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1. Wymagania ogélne

1.1 Obowiazki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji wykonawcy

- Przekazanie placu budowy

- Ustalenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

1.2 Obowiazki Wykonawcy

Opracowanie organizacji placu budowy i zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy. Zapewnienie bezpieczenstwa
publicznego i 0s6b zatrudnionych na budowie. Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz
harmonogram i terminarz wykonanie robot.

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodne z wymogami prawa budowlanego. Wykonawca ponosi
petna odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W
miar¢ postgpu prac powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbgdne materiaty, sprzgt i zniszczenia.

Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczenia przed:

a) Zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczegdlno$ci: paliwem, olejem, chemikaliami.

b) Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

¢) Mozliwo$cig powstania pozaru

Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych. Przed rozpoczgciem Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie

sieci 1 instalacje przed uszkodzeniem. W przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedmioty mogace mie¢ warto$¢
zabytkowa lub archeologiczng powiadomi¢ podmiot wlasciwy. Wznowic¢ roboty stosownie do dalszych decyzji.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiednie zaplecze socjalno-sanitarne.

1.3 Materialy i sprzet

Materiaty stosowane do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi normami,
posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje Inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materialdw — w sposdb zapewniajacy ich wlasciwa jakosc i przydatno$é do robot.
Sktadowanie materialu wg asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych probek. Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowacé jakos¢ robot okreslong w
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobér sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

1.4 Transport

Dobor srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie
stosownie do przewozonego tadunku, stosujac si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow.

1.5 Wykonywanie robot

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami,
dokumentacja projektowa, udzielonymi pozwoleniami tj. zgltoszeniem, a takze wymaganiami technicznymi
dla poszczegdlnych rodzajow robot wyszezegolnionych w §lepym kosztorysie. Odpowiedzialnos¢ za jakos¢
wykonywania wszystkich rodzajow robot wchodzacych w sktad zadania w cato$ci ponosi Wykonaweca.
Wykonawca ustanawia osobg¢ do kierownika budowa posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robot budowlanych).

1.6 Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac¢ i zabezpieczy¢
nastepujace dokumenty budowy: ksiege obmiarow, dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych, atestow
jakosciowych wbudowanych elementow konstrukcyjnych, dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,
protokotow odbioréw robot, Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich
formularzach, podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcg.

Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem slepym. Ksiege obmiaru prowadzi
osoba kierujgca robotami, a pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowiag podstawe do obliczen.

1.7 Kontrola jakos$ci robot

Za jako$¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementow i materiatéw - odpowiedzialny jest
Wykonawca robot. W zakresie jego obowiazkow przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robot zawierajacego: mozliwosci techniczne,



kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania robot zgodnie z projektem i sztuka budowlana.
Projekt organizacji robdt powinien zawierad: - terminy i sposdb prowadzenia robot, - organizacje ruchu na
budowie, - oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), - wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,
- wykaz $rodkow transportu,

-wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$§¢ wykonania poszczeg6lnych robot, - wykaz zespotow
roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego.

-opis sposobu i procedury kontroli wewng¢trznej dostarczanych na budowe materiatow, sprawdzania i
cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot, sposdb postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi
wymaganiom. W zakresie jakos$ci materiatdw Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowac od dostawcy
materiaty odpowiedniej jakosci, przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatow dla
zachowania odpowiedniej ich jakosci, okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot, prowadzié
biezace kontrole jako$ci otrzymywanych materiatow, wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z
projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.

Badania kontrolne - mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikow
badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzaja Inwestora jesli wyniki potwierdzaja si¢ i spetniajg wymogi PN.
W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.8 Obmiar robét

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych rob6t i wbudowanych materialow.
Obmiar robot wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksigdze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty
zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sa podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem
$lepym. Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty, dla robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania , dla robot zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigdze obmiarow lub
dotaczone do niej w formie zatacznika.

1.9 Odbiér robét

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania rob6t z umowa oraz okreslenie ich wartosci
technicznej. Odbidr robot zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktore po zakonczeniu podlegaja
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robot , ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja.
Odbiory cze$ciowe - jest to ocena iloSci 1 jakos$ci, ktore stanowig zakonczony element calego zadania,
wyszczegdlniony w harmonogramie robot.

Odbior koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt wehodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jako$ci poszczegdlnych
elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym
okresie.

1.10 Dokumenty do odbioru robot

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:
Dokumentacj¢ projektowa

Receptury i ustalenia technologiczne

Ksiegi obmiaru

Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

Atesty jakosciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych

Oceng stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

Sprawozdanie techniczne

Dokumentacj¢ powykonawcza

Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

przedmiot, zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot,

zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz formalna
zgode Inwestora na dokonywane zmiany, uwagi dotyczace warunkow realizacji robot, date rozpoczecia i
zakonczenia robot

1.11 Tok postepowania przy odbiorze

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. [1os¢ i jako$¢ zakonczonych robot

komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualne;j.
Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowa oraz z protokotami dotyczacymi
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wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieznacznych odstgpstw od dokumentacji projektowej w

granicach tolerancji i nie majacych wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje si¢ odbioru.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sig
potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej -  to
roboty te wyltacza z odbioru.

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo- finansowym.
Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sa na podstawie ilosci
wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajéw robot w
kosztorysie. Cechy obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robot.

Krakow, 2021
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