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Umowa o wykonanie budowlanych
»Remont Zabytkowego ogrodzenia i bramy wjazdowej Dworu Biskupéw Krakowskich”

V50 R R ——— W dniu .. pomig¢dzy: Centrum Kultury
»Dworek Biatopradnicki”, 31-221 Krakdéw, ul. Papiernicza 2, NIP 675-000-64-70

Reprezentowanym przez Dyrektor Renatg Lisowska.

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

....................................................................................... (adres wykonawcy),

wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru
lub ewidencji) pod numerem: ................ 10 SR Regon: .. W 1
reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / pelnomocnictwa innego
dokumentu, z ktorego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zalgcznik do
niniejszej Umowy) przez:

1. (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

2.(imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwana dalej ,,Wykonaweg”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie »Strong”.

w  rezultacie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego
1. Przedmiot Umowy
1.1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane pod

nazwa: ,.Remont zabytkowego ogrodzenia i bramy wjazdowej Dworu Biskupéw

Krakowskich”, opisane Dokumentacjg: projektem budowlanym, Programem Prac
Konserwatorskich, SIWZ, zgodnie z Oferta Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujagcymi w  Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,.robotami
budowlanymi”.

1.2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly

wyszczegdlnione
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W przedmiarze robo6t, a s3 konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie

z projektem budowlanym lub programem prac konserwatorskich.

. Integralng cz¢scia umowy jest SIWZ, oferta Wykonawey i kosztorys.

- Wykonawea oswiadeza, iz znana jest mu okolicznos¢, ze roboty budowlane beda

wykonane

w obiekcie czynnym.

Umowa niniejsza realizowana jest z dofinansowaniem ze $rodkéw Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa oraz Gminy Miejskiej Krakow, dlatego w
trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest podda¢ si¢ w kazdej chwili
wszelkim niezbednym kontrolom dokonywanym przez upowaznionych przedstawicieli
Wydzialu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Matopolskiego
Urzgdu Wojewddzkiego w Krakowie, Spolecznego Komitetu Odnowy Zabytkow
Krakowa, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow oraz Gminy Miejskiej Krakow.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1.5 Wykonawca zobowigzany jest umozliwié
Wstep na teren robot oraz udostgpni¢ dokumenty budowy, celem oceny prawidtowosci

realizowanego zadania.

2. Terminy

Termin zakoriczenia robot ustala sie na 90 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie

pozniej niz do 13.10.2017 r.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwiazywania rekojmi, to jest w terminie 5 lat
od dnia Odbioru konicowego, usunaé wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji
przedmiotu Umowy.

Rozpoczgeie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po protokolarnym
przejgciu Terenu budowy przez Kierownika budowy oraz przekazania Dziennika
Budowy.

W terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
Odbioru  koficowego, Wykonawca ma obowiazek przekazania Zamawiajgcemu
dokumentow, ktorych dolgczenia do zawiadomienia o zakoficzeniu budowy wymagaja

przepisy Prawa Budowlanego.
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3. Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacjii Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych

w Umowie.

Zamawiajacy wykona we wlasnym zakresie i na swoj koszt tablicg informacyjna zgodna
z wymogami okreslonymi w ,Regulaminie dzialan w zakresie informacji o
wykorzystaniu srodkéw z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa?.
Co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robot, Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru
budowlanego oraz miejskiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia i
zakonczenia robot.
Zamawiajacy jest takze zobowiazany do:

a) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

b) przekazania Wykonawey Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania

Terenu budowy,

¢) nieodplatnego udostgpnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

d) zapewnienia archeologa,

e) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawey za wykonanie

przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawey, Wydziatu Rewaloryzacji Zabytkow
Krakowa 1 Dziedzictwa Narodowego Malopolskiego Urzedu Wojewddzkiego w
Krakowie, Spotecznego Komitetu Odnowy Zabytkéw Krakowa, Biuro Miejskiego
Konserwatora Zabytkow.

4. Zatrudniania na podstawie umowy o prace

- Wykonawca ma obowigzek zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace osoby wykonujace

czynnosci bgdace robotami budowlanymi w ramach Inwestycji.

Wykonawea jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco dokumentacje zatrudnienia oséb, o
ktérych mowa w ust. 4.1, w celu potwierdzenia spetniania wymagan tam opisanych.
Wykonawca odbiera od zatrudnionych oséb, o ktorych mowa w ust. 1, o$wiadczenie o

zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zapisow tego paragrafu.
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. Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie w trakcie realizacji Inwestycji zada¢ od

Wykonawcy przedstawienia dokumentow potwierdzajgcych zatrudnienie osob, o ktérych
mowa w pkt. 4.1., natomiast Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ te dokumenty
Zamawiajacemu w terminie 5 dni roboczych od wezwania.

Jezeli Wykonawca korzysta z podwykonawedw, obowigzki okreslone powyzej obcigzajg
takze tych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow. Umowy zawierane przez
Wykonawce z podwykonawcami oraz tych z dalszymi podwykonawcami, musza
zawieraé odpowiednie zapisy w tym zakresie. Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru i
kontroli podwykonawcow w zakresie realizacji powyzszych obowigzkow oraz

przedktadania Zamawiajacemu dokumentacji podwykonawcow zgodnie z ust. 4.3.
5.  Zarzadzanie realizacja Umowy

Zamawiajacy wyznacza Pana/Panig Pauling Pranica i Grzegorza Ossowskiego do
kontaktu ze strony Zamawiajgcego.

Zamawiajacy  ustanawia  inspektora  nadzoru  inwestorskiego W osobie:
................................................................... oraz inspektora nadzoru prac
konserwatorsitich W 080DIE ememmens s rmemsrmre st s SR ktorzy beda
czuwaé nad prawidlowym wykonaniem cato$ci robot, zwanych dalej inspektorami.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob pelnigcych funkcje Inspektorow

nadzoru inwestorskiego.
Zmiana, 0sob o ktorych mowa w pkt. 5.2. nie stanowi zmiany Umowy.
6. Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyty staranno$cig
zgodnie z nienaruszajacymi Umowy poleceniami Inspektora, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogélnych za szkody zwiazane z
realizacja Umowy, w szczegélnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mieré 0séb oraz ponosi odpowiedzialnosé¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia

powstale w zwiazku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem
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Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba
trzecia, za ktorag Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.
Wykonawea jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgltoszone
szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz
za jakos¢ zastosowanych do robot materiatow.
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ cywilng za straty i szkody powstate
w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce czynnosciami lub przy okazji ich
wykonywania, a bgdace nastgpstwem dziatania Wykonawcy, razacego niedbalstwa lub
braku nalezytej starannosci.
Wykonawca jest zobowigzany do nast¢pujacych czynnosci okreslonych szczegétowo
w postanowieniach Umowy:
a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji
powykonawczej budowy
b) wykonania dokumentacji konserwatorskiej (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej
i elektronicznej na CD)
¢) ubezpieczenie dzialalnosci gospodarczej od odpowiedzialnosci cywilne;j
d) wskazania Kierownika budowy i kierownika prac konserwatorskich posiadajgcych
niezbg¢dne uprawnienia budowlane
e) umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz
ogloszenie zawierajace dane dotyczgce BIOZ oraz odpowiedniego zabezpieczenia
terenu budowy,
f) przekazywania Inspektorowi informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia in przeprowadzenia kontroli ich wykonywania
g) wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy obowigzujagcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej
h) stosowania materialow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i
kontroli spelniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji
projektowe;j,

i) niestosowania materialdw zamiennych bez zgody pisemnej Zamawiajacego
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j) umozliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce

k) zglaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét i komisjach

1) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi

m)utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

n) dostarczenie wymaganych prawem atestow i certyfikatow na zastosowane materiaty
budowlane iwyroby. Atesty i certyfikaty winny by¢ przekazane lgcznie z
dokumentacjg powykonawczg.

0) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego i placu budowy wraz z wszystkimi
pracami towarzyszacymi i poniesienie kosztéw organizacji robét niezbednych w celu
realizacji przedmiotu umowy

p) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbgdne uprawnienia,
wiedze
i do$wiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynnosci w
ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

q) dostarczania Materialow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

6.8. Wykonawca jest zobowigzany powiadomié Inspektora o gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich zakornczeniu
oraz umozliwi¢ Inspektorowi sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgce)
zakryciu.

6.9. W przypadku powierzenia wykonania czg¢sci zamowienia Podwykonawcom,
Wykonawca
bedzie penil funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robot i
usuwania cwentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia
kazdego Podwykonawcy.

6.10. Wykonawca zobowigzany jest do wywozu lub utylizacji wytworzonych odpadow
powstatych w trakcie prowadzenia robot budowlanych, w tym odpadéw niebezpiecznych
okreslonych w zalgczniku nr 3 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.
U. z2013 r,, poz. 21).
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6.11. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapoznaé upowaznione osoby z przepisami dotyczacymi
ochrony danych osobowych oraz zobowigzac je do ich stosowania, a takze do
zachowania w tajemnicy danych osobowych uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej uMowy.

6.12. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ poufnos¢ informacji dotyczacych
Zamawiajacego uzyskanych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy i nie ujawniac tych
informacji, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6.13. Wykonawca w szczegolnosci w wykonywaniu robot bedzie sie kierowat:

— przekazang przez Zamawiajacego dokumentacja oraz warunkami realizacji okreslonymi
w decyzjach administracyjnych, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy konserwatorskiej
oraz Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, w terminach okreslonych w
niniejszej umowie;

— ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290,261,1165,1250,2255,
z poZniejszymi zmianami) oraz warunkami wynikajacymi z obowigzujgeych przepisow
technicznych;

— ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamo6wien publicznych (tekst jednolity t.j. Dz.
U. 2015 r. poz.2164 z pozniejszymi zmianami);

— ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446);

— rozporzgdzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych,
badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych (Dz. U.  z 2015 r. poz.
1505);

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003
r. nr 47, poz. 401);

- wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm i aprobat technicznych;

— postanowieniami oferty Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

7.  Potencjal Wykonawcy
7.1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosei, do$wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
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uprawnienia, w zakresie niezbgdnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnic ze
ztozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedzg i do$wiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bgdacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi  $rodkami  finansowymi

umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu Umowy.
8. Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia Pana/Pania ..o jako Kierownika
budowy, ktory jest uprawniony do dzialania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika budowy na
inna osobg o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do
zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiajacego i uzyskaniu
jego akceptacji.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robét budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.
Kierownik dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

9. Podwykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza/ nie zamierza powierzyé Podwykonawcom
realizacje czg$ci robot objetych przedmiotem niniej szej umowy
Wykonawea wykona wlasnymi silami nastepujace roboty budowlane stanowigce
przedmiot UMOWY: ....ev wevereerereeririommiiinns e a Podwykonawcom

powierzy wykonanie nastgpujgcych robot budowlanych stanowigcych przedmiot

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania

lub zaniechania.
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9.5.Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowié¢ w

szczegolnoscl, iz:

a)

b)

d)

e)

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, ktére s$cisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonaweg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w
Ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawey —wobec
Zamawiajacego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia  odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawey w zwigzku z realizacja Umowy;
dysponowa¢ personelem i sprzgtem, gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie
podzlecanej czgSci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikaciami lub zakresem
odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce
wiedz¢ i dos$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzgtu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo beda stanowily zalgcznik do tej umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sy zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych

realizacji Umowy o podwykonawstwo.

9.6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawey lub

odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy:
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b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od

Projekt wspdéifinansowany z Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa

zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawey przez
Zamawiajgcego.

¢) Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce
moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

9.7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przediozenia Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane.

9.8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 3 dni

od dnia przedtozenia mu projektu nie zgltosi na pismie zastrzezen.

9.9. Zamawiajacy zglosi w terminie okre§lonym w pkt 9.8 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosei

w nastgpujacych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 9.5

b) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robat,

c) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajagcym a

Wykonawca na podstawie Umowy.

9.10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
przedlozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajagcy w catosci

zastrzezenia Zamawiajgcego.

9.11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o
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podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pézniej
niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do

realizacji robot budowlanych.

9.12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié¢

Podwykonawey realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

9.13. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonaweg na koszt Wykonawcy.

9.14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopia
Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawey lub
dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcey posiadaja uprawnienia

do jego reprezentacji.

9.15. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z kiorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan

okreslonych ta umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego.

9.16. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg

umows.

9.17. Zamawiajacy, moze zadaé od Wykonawey zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi  dysponuje
Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rckojmi  nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy robot

budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robdt.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawcg z Terenu budowy, jezeli
dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg

postanowienia niniejsze] Umowy.

9.18. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedkladanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — thumaczenie przysiggle umowy na jezyk
polski.

10. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

10.1. Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z
0s6b deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego wskazujac przyczyng zmiany oraz osobg zastgpujaca i przedstawiajge jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego W
postepowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

10.2. Wykonawea jest zobowiazany przedlozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktérych
mowa w pkt 10.1. nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych os6b do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym
nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bgdzie traktowana jako przyczyna lezaca po
stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakoficzenia
robot.

10.3. Zmiana oséb, o ktéorych mowa w pkt 10.1., wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajacego i nie wymaga zmiany Umowy.

10.4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy i kierownik prac
konserwatorskich fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie
budowy.

10.5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot

nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktdre je zaangazowaly.

Strona 121z 22



hAd
' Projekt wspoéifinansowany z Narodowego
b‘ Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa

10.6. Inspektor jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do
Wykonawcy z Zzadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcey lub
jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony s$rodowiska, w
szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

11. Ubezpieczenie Wykonawcy

I1.1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania i utrzymywania waznej polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej obejmujacej caty przedmiot zamdwienia,
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy i przez caty okres jej obowigzywania.

11.2. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej, o
ktérej mowa w ust. 1 przed podpisaniem umowy. W razie wygasnigcia polisy
ubezpieczeniowe) w trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje sie do
dostarczenia nowej polisy w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia.

11.3. Umowy ubezpieczenia winny zapewnia¢ wyplate odszkodowania w walucie polskiej,

w kwotach koniecznych do naprawienia poniesionej szkody.
12. Utrzymanie Terenu budowy

12.1. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest
zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.
12.2. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoscei:

a) zapewnienie bezpieczenstwa o0sob przebywajgcych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajacym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

c¢) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

d) ponoszenic kosztow zwigzanych 2z korzystaniem 2z urzadzen infrastruktury
technicznej do celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych
(Zamawiajacy udostepni wode i prad za kwote ryczattowa w wysokosci 500,00 zt

netto),
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

13.1.

13.2,

13.3.

13.4.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi oraz osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu
budowy.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowiazany utrzymywac Teren
budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowa¢
wszelkie urzgdzenia pomocnicze, Sprzgt, materialy i grunty w ustalonych miejscach i
nalezytym porzadku oraz usuwaé zbgdne przedmioty z Terenu budowy.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé
Teren budowy i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Zamawiajacemu najpozniej do dnia
Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w
pkt 12.4, Zamawiajgcy ma prawo polecié Wykonawey natychmiastowe doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania sig do tych zalecefi,
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy
ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawee (wykonanie zastgpcze).

13. Wykopaliska archeologiczne
Wykopaliska, w szczeg6lnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz
inne przedmioty o znaczeniu historyeznym  lub  archeologicznym badz tez
przedstawiajgce znaczng wartosé, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig
wlasno$¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawcea po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczynié niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczyé wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.
Wykonawea niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz wlasciwy organ panstwowy
o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu
postepowania.
Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Zamawiajacego spowoduje koniecznoéé

poniesienia dodatkowych kosztow lub opéznienie w realizacji robét, Wykonawcy
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14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

5.2,

15.3.

15.4.

przyshuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego 1 uprawnienie do przedluzenia Terminu wykonania robdt.

14. Naprawa uszkodzen
Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane
przez siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robo6t, do dnia Odbioru
koncowego robot.
Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt
14.1, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposéb zapewniajacy
zgodnosé robdt 1 materialéow z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami,
aprobatami, i obowigzujacymi przepisami prawa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktorego dotyczg roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstatle w okresie wykonywania rob6t lub w
okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosei, za ktore
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

15. Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora
ulega zakryciu.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce
robot zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 2 dni od
daty zgtoszenia gotowosci do odbioru wpisem do Dziennika budowy.
W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed
ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbegdne dla
zbadania robdt, a nastgpnie na whasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.
Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawceg calosci Robot -
budowlanych skladajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia

robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
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15.5. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy oraz Wydzialu Rewaloryzacji Zabytkow
Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Matopolskiego Urzgdu Wojewodzkiego w Krakowie,
Spotecznego Komitetu Odnowy Zabytkéw Krakowa, Biuro Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspolpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.
15.6. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw,
przy udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.
15.7. Za dzien faktycznego Odbioru kofcowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.
16. Wynagrodzenie i warunki platnosci

16.1. Strony ustalajg wynagrodzenic Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

zgodnie z Oferta Wykonawcy, na kwote w wysokoSci Netto ..........veoeoooneeeeo. zl
(stownie: .........oooooiiiiii ztotych) wraz z podatkiem ................... % VAT
W wysoko$ei zt (stownie:

................................................ zlotych), co Igcznie stanowi kwote brutto w

wysokosel L zt (stownie:

16.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczaltowy.

16.3. Zaplata wynagrodzenia bedzie dokonana na podstawie przyjetej bez zastrzezen faktury
wystawionej przez Wykonawcg w oparciu o podpisany protokét odbioru koncowego.

16.4. Faktura bedzie platna w trzech czesciach, jednak nie pézniej niz w terminie 60 dni od
daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

16.5. Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy
bedg realizowane przez Zamawiajgcego w zlotych polskich.

17. Uprawnienia z tytulu r¢kojmi i gwarancji jakosci

17.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady

przedmiotu Umowy przez okres 5 lat od daty Odbioru koncowego robét, na zasadach
okreslonych w KC.
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17.2. Wykonawea udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ............ miesigcy, liczac od daty Odbioru

koncowego robot.

17.3. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument

gwarancyjny podczas odbioru koficowego,

17.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania Wad lub usunie Wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie
KC, moze powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpeze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego

terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych.
17.5. Usunigcie Wad nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

17.6. Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia

roszcezen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
18.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

18.1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpicczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach

ustawy Pzp na kwotg réwng 5 % Ceny ofertowej brutto.

18.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonaweg, w tym usunigcia Wad, w  szczegdlnosci roszezen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaplate kar umownych.

18.3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

18.4. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzacg w okresic wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi
za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub mogg mieé
wplyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i

zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
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18.5. Kwota w wysoko$ci .........o.ovuevnnnn, (stownie: .........ocooiiiiiiii ) PLN
stanowigca ......... % Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w

terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.

18.6. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszaca ........ % wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj.
...................... (stownie:........................ ...) PLN, zostanie zwrécona nie pozniej

niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.

18.7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawea moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem

cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoscei.

18.8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i

zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

18.9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie

14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

18.10.  Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowié nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie péZniej niz na 30 dni przed

wygasnigciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

19. Zmiana Umowy
19.1.  Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé wprowadzenia zmian do treéci umowy w
nast¢pujacych przypadkach:
1) gdy zaistnieje koniecznos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy,
uwarunkowana:
a) wystapieniem obiektywnych warunkéw klimatycznych lub dziataniem sity
wyzszej w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego, powodujacych brak

mozliwosci prowadzenia prac,
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b) wstrzymaniem prac przez wlasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawceg,
¢) innych uzasadnionych okolicznosci niepowstatych z winy badz zaniedbania
Wykonawcy.
2) gdy zaistnieje koniecznogé zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, wynikajgca z
wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

3) Innych przewidzianych w art. 144 ustawy pzp

19.2. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci,

19.3. W razie watpliwosci, przyjmuje sig, e nie stanowia zmiany Umowy nastepujace zmiany:

—  danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjna Umowy,

- danych teleadresowych,

= danych rejestrowych,

—  bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
20. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego

20.1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosei uzasadniajacej odstapienie, jezeli

Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawey do podjecia wykonywania Iub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 5 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 3 dni roboczych od dnia dorgezenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

¢) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczal
robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakoficzenia robét,

d) podzleca cato$é robét lub dokonuje cesji  Umowy, Jej czesci bez zgody

Zamawiajgcego,

Strona 19z 22

'V



hhdd
' Projekt wspdifinansowany z Narodowego
b Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa

20.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej. ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu  interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosei o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku
Wykonawea moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci

Umowy.

20.3. Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na

czg$¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.
21. Obowigzki Wykonawcy w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

21.1.W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek
natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wlasnosci, i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opuscié go najpézniej w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego,

21.2. W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku

niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo

przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

21.3. Wykonawea niezwlocznie, a najpézniej w terminic do7 dni od dnia zawiadomienia o
odstapieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcey, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia,
niestanowigce wiasnosei Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajacemu.

21.4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzan
niezwlocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i
ryzyko. W przypadku niewypelienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i

ryzyko Wykonawcy.
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21.5. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia
wedlug cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar

umownych.
22. Kary umowne
22.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke¢ Wykonawcy w stosunku do Terminu zakofczenia robot w wysokosci
0,5% Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczgty dzien zwloki, jaki uplynie
pomigdzy Terminem zakoficzenia robot a faktycznym dniem zakoniczenia robét,

b) za zwloke Wykonawcey w usunigeiu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresic
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosei — w wysokosci 0,3 % Ceny
ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dziefi zwloki
liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,

¢) z tytulu odstgpicnia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 5 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku

prawo do roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji do prac dotychezas wykonanych,

d) za dopuszczenic do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi

Umowa - w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto,

e) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie
wykonywala inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci

10 % Ceny ofertowej brutto
22.2. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w pkt 22.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzié odszkodowania uzupeiniajgcego na

zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

22.3. Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest
wymagalna od dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zaptaty.

22.4. Zaptata kary nastapi poprzez potrgcenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci

naleznej Wykonawcy.
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22.5. kara nie zwalnia Wykonawey z obowigzku ukoriczenia robot lub jakichkolwiek innych

obowigzkéw i zobowiazan wynikajacych z Umowy.
23. Procedury rozstrzygania sporéw

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowg beda

rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron,

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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