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Załącznik nr 5a do SIWZ

(Wzór umowy)
UMOWA

    o roboty budowlane
Nr Rej.  ......................................

zawarta w dniu ……. roku w Krakowie pomiędzy

Szpitalem  Specjalistycznym  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnym  Publicznym  Zakładem  Opieki
Zdrowotnej  w Krakowie,  os.  Na  Skarpie  66,  31-913 Kraków,  wpisanym  do Rejestru  Stowarzyszeń,
innych  organizacji  społecznych  i  zawodowych,  fundacji  oraz  samodzielnych  publicznych  zakładów
opieki  zdrowotnej  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  Krakowa – Śródmieścia  w Krakowie,  XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000035552, NIP: 678-26-80-
028, REGON: 000630161, zwanym dalej „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz którego działają: 

Jerzy Friediger – Dyrektor Szpitala
Jaromir Grącki– Główny Księgowy 

a
…………………………………….  ...............................................................................  wpisaną  do
Rejestru  ..................................................................  prowadzonego  przez  ................................  pod
numerem  .......................................,  NIP:............................,  REGON:...................................................
zwaną w dalszej  treści  umowy zwaną w dalszej  treści  umowy „Wykonawcą”,  w imieniu i  na  rzecz
którego działa/ją:
………………………...................................................................................……………………

zwani dalej łącznie „Stronami”.

Odpisy z KRS oraz ewentualne pełnomocnictwa* (jeżeli dotyczy) stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i
2 do umowy.

W wyniku  przeprowadzonego postępowania  o  udzielenie  zmówienia  publicznego w trybie  przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, dalej także: „PZP”), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Przedmiot  umowy

1. Zamawiający  powierza,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  zadanie  pn.:  Przebudowa  i
termomodernizacja Szpitala w ramach projektu „Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez
termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”,
które to zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Poddziałania 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności
publicznej – ZIT Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i
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mieszkaniowym Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Małopolskiego  na  lata
2014 – 2020 (RPO WM) (dalej: Zadanie).

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje roboty budowlane, instalacyjne, 
dostawę i montaż urządzeń oraz inne roboty i prace konieczne do jego wykonania 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zwłaszcza projektem budowlanym, 
programem funkcjonalno-użytkowym (dalej także: „PFU”) i wymogami Zamawiającego 
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej także: „SIWZ”) 
oraz na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

3. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
1) Termomodernizację:
a) budynku  C,  C1,  przewiązki  C-C1,  budynku  A  i  przewiązki  C1-A,  budynku  A1  i

przewiązki  A- A1;  zgodnie  z  opracowaną  dokumentacja  projektową,  pozwoleniem
konserwatorskim  nr 387/14 z dnia 11.08.2014 roku oraz pozwoleniem zmieniającym nr
136/16 z dnia 24.11.2016 r.   i decyzją  - pozwoleniem na budowę nr 2256/2014 z dnia
09.09.2014 roku,

b) budynku D i przewiązki C1-D, budynku D1 i przewiązki A-D1, budynku E i przewiązki
B-E, budynku E1 i przewiązki E-E1;  zgodnie z opracowaną dokumentacja projektową,
pozwoleniem konserwatorskim  nr  475/14 z dnia  08.10.2014 roku oraz pozwoleniem
zmieniającym nr 135/16 z dnia 24.11.2016 r. i decyzją  -  pozwoleniem na budowę nr
2616/2014 z dnia 23.10.2014 roku,

c) budynku  F,  budynku  F1 i  przewiązki  C-C1-  F-F1-  F1-E1-E– zgodnie  z  opracowaną
dokumentacja projektową, pozwoleniem konserwatorskim  nr 475/14 z dnia 08.10.2014
roku oraz  pozwoleniem  zmieniającym  nr  135/16  z  dnia  24.11.2016  r.  i  decyzją  -
pozwoleniem na budowę nr 2617/2014 z dnia 23.10.2014 roku,

d) budynku G, budynku T,  budynku PK, budynku CH, portierni nr 1 i 2,  budynku OL,
zgodnie  z  opracowaną  dokumentacja  projektową,  pozwoleniem konserwatorskim  nr
476/14 z dnia 08.10.2014 roku oraz pozwoleniem nr 262/17 z dnia 24.04.2017r. i decyzją
- pozwoleniem na budowę nr 2215/2014 z dnia 23.10.2014 roku,
-  polegającą  na  dociepleniu ścian  zewnętrznych,  wymianie instalacji  odgromowej,
wymianie rynien  i  rur  spustowych,  demontażu i  ponownym montaż   urządzeń
technicznych  i  instalacyjnych  zamontowanych  na  elewacji,   wymianie obróbek
blacharskich, parapetów okiennych, ujednoliceniu krat okiennych.

2) Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego zgodnie z programem funkcjonalno
– użytkowym stanowiącym załącznik nr 4 do przedmiotowej umowy dla:

a. Przebudowy termomodernizacyjneja Oddziału Chirurgii Dzieci oraz Oddziału 
b. Pediatrii,
c. Przebudowy Oddziału Ginekologiczno – Położniczego,
d. Przebudowy Oddziału Neurologii i Leczenia Udarów Mózgu oraz  II Oddziału 
e. Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej,
f. Przebudowy Oddziału  Obserwacyjno  –  Zakaźnego   oraz  Oddziału

Dermatologicznego,  
g. Termomodernizacji pawilonu C-C1,
h. Termomodernizacji budynku T,
i. Termomodernizacji budynku P-K,
j. Wymiany wszystkich poziomów rozprowadzających ciepła wodę  użytkową pod 
k. pawilonami i budynkami Szpitala,
l. Wymiany wszystkich poziomów rozprowadzających wodę zimną pod 

pawilonami i
m. budynkami Szpitala,
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n. Przebudowy Stacji Uzdatniania Wody,
o. Modernizacji instalacji gazów medycznych,
p. Wymiany instalacji co,
q. Wymiany kabli energetycznych zasilających pawilony  Szpitala.

 
3) Uzyskanie  wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji  Zadania oraz

do użytkowania pomieszczeń po zakończeniu robót budowlanych, 
4) Wykonanie  robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową,

4. Szczegółowy opis zadania objętego niniejszą Umową został zawarty w:
a. projekcie budowlanym, pozwoleniach konserwatorskich, pozwoleniach na budowę, 
b. PFU,
c. wymogach  Zamawiającego  wskazanych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia,  SIWZ,  z

uwzględnieniem  wyjaśnień  udzielanych  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego, 

d. ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami.
5. Wykonawca podpisując niniejszą umowę oświadcza, że zapoznał się z dokumentami będącymi

Załącznikami do niniejszej umowy i zobowiązuje się do stosowania zasad i zobowiązań z nich
wynikających przy realizacji niniejszej umowy.

6. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  umowy  zgodnie  z  wymaganiami  dotyczącymi
przedmiotu zamówienia  określonymi  w Specyfikacji  wraz z załącznikami,  odpowiedziami  na
pytania oraz postanowieniami oferty złożonej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ZP 17/2017. 

7. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 powyżej stanowią załączniki do niniejszej Umowy i są jej
integralną częścią. 

8. Budynki Szpitala są obiektami zabytkowymi, wpisanymi do rejestru zabytków pod numerem A-
1132 (decyzja z dnia 30.12.2004r.).

9. Zakresem przedmiotu Umowy objęte są również wszelkie roboty i  prace, których wykonanie
wymagane jest w celu należytej, niezakłóconej, optymalnej realizacji Zadania, a także uzyskanie
wszelkich  decyzji  administracyjnych  pozwalających  na  użytkowanie obiektu  objętego  w/w
zadaniem. 

10. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wystąpienia  w  trakcie  realizacji  Zadania  konieczności
wykonania  robót,  rozwiązań  zamiennych  w  stosunku  do  przewidzianych  dokumentacją
projektową  w  sytuacji,  gdy  wykonanie  tych  robót  będzie  niezbędne  do  prawidłowego,  tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami
wykonania przedmiotu umowy określonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

11. W razie wprowadzenia przez Wykonawcę w trakcie wykonywania przedmiotu umowy rozwiązań
zamiennych  -  Wykonawca  jest  zobowiązany  przekazać  odbierającemu  pisemną  informację
dotyczącą użytkowania tych rozwiązań zamiennych oraz instrukcję użytkowania i konserwacji
maszyn  i  urządzeń  wchodzących  w  skład  dodatkowego  wyposażenia.  Na  wprowadzenie
rozwiązań  zamiennych  i  zmian  wykonawczych  Wykonawca  musi  uzyskać  zgodę  inspektora
nadzoru i projektanta.

12. Przewiduje się także możliwość rezygnacji  z wykonywania pewnych robót przewidzianych w
dokumentacji  projektowej w sytuacji,  gdy ich wykonanie  będzie zbędne do prawidłowego tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami
wykonania przedmiotu umowy określonego w ust.1 niniejszego paragrafu. 

§ 2
Oświadczenia i obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z udostępnioną i otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją
(zwłaszcza z materiałami, o których mowa w § 1 ust.  4  i w § 3 ust. 1  niniejszej Umowy) oraz z
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miejscem prowadzenia robót, a także, że warunki prowadzenia robót są mu znane i posiada kompletne
informacje  dotyczące  realizacji  Zadania.  Wykonawca  nie  zgłasza  zastrzeżeń  do  uzyskanych
materiałów  i  danych  w  związku  z  realizacją  Zadania  z  punktu  widzenia  możliwości  należytej
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

2. Wykonawca  oświadcza,  że  dysponuje  odpowiednim  potencjałem  kadrowym,  technicznym  i
finansowym niezbędnym dla optymalnej realizacji Zadania. 

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  niniejszej  Umowy  z  należytą  starannością
wynikającą  z  profesjonalnego  charakteru  prowadzonej  przez  niego  działalności,  w  szczególności
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  zasadami  wiedzy  i  sztuki  budowlanej  oraz  normami
technicznymi.

4. Wykonawca  oświadcza,  że  przedmiot  umowy będzie  realizował  zgodnie  z  załączonym  do oferty
Projektem organizacji robót opracowanym dla potrzeb przedmiotu umowy.

5. Roboty budowlane, stanowiące przedmiot umowy muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie wymogami zawartymi w szczególności w:

a) Prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zm.)

b) Ustawie z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016
poz. 191 z późn. zm.);

c) Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr
162, poz. 1568, z późn. zm.); 

d) Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury z  dnia  12  kwietnia  2002r.  w sprawie  warunków
jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  nr  75,  poz.  690  z
późniejszymi zmianami); 

e) Rozporządzeniu Ministra  Zdrowia z  dnia  26 czerwca 2012r.  w sprawie wymagań,  jakim
powinny opowiadać  pod  względem fachowym  i  sanitarnym  pomieszczenia  i  urządzenia
zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 2012 poz.739) 

f) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z
późn. zm.) 

g) Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwo i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126); 

h) Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury z  dnia  3  lipca  2003r.  w  sprawie  szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z późn. zm.);

i) Obowiązujących Polskich Normach Budowlanych. 

6. W  terminie 3  dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do
akceptacji  ostateczny  harmonogram rzeczowy obejmujący realizację przedmiotu niniejszej Umowy.
Wymagana jest zgoda Zamawiającego na realizację Umowy zgodnie z harmonogramem w formie
pisemnej  przed  przystąpieniem  do  realizacji  prac  i  robót  w  ramach  niniejszej  Umowy.   Po
zaakceptowaniu harmonogramu rzeczowego przez Zamawiającego będzie on stanowił Załącznik Nr 3
do  niniejszej  Umowy.  Każda  zmiana  harmonogramu  rzeczowego  wymaga  pisemnej  akceptacji
Zamawiającego, 

7. Wykonawca  opracuje  na  podstawie  PFU  Zamawiającego  dokumentację  projektową  w  zakresie
przedmiotu  umowy,  o  którym  mowa  w §1 i przed  złożeniem wniosku  o  decyzję  pozwolenia  na
budowę przedłoży ją do akceptacji Zamawiającemu za uprzedzeniem 7 dni kalendarzowych. Ponadto
własnym  staraniem  i  na  swój  koszt  Wykonawca  uzyska  wszelkie  uzgodnienia,  pozwolenia,
zezwolenia  konieczne  do  realizacji  zaprojektowanych  robót,  w  szczególności  pozwolenie
konserwatorskie  i decyzję o pozwoleniu na budowę.

8. Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli prac projektowych.
9. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu opracowań będących przedmiotem

umowy w  następujących formach i liczbie:
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a) projekty budowlano – wykonawcze - 2 egz. (forma papierowa) – ostemplowane wraz z uzyskanym
prawomocnym pozwoleniem na budowę,

b) przedmiary robót - 2 egz. (forma papierowa),
c) kosztorysy inwestorskie – 2 egz (forma papierowa). 
d) pełna dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD - 2 egz.

e)  oświadczenie Wykonawcy o przeniesieniu na Zamawiającego wszelkich uprawnień z tytułu
praw autorskich.

10.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  teren  budowy  od  chwili  jego  przejęcia
potwierdzonego w protokole,  do chwili  przejęcia  rezultatów realizacji  Zadania przez Zamawiającego
potwierdzonego w protokole.
11. Wykonawca  przed  przystąpieniem do  robót  zabezpieczy  teren  budowy własnym  staraniem i  na
własny koszt, a także zorganizuje dla swoich potrzeb i na własny koszt zaplecze budowy, dozoru swojego
mienia  znajdującego  się  na  terenie  budowy  itp.  i  pokryje  wszelkie  koszty  związane  z  jego
funkcjonowaniem,  w szczególności dokona ogrodzenia terenu budowy,  zorganizowania stanowiska p.
poż.,  zapewnienia  na terenie  budowy oświetlenia,  wykonania  właściwego oznaczenia  terenu budowy
zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 
12. Wykonawca ponosił będzie opłaty za zużyte media (w tym za dostawę energii elektrycznej, wody i
odprowadzenia  ścieków)  na  podstawie  wystawianych  przez  Zamawiającego  faktur.  Średnia  cena
wyliczona  zostanie   w  oparciu  o  faktury  dostawców  mediów  (MPWiK  i  TAURON)  i  wskazania
liczników zużycia wody i energii elektrycznej. Faktura  dla Wykonawcy płatna będzie w ciągu 14 dni od
daty otrzymania faktury od Zamawiającego. 
13. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

a) kompleksowego  i terminowego wykonania przedmiotu umowy,
b) przejęcia terenu budowy, 
c) zorganizowania  robót  w  sposób  uwzględniający  ich  prowadzenie  w  czynnym  budynku  i

utrzymywania porządku na terenie budowy oraz pozostawienia miejsca wykonywania robót w
stanie  uporządkowanym,  umożliwiającym  niezakłócone  wykonywanie  działalności  przez
Zamawiającego na terenie budynku nie objętym w danym momencie robotami budowlanymi, 

d) rozpoczęcia wykonywania robót, w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu
budowy przez Zamawiającego,

e) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, usuwania zanieczyszczeń zaplecza budowy i dróg
w rejonie budowy, spowodowanych realizacją Zadania, ochrony mienia, sprawowania nadzoru
nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy,  zapewnienia  zabezpieczenia  przeciwpożarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, usuwania awarii związanych z
prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót,
a po zakończeniu robót doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także -
w razie korzystania - dróg, ulic, sąsiednich nieruchomości,

f) nie blokowania ciągów komunikacyjnych, 
g) prowadzenia i zabezpieczenia dokumentacji budowy,
h) zabezpieczenia  stałych  znaków  geodezyjnych  przed  uszkodzeniem  oraz  odtworzenia  ich  w

przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  oraz  oznakowania  terenu  budowy  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami,

i)  zabezpieczenia  i  konserwowania  wszelkich  rur,  duktów,  przewodów  kanalizacyjnych,
studzienek, kabli i innych tym podobnych na terenie budowy i w jego bezpośredniej okolicy,

j)  usuwania z terenu budowy i  utylizacji  odpadów, w tym wywozu materiałów z rozbiórki  na
własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

k)  zabezpieczenia  Zadania  przed  niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi,  a  w przypadku
powstania szkody, niezwłocznego dokonania jej naprawy, 

l)  przeprowadzenia  rozruchu  mechanicznego  i  technologicznego  wszelkich  maszyn,  urządzeń,
aparatury,  systemów  i  sprzętu  w  jakie  zostanie  wyposażony  przedmiot  Umowy  oraz
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przekazania Zamawiającemu wszelkich instrukcji obsługi maszyn, urządzeń, aparatury i sprzętu
oraz innego wyposażenia, 

m)  przedkładania  inspektorowi  nadzoru  przed  wykonaniem  pomiarów  ochronnych  instalacji,
dokumentów potwierdzających legalizację urządzeń, którymi  Wykonawca będzie dokonywał
pomiarów, 

n)  opracowania i uzgodnienia z odpowiednią Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
„Instrukcji  postępowania  na  wypadek  pożaru”,  w  tym:  „Planu  ewakuacji”  i  „Planu
rozmieszczenia  podręcznych  środków  gaśniczych”  oraz  wykonania  i  rozmieszczenia
oznakowania ewakuacyjnego obiektu i wyposażenia obiektu w podręczne środki gaśnicze, w
zakresie niezbędnym dla uzyskania pozytywnej opinii Straży Pożarnej w procedurze uzyskania
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

14. Wykonawca  wyznacza  kierownika  budowy,  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  SIWZ.
Kierownik  budowy będzie  kierował  robotami  przez  cały  okres  realizacji  przedmiotu  umowy.
Przed  rozpoczęciem robót  budowlanych  Wykonawca  przedłoży Zamawiającemu oświadczenie
kierownika  budowy  o  podjęciu  obowiązków  oraz  uwierzytelnioną  przez  kierownika  budowy
kopię  jego  uprawnień  budowlanych  i  zaświadczenia  przynależności  do  okręgowej  izby
inżynierów budownictwa.

15. W ramach swoich obowiązków, pełnionych przede wszystkim zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst  jedn. Dz. U. z 2013 r.,  poz.  1409 z późn. zm.),  kierownik
budowy zobowiązany jest  m.in.  sporządzić  przed  rozpoczęciem wykonywania  prac  stanowiących
przedmiot niniejszej Umowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z w/w Ustawą i innymi
właściwymi przepisami prawa, zwłaszcza Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.), a następnie kierownik budowy
obowiązany jest go wdrożyć i stosować. 

16. Brak  sporządzenia  prawidłowego  planu,  o  którym  mowa  powyżej,  w  wymaganym  terminie,
spowoduje nie dopuszczenie Wykonawcy do przystąpienia do realizacji przedmiotu Umowy. 

17. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy
posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

18. Wykonawca  zobowiązuje  się  przestrzegać  i  wykonywać  polecenia  osób  sprawujących  nadzór
nad realizacją  niniejszej  Umowy  ze  strony  Zamawiającego  a  także  współpracować  z  osobami
pełniącymi  nadzór  autorski  w  związku  z  realizacją  Zadania  oraz  podmiotami  będącymi
przedstawicielami Zamawiającego.

19. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dokumentacji budowy, w tym dziennika
budowy oraz do prowadzenia rozliczeń w sposób określony w niniejszej Umowie.

20. Wykonawca  na własny koszt  organizuje narady budowy z udziałem przedstawicieli  Wykonawcy,
Zamawiającego i innych właściwych uczestników adekwatnie do postępu prac przynajmniej raz w
tygodniu, poświęcone aktualnym sprawom związanym z realizacją Zadania. Wykonawca sporządza
protokół z narad, który powinien być podpisany przez uczestników narady.

21. Wykonawca  zobowiązany  jest,  na  swój  koszt,  sporządzić  dokumentację  powykonawczą,  w  tym
inwentaryzację  geodezyjną,  w  2  egzemplarzach  papierowych  (oryginał  i  kopia  potwierdzona  za
zgodność z oryginałem) oraz w 1 egzemplarzu na nośniku elektronicznym (płyta CD, pliki w formacie
PDF).

22. Wykonawca zapewnia i finansuje obsługę geodezyjną i geologiczną w celu realizacji Zadania.  
23. Materiały i urządzenia, używane przez Wykonawcę przy wykonywaniu niniejszej Umowy, powinny

odpowiadać  co  do  jakości  wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w
budownictwie, określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
Nr 92,  poz.  881 z  późn.  zm.)  oraz  właściwych  przepisach  wykonawczych,  a  także  wymaganiom
określonym w dokumentacji i SIWZ.

24. Wykonawca  ma  obowiązek uzyskania  akceptacji  autora  dokumentacji  projektowej  lub inspektora
nadzoru  dla  materiałów przeznaczonych  do  wbudowania,  przed  ich  wbudowaniem,  na  podstawie
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przedstawionych  atestów  i  świadectw  jakości;  w  przypadku  niedotrzymania  tego  warunku  i
wbudowania  nieprawidłowego  materiału  bez  akceptacji  autora  dokumentacji  projektowej  lub
inspektora nadzoru, Wykonawca dokona wymiany materiału na własny koszt. 

25. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru do akceptacji
karty  materiałowe  materiałów  budowlanych  i  urządzeń  wraz  ze  świadectwem jakości  materiału,
certyfikatem na znak bezpieczeństwa, deklaracją zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

26. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich badań, prób, testów, odbiorów technicznych,
rozruchów i regulacji, w zakresie każdej branży, jakie są wymagane dla poprawnej realizacji Zadania i
oddania rezultatów robót do użytkowania.   

27. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót montażowych urządzeń i osprzętu instalacyjnego
zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej) SST. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych wyrobów i
materiałów  nieznanego  pochodzenia. Wykonawca  zobowiązany  jest  przekazać  Zamawiającemu
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące
stosowania wyrobów. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno by potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.

28. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  sporządzenia  dla  obiektów  oddawanych  do  użytkowania
świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.) w 3 egzemplarzach w formie papierowej i w
formie elektronicznej na płycie CD/DVD (format zapisu PDF) na dzień podpisania protokołu odbioru
końcowego przedmiotu Umowy. 

29. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego
wykonania  zobowiązań  wynikających  z  niniejszej  Umowy  do  pełnej  wysokości  szkody,
z uwzględnieniem utraconych korzyści. Wykonawca zobowiązany będzie pokryć wszelkiego rodzaju
koszty (w tym odszkodowania, zadośćuczynienia, grzywny lub kary, koszty postępowania oraz koszty
obsługi prawnej, koszty wykonania wyroku, decyzji administracyjnej, innego orzeczenia lub ugody, w
tym złożenia odpowiednich oświadczeń i  usunięcia skutków naruszenia) związane z roszczeniami
podmiotów trzecich (w tym zasądzone wyrokiem, decyzją lub innym orzeczeniem lub wynikające z
ugody  sądowej  lub  pozasądowej)  lub  związane  z  postępowaniem  kontrolnym,  podatkowym,
administracyjnym, sądowym, karnym lub karno-skarbowym skierowanym przeciwko Zamawiającemu
przez  podmioty  trzecie  w  zakresie  dotyczącym  przedmiotu  umowy  w  razie  niewykonania  lub
nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę. 

30. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  odszkodowawczą  za  szkody  wyrządzone  przez  swoich
pracowników przy wykonywaniu lub w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

31. Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o udzielenie mu pełnomocnictwa do występowania przed
wszystkimi organami administracji publicznej.

32.  Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o przekazanie
terenu budowy.

33. Z uwagi na szczególny charakter działalności Zamawiającego prace tzw. „głośne”, tzn. zakłócające
normalne funkcjonowanie pracy Zamawiającego Wykonawca będzie wykonywał w godzinach 7.00 –
19.00, z wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający dopuszcza wykonywanie
tzw. prac cichych  przed godz. 7.00 lub po godz. 19.00 lub w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy
po uprzednim uzyskaniu  każdorazowej  zgody Zamawiającego  -  dokładny termin  (dzień,  godzinę
wykonywania prac). Zamawiający uprawniony będzie do przerwania wykonywania prac, w sytuacji,
gdy uzna, iż zakłócają one normalne funkcjonowanie Zamawiającego. 

34. Wykonawca  uzgodni  z  Zamawiającym  wszelkie  wyłączenia  dostawy  mediów,  terminy  będą
uzgadniane  z  przedstawicielem  Zamawiającego  co  najmniej  2  dniowym  przed  planowanym
wyłączeniem.
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35. Wykonawca zobowiązany jest  w ramach  wynagrodzenia  z  tytułu  realizacji  niniejszej  umowy do
uzyskania  w  imieniu  Zamawiającego  decyzji  administracyjnych  niezbędnych  do  użytkowania
oddanego obiektu.

36. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury końcowej szczegółowe rozliczenie wykonanych
robót z uwzględnieniem ich wartości i wykazu urządzeń będących środkami trwałymi i ich wartości.

§ 3
Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający przekazał Wykonawcy posiadane przez siebie dokumenty dotyczące realizacji Zadania
wraz z podpisaniem niniejszej Umowy, co Wykonawca potwierdza. 

2. Zamawiający  przekaże  Wykonawcy teren  budowy,  najpóźniej  w terminie  3 dni  kalendarzowych,
licząc od dnia, kiedy Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o przekazanie terenu budowy.

3. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  odbioru  wykonanych  robót,  stanowiących  przedmiot  niniejszej
Umowy zgodnie z zapisami zawartymi w § 11 niniejszej umowy i zapłaty za należycie wykonane
roboty, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

4. Zamawiający w formie  pisemnej  zaakceptuje  lub odmówi akceptacji  dokumentacji  projektowej w
ciągu  7  dni od dnia przedstawienia jej przez Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić
wszelkie  sugestie  Zamawiającego,  chyba  że  będą  one  niezgodne  z  powszechnie  obowiązującymi
przepisami prawa. Wówczas swój sprzeciw wraz z uzasadnieniem winien niezwłocznie przedstawić
Zamawiającemu.  Po  uwzględnieniu  przez  Wykonawcę  zasadnych  uwag   do  dokumentacji  ,
Zmawiający  nie  będzie  miał  możliwości  wnoszenia  dalszych  uwag,  jednocześnie  akceptując
dokumentację w ciągu 3 dni.

§ 4
Nadzór, przedstawiciele Stron

1. Zamawiający  poinformuje  Wykonawcę  o  osobach  pełniących  nadzór  inwestorski  nad  realizacją
Zadania lub o innych podmiotach będących jego przedstawicielami w związku z realizacją Zadania, z
zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2. Strony  wyznaczają  następujące  osoby  do  koordynowania  działalności  danej  Strony  podczas
wykonywania Umowy i kontaktów ze stroną przeciwną:

a. z ramienia Zamawiającego: ________________, tel.______________________
b. z ramienia Wykonawcy: __________________, tel.______________________

3. Pełniący nadzór lub przedstawiciele Zamawiającego nie są uprawnieni do podejmowania wiążących
decyzji lub zaciągania zobowiązań w jego imieniu/na jego rzecz, chyba, że Zamawiający wyraźnie
wskazał inaczej.       

§ 5
Termin wykonania Umowy

1. Wykonawca zobowiązuje  się zakończyć wszelkie prace budowlane w terminie  23 (dwudziestu
trzech)  miesięcy licząc  od  dnia  podpisania  umowy.  W  tym  terminie  strony obowiązane  są
podpisać protokół odbioru końcowego bez uwag, o czym mowa w § 9 ust. 8 i 9 umowy, wraz ze
złożeniem dokumentów tam wskazanych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o wszelkich
istotnych okolicznościach wynikłych w trakcie realizacji  umowy,  które mogą mieć wpływ na
uzgodnione  warunki  wykonania  przedmiotu  umowy.  Termin  wykonania  przedmiotu  Umowy
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może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 15 niniejszej
Umowy i  na zasadach tam określonych.  W sytuacji,  o której  mowa powyżej,  adekwatnie do
okoliczności, zostaną wprowadzone modyfikacje w harmonogramie rzeczowym, o którym mowa
w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy. 

§ 6
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Wykonawcy,  ustala się w formie ryczałtu, zgodnie z jego ofertą za realizację
przedmiotu  umowy  i  wynosi:  netto  …...........................zł  (słownie  ...............  )  co  stanowi
brutto  ...........................zł  (słownie  ...................................  ),  w  tym  podatek  VAT  .............%
tj. .................... zł (słownie: .......................) (uzupełnione będą dane z formularza ofertowego)

2. Zapłata  wynagrodzenia  Wykonawcy  będzie  dokonywana  w  walucie  polskiej  i  wszystkie
płatności będą dokonywane w tej walucie.

3. Kwota wynagrodzenia, określona w ust. 1 powyżej, zawiera wszelkie wydatki i koszty związane
z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy,  w szczególności koszty wykonania projektu, robót
wynikających  wprost  z dokumentacji,  o  której  mowa  w §  1  niniejszej  Umowy,  jak  również
koszty  wszelkich  innych  robót  budowlanych  lub  prac  niewskazanych  wprost  w  w/w
dokumentacjach,  a  niezbędnych do wykonania  przedmiotu Umowy,  w tym zwłaszcza koszty
wszelkich robót przygotowawczych,  porządkowych,  koszty zagospodarowania terenu budowy,
utrzymania  zaplecza budowy (np.  napraw,  wody,  energii  elektrycznej,  zapewnienia  łączności
telefonicznej, dozorowania terenu budowy), koszty transportu materiałów/urządzeń na miejsce
robót, koszty mediów niezbędnych do realizacji robót, koszty związane z wykonywaniem planu
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  wynagrodzenie  z  tytułu  przeniesienia  praw  autorskich,
korzystania z tych praw  i udzielenia licencji w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy
oraz wszelkie inne koszty, których poniesienie wymagane jest w celu należytej realizacji Zadania
i wykonania niniejszej Umowy.

4. Wykonawca  oświadcza,  iż kwota wynagrodzenia  (cena ofertowa)  uwzględnia również koszty
ryzyka,  skalkulowane przez niego z należytą  starannością,  wynikające z natury ryczałtowego
charakteru wynagrodzenia. 

5. Wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  niniejszej  Umowy,  nie  podlega
waloryzacji.

6. Rozszerzenie  przedmiotu  niniejszej  Umowy,  zwłaszcza  zwiększenie  zakresu  robót,  może
nastąpić tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu zamówień publicznych.

§ 7
Warunki płatności

1. Strony postanawiają, że za wykonane i odebrane roboty nastąpi: 
1)  I  faktura  częściowa  w  wysokości  odpowiadającej  do  20% kwoty  wynagrodzenia  całkowitego,  o
którym mowa w §6 ust. 1 wystawiona nie wcześniej niż 25.11.2017r.
2) II  faktura  częściowa w wysokości  odpowiadającej  do 35% kwoty wynagrodzenia całkowitego,  o
którym mowa w §6 ust. 1 wystawiona nie wcześniej niż 15.06.2018r.
3)  III  faktura  częściowa w wysokości  odpowiadającej  do 20% kwoty wynagrodzenia  całkowitego,  o
którym mowa w §6 ust. 1 wystawiona nie wcześniej niż 25.11.2018r.
4) Ostateczne   rozliczenie   między stronami nastąpi na podstawie IV faktury - końcowej wystawionej
przez Wykonawcę w terminie 30 dni licząc od daty odbioru końcowego, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie uzyskanie przez Wykonawcę potwierdzenia
stanu  zaawansowania  robót,  protokołem  odbioru  prac   podpisanym  przez  uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego lub inną osobę/podmiot przez niego upoważnioną 
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3. Podstawą  do  wystawienia  faktury  końcowej  będzie  uzyskanie  przez  Wykonawcę  decyzji
administracyjnej  pozwalającej  na  użytkowanie  pomieszczeń  oraz  protokół  bezusterkowego
odbioru  końcowego  podpisany  przez  uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy  i
Zamawiającego lub inną osobę/podmiot przez niego upoważnioną i przekazanie Zamawiającemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej w wykonaniu niniejszej Umowy. 

4. Warunkiem  zapłaty  przez  Zamawiającego  wynagrodzenia  jest  także  przedstawienie  przez
Wykonawcę  dowodu  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom  i  dalszym
podwykonawcom, o których mowa w przepisie art. 143c ust. 1 PZP, biorącym udział w realizacji
odebranych robót budowlanych. Do faktury przedkładanej Zamawiającemu, Wykonawca dołącza
oświadczenia podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców potwierdzonych przez
Wykonawcę  (wraz  z  kopiami  dokumentów  potwierdzających  prawdziwość  oświadczenia)
odnośnie  stanu  rozliczeń  Wykonawcy  z  podwykonawcą  (odpowiednio  Wykonawcy,
podwykonawcy  z  dalszymi  podwykonawcami)  oraz  dokumenty  stwierdzające  uregulowanie
wszystkich  płatności  z  podwykonawcami  i  odpowiednio  dalszym  podwykonawcom.  Brak
złożenia wraz z fakturą ww. dokumentów lub brak uregulowania płatności z podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami stanowi podstawę do zastosowania § 8 ust. 17 in. umowy.  

5. Należność Wykonawcy przekazywana będzie na rachunek wykonawcy wskazany w fakturze w
terminie  30  dni  od  dnia  dostarczenia  Zamawiającemu  prawidłowo  wystawionej,  poprawnej
pod względem rachunkowym faktury wraz z podpisanym przez Strony właściwym protokołem
odbioru oraz oświadczeniem i dokumentami, o którym mowa w ust. 3, o ile ma zastosowanie, 

6. Za dzień zapłaty będzie uważany dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
7. Wykonawca  nie  może  przenieść  na  osobę  trzecią  jakichkolwiek  swoich  wierzytelności

wynikających  z  niniejszej  umowy  (zakaz  cesji),  chyba  że  na  powyższe  wyrazi  zgodę
Zamawiający w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 54 ust. 5 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

8. Kwota  wynagrodzenia  umownego  nie  może  ulec  zmianie  na  niekorzyść  Zamawiającego.
Powyższe nie dotyczy okoliczności określonych w art. 142 ust. 5 PZP tj. zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości  minimalnego wynagrodzenia  za pracę ustalonego na podstawie art.  2  ust.  3-  5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

9. W sytuacji,  o  której  mowa  w ust.  9  lit.  b)  i  c)  niniejszego paragrafu  warunkiem dokonania
waloryzacji  będzie  skierowanie  do  Zamawiającego  pisemnego  wniosku  Wykonawcy
zawierającego uzasadnienie  i  szczegółowy  sposób wyliczenia  nowych  cen  oraz  szczegółowe
uzasadnienie wpływu zmian,  o których mowa wyżej  na  wynagrodzenie Wykonawcy.  W celu
wprowadzenia  zmian,  o  których  mowa  w  niniejszym  ustępie  Wykonawca   przygotuje,  a
następnie prześle na adres e-mailowy:  dop@zeromski-szpital.pl projekt stosownego aneksu do
umowy w terminie do 30 dni od daty wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany. 

10. W przypadku niewykazania przez Zamawiającym wpływu zmian, o których mowa w ust. 8 lit. b)
i  c)  niniejszego  paragrafu  na  wzrost  wynagrodzenia  Wykonawcy,  Zamawiający ma  prawo
odmówić  waloryzacji  wynagrodzenia  Wykonawcy  do  czasu  przedstawienia  wymaganego
uzasadnienia oraz dokumentów potwierdzających żądania Wykonawcy. 

11. W sytuacji, o której mowa w ust. 9 lit. a) niniejszego paragrafu zmiana nie wymaga zawarcie
przez  strony aneksu  do  umowy.  W przypadku  ustawowej  zmiany  podatku  VAT,  cena  netto
pozostaje bez zmian, zmianie ulega cena brutto proporcjonalnie do wprowadzonej zmiany stawki
podatku VAT. Powyższa zmiana obowiązywać będzie od daty wejścia w życie aktów prawnych
wprowadzających powyższą zmianę.

§ 8
Podwykonawstwo
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1. Wykonawca będzie odpowiedzialny w pełni za działania lub zaniechania każdego podwykonawcy i

ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub zaniechania Wykonawcy. 

2. Umowa  pomiędzy  Wykonawcą,  a  Podwykonawcą  nie  powinna  pozostawać  w  sprzeczności  z
postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności: 

1) przedmiot  umowy  z  podwykonawcą  powinien  być  zgodny  z  zakresem  wskazanym  w
niniejszej umowy, 

2) termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni
od  daty  otrzymania  faktury  przez  Wykonawcę  ze  względu  na  konieczność
przedłożenia  przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentu  określonego w ust.  6
pkt 5) Umowy,

3)  termin wykonania robót przez Podwykonawcę winien być zgodny z terminem wykonania
przedmiotu  umowy zawartej  pomiędzy Zamawiającym a  Wykonawcą,  chronologią  robót
wynikających  z  procesu  technologicznego  i  zasad  sztuki  budowlanej,  stanowiących
przedmiot Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

4) okres rękojmi i gwarancji winien być nie krótszy niż okres rękojmi i gwarancji udzielonej
Zamawiającemu przez  Wykonawcę;  okres  rękojmi  i  gwarancji  liczy się  od  daty odbioru
końcowego  przedmiotu  Umowy  rozumianego  jako  data  podpisania  protokołu  odbioru
końcowego, 

5) podwykonawca nie może podzlecić wykonania robót dalszemu podwykonawcy bez odrębnej
pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy,

6) obowiązek  uzyskania  zgody  Zamawiającego  na  cesję  praw  wynikających  z  umowy
podwykonawstwa,

7) obowiązek  zachowania  trybu  i  warunków  opisanych  w  niniejszym  paragrafie  przy
zawieraniu umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą.

8) w  przypadku  uchylania  się  przez  Wykonawcę  od  obowiązku  zapłaty  wymagalnego
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł: 

a) zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o Podwykonawstwo, której  przedmiotem są
roboty budowlane lub 

b) przedłożoną Zamawiającemu umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy
lub usługi, 

3. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości

ustalonej w umowie między Podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika od-
powiednio z zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu umowy.  W takim przypadku odpowie-
dzialność Zamawiającego za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wy-
nagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika z za-
akceptowanego projektu umowy. 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez

Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia
obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę. 

5. Procedura zawierania umów o podwykonawstwo i zgłaszania Podwykonawców Zamawiającemu

w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców:
1)  Zgodnie  z art.  143 b ust.  1  ustawy PZP Wykonawca,  Podwykonawca  lub dalszy Podwykonawca
zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane
do przedłożenia Zamawiającemu - w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP
ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, Pawilon C - I Piętro projektu tej umowy wraz z
zestawieniem ilości robót i ich wyceną oraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które
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mają  być  realizowane  na  podstawie  umowy  o  podwykonawstwo  lub  ze  wskazaniem  tej  części
dokumentacji, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Przedłożenie
Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi
nastąpić  nie  później  niż  14  dni  przed  planowanym  skierowaniem  Podwykonawcy  lub  dalszego
Podwykonawcy do wykonania robót.
2) Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP, jak równie art. 6471 § 1 KC Zamawiający może zgłosić
pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w terminie 14 dni od daty przedłożenia mu projektu do akceptacji.
3)  Zgodnie  z  art.  143b  ust.  5  ustawy PZP Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy Podwykonawca
zamówienia na roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za
zgodność  z  oryginałem  kopii  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.
4) Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP, jak również art. 6471 § 1 KC Zamawiający może zgłosić
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie
14 dni od daty przedłożenia mu umowy do akceptacji.
5) Podstawą zgłoszenia przez Zamawiającego określonych w pkt 2 zastrzeżeń do przedłożonego projektu
umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  określonego  w  pkt  4
sprzeciwu  do  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  będzie  w
szczególności niespełnienie następujących wymagań:

a. niespełniania  przez  projekt  wymagań  dotyczących  umowy  o  podwykonawstwo,  w
szczególności  w zakresie  oznaczenia  Stron  tej  umowy,  wartości  wynagrodzenia  z  tytułu
wykonania robót, 

b. niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w pkt 1),
c. określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 14 dni od doręczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub  dalszemu Podwykonawcy faktury lub  rachunku za  wykonane  roboty
budowlane, 

d. gdy  wynagrodzenie  za  wykonanie  robót  budowlanych  powierzanych  do  wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te roboty w
umowie, 

e. zamieszczenia  w projekcie  postanowień  uzależniających  uzyskanie  przez  Podwykonawcę
płatności  od  Wykonawcy  od  zapłaty  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  wynagrodzenia
obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, 

f. gdy  termin  realizacji  robót  budowlanych  określonych  projektem  jest  dłuższy  niż
przewidywany umową dla tych robót, 

g. gdy  projekt  zawiera  postanowienia  dotyczące  sposobu  rozliczeń  za  wykonane  roboty
uniemożliwiającego  rozliczenie  tych  robót  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą  na
podstawie umowy,

h. w  przypadku  zawierania  umów  o  podwykonawstwo  przez  Wykonawcę  działającego
wspólnie (np. w formie konsorcjum) nie będą one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotów będących Wykonawcą,

i. gdy  projekt  umowy  o  podwykonawstwo  oraz  umowa  o  podwykonawstwo  przedkładane
Zamawiającemu do akceptacji  nie respektują wymagania  wynikającego z obowiązujących
regulacji prawa pracy, w tym w zakresie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracowników Podwykonawcy; 

6)  Niezgłoszenie  przez  Zamawiającego  w  terminie  określonym  w  pkt  2  pisemnych  zastrzeżeń  do
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się
za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
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7)  Niezgłoszenie  przez  Zamawiającego  w  terminie  określonym  w  pkt  4  pisemnego  sprzeciwu  do
przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  uważa  się  za
akceptację umowy przez Zamawiającego.
8)  Zgodnie  z  art.  143b  ust.  8  ustawy PZP Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy Podwykonawca
zamówienia na roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub
dostawy,  w terminie  7  dni  od  dnia  zawarcia  tej  umowy.  Obowiązek przedkładania  Zamawiającemu
umów  o  podwykonawstwo,  których  przedmiotem  są  usługi  lub  dostawy,  dotyczy  jedynie  umów  o
wartości wyższej niż 50 000,00 zł lub o wartości równej, bądź przekraczającej 0,5 % wartości umowy w
sprawie  zamówienia  publicznego.  Przedłożenie  Zamawiającemu  umów  o  podwykonawstwo,  których
przedmiotem  są  usługi  lub  dostawy  nie  powoduje  powstania  po  stronie  Zamawiającego  solidarnej
odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 § 5 KC.
9) Jeżeli  przedłożona Zamawiającemu umowa o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są usługi  lub
dostawy,  przewiduje  termin  zapłaty  wynagrodzenia  dłuższy  niż  określony  w  pkt  5)  lit.  c  Umowy
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości określonej w niniejszej Umowie.
10) Do umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, zastosowanie ma zapis
pkt 5) lit. h.
11) Procedurę zawierania umów o podwykonawstwo określoną w pkt 1 – 10 stosuje się do:

a) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo, o których mowa w pkt 1, 3 i 8,
b) zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

12)  Zgłoszenie,  o  którym  puktach  powyżej,  nie  jest  wymagane,  jeżeli  Zamawiający  i  Wykonawca
określili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót
budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę.
13)  Wykonawca  przedłoży,  wraz  z  kopią  umowy  z  podwykonawstwo  odpis  z  Krajowego  Rejestru
Sądowego  Podwykonawcy lub  inny dokument  właściwy z  uwagi  na  status  prawny Podwykonawcy,
potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy.
6. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia części zamówienia do wykonania Podwykonawcom:
1) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamówienia niż wskazany w
ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie Zamawiającemu zgodnie z zapisami
SIWZ.
2) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmującego zamówienie na roboty budowlane
zarówno Podwykonawcy, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia określonego w
złożonej ofercie, jak i Podwykonawcy, którym w toku realizacji niniejszej Umowy powierzone zostaną
do wykonania dalsze prace, podlegają obowiązkowi uprzedniego zgłoszenia Zamawiającemu zgodnie z
określoną  w  ust.  2  procedurą  zawierania  umów  o  podwykonawstwo.  Powyższy  obowiązek  dotyczy
również umów zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.
3)  Nieprzestrzeganie  przez  Wykonawcę  obowiązków  określonych  procedurą  zawierania  umów  o
podwykonawstwo,  o  której  mowa  w  ust.  4,  stanowi  podstawę  do  natychmiastowego  odsunięcia
Podwykonawcy  przez  Zamawiającego  lub  żądania  od  Wykonawcy  odsunięcia  przedmiotowego
Podwykonawcy  od  realizacji  udzielonego  Wykonawcy  zamówienia  publicznego.  Niniejszy zapis  nie
wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w niniejszej Umowie.
4)  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  terminowego  regulowania  wszelkich  zobowiązań  wobec
Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców,  którzy  uczestniczą  w  realizacji  niniejszej  Umowy.
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Nieterminowe  regulowanie  wymagalnych  zobowiązań  wobec  Podwykonawców  i  dalszych
Podwykonawców skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kar umownych.
5) W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmującą zamówienie na roboty budowlane, w realizacji
którego uczestniczą Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, warunkiem wypłaty przez Zamawiającego
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych robót jest przedłożenie wraz z fakturą dowodów zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym
udział  w  realizacji  tych  robót,  którzy  zawarli  zaakceptowane  przez  Zamawiającego  umowy  o
podwykonawstwo,  których  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  którzy  zawarli  przedłożone
Zamawiającemu  umowy  o  podwykonawstwo,  których  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi.  Wraz  z
przedmiotowymi  dowodami  zapłaty  wynagrodzenia  Wykonawca  winien  przedłożyć  listę
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót, których
dotyczy  wystawiona  przez  Wykonawcę  faktura,  uwzględniającą  zestawienie  kwot  należnych
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
6) W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia, o których mowa w
pkt  5,  kwota  wynagrodzenia  odpowiadająca  nieprzedstawionym  dowodom  zapłaty  zostanie  przez
Zamawiającego złożona do depozytu sądowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP, zgodnie
z  art.  467 –  470 KC lub  Zamawiający  dokona  w tym zakresie  bezpośredniej  zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o których mowa w pkt
5, na zasadach określonych w art.  143c ustawy PZP, przy czym Zamawiający umożliwi Wykonawcy
uprzednie w formie zgłoszenie w formie pisemnej uwag w zakresie określonym w art. 143c ust. 4 ustawy
PZP w terminie 7 dni od dnia doręczania mu informacji w tym przedmiocie.
7) W przypadku realizacji  niniejszej  umowy z udziałem Podwykonawców warunkiem wypłaty przez
Zamawiającego  wynagrodzenia  Wykonawcy  objętego  fakturą  końcową,  jest  przedłożenie  wraz  z  tą
fakturą  dowodów  zapłaty  wszelkich  należności  przysługujących  Podwykonawcom  (i  dalszym
Podwykonawcom)  biorącym  udział  w  realizacji  umowy,  którzy  zawarli  zaakceptowane  przez
Zamawiającego  umowy o  podwykonawstwo,  których  przedmiotem są  roboty budowlane,  lub  którzy
zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub
usługi.  Wraz  z  przedmiotowymi  dowodami  zapłaty  Wykonawca  winien  przedłożyć  listę
Podwykonawców  (i  dalszych  Podwykonawców)  biorących  udział  w  realizacji  niniejszej  umowy
uwzględniającą zestawienie kwot zapłaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).
8)  Wykonawca  jest  w pełni  odpowiedzialny  za  działania  lub  uchybienia  każdego  Podwykonawcy  i
dalszego Podwykonawcy oraz  ich  przedstawicieli  lub  pracowników,  tak  jakby były  to  działania  lub
uchybienia Wykonawcy.
9) W przypadku spełnienia świadczenia przez Zamawiającego względem podwykonawcy w sytuacjach
określonych art. 6471 KC i innych, z których wynikać może odpowiedzialność solidarna Zamawiającego
i Wykonawcy, w tym Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, strony umowy
zgodnie oświadczają oraz ustalają, iż w takich przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu
całości  świadczenia  uregulowanego  przez  Zamawiającego  na  rzecz  podwykonawcy,  z  którym
Wykonawca  zawarł  umowę.  Zapisy  umowy  konsorcjum  lub  innej  umowy  przewidującej  wspólne
wykonanie  przedmiotu  zamówienia  określające  inny  sposób  odpowiedzialności  Wykonawcy,  w  tym
Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  nie  wiążą  Zamawiającego,  a
Wykonawca (Wykonawcy) oświadcza, że powyższa ciążąca na nim odpowiedzialność jest mu znana i
wyraża na nią zgodę.
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10) Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca, w tym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie,
jest  zobowiązany  do  należytego  wykonania  umowy  z  podwykonawcą,  w  tym  do  zapłaty  całości
wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowiące przedmiot tej umowy (za wykonany
przedmiot  umowy).  Zobowiązanie  to  stanowi  jednocześnie  jedno  z  podstawowych  zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego, a jego niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest równoznaczne
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę, o którym mowa powyżej, umowy z
Zamawiającym.

§ 9
Odbiory robót

1. W  trakcie  wykonywania  niniejszej  Umowy,  zgodnie  z  harmonogramem  rzeczowym,
dokonywane będą następujące odbiory:

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) odbiory częściowe,
3) odbiór końcowy,
4) odbiór ostateczny. 

2. Każdy  odbiór,  za  wyjątkiem  ostatecznego,  Wykonawca  zgłasza  Zamawiającemu  pisemnie  z
odpowiednim wyprzedzeniem. 

3. Dla dokonania każdego odbioru Zamawiający wyznacza pisemnie jego termin w ciągu 3 dni
roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru robót, o którym mowa w ust. 2
powyżej, o ile inspektor nadzoru potwierdzi zgłoszoną gotowość.

4. Za  dzień  roboczy  będzie  uważany  dzień  pracy  począwszy  od  poniedziałku  do  piątku  z
wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  dokonanie  odbioru  robót  od  Podwykonawców,  a  następnie
zgłoszenie  ich  do  odbioru  Zamawiającemu.  Wykonawca  jest  zobowiązany  zawiadomić
Podwykonawcę o terminie odbioru z udziałem Zamawiającego i umożliwić mu uczestnictwo w
pracach komisji odbiorowej.

6. Celem odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest stwierdzenie prawidłowości ich
wykonania przez inspektora nadzoru inwestorskiego na etapie realizacji przedmiotu umowy. Nie
dopełnienie  powyższego  wymogu  będzie  skutkowało  koniecznością  udokumentowania  przez
Wykonawcę  prawidłowego ich wykonania.  Koszt  ewentualnych  odkrywek  w całości  obciąży
Wykonawcę. Odbioru robót ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

7. Odbiory częściowe robót, będą dokonywane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
8. Szczegółowe wymagania dotyczące instalacji i uruchomienia urządzeń: 

a. centrala wentylacyjna,  rejestratory monitoringu, mają być  podłączone do wewnętrznej
technicznej sieci lan umożliwiające zdalny monitoring parametrów pracy lub podgląd,

b. centrala wentylacyjna musi być podpięta do systemu p.poż.,
c. system wentylacji i klimatyzacji musi zostać poddany 72 h rozruchowi w czasie którego

potwierdzone będą parametry poprawnej pracy. ponadto system wentylacji i klimatyzacji
dwukrotnie zostanie poddany regulacji parametrów (pierwszy w okresie zimowym, drugi
w okresie letnim),

d. instalacja p.poż. musi być zaprogramowana i podłączona do istniejącej na terenie szpitala
sieci  p.poż.  w porozumieniu  z  firmą  zajmującą  się  konserwacją  instalacji,  która  jest
aktualnie zaprogramowana przez firmę inter-poż.

e. sieć komputerowa oddziału oraz magistrale połączeniowe do sieci wewnętrznej szpitala
muszą zostać poddane pomiarom aktywnym i pasywnym potwierdzonymi odpowiednimi
protokołami,

f. aktywne urządzenia sieci lan muszą być programowane pod nadzorem przedstawiciela
inwestora.
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9. Zamawiający, po zakończeniu całości robót objętych przedmiotem niniejszej Umowy i
otrzymaniu pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego
oraz po przedłożeniu Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w ust. 10 poniżej,
wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu niniejszej zawiadamiając o
tym Wykonawcę.

10. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zama-
wiającemu klucze do budynku i pomieszczeń wraz z ich wykazem oraz następujące do-
kumenty w trzech egzemplarzach:

1) protokoły odbiorów technicznych;
2) instrukcje obsługi i eksploatacji w języku polskim;
3) atesty,  świadectwa  jakości  (certyfikaty)  i  inne  dokumenty  stwierdzające  jakość

wbudowanych materiałów i zamontowanych urządzeń;
4) dokumenty gwarancji jakości w szczególności na wbudowane, dostarczone urządzenia,

w szczególności:
- dla wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i urządzeń elektrycznych - instrukcji użytkowania i
konserwacji urządzeń (dostarczonych przez producenta urządzeń),
-  dla  wentylacji  mechanicznej  protokół  z  parametrów  pomiaru  temperatury  wilgotności  i
krotności wymiany powietrza  w czasie 72h rozruchu (protokół skuteczności działania wentylacji
mechanicznej),

5) świadectwa  charakterystyki  energetycznej  zgodnie  z  postanowieniem  §  2  ust.  26
niniejszej Umowy;

6) pozwolenie/ zgoda na użytkowanie dla wszystkich efektów realizacji Zadania; 
7) dokumentację  powykonawczą  ze  wszystkimi  zmianami  dokonanymi  w trakcie  robot,

potwierdzoną przez kierownika budowy, pod warunkiem, iż wskazane powyżej zmiany
były znane i akceptowane przez Zamawiającego,

8) protokół  z  uruchomienia  urządzeń  elektrycznych  i  teletechnicznych  w  tym  kontroli
dostępu,

9) pomiary  ochronne  instalacji  elektrycznych  wymaganych  po  wykonaniu  instalacji
elektrycznych,

10) protokół z pomiarów parametrów sieci komputerowej,
11) protokół uruchomienia instalacji  p.poż. ( w tym klap dymowych)
12) protokół z prób szczelności instalacji centralnego ogrzewania,
13) protokół z prób szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej,
14) protokół z działania instalacji hydrantowej,
15) decyzję UDT dopuszczającą do eksploatacji windę szpitalną.
16) wykaz powstałych środków trwałych Inwestycji.

11. Brak jakiegokolwiek dokumentu wskazanego w ustępie 10  wstrzymuje czynności odbiorowe z
winy Wykonawcy.

12. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbiorowe, jeżeli w czasie tych czynności zostaną
ujawnione  wady,  które  uzna za  istotne – świadczące  o  nienależytym  wykonaniu  przedmiotu
umowy.

13. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za pracę i materiały użyte do usunięcia w/w wad.
14. W przypadku ujawnienia wad podczas odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest do ich

usunięcia na swój koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
15. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, o których mowa w ust.  12 powyżej, w wyznaczonym przez

Zamawiającego terminie, Zamawiający bez wyznaczania dodatkowego terminu i dodatkowych
formalności, może zlecić ich usunięcie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraża zgodę lub odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia ujawnienia się
podstaw do odstąpienia. 

16. Odbiór ostateczny zostanie przeprowadzony przed upływem terminu gwarancji i rękojmi.
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17. Z czynności  odbioru  będzie  spisany  protokół  (robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,
częściowy, końcowy lub ostateczny) zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a
w  przypadku  ujawnienia  wad  w  szczególności  ich  rodzaj  oraz  terminy  wyznaczone  przez
Zamawiającego  na usunięcie  ujawnionych  wad.  Protokół będzie  podpisywany  przez
Wykonawcę,  inspektora  nadzoru  wskazanego przez  Zamawiającego oraz  Zamawiającego lub
inną osobę/podmiot przez niego upoważnioną.

18. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawiadomienia  Zamawiającego  o  usunięciu  wad  oraz do
zgłoszenia gotowości do podjęcia przerwanych czynności odbioru końcowego. 

19. Za dzień dokonania odbioru końcowego przyjmuje się dzień, w którym podpisano w/w protokół.
20. Jeżeli  odbiór końcowy został  dokonany,  Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem

zobowiązania wynikającego z umowy od daty zgłoszenia odbioru końcowego.

§ 10
Gwarancja i rękojmia

1. Na  wykonany  przedmiot  Umowy  (w  całości,  tj.  także  w  zakresie  wykonanym  przez
podwykonawców roboty budowlane i roboty instalacyjne) Wykonawca udziela Zamawiającemu
……. (min. 36 miesięcznej) gwarancji jakości, licząc od dnia następującego po dniu podpisaniu
przez Wykonawcę, inspektora nadzoru wskazanego przez Zamawiającego oraz Zamawiającego
lub inną  osobę  podmiot  przez  niego upoważnioną  protokołu odbioru  końcowego przedmiotu
Umowy bez uwag.

2. Niezależnie  od  zapisów  ust.  1  Wykonawca  udzieli  Zamawiającemu  gwarancji  jakości  na
urządzenia zamontowane w Pawilonie A/ A1  w szczególności:
a) centrala wentylacyjna i klimatyzacyjne .................. (min. 24miesiące)
b) wentylatory - …….. (min. 24 miesiące)
c) centrala p.poż - ………. (min. 24 miesiące)
d) centrala instalacji przywozowej - ………….. ( min. 24 miesiące)
e) winda szpitalna - ………….. (min. 24 miesięcy)
f) klimatyzatory i urządzenia instalacji klimatyzacji - ..................... (min. 24 miesięcy)
g) urządzenia aktywne sieci wewnętrznej LAN ..................... (min. 24 miesiące)
h) po uruchomieniu sieć komputerowa winna być objęta certyfikatem i gwarancją producenta

przez okres nie mniejszy niż 25 lat,  zaś urządzenia aktywne gwarancją  producenta przez
okres minimum 3 lata

3. Dochodzenie roszczeń przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają
dochodzenia roszczeń wynikających z tytułu rękojmi za wady. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, istnieją-
ce w czasie dokonywania czynności odbioru, oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwiących  w przedmiocie w chwili odbioru.

5. Strony przyjmują, że uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 5 lat
od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. Zamawiający może dochodzić
roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie tego terminu, jeżeli przed jego upływem re -
klamował wadę. W tym wypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku od dnia
ujawnienia wady.

6. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, Wykonawca obowiązany jest do do-
konywania  przeglądów  gwarancyjnych  i  czynności  konserwacyjnych  urządzeń  stanowiących
przedmiot  umowy zgodnie  z  wymogami  i  zaleceniami  producentów urządzenia  oraz  kartami
gwarancyjnymi, nie rzadziej jednak niż raz na 12 miesięcy i wymiany części zużywalnych. 

7. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do
dokonania przeglądów pogwarancyjnych urządzeń objętych niniejszą umową w okresie:
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a. urządzenia aktywne sieci LAN - 12 miesięcy od daty wykonania ostatniego przeglądu w
okresie gwarancji

b. centrali  wentylacyjnej  i  klimatyzatorów,  agregatu  skraplajacego,  które  muszą  być
poddane  przeglądom  zgodnie  z  okresami  czasu  wymaganymi  przez   producenta  w
okresie 12 miesięcy od daty wykonania ostatniego przeglądu w okresie gwarancji, które
potwierdzane  będą  udokumentowanym  protokołami  składanymi  odpowiedniemu
pracownikowi Szpitala w Dziale Technicznym.

8. Z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji awarii, wad lub
usterek w przedmiocie  umowy,  Zamawiający zawiadomi  Wykonawcę  (telefonicznie,  faksem,
pisemnie, e-mailem) o powstałych wadach lub usterkach a Wykonawca zobowiązuje się do ich
bezwzględnego  i  bezpłatnego  usunięcia  w  terminie  niezbędnym  do  dokonania  naprawy  nie
dłuższym jednak niż 14 dni kalendarzowych. 

9. Niezależnie  od   ust.  8  w  przypadku  zamontowanych  urządzeń,  w  szczególności:  centrala
wentylacyjna  klimatyzatorów,  agregatu skraplającego,  urządzeń aktywnych  sieci  LAN,  czas
reakcji  –  obecność  pracowników Wykonawcy na miejscu  awarii  i  przystąpienie  do  naprawy
wynosi  .....  (maksymalnie  do  24)  godzin  od  przyjęcia  zgłoszenia  (tel.  e-mali,  fax),  a  czas
usunięcia zgłoszonych usterek i  wykonania  napraw wynosi  ....  (maksymalnie  48) godziny od
chwili przystąpienia do usunięcia awarii.

10. W razie  niemożności  usunięcia  awarii  w trybie  natychmiastowym  Wykonawca  bezzwłocznie
powiadomi osobę odpowiedzialną w Dziale Technicznym Szpitala i uzgodni czas naprawy, oraz
sposób w jaki awaria zostanie usunięta.

11. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 8 i ust. 9 Zamawiający
może  zlecić  jego  realizację  osobie  trzeciej  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy.  Powyższe  nie
powoduje utraty gwarancji. 

12. Okres gwarancji na całość zadania zostanie wydłużony o czas od zgłoszenia wady lub usterki do
jej  usunięcia,  a  dla  robót  i  materiałów  wykonywanych  i  zastosowanych  w  ramach  napraw
gwarancyjnych, okres gwarancji rozpoczyna się od ich zakończenia potwierdzonego odbiorem,
bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 

13. Wykonawca może nie uznać reklamacji wyłącznie wtedy,  gdy udowodni Zamawiającemu, że
wady  powstały  z  wyłącznej  winy  Zamawiającego  bądź,  gdy powstały  wyłącznie  w  wyniku
działania siły wyższej.

14. Po  upływie  terminu,  o  którym  mowa  w  ust.  1  komisja  powołana  przez  Zamawiającego  z
udziałem Wykonawcy dokona odbioru ostatecznego.

§ 11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji  niniejszej umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (polisę OC) o wartości
nie  mniejszej  niż 15.000.000,00  złotych  (piętnaście  milionów złotych).  Kopię  polisy potwierdzającej
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wykonawca przekaże zamawiającemu przed podpisaniem
umowy.  Przed końcem obowiązywania  przedłożonej  polisy Wykonawca  zobowiązany jest  przekazać
kopię polisy potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej   na dalszy okres realizacji
umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć budowę w zakresie wszelkiego ryzyka ponoszonego w trakcie
realizacji  Umowy.  Strony zgodnie  postanawiają,  iż  minimalna  suma  ubezpieczenia  równa  jest  cenie
brutto  oferty  złożonej  przez  Wykonawcę.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zdeponowania  u
Zamawiającego potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej oraz dowodów
opłacania  wymagalnych  składek najpóźniej  w dniu podpisania  Umowy oraz tak samo potwierdzonej
kopii polisy ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacenia składek na kolejne okresy realizacji inwestycji w
terminie  najpóźniej  3  dni  przed  zakończeniem  obowiązywania  poprzednio  złożonej  polisy
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ubezpieczeniowej. Polisa powinna obejmować okres do 3 miesięcy po odbiorze robót objętych niniejszą
umową. 

3. Przedmiotem  ubezpieczenia  wymienionego  w  ust.  2  jest  przekazany  plac  budowy,  zakres  robót
budowlanych określony w § 1 niniejszej Umowy, zaplecze budowy, jak również pracownicy zatrudnieni
na budowie w całym okresie jej trwania.

4. Ubezpieczenie wymienione w ust. 2 powyżej musi obejmować minimum odpowiedzialność za szkody
powstałe  w wyniku  następujących  zdarzeń  losowych:  ogień,  piorun,  wybuch,  katastrofa  budowlana,
awaria urządzeń lub instalacji, grad, powódź, huragan, osuwanie się ziemi, deszcz nawałnicowy, kradzież
z włamaniem lub rabunek, akty wandalizmu, awaria lub błąd operatora maszyn i sprzętu.

§ 12
Odstąpienie

1. Oprócz  wypadków wymienionych  w art.  644  i  innych  przepisach  Kodeksu  Cywilnego  oraz
ustawie  Prawo  Zamówień  Publicznych,  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  odstąpienia  od
umowy bez negatywnych dla niego skutków,  jeżeli: 
a) zaistnieje  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
b) Wykonawca  nie  wykonuje  robót  zgodnie  z  Umowa  lub  pisemnymi  zastrzeżeniami

Zamawiającego albo zaniedbuje bądź przerywa prace ze swojej winy na okres dłuższy niż 7
dni kalendarzowych lub opóźnia się z wykonaniem robót o 14 dni kalendarzowych, lub

c) Wykonawca  nie  rozpoczął  robót  w terminie  7  dni  kalendarzowych  od  daty przekazania
terenu budowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy zgodnie z zapisem § 3 ust. 1.2
pkt i, lub

d) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową
e) Wykonawca nie przedstawia w terminie zestawień oraz oświadczeń, bądź przedstawienie

zestawienia  oraz  oświadczeń  niekompletnych,  nie  obejmujących  wszystkich
wyspecyfikowanych czynności, o których mowa w pkt XIX i XX SIWZ

f) Zamawiający  nie  otrzymał  środków  pochodzących  z  budżetu  Unii  Europejskiej,  które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia
wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1.

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego ma skutek na przyszłość w zakresie rozliczeń stron
i nie umniejsza żadnych uprawnień Zamawiającego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia
kar umownych, także za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytułu (w tym
z wszelkich gwarancji należytego wykonania umowy). W przypadku określonym w ust. 1 lit. e)
Zamawiający może, według swojego uznania, odstąpić od całości lub części niniejszej Umowy. 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu  z  tytułu  realizacji  wykonanej  części  umowy,  bez prawa dochodzenia  od  Zamawiającego
odszkodowania/zadośćuczynienia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące
obowiązki szczegółowe:
a) Wykonawca  zabezpieczy  przerwane  roboty  w  zakresie  obustronnie  uzgodnionym  na

swój koszt,
b) Wykonawca  przy  udziale  Zamawiającego  sporządzi  szczegółowy  protokół

inwentaryzacji  robót  w toku  wraz  z  kosztorysem powykonawczym  według  stanu  na
dzień odstąpienia, protokół inwentaryzacji robót w toku będzie podstawą do wystawienia
faktury przez Wykonawcę,

c) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dniu kalendarzowych,
usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do:
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a) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przerwania
oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty,  które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w
terminie określonym w § 7 ust. 4 umowy,

b) przyjęcia od Wykonawcy frontu robót pod swój dozór w terminie 14 dni kalendarzowych od
daty odstąpienia od umowy.

§ 13
Kary umowne

1. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a. za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokości
100 zł za każdy dzień opóźnienia 

b. za każde naruszenie obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 21 niniejszej Umowy, potwierdzone przez
inspektora  nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiającego,  w wysokości  500 zł  za  każde
naruszenie; 

c. za niestawienie się upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy na odbiorze robót w terminie ustalonym
przez Zamawiającego, w wysokości 500 zł.

d. za powierzenie wykonania jakiekolwiek części robót przez podwykonawcę dalszemu podwykonawcy lub
osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego, w wysokości 5000 zł;

e. za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 11 niniejszej Umowy, w wysokości 500 zł za każdy
dzień opóźnienia;

f. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia;

g. za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji/rękojmi,
w  wysokości  0,1  % wynagrodzenia  brutto,  o  którym  mowa  w  §  6  ust.  1  umowy,  za  każdy dzień
opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

h. z tytułu  braku zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego podwykonawcom lub
dalszym  podwykonawcom  w  wysokości  0,1 %  całkowitego  wynagrodzenia  umownego  brutto,
określonego w § 6 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia;

i. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia umownego
brutto, określonego w § 6 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia;  

j. za  nieprzedłożenie  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o  podwykonawstwo
lub  jej  zmiany  w  wysokości  0,1  %  całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6
ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia; 

k. z  tytułu  braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty  
w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust.1 umowy za
każdy dzień opóźnienia;  

l. realizacji  umowy  przy  udziale  nieujawnionego  podwykonawcy  -  w  wysokości  2  %  całkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust.1 umowy, za każdorazowy fakt nieujawnienia
Podwykonawcy;

m. za nieprzedstawienie w terminie informacji/oświadczeń/dokumentów, o których mowa w pkt XIX i XX
SIWZ  -  w wysokości  0,1 %  całkowitego wynagrodzenia umownego brutto,  określonego w §  6 ust.1
umowy, za każdy stwierdzony przypadek;

n.  za niezatrudnienie przy  realizacji  wymaganych  czynności  osób  na  podstawie  umowy  o  pracę  - w
wysokości  0,1 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §  6 ust.1 umowy, za
każdą osobę zatrudnioną w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy.

o. za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy;
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p. za opóźnienie w czasie  reakcji – obecności pracowników Wykonawcy na miejscu awarii  i  przystąpienia
do naprawy, o którym mowa w §10 ust. 9, w wysokości: 300 zł za czas opóźnienia wynoszący od 1-10
godzin; 500 zł  za czas opóźnienia wynoszący od 11-24 godzin; 1000 zł  za czas opóźnienia wynoszący
od 25- 36 godzin; 2000 zł  za czas opóźnienia wynoszący od 37-48 godzin;
2. Kary,  o  których  mowa  w  ust.  1  powyżej,  strona  obciążona  zapłaci  na  wskazany  przez  stronę

uprawnioną do żądania zapłaty kar rachunek bankowy przelewem, w terminie 21 dni kalendarzowych,
licząc od dnia dostarczenia jej żądania zapłaty takiej kary umownej.

3. Zamawiający  zastrzega sobie  prawo do odszkodowania  uzupełniającego,  przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.

4. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robot, ani z żadnych
innych zobowiązań umownych.

5. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wierzytelnościami, także niewymagalnymi
Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 14
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Dla  zabezpieczenia  należytego  i  zgodnego  z  Umową  wykonania  robót  Wykonawca  wniósł,  przed
podpisaniem niniejszej Umowy,  zabezpieczenie w wysokości  10 % całkowitej ceny brutto podanej w
ofercie za wykonanie przedmiotu umowy, co stanowi kwotę … zł (słownie: …).

2. Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę w formie ….
3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej  –  gwarancja  winna  zobowiązywać  Gwaranta  nieodwołalnie  i  bezwarunkowo  do
wypłacenia  bezzwłocznie  Beneficjentowi,  na  pierwsze  pisemne  żądanie,  kwoty  do  wysokości
wniesionego zabezpieczenia w razie niewykonania  lub nienależytego wykonania umowy . Dokument
gwarancyjny powinien obejmować okres, na który niniejsza Umowa została zawarta powiększony o 30
dni.

4. W przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy w myśl § 5 ust. 2 umowy
Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia terminu gwarancji albo, jeżeli nie będzie to możliwe
do wniesienia nowego zabezpieczenia na przedłużony termin realizacji przedmiotu Umowy.

5. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający
zwraca  je,  wraz  z  odsetkami  wynikającymi  z  Umowy  rachunku  bankowego,  na  którym  było  ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji  bankowej za przelew
pieniędzy – na rachunek Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący
sposób:
1) 70 % z wniesionego zabezpieczenia – w terminie 30 dni od daty podpisania przez Wykonawcę,
inspektora  nadzoru  wskazanego  przez  Zamawiającego  oraz  Zamawiającego  lub  inną  osobę/podmiot
przez niego upoważnioną protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy;
2) 30 % z wniesionego zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za
wady.

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku, o którym mowa ust. 4, Wykonawca wyraża
zgodę, by Zamawiający potrącił równowartość dodatkowego zabezpieczenia z jego wynagrodzenia.

§ 15
Zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadkach wskazanych w art. 144 pzp oraz w razie
wystąpienia,  co  najmniej  jednej  z  okoliczności  wymienionych  poniżej,  z  uwzględnieniem podanych
warunków ich wprowadzenia, tj: 

a) odnośnie do zmian w sposobie spełnienia świadczenia:

21



„Przebudowa i termomodernizacja Szpitala w ramach projektu „Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez
termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” 

ZP 17/2017

a. niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie Wykonawcy, spowodowana w
szczególności zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, przy czym
Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu fakt niedostępności materiałów lub urządzeń na
rynku, zwłaszcza zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku stosowanym dokumentem;

b. pojawienie  się  na  rynku  części,  materiałów  lub  urządzeń  nowszej  generacji  pozwalających  na
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy;

c. pojawienie  się  nowszej  technologii  wykonania  przedmiotu  Umowy  pozwalającej  na skrócenie  czasu
realizacji  przedmiotu  Umowy  lub  jego  kosztów  lub  kosztów  eksploatacji  wykonanego  przedmiotu
Umowy;

d. konieczność  zrealizowania  przedmiotu  Umowy  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań
technicznych/technologicznych  niż  wskazane  w  ofercie  Wykonawcy,  dokumentacji  projektowej  w
sytuacji,  gdyby  zastosowanie  przewidzianych  rozwiązań  groziło  niewykonaniem  lub  wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy,  przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu
wystąpienie tych okoliczności,

e. konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

f. w  przypadku  dostarczania  w  wyniku  zmiany  urządzeń  lub  materiałów,  na  które  wymagane  było
posiadanie  określonych  prawem  świadectw,  certyfikatów  lub  innych  podobnych  zaświadczeń,  takie
świadectwa,  certyfikaty  lub  zaświadczenia  będą  zawsze  wymagane  wobec  urządzeń lub  materiałów,
zastępujących te proponowane w ofercie;

g. każda ze wskazywanych w lit a – e) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia, zmiany, o
których mowa w lit b) - d) nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia;

b) odnośnie do zmian osobowych:
a. zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne legitymujące się,

co najmniej równoważnymi uprawnieniami określonymi w treści SIWZ, 
b. zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, a od których wymagano

określonego  doświadczenia  lub  wykształcenia  na  inne  legitymujące  się  doświadczeniem  lub
wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ;

c) pozostałe okoliczności stanowiące podstawę zmiany sposobu spełnienia świadczenia lub terminu,
a  także  innych  zmian,  gdy  jest  to  niezbędne  dla  wykonania  przedmiotu  umowy  w  sposób
należyty:

a. zmiana umowy o dofinansowanie Zadania mająca wpływ na niniejszą Umowę; 
b. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy - wynagrodzenie Wykonawcy za

wykonanie  przedmiotu  umowy  ulega  obniżeniu  o  kwotę  obliczoną  według  cen  rynkowych  z  dnia
podpisania umowy;

c. kolizja  z  planowanymi  lub  równolegle  prowadzonymi  przez  inne  podmioty  inwestycjami,  w  takim
przypadku  zmiany w Umowie  zostaną  ograniczone  do  zmian  koniecznych  powodujących  uniknięcie
kolizji;

d. wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres;
e. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności klęskami żywiołowymi;
f. zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp., w szczególności;

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.);
- niewypały i niewybuchy;
- wykopaliska archeologiczne, nieprzewidywane w SIWZ;

g. zmiany  terminu  Wykonania  Umowy  będące  następstwem  okoliczności  leżących  po  stronie
Zamawiającego, w szczególności:
-  wstrzymania  realizacji  Umowy  przez  Zamawiającego,  maksymalnie  o  czas  wstrzymania  realizacji
Umowy;

h. zmiany stawki podatku VAT – przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy.  Zmiana
nie wymaga zawarcia przez strony aneksu do umowy. Cena netto pozostaje bez zmian, zmianie ulega
cena  brutto  proporcjonalnie  do  wprowadzonej  zmiany  stawki  podatku  VAT,  wyłącznie  do  części
przedmiotu umowy zrealizowanej,  zgodnie z terminami  ustalonymi  umową, po dniu wejścia w życie
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przepisów zmieniających  stawkę  podatku  od  towarów i  usług  oraz  wyłącznie  do  części  przedmiotu
umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Powyższe zmiany
obowiązywać  będą od daty wejścia w życie  aktów prawnych wprowadzających  powyższe zmiany;

2. W żadnym wypadku Wykonawca, nawet w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 powyżej,
nie jest uprawniony do wstrzymania prac, odmowy ich wykonania bez zgody Zamawiającego.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności, z zastrzeżeniem ust. 1 lit. g umowy.

4. Wszystkie  powyższe  postanowienia,  stanowią  katalog  zmian,  na  które  Zamawiający  może  wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP: 
a)  zmiana  danych  związanych  z  obsługą  administracyjno-organizacyjną  umowy  (np.  zmiana  rachunku

bankowego);
b)  zmiana danych teleadresowych;
c)  zmiana osób odpowiedzialnych za koordynację inwestycji ze strony Zamawiającego.

§ 16
Prawa autorskie

1.W ramach Wynagrodzenia Wykonawcy,  o którym mowa w § 6 ust.1 umowy,  z chwilą przekazania
Zamawiającemu jakichkolwiek opracowań zawierających utwory lub ich części wytworzone w związku z
wykonywaniem  niniejszej  umowy,  Wykonawca  przenosi  na  Zamawiającego  całość  autorskich  praw
majątkowych do tych utworów, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
wszystkich  pól  eksploatacji,  o  których  mowa  w  art.  50  Prawa  autorskiego,  a  w  szczególności  na
następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie utworów lub ich części dowolną techniką istniejącą w chwili podpisania niniejszej umowy, w
tym  w szczególności  wprowadzanie  do  pamięci  komputera  na  dowolnej  liczbie  własnych  stanowisk
komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych, zapisywanie na wszelkich cyfrowych
nośnikach informacji;

b) zwielokrotniania  utworów lub  ich  części  dowolną  techniką  istniejącą  w chwili  podpisania  niniejszej
umowy,  w tym w szczególności wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

c) obrót  oryginałem  albo  egzemplarzami,  na  których  utrwalono  utwory  lub  ich  części,  w  tym
w szczególności użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy; 

d) rozpowszechnianie utworów lub ich części  w dowolny sposób,  w tym w szczególności  wystawienie,
wyświetlenie,  prezentacje  multimedialne,  odtworzenie,  przekazywanie  innym  podmiotom  w  celu
sporządzenia opracowań, udostępnianie w Internecie;

e) korzystanie do realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją projektową;
f) użytkowanie  utworów lub  ich  części,  na  własny użytek  i  użytek  jednostek  podległych,  dla  potrzeb

ustawowych  i  statutowych  Zamawiającego,  w tym w szczególności  przekazywanie  utworów lub  ich
części:

- innym podmiotom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań,
- innym podmiotom jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszenia do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
- innym podmiotom biorącym udział w procesie inwestycyjnym.

2.Wykonawca  wyraża  zgodę na dokonywanie  przez Zamawiającego zmian,  oraz na wyrażanie  przez
Zamawiającego zgody na dokonywanie zmian w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy
lub w ich częściach według uznania Zamawiającego.
3.W ramach Wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego  również  prawo  do  wykonania  praw  zależnych  oraz  prawo  do  zezwalania  na
wykonywanie  zależnych  praw autorskich  określonych  w art.  46  Prawa  autorskiego w stosunku  do
utworów wykonanych i dostarczonych przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy.

23



„Przebudowa i termomodernizacja Szpitala w ramach projektu „Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez
termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” 

ZP 17/2017

13. Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego z opracowań utworów
wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub z opracowań ich części.

14. Przeniesienie  praw,  o  których  mowa  ust.  1.  powyżej  jest  dokonane  z  chwilą  przekazania  nośnika
zawierającego utwór Zamawiającemu i nie wymaga  dla swej skuteczności  żadnych innych czynności
prawnych czy faktycznych.

15. Jeżeli  prawa  do  własności  przemysłowej  lub  intelektualnej  należą  do  podwykonawcy  Wykonawcy,
Wykonawca gwarantuje, że będzie on należycie uprawniony do odpowiedniego dysponowania takimi
prawami  do  własności  przemysłowej  lub  intelektualnej  na  potrzeby  realizacji  swoich  obowiązków
wynikających z Umowy.

16. Całą odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw osób trzecich z zakresu własności przemysłowej
i/lub praw autorskich, przy realizacji umowy - przejmuje na siebie Wykonawca, bez względu na to, której
ze stron przedstawiono by roszczenie z tytułu naruszenia tych praw.

17. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem
z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło
w  związku  z  nienależytym  wykonaniem  dokumentacji  w  ramach  umowy  przez  Wykonawcę,
Wykonawca:

a) przyjmie  na  siebie  pełną  odpowiedzialność  za  powstanie  oraz  wszelkie  skutki  powyższych  
zdarzeń;

b) w  przypadku  skierowania  sprawy  na  drogę  postępowania  sądowego  wstąpi  do  procesu  po  
stronie  Zamawiającego  i  pokryje  wszelkie  koszty  związane  z  udziałem  Zamawiającego  w  
postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej
postępowania;  

c) poniesie  wszelkie  koszty  związane  z  ewentualnym  pokryciem  roszczeń  majątkowych  
i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub
osób zgłaszających roszczenia.  

18. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątko-
we, o których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zama-
wiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.

19. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność egzemplarzy (nośników) utworów w ilości do-
ręczonej Zamawiającemu.

§ 17
Spory

1. Spory pomiędzy Stronami,  mogące  wyniknąć  na  tle  realizacji  niniejszej  Umowy,  rozstrzygane  będą
polubownie, a w razie braku możliwości polubownego rozwiązania sporu na drodze sądowej. 

2. Spory sądowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 18
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy PZP oraz

kodeksu cywilnego.
3. Niniejszą  Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach  (jeden  egzemplarz

dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego).

ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA
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Załączniki:
Załącznik Nr 1 – odpis z rejestru przedsiębiorców KRS Wykonawcy,
Załącznik Nr 2 – pełnomocnictwo*(jeżeli dotyczy)
Załącznik Nr 3 – harmonogram rzeczowy,
Załącznik Nr 4 – PFU i inne materiały opisujące przedmiot zamówienia (SIWZ wraz z wyjaśnieniami),
Załącznik Nr 5 – polisa ubezpieczeniowa OC,
Załącznik Nr 6 – polisa ubezpieczeniowa budowy,
Załącznik Nr 7 – zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
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