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Szpital Specjalistyczny im. Stefana Zeromskiego SP ZOZ w Krakowie
Sekcja Zamowier Publicznych

Os. Na Skarpie 66, 31-913 Krakéw

tel. (12) 622-94-87, fax: (12) 644-47-56

e-mail: zpubl@interia.pl

Zalacznik nr 5a do SIWZ z dnia 15.12.2017
(Wzoér umowy)
UMOWA
o roboty budowlane
Nr Rej: csicasssssessssonss

zawarta w dniu ....... roku w Krakowie pomiedzy

Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Zeromskiego Samodzielnym Publicznym Zaktadem Opieki
Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Krakéw, wpisanym do Rejestru Stowarzyszen,
innych organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zaktadow
opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, XI
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000035552, NIP: 678-26-80-
028, REGON: 000630161, zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu i na rzecz ktérego dziataja:

Jerzy Friediger — Dyrektor Szpitala

Jaromir Gracki— Gléwny Ksiegowy

a

.......................................................................................................................... wpisang do
REJESIITU oot Prowadzonego PIZEZ  .ccceeeeeeeriierniiieneannens pod
NUMETEIN  eerveeiieieieeieeeeeeeeeeeeeee e s NIP:oeeeeeeeeeees , REGON: ...,

zwana w dalszej tresci umowy zwang w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca”, w imieniu i na rzecz
ktérego dziata/ja:

zwani dalej tacznie ,,Stronami”.

Odpisy z KRS oraz ewentualne pelnomocnictwa* (jezeli dotyczy) stanowiq odpowiednio zalqcznik nr 1 i
2 do umowy.

W wyniku przeprowadzonego postegpowania o udzielenie zmdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, dalej takze: ,,PZP”), zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresei:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.. Przebudowa i
termomodernizacja Szpitala w ramach projektu ,, Poprawa jakosci ustug zdrowotnych poprzez
termomodernizacje Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Zeromskiego SP ZOZ w Krakowie”,
ktére to zadanie jest dofinansowane ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Poddziatania 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosei
publicznej — ZIT Dziatanie 4.3 Poprawa efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym i
mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Matopolskiego na lata
2014 — 2020 (RPO WM) (dalej: Zadanie).

2. Zadanie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej obejmuje roboty budowlane, instalacyjne, dostawe i
montaz urzadzen oraz inne roboty i prace konieczne do jego wykonania zgodnie z opisem
przedmiotu zaméwienia, zwlaszcza projektem budowlanym, programem funkcjonalno-
uzytkowym (dalej takze: ,,PFU”) i wymogami Zamawiajacego okreslonymi w Specyfikacji
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Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (dalej takze: ,,STWZ”) oraz na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie.
3. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1) Termomodernizacje:

a) budynku C, Cl, przewiazki C-Cl, budynku A i przewiazki CI-A, budynku Al i
przewiazki A- Al; zgodnie z opracowana dokumentacja projektowa, pozwoleniem
konserwatorskim nr 387/14 z dnia 11.08.2014 roku oraz pozwoleniem zmieniajacym nr
136/16 z dnia 24.11.2016 r. i decyzja - pozwoleniem na budowe nr 2256/2014 z dnia
09.09.2014 roku,

b) budynku D i przewiazki C1-D, budynku D1 i przewiazki A-D1, budynku E i przewiazki
B-E, budynku E1 i przewiazki E-E1; zgodnie z opracowana dokumentacja projektowa,
pozwoleniem konserwatorskim nr 475/14 z dnia 08.10.2014 roku oraz pozwoleniem
zmieniajacym nr 135/16 z dnia 24.11.2016 r. i decyzja - pozwoleniem na budowe nr
2616/2014 z dnia 23.10.2014 roku,

¢) budynku F, budynku F1 i przewigzki C-C1- F-F1- F1-E1-E— zgodnie z opracowana
dokumentacja projektowa, pozwoleniem konserwatorskim nr 475/14 z dnia 08.10.2014
roku oraz pozwoleniem zmieniajacym nr 135/16 z dnia 24.11.2016 r. i decyzja -
pozwoleniem na budowe nr 2617/2014 z dnia 23.10.2014 roku,

d) budynku G, zgodnie z opracowansy dokumentacja projektowa, pozwoleniem

konserwatorskim nr 476/14 z dnia 08.10.2014 roku oraz pozwoleniem nr 262/17 z dnia
24.04.2017r. i decyzja - pozwoleniem na budowe nr 2215/2014 z dnia 23.10.2014 roku,
- polegajaca na dociepleniu $cian zewnetrznych, wymianie instalacji odgromowe;,
wymianie rynien i rur spustowych, demontazu i ponownym montaz urzadzen
technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, wymianie obrébek
blacharskich, parapetéw okiennych, ujednoliceniu krat okiennych.

2) Opracowanie projektu budowlano — wykonawczego zgodnie z programem funkcjonalno
— uzytkowym stanowigcym zatacznik nr 4 do przedmiotowej umowy dla:

a. Przebudowy termomodernizacyjneja Oddziatu Chirurgii Dzieci oraz Oddziatu
Pediatrii,

b. Przebudowy Oddziatu Ginekologiczno — Potozniczego,

. Przebudowy Oddziatu Neurologii i Leczenia Udaréw Mézgu oraz II Oddziatu
Chor6b Wewnetrznych z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej,

d. Przebudowy Oddzialu Obserwacyjno — Zakaznego oraz Oddziatu
Dermatologicznego,

€. Termomodernizacji pawilonu C-C1,

f.  Wymiany wszystkich pozioméw rozprowadzajacych ciepla wode uzytkowa pod

g. pawilonami i budynkami Szpitala,

h. Wymiany wszystkich pozioméw rozprowadzajacych wode zimna pod

pawilonami i budynkami Szpitala,

Wymiana wszystkich pozioméw rozprowadzajacych centralne ogrzewanie pod
pawilonami Szpitala,

J.  Wymiany instalacji co,

k. Przerobka zasilania central wentylacyjno - klimatyzacyjnych Szpitala.

o

3) Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji Zadania oraz
do uzytkowania pomieszczen po zakoficzeniu robét budowlanych,
4) Wykonanie robét budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacja projektowa,
4. Szczegblowy opis zadania objetego niniejsza Umowa zostal zawarty w:
a) projekcie budowlanym, pozwoleniach konserwatorskich, pozwoleniach na budowe,
b) PFU,
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c) wymogach Zamawiajacego wskazanych w opisie przedmiotu zaméwienia, SIWZ, z
uwzglednieniem wyjas$nien udzielanych w toku postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego,

d) ofercie Wykonawcy wraz z zatacznikami.

5. Wykonawca podpisujac niniejsza umowe oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentami bedacymi
Zatacznikami do niniejszej umowy i zobowiazuje si¢ do stosowania zasad i zobowigzan z nich
wynikajacych przy realizacji niniejszej umowy.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania umowy zgodnie z wymaganiami dotyczacymi
przedmiotu zaméwienia okre§lonymi w Specyfikacji wraz z zatacznikami, odpowiedziami na
pytania oraz postanowieniami oferty ztozonej w ramach postgpowania o udzielenie zaméwienia
publicznego ZP 53/2017.

7. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej stanowig zalaczniki do niniejszej Umowy i s3 jej
integralna czescia.

8. Budynki Szpitala sg obiektami zabytkowymi, wpisanymi do rejestru zabytkéw pod numerem A-
1132 (decyzja z dnia 30.12.2004r.).

9. Zakresem przedmiotu Umowy objete sa rowniez wszelkie roboty i prace, ktérych wykonanie
wymagane jest w celu nalezytej, niezaktdconej, optymalnej realizacji Zadania, a takze uzyskanie
wszelkich decyzji administracyjnych pozwalajacych na uzytkowanie obiektu objetego w/w
zadaniem.

10. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystapienia w trakcie realizacji Zadania koniecznosci
wykonania robdt, rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbgedne do prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzief odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

11. W razie wprowadzenia przez Wykonawce w trakcie wykonywania przedmiotu umowy rozwiazan
zamiennych - Wykonawca jest zobowiazany przekazaé¢ odbierajacemu pisemng informacije
dotyczaca uzytkowania tych rozwigzan zamiennych oraz instrukcje uzytkowania i konserwacji
maszyn i urzadzen wchodzacych w sklad dodatkowego wyposazenia. Na wprowadzenie
rozwigzafh zamiennych i zmian wykonawczych Wykonawca musi uzyska¢ zgode inspektora
nadzoru i projektanta.

12. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbgdne do prawidtowego .
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

§2

Oswiadczenia i obowigzki Wykonawcey

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z udostgpniong i otrzymana od Zamawiajacego dokumentacja
(zwlaszcza z materiatami, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 i w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy) oraz z
miejscem prowadzenia robét, a takze, ze warunki prowadzenia rob6t sa mu znane i posiada kompletne
informacje dotyczace realizacji Zadania. Wykonawca nie zglasza zastrzezen do uzyskanych
materiatéw i danych w zwiazku z realizacja Zadania z punktu widzenia mozliwosci nalezytej
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednim potencjatem kadrowym, technicznym i
finansowym niezbednym dla optymalnej realizacji Zadania.

. Wykonawca zobowiazuje sie¢ wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z nalezyta starannoscia
wynikajaca z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci, w szczegélnosci
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz normami
technicznymi.

. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy bedzie realizowal zgodnie z zataczonym do oferty
Projektem organizacji robét opracowanym dla potrzeb przedmiotu umowy.
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Roboty budowlane, stanowiace przedmiot umowy musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w
tym zakresie wymogami zawartymi w szczeg6lnosci w:
a) Prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 290 z p6zn. zm.)

b) Ustawie z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016
poz. 191 z p6ézn. zm.);

¢) Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr
162, poz. 1568, z pbzn. zm.);

d) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z
poZniejszymi zmianami);

¢) Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagan, jakim
powinny opowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia
zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. 2012 poz.739)

) Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z
poZn. zm.)

g) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwo i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126);

h) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.);

1) Obowiazujacych Polskich Normach Budowlanych.

. W terminie 3 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do

akceptacji ostateczny harmonogram rzeczowy obejmujacy realizacje przedmiotu niniejszej Umowy.
Wymagana jest zgoda Zamawiajacego na realizacje Umowy zgodnie z harmonogramem w formie
pisemnej przed przystapieniem do realizacji prac i robét w ramach niniejszej Umowy. Po
zaakceptowaniu harmonogramu rzeczowego przez Zamawiajacego bedzie on stanowit Zatacznik Nr 3
do niniejszej Umowy. Kazda zmiana harmonogramu rzeczowego wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiajacego,

. Wykonawca opracuje na podstawie PFU Zamawiajacego dokumentacje projektowa w zakresie

przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 iprzed zlozeniem wniosku o decyzje pozwolenia na
budowe przedlozy ja do akceptacji Zamawiajacemu za uprzedzeniem 7 dni kalendarzowych. Ponadto
wlasnym staraniem i na swdj koszt Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, pozwolenia,
zezwolenia konieczne do realizacji zaprojektowanych robdt, w szczegdlnosci pozwolenie
konserwatorskie i decyzje o pozwoleniu na budowe.

. Zamawiajacy ma prawo do biezacej kontroli prac projektowych.
. Wykonawca zobowiazany bedzie do przekazania Zamawiajacemu opracowan bedacych przedmiotem

umowy w nastepujacych formach i liczbie:

a) projekty budowlano — wykonawcze - 2 egz. (forma papierowa) — ostemplowane wraz z uzyskanym
prawomocnym pozwoleniem na budowe,

b) przedmiary robét - 2 egz. (forma papierowa),

c) kosztorysy inwestorskie — 2 egz (forma papierowa).

d) pelna dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD - 2 egz.

¢) oswiadczenie Wykonawcy o przeniesieniu na Zamawiajacego wszelkich uprawnien z tytutu praw
autorskich.

10. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili jego przejecia
potwierdzonego w protokole, do chwili przejecia rezultatéw realizacji Zadania przez Zamawiajacego
potwierdzonego w protokole.

11. Wykonawca przed przystapieniem do robét zabezpieczy teren budowy wiasnym staraniem i na
wiasny koszt, a takze zorganizuje dla swoich potrzeb i na wlasny koszt zaplecze budowy, dozoru swojego
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mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy itp. i pokryje wszelkie koszty zwiazane z jego
funkcjonowaniem, w szczegélnosci dokona ogrodzenia terenu budowy, zorganizowania stanowiska p.
poz., zapewnienia na terenie budowy oswietlenia, wykonania wiasciwego oznaczenia terenu budowy
zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

12. Wykonawca ponosit bedzie oplaty za zuzyte media (w tym za dostawg energii elektrycznej, wody 1
odprowadzenia $ciekéw) na podstawie wystawianych przez Zamawiajacego faktur. Srednia cena
wyliczona zostanie w oparciu o faktury dostawcéw mediow (MPWiK 1 TAURON) i wskazania
licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej. Faktura dla Wykonawcy platna bedzie w ciagu 14 dni od
daty otrzymania faktury od Zamawiajacego.

13. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegolnosci do:

a) kompleksowego iterminowego wykonania przedmiotu umowy,

b) przejecia terenu budowy,

¢) zorganizowania robét w sposdb uwzgledniajacy ich prowadzenie w czynnym budynku 1
utrzymywania porzadku na terenie budowy oraz pozostawienia miejsca wykonywania robot w
stanie uporzadkowanym, umozliwiajacym niezaklécone wykonywanie dziatalnosci przez
Zamawiajacego na terenie budynku nie objetym w danym momencie robotami budowlanymi,

d) rozpoczecia wykonywania robét, w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu
budowy przez Zamawiajacego,

e) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, usuwania zanieczyszczen zaplecza budowy i drog
w rejonie budowy, spowodowanych realizacja Zadania, ochrony mienia, sprawowania nadzoru
nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem oséb trzecich, usuwania awarii zwigzanych z
prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot,
a po zakonczeniu robét doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -
w razie korzystania - drég, ulic, sasiednich nieruchomosci,

f) nie blokowania ciagéw komunikacyjnych,

g) prowadzenia i zabezpieczenia dokumentacji budowy,

h) zabezpieczenia statych znakéw geodezyjnych przed uszkodzeniem oraz odtworzenia ich w
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia oraz oznakowania terenu budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami,

i)  zabezpieczenia i konserwowania wszelkich rur, duktéw, przewodéw kanalizacyjnych,
studzienek, kabli i innych tym podobnych na terenie budowy i w jego bezposredniej okolicy,

j) usuwania z terenu budowy i utylizacji odpadéw, w tym wywozu materiatéw z rozbiorki na
wlasny koszt, zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

k) zabezpieczenia Zadania przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w przypadku
powstania szkody, niezwlocznego dokonania jej naprawy,

1) przeprowadzenia rozruchu mechanicznego i technologicznego wszelkich maszyn, urzadzen,
aparatury, systeméw 1 sprzgtu w jakie zostanie wyposazony przedmiot Umowy oraz
przekazania Zamawiajacemu wszelkich instrukcji obstugi maszyn, urzadzen, aparatury i sprzetu
oraz innego wyposazenia,

m) przedkladania inspektorowi nadzoru przed wykonaniem pomiaréw ochronnych instalacji,
dokumentéw potwierdzajacych legalizacje urzadzen, ktérymi Wykonawca bedzie dokonywat
pomiardw,

n) opracowania i uzgodnienia z odpowiednia Komenda Pafistwowej Strazy Pozarnej w Krakowie
Instrukcji postepowania na wypadek pozaru”, w tym: ,Planu ewakuacji” i ,,Planu
rozmieszczenia podrecznych §$rodkéw gasniczych” oraz wykonania 1 rozmieszczenia
oznakowania ewakuacyjnego obiektu i wyposazenia obiektu w podreczne Srodki gasnicze, w
zakresie niezbednym dla uzyskania pozytywnej opinii Strazy Pozarnej w procedurze uzyskania
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

14. Wykonawca wyznacza kierownika budowy, zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ. Kierownik
budowy bedzie kierowat robotami przez caly okres realizacji przedmiotu umowy. Przed rozpoczeciem
robét budowlanych Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu o$wiadczenie kierownika budowy o



» Przebudowa i termomodernizacja Szpitala w ramach projektu ,, Poprawa jakosci ustug zdrowotmych poprzez
termomodernizacje Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Zeromskiego SP ZOZ w Krakowie”
ZP 53/2017

podjeciu  obowiazkéw oraz uwierzytelniong przez kierownika budowy kopie jego uprawnief
budowlanych i zaswiadczenia przynaleznosci do okregowej izby inzynieréw budownictwa.

15. W ramach swoich obowiazkéw, pelnionych przede wszystkim zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), kierownik
budowy zobowiazany jest m.in. sporzadzi¢ przed rozpoczeciem wykonywania prac stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy, plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie z w/w Ustawa i innymi
whasciwymi przepisami prawa, zwlaszcza Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.), a nastepnie kierownik budowy
obowigzany jest go wdrozy¢ i stosowac.

16. Brak sporzadzenia prawidtowego planu, o ktérym mowa powyzej, W wymaganym terminie,
spowoduje nie dopuszczenie Wykonawcy do przystapienia do realizacji przedmiotu Umowy.

17. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy
posiadaja odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

18. Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzegaé i wykonywaé polecenia o0s6b sprawujacych nadzér
nad realizacja niniejszej Umowy ze strony Zamawiajacego a takze wspSlpracowaé z osobami
pelnigcymi nadzér autorski w zwiazku z realizacja Zadania oraz podmiotami bedacymi
przedstawicielami Zamawiajacego.

19. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia na biezaco dokumentacji budowy, w tym dziennika
budowy oraz do prowadzenia rozliczen w sposéb okreslony w niniejszej Umowie.

20. Wykonawca na wlasny koszt organizuje narady budowy z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego i innych wlasciwych uczestnikéw adekwatnie do postepu prac przynajmniej raz w
tygodniu, poswigcone aktualnym sprawom zwiazanym z realizacja Zadania. Wykonawca sporzadza
protokot z narad, ktéry powinien by¢ podpisany przez uczestnikéw narady.

21. Wykonawca zobowiazany jest, na swéj koszt, sporzadzié dokumentacje¢ powykonawcza, w tym
inwentaryzacj¢ geodezyjna, w 2 egzemplarzach papierowych (oryginat i kopia potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem) oraz w 1 egzemplarzu na nosniku elektronicznym (ptyta CD, pliki w formacie
PDF).

22. Wykonawca zapewnia i finansuje obstuge geodezyjna i geologiczna w celu realizacji Zadania.

23. Materiaty i urzadzenia, uzywane przez Wykonawce przy wykonywaniu niniejszej Umowy, powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
Nr 92, poz. 881 z pézn. zm.) oraz whasciwych przepisach wykonawczych, a takze wymaganiom
okreslonym w dokumentacji i SIWZ.

24. Wykonawca ma obowiazek uzyskania akceptacji autora dokumentacji projektowej lub inspektora
nadzoru dla materiatéw przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie
przedstawionych atestow i $wiadectw jakosci; w przypadku niedotrzymania tego warunku i
wbudowania nieprawidlowego materialu bez akceptacji autora dokumentacji projektowej lub
inspektora nadzoru, Wykonawca dokona wymiany materiatu na wtasny koszt.

25. Wykonawca zobowiazany jest przekazywa¢ Zamawiajacemu lub inspektorowi nadzoru do akceptacji
karty materiatowe materiatéw budowlanych i urzadzen wraz ze $wiadectwem jakosci materiaty,
certyfikatem na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.

26. Wykonawca jest zobowiazany do wykonania wszelkich badan, prob, testéw, odbioréw technicznych,
rozruchdw i regulacji, w zakresie kazdej branzy, jakie sa wymagane dla poprawnej realizacji Zadania i
oddania rezultatéw rob6t do uzytkowania.

27. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania rob6t montazowych urzadzes i osprzgtu instalacyjnego
zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i1 specyfikacji
technicznej (szczegétowej) SST. Niedopuszezalne jest stosowanie do robdt montazowych wyrobow i
materialéw nieznanego pochodzenia. Wykonawca zobowiazany jest przekazaé Zamawiajacemu
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
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(Dz. U. z 2016 1., poz. 1570 ze zm.), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrobdw. Przyjecie materiatéw 1 wyrobéw na budowe powinno by potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.

28. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dla obiektéw oddawanych do uzytkowania
$wiadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z p6zn. zm.) w 3 egzemplarzach w formie papierowej i w
formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (format zapisu PDF) na dziefi podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu Umowy.

29. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstate wskutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowiazafi wynikajacych z niniejszej Umowy do pelnej wysokosci szkody,
z uwzglednieniem utraconych korzysci. Wykonawca zobowigzany bedzie pokry¢ wszelkiego rodzaju
koszty (w tym odszkodowania, zado$éuczynienia, grzywny lub kary, koszty postepowania oraz koszty
obstugi prawnej, koszty wykonania wyroku, decyzji administracyjnej, innego orzeczenia lub ugody, w
tym ztozenia odpowiednich os$wiadczen i usunigcia skutkéw naruszenia) zwigzane z roszczeniami
podmiotéw trzecich (w tym zasadzone wyrokiem, decyzja lub innym orzeczeniem lub wynikajace z
ugody sadowej lub pozasadowej) lub zwiazane z postgpowaniem kontrolnym, podatkowym,
administracyjnym, sadowym, karnym lub karno-skarbowym skierowanym przeciwko Zamawiajacemu
przez podmioty trzecie w zakresie dotyczacym przedmiotu umowy w razie niewykonania lub
nienalezytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce.

30. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza za szkody wyrzadzone przez swoich
pracownikéw przy wykonywaniu lub w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

31. Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o udzielenie mu pelnomocnictwa do wystgpowania przed
wszystkimi organami administracji publiczne;.

32. Przed przystapieniem do rob6t budowlanych Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o przekazanie
terenu budowy.

33. Z uwagi na szczeg0lny charakter dziatalnosci Zamawiajacego prace tzw. ,,glosne”, tzn. zaktdcajace
normalne funkcjonowanie pracy Zamawiajacego Wykonawca bedzie wykonywat w godzinach 7.00 —
19.00, z wyjatkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie
tzw. prac cichych przed godz. 7.00 lub po godz. 19.00 lub w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy
po uprzednim uzyskaniu kazdorazowej zgody Zamawiajacego - dokladny termin (dzief, godzing
wykonywania prac). Zamawiajacy uprawniony bedzie do przerwania wykonywania prac, w sytuacii,
gdy uzna, iz zakt6caja one normalne funkcjonowanie Zamawiajacego.

34. Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia dostawy mediow, terminy beda
uzgadniane z przedstawicielem Zamawiajacego co najmniej 2 dniowym przed planowanym
wylaczeniem.

35. Wykonawca zobowiazany jest w ramach wynagrodzenia z tytulu realizacji niniejszej umowy do
uzyskania w imieniu Zamawiajacego decyzji administracyjnych niezbednych do uzytkowania
oddanego obiektu.

36. Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury konicowej szczegétowe rozliczenie wykonanych
robét z uwzglednieniem ich warto$ci i wykazu urzadzen bedacych srodkami trwalymi i ich wartosci.

§3

Obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy przekazat Wykonawcy posiadane przez siebie dokumenty dotyczace realizacji Zadania
wraz z podpisaniem niniejszej Umowy, co Wykonawca potwierdza.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, najpdzniej w terminie 3 dni kalendarzowych,
liczac od dnia, kiedy Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o przekazanie terenu budowy.

3. Zamawiajacy zobowiazuje sie¢ do odbioru wykonanych robdt, stanowiacych przedmiot niniejszej
Umowy zgodnie z zapisami zawartymi w § 11 niniejszej umowy i zaplaty za nalezycie wykonane
roboty, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
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4. Zamawiajacy w formie pisemnej zaakceptuje lub odméwi akceptacji dokumentacji projektowej w
ciggu 7 dni od dnia przedstawienia jej przez Wykonawce. Wykonawca ma obowiazek uwzglednié
wszelkie sugestie Zamawiajacego, chyba ze beda one niezgodne z powszechnie obowiazujacymi
przepisami prawa. Wowczas swoj sprzeciw wraz z uzasadnieniem winien niezwlocznie przedstawié
Zamawiajagcemu. Po uwzglednieniu przez Wykonawce zasadnych uwag do dokumentacji ,
Zmawiajacy nie bedzie miat mozliwosci wnoszenia dalszych uwag, jednoczeénie akceptujac
dokumentacje w ciagu 3 dni.

§4

Nadzér, przedstawiciele Stron

1. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o osobach pehiacych nadzér inwestorski nad realizacja
Zadania lub o innych podmiotach bedacych jego przedstawicielami w zwiazku z realizacja Zadania, z
zastrzezeniem ust. 2 ponizej.

2. Strony wyznaczaja nastgpujace osoby do koordynowania dziatalnosci danej Strony podczas
wykonywania Umowy i kontaktéw ze strong przeciwna:

a. z ramienia Zamawiajacego: , tel.
b. z ramienia Wykonawcy: , tel.

3. Pehiacy nadzoér lub przedstawiciele Zamawiajacego nie sa uprawnieni do podejmowania wiazacych
decyzji lub zaciagania zobowiazan w jego imieniu/na jego rzecz, chyba, ze Zamawiajacy wyraznie
wskazat inaczej.

§5
Termin wykonania Umowy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie do dnia
30.03.2021 roku, z zastrzezeniem, ze wszelkie prace budowlane obowiazany jest w terminie do
30.12.2020 roku. W terminie do 30.03.2021 roku strony obowiazane sa podpisaé protokdt
odbioru kofncowego bez uwag, o czym mowa w § 9 ust. 8 i 9 umowy, wraz ze zlozeniem
dokumentéw tam wskazanych oraz wszelkimi niezbednymi dokumentami dopuszczajacymi
uzytkowanie pomieszczen.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie poinformowaé Zamawiajacego na pismie o wszelkich
istotnych okolicznosciach wyniktych w trakcie realizacji umowy, ktére moga mieé¢ wplyw na
uzgodnione warunki wykonania przedmiotu umowy. Termin wykonania przedmiotu Umowy
moze ulec zmianie w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 niniejsze;
Umowy 1 na zasadach tam okreslonych. W sytuacji, o ktérej mowa powyzej, adekwatnie do
okolicznosci, zostang wprowadzone modyfikacje w harmonogramie rzeczowym, o ktérym mowa
w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy.

§6

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, ustala si¢ w formie ryczattu, zgodnie z jego oferta za realizacje

przedmiotu umowy i Wynosi: Netto ..........ccoceevenenne. zt (stownie ............... ) co stanowi
brutto .oceeeveeveeeeieienn, zt (stownie ....cocccvvvevivcviiiieninnnn, ), w tym podatek VAT ........... %
11 [————— zt (stownie: ......coeovenennennee. ) (uzupetnione bedq dane z formularza ofertowego)

2. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie
platnosci beda dokonywane w tej walucie.

3. Kwota wynagrodzenia, okreslona w ust. 1 powyzej, zawiera wszelkie wydatki i koszty zwiazane
z realizacja przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegdlnosci koszty wykonania projektu, robét
wynikajacych wprost z dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 niniejszej Umowy, jak réwniez
koszty wszelkich innych robét budowlanych lub prac niewskazanych wprost w w/w
dokumentacjach, a niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, w tym zwlaszcza koszty
wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, koszty zagospodarowania terenu budowy,
utrzymania zaplecza budowy (np. napraw, wody, energii elektrycznej, zapewnienia tacznosci
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telefonicznej, dozorowania terenu budowy), koszty transportu materialéw/urzadzen na miejsce
robdt, koszty mediéw niezbednych do realizacji robdt, koszty zwigzane z wykonywaniem planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynagrodzenie z tytulu przeniesienia praw autorskich,
korzystania z tych praw i udzielenia licencji w zwiazku z wykonywaniem niniejszej Umowy
oraz wszelkie inne koszty, ktérych poniesienie wymagane jest w celu nalezytej realizacji Zadania
1 wykonania niniejszej Umowy.

4. Wykonawca os$wiadcza, iz kwota wynagrodzenia (cena ofertowa) uwzglednia rowniez koszty
ryzyka, skalkulowane przez niego z nalezyts starannos$cia, wynikajace z natury ryczaltowego
charakteru wynagrodzenia.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, nie podlega
waloryzacji.

6. Rozszerzenie przedmiotu niniejszej Umowy, zwlaszcza zwigkszenie zakresu robot, moze
nastapic¢ tylko zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zakresu zamoéwien publicznych.

§7

Warunki platnosci

1. Strony postanawiaja, ze za wykonane i odebrane roboty nastgpi:

A. 1ok 2018:

1) I faktura czesciowa w wysokosci 2 500 000,00 zt. wystawiona nie wezesniej niz 30.05.2018r.

2) II faktura czesciowa w wysokosci 8620 000,00 zt. wystawiona nie wezesniej niz 30.08.2018r.

3) III faktura czeSciowa w wysokosci 6 878 400,00 zt wystawiona nie wezesniej niz 30.11.2018r.

4) IV faktura czeSciowa w wysokosci nie przekraczajacej kwoty dotacji przyznanej na rok 2018
wystawiona nie wezesniej niz 30.11.2018r. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o kwocie dotacji na

rok 2018 w terminie do 30.06.2018.

B. rok 2019:

I faktura czesciowa w wysokosci 3 500 000,00 zt. wystawiona nie wezesniej niz 30.06.2019r.

2) II faktura czesciowa w wysokosci nie przekraczajacej kwoty 4 300 000,00 zt. wystawiona nie
wczesniej niz 30.09.2019r.

C. rok 2020:

1) faktura cze$ciowa w wysokosci 2 800 000,00 zt. wystawiona nie wezesniej niz 30.05.2020r.

2) II faktura czesciowa w wysokosci 3 712 267,00 zt. wystawiona nie wczesniej niz 30.08.2020r.

3) III faktura czesciowa w wysokosci nie przekraczajacej kwoty 2 687 733,00 zt wystawiona nie
wezesniej niz 30.11.2018r.

D rok 2021:
1) Ostateczne rozliczenie miedzy stronami nastapi na podstawie IV faktury - koncowej wystawionej
przez Wykonawce w terminie 30 dni liczac od daty odbioru koncowego, z zastrzezeniem ust. 3 ponizej.

2. Podstawa do wystawienia faktury czesciowej bedzie uzyskanie przez Wykonawce potwierdzenia stanu
zaawansowania robdt, protokotem odbioru prac podpisanym przez uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy i Zamawiajacego lub inna osobg/podmiot przez niego upowazniong

3. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie uzyskanie przez Wykonawce decyzji
administracyjnej pozwalajacej na uzytkowanie pomieszczen oraz protokét bezusterkowego odbioru
koficowego podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiajacego lub innag
osobe/podmiot przez niego upowazniona i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej w wykonaniu niniejszej Umowy.

4. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia jest takze przedstawienie przez Wykonawce
dowodu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o
ktérych mowa w przepisie art. 143c ust. 1 PZP, bioracym udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych. Do faktury przedktadanej Zamawiajacemu, Wykonawca dofacza oswiadczenia
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podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcéw potwierdzonych przez Wykonawce (wraz
z kopiami dokumentéw potwierdzajacych prawdziwos$¢ o$wiadczenia) odnosnie stanu rozliczen
Wykonawey z  podwykonawca (odpowiednio Wykonawey, podwykonawcy z  dalszymi
podwykonawcami) oraz dokumenty stwierdzajace uregulowanie wszystkich platnosci =z
podwykonawcami i odpowiednio dalszym podwykonawcom. Brak zlozenia wraz z faktura ww.
dokumentéw lub brak uregulowania ptatnosci z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami
stanowi podstawe do zastosowania § 8 ust. 17 in. umowy.

5. Naleznos¢ Wykonawcy przekazywana bedzie na rachunek wykonawcy wskazany w fakturze w

terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej, poprawnej
pod wzgledem rachunkowym faktury wraz z podpisanym przez Strony wilasciwym protokoltem
odbioru oraz o$wiadczeniem i dokumentami, o ktérym mowa w ust. 3, o ile ma zastosowanie,

6. Za dzien zaplaty bedzie uwazany dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
7. Wykonawca nie moze przenie$¢ na osobe trzecia jakichkolwiek swoich wierzytelnosci wynikajacych

z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba ze na powyzsze wyrazi zgode Zamawiajacy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, z zastrzezeniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011
roku o dziatalnosci lecznicze;j.

8. Kwota wynagrodzenia umownego nie moze ulec zmianie na niekorzy$¢ Zamawiajacego. Powyzsze

10.

11.

nie dotyczy okoliczno$ci okre§lonych w art. 142 ust. 5 PZP tj. zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3- 5

ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci

stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 9 lit. b) i c) niniejszego paragrafu warunkiem dokonania
waloryzacji bedzie skierowanie do Zamawiajacego pisemmego wniosku Wykonawcy zawierajacego
uzasadnienie i szczegblowy sposéb wyliczenia nowych cen oraz szczegbtowe uzasadnienie wpltywu
zmian, o ktérych mowa wyzej na wynagrodzenie Wykonawcy. W celu wprowadzenia zmian, o
ktérych mowa w niniejszym ustgpie Wykonawca przygotuje, a nastepnie przesle na adres e-
mailowy: dop@zeromski-szpital.pl projekt stosownego aneksu do umowy w terminie do 30 dni od
daty wejscia w zycie przepisdw wprowadzajacych zmiany.
W przypadku niewykazania przez Zamawiajacym wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 8 lit. b) i c)
niniejszego paragrafu na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo odmoéwié
waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz
dokumentéw potwierdzajacych zadania Wykonawcy.
W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 9 lit. a) niniejszego paragrafu zmiana nie wymaga zawarcie przez
strony aneksu do umowy. W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, cena netto pozostaje bez
zmian, zmianie ulega cena brutto proporcjonalnie do wprowadzonej zmiany stawki podatku VAT.
Powyzsza zmiana obowiazywa¢ bedzie od daty wejscia w zycie aktéw prawnych wprowadzajacych
POWYZszg zmiang.

§8
Podwykonawstwo

Wykonawca bedzie odpowiedzialny w pelni za dziatania lub zaniechania kazdego podwykonawcy i
ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

2. Umowa pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawca nie powinna pozostawaé w sprzeczno$ci z

postanowieniami niniejszej umowy, w szczegdlnosci:
1) przedmiot umowy z podwykonawca powinien by¢é zgodny z zakresem wskazanym w
niniejszej umowy,
2) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od daty
otrzymania faktury przez Wykonawce ze wzgledu na konieczno$¢ przediozenia przez
Wykonawce Zamawiajacemu dokumentu okreslonego w ust. 6 pkt 5) Umowy,
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3) termin wykonania robét przez Podwykonawce winien by¢ zgodny z terminem wykonania
przedmiotu umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, chronologia robot
wynikajacych z procesu technologicznego i zasad sztuki budowlanej, stanowiacych
przedmiot Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

4) okres rekojmi i gwarancji winien by¢ nie krétszy niz okres rekojmi i gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu przez Wykonawce; okres rekojmi i gwarancji liczy sie od daty odbioru
koficowego przedmiotu Umowy rozumianego jako data podpisania protokolu odbioru
koncowego,

5) podwykonawca nie moze podzleci¢ wykonania robdt dalszemu podwykonawcy bez odrebne;j
pisemnej zgody Zamawiajacego 1 Wykonawcy,

6) obowiazek uzyskania zgody Zamawiajacego na cesj¢ praw wynikajacych z umowy
podwykonawstwa,

7) obowiazek zachowania trybu i warunkéw opisanych w niniejszym paragrafie przy
zawieraniu umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca.

8) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawart:

a) zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub

b) przedlozona Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ushugi,

3. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
ustalonej w umowie miedzy Podwykonawca a Wykonaweca, chyba ze ta wysokos¢ przekracza wysokosé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika od-
powiednio z zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu umowy. W takim przypadku odpowie-
dzialno$¢ Zamawiajacego za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wy-
nagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegbtowy przedmiot wynika z za-
akceptowanego projektu umowy.

4, Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia
obejmujacego zakres rob6t wykonanych przez Podwykonawce.

5. Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcéw Zamawiajacemu
w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

1) Zgodnie z art. 143 b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq roboty budowlane, jest obowiazany w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane
do przedlozenia Zamawiajacemu - w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Zeromskiego SP
ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Krakéw, Pawilon C - I Pigtro projektu tej umowy wraz z
zestawieniem ilosci robét i ich wycena oraz z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére
maja byé realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi
nastapi¢ nie pézniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do wykonania robét.

2) Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP, jak rownie art. 647" § 1 KC Zamawiajacy moze zgtosi¢
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu projektu do akceptacji.
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3) Zgodnie z art. 143b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamOwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

4) Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP, jak rowniez art. 647" § 1 KC Zamawiajacy moze zglosi¢
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie
14 dni od daty przedtozenia mu umowy do akceptac;ji.

5) Podstawa zgloszenia przez Zamawiajacego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub okreslonego w pkt 4
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie w
szczegdlnosci niespelnienie nastepujacych wymagan:

a. niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, w
szczegodlnosci w zakresie oznaczenia Stron tej umowy, wartosci wynagrodzenia z tytutu
wykonania robot,

b. mniezafaczenia do projektu zestawien, dokumentdéw lub informacji, o ktérych mowa w pkt 1),

c. okreslenia terminu zaplaty wynagrodzenia dtuzszego niz 14 dni od doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty
budowlane,

d. gdy wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniong za te roboty w
umowie,

e. zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
platnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia
obejmujacego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce,

f. gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany umowa dla tych robét,

g. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie umowy,

h. w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dzialajacego
wspolnie (np. w formie konsorcjum) nie bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotéw bedacych Wykonawca,

i. gdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji nie respektuja wymagania wynikajacego z obowiazujacych
regulacji prawa pracy, w tym w zakresie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
1/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy;

6) Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie okreSlonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7) Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

8) Zgodnie z art. 143b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamOwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ushugi lub
dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek przedkiadania Zamawiajacemu
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie uméw o
wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt lub o wartosci réwnej, badz przekraczajacej 0,5 % warto$ci umowy w
sprawie zamOwienia publicznego. Przedlozenie Zamawiajacemu uméw o podwykonawstwo, ktérych
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przedmiotem sa ustugi lub dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajacego solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647' § 5 KC.
9) Jezeli przedlozona Zamawiajacemu umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa ustugi lub
dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okre§lony w pkt 5) lit. ¢ Umowy
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej w wysoko$ci okreslonej w niniejszej Umowie.
10) Do uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa ushugi lub dostawy, zastosowanie ma zapis
pkt 5) lit. h.
11) Procedure zawierania uméw o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 10 stosuje sig do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 318,

b) zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.
12) Zgloszenie, o ktérym puktach powyzej, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy 1 Wykonawca
okreslili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, szczegélowy przedmiot robdt
budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawce.
13) Wykonawca przedlozy, wraz z kopiag umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia oséb zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy.
6. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia cze$ci zamoéwienia do wykonania Podwykonawcom:
1) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zaméwienia niz wskazany w
ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie Zamawiajacemu zgodnie z zapisami
SIWZ.
2) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacego zamdéwienie na roboty budowlane
zar6wno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyl wykonanie cze$ci zamdwienia okreslonego w
ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym w toku realizacji niniejszej Umowy powierzone zostang
do wykonania dalsze prace, podlegaja obowiazkowi uprzedniego zgloszenia Zamawiajagcemu zgodnie z
okreslona w ust. 2 procedura zawierania uméw o podwykonawstwo. Powyzszy obowiazek dotyczy
rowniez umoéw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.
3) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéow okreslonych procedura zawierania umoéw o
podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 4, stanowi podstawg do natychmiastowego odsunigcia
Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy odsunigcia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamdwienia publicznego. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w niniejszej Umowie.
4) Wykonawca jest zobowiazany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, ktérzy uczestnicza w realizacji niniejszej Umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw 1 dalszych
Podwykonawcéw skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych.
5) W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmujaca zamdéwienie na roboty budowlane, w realizacji
ktdrego uczestnicza Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, warunkiem wyptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych robot jest przedtozenie wraz z faktura dowodéw zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom bioragcym
udziat w realizacji tych robdt, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedlozone
Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z
przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedlozy¢ liste
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow bioracych udziat w realizacji odebranych robét, ktérych
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dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzgledniajaca zestawienie kwot naleznych
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

6) W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w
pkt 5, kwota wynagrodzenia odpowiadajaca nieprzedstawionym dowodom zaplaty zostanie przez
Zamawiajacego ztozona do depozytu sadowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP, zgodnie
z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajacy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt
5, na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP, przy czym Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
uprzednie w formie zgtoszenie w formie pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 143¢ ust. 4 ustawy
PZP w terminie 7 dni od dnia dorgczania mu informacji w tym przedmiocie.

7) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udzialem Podwykonawcdéw warunkiem wyplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy objetego faktura koficowa, jest przedlozenie wraz z ta
faktura dowodow zaptaty wszelkich naleznosci przystugujacych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom) bioracym udzial w realizacji umowy, ktoérzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktérzy
zawarli przedfozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaplaty Wykonawca winien przedtozyé liste
Podwykonawcoéw (i dalszych Podwykonawcéw) bioracych udzial w realizacji niniejszej umowy
uwzgledniajaca zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).

8) Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

9) W przypadku spehienia $wiadczenia przez Zamawiajacego wzgledem podwykonawcy w sytuacjach
okreslonych art. 647" KC i innych, z ktérych wynikaé moze odpowiedzialno$é solidarna Zamawiajacego
i Wykonawcy, w tym Wykonawcodw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, strony umowy
zgodnie oswiadczajq oraz ustalaja, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowiazany jest do zwrotu
calosci Swiadczenia uregulowanego przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, z ktérym
Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujacej wspdlne
wykonanie przedmiotu zamoéwienia okreslajace inny sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym
Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia, nie wiaza Zamawiajacego, a
Wykonawca (Wykonawcy) oswiadcza, ze powyzsza cigzaca na nim odpowiedzialno$é jest mu znana i
wyraza na nia zgode.

10) Strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o zamdwienie,
jest zobowiazany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawca, w tym do zaplaty catodci
wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowiace przedmiot tej umowy (za wykonany
przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych zobowiazaf
Wykonawcy wobec Zamawiajacego, a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest rOwnoznaczne
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce, o ktorym mowa powyzej, umowy z
Zamawiajacym.

§9
Odbiory robot

1. W ftrakcie wykonywania niniejszej Umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowym,
dokonywane beda nastepujace odbiory:
1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

14



,, Przebudowa i termomodernizacja Szpitala w ramach projektu ,, Poprawa jakosci ustug zdrowotnych poprzez

termomodernizacje Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Zeromskiego SP ZOZ w Krakowie”
ZP 53/2017

2) odbiory czesciowe,
3) odbior konicowy,
4) odbidr ostateczny.

2.

10.

Kazdy odbidr, za wyjatkiem ostatecznego, Wykonawca zglasza Zamawiajacemu pisemnie z
odpowiednim wyprzedzeniem.

Dla dokonania kazdego odbioru Zamawiajacy wyznacza pisemnie jego termin w ciagu 3 dni
roboczych od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci do odbioru robét, o ktérym mowa w ust. 2
powyzej, o ile inspektor nadzoru potwierdzi zgloszong gotowos¢.

Za dzien roboczy bedzie uwazany dzien pracy poczawszy od poniedziatku do piatku z
wylaczeniem sob6t i dni ustawowo wolnych od pracy.

Obowiazkiem Wykonawcy jest dokonanie odbioru robdt od Podwykonawcdéw, a nastepnie
zgloszenie ich do odbioru Zamawiajacemu. Wykonawca jest zobowiazany zawiadomic
Podwykonawce o terminie odbioru z udziatem Zamawiajacego 1 umozliwi¢ mu uczestnictwo w
pracach komisji odbiorowe;.

Celem odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest stwierdzenie prawidtowosci ich
wykonania przez inspektora nadzoru inwestorskiego na etapie realizacji przedmiotu umowy. Nie
dopelienie powyzszego wymogu bedzie skutkowalo koniecznosciag udokumentowania przez
Wykonawce prawidlowego ich wykonania. Koszt ewentualnych odkrywek w calosci obciazy
Wykonawce. Odbioru robét ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
Odbiory czeSciowe robdt, beda dokonywane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Szczegdtowe wymagania dotyczace instalacji i uruchomienia urzadzen:

a. centrala wentylacyjna, rejestratory monitoringu, maja by¢ podlaczone do wewnetrznej
techniczne;j sieci lan umozliwiajace zdalny monitoring parametréw pracy lub podglad,

b. centrala wentylacyjna musi by¢ podpigta do systemu p.poz.,

c. system wentylacji i klimatyzacji musi zosta¢ poddany 72 h rozruchowi w czasie ktérego
potwierdzone beda parametry poprawnej pracy. ponadto system wentylacji i klimatyzacji
dwukrotnie zostanie poddany regulacji parametréw (pierwszy w okresie zimowym, drugi
w okresie letnim),

d. instalacja p.poz. musi by¢ zaprogramowana i podtaczona do istniejacej na terenie szpitala
sieci p.poz. w porozumieniu z firma zajmujaca si¢ konserwacja instalacji, ktéra jest
aktualnie zaprogramowana przez firme inter-poz.

e. sie¢ komputerowa oddziatu oraz magistrale polaczeniowe do sieci wewnetrznej szpitala
musza zosta¢ poddane pomiarom aktywnym i pasywnym potwierdzonymi odpowiednimi
protokotami,

f. aktywne urzadzenia sieci lan musza byé programowane pod nadzorem przedstawiciela
inwestora.

Zamawiajacy, po zakonczeniu catosci rob6t objetych przedmiotem niniejszej Umowy i otrzyma-
niu pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego oraz po przedto-
zeniu Zamawiajacemu dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 10 ponizej, wyznaczy termin i roz-
pocznie odbidr koficowy przedmiotu niniejszej zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
klucze do budynku i pomieszczef wraz z ich wykazem oraz nastgpujace dokumenty w trzech eg-
zemplarzach:

1) protokoty odbioréw technicznych;

2) instrukcje obshugi i eksploatacji w jezyku polskim;

3) atesty, $wiadectwa jakosci (certyfikaty) i inne dokumenty stwierdzajace jakos¢
wbudowanych materiatéw i zamontowanych urzadzen;

4) dokumenty gwarancji jakosci w szczegdlnosci na wbudowane, dostarczone urzadzenia,
w szczegdlnosci:

- dla wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i urzadzen elektrycznych - instrukeji uzytkowania i
konserwacji urzadzen (dostarczonych przez producenta urzadzen),
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- dla wentylacji mechanicznej protokét z parametréw pomiaru temperatury wilgotnosci i
krotnosci wymiany powietrza w czasie 72h rozruchu (protokét skutecznosei dziatania wentylacji
mechanicznej),

5) $wiadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 26
niniejszej Umowy;

6) pozwolenie/ zgoda na uzytkowanie dla wszystkich efektéw realizacji Zadania;

7) dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie robot,
potwierdzona przez kierownika budowy, pod warunkiem, iz wskazane powyzej zmiany
byly znane i akceptowane przez Zamawiajacego,

8) protokét z uruchomienia urzadzen elektrycznych i teletechnicznych w tym kontroli
dostepu,

9) pomiary ochronne instalacji elektrycznych wymaganych po wykonaniu instalacji
elektrycznych,

10) protokét z pomiaréw parametréw sieci komputerowe;,

11) protokét uruchomienia instalacji p.poz. (w tym klap dymowych)

12) protokét z prob szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania,

13) protokét z préb szczelnosci instalacji wody zimnej i cieplej,

14) protokét z dziatania instalacji hydrantowe;,

15) decyzje UDT dopuszczajaca do eksploatacji winde szpitalna.

16) wykaz powstatych $rodkéw trwatych Inwestycji.

Brak jakiegokolwiek dokumentu wskazanego w ustepie 10 wstrzymuje czynnosci odbiorowe z
winy Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac czynnosci odbiorowe, jezeli w czasie tych czynnosci zostana
ujawnione wady, ktére uzna za istotne — §wiadczace o nienalezytym wykonaniu przedmiotu
umowy.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace i materiaty uzyte do usunigcia w/w wad.

W przypadku ujawnienia wad podczas odbioru koficowego, Wykonawca zobowiazany jest do ich
usunigcia na swdj koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 12 powyzej, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy bez wyznaczania dodatkowego terminu i dodatkowych
formalnosci, moze zleci¢ ich usunigcie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraza zgode lub odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia ujawnienia sie
podstaw do odstapienia.

Odbidr ostateczny zostanie przeprowadzony przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét (robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czgsciowy, koncowy lub ostateczny) zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a
w przypadku ujawnienia wad w szczegélnosci ich rodzaj oraz terminy wyznaczone przez
Zamawiajacego nausunigcie ujawnionych wad. Protokdt bedzie podpisywany przez
Wykonawce, inspektora nadzoru wskazanego przez Zamawiajacego oraz Zamawiajacego lub
inng osobe/podmiot przez niego upowazniona.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do
zgloszenia gotowosci do podjecia przerwanych czynnosci odbioru koncowego.

Za dzien dokonania odbioru koncowego przyjmuje si¢ dziefi, w ktérym podpisano w/w protokot.
Jezeli odbiér koncowy zostal dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelieniem
zobowiazania wynikajacego z umowy od daty zgloszenia odbioru koncowego.

§10
Gwarancja i rekojmia

Na wykonany przedmiot Umowy (w calosci, tj. takze w zakresie wykonanym przez
podwykonawcéw roboty budowlane i roboty instalacyjne) Wykonawca udziela Zamawiajacemu
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....... (min. 36 miesiecznej) gwarancji jakosci, liczac od dnia nastepujacego po dniu podpisaniu
przez Wykonawce, inspektora nadzoru wskazanego przez Zamawiajacego oraz Zamawiajacego
lub inng osobe podmiot przez niego upowazniong protokotu odbioru koncowego przedmiotu
Umowy bez uwag.

2. Niezaleznie od zapiséw ust. 1 Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji jakosci na
urzadzenia zamontowane w Pawilonie A/ A1 w szczegdlnosci:

a) centrala wentylacyjna i klimatyzacyjna, pompa ciepta, winda szpitalna .................. (min. 24
miesigce) liczac od dnia nastepnego po dniu dokonania odbioru koncowego/ ostatecznego,

b) po uruchomieniu sie¢ komputerowa winna by¢ objeta certyfikatem i gwarancja producenta
przez okres nie mniejszy niz 25 lat, zas urzadzenia aktywne gwarancja producenta przez
okres minimum 3 lata

3. Dochodzenie roszczen przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu gwarancji jakosci nie wytaczaja
dochodzenia roszczen wynikajacych z tytutu rekojmi za wady.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, istnieja-
ce w czasie dokonywania czynnosci odbioru, oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwiacych w przedmiocie w chwili odbioru.

5. Strony przyjmuja, ze uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uplywie 5 lat
od daty podpisania przez strony protokotu odbioru konicowego. Zamawiajacy moze dochodzi¢
roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po upltywie tego terminu, jezeli przed jego uptywem re-
klamowat wade. W tym wypadku roszczenia Zamawiajacego wygasaja w ciggu roku od dnia
ujawnienia wady.

6. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, Wykonawca obowiazany jest do do-
konywania przegladéw gwarancyjnych i czynnosci konserwacyjnych urzadzen stanowigcych
przedmiot umowy zgodnie z wymogami i zaleceniami producentéw urzadzenia oraz kartami
gwarancyjnymi, nie rzadziej jednak niz raz na 12 miesiecy i wymiany czgsci zuzywalnych.

7. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do
dokonania przegladow pogwarancyjnych urzadzen objetych niniejsza umowa w okresie:

a. urzadzenia aktywne sieci LAN - 12 miesigecy od daty wykonania ostatniego przegladu w
okresie gwarancji

b. centrali wentylacyjnej i klimatyzatorow, agregatu skraplajacego, ktére musza byc
poddane przegladom zgodnie z okresami czasu wymaganymi przez producenta w
okresie 12 miesiecy od daty wykonania ostatniego przegladu w okresie gwarancji, ktére
potwierdzane beda udokumentowanym protokotami sktadanymi odpowiedniemu
pracownikowi Szpitala w Dziale Technicznym.

8. Z zastrzezeniem ust. 9 ponizej, w przypadku wystapienia w okresie gwarancji awarii, wad lub
usterek w przedmiocie umowy, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce (telefonicznie, faksem,
pisemnie, e-mailem) o powstatych wadach lub usterkach a Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich
bezwzglednego i bezplatnego usuniecia w terminie niezbgdnym do dokonania naprawy nie
dluzszym jednak niz 14 dni kalendarzowych.

9. Niezaleznie od ust. 8 w przypadku zamontowanych urzadzen, w szczegélnoSci: centrala
wentylacyjna klimatyzatorow, agregatu skraplajacego, urzadzen aktywnych sieci LAN, czas
reakcji — obecnosé pracownikéow Wykonawcy na miejscu awarii 1 przystapienie do naprawy
WYynosi ... (maksymalnie do 24) godzin od przyjecia zgloszenia (tel. e-mali, fax), a czas
usuniecia zgloszonych usterek i wykonania napraw wynosi .... (maksymalnie 48) godziny od
chwili przystapienia do usunigcia awarii.
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10. W razie niemoznosci usuni¢cia awarii w trybie natychmiastowym Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi osobg odpowiedzialng w Dziale Technicznym Szpitala i uzgodni czas naprawy, oraz
sposdb w jaki awaria zostanie usunieta.

11. W przypadku bezskutecznego uplywu terminu, o ktérym mowa w ust. 8 i ust. 9 Zamawiajacy
moze zleci¢ jego realizacje osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyzsze nie
powoduje utraty gwarancji.

12. Okres gwarancji na calo$¢ zadania zostanie wydtuzony o czas od zgloszenia wady lub usterki do
jej usunigcia, a dla robdt i materiatdw wykonywanych i zastosowanych w ramach napraw
gwarancyjnych, okres gwarancji rozpoczyna si¢ od ich zakoficzenia potwierdzonego odbiorem,
bez zastrzezen ze strony Zamawiajacego.

13. Wykonawca moze nie uzna¢ reklamacji wylacznie wtedy, gdy udowodni Zamawiajacemu, ze
wady powstaly z wylacznej winy Zamawiajacego badz, gdy powstaly wylacznie w wyniku
dziatania sity wyzszej.

14. Po uptywie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 komisja powotana przez Zamawiajacego z
udzialem Wykonawcy dokona odbioru ostatecznego.

§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ posiada¢ przez caly okres realizacji niniejszej umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej (polise OC) o wartosci
nie mniejszej niz 15.000.000,00 ztotych (pigtnascie milionéw zlotych). Kopie polisy potwierdzajacej
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej wykonawca przekaze zamawiajacemu przed podpisaniem
umowy. Przed koncem obowigzywania przedtozonej polisy Wykonawca zobowiazany jest przekazaé
kopi¢ polisy potwierdzajacej ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na dalszy okres realizacji
umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ ubezpieczy¢ budowe w zakresie wszelkiego ryzyka ponoszonego w trakcie
realizacji Umowy. Strony zgodnie postanawiaja, iz minimalna suma ubezpieczenia réwna jest cenie
brutto oferty zlozonej przez Wykonawce. Wykonawca jest zobowiazany do zdeponowania u
Zamawiajacego potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej oraz dowodéw
optacania wymagalnych sktadek najpézniej w dniu podpisania Umowy oraz tak samo potwierdzonej
kopii polisy ubezpieczeniowej oraz dowodéw optacenia skiadek na kolejne okresy realizacji inwestycji w
terminie najpozniej 3 dni przed zakonczeniem obowiazywania poprzednio zlozonej polisy
ubezpieczeniowej. Polisa powinna obejmowaé okres do 3 miesiecy po odbiorze robét objetych niniejsza
umowa.

3. Przedmiotem ubezpieczenia wymienionego w ust. 2 jest przekazany plac budowy, zakres robét
budowlanych okreslony w § 1 niniejszej Umowy, zaplecze budowy, jak réwniez pracownicy zatrudnieni
na budowie w calym okresie jej trwania.

4. Ubezpieczenie wymienione w ust. 2 powyzej musi obejmowa¢ minimum odpowiedzialno$¢ za szkody
powstate w wyniku nastepujacych zdarzen losowych: ogien, piorun, wybuch, katastrofa budowlana,
awaria urzadzen lub instalacji, grad, powddz, huragan, osuwanie sie ziemi, deszcz nawakhicowy, kradziez
z wlamaniem lub rabunek, akty wandalizmu, awaria lub blad operatora maszyn i sprzetu.

§12
Odstapienie

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w art. 644 i innych przepisach Kodeksu Cywilnego oraz
ustawie Prawo Zamoéwien Publicznych, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od
umowy bez negatywnych dla niego skutkow, jezeli:

a) zaistnieje istotna zmiana okolicznoéci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
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b) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z Umowa lub pisemnymi zastrzezeniami
Zamawiajacego albo zaniedbuje badZ przerywa prace ze swojej winy na okres dtuzszy niz 7
dni kalendarzowych lub opéznia sie z wykonaniem rob6t o 14 dni kalendarzowych, lub

c¢) Wykonawca nie rozpoczal rob6ét w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przekazania
terenu budowy lub nie przystapit do odbioru terenu budowy zgodnie z zapisem § 3 ust. 1.2
pkt i, lub

d) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z Umowa

€) Wykonawca nie przedstawia w terminie zestawien oraz oswiadczen, badZz przedstawienie
zestawienia oraz oS$wiadczefi niekompletnych, nie obejmujacych  wszystkich
wyspecyfikowanych czynnosci, o ktérych mowa w pkt XIX 1 XX SIWZ

f) Zamawiajacy nie otrzymal srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej, ktére
zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czgsci zamdwienia.

2. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1.

3. Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego ma skutek na przyszto$¢ w zakresie rozliczen stron
i nie umniejsza zadnych uprawnien Zamawiajacego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia
kar umownych, takze za opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu (w tym
z wszelkich gwarancji nalezytego wykonania umowy). W przypadku okreslonym w ust. 1 lit. €)
Zamawiajacy moze, wedtug swojego uznania, odstapi¢ od catosci lub czgsei niniejszej Umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu realizacji wykonanej cze$ci umowy, bez prawa dochodzenia od Zamawiajacego
odszkodowania/zados¢uczynienia.

5. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegdtowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
swoj koszt,

b) Wykonawca przy wudziale Zamawiajacego sporzadzi szczegblowy  protokét
inwentaryzacji rob6t w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na
dzien odstapienia, protoko6t inwentaryzacji robdt w toku bedzie podstawa do wystawienia
faktury przez Wykonawce,

¢) Wykonawca niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie 14 dniu kalendarzowych,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w
terminie okreslonym w § 7 ust. 4 umowy,

b) przyjecia od Wykonawcy frontu robdt pod swoj dozdér w terminie 14 dni kalendarzowych od
daty odstgpienia od umowy.

§13
Kary umowne

. Kary umowne beda naliczane w nastgpujacych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za niedopemienie obowiazku, o ktérym mowa w § 2 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokoSci

100 zt za kazdy dzien opdznienia

za kazde naruszenie obowiazku, o ktérym mowa w § 2 ust. 21 niniejszej Umowy, potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiajacego, w wysokosci 500 zt za kazde
naruszenie;
za niestawienie si¢ upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy na odbiorze rob6t w terminie ustalonym
przez Zamawiajacego, w wysokosci 500 zt.
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za powierzenie wykonania jakiekolwiek czesci robdt przez podwykonawce dalszemu podwykonawcy lub

osobie trzeciej bez zgody Zamawiajacego, w wysokosci 5000 zt;

za niedopetnienie obowiazku, o ktéorym mowa w § 11 niniejszej Umowy, w wysokosci 500 zt za kazdy

dzien opoOznienia;

za opéznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym

mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien opdznienia;

za opdznienie w usunigciu wad ujawnionych przy odbiorze koficowym lub w okresie gwarancji/rekojmi,

w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien

opoznienia, liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad;

z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % calkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

okreslonego w § 6 ust.1 umowy za kazdy dziefi opdznienia;

z tytuhu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia umownego

brutto, okreslonego w § 6 ust.1 umowy za kazdy dzien opdznienia;

za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo

lub jej zmiany w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6

ust.1 umowy za kazdy dzien opdznienia;

z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty

w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1 umowy za

kazdy dzien opdznienia;

realizacji umowy przy udziale nieujawnionego podwykonawcy - w wysokosci 2 % catkowitego

wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1 umowy, za kazdorazowy fakt nieujawnienia

Podwykonawcy;

za nieprzedstawienie w terminie informacji/o§wiadczef/dokumentéw, o ktérych mowa w pkt XIX i XX

SIWZ - w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1

umowy, za kazdy stwierdzony przypadek;

za niezatrudnienie przy realizacji wymaganych czynnosci 0séb na podstawie umowy o prace - w
wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w § 6 ust.] umowy, za
kazda osobe zatrudniona w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy.

za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, w wysokosci 10%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy;

za opdznienie w czasie reakcji — obecnosci pracownikéw Wykonawcy na miejscu awarii i przystapienia

do naprawy, o ktérym mowa w §10 ust. 9, w wysokosci: 300 zt za czas opdznienia wynoszacy od 1-10

godzin; 500 zt za czas opdznienia wynoszacy od 11-24 godzin; 1000 zt za czas op6znienia wynoszacy

od 25- 36 godzin; 2000 zt za czas opdznienia wynoszacy od 37-48 godzin;

2. Kary, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, strona obcigzona zaptaci na wskazany przez strone
uprawniong do zadania zaptaty kar rachunek bankowy przelewem, w terminie 21 dni kalendarzowych,
liczac od dnia dostarczenia jej zadania zaptaty takiej kary umowne;.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupehiajacego, przenoszacego wysoko$é
zastrzezonych kar umownych.

4. Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku dokonczenia robot, ani z zadnych
innych zobowigzan umownych.

5. Zamawiajacy ma prawo do potracania kar umownych z wierzytelno$ciami, takze niewymagalnymi
Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Dla zabezpieczenia nalezytego i zgodnego z Umowa wykonania robét Wykonawca wnidsl, przed

podpisaniem niniejszej Umowy, zabezpieczenie w wysokosci 10 % catkowitej ceny brutto podanej w
ofercie za wykonanie przedmiotu umowy, co stanowi kwote ... zt (stownie: ...).
Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie ....
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Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowe;j lub
ubezpieczeniowej — gwarancja winna zobowiazywaé¢ Gwaranta nieodwolalnie i bezwarunkowo do
wyplacenia bezzwlocznie Beneficjentowi, na pierwsze pisemne zadanie, kwoty do wysokosci
wniesionego zabezpieczenia w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy . Dokument
gwarancyjny powinien obejmowaé okres, na ktéry niniejsza Umowa zostala zawarta powigkszony o 30
dni.

W przypadku konieczno$ci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy w mysl § 5 ust. 2 umowy
Wykonawca zobowiazany bedzie do przedluzenia terminu gwarancji albo, jezeli nie bedzie to mozliwe
do wniesienia nowego zabezpieczenia na przedtuzony termin realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy
zwraca je, wraz z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy — na rachunek Wykonawcy.

Zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacy
sposob:

1) 70 % z wniesionego zabezpieczenia — w terminie 30 dni od daty podpisania przez Wykonawce,
inspektora nadzoru wskazanego przez Zamawiajacego oraz Zamawiajacego lub inng osobg/podmiot
przez niego upowazniong protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy;

2) 30 % z wniesionego zabezpieczenia — nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiaze si¢ z obowiazku, o ktérym mowa ust. 4, Wykonawca wyraza

zgode, by Zamawiajacy potracit rownowarto$¢ dodatkowego zabezpieczenia z jego wynagrodzenia.

§ 15
Zmiany umowy

E];E:Z@Zamawiaj acy przewiduje mozliwo$¢é zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadkach wskazanych w art. 144 pzp oraz w razie
wystapienia, co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych
warunkéw ich wprowadzenia, tj:

a) odnos$nie do zmian w sposobie spetnienia §wiadczenia:
niedostepno$é na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie Wykonawcy, spowodowana w
szczegblnosci zaprzestaniem produkeji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen, przy czym
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu fakt niedostgpnosci materiatéw lub urzadzen na
rynku, zwlaszcza zaprzestania produkeji lub wycofania z rynku stosowanym dokumentem;
pojawienie sie¢ na rynku czeSci, materialéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy;
pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalajacej na skrocenie czasu
realizacji przedmiotu Umowy lub jego kosztéw lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy;
koniecznoéé  zrealizowania przedmiotu Umowy  przy zastosowaniu innych  rozwiazan
technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiagzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ Zamawiajacemu
wystapienie tych okolicznosci,
konieczno$é zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane bylo
posiadanie okres§lonych prawem $wiadectw, certyfikatéw lub innych podobnych zaswiadczen, takie
$wiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia beda zawsze wymagane wobec urzadzen lub materiatéw,
zastepujacych te proponowane w ofercie;
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kazda ze wskazywanych w lit a — ) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia, zmiany, o
ktérych mowa w lit b) - d) nie moga stanowié podstawy zwigkszenia wynagrodzenia;
b) odnosnie do zmian osobowych:
zmiana 0sob, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne legitymujace sie,
co najmniej rownowaznymi uprawnieniami okreslonymi w tresci SIWZ,
zmiana 0s6b przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, a od ktérych wymagano
okreslonego doswiadczenia lub wyksztalcenia na inne legitymujace sie do$wiadczeniem lub
wyksztatceniem speliajacym wymog STIWZ;
c) pozostate okolicznosci stanowiace podstawe zmiany sposobu spehienia $wiadczenia lub terminu,
a takze innych zmian, gdy jest to niezbgdne dla wykonania przedmiotu umowy w sposéb
nalezyty:
zmiana umowy o dofinansowanie Zadania majaca wptyw na niniejsza Umowe;
rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu Umowy - wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy ulega obnizeniu o kwote obliczong wedlug cen rynkowych z dnia
podpisania umowy;
kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w takim
przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie
kolizji;
wydluzenie okresu gwarancji lub rekojmi o dowolny okres;
zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci kleskami zywiotowymi;
zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp., w szczegdlnosci;
- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skat, itp.);
- niewypaty i niewybuchy;
- wykopaliska archeologiczne, nieprzewidywane w SIWZ;
zmiany terminu Wykonania Umowy bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
- wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajacego, maksymalnie o czas wstrzymania realizacji
Umowy;
zmiany stawki podatku VAT — przez odpowiednia zmiang wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Zmiana
nie wymaga zawarcia przez strony aneksu do umowy. Cena netto pozostaje bez zmian, zmianie ulega
cena brutto proporcjonalnie do wprowadzonej zmiany stawki podatku VAT, wylacznie do czeéci
przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejscia w zycie
przepisdw zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ustug oraz wylacznie do czeSci przedmiotu
umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw i ustug. Powyzsze zmiany
obowiazywaé beda od daty wejscia w zycie aktéw prawnych wprowadzajacych powyzsze zmiany;

. W zadnym wypadku Wykonawca, nawet w razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 powyzej,

nie jest uprawniony do wstrzymania prac, odmowy ich wykonania bez zgody Zamawiajacego.

. Wszelkie zmiany i uzupehienia niniejszej Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci, z zastrzezeniem ust. 1 lit. g umowy.

. Wszystkie powyzsze postanowienia, stanowiag katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazié

zgode. Nie stanowia jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP:

a) zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy (np. zmiana rachunku
bankowego);

b) zmiana danych teleadresowych;

c) zmiana 0s6b odpowiedzialnych za koordynacje inwestycji ze strony Zamawiajacego.

§ 16
Prawa autorskie

1.W ramach Wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust.l1 umowy, z chwila przekazania
Zamawiajacemu jakichkolwiek opracowan zawierajacych utwory lub ich czesci wytworzone w zwiazku z
wykonywaniem niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego cato$¢ autorskich praw
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majatkowych do tych utworéw, bez ograniczef co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
wszystkich pol eksploatacji, o ktérych mowa w art. 50 Prawa autorskiego, a w szczeg6lnosci na
nastepujacych polach eksploatacji:

utrwalanie utworéw lub ich czeéci dowolna technika istniejaca w chwili podpisania niniejszej umowy, w
tym w szczegélnosci wprowadzanie do pamigci komputera na dowolnej liczbie wiasnych stanowisk
komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych, zapisywanie na wszelkich cyfrowych
nosnikach informac;ji;

zwielokrotniania utworéw lub ich czeéci dowolna technika istniejaca w chwili podpisania niniejszej
umowy, w tym w szczegdlnosci wytwarzanie egzemplarzy technika drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowa;

obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono utwory lub ich czesci, w tym
w szczegblnosci uzyczenie, najem, dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy;

rozpowszechnianie utworéw lub ich czesci w dowolny sposéb, w tym w szczegélnosci wystawienie,
wys$wietlenie, prezentacje multimedialne, odtworzenie, przekazywanie innym podmiotom w celu
sporzadzenia opracowan, udostgpnianie w Internecie;

korzystanie do realizacji rob6t budowlanych objetych dokumentacja projektowa;

uzytkowanie utworéw lub ich czesci, na wlasny uzytek i uzytek jednostek podleghych, dla potrzeb
ustawowych i statutowych Zamawiajacego, w tym w szczegdlnosci przekazywanie utwordw lub ich
czesci:

innym podmiotom jako podstawe lub materiat wyjéciowy do wykonania innych opracowan,

innym podmiotom jako cze$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia lub zaproszenia do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,

innym podmiotom bioracym udzial w procesie inwestycyjnym.

2.Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego zmian, Oraz na wyrazanie przez
Zamawiajacego zgody na dokonywanie zmian w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy
lub w ich czesciach wedhug uznania Zamawiajacego.

3.W ramach Wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust.1 umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego réwniez prawo do wykonania praw zaleznych oraz prawo do zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich okreslonych w art. 46 Prawa autorskiego w stosunku do
utworéw wykonanych i dostarczonych przez Wykonawce w ramach realizacji Umowy.

Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie i korzystanie przez Zamawiajacego z opracowan utworow
wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub z opracowan ich czesci.

Przeniesienie praw, o ktérych mowa ust. 1. powyzej jest dokonane z chwila przekazania nosnika
zawierajacego utwér Zamawiajacemu i nie wymaga dla swej skutecznosci zadnych innych czynnosci
prawnych czy faktycznych.

Jezeli prawa do wlasnosci przemystowej lub intelektualnej naleza do podwykonawcy Wykonawcy,
Wykonawca gwarantuje, ze bedzie on nalezycie uprawniony do odpowiedniego dysponowania takimi
prawami do wlasnosci przemystowej lub intelektualnej na potrzeby realizacji swoich obowigzkow
wynikajacych z Umowy.

Cala odpowiedzialno$¢ za ewentualne naruszenia praw osob trzecich z zakresu wiasnosci przemystowe;
i/lub praw autorskich, przy realizacji umowy - przejmuje na siebie Wykonawca, bez wzgledu na to, ktérej
ze stron przedstawiono by roszczenie z tytulu naruszenia tych praw.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego z roszczeniem
z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastapito
w zwiazku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach umowy przez Wykonawce,
Wykonaweca:

przyjmie na siebie pelna odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

w przypadku skierowania sprawy na droge postgpowania sadowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w
postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawne;
postepowania;
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¢) poniesic wszelkie koszty zwiazane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
1 niemajatkowych zwiazanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub
0s6b zglaszajacych roszczenia.

18. Jezeli do czasu odstapienia od Umowy przez Wykonawcg lub Zamawiajacego autorskie prawa majatko-
we, o ktérych mowa w ust. 1, nie zostana przeniesione na Zamawiajacego, przejicie tych praw na Zama-
wiajacego nastapi z chwilg odstapienia.

19. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wlasnos$¢ egzemplarzy (nos$nikéw) utwordéw w ilosci do-
reczonej Zamawiajacemu.

§17
Spory

1. Spory pomigdzy Stronami, mogace wyniknaé na tle realizacji niniejszej Umowy, rozstrzygane beda
polubownie, a w razie braku mozliwosci polubownego rozwiazania sporu na drodze sagdowe;.
2. Spory sadowy beda rozstrzygane przez sad wiasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§18
Postanowienia koncowe

—

Wszelkie zataczniki do niniejszej Umowy stanowia jej integralng cze$¢.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie maja odpowiednie przepisy PZP oraz
kodeksu cywilnego.

3. Niniejsza Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach (jeden egzemplarz

dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

(uolty- o)
mgr 8tanistawa Wadas-Matysiak
(KR-2625)

Zataczniki:

Zakacznik Nr 1 — odpis z rejestru przedsiebiorcow KRS Wykonawcy,

Zatacznik Nr 2 — pelnomocnictwo*(jezeli dotyczy)

Zalacznik Nr 3 — harmonogram rzeczowy,

Zatacznik Nr 4 — PFU i inne materiaty opisujace przedmiot zaméwienia (SIWZ wraz z wyjasnieniami),
Zalacznik Nr 5 — polisa ubezpieczeniowa OC,

Zalacznik Nr 6 — polisa ubezpieczeniowa budowy,

Zakacznik Nr 7 — zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

R;?Z‘?CA PRAWNY
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