Oznaczenie sprawy : ZSŁ/pn/ 3 /12                                                         Kraków, dnia 06.11.2012r.
Zamawiający:
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

ul. Monte Cassino 31, 30-324 Kraków

Tel. 12 266-39-52 ,fax 12 267 65 44
e-mail: sekretariat@tl.krakow.pl  
Wyjaśnienie treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa  kursów do Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, zlokalizowanych przy ul. Monte Cassino 31, w Krakowie.
Numer ogłoszenia: 426480 - 2012; data zamieszczenia: 31.10.2012

Na podstawie  art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm. ), zwana dalej ustawą, Zamawiający wyjaśnia , co następuje: 
Treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego
Szanowni Państwo jako autoryzowany dystrybutor sprzętu dydaktycznego firmy Lucas-Nulle informujemy, że termin realizacji kursu:”SO4204-9U High-frequency technology” na dzień dzisiejszy wynosi 16 tygodni od chwili złożenia zamówienia u producenta.

W załączeniu przesyłamy także oficjalną informację od producenta kursu.

W terminie do 24.12.2012r. możliwe jest jedynie dostarczenie części programowej kursy. Czy zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie tego kursu w terminie  do 16 tygodni od podpisania umowy?

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że w sprawa terminu dostaw przedmiotu zamówienia została uregulowana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj:

1. w punkcie XVII siwz  ppk 2 o brzmieniu:

Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy, w  zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest on spowodowany przyczynami niezależnymi od Wykonawcy tj. terminem dostaw przedmiotu zamówienia ustalonym przez producenta.
2. we wzorze umowy ( zał. Nr 5 do siwz) w par. 2 punkt 2 o brzmieniu:

Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej  umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy w  zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest on spowodowany przyczynami niezależnymi od Wykonawcy tj. terminem dostaw przedmiotu zamówienia ustalonym przez producenta.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że terminy realizacji przedmiotu zamówienia wynikają z terminów obowiązujących w realizowanym przez Zamawiającego projekcie pn. Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zamawiający zobligowany jest do zakończenia Projektu do końca 2012r.
Niniejsze wyjaśnienie nie wymaga zmiany treści ogłoszenia zamieszczonego w BZP. 
Niniejsze wyjaśnienie treści siwz 06.11.2012r. Nie wymaga ono przedłużenia terminu składania ofert.
Dyrektor
mgr Antoni Borgosz
