BN Miejski Osrodek
= =  pomocy Spotecznej
Ilh‘ w Krakowie

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIW2Z)

Zamawiajacy;
Gmina Miejska Krakéw - Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Krakowie
ul. Jézefinska 14, 30-529 Krakéw

Ogtoszenia i komunikaty dotyczace zamdwien publicznych:
www.mops.krakow.pl (zaktadka: Zaméwienia publiczne)

Godziny pracy: od poniedziatku do piatku w godz. od 7:30 do 15:30.

Dziatajagc na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwier

. publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 22017 r., poz. 1579 ze zm.}, zwanej dalej ,ustawa”
lub ,ustawa Pzp” oraz przepiséw wykonawczych do niej, Gmina Miejska Krakéw - Miejski
Osrodek Pomocy Spotecznej w Krakowie zaprasza doztozenia oferty w postepowaniu
prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie zadania pn.:

»Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjq robét
budowlanych w budynkach A i B Domu Pomocy Spotecznej przy
ul. tanowej 43 w Krakowie oraz budynku Domu Pomocy Spotecznej
przy ul. tanowej 43E w Krakowie”
Numer postepowania: 271.2.10.2018

Krakéw, dnia 4.‘1 marca 2018 roku
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3.2,

3.3

3.4.

3.5

4.2.

4.3.

4.4,

ZAMAWIAJACY

Nazwa: Gmina Miejska Krakéw - Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Krakowie
Adres: ul. Jozefinska 14, 30-529 Krakéw

Telefon: nr 12 616-54-27, faks:12 616-54-28

Poczta elektroniczna (e-mail): do@mops.krakow.p!

Osoby upowaznione do kontaktow z wykonawcami:

1} w zakresie przedmiotu zamdwienia: Pan Michat Kasperczyk (adres e-mail:
michal.kasperczyk@mops.krakow.pl, 12 616 54 63) oraz Pani Barbara Wasowicz
lub Pani Bogumita Zdrodowska (12 653 20 41, adres e-mail: dpslanowa43@celti.pl}
lub osoby je zastepujace,

2) w zakresie dotyczacym procedury: Pan Tomasz Stefarski (12616 54 69,
tomasz.stefanski@mops.krakow.pl).

OZNACZENIE POSTEPOWANIA: 271.2.10,.2018

Wykonawcy powinni we wszystkich kontaktach z Zamawiajacym powotywac sie na wyzej
podane oznaczenie zamowienia.

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych {jt.: Dz. U.2 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dale] ,ustawa” lub ,ustawa Pzp”.
Wartos¢ zamdwienia nie przekracza réwnowartoéci kwoty okreslonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

W zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamoéwienia
zastosowanie maj3 przepisy ustawy.

Ogtoszenie o zamowieniu zostato opublikowane w siedzibie Zamawiajacego na tablicy
ogtoszert oraz na stronie portalu internetowego Urzedu Zamodwier Publicznych:
WWW.UZP.gov.pl.

Wykonawca powinien doktadnie zapozna¢ sie z niniejsza Specyfikacja istotnych
Warunkéw Zamodwienia, zwana dalej ,SIWZ", i ztozy¢ oferte zgodnie z jej wymaganiami.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji
i dokumentéw.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja zadania pn. ,Petnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacjq robét budowlanych w budynkach A i B Domu Pomocy Spotecznej
przy ul. tanowej 43 w Krakowie oraz budynku Domu Pomocy Spotecznej przy ul. tanowej 43E
w Krakowie". Przedmiot zaméwienia zostat podzielony na dwie czesci - pierwsza czeséé
zamowienia dotyczy petnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacja robét
budowlanych zwiazanych z termomodernizacja budynkéw A i B Domu Pomocy Spotecznej
przy ul. tanowej 43 w Krakowie; druga czes¢ zamdwienia dotyczy petnienia funkcji
nadzoru inwestorskiego nad realizacja rob6t budowlanych zwiazanych z
termomodernizacja budynku Domu Pomocy Spotecznej przy ul. tanowej 43E w Krakowie,
Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zostat zawarty w Zataczniku nr 2
(Opis przedmiotu zamoéwienia) oraz Zataczniku nr 3 {Wzdér umowy), stanowiacych
integralng czesé¢ SIWZ.

Przedmiot zamdwienia obejmuje: |1 cze$¢ zamdwienia: budynek A - 17 tygodni
sprawowania nadzoru inwestorskiego; budynek B - 14 tygodni sprawowania nadzoru
inwestorskiego - facznie 31 tygodni, 1l cze$¢ zaméwienia: 34 tygodnie sprawowania
nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy przewiduje dla kazdej z czesci osobno do 10 wizji lokalnych w przypadku
wykrycia wad wykonanych robot budowlanych w okresie trwania rekojmi.
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4.5. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmniejszenia liczby tygodni nadzoru w przypadku
skrdcenia okresu wykonania robot budowlanych.
4.6. Oznaczenie przedmiotu zaméwienia wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPVY):
— Nadzér nad robotami budowlanymi: 71247000-1
— Nadz6r nad projektem i dokumentacja: 71248000-8
5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
5.1. Przedmiot zaméwienia zostanie wykonany w terminie:

5.1.1. w zakresie nadzoru inwestorskiego: w terminie od dnia przekazania placu budowy
do dnia odbioru koncowego catosci rob6t budowlanych bez wad; planowany termin
rozpoczecia i zakohczenia robét budowianych: czesc | zaméwienia budynek
A - kwieciedi - lipiec 2018r., budynek B sierpiefi -paZzdziernik 2018r;
1| cze$¢ zambwienia - kwiecier: - listopad 2018r.

5 1.2 w zakresie nadzoru nad usuwaniem wad wykonanych robét budowlanych: do konca
okresu obowiazywania rekojmi - tj. 5 lat od dnia odebrania robot budowlanych
objetych nadzorem; planowany termin kofica okresu rekojmi dia | czesci:
31 pazdziernika 2023r. dla Il czesci 30 listopada 2023r.

6.  WARUNKIUDZIAEU W POSTEPOWANIU
6.1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy:
—~ 6.1.1. nie podlegaja wykluczeniu,
' 6.1.2. spetniaja warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
a) | kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosici zawodowej,
o ile wynika to z odrebnych przepiséw;
Zamawiajacy hie stawia warunku w tym zakresie.
b) | sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiajacy nie stawia warunku w tym zakresie.
¢) | zdolnosci technicznej lub zawodowej;
o udzielenie zamoéwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy wykaza, ze:
| czesé zambwienia:
1) dysponujg osobami posiadajacymi uprawnienia budowlane bez ograniczen
w nastepujacych specjalnosciach:
- konstrukcyjno-budowlanej,
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,
lub odpowiedniki tych uprawnien w przypadku gdy uprawnienia zostaty
wydane przez wejéciem w zycie aktualnie obowigzujacych przepisOw ustawy
- prawo budowlane;
l{ czed¢ zamdwienia:
1) dysponuja osobami posiadajacymi uprawnienia budowlane bez ograniczen
w nastepujacych specjalnosciach:
— konstrukcyjno-budowlanej,

_ instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowychi kanalizacyjnych,
_ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych
lub odpowiedniki tych uprawniefi w przypadku gdy uprawnienia zostaty
wydane przed wejsciem w zycie aktualnie obowiazujacych przepiséw ustawy
prawo budowiane;
2) legitymuja sie cztonkostwem wtasciwej 1zby Inzynieréw Budownictwa; (lilicz)
3) posiadajg niezbedna wiedze i doswiadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 3 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert na wykonanie zamodwienia, a jezeli
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okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonali:
w zakresie | czedci:

— c¢o najmniej dwie ustugi nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi w ramach posiadanych uprawnien w specjalnosci
konstrukeyjno - budowlanej o wartosci co najmniej 400 000,00zt netto
{kwota dotyczy catej wartodci inwestycji nadzorowanej w ramach tych
uprawnien),

— conajmniej dwie ustugi nadzoru inwestorskiego nad robotamiw ramach
posiadanych uprawnien w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych o wartoéci
robét branzowych co najmniej 60 000,00zt netto (kwota dotyczy
wartosci  wszystkich rob6t nadzorowanych w danej inwestycji,
do nadzorowania ktérych uprawnia posiadana specjalnos¢ uprawnien).

w zakresie |l czedci:
— €0 najmniej dwie ustugi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
w ramach posiadanych uprawnien w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
0 wartosci co najmniej 400 000,00zt netto {kwota dotyczy catej wartosci
inwestycji nadzorowanej w ramach tych uprawnien),
~ €0 najmniej dwie ustugi nadzoru inwestorskiego nad robotami w ramach
posiadanych uprawnien w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzeri  ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych o wartoéci robét branzowych co najmniej 80 000,004 netto
(kwota dotyczy wartosci wszystkich robét nadzorowanych w danej inwestycji,
do nadzorowania ktérych uprawnia posiadana specjalnos¢ uprawnien),
— ¢o najmnie] dwie ustugi nadzoru inwestorskiego nad robotami w ramach
posiadanych uprawnien w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, o wartoéci robst branzowych
co najmniej 60 000,00zt netto (kwota dotyczy wartodci wszystkich robét
nadzorowanych w danej inwestycji, do nadzorowania ktérych uprawnia
posiadana specjalnoé¢ uprawnier)

Warunek udziatu w postepowaniu dotyczacy niezbednej wiedzy i doswiadczenia,
musi by¢ spetniony:
— przez Wykonawce samodzielnie lub
— przez minimum jeden podmiot udostepniajacy wiedze | doswiadczenie
samodzielnie, a w przypadku podmiotéw wystepujacych  wspdinie,
samodzielnie przez minimum jednego z wykonawcdw wystepujacych
wspoinie.

6.2.

6.3.

6.4.

Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania uznac, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobéw technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mieé wpltyw
na reaiizacje zaméwienia.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, polegac
na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw
prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosiciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujac zaméwienie bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotow, w szczegéinosci przedstawiajac wraz z oferta zobowigzanie
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji

zamodwienia.

W celu oceny, czy Wykonawca, polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw

na zasadach okreélonych w art. 22a ustawy Pzp, bedzie dysponowat niezbednymi

zasobami w stopniu umoziiwiajacym nalezyte wykonanie zaméwienia publicznego oraz
oceny, czy stosunek taczacy Wykonawce z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostep do ich zasobéw, Zamawiajacy moze Zada¢ dokumentéw, ktére okreslaja

w szczegdlnosci:

6.5.1. zakres dostepnych Wykonawcy zasobow,

6.5.2. sposob wykorzystania zasobdéw innego podmiotu przez Wykonawce
przy wykonywaniu zamowienia publicznego,

6.5.3. zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia
publicznego,

6.54. czy podmiot, na zdolnoéciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu
do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje usfugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotycza.

Treé¢ zobowiazania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywa¢ na zakres

zobowiazania innego podmiotu, okresla¢ czego dotyczy zobowiazanie oraz w jaki sposob

i w jakim okresie bedzie ono wykonywane. W sytuacji, gdy przedmiotem udostepnienia

s zasoby nierozerwalnie zwigzane zpodmiotem ich udzielajacym, niemozliwe

do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangazowania tego podmiotu

w wykonanie zaméwienia (w szczegdlnosci wiedza, doswiadczenie), taki dokument

powinien zawiera¢ wyrazne nawiazanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu

zamowienia jako podwykonawcy.

Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalaja

na wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz bada,

czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24

ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych

jub doféwiadezenia, Wykonawcy moga polega¢ na zdolnoéciach innych podmiotow,

jesli podmioty te zrealizuja ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu, na zasobach ktérego polega

Wykonawca, nie potwierdzaja spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu

w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia,

Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego:

6.9.1. zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami fub

6.9.2. zobowiazat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zaméwienia, jezeli
wykaze wymagane zdolnosci techniczne lub zawodowe odpowiednio innych
podmiotéw lub wiasne.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp w celu wykazania

spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajacemu, 7e proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania.

PRZESEANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCOW

Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie Wykonawce, w stosunku

do ktérego zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

12-23 ustawy Pzp. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje w przypadkach, o ktérych mowa

w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

Ponadto, z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie Wykonawce, w stosunku

do ktérego zachodzi ktdrakolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w:

7.2.1. art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp - tj. Wykonawce, w stosunku do ktorego otwarto
likwidacje, wzatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym, w ktérym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. - Prawo restrukturyzacyjne (tj.: Dz. U. 2017
poz. 1508 ze zm.) lub ktérego upadtos¢ ogtoszono, z wyjatkiem Wykonawcy,
ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart ukfad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jeZeli ukfad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upaditosciowe
(tj.: Dz. U. 2017 poz. 2344 ze zm.),

7.22. art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp - tj. Wykonawce, ktéry naruszyt obowiazki
dotyczace ptatnoéci podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, co zamawiajacy jest wstanie wykaza¢ za pomoca stosownych
srodkow dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 15,
chyba Ze wykonawca dokonat ptatnoéci naleznych podatkéw, optat lub sktadek
na ubezpieczenia spoteczne [ub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawart wiazace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznoéci.

Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz

16-20, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego Srodki sa wystarczajace

do wykazania jego rzetelnosci, w szczegélnosci udowodni¢ naprawienie szkody

wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zado$cuczynienie pieniezne
zadoznanakrzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjaénienie stanu faktycznego
oraz wspotprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych $rodkéw technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktére sa odpowiednie dia zapobiegania dalszym
przestepstwom lub przestepstwom skarbowym [ub nieprawidiowemu postepowaniu

Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec Wykonawcy,

bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz

ubiegania sig o udzielenie zamdéwienia oraz nie uptynat okreslony wtym wyroku okres
obowigzywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeZeli Zamawiajacy, uwzgledniajac wage

i szczegbine okolicznosci czynu Wykonawey, uzna za wystarczajace dowody

przedstawione na podstawie ust. 7.3 SIWZ.

Zamawiajacy moze wykluczy¢é Wykonawce na kazdym etapie postepowaria o udzielenie

zamodwienia. '

WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPEENIANIE

WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO

WYKLUCZENIA

Wraz z ofertg Wykonawca zobowiazany jest do ztoZenia nastepujacych dokumentdéw:

8.1.1. aktualnego na dzien skitadania ofert oéwiadczenia Wykonawcy, stanowiacego

wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania
oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu,

8.1.2. ofwiadczenia o korzystaniu przy wykazywaniu spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu z zasobdw podmiotéw trzecich,
8.1.3. oswiadczenia o korzystaniu przy wykonywaniu zaméwienia z podwykonawcow,
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.1.4. w przypadku wspolnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcéw,
oéwiadczenie, o ktorym mowa w pkt 8.1.1. SIWZ sktada kazdy z Wykonawcow
wspdlnie ubiegajacych sie ozaméwienie. Odwiadczenie to ma potwierdzac
spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu (samodzielnie lub polegajac na zasobach innych
podmiotéw), brak podstaw wykluczenia. Informacje zawarte w o$wiadczeniu
beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu i nie podlega wykluczeniu z postepowania,

8.1.5. petomocnictwa w formie oryginatu lub poswiadczonej notarialnie kopii:

— do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
oudzielenie zaméwienia; petnomocnik moze by¢  ustanowiony
do reprezentowania Wykonawcow w postepowaniu aibo do reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy,

— w przypadku podpisywania oferty przez osoby niewymienione w odpisie
wiagciwego rejestru - petnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania
oferty i zawarcia umowy,

8.1.6. zobowiazanie innych podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia
- wymagane w przypadku gdy Wykonawca polega na ich zasobach na zasadach
okreslonych w art. 25a ust. 3 ustawy Pzp.

Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcom,
zobowigzany jest do wskazania czesci zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom oraz podania firmy podwykonawcow.
Whykonaweca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
ustawy, oraz speinienia - w zakresie, w jakim powotuje si¢ na ich zasoby - warunkéw
udzialu w postepowaniu, skiada oswiadczenie oniepodleganiu przez ten podmiot
wykluczeniu z postepowania.
W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajacego informacji,
o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (wykazu ztozonych ofert), Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowei, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem
oéwiadczenia Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania zinnym Wykonawcg
nie prowadza do zakidécenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamowienia.
Oséwiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowej nalezy
sporzadzi¢ wg wzoru zawartego w Zataczniku nr 5 do SIWZ. W przypadku wspéinego
ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcéw, oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej sktada kazdy z Wykonawcow.
Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia moze wezwac Wykonawce, ktérego oferta
zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni,
terminie aktualnych na dzien ztoZenia oéwiadczeni lub dokumentdw, potwierdzajacych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1i 3 ustawy Pzp, w tym:
8.5.1. odpisu z whasciwego rejestru lub z centralnej ewidendji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji
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- wcelu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt. 1 ustawy?,

8.5.2. zaswiadczenia wtasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem skladek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub innego  dokumentu
potwierdzajacego, Ze Wykonawca zawart porozumienie zwitasciwym organem
w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie iub
roztozenie na raty zalegtych ptatnoéci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu?,

8.5.3. zaswiadczenia wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego,
ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca zawart porozumienie z whasciwym organem
podatkowym w sprawie sptat tych naleZnoéci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji whasciwego organu?,

t Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu jak wyzej, sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe [ub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace, Ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.
Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktorych mowa powyzej, zastepuje sie je dokumentem
zawierajacym odpowiednio oswiadczenie wykonawey, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego
reprezentacii, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miaf detyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem
sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu
nasiedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy [ub miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty/o$wiadczenia powinny byé wystawione nie wezesniej niz 6 miesiecy przed uptywem sktadania ofert.
2 Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite] Polskiej,
zamiast dokumentu jak wyzej skiada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszlkania, potwierdzajace odpowiednio, e nie zalega z optacaniem podatkow, optat,
sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo Ze zawart porozumienie z whasciwym organem w sprawie
sptat tych naleZnosci wraz z ewentuainymi odsetkami lub grzywnarmi, w szczegblnosci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztoZenie na raty zaleglych ptatnodci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiadciwego organu. Jezeli wkraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentdw, o ktérych mowa powyzej,
zastepuje sig je dokumentem zawierajacym odpowiednio néwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0s6b
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztofone przed
notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania
tej osoby. Dokumenty/o$wiadczenia powinny by¢ wystawione nie wczesnief niz 3 miesiace przed uptywem skiadania
ofert.
3 Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu jak wyzej sktada dokument Iub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, e nie zalega z opfacaniem podatkéw, optat, sktadek
na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo 2e zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat tych
naleznosciwraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, wszczegblnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego
organu. JeZeli wkraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe fub migjsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa powyzej, zastepuje sie je
dokumentem zawierajacym odpowiednio oéwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem oscby albo os6h uprawnionych
do jego reprezentacii, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, zfozone przed notariuszem lub przed
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiagciwym
ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy [ub miejsce zamieszkania tej oscby,
Dokumenty/o$wiadczenia powinny by¢ wystawione nie wczesdniej niz 3 miesiace przed uptywem skiadania ofert.
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8.5.4.wykazu os6b, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego, w szczegéinosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole
jakosci, wraz zinformacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doéwiadczeniai wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego,
a takie zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie
do dysponowania tymi osobami,

8.5.5.wykazu ustug wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 3 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krétszy - wtym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi te zostaty wykonane;
do niniejszego wykazu Zamawiajacy moze zadac nadto dowodéw okresiajacych,
czy ustugi zamieszczone w wykazie zostaty wykonane nalezycie, w szczeg6inosci
informacji o tym, czy ustugi zostaty wykonane zgodnie 2 obowiazujgcymi przepisami
i prawidtowo ukonczone®.

8.6. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postgpowania
o udzielenie zaméwienia, Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwac
Wykonawcow do ztozenia wszystkich lub niektorych oéwiadczert lub dokumentéw
potwierdzajacych, Ze nie podlegaja wykluczeniu oraz spetniaja warunki udziatu

— w postepowaniu, a jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone
uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie sa juz aktualne, do ztozenia aktualnych
oswiadczefi iub dokumentdw.

8.7. Zamawiajacy zazada od Wykonawcy, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona,
polegajacego na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych
w art. 22a ustawy, przedstawienia wodniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw
wymienionych w punkcie 8.5.1. - 8.5.5. SIWZ.

8.8. Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcy, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona,
przedstawienia dokumentéw wymienionych w pkt 8.5.1. - 8.5.5. SIWZ, dotyczacych
podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie czeéci zaméwienia, a ktory nie
jest podmiotem, na zdolnosciach ktérego lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach
okreélonych w art. 22a ustawy Pzp.

8.9. W zakresie nieuregulowanym SIWZ zastosowanie maja przepisy rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zadac
Zamawiajacy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016r.,
poz. 1126).

9. WADIUM

9.1. Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

10. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

10.1. Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11. ZASADY SKEADANIA OFERT - SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY., ZMIANA,
WYCOFANIE OFERTY

11.1. Wykonawca sktada oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie, w formie
pisemnej, wjezyku polskim, na formularzu ofertowym, stanowiacym Zatacznik nr 1 do
SIWZ.

11.2. Do oferty Wykonawca zataczy dokumenty, o ktérych mowa w pkt 8.1.1. - 8.1.6. SIWZ.

11.3. Wszystkie strony oferty, zawierajace jakakolwiek tresc, powinny by¢ ponumerowane
i podpisane lub parafowane przez Wykonawce, a takze zbindowane lub zszyte w sposéb
gwarantujacy jej catosc.

4 Dowodami s3 referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, narzecz ktérego roboty budowlane byty
wykonywane, ajezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentéw - inne dokumenty.
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11.4. Wszelkie zataczniki powinny zostad¢ ziozone w oryginale {ub kserokopii potwierdzonej
za zgodnod< z oryginatem.

11.5. Tres¢ ztozone] oferty musi odpowiadaé treéci SIWZ. Oferta, ktérej tres¢ nie bedzie
odpowiadac tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, zostanie
odrzucona(art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnoéci i obiekcje dotyczace tresci
zapiséw SIWZ nalezy wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem sktadania ofert,
w trybie przewidzianym w SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewiduja negocjacji warunkéw
udzielenia zaméwienia, w tym zapiséw projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

11.6. Oferta musi obejmowac caty zakres zaméwienia ckreslony w SIWZ,

11.7. Kazdy Wykonawca mozZe ztozyé tylko jedng oferte, zawierajaca jedna, jednoznacznie
opisang propozycje. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na | i/lub Il cze$¢ zaméwienia.
Ztozenie wiekszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez
danego Wykonawce.

11.8. Oferta sktadana przez dwa lub wigcej podmiotéw gospodarczych musi spetniaé
nastepujace warunki:

11.8.1. Wykonawcy  wystepujacy  wspdlnie muszg  ustanowi¢  petnomocnika
do reprezentowania ich wpostepowaniu o udzielenie zamowienia lub do
reprezentowania w postepowaniu izawarcia umowy wsprawie zamdéwienia
publicznego; petnomocnictwo musi byé ztozone w formie oryginatu lub kopii
poswiadczonej notarialnie,

11.8.2. w odniesieniu do oferty wspélnej kazdy z Wykonawcéw sktada odrebnie wymagane
oswiadczania i dokumenty.

11.9. Jezeli oferta Wykonawcow wystepujacych  wspdlnie zostanie wybrana przez
Zamawiajacego jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy bedzie zadat przed zawarciem umowy
w/s zaméwienia publicznego umowy regulujacej wspoiprace Wykonawcéw,

11.10. Ofertawraz z zatacznikami musi byc sporzadzonaw jezyku polskim oraz podpisana przez
osobe(y) upowazniona/e do reprezentowania Wykonawcey nazewnatrz i zaciaganiaw jego
imieniu zobowiazan. Kazdy dokument sktadajacy sie na oferte lub ztoZzony wraz z ofertg
sporzadzony w jezyku innym niz polski musi by¢ ztozony wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

11.11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty
oraz uczestnictwem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

11.12. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowe;j.

11.13. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia - zarowno w zakresie czesci | jak i Il
zamowienia - zamoéwien podobnych w stosunku do zaméwienia podstawowego, o ktérych
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6ustawy Pzp, do wysokoséci 15% wartosci zaméwienia
podstawowego.

11.14. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdwienia,
o ktérych mowawart. 151 a) ustawy Pzp.

11.15. Zamawiajacy nie przewiduje zwotania zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci niniejszej SIWZ.

11.16. Zamawiajacy nie przewiduje:

a) zawarcia umowy ramowej,

b) ustanowienia dynamicznego systemu zakupéw,

¢) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

11.17. Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czeéci zaméwienia. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci
zamdwienia podwykonawcy. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce zakresu
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zamoéwienia, wykonanie ktérego Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom
i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow.

11.18. Zamawiajacy nie wyraza zgody na sktadanie ofert droga elektroniczna.

11.19. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu, za wyjatkiem
sytuacji, o ktérej mowa w art. 93 ust. 4 ustawy.

11.20. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 8 w zwiazku z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty
sktadane w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego sa jawne i podlegaja
udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy zdnia 16 kwietnia 1993r. 0 zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (jt.. Dz. U z 2018r. poz. 419), jesli Wykonawca nie pézniej niz w terminie
sktadania ofert zastrzegt, ze nie moga one by¢ udostepniane i jednoczesnie wykazat,
iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa.

11.21. Zamawiajacy zaleca, aby Iinformacje zastrzeZone w ofercie jako tajemnica
przedsiebiorstwa wskazane zostaty przez podanie numeréw stron oferty, na ktérych sa one
zawarte. Brak jednoznacznego wskazania, ktdre informacje stanowia tajemnice
przedsiebiorstwa, oznacza¢ bedzie, ze wszelkie oéwiadczenia izaswiadczenia sktadane
w trakcie niniejszego postepowania sa jawne bez zastrzezen.

11.22. Zgodnie z przepisem art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez
tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sig nieujawnione dowiadomosci publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje
posiadajace warto$¢ gospodarcza, co do ktérych przedsiebiorca podjat niezbedne dziatania
w celu zachowania ich poufnoéci. Nie moga stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa
informacje podane podczas otwarcia ofert, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

11.23. Zastrzezenie informacji, ktére nie stanowia tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji, bedzie traktowane jako bezskuteczne
i prowadzi¢ bedzie do ich odtajnienia (uchwata SN z 20 paZdziernika 2005r. sygn. lil CZP
74/05).

11.24. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku, gdy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie
w trybie art. 90 ustawy Pzp, a zloZzone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowic beda
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii,
Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica
przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie Zamawiajacy uzna za skuteczne wytacznie
w sytuacji, gdy Wykonawca oprocz samego zastrzezenia, jednoczesnie wykaze,
iz dane informacje stanowia tajemnice przedsigbiorstwa.

11.25. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki modyfikacje i uzupetnienia do ztoZzonej
oferty, pod warunkiem, Ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem sktadania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢
ztozone wedtug takich samych zasad, jak sktadana oferta. Informacje o wprowadzeniu
zmian nalezy oznaczy¢ jak oferte oraz dodatkowo oznaczyc dopiskiem ,ZMIANA".
Koperty oznaczone dopiskiem ,ZMIANA” zostana otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany, i po stwierdzeniu poprawnosci procedury
dokonywania zmian zostang dotaczone do oferty.

11.26. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu skiadania ofert wycofac sie
z postepowania poprzez ztoZenie pisemnego powiadomienia, wedtug tych samych zasad,
jak wprowadzanie zmian i poprawek, z dopiskiem na kopercie ,WYCOFANIE".
Koperty oznakowane w ten sposéb beda otwierane w pierwszej kolejnosci
po potwierdzeniu poprawnosci postepowania Wykonawcy oraz zgodnosci ze ztozonymi
ofertami. Koperty ofert wycofanych nie beda otwierane.

11.27. Informacja o wycofaniu badZ zmianie powinna byc podpisana przez osobe upowazniong
w dokumentach rejestracyjnych firmy lub osobe posiadajaca stosowne pethomocnictwo.
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11.28. W przypadku opisanym w pkt. 11.25 - 11.27 SIWZ, do pisma z informacja o wycofaniu
badZ zmianie Wykonawca zobowiazany jest dotaczyé aktualny dokument, z ktérego
wynikaja zasady reprezentacji i okre$lone sa osoby umocowane do dziatania w imieniu
Wykonawcy iub stosowne petnomocnictwo woryginale lub kopii po$wiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza.

11.29. W przypadku, gdy wymagania opisane w punktach 11.25 - 11.28 SIWZ nje zostana
spetnione, Zamawiajacy bedzie uprawniony do uznania wycofania lub Zmiany
za nieskuteczne.

11.30. Osdwiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzaju
dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy, okresu ich waznosci oraz
form, wjakich te dokumenty moga by¢ sktadane przez Wykonawce i inne podmioty na
zdolnosciach lub sytuacji ktérych polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy Pzp oraz dotyczace podwykonawcéw, sktadane saworyginale.

11.31. Dokumenty sktadajace sie na oferte, inne niz oéwiadczenia o ktdrych mowa w pkt 8.1.
SIWZ, moga by¢ ztozone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodnosé z
oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub
sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zaméwienia publicznego albo podwykonawcéw, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z
nich dotycza.

11.32. W przypadku, gdy Wykonawca przedstawia kopie jakiegos dokumentu, kopia ta winna
by¢ poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce zgodnie z zasadami
reprezentacii, tj. przez osobe (osoby) upowaznionale) w dokumentach rejestracyjnych
firmy lub posiadajaca petnomocnictwo do dokonywania okreslonych czynnosci prawnych.
W _tym przypadku petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnoéd
z oryginatem przez notariusza Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ do oferty. W razie
watpliwosci, przyjmuje sie, ze petnomocnictwo do podpisania oferty uprawnia takze
do poswiadczania zazgodnosc zoryginatem zataczonych kopii dokumentéw.
Poswiadczenie musi by¢ opatrzone adnotacia ,za zeodnosé 7 orvginatem” lub podobnym
wyrazeniem.

11.33. Wszelkie zmiany w tresci oferty (poprawki, przekreélenia, dopiski), powinny by¢
podpisane lub parafowane przez Wykonawce iub osobe upowazniona do reprezentowania

Wykonawcy.
11.34. Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawcy na biezgco monitorowali zmiany dotyczace
prowadzonego postepowania na stronie internetowe;j Zamawiajacego

http://www.mops.krakow.pl [zaktadka: Zamdéwienia publicznel.

11.35. W celu zapewnienia poufnosci i zapobieZenia przedwczesnemu otwarciu, oferte wraz
zzatacznikami nalezy sktadaé¢ w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach lub
opakowaniach oznakowanych jako zewnetrzne i wewnetrzne. Koperta zewnetrzna
powinna zostac zaadresowana wedtug ponizszego wzoru:

Gmina Miejska Krakéw - Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Krakowie

ul. Jézefinska 14, 30-529 Krakow

Nr postepowania: 271.2.10.2018

OFERTA w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: , Pefnienie funkcji

inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjq robét budowlanych w budynkach

A i B Domu Pomocy Spotecznej przy ul. tanowej 43 w Krakowie oraz budynku Domu
Pomocy Spotecznej przy ul. tanowej 43E w Krakowie.”

Nie otwieraé przed dniem 22 marca 2018 r. do godz. 10:30
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11.36. Koperta wewnetrzna powinna by¢ zaadresowana i oznakowana jak wyZej, a ponadto
opatrzona nazwa i doktadnym adresem Wykonawcy.
11.37. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaginiecie oferty nieoznaczonej zgodnie

ZSIWZ.

12. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ I WYBOR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE)

12.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujacymi
kryteriami i ich znaczeniem:

1 czed$€ zamdwienia

Nazwa kryterium Waga kryterium
[%]
L Cena brutto 60%
2. Doswiadczenie inspektora branzy konstrukcyjno- o
. 25%

budowlanej

3. Doswiadczenie inspektora branzy instalacyjnej sieci,
instalacji w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 15%
elektrycznych i elektroenergetycznych

Punkty w kryterium ,Doswiadczenie inspektora branzy konstrukcyjno-budowlanej” beda
przyznawane w skali punktowe] od 5 do 25 pkt. na podstawie informacji podanych przez
Wykonawce w ofercie. Zamawiajgcy bedzie dokonywat oceny ofert w tym kryterium
w nastepujacy sposob:

12.3.

12.2.1.

12.2.2.

12.2.3.

12.2.4.

12.2.5.

Punkty

minimalne wymagane przez Zamawiajacego doswiadczenie inspektora branzy
konstrukcyjno-budowlanej, tj. co najmniej dwie wykonane ustugi nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach posiadanych uprawnien
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej o wartosci co najmniej 400 000,00zt
netto (kwota dotyczy catej wartoéci inwestycji nadzorowanej w ramach tych
uprawnien} - Wykonaweca otrzyma 5pkt,

co najmniej trzy wykonane ustugi nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi w ramach posiadanych uprawnieft w specjalnosci konstrukcyjno
- budowlanej o wartosci co najmniej 400 000,00zt netto (kwota dotyczy catej
wartosci inwestycji nadzorowanej w ramach tych uprawnien) - Wykonawca
otrzyma 10pkt,

co najmniej cztery wykonane ustugi nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi w ramach posiadanych uprawnien w specjalnosci konstrukcyjno
- budowlane] o wartoesci co najmniej 400 000,00zt netto (kwota dotyczy catej
wartosci inwestycji nadzorowanej w ramach tych uprawnien) - Wykonawca
otrzyma 15pkt,

co najmniej pie¢ wykonanych ustug nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi w ramach posiadanych uprawnient w specjalnosci konstrukcyjno
- budowlanej o wartosci co najmniej 400 000,00zt netto (kwota dotyczy catej
wartosdci inwestycji nadzorowanej w ramach tych uprawnien) - Wykonawca
otrzyma 20pkt,

co najmniej szes¢ wykonanych ustug nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi w ramach posiadanych uprawnieri w specjalnosci konstrukcyjno
- budowlanej o wartoséci co najmniej 400 000,00zt netto (kwota dotyczy catej
wartoéci inwestycji nadzorowane] w ramach tych uprawnien) - Wykonawca
otrzyma 25pkt.

w kryterium ,Doséwiadczenie inspektora branzy instalacyjnej sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych” beda przyznawane w skali punktowej
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od 5 do 15pkt, na podstawie informacji podanych przez Wykonawce w ofercie.
Zamawiajacy bedzie dokonywat oceny ofert w tym kryteriumw nastepujacy sposob:

12.3.1.

12.3.2.

12.3.3.

minimalne wymagane przez Zamawiajacego doswiadczenie inspektora branzy
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, tj. co najmniej dwie wykonane ustugi nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach posiadanych uprawnieft w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych o wartosci robét branzowych co najmniej 60 000,00zt
netto (kwota dotyczy wartosci wszystkich robdt nadzorowanych w danej
inwestycji, do nadzorowania ktérych uprawnia posiadana specjalnosé
uprawnien) - Wykonawca otrzyma 5pkt,

co najmniej trzy wykonane ustugi nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi w ramach posiadanych uprawnied w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
o wartosci robdt branzowych co najmniej 60 000,00zt netto (kwota dotyczy
wartosci wszystkich rob6t nadzorowanych w danej inwestycji, do nadzorowania
ktdrych uprawnia posiadana specjalno$é¢ uprawnieri)- Wykonawca otrzyma
10 pkt, '

co najmniej cztery wykonane ustugi nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi w ramach posiadanych uprawnien w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych i elektroenergetycznych
o wartosci robdt branzowych co najmniej 60 000,00z1 netto {(kwota dotyczy
wartosci wszystkich robét nadzorowanych w danej inwestycji, do nadzorowania
ktérych uprawnia posiadana specjalno$é uprawnieri)- Wykonawca otrzyma
15 pkt.

If czes¢€ zamowienia

Nazwa kryterium Waga kryterium
[%6]

L Cena brutto 60%

2. Doswiadczenie inspektora branzy konstrukcyjno- o
budowlanej 20%

3. Doswiadczenie inspektora branzy instalacyjnej sieci,
instalacji i wurzadzeh cieplnych, wentylacyjnych, 10%
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

4, Doswiadczenie inspektora branzy instalacyjnej sieci,

instalacji w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 10%
elektrycznych i elektroenergetycznych

12.4. Punkty w kryterium ,Doswiadczenie inspektora branzy konstrukcyjno-budowlanej” beda
przyznawane w skali punktowe] od O do 20 pkt., na podstawie informacji podanych przez
Wykonawce w ofercie. Zamawiajacy bedzie dokonywat oceny ofert w tym kryterium
w nastepujacy sposoh:

12.4.1.
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minimalne wymagane przez Zamawiajacego doswiadczenie inspektora branzy
konstrukcyjno-budowlanej, tj. co najmniej dwie wykonane ustugi nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach posiadanych uprawnien
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej o wartoéci robét co najmniej
400000,00zt netto (kwota dotyczy cate] wartosci inwestycji nadzorowanej
wramach tych uprawnieri) - Wykonawca otrzyma 0 pkt,
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12.4.2.

12.4.3.

1244.

12.4.5.

co najmniej trzy wykonane ustugi nadzoru inwestorskiego nad robhotami
budowlanymi w ramach posiadanych uprawnien w specjalnosci konstrukcyjno
- budowlanej o wartosci robét co najmniej 400 000,00zt netto (kwota dotyczy
catej wartosci inwestycji nadzorowanej w ramach tych uprawnien)- Wykonawca
otrzyma 5 pkt,

co najmniej cztery wykonane ustugi nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi w ramach posiadanych uprawnien w specjalnosci konstrukcyjno
- budowilane]j o wartosci robét co najmniej 400 000,00zt netto (kwota dotyczy
catej wartosci inwestycji nadzorowanej w ramach tych uprawnien)- Wykonawca
otrzyma 10 pkt,

co najmniej pie¢ wykonanych ustug nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi w ramach posiadanych uprawnien w specjalnosci konstrukcyjno
- budowlanej o wartosci robét co najmniej 400 000,00zt netto (kwota dotyczy
catej wartosci inwestycji nadzorowanej w ramach tych uprawnien) - Wykonawca
otrzyma 15 pkt,

co najmniej szes¢ wykonanych ustug nadzoru inwestorskiego nad rohotami
budowlanymi w ramach posiadanych uprawnien w specjalnosci konstrukcyjno
- budowlanej o wartosci robét co najmniej 400 000,00zt netto (kwota dotyczy
catej wartosci inwestycji nadzorowanej w ramach tych uprawnien) - Wykonawca
otrzyma 20 pkt.

12.5. Punkty w kryterium ,Doswiadczenie inspektora branzy instalacyjne] sieci, instalacji
i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych” beda
przyznawane w skali punktowej od O do 10 pkt, na podstawie informacji podanych przez
Wykonawce wofercie. Zamawiajacy bedzie dokonywat oceny ofert w tym kryterium
w nastepujacy sposob:

12.5.1

12.5.2.

12.5.3.
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minimalne wymagane przez Zamawiajacego doswiadczenie inspektora branzy
instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, tj. co najmniej dwie wykonane
ustugi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach
posiadanych uprawnien w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych o wartodci robét branzowych co najmniej 80 000,00zt netto
{kwota dotyczy wartos¢ wszystkich robdt nadzorowanych w danej inwestycji,
do nadzorowania ktérych uprawnia posiadana specjalnos¢ uprawnien)
- Wykonawca otrzyma O pkit,

co najmniej trzy wykonane ustugi nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi w ramach posiadanych uprawnien w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzeni cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych o wartosci robét branzowych co najmniej
80 000,00zt netio (kwota dotyczy wartosé wszystkich roboét nadzorowanych
w danej inwestycji, do nadzorowania ktérych uprawnia posiadana specjalnos¢
uprawnien} - Wykonawca otrzyma 5 pkt,

co najmniej cztery wykonane ustugi nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi w ramach posiadanych uprawnieft w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych o wartosci robét branzowych co najmniej
80 000,00zt netto (kwota dotyczy wartosé wszystkich robot nadzorowanych
w danej inwestycji, do nadzorowania ktérych uprawnia posiadana specjalnos¢
uprawnien} - Wykonawca otrzyma 10 pkt.
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12.6. Punkty w kryterium ,Dodwiadczenie inspektora branzy sieci, instalacji w zakresie sieci,
instalacji i urzadzeni elektrycznych i elektroenergetycznych” bedy przyznawane w skali
punktowej od O do 10 pkt, na podstawie informacji podanych przez Wykonawce w ofercie.
Zamawiajacy bedzie dokonywat oceny ofert w tym kryterium w nastepujacy sposob:

12.6.1. minimalne wymagane przez Zamawiajacego doswiadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego branzy instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, tj. co najmniej dwie wykonane ustugi
nadzoru inwestorskiego nad robotami w ramach posiadanych uprawnien
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych o wartosci robét branzowych co najmniej 60 000,00z4
netto (kwota dotyczy wartodci wszystkich rob6t nadzorowanych w danej
inwestycji, do nadzorowania ktérych uprawnia posiadana specjalnoéé
uprawnien} - Wykonaweca otrzyma 0 pkt,

12.6.2. co najmniej trzy wykonane ustugi nadzoru inwestorskiego nad robotami
w ramach posiadanych uprawnien w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych o wartosci robét
branzowych co najmniej 60 000,00zt netto {kwota dotyczy wartoéci wszystkich
robdét nadzorowanych w danej inwestycji, do nadzorowania ktérych uprawnia
posiadana specjalno$¢ uprawnien) - Wykonawca otrzyma 5 pkt,

12.6.3. co najmniej cztery wykonane ustugi nadzoru inwestorskiego nad robotami
w ramach posiadanych uprawnien w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych o wartosci robét
branzowych co najmniej 60 000,00zt netto {(kwota dotyczy wartosci wszystkich
robot nadzorowanych w danej inwestycji, do nadzorowania ktérych uprawnia
posiadana specjalno$¢ uprawnien) - Wykonawca otrzyma 10 pkt.

12.7. Wykonawca, ktéry nie wykaze minimalnej, wymagane] przez Zamawiajacego ilosci
wykonanych ustug, wskazanych w pkt 6.1.2. SIWZ, zostanie wykluczony z postepowania.

12.8. taczna ocena oferty obliczona zostanie na podstawie ponizszego wzoru:

| czes€ zamdwienia:

Cin Dbag D2bad
Ocenataczna Cond 06+ D1y 0,25+ D2 0,15
gdzie:
Crnin —  najhizsza cena brutto sposréd waznych ofert
Chad —  cena brutto badanej oferty
Dibae - liczba punktéw za doswiadczenie inspektora w branzy konstrukcyjno-budowlanej w badane] ofercie (5-25 pkt}
D1 - maksymalna liczba punktéw za doswiadczenie inspektora w branzy konstrukeyjno-budowlanej sposréd
max 2 .

waznych ofert (maksymalnie 25 pkt}
D2bsc —  liczba punktévy za doswiadczenie inspektora branzy sieci, instalacfi w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych w badanej ofercie {5-15 pkt)
D2 - maksymalna liczba punktéw za doswiadczenie inspektora w zakresie steci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych sposréd waznych ofert (maksymalnie 15 pkt).

Il czesé zamowienia:

__Cain D1bag D2pad D3bad
Ocenataczna Con x 0,60+ Dlom x0,20+ D2 > x0,10+ D3 3 x 0,10
gdzie:
Croin - najnizsza cena brutto spodréd waznych ofert
Crad —  cena brutto badanej oferty
Dlbas -  liczha punktow za doswiadczenie inspektora w branzy konstrukcyjno-budowlanej w badanej ofercie (0-20 pkt)
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—  maksymalna ficzba punktow za doswiadczenie inspektora w branzy konstrukeyjno-budowlane] sposrdd waznych

D ofert (maksymalnie 20 pkt)

D2 liczba punktow za dojdwiadczenie inspektora w branZy instalacyjne] sieci, instalacji iurzadzen ciepinych,
wentylacyinych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych w badanej ofercie (0-10 pkt)

—  maksymaina liczba punktéw za doswiadczenie inspektora w branzy instalacyjnej sieci, instalacji i urzadzen

D2max ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych spoérod waznych ofert (maksymalnie 10
pkt)

D3t liczba punktéw za dodwiadczenie inspektora branizy sieci, instalacji w zakresie siedi, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych w badanej ofercie (0-10 pkt)

D3 maksymalna liczha punktéw za doswiadczenie inspektora branZy sieci, instalacji w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych spodridd waznych ofert (maksymalnie 10 pkt.)

12.9. Wszystkie wartosci liczbowe beda zaokraglane do dwdch miejsc po przecinku wedtug
nastepujacych zasad:

12.9.1. jeéli nastepna cyfra po zaokraglanej, to: O, 1, 2, 3 albo 4, to cyfra zostanie
zaokraglona w dét (zaokraglenie z niedomiarem),

12.9.2. jesli nastepna cyfra po zaokraglanej, to: 5, 6, 7, 8, albo 9, to cyfra zostanie
zaokraglona w gore (zaokraglenie z nadmiarem).

12.10. Oferta, ktéra przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktéw w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejsza.

13. SPOSOB OBLICZANIA CENY

13.1. Wykonawca okresla ceneg realizacji zaméwienia poprzez wskazanie w Formularzu
ofertowym, sporzadzonym wg wzoru stanowiacego Zatacznik nr 1 do SIWZ, tacznej ceny
ofertowej brutto za realizacje przedmiotu zamowienia. Cena ta obejmuje wszelkie koszty
i optaty ponoszone w zwiazku z nalezytym wykonaniem umowy, w terminie wskazanym
w umowie.

13.2. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ztotych (PLN) z doktadnoscia do dwdch miejsc
po przecinku. Rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca beda prowadzone w PLN
— nie dopuszcza sie rozliczenia w walutach obcych. Jako podstawe przeliczenia waluty
Zamawiajacy przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatnie] opublikowane] tabeli kurséw NBP
przed dniem publikacji ogtoszenia o zamoéwieniu.

13.3. Cena powinna zawiera¢ podatek od towaréw i ustug VAT. W przypadku Wykonawcy
zagranicznego, ktéry na podstawie odrebnych przepiséw nie jest zobowiazany
do uiszczenia podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ktory w formularzu
oferty poda cene z zerowa stawka VAT, Zamawiajacy na etapie oceny i poréwnania ofert
doliczy do ceny ofertowej podatek od towardw i ustug VAT.

13.4. Wykonawca musi uwzgledni¢ w ofercie wszelkie opfaty i podatki wynikajace
Z ohowigzujacych przepisow.

13.5. Jezeli Zamawiajacemu zostanie ztozona oferta, ktérej wybér prowadzitby do powstania
obowiazku podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towardw
i ustug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawione] w niej ceny
podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowiazek rozliczy¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Wykonawca, sktadajac oferte, informuje Zamawiajacego, czy wybér oferty
bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac
nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzic
do jego powstania, oraz wskazujac ich wartosc bez kwoty podatku.

13.6. Wszelkie rozliczenia zwiazane z realizacjg zaméwienia publicznego, ktérego dotyczy
niniejsze ogtoszenie dokonywane beda w PLN.

14. MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT

14.1. Oferty sktada sie na dzienniku podawczym w siedzibie Zamawiajacego w Krakowie, przy
ul. Jézefiniskiej 14, w terminie do dnia 22 marca 2018r. do godz. 10:00.

14.2. Jezeli oferta jest wysytana za pomoca przesyitki kurierskiej/pocztowej, Wykonawca
winien zaznaczyé, ze przesytka zawiera oferte oraz wskazaC numer postepowania.
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14.3.
14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.
15.
15.1.

15.2.
15.35.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.
16.7.

16.8.

16.9.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnodci za nastepstwa spowodowane brakiem
zabezpieczenia oferty lub brakiem ktérejkolwiek z ww. informacji. Zamawiajacy zastrzega,
ze wytaczne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz pomytkowego otwarcia
wskutek nienalezytego oznaczenia koperty ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy niezwtocznie zwraca oferte, kt6ra zostata ztozona po terminie.
Zamawiajacy otworzy oferty w dniu 22_marca 2018r. o godzinie 10:30 w siedzibie
Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Krakowie przy ul. Jézefinskiej 14,
30-529 Krakéw, pokéj 012.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy podaje kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostana nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow,
a takze informacje dotyczace ceny oraz doswiadczenia oséb skierowanych przez
Wykonawcéw .

Zamawiajacy umiesci na swojej stronie internetowej informacje, zawierajaca liczbe
ztozonych w postgpowaniu ofert, nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcéw, a takse
informacje dotyczace ceny.

Informacja, o ktérej mowa w punkcie powyzej, zawiera¢ bedzie réwniez kwote,
jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacje przedmiotu zamdwienia.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni i biegnie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
Wykonawca, samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego, moze przedtuzy¢ termin
zwigzania ofertg, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwiazania oferta, zwrocié sie do Wykonawcédw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie diuzszy niz 60 dni.

BADANIE | OCENA OFERT, WYBOR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE] UDZIELENIE
ZamGwneais =l LAV RE T D INIE o), VUDZIELENIE
ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wyklucza z postepowania Wykonawce, w stosunku do ktérego zachodza
okolicznosci wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5pkt. 1i 8 ustawy.
Zamawiajacy odrzuca kazdg oferte, w stosunku do ktérej powstata chocby jedna
z przestanek wymienionych w art. 89 ust. 1 ustawy.

O wykiuczeniu Wykonawcy z postepowania lub o odrzuceniu oferty Zamawiajacy
niezwtocznie zawiadamia na pismie Wykonawcéw wykluczonych oraz tych, ktorych oferte
odrzucono, podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne swej decyzji.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcéw udzielenia
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Zamawiajacy poprawia w tekicie oferty oczywiste omytki pisarskie oraz omytki
rachunkowe w obliczeniu ceny w granicach zakreslonych w art. 87 ust. 2 ustawy.
Zamawiajacy uniewazni postepowanie, jezeli zajdg przestanki okreslone w art. 93 ustawy.
O uniewaznieniu postepowania Zamawiajacy zawiadamia pisemnie wszystkich
Wykonawcow, podajac uzasadnienie fa ktyczne i prawne swej decyzji.

Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako
najkorzystniejsza na podstawie kryteriéw oceny ofert, okreslonych w SIWZ.

Zawarcie umowy nastapi wg wzoru Zamawiajacego. Postanowienia zawarte we wzorze
umowy nie podlegaja negocjacjom.

16.10. Zamawiajacy na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp poinformuje niezwlocznie

wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia, o wykiuczonych
Wykonawcach, niespetniajacych warunkéw udziatu w postepowaniu, o odrzuconych
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ofertach, o wyborze oferty naikorzystniejszej oraz terminie, okreslonym zgodnie z art. 94
ust. 1 lub ust. 2 ustawy, po uptywie ktérego umowa w sprawie zaméwienia publicznego
moze by¢ zawarta.

16.11. Zamawiajacy nie pézniej niz w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie
zamdwienia publicznego zamiesci ogtoszenie o udzieleniu zaméwienia w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych.

16.12. Zamawiajacy udostepni informacje wskazane w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp nawtasnej
stronie internetowej, chyba Ze ich ujawnienie zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp bytoby
sprzeczne zwaznym interesem publicznym - wéwczas Zamawiajacy moze nie ujawniac
wskazanych informaciji.

16.13. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyli sie od zawarcia umowy
w sprawie zaméwienia publicznego, Zamawiajacy na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp
moze wybra¢ oferte najkorzystniejsza sposrod pozostatych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania ioceny, chyba ze zachodza przestanki obligujace Zamawiajacego
do uniewaznienia postepowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

16.14. W przypadku udzielenia zamoéwienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy okreslonemu
w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania, przed zawarciem
umowy w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego, umowy regulujacej wspotprace
tych Wykonawcéw. Umowa taka winna okresla¢ strony umowy, cel dziatania,
spos6b wspétdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich,
solidarna odpowiedzialno$¢ za wykonanie zamdwienia, oznaczenie czasu trwania
konsorcjum {obejmujacego okres realizacji przedmiotu zaméwienia, gwarancji i rekojmi),
wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktéregokolwiek z jego
cztonkdéw do czasu wykonania zamdéwienia.

16.15. Wykonawcy wspéinie ubiegajacy sie zaméwienie ponosza solidarng odpowiedzialnos¢
za wykonanie umowy.

16.16. Zamawiajacy, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢ dokonania
w pierwszej kolejnosci oceny ofert, a nastepnie zbadania, czy Wykonawca, ktérego oferta
zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

17. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI.

17.1. Wszelkie kontakty z Zamawiajacym moga odbywac sie w godzinach jego pracy,
tj. od poniedziatku do piatku, w godzinach od 07:30 do 15:30. Oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy | Wykonawcy przekazujg sobie w formie
elektronicznej na adres: sz@mops.krakow.pl.

17.2. Wykonawca ma obowiazek poda¢ w ofercie wykaz oséb odpowiedzialnych za kontakt
z Zamawiajacym wraz z ich danymi teleadresowym (nr telefonu komérkowego,
adres poczty elektronicznej).

17.3. Wykonawca ma obowiazek wskazaé w ofercie adres poczty elektronicznej, na ktdry bedzie
przesylana korespondencja od Zamawiajacego. Korespondencja przestana w postaci
elektroniczne]j zostaje doreczona innej osobie z chwila, gdy wprowadzono ja do $rodka
komunikacji elektronicznej w taki sposéb, zeby osoba ta mogta zapoznac sig z jej trescia.
Przestanie korespondencji faxem uwaza sie za skuteczne z chwilg od kiedy Wykonawca
mogt sie zapozna€ sie z jej trescia. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ sprawnos¢
taczy internetowych, adreséw mail, numer faks, na ktére beda przesytane wiadomosci,
a takze biezacy odbidr wiadomosci.

18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA. KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO
TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

18.1. Wszelkie postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci umowy zawarte
s we wzorze umowy stanowiacym Zatacznik nr 3 do SIWZ.
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18.2. Dopuszczalne s3 zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ust.1
pkt. 2-6 ustawy Pzp.

18.3. Dopuszczalne s3 zmiany postanowiert umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ust. 1
pkt. 1 ustawy Pzp, ktére moga dotyczy¢ w szczegdinosci nastepujacych przypadkéw:

1) zmiana postanowiefi umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych
dla realizacji przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwos¢ Zmiany
wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalne]
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia
10 paZzdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

¢} zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce, na zasadach okreélonych w umowie,

2) zmiana, w tym wydtuZenie, terminu wykonania zaméwienia w zwiazku z:

a) koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, jeZeli koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajacy
nie moégt przewidziec w momencie zawarcia umowy,

b} koniecznodcia wykonania zamowien dodatkowych niezbednych
do prawidtowego wykonania zaméwienia podstawowego lub innych zaméwieri
powiazanych, ktérych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe
i ktére maja wplyw na termin realizacji niniejszego zaméwienia,

c) zawieszeniem robdt przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

d) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne)
majacej bezposredni wptyw na terminowosé wykonywania robét,

e) zaistnieniem okolicznoéci bedacych nastepstwem  dziatania organow
administracji lub oséb indywidualnych, w szezegdlnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie
wydawania opinii, uzgodnier,, zgéd, postanowien i decyzji administracyjnych,
jezeli przedtuzenie to nie wynikato z winy Wykonawcy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

f}  wystapieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidziec¢
pomimo zachowania nalezytej starannoéci,

g) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych
wplyw na termin realizacji zamowienia,

h) zmiang przepiséw prawnych obowiazujacych w dniu zawarcia umowy,
majgca wpltyw na realizacje zaméwienia,

- pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; termin realizacji zamdwienia
moze ulec wydluzeniu o czas trwania okolicznosci stanowiacych przeszkody
w realizacji przedmiotu umowy {w tym o okres niezbedny do przywrécenia warunkéw
umozliwiajacych wtasciwa i zgodng ze sztuka techniczna realizacje prac);

3) zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku
zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych taka zmiana, w szczegblnosci wynikajacych
z zasad dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub zapiséw
planu rzeczowo-finansowego Zamawiajacego,

4) zmiana postanowien umowy w sytuacji wystapienia zaméwien dodatkowych lub innych
zaméwien powiazanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zaméwienia
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podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe | ktére majg wptyw
na realizacje niniejszego zamdwienia;
5) zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a)

b)

c)

- W

rezygnacji z podwykonawstwa dla czeéci zaméwienia, ktéra Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy,
wystapienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czedci zamdwienia,
ktéra Wykonawca wskazal w ofercie, ze powierzy ja do wykonania
podwykonawcy, za zgoda Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,
wystapienia uzasadnionego przypadku koniecznodci realizacji przez
podwykonawce czesci zaméwienia, ktdrej Wykonawca nie wskazat w ofercie,
ze powierzy j3g do wykonania podwykonawcy, za zgoda Zamawiajacego i z
zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow okredlonych w niniejszej
umowie,

przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce

okolicznosci zwiazanych w szczegdinosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi,
problemami finansowymi, zmianami w zakresie catoéci prowadzonej dziatalnosci,
czy innymi kwestiami majacymi wptyw na organizacje procesu realizacji zaméwienia
po stronie Wykonawcy;

6) zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne
do prawidtowej realizacji zaméwienia zwiazane z:

a)

b)

f)

Fundusze

Europejskie
Program Regionalny

konieczno$cia zapewnienia bezpieczenstwa lub zapcbiezenia awarii,
koniecznodcia spowodowana zmiang obowigzujacych przepiséw prawa
powodujaca, ze realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie
niecelowa,

wystapieniem okolicznoéci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie
przedmiotu umowy w zatoZzony sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej,
ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnogci
spowodowanych sytuacja finansowa, zdolnogciami ptatniczymi, warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia
W momencie zawarcia umowy,

koniecznodcia wpadkowej modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia
umownego (m.in. trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw
rozliczen  idokonywania ptatnosci miedzy  stronami, zatgcznikow,
ktére Wykonawca obowiazany jest zataczy¢ do faktury) oraz zasad i trybu
odbioru przedmiotu zamdwienia {m.in. rodzajéw i termindéw dokonywania
czynnosci odbiorowych), wynikajaca wszczegélnosci z zasad dofinansowania
projektu w ramach programéw zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania
$rodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajacego,
zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych
od stron umowy okolicznosci powodujacych niecelowo$¢, zbednos,
czy bezzasadnos¢ realizacji poszczegéinych elementéw przedmiotu zamdwienia
z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajacego jako
dysponenta srodkéw publicznych,

zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktéra zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego
wykonania umowy zgodnie z SIWZ:
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7) porzadkujaceiinformacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdinosci zwigzane ze:
a) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
b} zmiana zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwiazku ze zmiana
warunkdw realizacji umowy,
¢) zmiana danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony
umowy | 0s6b reprezentujacych strony (w szczegdlnosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych),

8) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamodwienia, jezeli
po stronie Wykonawcy wystepuja podmioty dziatajace wspélnie, o ktérych mowawart.
23 i 141 ustawy Pzp (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy
wystapia okolicznosci uniemozliwiajace lub utrudniajace dalsze dziatanie wszystkim
podmioctom tworzacym strone wykonawcza, w szczegdinosci, gdyby zostata ogloszona
upadtos¢ lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotow - w takim
przypadku dopuszcza sie za uprzednia zgoda Zamawiajacego przejecie obowigzkéw
Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace strone wykonawcza celem
dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

9) zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zaméwienia,
jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu
Zamawiajacego jako dysponenta srodkéw publicznych, a polegajace m.in.
na mozliwoéci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci
niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego
w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad
ptatnosci wynagrodzenia umownego wzwiazku z realizacjg ptatnosci w ramach
programéw zewnetrznych lub potrzeba wydatkowania $rodkéw budZzetowych ujetych
w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajacego;

10) inne zmiany postanowiefl umowy zwiazane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

18.4. Zmiana umowy moZe nastapi¢ wytacznie na podstawie aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

18.5. Zmiana umowy, jej uzupetnienie, rozwigzanie, odstapienie lub wypowiedzenie wymaga
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

18.6. Dopuszczalne sa zmiany postanowier umowy w zakresie zmiany lokalizacji i rodzaju robét
budowalinych nadzorowanych przez Wykonawce.

18.7. Strona, ktdra wystepuje z propozycja zmiany umowy, zobowiazana jest do sporzadzenia
i uzasadnienia wniosku o taka zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

19. WYKAZ ZAYACZNIKOW DO SIWZ;

Zatacznik nr 1 | Formularz ofertowy.

Zatacznik nr 2 | Opis Przedmiotu Zamdwienia

Zatgcznik nr 3 | Wzor umowy.

Zatacznik nr 4 | Wz6ér odwiadczen sktadanych przez Wykonawece.
Zatacznik nr 5 | Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitatowej.
Zatacznik nr 6 | Wykaz osob.

[ q)yp ),,/1(}4 Q

Strona 22 z 22 ; ngrewn"?& darczel
5y D‘C}Sfr A%GC%
gz;a r

. Fundusze KAETOW wichat gf‘mégéy%pejska
’ Europejskie Zam M ALO P L ' i Europejski Fundusz
N)/\ Program R Iny" B Rozwojls Regionalnego
Winteita Zieligska
e

RCEA




———

Zalgcznik nr 1 do SIWZ

(pieczeé Wykonawcy/Wykonawcow)

NAZWA WYKONAWCY:

(w preypadiu Wykonawcow wystgpujgeyeh wspdinie nalezy podaé dane dotyesgee wszysikich Wykonawcow)

Adres:

Nr faksu:

Adres e-mail:

Adres do korespondencii (jezeli jeSt inny niz adres siedziby):

NIP:
REGON:
Numer rachunku bankowego:

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiajacym:

(imig nazwisko, nr telefonu, adres e-mail)

Gmina Miejska Krakow

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Krakowie
ul. Jozefinska 14

30-529 Krakéw

OFERTA
DO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NR 271.2.10.2018

W odpowiedzi na ogloszenie 0 zaméwieniu publicznym nr 271.2.10.2018 na:

I czesé zaméwienia Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja robdt
budowlanych w budynkach A i B Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Lanowej 43 w Krakowie'

i/tub
I cze$¢ zaméwienia Pelnienie funkeji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot

budowlanych w budynka Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Lanowej 43E w Krakowie!, sktadam
niniejsza oferte:

! Niewlasciwe skreslic
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I cze$¢ zamdwienia:

Cena  brutto 2a  realizacje
przedmiotn zaméwienia I cze§é:

za | tydzieh sprawowania nadzoru inwestorskiego

Doswiadczenie inspektora
branzy konstrokeyjno-
budowlanej

{maksymalna punktowana: 6 uslug,
minimalna: 2 ustugi)

.................. ustugi nadzoru inwestorskiego

Doswiadczenie inspektora
branzy sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych

i elektroenergetycznych
(maksymalna punktowana: 4 usiugi,
minimalna: 2 ustugi)

.................. ushugi nadzoru inwestorskiego

II czesé zamowienia

Cena  brutto realizacje
przedmiotu zaméwienia IT czesé:

2

za 1 tydzien sprawowania nadzoru inwestorskiego

Doswiadezenie inspektora
branzy konstrukcyjno-
budowlanej

(maksymalna  punktowana: 6 ustug,
minimalna: 2 ustugi)

.................. ustugi nadzoru inwestorskiego

Doswiadczenie inspektora
branzy sieci instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggewych

i kanalizacyjnych
{maksymaina punktowana: 4 ustugi,
minimalna: 2 ushigi)

.................. ustugi nadzoru inwestorskiego

Doswiadczenie inspektora
braniy sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych

i elektroenergetycznych
(maksymalna punktowana: 4 ustugi,
minimalna: 2 ustugi)

.................. ustugi nadzoru inwestorskiego
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Swiadomy odpowiedzialnosci karnej wynikajacej z art. 233§1? ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku
Kodeks karny (Dz. U. 2016 poz. 1137 ze zm.) o§wiadczam, ze:

1. Cena oferty uwzglednia wszystkie koszty wykonania przysziego swiadczenia umownego.

2. Akceptuje warunki realizacji zamowienia, w tym warunki ptatnosci okre$lone w umowie, ktorej
wzér stanowi Zatacznik nr 3 do SIWZ.

3. Zapoznalem sig z trescia SIWZ, uznaje si¢ za zwigzanego okre$lonymi w nicj postanowieniami
i zobowiazuje sie — w przypadku wyboru mojej oferty — do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem
stanowiacym Zalacznik numer 3 do SIWZ, na warunkach wynikajacych z niniejszej oferty
i SIWZ, w terminie zaproponowanym przez Zamawiajacego, nie poZniej jednak niz do kofica
okresu zwiazania oferta.

4. Akceptuje przewidziang przez Zamawiajacego mozliwo§¢ dokopania zmiany postanowien
przysziej umowy w stosunku do treéci niniejszej oferty, zgodnie z warunkami okre$lonymi
w SIWZ i wzorze umowy (Zatacznik nr 3 do SIWZ)

5. Za wyjatkiem informacji 1 dokumentéw zawartych na stronach .... niniejsza oferta wraz
z zalacznikami jest jawna i nie zawiera informacji stanowiacych tajemnicg przedsigbiorstwa
W rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii.

6. Oswiadczam, ze zgodnie z definicja przewidziana w ustawie z dnia 2 lipca 2004 1. o swobodzie
dziatalnosci gospodarczej (jt.: Dz. U. 2017 poz. 2168 ze zm.”) spetiam warunki przewidziane
dla*:

— mikroprzedsigbiorcy,
— matego przedsigbiorcy,
— §redniego przedsigbiorcy,
—  7adne z powyzszych.
7 Zaméwienie zrealizuje samodzielnie/przy udziale podwykonawcow’

2 Art. 233. § L. Kio, skladajac zeznanie majace shuzyé za dowdd w postepowaniu sadowym lub w innym postepowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznaje nieprawde lub zataja prawdg, podlega karze pozbawienia wolnosci do Jat 3.

3 Art. 104, [Mikroprzedsigbioreal

7a mikroprzedsiebiorce uwaza sig preedsiebiorce, ktéry W co najmnig] jednym z dwoch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniat §redniorocznie mniej niz 10 pracownikéw oraz

2) osiagnal roczny obrét netto ze sprzedazy towaréw, wyrobdw 1 ushig oraz operacji finansowych nieprzekraczajacy rdwnowarto§ci w zlotych
2 milionéw euro, lub sumy aktywdw jego bilansu sporzadzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyly rownowattosei w zlotych 2
miliondw euro.

Art. 103, [Maly przedsigbiorcal

7Za malego przedsicbiorce uwaza sig przedsigbioreg, ktdry w co najmniej jednym z dwoch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniat sredniorocznie mniej niz 50 pracownikdw oraz

2) osiagnaf roczny obrét netto ze sprzedazy towardw, wyrobdw i ushig oraz operacii finansowych nieprzekraczajacy réwnowartosel w zlotych
10 milionéw euro, lub sumy aktywdw jego bilansu sporzadzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyly rownowartosci w zlotych 10
milionéw euro.

Art. 106. [Sredni przedsiebiorcal

7Za éredniego przedsiebiotcg uwaza sig przedsigbioree, ktory w co najmnigj jednym z dwdoch ostatnich jat obrotowych:

1) zatrudniat $redniorocznie maiej niz 250 pracownikdw oraz

2) osiagnat roczny obrot netto ze sprzedazy towaraw, wyrobdw 1 uslug oraz operacji finansowych nieprzekraczajacy réwnowartosel w zlotych
50 milionéw euro, lub sumy aktywow jego bilansu sporzadzonego na koniec jednege z tych lat nie przekroczyly rownowartosei w ziotych 43
milionéw euro.

4 Niewlasciwe skreslic.

3 Niewlasciwe skreslic.

Fundusze Unia Europejska
Eu rope_;skte Europejski Fundusz
Srogram Regionalny ! Rozwoju Regionalnego

Strona3z 4




Oferta niniejsza zawiera . ... kolejno ponumerowanych i podpisanych przez osobe upowazniona stron.

(miejscowosd)

{(podpis Wykonawcy)
Zalaczniki:
1) Formularz cenowy.

2) Oéwiadczenie o spelnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu i niepodleganiu wykluczeniu.

3
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1 czes¢ zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest éwiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego
(w rozumieniu art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) nad realizacjg robot
budowlanych w Domu Pomocy Spotecznej przy ul. tanowej 43 w Krakowie - budynek Ai B.
Zamowienie realizowane jest w ramach projektu pn. ,Termomodernizacja budynkéw, w ktérych
realizowane sq zadania pomocy spotecznej” wspétfinansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej
w ramach poddziatania 4.3.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw uzyteczno-
$ci publicznej - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na la-
ta 2014-2020.

Wykonawca zapewni udziat w procesie realizacji zamierzenia budowlanego osob, kitdre beda
petni¢ nadzér inwestorski (w rozumieniu art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane), posiadajacych uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi:

1} w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej,

2) w specialnosci instalacyinej] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,

lub odpowiedniki tych uprawnien, w wypadku jezeli zostaty one wydane przed wejsciem
w zycie aktualnie obowigzujacej ustawy Prawo budowlane.

Planowana ilo$¢ tygodni nadzoru inwestorskiego: 17 tyg. w Domu Pomocy Spoteczne]
w Krakowie przy ul. tanowej 43 - budynek A, 14 tyg. w Domu Pomocy Spotecznej w Krakowie
przy ul. tanowej 43 - budynek B, facznie - 31 tygodni planowany termin wykonania prac
budowlanych w okresie:

1. Budynek A - kwieciesl - lipiec 2018

2. Budynek B - sierpien - paZzdziernik 2018

Planowany termin realizacji zaméwienia;

Umowa obowiazuje od dnia jej podpisania do 31.10.2023 r. {t]. do korica okresu obowiazywania
rekojmi na roboty budowlane objete nadzorem inwestorskim). Wykonawca bedzie realizowat
umowe w zakresie:

1. nadzoru inwestorskiego w terminie od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru
koricowego catoséci robdt budowlanych bez wad. Planowany termin wykonania robot
budowlanych: kwiecief - lipiec 2018 r. (budynek A), sierpiefl - pazdziernik 2018 r.
{budynek B),

2. nadzoru nad usuwaniem usterek robot - w okresie prowadzenia prac z tym zwigzanych.
Planowany termin korica okresu rekojmi = 31.10.2023 .

Sposéh kontaktu z Zamawiajacym:

1) Wykonawca ma obowiazek podaé w ofercie wykaz oséb odpowiedzialnych za kontakt
z Zamawiajacym wraz z ich danymi teleadresowymi (nr tel. komérkowego oraz adres
poczty elektronicznej). Tylko korespondencja podpisana przez te osoby ma charakter
wigzacy.

2) Wykonawca ma obowiazek podaé adres poczty elektronicznej, na ktory bedzie
przesytana korespondencja od Zamawiajacego. Wysytanie korespondencji na podany
adres poczty elektronicznej jest rownoznaczne z przekazaniem dokumentu
Wrykonawcy. Bieg wszelkich terminéw podanych w korespondencji rozpoczyna
sie z chwila wystania korespondencji. Wykonawca ma obowiazek zapewnié sprawnosc
urzadzen i systemdw z jego strony odpowiadajacych za odbidér korespondencji.

1
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ

3) W przypadku korespondencji przesytanej przez Wykonawce ma by¢ ona dostarczona
na Dziennik Podawczy Zamawiajacego w jego siedzibie przy ul. Jozefinskiej 14
w Krakowie oraz kazdorazowo natychmiastowo przesytana poczta elektroniczng na ad-
res: dg@mops.krakow.pl, dpslanowa43@ceti.pl

4) Ze strony Zamawiajacego upowaZnionymi do kontaktéw z Wykonawea sa Barbara Wa-
sowicz, Bogumita Zdrodowska tel.: (12) 653 20 41; e-mail: dpslanowa43@ceti.pl lub
osoby ich zastepujace.

QOgdélne warunki

Obowiazki i prawa inspektora

W zwiazku z udziatem w realizacji zaméwienia oséb petnigcych nadzér inwestorski w zakresie
réznych specjalnosci, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Zamawiajacy wyznacza osobe z uprawnieniami w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
jako koordynatora. Kazdy z inspektoréw dokonuje wiaéciwych dziataih w zakresie swojej
branzy w petnym zakresie czynnosci okredlonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane, w tym w szczegdlnodci:

1

1)

2)

3)

4)
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Sprawdzanie kosztoryséw przekazanych przez Zamawiajacego i potwierdzanie ich
zgodnosci pod wzgledem rachunkowym i merytorycznym, z obowigzujgcymi zasadami
kosztorysowania i kosztorysem ofertowym wykonawcey oraz:

Sprawdzanie kosztoryséw inwestorskich w zakresie zastosowania odpowiednich nognikéw
cenowych, w tym $rednich cen wg aktualnych na dzied opracowania kosztorysow
katalogéw, poprawno$¢ opracowania z uwzglednieniem technologii wykonania, praktyki
i sztuki budowlanej, itosci rob6t, uwzglednienie niezbednych rodzajéw prac - w przypadku
gdy roboty prowadzone beda bez dokumentacji projektowe;j,

W przypadku kosztoryséw ofertowych na roboty dodatkowe, uzupetniajgce i zamienne
w zakresie przyjecia nosnikdéw cenowych (kosztéw robocizny, kosztéw pracy sprzety,
cen materiatéw, kosztéw posrednich, zysku) na poziomie zgodnym z kosztorysem
ofertowym ztoZzonym w postepowaniu prowadzonym o udzielenie zamoéwienia podstawo-
wego, a w przypadku gdy dana robota budowlana nie stanowi powtérzenia z zaméwienia
podstawowego, Wykonawca sprawdzi poprawnosé przyjetych przez wykonawce cen
odnoszac je do $rednich cen rynkowych wg aktualnych na dzieri opracowania kosztoryséw
katalogéw. Ponadto Wykonawca sprawdzi poprawnosc¢ wyliczen ifosci i zakresu robét ze
stanem faktycznym i protokotem koniecznosci,

W przypadku kosztorysu rozliczeniowego Wykonawca zobowiazany jest sprawdzi¢ jego
zgodnos¢ z faktycznie wykonang iloécia (potwierdzona w ksiazce obmiardw) oraz zgodnosé
z kosztorysem ofertowym na podstawie ktérego prowadzono roboty budowlane,
aw szczegblnosci w zakresie przyjetych stawek cenowych i rodzajéw robét budowlanych,
Sprawdzanie na biezaco ksiazek obmiaréw oraz sprawdzenie i potwierdzenie zgodnosci
kosztoryséw powykonawczych z ksigzkami obmiaréw.

Reprezentowania Zamawiajacego na placu budowy przez sprawowanie kontroli zgodnosci
iej realizacji z przepisami, obowiazujacymi Polskimi Normami, dokumentacja budowlano -
wykonawcza oraz zasadami wiedzy technicznej i umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca robdt budowlanych.

Kazdorazowe podejmowanie stosownych dziatan wynikajacych z przepiséw prawa
(w tym w szczegéblnosci ustawa Prawo budowlane) w razie stwierdzenia wystepowania
nieprawidtowosci i zagrozen na budowie, w tym zwigzanych z katastrofs budowlana.
W razie wystapienia zagrozenia oraz w przypadku stwierdzenia katastrofy budowlanej
inspektor nadzoru zobowiazany jest do natychmiastowego podjecia stosownych dziatan.
W przypadku stwierdzenia katastrofy budowlanej inspektor nadzoru podejmuje dziatania,
w imieniu Zamawiajacego, zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
bez koniecznosci wezesniejszej konsultacji z Zamawiajacym.
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Zafgeznik nr 2 do SIWZ

4. Sprawdzenie jakoéci wykonanych robét, a w szczegdlInosci zapobieganiu stosowania
wyrobéw wadliwych, nie zgodnych z oferta wykonawcy, nie dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie.

5. Sprawdzenie i odbiér rob6t ulegajacych zakryciu lub robét zanikajacych, uczestniczenie
w czynnoéciach odbioru kofcowego przedmiotu umowy i przekazanie go do uzytkowania.

6. Potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad robét budowlanych.

7. Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robot.

8. Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentow dostarczonych
przez Wykonawce robét pod wzgledem kompletnosci i tresci merytoryczne;.

9. Sprawowanie nadzoru nad usuwaniem usterek wyniktych w okresie gwarancyjnym.

10. Udziat we wprowadzeniach Wykonawcy robdt na budowe i odbiorach.

11. Dokonywanie wpiséw w dzienniku budowy, kontrola dziennika budowy i ksiazki obmiardw.

12. Sprawdzanie czy wbudowane materiaty posiadaja odpowiednie atesty, certyfikaty
i gwarancje, odbiér tych dokumentéw podczas odbioru koricowego robdt oraz czy
sa zgodne z ofertg wykonawcy robot.

13. Wizytowanie prowadzonych budéw w czestotliwosci gwarantujacej prawidtowa
ich kontrole, w tym bezwzglednie kazdorazowo przy odbiorach robét (w tym robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu). Zamawiajacy wymaga kontroli placu budowy
co najmniej 1 raz w tygodniu.

14. Kazdorazowe wizytowanie budowy na wezwanie Zamawiajacego (w tym rowniez
telefoniczne oraz przestane poczta elektroniczna).

15. Kazdorazowe wizytowanie obiektu, gdzie wykonywane byly prace objete nadzorem,
na wezwanie Zamawiajacego (w tym réwniez telefoniczne oraz przestane poczta
elektroniczna) w czasie trwania rekojmi udzielonej przez Wykonawce robdt. Koszty z tym
zwigzane maja by¢ uwzglednione w stawce za nadzor.

16. Udziat w wizjach lokalnych w przypadku powstania usterek i wykrycia wad robdt
budowlanych w obiektach gdzie wykonywane byty prace objete nadzorem {w okresie
rekojmi na roboty). Efektem wizji lokalnych jest notatka stuzbowa okreslajaca przyczyne
powstania awarii, spos6b jej usuniecia oraz wskazanie w przedmiotowej notatce kto,
w jaki sposéb i w jakim zakresie ma te awarig usunaé (wzdr stanowi zatacznik nr 1 do opisu
przedmiotu zaméwienia publicznego). Przewiduje sie do 10 tego typu wizyt w okresie
rekojmi.

17. Kazdorazowe, niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajacemu wszelkich trudnosci i probleméw
wynikiych w trakcie realizacji nadzorowanych prac, w tym w szczegdlnosci wszystkich
przerw i opéZniers w wykonywaniu prac, trwajacych powyzej 3 dni.

18. W przypadku stwierdzenia, ze prace budowlane lub elektryczne wykonywane sa przez inny
podmiot niz ten, ktéry podpisat umowe na ich wykonanie lub inny niz zgtoszony przez
gtéwnego wykonawce, Inspektor ma obowiazek natychmiastowego pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie podajac dane firmy lub oséb oraz rodzaj robét
wykonywanych przez niezgtoszonych podwykonawcow.

19. Do obowiazkéw wykonawcy nalezy nadzér nad catoscia prac w danym obiekcie i zapewnie-
nie nadzoréw oséb posiadajacych uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalnosci.

20. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo do wydawania kierownikowi budowy
lub kierownikowi robot polecen potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
dotyczycacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb i badan,
takze tych wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawiania
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i elektrycznych, dowoddw
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrcbdéw i urzadzeti technicznych.
Zadania od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze ich wstrzymania w przypadku
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gdy kontynuacja moze stanowi¢ zagrozenie dla zycia lub zdrowia, bad? spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

21. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajacego w stosunkach z wykonawca robét
budowlanych objetych nadzorem.

22. Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do zlecania Wykonawcy robét dodatkowych nie
wynikajacych z umowy, ani tez nie moze nakaza¢ Wykonawcy podejmowania zadnych dzia-
tafh powodujacych powstanie zobowiazan finansowych postronnie Zamawiajacego, chyba
ze dziatania te majg zapobiec katastrofie budowlane] lub innym zdarzeniom powodujacym
zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi.

23. Obowiazkiem inspektora nadzoru jest spisanie z kierownikiem budowy protokotu
o koniecznosci wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych i niezwtocznego
przedstawienia go Zamawiajacemu celem podjecia decyzji co do udzielenia dodatkowego
zlecenia na te roboty, w trybie okreslonym w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Ponad powyzZsze:

1. Odpowiedzialno$¢ inspektora nadzoru koniczy sie z uptywem rekojmi udzielonej przez
wykonawce robét budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru inwestorskiego.

2. Czas petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zaczyna sie z dniem rozpoczecia
rob6t wskazanym w protokole przekazania placu budowy i konczy sie z dniem odbioru
koricowego robét bez wad. Do czasu petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
nie wlicza sie czasu od dnia zgtoszenia przez wykonawce robét budowlanych o zakonczeniu
prac, do dnia przystapienia do odbioru robét oraz dni ustawowo wolnych od pracy,
przypadajacych od poniedziatku do pigtku. W przypadku gdy w trakcie odbioru robét
wykryte zostang usterki, do czasu petnienia funkcji inspektora nadzoru wliczany jest czas
od dnia odbioru robot, w trakcie ktérego wykryte zostaty usterki do dnia odbioru
koricowego bez wad. Do czasu petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wlicza
sie rowniez dzier przekazania placu budowy oraz dni dokonywania odbioréw.

3. Do czasu petnienia nadzoru nad robotami w zakresie usuwania usterek wliczajg sie tylko
dni, w ktérych prowadzone byty prace.

Warunki ptatnosci:

1. Wynagrodzenie czesciowe zostanie wyptacone Wykonawcy po odbiorze robdét
budowlanych (w tym po odbiorach czesciowych), w danym obiekcie i przekazaniu
inwestorowi zatwierdzonego do wyptaty pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym
kosztorysu rozliczeniowego, certyfikatbw | atestéw wymaganych w  zwigzku
z wbudowanymi materiatami i urzadzeniami, gwarancji oraz protokotéw niezbednych
pomiaréw i badan technicznych wykonanych i dostarczonych przez wykonawce robét
budowlanych oraz w przypadku zlecenia czeéci zamoéwienia podwykonawcy potwierdzenia
zaptaty podwykonawcy. Wysokos¢ wynagrodzenia bedzie wyliczana na podstawie czasu
petnienia funkeji nadzoru inwestorskiego oraz stawki wynagrodzenia za tydzien nadzoru
okreslony w ofercie. W przypadku niepetnych tygodni petnienia funkcji nadzoru
inwestorskiego stawka wynagrodzenia za jeden dzien bedzie wynosita 20% stawki
tygodniowej okresdlonej w ofercie. Ptatnoéé w terminie do 14 dni od daty przyjecia faktury
przez zamawiajacego. Zamawiajacemu przystuguje prawo nie przyjecia faktury
w przypadku niespetnienia powyzej okreglonych wymogow.

2. Zamawiajagcy moZe nie wykorzystaé petnej kwoty, na jaka zawarta bedzie umowa,
Wykonawcy nie przystuguja z tego tytutu zadne roszczenia.

3. W przypadku zlecania cze$ci zaméwienia innemu podmiotowi o$wiadczenie
podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy za ptaty za wykonang czesé zamowienia.

Wymogi dodatkowe.

1. Zamawiajacy wymaga udziatu w realizacji przedmiotu zaméwienia ze strony Wykonawcy
osob posiadajacych uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci:
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a} konstrukcyjno - budowlanej,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

lub odpowiedniki tych uprawnien, w wypadku jezeli zostaly one wydane przed wejsciem

w zycie aktuainie obowiazujacej ustawy Prawo budowlane.

2. Osoby biorace udzial w zamowieniu ze strony Wykonawcy musza naleze¢ do lzby
Inzynieréw.

3. Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek wraz z okre-
éleniem nazwy podwykonawcy, czedci zamdwienia ktérego wykonanie Wykonawca powie-
rzy podwykonawcy, dokumenty potwierdzajace przygotowanie zawodowe podwykonawcy
oraz os$wiadczenie, ze odpowiada za przedmiot zaméwienia zlecony podwykonawcy jak za
wiasny.

4. Wykonawca oswiadcza, ze wszyscy podwykonawcy posiadaja stosowne uprawnienia
i kwalifikacje do wykonania przedmiotu zaméwienia i przedstawi w ofercie kserokopie
stosownych dokumentéw potwierdzajacych ten fakt.

5. W kazdym wypadku korzystania z ustug podwykonawcy, Wykonawca natozy na niego
obowiazek przestrzegania zasad i regut okreslonych w umowie, w zakresie w jakim odnosic
sie one beda do zakresu prac podwykonawcy, pozostajac jednoczesnie podmiotem
odpowiedzialnym za dziatania i zaniechania swojego podwykonawcy.

6. Przedmiot zamdwienia ma by¢ wykonany zgodnie ze sztuka jego wykonania
oraz obowiazujacymi w zakresie jego wykonania standardami, nermami i przepisami prawa.

Oferta oprécz ceny tacznej ma réwnie? zawiera¢ ceng za 1 tydzien nadzoru inwestorskiego
petnionego na obiekcie budowlanym zgodnie z warunkami okreslonymi powyzej. Cena musi
uwzgledniac udziat w zaméwieniu os6b posiadajacych uprawnienia o specjalnosciach wymaga-
nych przez Zamawiajacego.

Il czes¢ zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest éwiadczenie ustug nadzoru inwestorskiege (w rozumieniu
art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) nad realizacja robét budowlanych
w Domu Pomocy Spotecznej- budynek tanowa 43 E. Zaméwienie realizowane jest w ramach
projektu pn. , Termomodernizacja budynkdw, w ktdrych realizowane sq zadania pomocy spolecznej”
wspéifinansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach poddziatania 4.3.1. Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej - ZIT Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020.

Whykonawca zapewni udziat w procesie realizacji zamierzenia budowlanego osob,
ktére beda petni¢ nadzér inwestorski {w rozumieniu art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane), posiadajacych uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi:

1. w specjalnosci konstrukeyjno - budowlane],

2. wspecjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

3. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,

lub odpowiedniki tych uprawnien, w wypadku jezeli zostaty one wydane przed wejsciem

w zycie aktualnie obowigzujacej ustawy Prawo budowlane.

Planowany termin realizac]i zamoéwienia;
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Umowa obowiazuje od dnia jej podpisania do 31.10.2023 r. (tj. do korica okresu obowigzywania
rekojmi na roboty budowlane objete nadzorem inwestorskim). Wykonawca bedzie realizowat
umowe w zakresie:

1) nadzoruinwestorskiego w terminie od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru
koricowego catosci robdt budowlanych bez wad. Planowany termin wykonania robét
budowlanych kwiecien - listopad 2018 .

2) nadzoru nad usuwaniem usterek robét - w okresie prowadzenia prac z tym zwigzanych.
Planowany termin korica okresu rekojmi - 31.11.2023 .

Sposéh kontaktu z Zamawiajacym:

1) Wykonawca ma obowiazek poda¢ w ofercie wykaz 0séb odpowiedzialnych za kontakt
z Zamawiajacym wraz z ich danymi teleadresowymi {nr tel. komérkowego oraz adres
poczty elektronicznej). Tylko korespondencja podpisana przez te osoby ma charakter
wiazacy.

2) Wykonawca ma obowigzek podaé adres poczty eiektronicznej, na ktéry bedzie
przesytana korespondencja od Zamawiajacego. Wysytanie korespondencji na podany
adres poczty elektroniczne] jest réwnoznaczne z przekazaniem dokumentu
Wykonawcy. Bieg wszelkich terminéw podanych w korespondencji rozpoczyna
sig z chwila wystania korespondencji. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawnoéé
urzadzen i systeméw z jego strony odpowiadajacych za odbidr korespondencji.

3) W przypadku korespondencji przesytanej przez Wykonawce ma by¢ ona dostarczona
na Dziennik Podawczy Zamawiajacego w jego siedzibie przy ul. Jozefinskie] 14
w Krakowie oraz kazdorazowo natychmiastowo przesytana poczta elektroniczna
na adres: dg@mops.krakow.pl, dpslanowa43@ceti.pl

4) Ze strony Zamawiajgcego upowazniony do kontaktéw z Wykonawca sa p. Ryszard
Jaworski, e-mail: tmarlanowa41@interia.pl oraz p. Bogustaw Feldma, e-mail:
bfellanowad41@interia.pl, tel. 12-650-56-00 oraz p. tukasz Gtogowski, e-mail:
lukasz.glogowski@mops.krakow.pl, tel. 12-616-54-31 i p. Tadeusz Witek, e-mail:

tadusz.witek@mops krakow.pl, tel. 12-616-54-64 lub osoby ich zastepujace.

Ogodlne warunki
Obowiagzki i prawa inspektora

W zwiazku z udziatem w realizacji zaméwienia oséb petnigcych nadzoér inwestorski w zakresie
roznych specjalnosci, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
Zamawiajacy wyznacza osobe z uprawnieniami w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
jako koordynatora. Kazdy z inspektoréw dokonuje wiasciwych dziatan w zakresie swojej
branzy w petnym zakresie czynnosci okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane, w tym w szczegélnosci:

1. Sprawdzanie kosztoryséw przekazanych przez Zamawiajacego i potwierdzanie ich
zgodnosci pod wzgledem rachunkowym i merytorycznym, z obowiazujacymi zasadami
kosztorysowania i kosztorysem ofertowym wykonawcy oraz:

2. Sprawdzanie kosztoryséw inwestorskich w zakresie zastosowania odpowiednich nognikéw
cenowych, w tym S$rednich cen wg aktualnych na dzien opracowania kosztoryséow
katalogow, poprawnosé opracowania z uwzglednieniem technoiogii wykonania, praktyki
i sztuki budowlanej, ilosci robét, uwzglednienie niezbednych rodzajéw prac - w przypadku
gdy roboty prowadzone beda bez dokumentacji projektowej,

3. W przypadku kosztoryséw ofertowych na roboty dodatkowe, uzupetniajace i zamienne
w zakresie przyjecia nosnikéw cenowych (kosztéw robocizny, kosztéw pracy sprzetu,
cen materiatdw, kosztéw posrednich, zysku) na poziomie zgodnym z kosztorysem
ofertowym ztoZzonym w postepowaniu prowadzonym o udzielenie zamdwienia
podstawowego, a w przypadku gdy dana robota budowlana nie stanowi powtérzenia
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7z zamoéwienia podstawowego, Wykonawca sprawdzi poprawnosc przyjetych przez
wykonawce cen odnoszac je do drednich cen rynkowych wg aktualnych na dzien
opracowania kosztoryséw katalogéw. Ponadto Wykonawca sprawdzi poprawnos¢ wyliczen
ilogci i zakresu robét ze stanem faktycznym i protokotem koniecznosci,

4. W przypadku kosztorysu rozliczeniowego Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ jego
zgodnos¢ z faktycznie wykonana iloscia (potwierdzona w ksigzce obmiardw) oraz zgodnosc
z kosztorysem ofertowym na podstawie ktdrego prowadzono roboty budowlane,
aw szczegdlnosci w zakresie przyjetych stawek cenowych i rodzajéw robét budowlanych,

5. Sprawdzanie na biezaco ksiazek obmiaréw oraz sprawdzenie i potwierdzenie zgodnosci
kosztorysdw powykonawczych z ksiazkami obmiarow.

6. Reprezentowania Zamawiajacego na placu budowy przez sprawowanie kontroli zgodnosci
je] realizacji z przepisami, obowiazujacymi Polskimi Normami, dokumentacja budowiano -
wykonaweza oraz zasadami wiedzy technicznej i umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca robdt budowlanych.

7. Kazdorazowe podejmowanie stosownych dziatan wynikajacych z przepisow prawa
(w tym w szczegdlnosci ustawa Prawo budowlane} w razie stwierdzenia wystepowania
nieprawidtowosci i zagrozen na budowie, w tym zwigzanych z katastrofa budowilana.
W razie wystapienia zagrozenia oraz w przypadku stwierdzenia katastrofy budowlanej
inspektor nadzoru zobowiazany jest do natychmiastowego podjecia stosownych dziatan.
W przypadku stwierdzenia katastrofy budowlanej inspektor nadzoru podejmuje dziatania,
w imieniu Zamawiajacego, zgodnie z art. 75 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
bez koniecznosci wezesdniejszej konsultacii z Zamawiajacym.

8. Sprawdzenie jakosci wykonanych robdt, a w szczegdinosci zapobieganiu stosowania
wyrobow wadliwych, nie zgodnych z oferta wykonawcy, nie dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie.

9. Sprawdzenie i odbidr robét ulegajacych zakryciu lub robét zanikajacych, uczestniczenie
w czynnosciach odbioru koficowego przedmiotu umowy i przekazanie go do uzytkowania.

10. Potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad robét budowlanych.

11. Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robot.

12. Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentow dostarczonych
przez Wykonawce robét pod wzgledem kompletnosci i tresci merytorycznei.

13. Sprawowanie nadzoru nad usuwaniem usterek wyniktych w okresie gwarancyjnym.

14. Udziat we wprowadzeniach Wykonawcy robdt na budowe i odbiorach.

15. Dokonywanie wpiséw w dzienniku budowy, kontrola dziennika budowy i ksiazki obmiardw.

16. Sprawdzanie czy wbudowane materiaty posiadaja odpowiednie atesty, certyfikaty
i gwarancje, odbiér tych dokumentéw podczas odbioru koricowego robot oraz czy s3
zgodne z ofertg wykonawcy robét.

17. Wizytowanie prowadzonych budéw w czestotliwosci gwarantujacej prawidtowa ich
kontrole, w tym bezwzglednie kazdorazowo przy odbiorach robdt (w tym robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu). Zamawiajacy wymaga kontroli placu budowy co
najmniej 1 raz w tygodniu.

18. Kazdorazowe wizytowanie budowy na wezwanie Zamawiajacego (w tym rowniez
telefoniczne oraz przestane pocztg elektroniczna).

19. Kazdorazowe wizytowanie obiektu, gdzie wykonywane byly prace objete nadzorem,
na wezwanie Zamawiajacego (w tym rdéwniez telefoniczne oraz przestane poczta
elektroniczna) w czasie trwania rekojmi udzielonej przez Wykonawce robét. Koszty z tym
zwiazane maja by¢ uwzglednione w stawce za nadzér.

20. Udziat w wizjach lokalnych w przypadku powstania usterek i wykrycia wad robét
budowlanych w obiektach gdzie wykonywane byty prace objete nadzorem (w okresie
rekojmi na roboty). Efektem wizji lokalnych jest notatka stuzbowa okreslajaca przyczyne
powstania awarii, sposéb jej usuniecia oraz wskazanie w przedmiotowe]j notatce kto,
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w jaki sposéb i w jakim zakresie ma te awarie usunad (wzér stanowi zatacznik do niniejszego
opisu). Przewiduje sie do 10 tego typu wizyt w okresie rekojmi.

Kazdorazowe, niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajacemu wszelkich trudnogci i problemow
wyniktych w trakcie realizacji nadzorowanych prac, w tym w szczegdlnosci wszystkich
przerw i opéZnien w wykonywaniu prac, trwajacych powyzej 3 dni.

W przypadku stwierdzenia, ze prace budowiane lub elektryczne wykonywane s przez inny
podmiot niz ten, ktéry podpisat umowe na ich wykonanie lub inny niz zgloszony przez
gtéwnego wykonawce, Inspektor ma obowiazek natychmiastowego pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie podajac dane firmy lub 0s6b oraz rodzaj robét
wykonywanych przez niezgtoszonych podwykonawcéw.

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy nadzér nad catoscia prac w danym obiekcie
i zapewnienie nadzoréw oséb posiadajacych uprawnienia budowlane o odpowiedniej
specjalnosci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo do wydawania kierownikowi budowy
lub kierownikowi robdt polecen potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
dotyczycacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb i badan,
takZe tych wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawiania
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i elektrycznych, dowodéw
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobdw i urzadzen technicznych.
Zadania od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek bad?Z ponowne-
go wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze ich wstrzymania w przypadku
gdy kontynuacja moze stanowi¢ zagrozenie dla Zycia lub zdrowia, badZ spowodowaé
niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajgcego w stosunkach z wykonawca robot
budowlanych objetych nadzorem.

Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do zlecania Wykonawcy robét dodatkowych
nie wynikajacych z umowy, ani tez nie moze nakazac Wykonawcy podejmowania 2adnych
dziatari powodujacych powstanie zobowiazan finansowych postronnie Zamawiajacego,
chyba ze dziatania te maja zapobiec katastrofie budowlanej lub innym zdarzeniom
powodujacym zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi.

Obowiazkiem inspektora nadzoru jest spisanie z kierownikiem budowy protokotu
o koniecznosci wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych i niezwlocznego
przedstawienia go Zamawiajacemu celem podjecia decyzji co do udzielenia dodatkowego
zlecenia na te roboty, w trybie okreslonym w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Ponad powyzsze:

1

2.

3.

Odpowiedzialnos¢ inspektora nadzoru kofczy sie z uptywem rekojmi udzielonej przez
wykonawce robét budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru inwestorskiego.

Czas petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zaczyna sie z dniem rozpoczecia
robdt wskazanym w protokole przekazania placu budowy i koriczy sie z dniem odbiory
korficowego robot bez wad. Do czasu petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
nie wlicza sig czasu od dnia zgtoszenia przez wykonawce robét budowlanych o zakonczeniu
prac, do dnia przystapienia do odbioru robét oraz dni ustawowo wolnych od pracy,
przypadajacych od poniedziatku do pigtku. W przypadku gdy w trakcie odbioru robét
wykryte zostang usterki, do czasu petnienia funkcji inspektora nadzoru wliczany jest czas
od dnia odbioru robét, w trakcie ktérego wykryte zostaty usterki do dnia odbioru
koricowego bez wad. Do czasu petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wlicza
sie rowniez dzieh przekazania placu budowy oraz dni dokonywania odbioréw.

Do czasu petnienia nadzoru nad robotami w zakresie usuwania usterek wiliczaja sie tylko
dni, w ktorych prowadzone byty prace.

Wymogi dodatkowe.
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Zatacznik nr 2 do SIWZ

1. Zamawiajacy wymaga udziatu w realizacji przedmiotu zamodwienia ze strony
Wykonawey o0séb posiadajacych uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczert w specjalnosci:

a. konstrukcyjno - budowlane],
b. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociaggowychi kanalizacyjnych,
c. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych i
elektroenergetycznych.
lub odpowiedniki tych uprawnien, w wypadku jezeli zostaty one wydane przed wejsciem
w zycie aktualnie obowiazujacej ustawy Prawo budowlane. Osoby biorace udziat
w zaméwieniu ze strony Wykonawcy musza naleze¢ do 1zby InZynierdw.

Wykonawca zobowiazany jest przedtozyé Zamawiajacemu pisemny whniosek wraz
7 okreéleniem nazwy podwykonawcy, czesci zamdwienia ktorego wykonanie Wykonawca
powierzy  podwykonawcy, dokumenty potwierdzajagce  przygotowanie zawodowe
podwykonawcy oraz o$wiadczenie, ze odpowiada za przedmiot zamdéwienia zlecony
podwykonawcy jak za wiasny.

Wykonawca oswiadcza, ze Wwszyscy podwykonawcy posiadaja stosowne uprawnienia
i kwalifikacje do wykonania przedmiotu zaméwienia i przedstawi w ofercie kserokopie
stosownych dokumentéw potwierdzajacych ten fakt.

W kazdym wypadku korzystania z ustug podwykonawcy, Wykonawca natozy na niego
obowiazek przestrzegania zasad i regut okreslonych w umowie, w zakresie w jakim odnosic sie
one beda do zakresu prac podwykonawcy, pozostajac jednoczesnie podmiotem
odpowiedzialnym za dziatania i zaniechania swojego podwykonawcy.

Przedmiot zamoéwienia ma byé wykonany zgodnie ze sztukg jego wykonania oraz
obowiazujacymi w zakresie jego wykonania standardami, normami i przepisami prawa.

Oferta oprécz ceny tacznej ma réwniez zawierac cene za 1 tydzief nadzoru inwestorskiego
petnionego na obiekcie budowlanym zgodnie z warunkami okreslonymi powyzej. Cena musi
uwzgledniaé¢ udziat w zamdwieniu 0sob posiadajacych uprawnienia o specjalnosciach
wymaganych przez Zamawiajacego.

Zataczniki:
zatacznik nr 1 (wzér notatki stuzbowej)
zatacznik nr 2 (tabela dotyczaca do$wiadczenia wykonawcy)
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Zalgcznik nr 1: wzér notatki stuzbowe;j

Notatka stuzbowa

..............
.....
b eeeer e errereneanenean PUTUPPTR et eteeeereeeeenaiae i et eveeenean
WZWIgZKU Z ooovveiininenn, e eeeneeereeneiiieereaanaaaans e eeeeneeaaeanaas e eieeeeee it
.......
e e OUOURTURT UTUUURURPROR eeeereeans eeraeeenenane

Przeprowadzonej przez .......c.c.c.evun. OO e eeaeeeeearean dzialajacego/ dzialajaca
na zlecenie Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Krakowie, zgodnie z zawartg umowa nr
........ erreeranneernreneereeneees ZAMIA L

e, eerenereeeaes e
e rreeereeneeaea e UTUTORURPRUUR e PO .
e rararaeereaarias eereeraeieeaaens et e rreeeaneanaes UUOTOTPRRR
erreeneaeareaarens e OO, erreeeeeaneans OO e rrneeeeaae
e e e rteeeenreeneneas SUTUURUTRRR o erreenreneanianas OOUTPTOUR e
.......... T PSP OO STUEUTOPTUTRIPP PP PRSP
e teteeeeaaene s UOURPUTOTR OUOUTPRTUR e e
...............
....................
..................
...................
...............
...........
U e ST Cerreeeraeeeiaeas err e eereneeaan
..........
.....................
Powyzsze spowodowane jest: .........ooeell. B e eeereeeaneas
e e tereeeeneaanenenn Cerreneerenreaas e rreeeeaenen Ceteeereranaaa e
.............
......................
...........
...............
e reeeeeaeeneareraraneann eerereeraeeeanaes e eee e e feereeareeanennas




Spos6b usunigeia awarii, usterek itP.c .....iiiiie i e
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Nalezy podja¢ nastepujgce dzialanie, wg podanej nizej kolejno$ei: ....oooiiiiiiiiii,
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Podpis
W zataczeniu*:

» - ewent. dokumentacja fotograficzna, rysunkowa, dhuzsze opisy awarii, uzgodnienia, ekspertyzy itp.
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Zatacznik nr 3 do SIWZ
Umowa

zawarta W ANl ....oeeeee i 2018 roku w Krakowie pomiedzy:

Gmina Miejska Krakow z siedziba w Krakowie (31-004), Pl Wszystkich Swietych 3-4,
NIP: 6761013717, REGON: 351554353, reprezentowana przez Lidie Krél — Zastepce Dyrektora ds.
Administracyjnych Miejskiego O$rodka Pomocy Spotecznegj w Krakowie, z siedzibg w Krakowie (30-
529) przy ul. Jozefifiskie) 14, na podstawie Pelnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa nr 91/2016
z dnia 18.02.2016 r. — zwana dalej ~Zamawiajacym”

a

zwanym dalej ,,Wykonawca™.

§1
Postanowienia ogolne
Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie przetargn nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zaméwieh publicznych (jt.: Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.), w wyniku wyboru oferty Wykonawcy.

§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

1) pehienie przez Wykonawce funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego — w rozumieniu art.
17 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — nad realizacja robot budowlanych
w budynku

I cze$é zamowienia Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Lanowe] 43 A i Bw zakresie:

a) konstrukcyjno-budowlanym,

b) sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

przez okres 31 tygodni, w tym 17 tygodni w budynku A i 14 tygodni w budynku B.

I cze$é zaméwienia Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Lanowef 43 Ew zakresie.

a) konstrukcyjno-budowlanym,

b) sieci, instalacii i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych,

¢) sieci, instalacji | urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

praez okves 34 tygodni.

2) przeprowadzanie przez Wykonawce wizji Jokalnych w okresie trwania rekojmi 1 gwarancji
na wykonane roboty budowlane.

2. Na mocy niniejszej umowy do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) sprawdzanic kosztorysow przekazanych przez Zamawiajacego i potwierdzania ich zgodnosci
pod wzgledem rachunkowym i merytoryczoym 2 obowiazujacymi zasadami kosztorysowania
oraz:

a) sprawdzanie kosztorysow inwestorskich w zakresie zastosowania odpowiednich nosnikow
cenowych, w tym S$rednich cen wg aktualnych na dzien opracowania kosztorysdw
katalogéw, poprawnosci opracowania z uwzglednieniem technologii wykonania, praktyki
i sztuki budowlanej, ilosci Tobot, uwzglednienia niezbednych rodzajéw prac;
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b) w przypadku kosztorysow ofertowych na zaméwienia na roboty podobne (art. 67 ust. 1
pkt.6 ustawy Pzp) sprawdzanie w zakresie przyjecia stawek umownych, w tym cen
jednostkowych, kosztow robocizny, kosztéw pracy Sprzetu, cen materialow, kosztow
posrednich, zysku na poziomie tozsamym do kosztorysu ofertowego  zlozonego
W postepowaniu prowadzonym o udziclenie zaméwienia podstawowego oraz poprawnosci
wyliczen ilosci robdt i zakresu prac, zgodnie ze stanem faktycznym oraz protokotem
koniecznosci;

¢} w przypadku kosztoryséw ofertowych na roboty dodatkowe sprawdzanie w zakresie
przyjecia noénikéw cenowych (kosztéw robocizny, kosztéw pracy sprzgtu, cen materialéw,
kosztéw posrednich, zysku) na poziomie zgodnym z kosztorysem ofertowym zlozonym
W postepowaniu prowadzonym o udzielenie zamdwienia podstawowego, a w przypadku
gdy dana robota budowlana nie stanowi powtdrzenia zamdwienia podstawowego,
wykonawca sprawdzi poprawnosé przyjetych cen odnoszac je do §rednich cen rynkowych
wg aktualnych na dzien opracowania kosztoryséw katalogéw; ponadio Wykonawca
sprawdzi poprawnoéé wyliczen ilosci i zakresu robét ze stanem faktycznym i protokotem
koniecznosci;

d) w przypadku kosztorysu rozliczeniowego sprawdzenie jego zgodnoéci z faktycznie
wykonana iloécia (potwierdzona w ksiazce obmiaréw) oraz zgodnosé kosztorysu
z kosztorysem, ofertowym na podstawie ktérego prowadzono roboty budowlane,
a w szczegblnosci w zakresie przyjetych stawek cenowych i rodzajéw robét budowlanych;

e) sprawdzanie na biezaco ksiazek obmiaréw oraz sprawdzanie i potwierdzanie zgodnoéci
kosztorysoéw powykonawczych z ksiazkami obmiaréw — co najmniej raz w tygodniu;

2) reprezentowanie Zamawiajacego na placu budowy przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robét z przepisami, obowiazujgcymi Polskimi Normami, dokumentacja budowlano-
wykonawczg oraz zasadami wiedzy technicznej i umowa, zawartg pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawca robét budowlanych;

3) kazdorazowe podejmowanie stosownych dziatan wynikajacych z przepiséw prawa (w tym
w szczegolnosci  ustawy  Prawo budowlane) w razie stwierdzenia wystgpowania
nieprawidtowosci i zagrozen na budowie, w tym zwiazanych z katastrofy budowlana; w razie
wystapienia zagrozenia oraz w przypadku stwierdzenia katastrofy budowlanej inspektor
nadzoru zobowiazany jest do natychmiastowego podjecia stosownych dziafar); w przypadku
stwierdzenia katastrofy budowlanej inspekior nadzoru podejmuje dziatania, w imieniu
Zamawiajacego, zgodnie z art. 75 ustawy Prawo budowlane, bez koniecznodci wczesniejszej
konsultacji z Zamawiajacym:;

4)  sprawdzenie jakosci wykonanych robét, a w szczegblnosei zapobieganie stosowania wyrobow
wadliwych, niezgodnych z oferta wykonawcy, niedopuszezonych do obrotu i stosowania
w budownictwie;

5) sprawdzenie i odbiér robét ulegajacych zakryciu lub robot zanikajacych, uczestniczenie
W czynnosciach odbioru koficowego przedmiotu umowy i przekazaniu go do uzytkowania;

6) potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad robét budowlanych;

7)  uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w irakcie realizacji robot;

8) sprawdzenie dokumentac;ji powykonawcze] oraz wszystkich dokumentéw dostarczonych
przez Wykonawcg robét pod wzgledem kompletnosci i tresci merytorycznej;

9) sprawowanie nadzoru nad usuwaniem wad wyniklych w okresie gwarancyjnym;

10) udziat we wprowadzeniach Wykonawcy robét na budowe i odbiorach;

11) dokonywanie wpiséw w dzienniku budowy, kontrola dziennika budowy i ksiazki obmiaréw;
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

sprawdzanie czy wbudowane materialy posiadaja odpowiednie atesty, certyfikaty i gwarancje,
odbidr tych dokumentéw podczas odbioru koficowego robot;

wizytowanie placéw budowy w czestotliwosel gwarantujacej prawidtowa ich kontrole, w tym
bezwzglednie kazdorazowo przy odbiorach robét (w tym rob6t zanikajacych Iub ulegajacych
zakryciu). Wizyty maja by¢ bezwzglednie potwierdzone wpisami do dziennika budowy;
Zamawiajacy wymaga kontroli placu budowy co najmniej 1 raz w tygodniu;

kazdorazowe wizytowanie budowy na wezwanie Zamawiajacego (w tym rowniez telefoniczne
oraz przestane poczta elektroniczng na adres [...]);

kazdorazowe wizytowanie obiektow, gdzie wykonywane byly prace objete nadzorem, na
wezwanie Zamawiajgcego (w tym rowniez telefoniczne oraz przestane poczta elektroniczna
na adres [...]) w czasie trwania rgkojmi udzielonej przez Wykonawce robét; koszty z tym
zwigzane uwzglednione sa w stawce za nadzér;

w okresie rgkojmi na wykonane roboty budowlane udzial w wizjach lokalnych w przypadku
powstania wykrycia wad rob6t budowlanych w obiektach objetych nadzorem; z kazdej wizji
sporzadzona zostanie notatka shuzbowa okreélajaca przyczyne powstania awarii, sposéb jej
usunigeia oraz wskazanie w przedmiotowej notatce kto, w jaki sposob i w jakim zakresie ma
tg awarig usuna¢ (wzdr stanowi zalacznik nr [...] do umowy); Zamawiajacy przewiduje,
Ze w okresie rekojmi na prace wykonane w roku 2018 bedzie miato miejsce do 10 wizji
(10 dla ¥ oraz 10 dla II czgsci zambwienia);

kazdorazowe, niezwloczne zglaszanie Zamawiajacemu wszelkich trudnosci i probleméw
wyniklych w trakcie realizacji nadzorowanych prac, w tym w szczegdlnosci wszystkich
przerw i opdZnien w wykonywaniu prac, trwajacych powyzej 3 dni;

w przypadku stwierdzenia, ze prace budowlane wykonywane sg przez inny podmiot niz ten,
ktéry podpisat umowe na ich wykonanie lub inny niz zgloszony przez gtéwnego wykonawce,
Inspektor ma obowiazek natychmiastowego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o tym
fakcie, podajac dane firmy lub 0séb oraz rodzaj rob6t wykonywanych przez niezgloszonych
podwykonawcéw;

do obowiazkéw inspektora robdt budowlanych nalezy nadzor nad catoécia prac w danym
obiekcie.

3. Wykonawca ma prawo do:

1)

2

wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, dotyczycacych usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania
préb i badan, takze tych wymagajacych odkrycia robdt lub elementdw zakrytych oraz
przedstawiania ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i elektrycznych,
dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobdéw i urzadzen
technicznych;

zadania od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badZ ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze ich wstrzymania w przypadku gdy
kontynuacja moze stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia badZ spowodowaé moze
niedopuszczalna niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

4. Strony postanawiaja, ze:

1)

2)
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inspektor nadzoru jest przedstawiciclem Zamawiajacego w stosunkach z wykonawca robot

budowlanych lub elektrycznych objetych nadzorem,

inspektor nadzoru nie jest upowazniony do zlecania Wykonawcy robét dodatkowych

iuzupelniajacych niewynikajacych z umowy, ani tez nie moze nakazaé Wykonawcy

podejmowania zadnych dziatan powodujacych powstanie zobowiazan finansowych po stronie
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Zamawiajacego, chyba ze dzialania te majg zapobiec katastrofie budowlanej lub innym
zdarzeniom powodujacym zagrozenie dla Zycia i zdrowia ludzi,

3) obowiazkiem inspektora nadzoru jest sporzadzenie z kierownikiem budowy protokolu
koniecznoéci wykonania robot dodatkowych i/lub zamiemnych oraz niezwloczne
przedstawienie go Zamawiajacemu celem podjgeia decyzji co do udzielenia dodatkowego
zlecenia na te roboty, w trybie okre$lonym w umowie o wykonanie robdét budowlanych,

4) odpowiedzialno$¢ inspektora nadzoru konezy sig z uplywem rekojmi na wykonane roboty
budowlane objete nadzorem,

5) Wrykonawca odpowiada za ewentualne szkody i straty wynikle z powodu niewlasciwego
okreélenia sposobu usunigcia awarii oraz rodzaju i kolejnosci dziatan, jakie nalezy podjag,

6) czas pemienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zaczyna sig¢ z dniem rozpoczegcia
robot wskazanym w protokole przekazania placu budowy 1 koficzy sig¢ z dniemn odbioru
koficowego robdt bez wad. Do czasu pehienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nie
wlicza sie czasu od dnia zgloszenia przez wykonawce robdt budowlanych zakorczenia prac
do dnia przystapienia do odbioru robdt oraz dni ustawowo wolnych od pracy, przypadajacych
od poniedziatku do piatku. W przypadku, gdy w trakcie odbioru robdt wykryte zostana wady,
do czasu pelnienia funkcji inspektora nadzoru wliczany jest czas od dnia odbioru robdt,
w trakcie ktorego wykryte zostalty wady, do dnia odbioru koticowego bez wad. Do czasu
pelnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wlicza sie réwnieZ dziefi przekazania
placu budowy oraz dni dokonywania odbioréw,

7) do czasu pelienia nadzoru nad robotami w zakresie usuwania wad wliczaja sig tylko dni,
w ktdrych prowadzone byly prace.

5. W zwiazkn z udzialem w realizacji zamdwienia 0sob pelniacych nadzor inwestorski w zakresie
réznych specjalnodci, zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane, Zamawiajacy wyznacza
inspektora nadzoru nad robotami konstrukeyjno-budowlanymi jako koordynatora.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ zmiany ilosci tygodni nadzoru inwestorskiego nad
poszczegblnymi robotami budowlanymi.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmniejszenia liczby tygodni nadzoru w przypadku skrécema
okresu wykonania robdt budowlanych.

8. W razie zmniejszenia przez Zamawiajacego liczby tygodni nadzoru, zgodnie z §2 ust. 7,
wynagrodzenic Wykonawcy ulegnie proporcjonalnemu obnizeniu. Wykonawcey nie przyshuguja
z tego tytulu Zadne roszezenia, w szczegblnosci roszezenia odszkodowawcze.

§3
Potencjal Wykonawcy
1. Wykonawca oSwiadcza, ze/podmiot trzeci na zasoby ktorego sig powoluje/ w okresie ostatnich 3 lat
przed uplywem terminu skladania ofert na wykonanie zaméwienia objetego ninigjsza umowsg
swiadczyl:
I cze$é zamdwienia:

1) [...] ushugi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach posiadanych
uprawnieft w specjalnodei konstrukeyjnoe - budowlanej o wartoéci co najmniej 400 000,00z
netto,

2) [...] vstugi nadzorn inwestorskiego nad robotami w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elekiroenergetycziych o wartoéei rob6t branzowych co najmniej
60 000,00z! netto kazda.
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II czeS¢ zamowienia

1) [...] ushigi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie robdt
zwiazanych z budowa, przebudowa, rozbudows badz remontem obiektéw uzytkowych lub
mieszkalnych o wartosci co najmniej 400.000,00 zi netto kazda,

2) [...J ushugi nadzoru inwestorskiego na robotami w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych o wartosci robot
branzowych co najmniej 80.000,00 zt netto kazda,

3) [...] ushugi nadzoru inwestorskiego nad robotami w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych o wartosci rob6t branzowych co najmniej
60.000,00 zt netto kazda.

2. Wykonawca oéwiadcza, ze dysponuje potencjatem technicznym oraz zasobem wiedzy
i doswiadczenia niezbednymi do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, Ze dysponuje osobami posiadajacymi uprawnienia budowlane bez
ograniczefi we wskazanych w §3ust. 1 pkt 1-3 specjalizacjach oraz legitymujacymi  sig
cztonkostwem wlasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot frzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego
w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia si¢ powoluje, bedzie realizowal przedmiot umowy w zakresie
. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy DYZEZ ............ (razwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigqzany do zastgpienia tego podmiolu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmnief
takie jak te, ktére stanowily podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce warunkow udzialu
w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy wudziale podmiotu Irzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajqcego lub zobowigze sig do osobistego wykonania tej czesci
umowy — po uprzednim wykazaniu stosownych zdolnosci technicznych i zawodowych.

§4
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg catkowite wynagrodzenie w kwocie brutto nie
WYZSZE]) o v A OO PPPPP 7zt (stownie  zlotych  brutto:

................................................................................................ 00/100), zgodnie
7 nastepujaca kalkulacja [...] z brutto za 1 tydzien sprawowania nadzoru inwestorskiego.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, wyplacone zostanie w cze¢Sciach, na podstawie
wystawionych przez Wykonawce faktur czegciowych, po zakoficzeniu etapu robét budowlanych
w danym obiekcie i dokonaniu odbioru czeSciowego bez wad, osobno za nadzér nad kazdym
z obiektéw wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 1.

3, Do faktury Wykonawca zalaczy zatwierdzony do wyplaty pod wzgledem merytorycznym
i rachunkowym kosztorys rozliczeniowy, certyfikaty i atesty wymagane w zwigzku z budowanymi
rmateriatami i urzadzeniami, gwarancje oraz protokoly niezbgdnych pomiarow i badan technicznych
wykonanych i dostarczonych przez wykonawce robét budowlanych z zataczonym protokotem
odbioru czesciowego robot.

4. Wysoko§é wynagrodzenia bedzie wyliczana na podstawie czasu pehienia funkcji madzoru
inwestorskiego oraz stawki wynagrodzenia za tydzien nadzoru okreslony w ofercie. W przypadku
niepelnych tygodni pelnienia funkcji nadzoru inwestorskiego stawka wynagrodzenia za jeden dzien
bedzie wynosita 20% stawki tygodniowej okreslonej w ofercie.

5. Zaplata wynagrodzenia nastapi w terminie 14 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo
wystawionej faktury czeSciowej. Zamawiajacemu przystuguje prawo nieprzyjecia faktury
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w przypadku niespelnienia wymogéw okreslonych w § 4 ust. 3. W sytuacji okreslonej w zdanin
poprzedzajacym zaptata wynagrodzenia zostanie wstrzymana do czasu uzupelnienia brakow.

6. W przypadku zlecania wykonania czeéci przedmiotu umowy podwykonawcy, Wykonawca zalaczy
do faktury o$wiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy zaplaty za wykonana czesc
zamobwienia.

7. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty nalezne Wykonawey z tytulu wykonania przedmiotu
umowy, w tym koszty dojazdu oraz uzytych materiatéw.

8. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia preystugujgcego
Podwykonawcy, kiéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgeego umowe o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sq ustugi, w przypadiu uchylenia sig (po bezskutecznym dwukrotmym wezwaniy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego do przedstawienia dowodéw zaplaty) od obowigzku zaplaty przez
Wykonawce. Wynagrodzenie, o ktérym mowa, dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po
przedlozeniu  Zamawiajgcemu  poswiadczonej za zgodnost z  oryginadlem kopii  umowy
o podwykonawstwo, kitbrej przedmiotem sq ustugi.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajgcy informuje Wykonaweg o mozliwosci
zgloszenia pisemnych uwwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy. Wykonawca moze zglosi¢ pisemne uwagi w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
dorgczenia tej informacyi przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku zgloszenia w terminie uwag, o kidrych mowa w ust. 7, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$é takiej zaplaty albo

2) zlozyé do depozyru sqdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w preypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawigjgcego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu plamosé sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze
zasadnosé takiej zapiaty.

11. Bezposrednia zaplata obejmuje wylqcznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Wykonawca zobowiazany jest do nastepuj acego opisu wystawionej faktury:

Nabyweca: Gmina Miejska Krakéw, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakéw, NIP:
6761013717,
Odbiorca: Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej, ul. J6zefifiska 14, 30-529 Krakéw.

14. Za dzief zaplaty uwazany bedzie dzief obciazenia rachunku Zamawiajacego.

§5
Okres obowigzywania umowy i termin jej wykonania
1. Umowa zostaje zawarta na czas 0znaczony, z moca obowiazujaca od dnia jej zawarcia do dnia 31
pazdziernika 2023/30 listopada 2023r.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie:
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1) sprawowania nadzoru inwestorskiego: w terminie od dnia przekazania placu budowy do dnia
odbioru koficowego robdt budowlanych bez wad, dla kazdej z prowadzonych robét budowlanych
oddzielnie,

2) sprawowania nadzoru na usuwaniem wad w trakcie rekojmi na wykonane roboty budowlane:
w okresie prowadzenia prac zwigzanych z usunigciem wad.

3. Zamawiajacy przewiduje, ze okres obowiazywania rgkojmi na wykonane roboty budowlane uplynie

w dniu 31 pazdziernika 2023/30 listopada 2023., czyli 5 lat po odbiorze koncowym robét

budowlanych.

§6
Fodwykonawcy
Wykonawca o§wiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udzialu podwykonawcow.
Lub
1. W zakresie [...] Wykonawca zleca wykonanie przedmiotu umowy nastgpujgcym podwykonawcom:
2. W kazdym wypadku korzystania z ustug podwykonawcy, Wykonawca nafozy na niego obowigzek
przestrzegania zasad i regul okreslonych w umowie, w zakresie w jakim odnosic sig one bedq do
zakresu prac podwykonawcy. Za dzialania i zaniechania swojego podwykonawcy, Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$é jak za dzialania lub zaniechania wiasne.

§7
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowna w nast¢pujacych wypadkach i wysokosci:

1) za wypowiedzenie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysoko$ci 20%
wartoéci wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1,

2) w przypadku zatajenia przez Wykonawce faktu wykonywania rob6t budowlanych objgtych
nadzorem przez podmiot inny niz bedacy strona umowy 0 wykonanie robét budowlanych lub
inny niz zgloszony przez wykonawce robét budowlanych —w wysokosci 1% wartosel
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,

3} w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w wysokosci 3%
wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowaw § 4 ust. I,

4) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w wysokosci
0,1% wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o kiorym mowa w § 4 ust. 1, za
kazdy dzien opoznienia,

5) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
Jej zmiany, w wysokosci 1% wartodci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o kidrym
mowaw § 4 ust. I,

6) wykonywania przedmiotu umowy przy udziale nieyjawnionego podwykonawcy — w wysokosci
4 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 4 ust.1, za kazdorazowy
fakt nieujawnienia podwykonawcy.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania
uzupelniajacego, przenoszacego wysokosé kar umownych, do wysokoéci rzeczywicie poniesione;
szkody.

3. Zamawiajacy ma prawo potracenia przyshugujacej mu wierzytelnosci z tytutu kar umownych z kazda
wierzytelnoscia Wykonawcy wobec Zamawiajacego, w tym z wierzytelnocia z tytulu
wynagrodzenia, bez potrzeby uprzedniego wzywania Wykonawcy do zaplaty. Strony ustalaja, ze
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w takiej sytuacji wierzytelno§é Zamawiajacego z tytutu kary umownej bedzie wymagalna =z chwilg
ztozenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o$wiadczenia o potraceniu.

§8

Wypowiedzenie

. Zamawiajacemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy w przypadku:

1) razacego naruszenia warunk6w umowy przez Wykonawce,
2) gdy Wykonawca uchybi obowiazkowi wskazanemu w § 2 ust. 2 pkt 18.

. Wypowiedzenie nie powoduje utraty przez Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania

uzupelniajacego oraz kar umownych.

. Zamawiajacy, niezaleznie od uprawniefi przewidzianych w § 8 ust. 1, moze wypowiedzieé umowe

z zachowaniem miesigcznego okresu wypowiedzenia.

§9

Zmiana umowy

. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem

niewazno$ci. Zmiana umowy moze nastapi¢ w przypadkach wskazanych w art. 144 ust. 1 vkt 2-6
Pzp.

- Dopuszczalne sa zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy

Pzp, ktére moga dotyczyé w szezegdlnosci nastgpujacych przypadkéw:
1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwo$é zmiany wysokosci wynagrodzenia
w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ushug,

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

—Jjezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, na
zasadach okre$lonych w umowie,

2) zmiana, w tym wydluzenie, terminu wykonania zaméwienia w zwiazku z:

a) koniecznoscia usunigeia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;,
Jezeli koniecznoé¢ ta wynika z okolicznoscei, ktérych Zamawiajacy nie mogl prze-
widzie¢ w momencie zawarcia umowy,

b} koniecznoscia wykonania zaméwient dodatkowych niezbednych do prawidlowego
wykonania zaméwienia podstawowego lub innych zaméwien powiazanych, ktorych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktore maja wplyw na termin
realizacji niniejszego zamdéwienia,

¢) zawieszeniem robét przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawey,

d) dzialaniem sily wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonywania robét,

e} zaistnieniem okolicznoéci bedacych nastepstwem dzialania organéw administracji ub
0s6b indywidualnych, w szezegoInosci:
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~ w przypadku przediuzenia sig procedur administracyjnych na etapie wydawania
opinii, uzgodnien, 2zgod, postanowienn i decyzji administracyjnych, jezeli
przedtuzenie to nie wynikalo z winy Wykonawcey,
- piemozliwej do przewidzenia Ww momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznoéci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,
f) wystgpieniem okoliczno$ci, ktdrych strony umowy nie byly w stanie przewidzied
pomimo zachowania nalezyte] starannoscei,
g) zaistnieniem innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wplyw na
termin realizacji zamowienia,
h) zmiana przepiséw prawnych obowiazujacych w dniu zawarcia umowy, majaca wptyw
na realizacje zamowienia,

—pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; termin realizacji zamowienia moze
ulec wydluzeniu o czas trwania okolicznosci stanowiacych przeszkody w realizacii
przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrocenia warunkéw umozliwiajgcych
wladciwg i zgodna ze sztuka techniczng realizacjg prac);

3) zmiana terminu obowigzywania umowy w przypadku wydluzenia okresu obowiazywania
rekojmi na wykonane roboty budowlane w stosunku do terminu okreélonego w § 5 ust. 3
UMOwYy,

4) zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadmiajacych taka zmiana, W szczegolnoéci wynikajacych z zasad
dofinansowania projekiu w ramach programéw zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-
finansowego Zamawiajgcego,

5) zmiana postanowiefi umowy w sytuacji wystapienia zaméwien dodatkowych lub innych
zambéwienn powiazanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zaméwienia
podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktore maja wptyw na
realizacje niniejszego zamowienia;

6) zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czeSci zamowienia, kidra Wykonawca wskazal
w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy,

b) wystapienia konieczno$ci zmiany podwykonawcy dla czgsci zamowienia, ktora
Wykonawca wskazal w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgoda
Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych
w niniejszej umowie,

¢) wystapienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawcg
czesel zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazal w ofercie, ze powlerzy ja do
wykonania podwykonawcy, za zgoda Zamawiajacego 1z zachowaniem zasad
dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwiazanych w szczegllnoSci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami
finansowymi, zmianami w zakresie calosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami
majacymi wplyw na organizacjg procesu realizacji zaméwienia po stronie Wykonawcy:

7) zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbgdne do prawidlowej
realizacji zaméwienia zwiazane z:
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8)

9)

10)

Fundusze
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a) konieczno$cia zapewnienia bezpieczefistwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoécia spowodowana zmiang obowigzujacych przepisdw prawa powodujaca, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c) wystapieniem okolicznosci powodujacych, Ze niemozliwe jest zrealizowanie
przedmiotu umowy w zatozony sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére
nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznoéci lezacych po stronie Zamawiajacego, W szczegblnosci
spowodowanych  sytuacja finansowa, zdolnosciami platniczymi, warunkami
organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia
W momencie zawarcia umowy,

e) konieczno$cia wpadkowej modyfikacji zasad platnogci wynagrodzenia umownego
(m.in. trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i termindéw rozliczen
1 dokonywania platnogei migdzy stronami, zalacznikéw, ktére Wykonawca obowigzany
jest zataczyé do faktury) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zaméwienia {m.in.
rodzajéw 1 terminéw  dokonywania czynnosci  odbiorowych), wynikajaca
w szezegolnoscei z zasad dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych
lub potrzeby wydatkowania érodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-
finansowym Zamawiajacego,

)  zaistnieniem niemozliwych do wezesniejszego przewidzenia i niezaleZnych od stron
umowy okolicznosci powodujacych niecelowo$é, zbednosé, czy bezzasadnosé
realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamdwienia zpunktu widzenia
realizowanego zaméwienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu
spotecznego lub interesu Zamawiajacego jako dysponenta $rodkéw publicznych,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos$ci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za kt6ra Zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z STWZ;

porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegllnosci zwigzane ze:

a) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy
1 0s6b reprezentujacych strony (w szczegdlnodel z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych),

zmiany ¢ charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcey zaméwienia, jezeli po stronie
Wykonawey wystepuja podmioty dzialajace wspdlnie, o ktérych mowa w art. 23 i 141 ustawy
Pzp (np. konsorcjum, spélka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystapia okolicznoéei
uniemozliwiajace lub utrudniajace dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzacym strone
wykonawcza, w szczegélnosei, gdyby zostala ogloszona upadio$é lub otwarta zostala
likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za
uprzednig zgoda Zamawiajacego przejecie obowiazkow Wykonawcy umowy przez pozostate
podmioty tworzace strone wykonawcza celem dokoriczenia realizacji umowy na
niezmienionych warunkach przedmiotowych;

zmiany postanowiefi umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zaméwienia, jego
spoteczno-gospodarezego Przeznaczenia, czy interesu spolecznego lub  interesu
Zamawiajacego jako dysponenta srodkéw publicznych, a polegajace m.in. na mozliwosci
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych
wcezesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia
zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad platnosci wynagrodzenia umownego
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w zwiazku z realizacja platno§ci w ramach programéw zewnetrznych lub potrzeba
wydatkowania  §rodkéw  budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajacego,
11) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktorych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
3., Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie na podstawie aneksu sporzadzonego w formie pisemne]
pod rygorem niewaznosci.
4. Dopuszczalne sa zmiany postanowien umowy w zakresie zmiany lokalizacji i rodzaju robét
budowalnych nadzorowanych przez Wykonawcg.
5. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, powierzy¢ realizacji przedmiotu umowy osobom trzecim.

§10
Przedstawiciele stron
1. Ze strony Zamawiajacego osobami uprawnionymi do kontaktu przy wykonywaniu przedmiotu
UITIOWY S +cuvnrnennenraserrnmnesssnrnseneesoncossnsennnnn
2. Ze strony Wykonawcy osobg uprawniong do kontaktu przy wykonywaniu przedmiotu umowy jest
[...1

§11
Zakaz cesji
Przeniesienie na osobe trzecia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pi$émie pod rygorem niewaznosci.

§ 12
Adres do korespondencji
Adres do doreczen korespondencji zwiazanej z umowa, w tym dorgczenie dokumentow ksiggowo-
rozliczeniowych: ,Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Krakowie z siedziba w Krakowie (30-
529), ul. Jozefinska 14”.

§13
Prorogatio fori

1. Przed wystapieniem na drogg sadowa Strony ustalaja obligatoryjny tryb postepowania polubownego,
polegajacy w szczegélnoéei na koniecznosci sprecyzowania zarzutéw wobec drugiej strony na
pismie. Druga strona ma obowiazek udzielenia pisemne; odpowiedzi na pisemne zarzuty w terminie
14 dni. Nieuwzglednienie zarzutéw daje podstawe do wystapienia na drogg sadowa,

2. Spory mogace wyniknaé w trakcie wykonywania umowy strony poddaja rozstrzygnigeiu sadu
whasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§14
Postanowienia koficowe
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majq przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 roku Kodeks cywilny (jt.: Dz. U. z 2017 roku, poz. 459 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (jt.: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zaméwien publicznych (jt.: Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.) oraz inne przepisy
powszechnie obowigzujacego prawa.

Fundusze
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Program Regionalny
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2. Zmiana umowy, jej uzupelnienie, rozwiazanie, odstapienie lub wypowiedzenie wymaga zachowania
formy pisemnej pod rygorem niewaznoéci.

3. Umowg sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach po Jednym dla kazdej ze Stron.

Wykonawca Zamawiajacy
Zakaczniki:
RADCA PRAT ™Y
v oo
£i Q Svmaton
RR-2072
A%.0%. o/
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Zalacznik nr 4 do SIWZ

(pieczeé Wykonawey/Wykonawedw)

Na potrzeby postepowania 0 udzielenie zamdwienia publicznego
pn. ,Pefnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja robét budowlanych
w budynkach A i B Domu Pomocy Spotecznej przy ul. tanowej 43 w Krakowie oraz budynku Domu
Pomocy Spolecznej przy ul. tanowej 43E w Krakowie, prowadzonego przez Gmine Miejska Krakéw
— Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Krakowie, ul. Jozefinska 14, 30-529 Krakow:

1.  INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu, okre§lone przez Zamawiajacego w SIWZ.

(podpis)

2. INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW:

Os$wiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunk6éw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w SIWZ, polegam na zasobach nast¢pujacego/ych podmiotu/ow:

Unia Europejska
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Zalgcznik nr 4 do STWZ

{pieczeé Wykonawey/Wykonawecow)

Na potrzeby postepowania 0 udzielenie zamoOwienia publicznego
pn. ,Peiienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjq robét budowlanych
w budynkach A i B Domu Pomocy Spotecznej przy ul. tanowej 43 w Krakowie oraz budynku Domu
Pomocy Spotecznej przy ul. tanowej 43E w Krakowie, prowadzonego przez Gmine Miejska Krakow
— Migjski Osrodek Pomocy Spoteczngj w Krakowie, ul. Jozefinska 14, 30-529 Krakow:

L OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22
ustawy Pzp.

2. Of$wiadezam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. Spkt 1i 8
ustawy Pzp.

Os$wiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.
.................. ustawy Pzp (podaé majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych
w art. 24 ust. ] pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp). Jednoczesnie o§wiadczam, Ze

w zwiazku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjalem nastepujace $rodki
naprawcze:

(podpis)
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Zalacznik nr 4 do SIWZ

(pieczeé Wykonawey/ Wykonawcéw)

Nawiazujac do ogloszenia o postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie zadania pn.: ,,Pefnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacjq robét budowlanych w budynkach A i B Domu Pomocy Spotecznej przy
ul. anowej 43 w Krakowie oraz budynku Domu Pomocy Spofecznej przy ul. tanowej 43E
w Krakowie” zobowiazujemy sig na czas realizacji przedmiotowego zamoéwicnia, wynikajacy z oferty
ziozonej przez Wykonawce/Ow:

(nazwa i adres Wykonawcey)

do udostepnienia jemu/im naszej zdolnosci technicznej i zawodowej na potwierdzenie spetniania
warunku, 0 ktérym mowa w SIWZ, oraz deklarujemy oddanie jemu/im do dyspozycji niezbednych
zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamodwienia.

Oswiadczamy, 7e w tym celu zawarliémy z Wrykonawcg skladajacym Oferte umowe
o wspotpracy*/umowg doradcza™/ UMOWE -....oovoemmierinnrnee S PP PO *,

a) zakres dostgpnych Wykonawcy zasobow:

*niepotrzebne skresli¢

Migjsceidata  eeiinsens
Podpis i pieczatka osob(-y) wskazanych(ef), w dokumencie upowazniajacym do
wystepowania w obrocie prawnym lub posiadajacych(ej) pelnomocnictwo

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny
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Zalgcznik nr 4 do STWZ

H. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE

SIE WYKONAWCA:
Os$wiadezam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powoluje sic w niniejszym
.............. (podaé petng nazwe/firme, adres, a takie w zalesnosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

(podpis)

1I1. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO
PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami: .................. (podaé pelng

nazwe/firme, adres, a takze w zalesnofci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/a
wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamodwienia,

(podpis)
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Zalgcznik nr 4 do SIWZ

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJL:

O$wiadczam, ze wszystkie informacje podane w przediozonych Zamawiajacemu o$wiadczeniach sg
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelna $wiadomo$cia konsekwencji
wprowadzenia Zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacii.

(migjscowosé), dmia ........ooiiiiiii r.
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Zalgcznik nr 5 do SIWZ

(pieczeé Wykonawey/Wykonawcow)

Uwaga: Wykonawea w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacyi, o ktcrej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,
preekaze Zamawigjgeemu ofwiadczenie o preynalesnosci lub braku preynaletnosci do tef samef grupy kapitatowej, o ktoref mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze dlozeniem oSwiadczenia, Wykonawea moze przedstawic dowody, fe powigzania = imym Wykonaweg nie
prowadsg do zaklécenia konkurencii w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia.

Odwiadczenie o proynalesnosei lub braku preynaleznosci do grupy kapitalowej nalezy sporzgd=zié wg ponizssego wzori. W preypadiu
wspblnego ubiegania si¢ o zamdwienie proez Wykonawcow o$wiadczenie v proynaleznosei lub braku praynaleinosci do tef samef grupy
kapitatowej, sklada kazdy z Wykonawedw.

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamo6wienia publicznego pn. ,,Petnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego nad realizacjq robét budowlanych w budynkach A i B Domu Pomocy
Spotecznej przy ul. tanowej 43 w Krakowie oraz budynku Domu Pomocy Spotecznej

przy ul. tanowej 43E w Krakowie” prowadzonego przez Gmine Miejska Krakéw — Miejski Oérodek
Pomocy Spotecznej w Krakowie, ul. Jozefinska 14, 30-529 Krakdw, o§wiadczam, ze'

1. malezymy do grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow.

2. nie nalezymy do grupy kapitalowej, o kiorej mowa w art. 24 ust.l pkt 23 ustawy Pzp,
W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow.

Jednoczeénie przedktadamy nastgpujace dowody, potwierdzajace, ze powiazania z innym wykonawcg
nie prowadza do zaktécenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia:

1 Niepotrzebne skreflié
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