Zatgcznik nr 3 do SIWZ

(wzbr-)
Umowa Nr .......oooovvviiiann.
zawarta W dniu .....cceevevveviiieee e, w Krakowie,
pomiedzy:

GMINA MIEJSKA KRAKOW ,
z siedziba w Krakowie (kod pocztowy 31-004), pl. Wszystkich Swietych 3-4,
nr NIP 676 101 3717, nr REGON 351 554 353

reprezentowang przez :

Jozefe Grodecka - Dyrektora Domu Pomocy Spotecznej im. L. i A. Helclow w Krakowie, ul. Helclow 2,
31-148 Krakow,

dziatajaca na podstawie pelnomocnictwa nr 182/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2016 r.,

zwana w tre$ci umowy Zamawiajacym

nrNIP ... ,ar REGON .................o. ,
zwanym w tresci umowy Wykonawca

Wybranym przez Zamawiajacego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poz. zm.) zwanej Pzp w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie przepisu art. 10 ust. 1 i w zwiazku z art. 39 ustawy Pzp (znak sprawy: DPS.271.1.6.2017).

Strony zawieraja Umowe¢ nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot budowlanych na terenie nieruchomosci przy
ul. Helclow 2 w Krakowie, oznaczonej jako dziatka ewidencyjna nr 116/14 obr¢gb 116 jednostka
ewidencyjna Srodmiescie w zakresie:

1) zagospodarowania terenu, oznaczonego w dokumentacji projektowej stanowiacej zatacznik do
SIWZ symbolem C1, w zakresie wykonania terenu do rekreacji i rehabilitacji spotecznej, w tym
wykonania kanalizacji opadowej, utwardzenia i o$wietlenia terenu, montazu monitoringu
wizyjnego, instalacji wodnej, montaz urzadzen matej architektury oraz wykonania odcinka alejki w
obszarze oznaczonym symbolem C2, na odcinku od obszaru oznaczonego symbolem B do alejek
prowadzacych do miejsca rekreacji, a takze wykonanie tablicy informacyjnej wedlug
obowigzujacego wzoru,

2) wykonanie dzwigu wewngtrznego trzyprzystankowego, w tym wykonanie: robot ziemnych,
fundamentowych, przetozenie infrastruktury podziemnej (linii kablowych i kanalizacji)
kolidujacych z dzwigiem, wykonanie szybu dzwigu ze stropodachem, zagospodarowanie terenu,
wykonanie izolacji, wykonanie instalacji elektrycznych wraz z uziemieniem, przetozenie
kolidujacych grzejnikéw, docieplenie szybu, montaz rynien i rur spustowych oraz montaz dzwigu,
a takze wykonanie tablicy informacyjnej wedlug obowigzujgcego wzoru; realizacja ustugi serwisu
oraz pogotowia dzwigowego w odniesieniu do dzwigu, o ktorym mowa powyzej, jest przedmiotem
odrebnej umowy zawartej z Wykonawca;

3) montaz barierki przy chodniku od pochylni dla 0s6b niepelnosprawnych;

4) przebudowa obszaru oznaczonego symbolami C2 i C3 w zakresie:

a) wykonania izolacji §cian fundamentowych budynku gléwnego;
b) wykonanie kanalizacji opadowej;
c) wykonanie nowych nawierzchni drég, alejek, opasek;



z zastrzezeniem, ze z uwagi na planowang zmian¢ w zakresie przylgczenia obszaru 0znaczonego
symbolem C2 do drogi wewnetrznej na wschod od terenu objetego projektem w miejsce tuku o
promieniu 6 m (w sasiedztwie obiektu nr 7) nalezy wykona¢ obrzeze.

5) wykonanie wszystkich niezbgdnych prob i badan dopuszczajacych wykonane instalacje i
urzadzenia zainstalowane przez Wykonawce do bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem
uzytku;

6) naprawa uszkodzonych podczas rob6t budowlanych tynkow oraz odmalowanie $cian w miejscu
naprawianych tynkow.

Doktadny zakres rzeczowy przedmiotu Umowy zostal okres§lony w dokumentacji projektowej oraz

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (zwanej dalej STWIOR), stanowigcych

zatgczniki do SIWZ.

Ponadto w zakres przedmiotu Umowy wchodzi:

1) uzyskanie wymaganych decyzji i pozwolen niezbednych do przystapienia do uzytkowania
infrastruktury wykonanej przez Wykonawce, w tym:

a) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie odr¢bnie dla robot budowanych, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt 1) oraz odrebnie dla pozostatych robot;

b) opracowanie dokumentacji powykonawczej dla rob6t budowanych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt
1) oraz ust. 1 pkt 3) — 6);

C) wspotpraca przy opracowaniu dokumentacji powykonawczej, w tym wykonanie map
geodezyjnych powykonawczych, z projektantem w zakresie robot, o ktorych mowa w ust. 1 pkt
2);

d) uzyskanie zezwolenie na eksploatacj¢ urzadzenia obj¢tego dozorem technicznym dla dzwigu
towarowo-osobowego.

2) Zapewnienie niezbednego nadzoru nad realizacja robot przez osoby dysponujace odpowiedniag
wiedzg i do§wiadczeniem oraz posiadajace stosowne uprawnienia, W tym:

a) kierownikow robot;
b) nadzoru archeologicznego, a w razie potrzeby réwniez wykonania badan archeologicznych;
c) dendrologa.

Pozostate warunki realizacji przedmiotu Umowy:

1) wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji majg by¢ fabrycznie nowe,
nieuzywane;

2) nieruchomos$¢ w czasie trwania robot budowlanych nie zostanie wytaczona z uzytku — Wykonawca
winien uwzgledni¢ utrudnienia i koszty z tym zwiazane, wytaczone moga zosta¢ wytacznie czesci
nieruchomosci i budynku w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym;

3) Wykonawca musi wzig¢ pod uwage i uwzgledni¢ w kosztach realizacji przedmiotu Umowy
zalecenia ujete w pozwoleniach Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 972/2016 z dnia 25
sierpnia 2016 r. oraz nr 1353/16 z dnia 14 listopada 2016 r.;

4) w razie konieczno$ci lub na zagdanie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie wykonywat prace w
soboty oraz na zmiany od godziny 6:00 do godziny 22:00;

5) przedmiot Umowy wykonany bedzie w oparciu o dokumentacje przetargows, dokumentacije
projektowa, STWIOR oraz Oferte Wykonawcy;

6) zakres robot obejmuje pelny proces robot budowlanych wraz z zakupem, montazem, dostawa,
wbudowaniem materiatow i1 urzadzen oraz usunigciem z budynku DPS odpaddow, materialow z
rozbiorki oraz utylizacjg materiatow;

7) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu z dostawami niezbednymi dla
funkcjonowania Zamawiajacego;

8) Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ plac budowy przed przedostaniem si¢ na jego teren
0s0b nieuprawnionych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

9) zuwagi na fakt, Ze roboty nie obejmuja calego zakresu prac drogowych i kanalizacji, Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ kanalizacje do najblizszej studzienki poza obszarem zamowienia, a
nowe drogi i alejki drogi potaczy¢ z istniejagcymi w taki sposob, aby nie stanowity przeszkody dla
0Sob niepetnosprawnych oraz aby istniata mozliwo$¢ bezpiecznego pokonania miejsca taczenia
pojazdem;

10) Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materialéw i urzadzen wskazanych w zaakceptowanej przez
Zamawiajacego Ofercie i zgodnych z dokumentacja projektows, a w szczegdlnosci z trescig



projektow stanowiacych zalgcznik do pozwolenia nr 972/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. oraz
nr 1353/16 z dnia 14 listopada 2016 r.;

11) przy doborze urzadzen i wyposazenia Wykonawca ma obowigzek uwzglednic, ze zaproponowane
urzadzenia muszg mie¢ parametry nie gorsze niz wskazane w dokumentacji wykonawczej
stanowigcej zalacznik do SIWZ, winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadaé
odpowiednie certyfikaty;

12) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialow innych niz wskazane jako produkty wzorcowe w
dokumentacji zatwierdzonej przez Konserwatora Zabytkow z zastrzezeniem, ze Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ pisemng akceptacje Konserwatora Zabytkéw na wbudowanie innych
materiatdéw niz przewidziane w projekcie; akceptacj¢ materiatu wykonawca musi uzyskac¢ przed
jego wbudowaniem;

13) w przypadku, gdy w wyniku nadzoru dendrologa nad robotami budowlanymi zaistnieje
koniecznos¢ wprowadzenia zmian Wykonawca zobowigzany bedzie uzgodni¢ te zmiany z
Konserwatorem Zabytkow;

14) Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wszystkie wymagane proby niezbgdne do
uruchomienia wykonanych instalacji i urzadzen oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu wymagane
certyfikaty i atesty oraz protokoty z badan i pomiardw;

15) Po =zawarciu przez Zamawiajacego Porozumienia Nr TD/OKR/OME/07/2016 2z Tauron
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Krakowie (kod pocztowy: 31-358), ul. Jasnogorska 11, w sprawie
usunigcia kolizji z siecig elektroenergetyczng stanowigca sktadnik majatku Tauron Dystrybucja
S.A. Oddziat w Krakowie, Wykonawca zobowigzany bedzie do realizacji obowigzkéw
wynikajacych z Porozumienia, wskazanych w Zataczniku nr 2 do niniejszej Umowy.

Obowiazki Wykonawcy robot budowlanych:

1) realizacja przedmiotu Umowy zgodnie z STWZ, dokumentacja projektows, STWiOR oraz decyzjami

i pozwoleniami stanowigcymi zatgczniki do SIWZ;

2) dostarczenie Zamawiajagcemu w terminie do dnia odbioru kofcowego robot budowlanych dwoch
egzemplarzy dokumentacji powykonawczej dla robot budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1)
oraz ust. 1 pkt 3)-6), opracowanej przez osobe odpowiedzialng za wykonanie rob6t budowlanych,
obrazujacej przebieg robodt i zawierajacej opracowanie ich wynikdw w sposdéb umozliwiajacy
identyfikacje i doktadna lokalizacje przestrzenng wszystkich czynnosci;

3) zorganizowanie robot budowlanych oraz zabezpieczenie nieruchomosci, w sposob niekolidujacy z
dzialalno$cia DPS oraz zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkowania nieruchomos$ci poza terenem
budowy, przez caly okres realizacji robot budowlanych. Wszelkie ucigzliwosci Wykonawca ma
obowigzek ogranicza¢ do minimum i uzgadnia¢ z Zamawiajacym;

4) zabezpieczenie i wygrodzenie miejsca prowadzenia robot i terenu budowy przed dostgpem osdb
trzecich (odpowiednio przed rozpoczeciem robot, jak i w trakcie ich trwania);

5) zapewnienie bezpiecznego dostgpu mieszkancoéw i pracownikéw do budynku DPS przez caty okres
realizacji przedmiotu zaméwienia;

6) nadzor nad mieniem Wykonawcy i Zamawiajacego w zakresie, w jakim zostal powierzony
Wykonawcy oraz ubezpieczenie budowy, na zasadach okreslonych w § 14;

7) zabezpieczenie Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami, odszkodowaniami i
kosztami jakie moga by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszeg0 postanowienia;

8) utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzadkowanie miejsc wykonywania
prac;

9) natychmiastowe usunigcie w sposob docelowy i skuteczny wszelkich szkéd 1 awarii
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot budowlanych;

10) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot;

11) ochrona siedlisk ptakow w okresie legowym zgodnie z wytycznymi ujetymi w projekcie,
stanowigcym Zatgcznik do SIWZ;

12) uzyskanie akceptacji Zamawiajacego w zakresie instalowanych urzadzen i materiatow,
w szczegolnosci: dzwigu, lamp o$wietleniowych, kostki brukowej, urzadzen matej architektury;

13) dostarczenie Zamawiajacemu w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania Umowy dokumentacji
niezbednej do dokonania zgloszenia rozpoczgcia robot w Nadzorze Budowlanym, tj.:

a) oryginatu oswiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowigzkow;
b) potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kserokopii uprawnien budowlanych kierownika
budowy;
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€) potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kserokopii aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci
do wtasciwej izby;
d) dokumentu zawierajacego dane w zakresie przewidywanej liczby zatrudnionych na budowie
0s0b.
§2

Terminy i warunki wykonania Umowy

Strony ustalaja nastgpujace terminy wykonania przedmiotu Umowy:

1) termin rozpoczgcia robot: do 3 dni od daty przekazania przez Zamawiajacego placu budowy;

2) termin zakonczenia robot:

a) w zakresie, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 3) — do dnia 19 czerwca 2017 r.,
b) pozostaly zakres przedmiotu Umowy — do dnia 1 wrze$nia 2017 r.;
3) termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie:
a) w zakresie, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 3) — do dnia 28 lipca 2017 r.,
b) pozostaty zakres przedmiotu Umowy — do dnia 2 pazdziernika 2017 r.;

4) termin uzyskania zezwolenie na eksploatacj¢ urzadzenia objg¢tego dozorem technicznym dla dzwigu
towarowo-osobowego — do dnia 2 pazdziernika 2017 r.,

5) termin ztozenia harmonogramu robot — do 7 dni od dnia zawarcia Umowy;

6) termin usunig¢cia wad w okresie obowigzywania gwarancji i odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi: do
.... dni od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego (zgloszenie nastapi z zachowaniem formy
pisemnej: pismem, faksem lub pocztg elektroniczng) — z wylgczeniem wad stwierdzonych w czesci
przedmiotu Umowy, o ktorej mowa ponizej w pkt 7);

7) termin usuni¢cia wad w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi, w odniesieniu do czesci
przedmiotu Umowy (urzadzenia — dzwigu), okreslony zostal w odrebnej umowie, o ktérej mowa
w § 1 ust. 1 pkt 2);

8) dostarczenie polisy ubezpieczeniowej z tytutu odpowiedzialno$ci cywilnej oraz polisy ubezpieczenia
robdt budowlanych i listy pracownikow, o ktorych mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) — do 14 dni od dnia
zawarcia Umowy;

9) dostarczenie certyfikatow i atestow oraz kart technicznych urzadzen i materiatlow, o ktorych mowa
w § 1 ust. 5 pkt 12) — do 21 dni od dnia zawarcia Umowy;

10) dostarczenie dokumentacji niezb¢dnej do dokonania zgloszenia rozpoczgcia robot w Nadzorze
Budowlanym, o ktérej mowa w § 1 ust. 5 pkt 13) —do 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
Zakonczenie robot budowlanych nastapi na podstawie dokonanego protokolarnego odbioru koncowego.
Umowa obowigzuje do ostatniego dnia okresu obowigzywania gwarancji udzielonej przez Wykonawce

na okres ....... miesigcy od dnia odbioru rob6t budowlanych bez wad.

Przewidywany termin przekazania placu budowy — dzien 12 kwietnia 2017 r. Wykonawca jest

zobowigzany do przejecia od Zamawiajacego placu budowy w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega, ze termin przekazania placu budowy moze ulec zmianie.

§3

Wynagrodzenie, zasady rozliczania i platnosci

Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe w
kwocie nie wyzszej niz ............. zt brutto (stownie brutto: ... /100);
.................. zt netto (stownie netto: ....................ocinnl L /100),
Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 bedzie wyptacone na rachunek bankowy Wykonawcy w
terminie 14 dni od dnia przyjecia przez Zamawiajacego poprawnie wystawionej przez Wykonawce
faktury VAT z zalaczonymi os$wiadczeniami, o ktorych mowa w § 9 ust. 16 oraz kosztorysami
powykonawczymi (zamiennymi) i ksigzka obmiaréw zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, po wykonaniu przedmiotu Umowy stwierdzonego na podstawie Protokotu odbioru
czeSciowego lub koncowego, z zastrzezeniem postanowien ustepow ponizszych. Termin platnosci
faktury biegnie od dnia dostarczenia ostatniego z dokumentéw majacych stanowi¢ zataczniki do faktury
VAT.
Wynagrodzenie ptatne bedzie w czgsciach:
1) KWota ..oooovveieieiiciieiee e zt brutto (stownie brutto: ..........cccccevevieieveeveiiieecieeeeceeeens /100),
........................................ 7t netto (stownie NELEO: .......cccccoociviiiviiiiieee e seeeeenne../ 100)
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po wykonaniu robot, o ktoérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 3) i uzyskaniu decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie dla tych robot (wykonawca dostarczy oddzielng fakture VAT ha
dostawe 1 montaz urzadzen matej architektury);

2) KWOta ..occovvveveieieeeeiee, zt brutto (slownie Brutto: ..........ccceccoeviivieveeieeeeeeeeeeeere e /100),
..................................... zk netto (Stownie NEtto: .........ccvcevveviievieieviecieseseseesese e sesneeseesenennn 100)
po wykonaniu catosci robot w obszarze 0znaczonym symbolem C2;

3) KWota ..occevvieieieieeeeee, zt brutto (slownie Brutto: ..........cccoccooviiiieveeieeieeeeeee e /100),
..................................... zk netto (Stownie NEttO: ........ccccevivvivevieievieciesereseesesieseesesseesresenennn 100)

po wykonaniu cato$ci przedmiotu zaméwienia i uzyskaniu decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie dla
robot w obszarze oznaczonym symbolami C2 i C3 wraz z dzwigiem towarowo-0sobowym i
uzyskaniu zezwolenia na eksploatacj¢ urzadzenia objetego dozorem technicznym.
Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie zostato przez niego ustalone z nalezyta starannoscig z
uwzglednieniem wszystkich kosztéw, satysfakcjonujacych Wykonawce zysku oraz podatkow, dla
poprawnej realizacji przedmiotu Umowy, w ramach wynagrodzenia Wykonawca uwzglgdni wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy okreslonego w § 1, w tym koszty robot budowlanych,
nadzoru i badan archeologicznych i prac dendrologa, opracowania dokumentacji powykonawczej i
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i zezwolenia na eksploatacj¢ urzadzenia objgtego
dozorem technicznym, zabezpieczenie i utrzymanie placu budowy.
Za dzien dokonania zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Zaptata wynagrodzenia dokonywana na podstawie Umowy bedzie realizowana przez Zamawiajacego w
ztotych polskich.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki, tacznie z
podatkiem VAT oraz optaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT: NIP ...................... ,Regon ...............c.ona
Na wszystkich fakturach VAT jako nabywce Wykonawca wskaze Gmine Miejska Krakow, Plac
Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow, NIP: 676 101 3717, a jako odbiorce Dom Pomocy
Spotecznej im. L. i A. Helclow w Krakowie, ul. Helclow 2, 31-148 Krakow.
Naleznosci z tytutu zaptaty wynagrodzenia bedg wptacane przez Zamawiajagcego na rachunek bankowy
WYKONAWCY O TIUIMGIZE ... .vetteteeiet ettt et ettt et et e et et et et et et et te et e e e e e eeeneaas
Wykonawecy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie za roboty budowlane, ktore zostaty wskazane w
dokumentacji projektowej zataczonej do SIWZ (tj. projekcie wykonawczym, przedmiarze oOraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych), a s3a niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamdéwienia i nie zostaly uwzglednione w kosztorysie ofertowym ztozonym w
postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie
roboty wskazane w dokumentacji projektowej w ramach wynagrodzenia okreslonego w Ofercie.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco ksigzke¢ obmiardw oraz przynajmniej raz w
tygodniu uzyska¢ potwierdzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie poprawnos$ci obliczen i
zakresu rzeczowego i iloSciowego przyjetego w ksigzce obmiaru.

§4
Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu Umowy oraz upowaznione do wspoélpracy
i przekazywanie informacji

Zamawiajacy ustanawia Pana Zbigniewa Bielaka Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego nad
wykonywanymi robotami budowlanymi.

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy, posiadajgcego uprawnienia budowlane bez ograniczen do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz wpis na liste
czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudniania
Kierownika Budowy posiadajacego uprawnienia wymienione w zdaniu pierwszym przez caly okres
realizacji robot budowlanych okreslonych w niniejszej Umowie. Wykonawca zapewni obecnos¢
Kierownika Budowy na terenie budowy w czasie prowadzenia robot objetych niniejsza Umowa.

W przypadku nieobecnosci osoby wskazanej w ust. 2, obowigzki pelni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
Wykonawce, posiadajgca uprawnienia budowlane 1 wpis, okreslone odpowiednio w ust. 2.

Zmiany osOb, wymienionych w ust. 1 i 2 nastgpig poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony
Umowy (niezaleznie od wpisu w Dzienniku Budowy) i nie stanowig zmiany Umowy. Nowe osoby



10.

muszg posiada¢ uprawnienia i wpisy, wskazane odpowiednio w ust. 2 oraz do§wiadczenie wymagane w
SIWZ.
Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nastgpujace dane Koordynatora, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
pkt 1), z ktorym nalezy si¢ kontaktowaé w sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy:
a) numer telefonu ..........................
b) numer faksu: ...l
c) adrese-mail: ........................
d) adres do korespondencji: ........................
Osobami Upowaznionymi ze strony Zamawiajacego do odbioru przedmiotu Umowy sa dziatajacy
lacznie: pracownicy Zamawiajacego — Pan Wojciech Szarek i Pan Stawomir Sewito oraz Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, z ktérymi nalezy kontaktowac si¢ na nastgpujgce dane:
1) Pracownicy Zamawiajacego:

a) numer telefonu ..........................

b) numer faksu: ........................

¢) adrese-mail: ........................

d) adres do korespondencji: ........................
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:

a) numer telefonu ..........................

b) numer faksu: ........................

¢) adrese-mail: ..............c.oeeeee.

d) adres do korespondencji: .................eue.n.
Kazda ze Stron jest uprawniona do zmiany osoby upowaznionej, o czym jest zobowigzana niezwtocznie
zawiadomi¢ druga Strong na pis$mie, podajgc imi¢ i nazwisko oraz inne konieczne dane teleadresowe
nowych osdb upowaznionych — pod rygorem uznania za niewazne i nieskuteczne czynno$ci dokonanych
przez te osobe. Zmiany w tym zakresie nie wymagaja formy Aneksu do Umowy.
Wszelkie informacje, o$wiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach dotyczacych
realizacji Umowy przekazywane bgda pisemnie, telefaksem lub droga elektroniczng i beda podpisane
wylacznie przez Dyrektora Domu Pomocy Spotecznej lub osoby upowaznione, o ktérych mowa
powyzej.
Wszelka korespondencja pomigdzy Stronami bedzie dorgczana osobiscie lub za potwierdzeniem
odbioru na adresy wskazane powyzej za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, telefaksem Iub
droga elektroniczna.
Pisma, o ktérych mowa powyzej uwaza¢ si¢ bedzie za dorgczone skutecznie z data dokonania
doreczenia. Pisma przekazane za pomocg telefaksu lub drogg elektroniczng uwaza si¢ za dorgczone z
datg ich przekazania o ile przekazanie nastapito w dni robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach
pomigdzy 8:00, a 15:00, z wyjatkiem dni wolnych od pracy. W innym przypadku przekazanie uznane
zostanie jako dokonane o godzinie 8:00 w najblizszym dniu roboczym.

§5

Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami prawa, w szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2016 1. poz. 290 z pdzn. zm.), obowiazujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania robot,
wiedza techniczng oraz zaleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca robot, w ramach wynagrodzenia zobowigzany jest:

1) przed rozpoczeciem robot:

a) zagospodarowa¢ oraz nalezycie zabezpieczy¢ teren budowy w sposdb niekolidujacy z
dziatalnoscig Domu Pomocy Spotecznej wraz z zapleczem budowy, ponosi¢ koszty zuzycia
wody, $ciekow, energii i inne koszty niezbedne dla potrzeb realizacji budowy oraz zapewnié¢
warunki obstugi komunikacyjnej placu budowy;

b) wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ teren i miejsca prowadzenia robot przed dostgpem o0sob trzecich;

c) zapewni¢ bezpieczny dostgp na teren nieruchomosci mieszkancom oraz pracownikom Domu
Pomocy Spotecznej;

d) sporzadzi¢ — zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
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2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)
9)

10)

11)

12)

13)
14)
15)
16)

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) — przed rozpoczeciem
robot: plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, tablicg informacyjng, ogloszenie zawierajgce
dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jak roéwniez niezwlocznie przekaza¢ jeden
egzemplarz planu ,,BIOZ” Zamawiajacemu;

e) poinformowaé wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robot i ewentualnych
utrudnieniach z tym zwiazanych,

zapewni¢ staty nadzor nad mieniem Wykonawcy i Zamawiajagcego w zakresie w jakim zostal

powierzony Wykonawcy oraz zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia mienia;

prawidtowo zorganizowa¢ roboty budowlane, w szczegdlnosci:

a) utrzymywac porzadek w trakcie realizacji robot budowlanych oraz systematycznie porzadkowac
miejsca wykonywania robot;

b) prowadzi¢ roboty w sposob bezpieczny;

¢) natychmiastowo i skutecznie usuwaé wszelkie szkody i1 awarie spowodowane przez
Wykonawce w trakcie realizacji robot;

uczestniczy¢ w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach i naradach w celu omoéwienia

spraw zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji i obowigzywania

odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi,

wykonywac roboty przy uzyciu materiatow, ktorych koszty zakupu poniesie on sam;

stosowa¢ przy wykonywaniu robodt wylacznie materialy speiniajace wymogi dopuszczenia do

obrotu i stosowania w budownictwie, o ktérych mowa w przepisie art. 10 ustawy Prawo budowlane

oraz nadajace si¢ do zastosowania 1 gwarantujgce odpowiednig jako$¢ robdt budowlanych

bedacych przedmiotem Umowy, a takze zapewniajace bezpieczenstwo prowadzenia robot

budowlanych i uzytkowania obiektu budowlanego;

postgpowac z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,

prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6

lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

utrzymac porzadek w trakcie realizacji robot, systematycznie porzagdkowaé miejsca wykonywania

prac oraz do dnia uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot;

przy realizacji robot przestrzegaé warunkow zawartych w uzgodnieniach, w szczegdlnosci

realizowaé roboty zgodnie z Pozwoleniami Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkow na prowadzenie robot budowlanych;

zapewni¢ czynny udzial w odbiorze koncowym robdt budowlanych stosownych organow

wymaganych prawem;

przed zgtoszeniem do odbioru koncowego robot, Wykonawca zobowigzany jest wtasnym staraniem

i na wlasny koszt, zapewni¢ wykonanie wszystkich niezbednych odbioréw stosownie do zakresu

przedmiotu Umowy i uzyska¢ stosowne decyzje dotyczace przedmiotu Umowy;

sporzadzié¢ protokot z przeprowadzonych odbiordow i przekazaé go Zamawiajacemu;

zglosi¢ Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczy¢ w odbiorze;

zdemontowac¢ obiekty tymczasowe 1 uporzadkowac teren po zakonczeniu robot;

wspoélpracowa¢ z innymi Wykonawcami prowadzacymi roboty na terenie nieruchomos$ci przy

ul. Helclow 2, w tym w szczegdlno$ci z wykonawca realizujgcym inwestycje dotyczacg budowy 111

Pawilonu Artysty Seniora w zakresie polaczenia z drogami wewngtrznymi oraz udostgpnienia

przejazdu, dojscia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania osob oraz podmiotow, przy
pomocy ktorych realizuje przedmiot Umowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie do 3 dni od dnia zawarcia Umowy: po jednym
egzemplarzu projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz pozostate opracowania.
Zamawiajacy zapewnia Nadzor Inwestorski nad realizacjg przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zawiadomienia Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow o terminie rozpoczgcia i zakonczenia robot budowlanych.
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2.

§6

Obowiazki Wykonawcy zwigzane zatrudnianiem oséb

Obowiazki Wykonawcy zwigzane z zatrudnianiem osob uczestniczacych w realizacji przedmiotu
Umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca obowigzany jest do wyznaczenia przynajmniej jednego pracownika, ktory bedzie pelnit
role stalego Koordynatora, w trakcie realizacji robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy.
Koordynator begdzie obowigzany do utrzymywania statego kontaktu z Zamawiajacym. Do zadan
Koordynatora nalezy organizowanie i sprawowanie nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy oraz
zarzadzanie personelem Wykonawcy wykonujacym przedmiot Umowy.

CzynnoS$ci zwigzane z fizycznym wykonywaniem robot budowlanych w zakresie robot ziemnych,
instalacji  kanalizacji 1 elektrycznej, robot drogowych 1 utwardzenia terenu, robot
ogolnobudowlanych zwigzanych ze wznoszeniem konstrukcji dzwigu, w tym fundamentowych,
robot wykonczeniowych wraz z instalacjami wewnetrznymi, izolacji fundamentéw beda realizowane
przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia na umowe o prace Kierownika Budowy, kierownikow branz
instalacyjnych, kierowcow pojazdéw, operatorow koparek, oséb montujacych dzwig towarowo-
0sobowy.

Wykonawca zobowiazuje sie, aby wszyscy pracownicy wykonujacy czynnosci, o ktéorych mowa w
pkt 2) byli przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1666 z po6zn. zm.), zgodnie z o§wiadczeniem zataczonym do Oferty, stanowiacej Zatacznik do
Umowy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy dokumentdéw potwierdzajacych, ze Wykonawca spetnia
wymagania, o ktérych mowa w pkt 4), a Wykonawca kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie krotszym niz 10 dni roboczych, ma obowiazek
przedtozy¢ Zamawiajagcemu te dokumenty.

W celu realizacji obowigzku, o ktorym mowa w pkt 5), Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania
od pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych lub zanonimizowania przekazywanych dokumentow w taki sposob, aby nie
zawieraly one informacji chronionych.

Niedostarczenie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 5) w wyznaczonym terminie lub brak
dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie moze skutkowaé¢ naliczeniem Wykonawcy kary
umownej, w sposob okreslony w § 11 ust. 3 pkt 5).

Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujace przedmiot Umowy zostaty przeszkolone w zakresie
przepisow BHP i przepisow przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych oraz
posiadajg aktualne badania lekarskie, niezbgdne do wykonania powierzonych im obowiazkoéw
(dotyczy pracownikow, dla ktorych obowigzek posiadania badan lekarskich wynika z
obowiazujacych przepisoOw prawa).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia osobom wykonujacym przedmiot Umowy odziezy
ochronnej, odziezy roboczej i sSrodkow ochrony osobistej oraz napojow zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami BHP.

10) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie 0sob wykonujacych przedmiot

Umowy oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.

11) Osoby wykonujace przedmiot Umowy zobowiazane sa do stosowania si¢ do obowiazujacych u

Zamawiajacego przepisow wewngtrznych, w zakresie niezbednym do realizacji Umowy.

12) Zamawiajgcy obowigzany jest do przekazania Wykonawcy dokumentéw zawierajgcych przepisy, o

ktorych mowa powyzej w pkt. 11), nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem rozpoczgcia robot
budowlanych przez Wykonawce, a ich zmian — nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed dniem ich
wejscia w zycie albo niezwlocznie, w przypadku gdy wchodzg w zycie z dniem ich wydania.

13) Powyzsze wymagania, okreSlone w pkt. 1) — 12), dotyczg kazdego podwykonawcy i wymagajg

wprowadzenia takich zapisow do umowy o podwykonawstwo, ktore beda wymagaé akceptacji
projektu umowy o podwykonawstwo (zgodnie z art. 143b ust 1-3 ustawy Pzp).

Zmiany personelu Wykonawcy :
1) Zmiana oséb wykonujacych przedmiot Umowy bedzie mozliwa w nastepujacej sytuacji:



a) na zgdanie Zamawiajacego w przypadku nienalezytego wykonywania przez dang osobe
przedmiotu Umowy;
b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami.

2) W przypadku zmiany osoby wykonujacej przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do
potwierdzenia, ze nowa osoba spelnia wymagania okre$lone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia oraz postanowieniach Umowy.

3) Zmiana osoby wykonujacej przedmiot Umowy dokonywana bedzie poprzez pisemne powiadomienie
Zamawiajacego przez Wykonawce co najmniej na 3 dni robocze przed zamiarem dokonania zmiany,
po uprzednim przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego kandydatury innej osoby
spetniajacej wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamoéwienia oraz
postanowieniach Umowy.

§7

Zarzadzanie realizacja Umowy

Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy o roboty budowlane Wykonawca wyznacza
kierownika w branzy konstrukcyjno-budowlanej. Petni on rol¢ Koordynatora dziatan zwigzanych z
realizacjg przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji przedmiotu Umowy, zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz odpowiedni personel posiadajgcy wymagane uprawnienia, doswiadczenie oraz
niezbedng wiedzg w zakresie wykonywania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta, stanowigca
Zatacznik do Umowy.

§8
Narady koordynacyjne

Zamawiajacy oS$wiadcza, ze zobowigzal Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zwotywania narad
koordynacyjnych przy udziale przedstawicieli Wykonawcy robot budowlanych oraz innych
zaproszonych osob.

Strony ustalaja, ze narady koordynacyjne odbywa¢ si¢ beda nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu. Oprocz

tego Wykonawca zobowigzany jest organizowac i bra¢ udzial w naradach koordynacyjnych w kazdym

przypadku powstania konieczno$ci rozwigzania problemow na terenie budowy — nie dotyczy to sytuacji,
gdy problem moze zosta¢ rozwigzany w ramach Nadzoru Inwestorskiego.

Celem narad koordynacyjnych jest:

1) omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych zaawansowania i wykonania robot;

2) ocena postepu robot budowlanych i sprawdzenie czy jest on zgodny z harmonogramem robot;

3) rozwigzywanie problemow powstatych w trakcie prowadzenia robot budowlanych, w tym w
zwigzku z ewentualnymi wadami dokumentacji, niezgodnoscig stanu faktycznego ze stanem
projektowym, wadliwos$cia wykonawstwa w zakresie robdt budowlanych, zaistnieniem okolicznosci
nieprzewidzianych na etapie projektowania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek poinformowania wymaganych uczestnikow narady

koordynacyjnej o terminie, miejscu narady, prowadzenia narady oraz sporzadzania protokotu i

doreczenia kopii protokotu z narady wszystkim jej uczestnikom.

§9

Warunki realizacji prac przez podwykonawcow

Realizacja przedmiotu Umowy przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcow wymaga, zgodnie z
przepisem art. 647" § 2 Kodeksu cywilnego, pisemnej zgody Zamawiajacego na zawarcie przez
Wykonawce z podwykonawcami pisemnych umoéw o podwykonawstwo.

Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi o wartosci wiekszej niz 5 000 zt brutto, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, objetego niniejsza Umowa, do przedtozenia
Zamawiajacemu przed zawarciem umowy projektu tej umowy, przy czym Wykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
przedtozonym projektem umowy.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Postanowienia ust. 2 maja odpowiednie zastosowanie do projektu zmian umowy o podwykonawstwo.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo ma
prawo zgloszenia zastrzezen do tego projektu i do projektu zmiany umowy o podwykonawstwo lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i do jej zmian.

Brak zgody lub sprzeciwu na piSmie ze strony Zamawiajacego w terminie do 14 dni od dnia
przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo
bedzie traktowany jako zgoda na zawarcie waznej umowy/umow Wykonawcey z podwykonawcami i
powstanie odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajacego na mocy art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego,
jezeli $wiadczenie podwykonawcy okre§lone w umowie zostanie w pelni wykonane przez
podwykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

W przypadku gdy Wykonawca nie ureguluje naleznosci wzgledem podwykonawcy, Zamawiajacy
dokona zaptaty faktury podwykonawcy bezposrednio na rachunek bankowy podwykonawcy, przy czym
zaplata bedzie obejmowac¢ wytacznie nalezne podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce oraz bedzie
dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo. W takim przypadku Zamawiajacy potraci kwote uregulowang na rzecz
podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W  przypadku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom przez Wykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia Zamawiajacemu dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom przed terminem zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawce Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych w sposob okreslony w § 11 ust. 3 pkt 6).

W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawceg Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych w sposéb okreslony w § 11 ust. 3
pkt 7).

W przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w sposob
okreslony w § 11 ust. 3 pkt 8).

W  przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w
sposoOb okreslony w § 11 ust. 3 pkt 9).

Zamawiajacy nie odpowiada za zobowigzania finansowe za roboty zrealizowane przez podwykonawce
nieujawnionego przez Wykonawce Zamawiajacemu.

Zobowigzania Zamawiajagcego wobec Wykonawcy 1 podwykonawcoéw nie mogg przekroczyé
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1.

W przypadku, gdy przedmiot Umowy jest realizowany przy udziale podwykonawcow, o ktorych mowa
w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest wraz z kazda fakturg dostarczy¢ zamawiajgcemu oswiadczenie
podwykonawcy, ze Wykonawca nie pozostaje w zwloce w zaptacie wynagrodzenia podwykonawcy.

§10
Odbior roboét

Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy w czeSciach, zgodnie z podziatem okresSlonym w § 3
ust. 3 pkt 1) i 2), a po zrealizowaniu catosci robdt budowlanych Zamawiajacy dokona koncowego
odbioru wykonania robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw
pozwalajacych na ocene¢ prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, bedacych przedmiotem odbioru
— koncowego Iub czgéciowego — wraz z protokotami odbiorow technicznych, Dziennikiem Budowy,
protokotami nadzoréw autorskich, a takze dokumentéw pozwalajgcych na ustalenie zakresu i wartosci
prac wykonanych przez kazdego z podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw. Dokumenty,
o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajagcym, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu
odbioru.

Wykonaweca jest obowigzany zgtosi¢ na piSmie Zamawiajacemu fakt wykonania czesci lub catosci robot
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i gotowosci do ich odbioru.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru czg¢$ciowego lub koncowego robdt budowlanych i powota
komisj¢ odbiorowa w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Z dokonanych czynnosci odbioru spisany bedzie Protokot odbioru czgsciowego lub koncowego
dotyczacy przedmiotu Umowy. Protokot odbioru bedzie zawierat wszelkie dokonywane w trakcie
odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usunig¢cie ewentualnych wad stwierdzonych przy
odbiorze. Protokot zostanie podpisany przez wszystkich uczestnikow odbioru.

W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadajacych si¢ do usunigcia,
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego oraz do
niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o ich usunigciu.

Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru, jezeli przedmiot Umowy nie zostal wykonany zgodnie z
Umowa lub ma wady uniemozliwiajace jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem okreslonym
Umowa3.

W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzezeniami lub w razie ujawnienia si¢ wad przedmiotu
Umowy w okresie obowigzywania odpowiedzialnosci z tytutu r¢kojmi, Zamawiajacy moze:

1) zada¢ usunigcia tych wad — jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia — wyznaczajgc pisemnie
Wykonawcy termin ich usunigcia;

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady sa niemozliwe do usunigcia lub z okoliczno$ci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 6) lub gdy Wykonawca
nie usunat wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — a wady sa nieistotne;

3) odstgpi¢ od Umowy, jezeli wady sa niemozliwe do usuniccia lub z okoliczno$ci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usunaé¢ w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 6) lub gdy Wykonawca
nie usungt wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne, W terminie
okreslonym w § 15 ust. 4.

W przypadku gdy Wykonawca odmoéwi usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, ze nie zdota ich usungé¢ w tym terminie, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ usunigcie tych wad osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy oraz potraci¢ koszty
zastepczego usunigcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

§11
Kary umowne

Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamoéwienia z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca,
stanowi podstawowg przestanke powstania roszczenia o zaptate kary umownej. Nienalezyte wykonanie
zamOwienia to zardwno nieterminowe jak i wadliwe pod wzgledem jakosci wykonanie przedmiotu
Umowy.

Wierzytelno$ci przystugujace Zamawiajacemu z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potraci¢

z kazda wierzytelnoscia Wykonawcy wobec Zamawiajacego, w tym z wierzytelnoscig z tytutu

wynagrodzenia, bez potrzeby uprzedniego wzywania Wykonawcy do zaptaty. Strony ustalaja, ze w

takiej sytuacji wierzytelno$¢ Zamawiajacego z tytulu kary umownej bedzie wymagalna z chwila

ztozenia Wykonawcy przez Zamawiajacego o§wiadczenia o potraceniu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych w nastepujacych przypadkach i w

nastepujacej wysokosci:
za op6znienie w przedtozeniu harmonogramu robot lub w dostarczeniu atestow i certyfikatow oraz
kart technicznych urzadzen i materiatéw lub w dostarczeniu dokumentacji niezbednej do dokonania
zgloszenia rozpoczgcia robot w Nadzorze Budowlanym, w stosunku do termindéw okreslonych
w § 2 ust. 1 pkt 5), pkt 9) i pkt 10) — w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych) za kazdy dzien
opdznienia;

2) za opoOznienia w stosunku do termindéw okreslonych w § 2 ust. 1 pkt 1) dotyczacych rozpoczecia
robot budowlanych lub w wykonaniu robdt zgodnie z ustalonym harmonogramem robot — w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
opdznienia;

3) za opo6znienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, w stosunku do terminéw okre§lonych w § 2 ust. 1
pkt 2), 3) i 4) — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1,
za kazdy dzien opdznienia;

4) za niedostarczenie potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentu ubezpieczenia wraz z
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oryginatem do wgladu lub listy pracownikow w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 pkt
8) — w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych) za kazdy dzien op6znienia;

5) za niedostarczenie dokumentéw, o ktorych mowa w § 6 ust. 1 pkt 5) w wyznaczonym terminie lub
brak dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie — w wysokosci:

1) 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazda osobe wskazang w § 6 ust. 1 pkt 2), dla ktorej
Wykonaweca nie dostarczy dokumentow, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt. 5);

2) 10,00 zt (stownie: dziesie¢ ztotych) za kazdy dzien op6znienia w stosunku do terminu, o ktorym
mowa § 6 ust. 1 pkt 5);

6) za brak zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawce — w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w umowie zawartej pomigdzy Wykonawca i
podwykonawca;

7) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawce — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, okre$lonego w umowie zawartej pomi¢dzy Wykonawca i
podwykonawca, za kazdy dzien opo6znienia;

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany
—w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych);

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo — w
wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych);

10) za opoznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie obowigzywania
gwarancji i odpowiedzialnosci z tytutu r¢kojmi — w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuni¢cie wad;

11) za odstgpienie przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — W
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto;

12) za odstagpienic od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niedotyczacych Zamawiajacego — W
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto;

13) za przerwanie realizacji robot przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie, trwajace
powyzej 3 dni — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1, za
kazdy rozpoczgty dzien przerwy w wykonywaniu robot liczony od trzeciego dnia, w ktorym
Wykonaweca nie realizuje robot.

W przypadku, gdy kary umowne nie beda pokrywaty poniesionych przez Zamawiajacego szkod, Strony

ustalaja, ze Zamawiajacy ma prawo dochodzenia roszczen odszkodowawczych na zasadach ogolnych.

§12
Odpowiedzialno$¢ za wady z tytulu rekojmi oraz warunki gwarancji

Gwarancja i odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi na realizacj¢ przedmiotu Umowy przez Wykonawce
obejmuje rowniez ewentualne btedy, ktorych konsekwencje zostang ujawnione na etapie eksploatacji
przedmiotu Umowy zrealizowanego na podstawie dokumentacji projektowej.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, wbudowane materialy oraz
zainstalowane urzadzenia, stanowigce przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ...... miesiecy,
liczac od dnia odbioru koncowego robot. Dokument gwarancyjny stanowi niniejsza Umowa. Szczegoty
realizacji obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z udzielonej gwarancji okre$lone zostaly w
niniejszym paragrafie.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po dniu dokonania przez Zamawiajgcego
odbioru koncowego robot budowlanych bez wad.

Gwarancja obejmuje rowniez wady materiatowe, urzadzenia oraz wady w robociznie.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rgkojmi za wady przedmiotu
Umowy przez okres ...... miesiecy, liczac od dnia dokonania Odbioru robot na zasadach okreslonych w
Kodeksie Cywilnym.

Bieg terminu obowigzywania odpowiedzialno$ci z tytulu rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po
dniu dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego robot budowlanych bez wad.

W okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia ujawnionych
wad bezplatnie, w terminie .... dni od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego wady lub w innym
technicznie mozliwym terminie, w tym do dokonania demontazu rzeczy, w ktorych wystapita wada i
ponownego ich zamontowania po usuni¢ciu wady lub dokonaniu wymiany na rzecz wolng od wad.
Wykonawca zobowiazuje si¢ usunag¢ wady w miejscu, w ktorym znajduje si¢ rzecz, w ktorej wada
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wystgpita lub dostarczy¢ rzeczy wolne od wad do tego miejsca na swoj koszt i swoim staraniem.
Wskazany w niniejszym ustepie termin usuniecia wad nie dotyczy czeSci przedmiotu Umowy, W
zakresie urzadzenia — dzwigu;

W odniesieniu do cze$ci przedmiotu Umowy w zakresie urzagdzenia — dzwigu, termin i warunki
usuniegcia wad zostaly okreslone w odrebnej umowie, o ktérej mowa w § 1 ust. 1 pkt 2).

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usunigcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili usuni¢cia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w
ktérym wada byta usuwana.

Pomimo wygasnigcia gwarancji lub odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca zobowiazany jest
usung¢ wady, ktore zostaly zgloszone przez Zamawiajacego w okresie obowigzywania gwarancji lub
rekojmi.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usunigcia wad ze wzgledu na fakt, ze wysokos$¢ kosztow usuniecia
wad, w tym wysokos¢ kosztow montazu lub demontazu, przewyzsza wartos¢ rzeczy, w ktorych
wystapity wady.

Zobowigzania wynikajace z tytulu rgkojmi, gwarancji oraz konsekwencje niewskazania wad w
dokumentacji projektowej ponosi Wykonawca w calym zakresie prowadzonych dziatan w zwiazku z
realizacjg przedmiotu Umowy, w tym réwniez w zakresie zleconym podwykonawcom.

Gwarancja i odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, nie obejmuje
obowigzkéw Wykonawcy ujetych w tresci Zatgcznika nr 2 do Umowy.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidslt na jego rzecz Zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy na zasadach okre§lonych w przepisach ustawy Pzp, w kwocie brutto
.............................. zh (slownie DIUTEO: .iviivieiiiiiiiiiiiiiiiiiininiieinicninisscnrsscessasassssesso/100).

Zabezpieczenie zostato wniesione na rzecz Zamawiajacego w formie: . .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpleczeme i ewentualne zaspokojenie

roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez

Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o

zaplate kar umownych, zwrotu wynagrodzenia zaptaconego podwykonawcom, realizacji uprawnien z

tytutu rekojmi, za wady przedmiotu Umowy.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zachowato

moc wiazacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie obowigzywania r¢kojmi za wady fizyczne

przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o

faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktoére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzaca

Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez

Zamawiajacego praw wynikajacych z Zabezpieczenia.

Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krotszy niz wymagany okres

jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy, nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Zamawiajacy dokona zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na rzecz Wykonawcy w

formie pieni¢znej w nastepujacy sposob:

1) 70% wartos$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
Umowy i uznania przez Zamawiajacego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, CO zostanie
stwierdzone protokotem odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 10 ust. 4;

2) 30% warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu
obowigzywania odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy lub nie p6zniej niz
15. dnia po dniu, w ktorym Wykonawca usunagl wszystkie wady zgtoszone mu przez Zamawiajacego
w okresie obowigzywania odpowiedzialnosci z tytutu rgkojmi.

Zabezpieczenie wniesione w formie pieni¢znej Zamawiajacy zwrdci z odsetkami wynikajacymi z

umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia

tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje

swojg wazno$¢ na czas okre$lony w Umowie.

W przypadku gdy Wykonawca zlozy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie

gwarancji:

1) w przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez podmioty wystepujace wspolnie w charakterze
Wykonawcy (konsorcjum) — gwarancja zostanie udzielona na zlecenie wszystkich podmiotow
wchodzacych w sktad konsorcjum i w gwarancji zostang wymienione wszystkie te podmioty
(wszyscy cztonkowie konsorcjum);

2) okres obowigzywania zabezpieczenia obejmie czas od dnia zawarcia umowy do 15-go dnia po
dniu, w ktorym uptywa termin gwarancji i rekojmi, z zastrzezeniem postanowien pkt 3) i 4);

3) w przypadku, gdy odbiér koncowy przedmiotu Umowy bez wad nastgpi nie pézniej niz do 15 dni
od daty, o ktorej mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) lit. b), Zamawiajacy nie bedzie zadat przedtuzenia
obowigzywania gwarancji;

4) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é ztozenia gwarancji na okres krotszy niz okreslono w pkt 2)
pod warunkiem, ze Wykonawca w sposob jednoznaczny, w formie pisemnej, zobowigze si¢ do jej
przedtuzenia na okres, o ktérym mowa w pkt. 2).

§14
Ubezpieczenia

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, nie pdzniej niz do 5 dni od dnia
zawarcia Umowy, umoweg lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci
zwiazanej z realizacja Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie dokumentu ubezpieczenia wraz z oryginatlem tego
dokumentu do wgladu lub kopi¢ podpisang przez ubezpieczyciela oraz dowdd optacenia sktadki z tytutu
ubezpieczenia. Dokumenty, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, winny w sposob jednoznaczny
potwierdza¢é, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z
prowadzong dziatalno$cig gospodarcza, a ubezpieczenie obejmuje swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub 0sob trzecich, a takze
szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz
500 000,00 zt (stownie: pigéset tysiecy ztotych), na caly okres wykonywania przedmiotu Umowy, z
rozszerzeniem 0 odpowiedzialno§¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow
(w przypadku, gdy przedmiot Umowy bedzie wykonywany przez podwykonawcow).

Wykonawca zobowigzany jest — na okres od 5-ego dnia po dniu zawarcia Umowy, do dnia uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie efektow wszystkich robot budowlanych wykonanych w ramach przedmiotu
umowy — ubezpieczy¢ przedmiot Umowy oraz montaz wraz z wszelkim wtasnym mieniem znajdujagcym
si¢ na placu budowy, a w szczego6lnosci ubezpieczy¢:

1) roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy;

2) materiaty lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania;

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezb¢dne do realizacji przedmiotu Umowy;

4) sprzgt, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy.

Suma ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 3, powinna by¢ rowna warto$ci brutto wynagrodzenia, 0
ktérym mowa w § 3 ust. 1.

W przypadku wygasnigcia umow ubezpieczenia wymienionych w ust. 1, 2 i 3 przed wykonaniem
przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do dorgczenia Zamawiajagcemu kopii dokumentu
ubezpieczenia wraz z oryginalem tego dokumentu do wgladu lub kopii podpisanej przez
ubezpieczyciela, na kolejny okres, nie poézniej niz na 7 dni przed data wygasnigcia dotychczasowej
umowy ubezpieczenia.

W przypadku zmniejszenia sumy gwarancyjnej ponizej kwoty wskazanej w ust. 2, Wykonawca
zobowigzany jest do jej uzupetienia tak, aby w catym okresie ubezpieczenia suma gwarancyjna umowy
ubezpieczenia wynosita 500 000,00 zt (stownie: pigcset tysigcy ztotych) i niezwlocznego przedtozenia
Zamawiajacemu (W terminie do 7 dni po wyptaceniu przez ubezpieczyciela odszkodowania)
stosownego dokumentu potwierdzajacego ten fakt.
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Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktorych mowa powyzej przez caty okres
realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego koncowego odbioru jej
przedmiotu.

§15
QOdstapienie od Umowy

Strony majg prawo odstgpienia od Umowy w okoliczno$ciach przewidzianych prawem, a takze w
okoliczno$ciach ustalonych w niniejszej Umowie. Odstgpienie od Umowy nie zwalania Stron z
zachowania zobowigzan opisanych postanowieniami Umowy, ktére reguluja postgpowanie w przypadku
odstapienia, m. in. dotyczacych zabezpieczenia terenu budowy, kar umownych, rozliczen, gwarancji.

Zamawiajacy, moze odstapi¢ od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jezeli:

1) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z Umowa lub pisemnymi zastrzezeniami Zamawiajacego
albo przerywa roboty z przyczyn lezacych po jego stronie na okres dluzszy niz 4 kolejno
nastepujace po sobie dni lub opdznia si¢ z przyczyn lezacych po jego stronie z wykonaniem robot
przez okres 5 dni, w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie rzeczowo —
finansowym;

2) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy o okres dluzszy niz 5
dni lub nie kontynuuje robot mimo wezwania ztozonego na pismie przez Zamawiajacego;

3) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty przez
Zamawiajacego Wwynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z
przepisem art. 143c ust. 1 ustawy Pzp lub wystgpita konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajgcego
bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sume wigksza niz 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy;

4) niewykonania przedmiotu Umowy, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, do dnia:

b) 15 czerwca 2017 r. w przypadku robot, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 pkt 1);
c) 20 wrzesnia 2017 r. w przypadku pozostatych robot.

Jezeli okoliczno$ci opisane w ust. 2 pkt 1) lub pkt 2) lub pkt 4) ograniczajg si¢ do czeSci przedmiotu
Umowy, Zamawiajacy moze wedlug swojego wyboru, odstagpi¢c od czesci Umowy obejmujacej
niespetnione $wiadczenie — bez wyznaczania dodatkowego terminu — albo od Umowy w catosci.
Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od calosci lub czgsci Umowy Zamawiajacy ma prawo zlozy¢
w terminie do 60 dni od dnia powziecia informacji o zaistnieniu zdarzen stanowigcych podstawe do
odstgpienia od Umowy, o ktorych mowa w § 10 ust. 7 pkt 3) oraz § 15 ust. 2 pkt. 1), 2), 3) i 4).

W razie odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi Protokot
inwentaryzacji robot w toku, w terminie do 3 dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi si¢ do czynnosci zwigzanych z inwentaryzacja, o ktorej mowa
w ust. 5, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
samodzielnego wykonania inwentaryzacji i jednostronnego podpisania Protokotu.

Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstgpienia, ktorych
zakres zostanie okre§lony w Protokole.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenistwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktorym mowa powyzej, Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci Umowy zgodnie z przepisami art. 145
ust. 2 ustawy Pzp.

§16
Zmiany tre$ci Umowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji

robot, w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy, stanowigcej Zatacznik do Umowy, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z § 144 ustawy PZP, a takze w przypadku wystapienia CO
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najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczno$ci oraz okresla warunki zmian
w ust. 2 -17 niniejszego paragrafu Umowy.
W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastapi zmiana obowigzujacej stawki podatku
VAT dla robét objetych przedmiotem Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia o kwote rdwng roznicy w kwocie podatku, jednakze wylacznie w odniesieniu do czgséci
wynagrodzenia za roboty, ktorych do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowigzkéw Stron Umowy,
wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywolujacych niezbedng potrzebe zmiany sposobu realizacji
Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu realizacji Umowy, wysokosci
wynagrodzenia lub terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy.
W przypadku przestojow, opoznien lub braku mozliwosci realizacji przedmiotu Umowy, wywotanych:
1) prowadzonymi rownolegle u Zamawiajacego pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne
podmioty lub
2) przyczynami niezaleznymi od Stron Umowy, badz zaleznymi wylacznie od Zamawiajacego,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,
odpowiednio o okres op6znienia spowodowanego jedna z przyczyn wskazanych powyzej w pkt 1) i 2)
jednak nie p6zniej niz do dnia:
1) 30 czerwca 2017 r. w przypadku robot, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 pkt 1),
2) 15 pazdziernika 2017 r. w przypadku pozostatych robot.
W przypadku obiektywnej konieczno$ci zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy,
zastosowania rozwigzan zamiennych, zastgpczych lub réwnowaznych, ktore nie mogly by¢
przewidziane przez Zamawiajacego, w tym w szczegolnosci w przypadku niezgodnos$ci dokumentacji
projektowej ze stanem stwierdzonym w trakcie prowadzonych robot budowlanych, Zamawiajacy
dopuszcza zmiane przedmiotu Umowy, przy czym wylacznie w zakresie niezbednym do zgodnego z
obowigzujacymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy lub zmiang wysokosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1,
w zakresie uwzgledniajacym zmieniony przedmiot prac oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmian w
zakresie prac wystapi opoznienie, badz przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac bgdzie
dluzszy od dotychczasowego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$§¢ zmiany terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydtuzenie odpowiednio o okres takiego op6znienia lub o okres
konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy, jednak nie pdzniej niz do dnia:
1) 30 czerwca 2017 r. w przypadku robot, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 pkt 1),
2) 15 pazdziernika 2017 r. w przypadku pozostatych robot.
W przypadku okreslonym w ust. 5 dopuszcza si¢ rowniez mozliwos¢ zmiany warunkow dokonywania
ptatnosci w zakresie ilosci i zasad zaplaty za roboty stanowiace przedmiot odbiorow czgsciowych.
W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktore nie mogty by¢ przewidziane przez Zamawiajacego
pomimo dolozenia nalezytej starannosci lub ktore ujawnily si¢ podczas wykonywania prac lub gdy jest
to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajgcego w zakresie w jakim korzy$¢ moze
polegac na:
1) zmianach majacych wplyw na przyspieszenie wykonania lub zmniejszenie ucigzliwosci w
funkcjonowaniu Zamawiajacego w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy;
2) zmianach majgcych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie,
utrzymanie lub uzytkowanie;
3) zmianach majacych wplyw na poprawg sprawnosci, wydajnosci wykonanych robot dla
Zamawiajacego;
4) zmianach majacych wpltyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy;
5) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania;
6) zmianach majacych wptyw na poprawe parametrow technicznych;
7) zmianach majacych wpltyw na poprawe parametréw funkcjonalno-uzytkowych;
8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow;
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmniejszenia
zakresu przedmiotu Umowy przy jednoczesnym proporcjonalnym obnizeniu wynagrodzenia
Wykonawcy oraz jezeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystgpi op6znienie lub wydluzenie czasu
koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydluzenie o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas
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konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu
wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taka zmiana, jednak nie p6zniej niz do dnia:

1) 30 czerwca 2017 r. w przypadku robot, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 1),

2) 15 pazdziernika 2017 r. w przypadku pozostatych robot.

8. W przypadku zaistnienia opdznienia organow administracji w stosunku do terminéw wynikajacych z
powszechnie obowiazujacych przepisow prawa lub jesli przepisy takich terminéw w przypadku danej
czynnosci organdéw administracji nie wskazuja, Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ terminu realizacji
Umowy w stosunku do terminu, ktory dzialajac z nalezytg starannoscia Wykonawca mogt zalozy¢ (nie
dtuzszego niz 30 dni).

9. W przypadku gdy do dnia 31 maja 2017 r. nie bedzie istniata mozliwo$¢ przystgpienia do przesunigcia
instalacji podziemnych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, a lezacych po stronie Tauron
Dystrybucja, Wykonawca moze zagda¢ wydluzenia terminow:

1) wykonania dzwigu towarowo-0Sobowego oraz zagospodarowania terenu w obszarze oznaczonym
symbolem C3;

2) uzyskania zezwolenia na ecksploatacje urzadzenia objetego dozorem technicznym dla dzwigu
towarowo—osobowego;

3) uzyskania pozwolen na uzytkowanie w zakresie wykonania dzwigu towarowo-0Sobowego oraz
zagospodarowania terenu w obszarze oznaczonym symbolem C3;

przy czym termin realizacji moze zosta¢ przesuniety o czas jaki uptynie od dnia 31 maja 2017 r. do

dnia, w ktérym wyeliminowane zostang przeszkody po stronie Tauron Dystrybucja w zakresie

prowadzenia prac dotyczacych przetozenia kolidujgcych instalacji.

10. W przypadku zaistnienia dziatania sity wyzszej, w szczegolnosci w przypadku wystgpienia
nieprzewidywalnych warunkéw geologicznych, stanowisk lub zabytkow archeologicznych lub innych
podobnych przeszkdd, takich jak np. niewypaly i niewybuchy, o ile istnienie tego rodzaju przeszkod nie
mogto by¢ przewidziane przez Zamawiajacego pomimo dotozenia nalezytej starannosci, Zamawiajacy
dopuszcza zmiang sposobu wykonania Umowy w niezbednym zakresie, w tym zmiang¢ terminow
realizacji przedmiotu Umowy oraz zmiang wysoko$ci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§ 3 ust. 1, tak aby Wykonawca po ustaniu lub usuni¢ciu przeszkod moégt wykonaé prawidtowo
przedmiot Umowy.

11. W przypadku wystapienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych, w szczegodlnosci
istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych
obiektow budowlanych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany:

1) terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydluzenie o okres takiego
op6znienia, jednak nie pdzniej niz do dnia:
a) 30 czerwca 2017 r. w przypadku robot, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 1),
b) 15 pazdziernika 2017 r. w przypadku pozostatych robot;

2) zakresu prac oraz zmiany wysoko$ci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1,
stosownie do zmiany zakresu prac.

12. Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania zmian i uzupelnien nieistotnych postanowien Umowy w
formie pisemnej (niestanowigcych zmian istotnych niniejszej Umowy), w szczegdlnosci:

1) zmiany nazwy, siedziby stron Umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych;
2) zmiany 0sob odpowiedzialnych za kontakty i nadzoér nad przedmiotem Umowy.
13. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany kierownika budowy/robot (jedynie za uprzednig pisemna
zgoda Zamawiajacego) na wniosek Wykonawcy w przypadku:
1) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika budowy/robot;
2) nie wywigzywania si¢ kierownika budowy/rob6t z obowigzkow wynikajacych z Umowy;
3) jezeli zmiana kierownika budowy/robot stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

14. W przypadku, gdy kierownik budowy/robot nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych z
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy/robdt zgodnie z zadaniem
Zamawiajacego we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie.

15. W przypadku zmiany kierownika budowy/robdt z uwagi na okolicznosci opisane w ust. 13 i 14, nowy
kierownik budowy/robot musi spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ.

16. W przypadku zmiany podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia
nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robot
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17.

18.
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wykonywanych przez podwykonawce, Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na powyzsze po
zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej
wykonania robdt okreslonych w Umowie, w terminie 14 dni od dnia przekazania Umowy przez
Wykonawce.
W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy lub jego czeSci z zastrzezeniem, ze ostateczny
termin realizacji Umowy nie moze by¢ pdzniejszy niz dzien:
a) 30 czerwca 2017 r. w przypadku robot, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 1),
b) 15 pazdziernika 2017 r. w przypadku pozostatych robot;
2) zmiany polegajacej na dostosowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego do aktualnego
zaawansowania realizacji przedmiotu zamowienia.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig one jednoczes$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

§17
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z

pozn. zm.),

2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.),

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016, poz. 380 z p6zn. zm.).
Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci.

Zakazuje si¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty, na podstawie ktorej dokonano

wyboru Wykonawcy, poza zmianami okre§lonymi w § 16.

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem ust. 3 jest niewazna.

Zamawiajacy oswiadcza, ze nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z
Umowy, na osobg trzecia.

Oferta Wykonawcy oraz wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy
beda sporzadzane w jezyku polskim.

Integralng czescia Umowy sg Zataczniki do Umowy.

Ewentualne spory wynikte na tle stosowania niniejszej Umowy, Strony zobowiazujg si¢ rozwigzac
polubownie, a w przypadku braku mozliwos$ci takiego rozwiagzania sporu, poddac¢ pod rozstrzygniecie
Sadu wlasciwego ze wzgledu na siedzibg Zamawiajacego.

Umowa zostata sporzgdzona w formie pisemnej w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, a jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik Nr 2 do Umowy

Warunki realizacji przedmiotu zamodwienia w zakresie usuniecia kolizji nastepujacych urzadzen
elektroenergetycznych stanowigcych wlasnosé¢ Tauron Dystrybucja S.A. Oddzial w Krakowie: linia
kablowa nN-0,4kV typu YAKY 4x240 mm? relacji: stacja transformatorowa 1304 — ul. Helcléw 2
zwana dalej ,,obiektem” kolidujgca z dzwigiem towarowo-osobowym.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

§1

Wykonawca zobowiazany jest do:
przekazania projektantowi dzwigu materialtdow niezbednych do sporzadzenia dokumentacji
powykonawczej;
pisemnego zgloszenia faktu zakofhczenia prac 1 zlozenia Tauron Dystrybucja kompletnej
dokumentacji powykonawczej w terminie do dnia 1 wrzesnia 2017 r.;
przekazania do eksploatacji Tauron Dystrybucja wszelkich powstatych w wyniku usunigcia kolizji
obiektu — urzadzen, a w szczegélnosci fragmentow sieci elektroenergetycznych opisanych w
warunkach technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej;
udzielenia Tauron Dystrybucja gwarancji i r¢kojmi na urzadzenia wykonane w ramach usunigcia
kolizji na okres 36 miesi¢gcy — okres gwarancji rozpoczyna bieg od dnia dokonania przez Tauron
Dystrybucja odbioru technicznego urzadzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji obiektu;
dostarczenia karty gwarancyjnej producenta wraz z przedmiotem objetym gwarancjg. Gwarancja
jako$ci producenta jest udzielona na okresy wskazane w karcie gwarancyjnej. Wykonawca
upowaznia Tauron Dystrybucja do wystgpowania do producenta w celu realizacji uprawnien
wynikajacych z karty gwarancyjnej. Dostarczenie karty gwarancyjnej producenta nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzkéw gwarancyjnych w zakresie objetym gwarancja producenta;
usuniecia wad uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacje elementow sieci (powodujacych
konieczno$¢ wytaczenia urzadzen spod napiecia lub konieczno$¢ pracy tych urzadzen pod
obcigzeniem nizszym od nominalnego) nie p6zniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez
Wykonawcy zawiadomienia o dostrzezonej wadzie;
wykonania i dostarczenia do Tauron Dystrybucja, w terminie 10 dni roboczych przed planowanym
odbiorem technicznym urzadzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji obiektu, - dokumentacji
obejmujacej dokumenty:
a) oswiadczenie kierownika budowy, kierownika rob6t, wykonawcy;
b) wspolne o$wiadczenie geodety i wykonawcy;
C) protokot koncowy;
d) pozwolenie na budowe;
e) warunki przylagcza /przebudowy urzadzen/;
f)  zestawienie podstawowych materiatow;
g) kopia umowy zawartej z wykonawca na realizacj¢ zadania z warunkami gwarancji (jesli taka
miata miejsce);
h) wykaz wyltaczen uzyskanych przez wykonawce w czasie realizacji zadania;
i)  kopie dziennika budowy;
j)  protokoét odbioru robot zanikowych-dla linii kablowych;
K) protokot z pomiardéw linii kablowych;
) wymagane atesty lub protokoty zgodno$ci elementow sieci i zrodet;
m) zestaw kart odpadow;
n) dokumentacja geodezyjna na ptycie CD (zgodnie ze standardami TDSA) razem ze szkicem
geodezyjnym w wersji papierowej;
0) protokot pozytywnej weryfikacji zbioréw danych przekazanych do Panstwowego zasobu
geodezyjnego;
p) mapa inwentaryzacja geodezyjnej powykonawczej z klauzula zgodnosci z geodezyjnym
wyznaczeniem w terenie i potwierdzeniem naniesieniem na mape zasadniczg (czerwona
pieczatka);



g) dokumentacja fotograficzna na ptycie CD ze szczegdlnym uwzglednieniem elementow
podlegajacych zakryciu.

8) zdemontowania oraz utylizacji zgodnie z wtasciwymi przepisami dotyczacymi odpadow - wszelkich
pozostatych po usunigciu kolizji elementow sieci, ktorych nie przejat Tauron Dystrybucja;

9) udzialu w odbiorze technicznym urzadzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji obiektu w
terminie wyznaczonym przez Tauron Dystrybucja;

10) niezwtocznego usunigcia wad zgodnie z wytycznymi Tauron Dystrybucja w tym zakresie, ktore sa
dla Wykonawcy wigzace; po usuni¢gciu wad Wykonawca dokonuje ponownego pisemnego
zgloszenia faktu zakonczenia prac do Tauron Dystrybucja; w razie ponownego stwierdzenia wad
powyzszg procedure ponawia si¢;

11) usuwania obiektu z pierwotnego miejsca powodujacego kolizje, dopiero po dokonanym przez
Tauron Dystrybucja odbiorze technicznym urzadzen elektroenergetycznych wykonanych w ramach
usunigcia kolizji.

§2

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunat wad w terminie wyznaczonym na ich usuni¢cie lub odmowit

usuni¢cia wad:

1) Tauron Dystrybucja moze samodzielnie usunaé¢ wady lub powierzy¢ usunigcie wad osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) Zamawiajacy moze samodzielnie (lub przy wykorzystaniu podmiotu $wiadczacego na rzecz Tauron
Dystrybucja stale ustugi polegajace na utrzymaniu sieci energetycznej) usungé wady bez wzywania
Wykonawcy do ich usunigcia — na koszt Wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to
niezwloczne usunigcie wady, a opoznieniec moze spowodowac wzrost dodatkowych kosztow,
wynikajacych z niedotrzymania warunkoéw dostarczania energii elektryczne;.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuni¢cia wad, powolujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancja, nowy, wolny od wad

albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancja, okres gwarancji biegnie na nowo od

chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objetego gwarancjg lub zwrocenia przedmiotu
naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienit cze§¢ przedmiotu objetego gwarancjg, zdanie
poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czg¢éci wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji
ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja, Tauron

Dystrybucja nie moégt z niego korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego cze¢$¢ dwukrotnie bedzie przedmiotem

reklamacji, przy trzeciej reklamacji podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na

mozliwo$¢ 1 dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg
mozliwosci zgdania wymiany wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg na nowy, wolny od wad juz
przy pierwszej lub drugiej reklamaciji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego

wadliwej czeSci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Tauron Dystrybucja wadliwego

przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkoéw tego odbioru.

Gwarancjg objete sa wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania gwarancji, za

wyjatkiem wad, ktore zostaly spowodowane dziataniem sity wyzszej lub z wylacznej winy Tauron

Dystrybucja lub o0so6b trzecich.

W ramach gwarancji Tauron Dystrybucja moze domagac¢ si¢ usunigcia szkod, ktore wady spowodowaty

lub szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

Tauron Dystrybucja moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie okreséw gwarancji,

jezeli wady ujawnig si¢ przed ich uptywem.

Tauron Dystrybucja moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwarancji.

§3

Strony ustalaja, ze Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty na rzecz Zamawiajacego kar umownych
w nastepujacych przypadkach:



1) gdyby Wykonawca nie wykonat w terminie obowigzku, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) —
w wysokosci 100 zt (sto ztotych) — za kazdy dzien opdznienia,

2) gdyby Wykonawca nie usungt wad stwierdzonych w toku czynnosci odbiorowych w
terminie okreslonym zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 6) — w wysokosci 30 zt (trzydziestu ztotych) —
za kazdy dzien opoznienia,

3) gdyby Wykonawca nie wykonal w terminie jakiegokolwiek obowiazku wynikajacego z
udzielonej rekojmi Iub gwarancji — w wysokosci 30 zt (trzydziestu ztotych) — za kazdy dzien
opoOznienia,

4) w razie odstgpienia od porozumienia zawartego pomig¢dzy Zamawiajacym a Tauron
Dystrybucja z powodu realizacji przez Wykonawce prac zwigzanych z usunieciem kolizji
obiektu niezgodnie z warunkami technicznymi, dokumentacja projektowg lub zasadami
dotyczacymi BHP lub Ochrony srodowiska — w wysokosci 1000 zt (tysiac zlotych).

2. Zadanie przez Zamawiajacego odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej jest
dopuszczalne, a tym samym Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogolnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

§4
1. Osoby do dokonywania ustalen roboczych:
1) Wykonawca — Pan/Pani ........ccccceeeeiveienennne. —tel oo ,e-mail ...
2) Tauron Dystrybucja — Pan/Pani .........ccccccvvvvienennnne. mtel L ,e-mail ................

3) Zamawiajacy - Pan Slawomir Sewito — tel. 12634 42 55 wew. 204, e mail
slawomir.sewilo@dpshelclow.pl.

2. Kazda ze Stron moze w dowolnym czasie zmieni¢ swojego przedstawiciela, o ktorym mowa w ust. 1
powyzej, powiadamiajac o tym pisemnie druga Strong. Zmiana przedstawiciela jest skuteczna z chwila
doreczenia stronie przeciwnej powiadomienia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym i nie wymaga
aneksu do niniejszego Porozumienia.



