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Istotne Postanowienia Umowy
zawarta W dniu ......oovevenienne w Krakowie pomigdzy: )
Gming Miejskg Krakéw z siedziba w Krakowie, Plac Wszystkich Swigtych 3-4,

zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Janing PORTywWe — - cocccommm o masion e

dzialajaca na podstawie pelnomocnictwa nr .../2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
........... 2017 1.

d

zwanym dalej] Wykonawea, reprezentowanym PIZEZ: ..........c.eeveeersinrsernrnernrnsenessenne ;
na podstawie pelnomocnictwa z dnia ................ E

Umowa niniejsza zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie
zamdwienia publicznego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pézn. zm.), zwane] dalej
,ustawa”, w trybie przetargu nieograniczonego.

Umowa zostala zawarta zgodnie z aktualng uchwala Rady Miasta Krakowa w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (zalacznik nr 3, czgs¢ B2, zadanie
nr WI/E1.38/15 pn. ,Budowa Zespolu Szkolno — Przedszkolnego na osiedlu Gotyk
w Krakowie, na dziatkach nr: 132/24, 132/26, 132/27, 132/28, 132/29, 134/5, 134/6, 136/3,
136/4, 138/6, 139/5, 140/3, 140/4, 142/4, 144/5, 132/14, obreb 28 Krowodrza, w Krakowie.”
cel: zaspokojenie potrzeb edukacyjnych w Miescie).

Nr postepowania: WI-01 -2.271.2.19.2017/ ZIM.2ZP 2H.2.3.20(7 01/,

§1

Definicje
Ilekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o:

1. Obiekeie — nalezy przez to rozumie¢ budynek Zespotu Szkolno — Przedszkolnego, ktory
zostanie posadowiony na osiedlu Gotyk w Krakowie w rejonie ul. Ks. Meiera,
na dziatkach nr: 132/24, 132/26, 132/27, 132/28, 132/29, 134/5, 134/6, 136/3, 136/4,
138/6, 139/5, 140/3, 140/4, 142/4, 144/5, 132/14, obrgb 28 Krowodrza.

2. Inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowanie i wybudowanie obiektu oraz
infrastruktury uzbrojenia podziemnego i zagospodarowania terenu, a takze uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

3. Dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentéw
zawierajacy: projekt budowlany obiektu wraz z pozwoleniem na budowg, projekty
wykonawcze obiektu wszystkich branz, informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przedmiary robét — w rozumieniu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
zdnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).



10.

11.

12.
13.

STWIORB — nalezy przez to rozumie¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych, tj. opracowanie w rozumieniu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzeénia 2004 r., w sprawie szczegbtowego zakresu iformy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego - dla obiektu.

PFU — nalezy przez to rozumieé program funkcjonalno uzytkowy stanowiacy zatacznik
nr 1 do niniejszej umowy.

Gléwnym Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ osobg wskazang przez Wykonawce
w ofercie zlozonej w postepowaniu, o ktérym mowa w preambule, ktéra bedzie
wykonywata prawa i obowiazki projektanta, o ktérych mowa w art. 20 1 21 ustawy
z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1332), zwanej
dalej Ustawg Prawo budowlane.

Zespole nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumiec zespot powotany przez
Zamawiajacego, skladajacy si¢ z inspektora nadzoru - koordynatora i inspektorow
nadzoru odpowiednich specjalnoscei.

Odbiorze technicznym — nalezy przez to rozumie¢ potwierdzenie wykonania robot
budowlanych, zrealizowanych co do zasady w danym miesigcu.

Odbiorze technicznym koficowym — nalezy przez to rozumie¢ potwierdzenie
wykonania cato$ci robot budowlanych.

Odbiorze koicowym Inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ pisemne (z udziatem
Wykonawcy, Zamawiajacego i Uzytkownika) potwierdzenie zrealizowania catego
zakresu umownego Inwestycji, ktére jednoczesnie stanowi przekazanie Inwestycji
Uzytkownikowi.

SIWZ — nalezy przez to rozumieé specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia
postepowania, 0 ktorym mowa w preambule.

Uzytkowniku — nalezy przez to roZUMIEE ......ovuevvieniiiiiiiiiii s .

Dniu roboczym — nalezy przez to rtozumie¢ dzien od poniedziatku do pigtku,
z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§2

Przedmiot umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Inwestycji zgodnie z PFU, Dokumentacjg
projektows, STWIiORB oraz harmonogramami rzeczowo — finansowymi realizacji
Umowy.

Zamawiajacy oéwiadcza, ze nieruchomodci gruntowe objete zakresem Inwestycji

stanowia whasno$é Gminy Miejskiej Krakow i sktadajg si¢ z nastepujacych dzialek:

a) 132/24,132/26,132/27, 132/28, 132/29 — wszystkie obrgb 28, jednostka ewidencyjna
Krowodrza, objete ksicga wieczysta nr KR1P/00487708/5,

b) 134/5, 134/6, 136/3, 136/4, 138/6, 139/5, 140/3, 140/4 — wszystkie obreb 28,
jednostka ewidencyjna Krowodrza, objgte ksiggg wieczysta nr KR1P/00257894/4,

¢) 142/4 — obreb 28, jednostka ewidencyjna Krowodiza, objeta ksi¢ga wieczysty
nr KR1P/00241915/3,

d) 144/5 — obreb 28, jednostka ewidencyjna Krowodrza, objeta ksiegg wieczysta
nr KR1P/00232112/8,



€)

132/14 — obreb 28, jednostka ewidencyjna Krowodrza, objeta ksiggg wieczysta
nr 00358502/8.

3. Zamawiajacy o$wiadcza, ze dla Inwestycji zostata wydana w dniu 22.10.2015 1. decyzja
Prezydenta Miasta Krakowa nr AU-2/6733/393/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

§3

Zobowigzania Zamawiajacego i Wykonawcey

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

a)

b)
c)
d)
€)

przekazania Wykonawcy wszelkich niezbednych pelnomocnictw umozliwiajgcych
wykonanie Inwestycji,

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

ustanowienia Zespotu nadzoru inwestorskiego,

przystapienia do odbioréw na zasadach okreslonych w § 61 § 10 umowy,

zaplaty wynagrodzenia okreslonego w § 11 umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach wykonania Inwestycji w szczego6lnosci do:

a)
b)

c)

d)

g
h)

pozyskania mapy do celéw projektowych,

sporzgdzenia projektu koncepeyjnego architektoniczno-urbanistycznego,

pozyskania opracowan niezb¢dnych dla uzyskania decyzji i pozwolef wymaganych

dla Inwestycji, w szczegdlnosci: na wycinke drzew, pozwolenia wodno — prawnego

oraz decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych, jezeli bedg one wymagane,

wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej z okresleniem geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektu oraz przeprowadzenia badan geologicznych, wraz

z decyzja zatwierdzajaca projekt prac geologicznych dla projektu budowlanego,

jesli bedzie to wymagane,

opracowania Dokumentacji projektowej oraz STWiORB,

zlozenia wniosku 1 uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, decyzji

o pozwoleniu na budowe dla obiektu, a takze dokonania wimieniu i na rzecz

Zamawiajacego skutecznych zgloszen budowy lub wykonania robét budowlanych,

dla ktérych nie jest wymagane uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,

o ile Ustawa Prawo budowlane tego wymaga,

zlozenia wniosku i uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji

o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu,

zapewnienia wykonywania nadzoru autorskiego we wszystkich branzach przez

Glownego Projektanta oraz pozostatych projektantéw branzowych wskazanych przez

Wykonawce w ofercie zlozonej w postgpowaniu, o ktérej mowa w preambule,

od rozpoczecia budowy azdo czasu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu

na uzytkowanie obiektu; w ramach nadzoru projektanci powinni stuzy¢

wyjaénieniami na kazde zadanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru,

wykonania innych czynnos$ci niezbednych do wykonania Inwestycji, wtym

w szczegolnosci:

1) uzyskania zezwolen na zaj¢cie pasa drogowego,

2) uzyskania warunkow technicznych przylgczenia  obiektu do  sieci,
doprowadzenia urzadzen infrastruktury technicznej dla potrzeb budowy,

3) wystgpienia i uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego szczegélowych
warunkow technicznych w zakresie przytgczenia do drég publicznych,

4) wykonania (jesli bedzie to wymagane) opracowan dla przebudowy kolidujgcej
infrastruktury, wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnien, zezwolef
i decyzji oraz wykonanie takiej przebudowy,




3)
6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

opracowania Planu  Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

opracowania i uzgodnienia z odpowiednia Komenda Panstwowej Strazy
Pozarnej w Krakowie ,,Instrukcji postgpowania na wypadek pozaru” i ,,Planu
rozmieszezenia podrecznych $rodkéow  gasniczych w  trakcie budowy”
i dostosowania warunkéw terenu budowy do wytycznych zawartych
w ww. dokumentach,

organizacji i realizacji dostaw materialtéow budowlanych oraz wyposazenia
obiektu, zagospodarowania terenu,

zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjne;j,

wykonania  inwentaryzacji geodezyjne) powykonawczej przyjete]
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie ze standardem dokumentacji
powykonawezej stanowigcym zatacznik nr 4 do umowy,

sporzadzenia wykazu $rodkéw trwatych, z podaniem charakterystyki (w tym
model, numer fabryczny - jesli wystepuja), lokalizacji i wartosci (brutto/netto)
odrebnie dla kazdego skladnika, wedlug Klasyfikacji Srodkéw Trwatych
(rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (KST), Dz. U. z 2016 r. poz. 1864) —
uwzgledniajacego réwniez koszty prac projektowych, celem ujecia w ewidencji
ksiegowej Zamawiajacego Srodkow trwatych wytworzonych —w ramach
Inwestycji; suma wartosci srodkéw trwatych (netto, brutto) Inwestycji winna
by¢ tozsama z wysokoscig wynagrodzenia, o ktorym w § 11 ust. 1 zdanie tizecie
umowy; wykaz s$rodkéw trwalych bedzie sporzadzony na dzien podpisania
protokolu  Odbioru koncowego Inwestycji 1 wydany Zamawiajacemu
w 1 egzemplarzu papierowym oraz w 1 egz. na no$niku elektronicznym
(w formacie PDF lub innym uzgodnionym z Zamawiajgcym),

sporzadzenia, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 1. o charakterystyce
energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200 z pdzn. zm.)
i rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czgsci budynku oraz
$wiadectw charakterystyki energetycznej, z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz. U.
7 2015 r. poz. 376), swiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu,
opracowania wszelkiej innej dokumentacji, wynikajacej z przepisdw
szczegbtowych, wraz z niezbednymi badaniami i pomiarami, a takze uzyskania
wszelkich innych niezbednych opinii, uzgodnien, zezwolen i decyzji
administracyjnych,

zapewnienia i ufrzymania w czystosci pomieszczenia wraz z zapleczem
sanitarnym, na zapleczu budowy, dla Zespolu nadzoru inwestorskiego oraz
klimatyzowanego pomieszczenia dla narad koordynacyjnych budowy,
poniesienia wszystkich kosztéw zwiazanych z przygotowaniem i realizacjg
Inwestycji w tym miedzy innymi: dokonaniem przekladek infrastruktury
podziemnej (jesli bedzie to konieczne), oplat za media, kosztéw zajecia drog
i chodnikow, kosztéw opinii, uzgodnieni, zezwolen i decyzji administracyjnych,
oplat administracyjnych z tytulu zezwolenia na usunigcie drzew 1 krzewow
oraz wykonania na wilasny koszt wszystkich prac koniecznych dla realizacji
Inwestycji,

przeszkolenia oséb (nie wiecej niz 12), wskazanych przez Uzytkownika,
w zakresie obstugi zamontowanych w obiekcie instalacji 1 urzgdzen.




Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania umowy: $rodki, maszyny i urzgdzenia oraz
wykwalifikowany personel, w tym posiadajacy niezbgdne dla realizacji robot
uprawnienia do wykonywania funkcji technicznych w budownictwie, we wszystkich
specjalnosciach wymaganych przez Zamawiajacego oraz zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa — w zakresie niezb¢dnym do prawidtowego wykonania Inwestycji,
przez caty okres realizacji Inwestycji (w tym ciaglg obecnos¢ niezbednych osob nadzoru
w trakcie wykonywania robot budowlanych). Jesli Wykonawea uzna, iz do prawidiowej
i pelnej realizacji Inwestycji konieczny jest dodatkowy wykwalifikowany personel,
zatrudni takie osoby na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzuje sie do zastosowania w toku wykonywania robot budowlanych
odpowiednich metod zabezpieczenia nieruchomosci sgsiednich, aby wyeliminowaé
jakiekolwiek roszczenia wiaseicieli tych nieruchomoscei z tytutu ewentualnych uszkodzen
ich mienia, spowodowanych prowadzonymi robotami. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane z prowadzeniem robot budowlanych, jak rowniez
zobowigzuje sie do usunigcia lub pokrycia ewentualnych szkéd bedacych skutkiem
realizacji Inwestycji.

Wykonawca zobowiazuje si¢ opuscié¢ teren budowy, po uzyskaniu ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu, pozostawiajac teren w stanie uporzgdkowanym.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

W trakcie wykonywania Inwestycji Wykonawca spelni nastepujace wymagania odno$nie

do zatrudnienia os6b na umowe o pracg:

a) Wykonawca ma obowigzek zatrudnia¢é na podstawie umowy o pracg osoby
wykonujgce czynnosci bedace robotami budowlanymi w ramach Inwestycji,

b) Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco dokumentacje zatrudnienia
0s6b, o ktérych mowa w pkt. a), w celu potwierdzenia spelniania wymagan tam
opisanych. Wykonawca odbiera od zatrudnionych oséb, o ktérych mowa w pkt. a),
o$wiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji
zapisow tego ustgpu,

¢) Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie w trakcie realizacji Inwestycji zgdac
od Wykonawcy przedstawienia dokumentoéw potwierdzajgcych zatrudnienie osob,
o ktérych mowa w pkt. a), natomiast Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
te dokumenty Zamawiajgcemu w terminie 5 dni roboczych od wezwania.

d) Jezeli Wykonawca korzysta z podwykonawcow, obowiazki okreslone powyzej
obciazaja takze tych podwykonawcow i dalszych podwykonawcow. Wykonawea jest
zobowiazany do nadzoru i kontroli podwykonawcow w zakresie realizacji
powyzszych obowiazkéw oraz przedkladania Zamawiajgcemu dokumentacji
podwykonawcdw zgodnie z pkt. ¢)

§4

Terminy realizacji umowy

Strony ustalaja nastgpujace terminy umowne:

a) wydanie Zamawiajgcemu projektu koncepcyjnego architektoniczno-urbanistycznego
— w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy,

b) wydanie Zamawiajacemu kompletnego projektu budowlanego wymaganego dla
uzyskania pozwolenia na budowe dla obiektu, zawierajgcego wszelkie uzgodnienia
i opinie — w terminie 135 dni od daty zawarcia umowy,



g)

wydanie Zamawiajacemu kopii ztozonego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu
na budowe obiektu opatrzonego prezentaty wlasciwego organu — w terminie 7 dni
od odbioru przez Zamawiajgcego projektu budowlanego,

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowg dla obiektu —w terminie 228 dni od daty
zawarcia umowy ,

wydanie Zamawiajacemu projektéw wykonawczych, przedmiarow robot, STWiORB
— w terminie 56 dni od daty odebrania przez Zamawiajgcego projektu budowlanego,
Odbiér techniczny koncowy — do dnia 2 czerwea 2021 r.,

Odbidr koncowy Inwestycji — do dnia 28 lipea 2021 r.

2. Wykonawea przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji:

a)

b)

w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy wstepny harmonogram rzeczowo —
finansowy realizacji umowy w zakresie prac projektowych do uzyskania pozwolenia
na budowe dla obiektu, zawierajacy zakresy rzeczowo — finansowe dla:

1) projektu koncepcyjnego architektoniczno-urbanistycznego,

2) projektu budowlanego dla obiektu i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,

z uwzglednieniem wysokosci wynagrodzenia ustalonego w § 11 ust. 3 a)iust. 3 b);

harmonogram ten winien by¢ podpisany przez Glownego Projektanta,

w terminie do 45 dni od dnia przyjecia przez Zamawiajgcego bez uwag projektu

budowlanego szezegélowy harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji umowy

w pozostatym zakresie (oprocz zakresu, o ktéorym mowa w lit. a) powyzej),

w miesigcznych modutach czasowych; harmonogram ten winien by¢ podpisany

przez Gléwnego Projektanta i kierownika budowy oraz uwzgledniac:

1) Tabele Elementéw Rozliczeniowych stanowiacg zatacznik nr 2 do umowy,

2) wysoko$é wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11 ust. 3 lit. ¢) i ust. 3 lit. d) oraz
limity finansowe ustalone w § 11 ust. 16 umowy,

2) zakres rzeczowy projektow wykonawczych i STWiORB,

3) odrgbny zakres rzeczowo-finansowy obejmujgcy opracowanie dokumentow
wskazanych w § 3 ust. 2 lit. i) ppkt. 10-13 oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie obiektu — wyceniony na poziomie 10% wartosci Inwestycji,

4) zdarzenia (punkty krytyczne) majgce wplyw na realizacje Inwestycji oraz
terminowy Odbiér konicowy Inwestycji.

3. Zamawiajacy moze odmoéwié akceptacji harmonogramow, o ktérych mowa w ust. 2
jedynie w przypadku ich niezgodno$ci z niniejszg umowsg.

4. W przypadku koniecznodci zawarcia migdzy stronami aneksu do niniejszej umowy,
kiérego podstawe stanowityby zapisy § 20 ust. 2 lit. c), d) lub g), Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji zaktualizowane harmonogramy rzeczowo-finansowe
realizacji umowy, wstepny iszczegdtowy, w terminie do 10 Dni roboczych od dnia
zawarcia tego aneksu.

5. Wykonawca zobowiazuje sig do:

a)

b)

©)

e

niezwlocznego wystapienia po zawarciu umowy o wszelkie dane wyj$ciowe
do projektowania, w tym w szczegolnosei o warunki techniczne przylaczenia
mediow,

wydania Zamawiajgcemu wszelkich decyzji i pozwolen wymaganych prawem,
niezbednych dla realizacji Inwestycji, nie poZniej niz 3 dni po ich uzyskaniu,
sporzadzenia i wydania Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej,
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, instrukeji, wykazu srodkéw trwalych
oraz $wiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu — w terminie 14 dni od daty
podpisania protokotu Odbioru koficowego technicznego.



Zamawiajacy zobowigzuje sie do odebrania badz wniesienia uwag do:

a) projektu koncepcyjnego architektoniczno-urbanistycznego — w terminie do 7 dni
od daty jej wydania,

b) projektu budowlanego - w terminie do 21 dni od dnia jego wydania,

¢) projektéw wykonawczych, STWiORB oraz przedmiardw robot - w terminie
do 16 dni od dnia ich wydania,

d) dokumentéw wskazanych w § 3 ust. 2 lit. i) ppkt. 10-13 - w terminie do 21 dni
od dnia ich wydania.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do poprawienia projektu koncepcyjnego architektoniczno-
urbanistycznego, Dokumentacji projektowej i STWiORB stosownie do uwag
Zamawiajacego, w terminie odpowiednio 7, 14 i 7 dni.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do odebrania poprawionego projektu koncepeyjnego
architektoniczno-urbanistycznego, Dokumentacji projektowej i STWiORB - w terminie
7 dni od dnia wydania przez Wykonawce ich ostatecznej wersji uwzgledniajacej uwagi
Zamawiajacego.

Za op6znienie w realizacji danego $wiadezenia z przyczyn niezaleznych od Wykonawcey
uznaje si¢ wszelkie opdznienia organéw administracji w stosunku do terminéw,
wynikajacych z powszechnie obowiazujgcych przepisdw prawa lub, jesli przepisy takich
terminow w przypadku danej czynnosci organéw administracji nie wskazujg, w stosunku
do terminu, ktéry dzialajac z nalezyta starannoscia Wykonawca mogt zatozy¢
(niedtuzszego niz 30 dni).

§5

Prace projektowe

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania projektu koncepecyjnego architektoniczno-

urbanistycznego, Dokumentacji projektowej oraz STWiORB zgodnie z:

a) PFU,

b) decyzjami i opiniami, jesli bgda wymagane dla realizacji Inwestycji, w szczegblnodcei
z decyzja Prezydenta Miasta Krakowa nr AU-2/6733/393/2015 z dnia 22.10.2016 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

¢) dokumentacjg geologiczno-inzynierska,

d) obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt koncepcyjny

architektoniczno-urbanistyczny, obejmujacy w szczegélnosci:

a) zagospodarowanie terenu wraz z bilansem terenu dla catego terenu budowy,

b) rysunki architektoniczne tj. rzuty wszystkich kondygnacji obiektu obrazujace petny
uktad funkcjonalny, przeznaczenie pomieszezen, podstawowe wymiary, uklad
konstrukeyjny, podstawowe rozmieszezenie instalacji i urzadzen, podstawowe
materialy i wyposazenie, charakterystyczne przekroje, elewacje,

¢) zestawienie powierzchni uzytkowych pomieszezen,

d) lokalizacje miejsc podlgczenia mediow, elementow infrastruktury i wyposazenia
technicznego,

¢) wizualizacje obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu umiejscowiong
W rzeczywistym otoczeniu obiektu (co najmniej 4 ujgcia z roznych stron Swiata).

Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania — na podstawie projektu koncepcyjnego
architektoniczno-urbanistycznego oraz PFU — kompletnej, wymaganej przepisami
Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a takze wszelkich innych niezbgdnych
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projektow i opracowan wymaganych przepisami prawa lub wskazanych przez organy
wydajgce decyzje.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania projektu koncepcyjnego architektoniczno-
urbanistycznego, Dokumentacji projektowej oraz STWiORB przez osoby majgce
stosowne uprawnienia, wtym Gléwnego Projektanta oraz pozostalych projektantow
branzowych, wskazanych wofercie Wykonawcy, ziozonej postgpowaniu, o ktorym
mowa w preambule.

5. Zmiana osoby Gléwnego Projektanta oraz pozostatych projektantéw branzowych jest
mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobg zastgpujaca, co najmniej takich samych
uprawnien i kwalifikacji, jakie byly wymagane w ogloszeniu o zamoOwieniu, o ktorym
mowa w preambule. Wykonawca przedlozy wtakim wypadku Zamawiajgcemu kopie
dokumentéw niezbgdnych do oceny uprawnien ikwalifikacji, a Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odmowy wyrazenia zgody na zmiang osoby Glownego Projektanta lub
projektanta branzowego wylacznie wtedy, gdy warunek nie zostanie speiniony.
Zamawiajacy wyrazi zgode w terminie 7 dni od dnia przekazania dokumentow
lub niezbednych wyjasnient przez Wykonawce; w przypadku braku odpowiedzi
Zamawiajacego w terminie przyjmuje sig, ze zgoda zostata wyrazona.

6. Wykonawca zobowigzuje sie, ze opracowana Dokumentacja projektowa oraz STWiORB
beda zgodne zobowigzujgcymi przepisami, a w szcezegélnosci z Ustawa Prawo
budowlane, wedlug stanu prawnego na dzien zlozenia wniosku o wydanic decyzji
o pozwoleniu na budowe, a takze zlozy pisemne o$wiadczenie Glownego Projektanta,
ze Dokumentacja projektowa oraz STWiORB sa kompletne pod wzglgdem celu, ktoremu
maja shuzy¢, i wykonane z nalezytg starannoscia oraz skoordynowane technicznie.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia sprawdzenia Dokumentacji projektowej,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane
odpowiedniej specjalnosei do projektowania bez ograniczen oraz dostarczy
Zamawiajacemu ich o§wiadczenia o zgodnosci Dokumentacji projektowej z przepisami.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzenia Dokumentacji projektowej oraz STWiORB
w spos6b zgodny z ustawa, tzn. bez: uzywania nazw wiasnych materiatow budowlanych
i urzadzen, wskazywania ich pochodzenia, wskazywania patentow, znakow towarowych
inazw producentéw, apoprzez okreslenie parametrow precyzujgcych ich rodzaj,
wielkosé, standard w zakresie technologii wykonania robét, rozwigzan technicznych,
doboru materiatéw 1 urzadzen oraz inne istotne dane. W sytuacjach wyjgtkowych,
gdy jest to uzasadnione specyfika przedmiotu iWykonawca mnie moze opisac
w projektach materiatéw lub urzadzen w sposéb wystarczajgco wyczerpujacy za pomocg
dostatecznie doktadnych okreslen, Wykonawca moze wskaza¢ inne dane (w tym np.
producenta, pochodzenie, markg, znak towarowy itp.), o ile takiemu wskazaniu
towarzysza jednoczesnie stwierdzenia ,,lub réwnowazny” z okresleniem takiego systemu
odniesienia, aby umozliwi¢ dobér materiatéw, urzadzen lub rozwigzan projektowych
nie gorszych od parametréw technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych,
zatozonych w Dokumentacji projektowe;.

9. Strony zobowiazuja sic do wspéldziatania w celu nalezytego, terminowego opracowania
projektu koncepeyjnego architektoniczno-urbanistycznego, Dokumentacji projektowe;]
i STWiORB.

e



i

§6
Wydanie i odbiér prac projektowych

Wydanie projektu koncepcyjnego architektoniczno-urbanistycznego, Dokumentacji
projektowej i STWiORB nastapi w siedzibie Zamawiajacego.

Projekt koncepcyjny  architektoniczno-urbanistyczny, Dokumentacja  projektowa
i STWiORB winny byé wydane Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej, a takze w 2 egzemplarzach na nosniku elektronicznym (w formacie PDF
lub innym uzgodnionym z Zamawiajacym). Decyzje administracyjne, ktérych adresatem
jest Zamawiajacy, nalezy wyda¢ w formie oryginatu.

Zamawiajacy dokona odbioru projektu koncepeyjnego architektoniczno-urbanistycznego,
Dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiaréw rob6t i decyzji, co zostanie
potwierdzone protokotem odbioru.

W przypadku stwierdzenia wad w projekcie koncepeyjnym architektoniczno-
urbanistycznym, Dokumentacji projektowej lub STWiORB Zamawiajgcy odmowi ich
odbioru i wniesie do nich uwagi, wskazujac Wykonawcy na pismie dostrzezone wady.

Odbiér przez Zamawiajacego projektu budowlanego nie jest rownoznaczny
7 potwierdzeniem jego poprawnosci i kompletnosci pod katem uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za poprawnosc
i kompletnosé projektéw. W przypadku koniecznosci dokonania zmian w projektach
budowlanych na wniosek wlasciwego organu, Wykonawca niezwlocznie uzgodni je
7 Zamawiajacym i wprowadzi do projektéw budowlanych.

Odbiér rezultatéw prac projektowych nie pozbawia Zamawiajgcego prawa zglaszania
zastrzezenn i dochodzenia roszezen z tytutu jakosci i poprawnosci przyjetych przez
Wykonawce rozwiazan.

O wszelkich wadach lub brakach Dokumentacji projektowe]j dostrzezonych po dokonaniu
odbioréw, o ktérych mowa powyzej, w okresie rekojmi za wady, w szczegolnosei
w trakcie wykonywania robét budowlanych na podstawie tej dokumentacji, Zamawiajacy
powinien powiadomi¢ Wykonawcg, a Wykonawca zobowiazuje si¢ je usunaé w terminie
do 15 dni od daty powiadomienia go przez Zamawiajgcego o tych wadach lub brakach,
wlasnym staraniem i na wlasny koszt, bez prawa zadania dodatkowego wynagrodzenia.

Ustepy 3 i 4 stosuje si¢ odpowiednio do odbioru innych dokumentéw wytworzonych
przez Wykonawce w toku wykonywania Inwestycji.

§7

Prawa autorskie

Strony zobowigzujg si¢ do przestrzegania przyshugujgcych tworcom projektu
koncepcyjnego architektoniczno-urbanistycznego, Dokumentacji projektowe;j
i STWiORB osobistych praw autorskich, wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994 1.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 880,
1089.), zwanej dalej Ustawa o prawie autorskim.

Wykonawea zobowiazuje sig, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11 ust. 1,
przenie§¢ na Zamawiajacego cato$¢ autorskich praw majgtkowych do projektu
koncepcyjnego  architektoniczno-urbanistycznego, ~ Dokumentacji projektowej,
STWiORB, atakze innych dokumentdw wytworzonych przez Wykonawce w toku
wykonywania Inwestycji (zwanych dalej facznie ,,utworami”) w zakresie nastepujacych
pol eksploatacji:
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a) utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy utworéw dowolng technika, w tym
technikg zapisu cyfrowego, magnetycznego, S$wiatloczutego oraz technikami
drukarskimi,

b) zwielokrotnianie na nognikach w technikach, o ktorych mowa w lit. a) wyzej,

¢) wprowadzanie zwielokrotnionych no$nikéw do obrotu,

d) najmu iuzyczenia,

¢) publicznego udostgpnienia nosnikow,

f) publicznego odtwarzanie,

g) nadawania i reemitowania telewizyjnego,

h) wprowadzenie do pamigei komputera,

i) publicznego udostepnienia w sieciach komputerowych umozliwiajgcego dostep
w wybranym miejscu i czasie,

j)  sporzadzenia wersji obcojezycznych,

k) rozpowszechniania utworéw oraz wykonanych na ich podstawie wizualizacji
obiektow, w taki sposob, aby kazdy moégl mie¢ do nich dostep w miejscu i czasie
przez siebie wybranym, a w szczegdlnosei za posrednictwem sieci Internet,

1) wykonywania opracowan utworéw, wigczajac wprowadzanie zmian zaréwno
w trakcie trwania umowy, jak i po jej wykonaniu, wygasnieciu lub rozwigzaniu,

m) korzystania z utworéw lgcznie z opracowaniem i naniesieniem zmian (w okresie
trwania umowy jak i po jej wykonaniu, wygasnigciu lub rozwigzaniu) w celu
przeprowadzenia procedury udzielenia zamowienia publicznego i zrealizowania
Inwestycji w miejscu opisanym w umowie oraz jej eksploatacji,

n) realizacji robot budowlanych objetych Inwestycja

oraz pozostatych polach eksploatacji okreslonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim.

Wykonawea przenosi na Zamawiajacego wylgczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich zwigzanych z utworami, w tym wyrazania zgody
na wykonywanie w imieniu Zamawiajgcego przez inne podmioty autorskich praw
zaleznych.

Przeniesienie praw, o ktérych mowa w ust. 2 i ust. 3 do utworéw bedzie nastgpowato
w chwili wydania ich Zamawiajgcemu. Wykonawca pizy przeniesieniu praw autorskich
bedzie sktadat o$wiadczenie, iz prawa do utwordw istnicja, i ze zostaly przez niego
nabyte, w zakresie, wjakim sg przenoszone na Zamawiajacego na mocy niniejszej
umowy, oraz ze przekazywane utwory sa wolne od wad prawnych 1nie naruszaja
jakichkolwiek praw 0sob trzecich (prawo autorskie, prawa wlasnosci przemystowej).
W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osob trzecich, Wykonawca zobowigzany
jest do zaspokojenia wszelkich roszczen z tego tytutu wysuwanych przez te osoby
iwtym zakresie zwalnia Zamawiajacego od jakiejkolwiek odpowiedzialnosci z tego
tytutu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia z osobami, ktére na jego zlecenie wykonywac
bedg utwory uméw w formie pisemnej o przeniesienic autorskich praw majagtkowych
i wyrazeniu zgody na wykonywanie praw osobistych i zaleznych, w zakresie, o ktorym
mowa w niniejszym paragrafie. Wydajac utwory, Wykonawca réwnoczedénie wyda
Zamawiajgcemu kopie uméw, o ktorych mowa powyzej.

7 chwila okreslong w ust. 4, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wiasnosc
wydanych mu egzemplarzy utworow.

Strony ustalajg, ze gdyby okazalo sie, ze osoba trzecia zglasza roszczenia do utworow,
Wykonawca po zawiadomieniu przez Zamawiajgcego, niezwlocznie przystapi
do wyjasnienia sprawy oraz wystapi przeciwko takim roszczeniom na wilasny koszt
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i ryzyko, a nadto zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasadzenia
od Zamawiajacego regresowo zwroci Zamawiajagcemu  catos¢ pokrytych przez
Zamawiajacego roszczen oraz wszelkie zwigzane z tym wydatki 1 oplaty, wilaczajac w to
koszty procesu i obstugi prawnej.

Jezeli utwory beda mialy wady prawne Wykonawca obowiazany jest do dostarczenia

. w wyznaczonym terminie utworéw wolnych od wad, spelniajgcych wymagania okreslone

w niniejszej umowie oraz naprawienia szkod powstatych z tego tytutu po stronie
Zamawiajacego.

Uprawnienia, o ktérych mowa w ust. 7 i ust. 8 nie wylaczaja mozliwosei skorzystania
przez Zamawiajacego Zz uprawnien wynikajacych z rgkojmi za wady prawne,
przyshugujacej na podstawie ustawy Kodeks Cywilny.

§8
Roboty budowlane

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, na podstawie protokotu, teren budowy dla realizacji
Inwestycji w terminie zgodnym ze szczegdlowym harmonogramem rzeczowo —
finansowym, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt. b), jednakze nic wczesniej niz przed
uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe 1 skutecznym zawiadomieniem
przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego wiasciwego organu nadzoru budowlanego
o0 zamierzonym terminie rozpoczgeia robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:

a) przejecia terenu budowy,

b) zawiadomienia wlagciwego organu w imieniu Zamawiajgcego o zamierzonym
terminie rozpoczecia robét budowlanych,

¢) rozpoczecia wykonywania robot budowlanych po odebraniu przez Zamawiajacego
projektéw wykonawczych i uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

d) zapewnienia sprawowania stalego i ciggtego nadzoru robot przez kierownika budowy
— osobe wskazang przez Wykonawce w ofercie ztozonej w postgpowaniu, o ktéorym
mowa w preambule,

e) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbgdne media i zaplaty za te media,

f) zorganizowania terenu i zaplecza budowy, w tym mi¢dzy innymi: ogrodzenia terenu
budowy, zorganizowania stanowiska p.poz, zapewnienia oswietlenia terenu budowy,
wykonania wlasciwego oznakowania terenu budowy zgodnie z Ustawa Prawo
budowlane,

g) zapewnienia stalego 24-godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej lacznosci
ze stuzbami ratowniczymi i porzadkowymi,

h) opracowania ,Projektu organizacji ruchu na czas budowy”, uzyskania zatwierdzenia
go przez whasciwy organ i uzyskania niezbgdnych zezwolen na zajecie pasa
drogowego dla potizeb budowy oraz pokrycia ewentualnych kosztow wynikajgcych
7z tego tytutu,

i) wykonania prac przygotowawczych, w tym wycinki drzew i krzewow, zdjecia
i wywozu warstwy humusu z terenoéw zielonych, a w razie koniecznos$ci — rozbiorki
chodnikéw i ciagéw pieszych, rozbidrek istniejgcych obiektow i urzadzen na terenie
budowy,

i)  wykonania rob6t budowlanych dla Inwestycji zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg
projektowa, STWiORB i ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowg,
7 obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana,
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k) uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbgdnych zgod
na wejscie w teren od wiascicieli lub zarzadcow infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach; w przypadku kolizji robdt z trasa przebiegu
infrastruktury technicznej, Wykonawca zapewni nadzoér specjalistyczny i wykona
niezbedne przektadki i zabezpieczenia,

[) utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, a takze — w razie korzystania — drog,
ulic i sasiednich nieruchomodci, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem osob trzecich, usuwania awarii
zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczen
w rejonie prowadzenia robot, po zakonczeniu robot doprowadzenia do nalezytego
stanu terenu budowy a takze — w razie korzystania — drog, ulic i sgsiednich
nieruchomosci,

m) zabezpieczenia realizowanego obiektu przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie
jej naprawy,

n) biezacej i kompleksowej obstugi: geodezyjnej (w tym tyczenie) oraz
geotechnicznej/geologicznej, w zakresie niezbednym do prawidiowego wykonania
robét oraz ich odbioru, w tym wykonanie badan gruntu pod nadzorem inspektora
nadzoru — koordynatora,

0) zapewnienia stalego nadzoru hydrogeologicznego w trakcie prowadzenia robdt, jesli
bedzie to konieczne,

p) opracowania i wydania Zamawiajgcemu instrukcji uzytkowania wyposazenia
(wszelkie urzadzenia, aparatura i systemy) w jakie zostang wyposazone budynki.

3. Wrykonawca zrealizuje Inwestycj¢ kompleksowo, w catosci, koordynujgc wszelkie
dzialania zwigzane z jego wykonaniem.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywaé roboty z materialow, na zakup ktorych
Zamawiajacy nie udzieli Wykonawcey zaliczki. Wszystkie zastosowane przy wykonaniu
rob6t materialy beda spetniaé wymog dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie, okreslony w art. 10 Ustawy Prawo budowlane.

5. Wykonawca w okresie budowy zobowigzany jest w szczegolnosci:

a) realizowaé¢ obowigzki wynikajace z Ustawy Prawo budowlane oraz aktow
wykonawczych,

b) prowadzié¢ dokumentacje budowy, w tym: dziennik budowy, protokoly nadzorow
autorskich, korespondencje itp.,

¢) sklada¢ Zamawiajacemu (fgcznie z protokotami ~ Odbioréw  technicznych)
i inspektorowi nadzoru — koordynatorowi (przed Odbiorem technicznym) miesigezne
raporty w formie pisemnej z postgpu robot, w tym: postep rzeczowy, informacje
na temat podwykonawcéw, okolicznosei przerw, trudnosci realizacyjne, inne
informacje uzgodnione przez Strony moggce mieé istotny wplyw na realizacjg
Inwestycji,

d) przedstawia¢ na zadania Zamawiajgcego w formie pisemnej informacje dotyczace
rozliczenia wykonywanych prac projektowych i robét budowlanych.

6. 7Zmiana osoby kierownika budowy jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobg
zastgpujgca, co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji, jakie byly wymagane
w ogloszeniu o zamowieniu. Wykonawca przedtozy w takim wypadku Zamawiajacemu
kopie dokumentéw niezbednych do oceny uprawnien i kwalifikacji, a Zamawiajacy
bedzie uprawniony do odmowy zgody na zmiang osoby kierownika budowy wylacznie
wtedy, gdy warunek nie zostanie spetniony. Zamawiajacy wyrazi zgodg w terminie 7 dni
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od dnia przekazania dokumentéw lub niezbednych wyjasnien przez Wykonawcg;
w przypadku braku odpowiedzi Zamawiajacego w terminie przyjmuje sig, ze zgoda
zostata wyrazona.

Zamawiajacy ma prawo, w trakcie realizacji Inwestycji przez Wykonawce,
do prowadzenia odrgbnych prac w zakresie wyposazenia obiektu. Wykonawca
zobowiazany jest do dopuszczenia wskazanych przez Zamawiajgcego 0sob
lub podmiotéw realizujgcych prace wyposazeniowe oraz do skoordynowania swoich prac
z pracami tych oséb lub podmiotéw. W szczegdlnosci Wykonawea, jako koordynator,
uzgodni termin realizacji tych prac oraz udostepni front robot.

§9
Podwykonawcy

Wykonawca moze korzystaé przy realizacji Inwestycji z podwykonawcow na zasadach
opisanych w niniejszym paragrafie i za zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania podwykonawcow
i ich pracownikow jak za dziatania i zaniechania wiasne.

Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy i przed
zawarciem umowy z podwykonawcg, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu
tej umowy, wraz z czeSciag dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych
w umowie o podwykonawstwo.

Wykonawca zamierzajqcy zmieni¢ umowe o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 3,
jest obowigzany przed jej zmiang do przedstawienia Zamawiajagcemu projektu zmian
tej umowy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacg proponowanych zmian.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonaweg projektu umowy, lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, pisemnych zastrzezen dotyczacych niespelniania
przez projekt umowy, lub projekt zmian umowy, wymagan okreslonych w niniejsze]
umowie, a takze wymagan okreslonych w SIWZ, uwaza sig za akceptacj¢ projektu
umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedklada Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
z podwykonawca, lub dokonania zmian w umowie, poswiadczong za zgodnosé
zoryginalem kopiec zawartej umowy, lub kopi¢ dokonanej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, pisemnego sprzeciwu dotyczacego niespetnienia wymagan
okreslonych w niniejszej umowie, atakze wymagan okreslonych w SIWZ, uwaza si¢
za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowiazek przedlozy¢ Zamawiajagcemu, w terminie 7 dni od daty
zawarcia umowy z podwykonawca, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej
zmiany, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
wynagrodzenia netto, wskazanej w § 11 ust. 1. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
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pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi o wartosei wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6 i 8, przedkladajacy moze poswiadczy¢
za zgodno$é z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo lub zmiany tej umowy.

Zobowiazania Wykonawcy wobec podwykonawcow nie mogg przekroczy¢ lacznie
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 11 ust. 1.

Zamawiajacy nie zaakceptuje umowy o podwykonawstwo przewidujacej zatrzymanie
choéby czesci wynagrodzenia podwykonawcy dla zabezpieczenia roszczei Wykonawcey
(np. tytutem kaucji gwarancyjnej). Potracenie wierzytelnosci podwykonawey o zaplate
czedci wynagrodzenia z wierzytelnoscig Wykonawcey o wniesienie przez podwykonawcg
w pienigdzu zabezpieczenia roszczeii Wykonawcy, nie bedzie traktowane jako
zatrzymanie cze$ci wynagrodzenia podwykonawcy. Wysoko$¢ zabezpieczenia roszezen
Wykonawey pozostawionego po wykonaniu przedmiotu umowy przez podwykonawce
nie moze przekroczy¢ 1,5 % wynagrodzenia podwykonawcy.

Umowy zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami robét budowlanych musza
zawiera¢ zapisy dotyczace odbioru robét i rozliczen, umozliwiajgce realizacjg wymogow
zawartych w §10, a zwlaszcza przewidywac, ze:

a) protokoty odbioru robdt wykonanych przez podwykonawce beda sporzagdzane
nie rzadziej niz raz w miesigcu kalendarzowym, przed zgloszeniem Zamawiajgcemu
gotowosci do Odbioru technicznego przez Wykonawcg,

b) faktury/rachunki podwykonawcdw beda przedkladane Wykonawey w terminie 3 dni
roboczych od podpisania protokotu obioru robot wykonanych przez podwykonawce.

Umowy zawierane przez Wykonawee z podwykonawcami muszg zawieraé takze

nastepujgce zapisy:

a) wskazanie przedmiotu umowy polegajgcego na wykonaniu wyraznie opisanych robot
budowlanych, dostaw lub ustug,

b) o$wiadczenie obu stron, ze przedmiot umowy zawiera si¢ w przedmiocie umowy,
do wykonania ktérego zobowiazany jest Wykonawca na podstawic umowy
z Zamawiajgcym,

¢) o$wiadczenie podwykonawcy, ze posiada wystarczajaca wiedzg, doswiadczenie,
kwalifikacje, wymagane uprawnienia oraz potencjat techniczny i finansowy oraz
zasoby niezbedne i wystarczajace do realizacji przedmiotu umowy oraz wypelnienia
wszelkich innych obowigzkéw, zgodnie z postanowieniami umowy,

d) zobowiazanie podwykonawcy, 2ze przedmiot umowy wykona zgodnie
z dokumentacja techniczng zatwierdzona przez Zamawiajgcego,

e) wskazanie, ze podwykonawca moze zleci¢ wykonanie czgsci przedmiotu umowy
osobom fizycznym lub prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebgdgcymi
osobami prawnymi, ktérym ustawa przyznaje zdolno$¢ prawna, posiadajgcym
odpowiednie  uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniajgcymi  pracownikéw
posiadajacych  odpowiednie  kwalifikacje, ~do$wiadezenic i wyposazenie
do wykonania zleconych swiadczen,

f) zobowigzanie podwykonawcy do przyjecia odpowiedzialnosei za dziatania
i zaniechania dalszych podwykonawcow jak za wiasne dziatania i zaniechania,

o) wskazanie wysokosci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, ktore
zostanie wyplacone podwykonawey w wysokosci brutto — zaréwno cyframi jak
i stownie, a takze ze wskazaniem zastosowanej stawki VAT; w przypadku ro6znych
stawek VAT konieczne jest rowniez podanie kwoty VAT odpowiadajgcej
poszezegblnym stawkom,
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h) wskazanie terminu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, ktéry nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy
lub ustugi,

i) =zastrzezenie, ze przelew na osobe trzeciy wierzytelnosci przystugujacych
podwykonawcy wobec Wykonawey wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej
na pismie pod rygorem niewaznosci.

14. Zasady okreslone powyzej stosuje si¢ odpowiednio w przypadku zawarcia przez
podwykonawce umowy z dalszym podwykonawea, przy czym w przypadku okreslonym
wust. 3 podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, ma obowigzek dofgczy¢ zgode
Wykonawey na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem
umowy.

15. W przypadku, gdy Wykonawca skladajgc ofertg w postgpowaniu, o ktérym mowa
w preambule  postepowania, polegal bedzie na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonywania zaméwienia z udzialem tych podmiotéw. Podmioty te
wykonywaé bedg nastepujgce czesci zamowienia (wskazanie podmiotu i czgsci
zamowienia, ktérg wykona ten podmiot):

a)
b)

16. Wykonawca ma prawo do zmiany podmiotow, o ktérych mowa w ust. 15, lub rezygnacji
z wykonywania przez te podmioty czeSci zamdéwienia, pod warunkiem, ze wykaze
(przedkladajgc odpowiednie dokumenty, analogiczne do wymaganych w ogloszeniu
o0 zaméwieniu w postgpowaniu, o kiérym mowa w preambule), ze nowe podmioty lub sam
Wykonawca posiadajq wiedz¢ i doswiadczenie oraz dysponujq osobami zdolnymi
do wykonania zaméwienia w zakresie nie mniejszym niz okreslone w warunkach udzialu
w postgpowaniu, o ktérym mowa w preambule.

§ 10
Czynnoéci sprawdzenia i odbioru robét budowlanych i Inwestycji

1. Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania i przedstawienia Zespolowi nadzoru
inwestorskiego dokumentoéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania robot,
bedacych przedmiotem odbioru wraz z atestami, protokotami badan i sprawdzen,
protokotami Odbioréw technicznych, dziennikiem budowy, protokotami nadzoréow
autorskich, a takze dokumentéw pozwalajgcych na ustalenie zakresu i wartosci prac
wykonanych przez kazdego z podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

2. Uznanie prawidlowosci wykonania robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
przeprowadzane bedzie na biezaco, przez inspektorow nadzoru inwestorskiego
odpowiednich specjalno$ci, w ciggu 2 Dni roboczych od daty zgloszenia robot wpisem
do dziennika budowy; postanowienia ust. 8 i ust. 9 zdanie pierwsze oraz ust. 10, stosuje
si¢ odpowiednio.

3. Odbiory techniczne beda przeprowadzane przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego
odpowiednich specjalnosci, w ciggu 2 Dni roboczych od daty zgloszenia do odbioru robot
wpisem do dziennika budowy, a z czynnosci tych zostang sporzgdzone protokoly
Odbioréw technicznych. Postanowienia ust. 9 zdanie pierwsze oraz ust. 10 stosuje sig
odpowiednio.

N
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W protokotach Odbioru technicznego wykazywane bedzie, dla potrzeb rozliczen
czes$ciowych, procentowe rzeczowe zaawansowanie odbieranych robot i ich
poszczegolnych elementéw, wskazanych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
stanowiacej Zatacznik nr 2 do Umowy, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
harmonogramem r1zeczowo-finansowym, oktéorym mowa w § 4 ust. 2 lit. b),

7 wyszczegolnieniem procentowego rzeczowego zaawansowania robot od ostatniego
Odbioru.

W przypadku zrealizowania przez Wykonawce w danym roku kalendarzowym robot
o wartosci przekraczajacej okreslony w § 11 ust. 16 limit finansowy dla tego roku, Zespot
nadzoru inwestorskiego nie bedzie odbierat takich robot ale bedzie je nadzorowat
i uprawniony bedzie do przyjmowania raportéw z postgpu robot, ktére nastgpnie beda
przedmiotem Odbioru technicznego w kolejnym roku kalendarzowym (w ramach
kolejnego limitu finansowego).

Protokoty Odbioréw technicznych podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
w terminie do 5 Dni roboczych od przekazania Zamawiajagcemu przez Wykonawce
danego protokotu. Tylko zatwierdzone przez Zamawiajgcego protokoty Odbioréw
technicznych stanowig podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury za objgte
nimi roboty.

Po wykonaniu wszystkich robdot budowlanych Inwestycji, kierownik budowy zgtosi
je do Odbioru technicznego koncowego wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru
— koordynator w terminie 4 Dni roboczych potwierdzi osiggniecie gotowosci odbiorowe;.
Zamawiajgcy powola komisje odbioru robot iprzystagpi do Odbioru technicznego
konfcowego w ciggu 4 Dni roboczych od potwierdzenia gotowosci odbiorowej przez
inspektora nadzoru — koordynatora oraz zakonczy ten odbior niezwlocznie.

W przypadku stwierdzenia wad w trakcie Odbiorow technicznych wykonania robot oraz
Odbioru technicznego koficowego, Strony ustala termin ich usuniegcia.

W przypadku stwierdzenia, w trakcie Odbioru technicznego koncowego, wad
uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu, Strony wustaly termin ich usunigcia,
z uwzglednieniem czasu niezbgdnego na wykonanie prac z tym zwigzanych, a ponowny
odbiér rozpocznie sic w ciggu 3 Dni roboczych od daty ponownego potwierdzenia
gotowosci przez inspektora nadzoru — koordynatora. Wyznaczenie terminu usunigcia wad
nie oznacza prolongaty terminu spetnienia §wiadczenia Wykonawcy.

Za Odbioér techniczny koficowy uwaza si¢ odbiér bez wad, ktore uniemozliwiatyby
uzytkowanie obiektu.

Zamawiajacy dokona protokolarnego Odbioru koncowego Inwestycji w terminie do
10 dni od daty dostarczenia ostatniego z dokumentéw wskazanych w § 3 ust. 2 lit. 1) ppkt.
10-13 oraz po wydaniu mu przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie obiektu.

§11
Wynagrodzenie za wykonanie Inwestycji i rozliczenie Inwestycji

Wykonawcy, za wykonanie Inwestycji, przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe
w wysokosel xx xxx xxx,xx zl brutto (stownie: ...
ziote i .../100), w tym podatek VAT w wysokosci xx xxx xxx,xx zl (slownie:
............................. zlote 1 .../100), wyliczony wedtug stawki ... %.
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2. Wynagrodzenie Wykonawcy wyplacone w danym roku kalendarzowym nie moze
przekroczy¢ wysokosei limitow $rodkéw  finansowych (brutto) przeznaczonych
na finansowanie Inwestycji wskazanych w ust. 16.

3. W wynagrodzeniu za wykonanie Inwestycji mieszczg sie:

a) wynagrodzenie za opracowanie projektu koncepcyjnego architektoniczno-
urbanistycznego - w wysokoscei 0,75% kwoty brutto wskazanej w ust. 1, tj. xxx
ot o =t Drnthe: [SIOWRNIe! e ivvommian s svessyn s e N RS PR S0 5
zlotych .../100), w tym podatek VAT ... %,

b) wynagrodzenie za opracowanie kompletnego projektu budowlanego dla obiektu
1 uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe - w wysokosci 2,50% kwoty brutto
wskazanej w ust. 1, tj. xxx xxx,xx zt brutto (stownie: .................. ztotych .../100),
w tym podatek VAT ... %,

¢) wynagrodzenie za wykonanie projektow wykonawczych, przedmiaréw robot
i STWIORB w wysokosci 0,50% kwoty brutto wskazanej w ust. 1, tj. xxx xxx,xx zt
brutte (SIOWIHE: &ouvui vinsinvannon zlotych .../100), w tym podatek VAT ... %,

d) wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych Inwestycji - w wysokosci brutto
okreslonej ust. 1, pomniejszonej o kwoty podane w lit. a) — lit. ¢) oraz lit. e), tj. xxx
xxx,xx zt brutto (stownie: .................. zlotych .../100), w tym podatek VAT ... %,

€) wynagrodzenie za wykonanie dokumentéw wskazanych w § 3 ust. 2 lit. h) ppkt. 10-
13 oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu - w wysokosci 10%
kwoty brutto wskazanej w ust. 1, tj. xxx xxx,xx zl brutto (stownie: ..................
ztotych .../100), w tym podatek VAT ... %.

4. Wynagrodzenie za wykonanie Inwestycji obejmuje takze wszystkie inne $wiadczenia
Wykonawcy wynikajace z umowy, nie wskazane w ust. 3.

5. Wynagrodzenie za  opracowanie projektu  koncepcyjnego  architektoniczno-
urbanistycznego zostanie zaplacone na podstawie prawidlowo wystawionej przez
Wykonawce faktury, ktdra zostanie wystawiona po podpisaniu przez Strony protokotu
odbioru, o ktorym mowa w § 6 ust. 3.

6. Wynagrodzenie za opracowanie kompletnego projektu budowlanego dla Inwestycji
iuzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, zostanie zaptacone na podstawie
prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury, ktdra zostanie wystawiona
po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru, o ktérym mowa w § 6 ust. 3.

7. Wynagrodzenie za opracowanie projektow wykonawezych, STWiORB, oraz
przedmiaréw robot zostanie zaplacone na podstawie prawidlowo wystawionej przez
Wykonawce faktury, ktora zostanie wystawiona po podpisaniu przez Strony protokotu
odbioru, o ktorym mowa w § 6 ust. 3.

8. Zaplata wynagrodzenia za roboty budowlane nast¢gpowaé bedzie co do zasady raz
w miesigcu kalendarzowym, na podstawie prawidtowo wystawionych do 15 dnia danego
miesigeca faktur. W wyjatkowych wypadkach Zamawiajagcy moze zezwolié
na wezesniejsze lub poézniejsze zlozenie faktury. Wynagrodzenie to bedzie platne
po podpisaniu przez Strony protokotéw Odbioru technicznego i protokotu Odbioru
koncowego technicznego oraz stosownie do stopnia zaawansowania wykonanych robot.

9. Ostatnia czgs¢ wynagrodzenia wskazana w ust. 3 lit. €), zostanie zaptacona po podpisaniu
przez Strony protokotu Odbioru koncowego Inwestycji.

10. Wykonawca wystawi 1 dostarczy Zamawiajagcemu faktury VAT w terminie 7 dni
od podpisania odpowiednich protokotow.
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12.

13.

14.

15.
16.

Faktury bedg wystawiane na Gming Miejskg Krakow — Plac Wszystkich Swietych %, 31-
004 Krakéw i powinny zawieraé dodatkowo nastepujgeq informacje: Jednostka
odbierajgca — Urzgd Miasta Krakowa — Wydzial Inwestycji, ul. Wielopole 17a, 31-072
Krakéw. Faktury bedq doreczane pod adresem Urzgd Miasta Krakowa — Wydzial
Inwestycji, ul. Wielopole 17a, 31-072 Krakow.

Zaptata faktur, nastapi przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionych faktur, na rachunek bankowy Wykonawcy

Gmina Miejska Krakéw jest podatnikiem podatku VAT:
NIP cooiiiiiinennn ,Regon .............. ;

Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT:
NIP: oo , Regon: ............. .

Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Srodki finansowe na realizacje przedmiotu umowy zostaly zabezpieczone w aktualngj

Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa zadanie nr WI/EL38/15/01 pn. ,,Budowa

Zespolu Szkolno — Przedszkolnego na osiedlu Gotyk” w latach 2017-2021 w wysokosci:

a) 2017 rok — 430 450,00 (stownie: czterysta trzydziesci tysigcy czterysta pigédziesiat zlotych
00/100),

b) 2018 rok — 2 889 000 zt (stownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiat dziewigc tysigcy
ztotych 00/100)

c) 2019 rok — 2407 500 zt (stownie: dwa miliony czterysta siedem tysigcy pigcset ztotych
00/100)

d) 2020 rok —4 815 000 zt (stownie: cztery miliony osiemset pigtnascie tysigcy ztotych 00/100)

e) 2021 rok — pozostala czgs¢ wynagrodzenia tj. ......ooceeiiiiiiiiiiin zt (slownie:
........................................ ztotych 00/100).

. Srodki finansowe na realizacj¢ przedmiotu umowy na rok 2017 zostaly ujete w planie

finansowym Urzedu Miasta Krakowa — Wydzial Inwestycji, dz. Xxx, rozdz. xxx § xxx, zadanie
budzetowe nr WI/E1l/xxx/xx/x. pod nazwa: ,,Budﬂwa Zespolu Szkolno — Przedszkolnego

na osiedlu Gotyk”, mﬂe\f%% e L\Jk.ju CshudGu, 8 7 7

. Osobg odpowiedzialng za rozliczenie rzeczowe umowy jest ................ { (————— 12616
XXX, XXX XXX XXX, adres mailowy, lub osoba ja zastgpujaca.
Osobg odpowiedzialng za rozliczenie finansowe umowy jest .............. C 3R (- N— lub
............................ —12 ....c.eceveenv.... lub osoba je zastgpujaca.

. Przy sktadaniu drugiej i kolejnych faktur za roboty budowlane Wykonawca zobowigzany

jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu dowody zaplaty catego wymagalnego wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, biorgcych udziat w realizacji
wezesniej odebranych robot budowlanych. Dowodami zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy sa w szczegdlnosei:
protokét lub inny dokument potwierdzajacy wykonanie zleconej dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej, faktura lub rachunek potwierdzajacy wykonanie zleconej
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej oraz potwierdzenie przelewu kwoty
wynagrodzenia na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
ewentualnie potwierdzenie zaptaty w inny sposob. Dowody te moga by¢ zlozone w kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

. W przypadku nieprzedstawienia dowodow, o ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajacy

wstrzyma wyptate wynagrodzenia za odebrane czg$ciowo roboty budowlane, w czgsci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. W zakresie
wstrzymanych kwot wynagrodzenia termin zaptaty, okreslony w ust. 12 nie rozpoczyna
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biegu do czasu przedlozenia stosownych dowodéw zaptaty lub jednoznacznego
udowodnienia przez Wykonawcg na pismie, ze zaplata na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy jest niezasadna.

22. W razie dokonania przez Zamawiajgcego — na zasadach okreslonych przez art. 143 ¢
ust. 1 — ust. 6 ustawy, o ktérej mowa w preambule — bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy
potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§12
Ubezpieczenia

1. Wykonawca przedlozy w terminie do 7 dni od zawarcia umowy kopi¢ dokumentu
ubezpieczenia wraz z oryginatem tego dokumentu do wgladu, lub kopie¢ podpisang przez
ubezpieczyciela oraz dowdd optacenia sktadki z tytulu ubezpieczenia potwierdzajgce,
ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z prowadzong
dzialalnoécia gospodarczg, obejmujacq przedmiot niniejszej umowy, na sumeg
gwarancyjng nie mniejsza niz 5000000 zt, oraz od odpowiedzialnosci cywilne;
projektanta na sume gwarancyjng nic mnicjszg niz 5000 000 zl, na caly okres
wykonywania Inwestycji, zrozszerzeniem o odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody
wyrzadzone przez podwykonawcow  (jezeli Wykonawca bedzie  korzystal
z podwykonawcow). W przypadku, gdy Dokumentacja projektowa w catoSci
wykonywana bedzie przez podwykonawce, dopuszcza si¢ przedlozenie dokumentu
ubezpieczenia tego podwykonawcy w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej projektanta.
Ani franszyza, ani udzial wtasny nie mogg przekroczy¢ kwoty 20 000 zI w odniesieniu
do jednego zdarzenia w mieniu Zamawiajgcego i osob trzecich, a szkody na osobie
musza by¢ pokrywane w pelnej wysokosci (bez franszyzy redukcyjnej).

2. W przypadku kiedy umowa ubezpieczenia wygasa przed uplywem okresu, o ktérym
mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do dorgczenia Zamawiajgcemu kopii
dokumentu ubezpieczenia, wraz z oryginatem tego dokumentu do wgladu, lub kopii
podpisanej przez ubezpieczyciela, na kolejny okres, nie pozniej niz na 7 dni przed data
wygasniecia dotychczasowej umowy ubezpieczenia.

3. W przypadku zmniejszenia sumy gwarancyjnej ponizej kwot wskazanych w ust. 1,
Wykonawca zobowigzany jest do ich uzupeinienia tak, aby w calym okresie
ubezpieczenia suma gwarancyjna umowy ubezpieczenia wynosita nie mniej niz suma
okreslona w ust. 1 oraz do przedlozenia niezwlocznie, lecz nie poézniej niz 7 dni
po wyplaceniu przez ubezpieczyciela odszkodowania, stosownego dokumentu
potwierdzajgcego ten fakt Zamawiajgcemu.

4, Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe ubezpieczenia robét budowlanych oraz
optaci¢ sktadke na wilasny koszt, na warunkach okreslonych w tzw. ,standardzie
Monachijskim” (lub réwnowaznym), tj. od wszystkich ryzyk budowy na caly okres
ich trwania (az do podpisania protokotu Odbioru koncowego Inwestycji), na sume
ubezpieczenia, co najmniej réwng wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
Ubezpieczenie takie powinno obejmowaé w pelnej wysokosei szkody w obiekcie,
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych lub w inny sposéb zwigzane
z wykonywaniem niniejszej umowy, w materiatach zgromadzonych na terenie budowy,
zapleczu budowy, sprzecie znajdujacym si¢ w rejonie oddzialywania budowy.

N\
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Ubezpieczenie musi obejmowaé wszystkie ryzyka budowy, wtym ryzyka zwigzane
z pozarem, powodzia, kradzieza, katastrofg budowlang i innymi zdarzeniami losowymi.
Ani franszyza ani udzial wlasny nie moga przekroczy¢ kwoty 20 000 zI w odniesieniu
do jednego zdarzenia. Kwoty udziatéw wihasnych/franszyzy w szkodzie obcigzajg
Wykonawce.

5. Wykonawca przedtozy kopie dokumentéw ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust. 4, wraz
z oryginatami tych dokumentéw do wgladu, lub kopie podpisana przez ubezpieczyciela
oraz dowdd optacenia skladki z tytulu ubezpieczenia, w terminie 7 dni od dnia
rozpoczecia realizacji robdt budowlanych. W stosunku do umoéw ubezpieczenia,
o ktérych mowa w ust. 4, postanowienia ust. 2 i ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.

§13
Kary umowne

1. Za zwloke Wykonawcy w dotrzymaniu terminéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 lit. a), b),
¢) lub e) umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 1000
7t za kazdy dzien zwloki.

2. Za zwloke Wykonawcy w dotrzymaniu terminéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 lit. f)
lub g) umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,05%
calosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 za kazdy dzien zwloki.

3. Za zwloke Wykonawcy w dotrzymaniu terminow, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 lub 4
umowy, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 100 zi
za kazdy dzien zwtoki.

4, Za zwloke Wykonawcy w dotrzymaniu terminéow, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 lit. b)
lub ¢), Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 1000 zt
za kazdy dzien zwloki. '

5. Za zwloke¢ Wykonawcy w dotrzymaniu terminu, o ktéorym mowa w § 4 ust. 7
w odniesieniu do projektu budowlanego lub projektu koncepcyjnego architektoniczno-
urbanistycznego, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci
1 000 71 za kazdy dzien zwloki.

6. Za zwloke Wykonawey w dostarczeniu Zamawiajacemu prawidlowych dokumentéw
ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 12, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu karg
umowng w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzief zwloki.

7. Za przerwe w okresie ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 12 lub za obniZenie sumy
ubezpieczenia, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5 000 zt
za kazdy dzien przerwy lub obnizenia.

8. Za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w protokole Odbioru koncowego
technicznego, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 5 000 zt
za kazdy dzien zwloki.

9. Za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub w okresie gwarancji
jakosci, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 2 000 zi
za kazdy dzien zwloki.

10. Za zwloke w przystgpieniu do usunigcia awarii i odpowiedniego zabezpieczenia miejsca
wystapienia awarii na podstawie gwarancji jakosci, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu
kare umowng w wysokosci 200 zt za kazdg godzing zwloki.
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Za odstapienie od umowy przez ktorakolwick ze Stron, lub rozwigzanie umowy,
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu karg
umowna w wysokosci 10% catosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1.

Za dopuszczenie do realizacji Inwestycji przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonaweéw robét budowlanych, przed zawarciem z nimi umowy o wykonanie
robot budowlanych, ktorej projekt zostal zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu karg umowna w wysokosci 5000 zi. za kazdy
przypadek.

W przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowng
w wysokodci  10% niezaptaconego lub nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia
naleznego takiemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za kazdy taki
przypadek.

W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

przed jej zawarciem, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci
5 000 zt za kazdy taki przypadek.

W przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej] umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie, Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 2 000 zt za kazdy taki przypadek.

W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi lub jej zmiany, w zakresie ustalenia terminu zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu karg umowng w wysokosci 5 000
zt za kazdy taki przypadek.

W przypadku niedotrzymania postanowien jakiejkolwiek decyzji administracyjnej
wydanej dla Inwestycji, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci
odpowiadajacej wysokosci kary (oplaty) okreslonej w tresci tej decyzji.

Zamawiajacy moze dochodzié, na zasadach ogélnych, odszkodowania przewyzszajgcego
kare umowna.

Zamawiajagcemu przyshuguje prawo potracenia kar umownych z jakiejkolwick
wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, w tym z tytulu wynagrodzenia,
bez potrzeby uprzedniego wezwania Wykonawey do zaplaty kar umownych. W takim
przypadku przyjmuje sie, ze wierzytelno$¢é Zamawiajgcego o zaplatg kary stala sig
wymagalna z chwila potracenia.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  wysokosci 10%  wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1, zostalo wniesione przed
podpisaniem umowy, w formie ..........ocoiiiiininnnn

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen
Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a zwlaszcza
z tytulu odpowiedzialnosci odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia
wyplaconego podwykonawcom, rgkojmi za wady robot budowlanych.

N
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3. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w nastgpujgcy sposob:
a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu Odbioru koficowego Inwestycji,
b) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uplywie
terminu rekojmi za wady, liczonego zgodnie z § 15 ust. 1 umowy.

4, Jezeli w Zabezpieczeniu, wniesionym w postaci gwarancji lub porgczenia, zawarty
bedzie wymog informowania gwaranta (porgezyciela) o zmianach umowy, badz
uzyskiwania jego akceptacji wtym zakresie, Wykonawca jest zobowigzany — przed
podpisaniem kazdego aneksu do umowy — do przedstawienia Zamawiajgcemu
potwierdzenia poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy, badz
akceptacje tych zmian, albo do wniesienia nowego zabezpieczenia. W przypadku,
gdy zmiana umowy powoduje koniecznos¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia aneksu do obecnego zabezpieczenia, uzupelnienia
zabezpieczenia lub do wniesienia nowego zabezpieczenia. W razie uchybienia temu
zobowiazaniu Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania wyplaty przez porgczyciela,
gwaranta kwoty rownej wysokos$ci zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zatrzymana przez
Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

5. Wykonawca jest uprawniony w kazdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia
pod warunkiem, ze nowe zabezpieczenie bedzie odpowiada¢ wymogom Zamawiajacego,
okre$lonym w SIWZ.

§ 15
Rekojmia za wady.

1. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady zrealizowanych robot
budowlanych wygasa po uptywie 60 miesiecy liczac od daty podpisania protokotu
Odbioru koncowego Inwestycji.

2. Odpowiedzialnos¢ Wykonawey z tytutu rgkojmi za wady zainstalowanych urzadzen,
dostarczonego wyposazenia obiektu oraz roslinnosci wygasa po uplywie 24 miesigcy
liczac od dnia podpisania protokotu Odbioru koncowego Inwestycji.

3. W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 2 Dni roboczych od otrzymania
od Zamawiajacego zawiadomienia o ujawnionych wadach (w formie pisemnej, faksem
lub poczta elektroniczng — wg wyboru Zamawiajgcego) zakwestionuje istnienie wady,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin miejsca ujawnienia sig
wad. Niestawiennictwo Wykonawcy na miejscu ogledzin we wskazanym terminie bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce zasadnoéei zgloszonych wad.

4. Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢ccia wady zgloszonej w okresie rgkojmi
w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zgloszenia albo od dnia ogledzin, o ktérych
mowa w ust. 3. W uzasadnionym przypadku, w szczegolnosci ze wzgledu na obiektywnie
uzasadnione uwarunkowania techniczne w zakresie usuwania wady, Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode (na pismie pod rygorem niewaznosci) na diuzszy termin usunigcia wady.

5. Kazdorazowo z czynnodci ogledzin zgloszonych wad oraz po dokonaniu usunigcia wad
zostanie sporzadzony protokot.

6. Roszczenia, o ktérych mowa w art. 55 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim wygasaja
po uptywie 1 roku od dnia podpisania protokohi Odbioru koncowego Inwestycji,
a w przypadku rozwigzania umowy, jej wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy —
od chwili rozwigzania umowy, uplywu terminu wypowiedzenia lub doreczenia
o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy.

-
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§ 16
Gwarancja jakosci

. Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na roboty budowlane, zrealizowane w ramach
Inwestycji na okres 60 miesiecy (podstawowy okres gwarancji) oraz dodatkowo ...
miesigey, tj. acznie na okres ... miesigey, liczac od daty podpisania protokotu Odbioru
koncowego Inwestycji.

2. Okres gwarancji wobec zainstalowanych urzadzen i dostarczonego wyposazenia obicktu
wynosi¢ bedzie 24 miesiace, liczac od daty podpisania protokotu Odbioru koncowego
Inwestycji.

3. Okres gwarancji na nasadzenia roslinnosci wynosi¢ begdzie 24 miesigce, liczae od daty
podpisania protokotu Odbioru konicowego Inwestycji.

4. Wrykonaweca zobowiazuje sig, wraz z podpisaniem protokotu Odbioru koncowego
Inwestycji, do podpisania i wydania, wystawionego na wskazanego przez Zamawiajacego
uprawnionego z gwarancji Dokumentu Gwarancyjnego, sporzadzonego wediug wzoru
stanowigcego zatgeznik nr 3 do umowy.

5. Strony majg prawo uszczegdtowienia zapiséw w Dokumencie Gwarancyjnym.

§17
Odstgpienie od umowy

1. Strony maja prawo odstapi¢ od umowy w okolicznosciach przewidzianych prawem,
a takze ustalonych w niniejszej umowie. Odstgpienic od umowy nie zwalnia Stron
7 zachowania zobowiazan opisanych postanowieniami umowy, ktére ze swej istoty mogg
mieé tez zastosowanie w przypadku odstapienia, m. in. dotyczace zabezpieczenia terenu
budowy, praw autorskich, kar umownych, rozliczen, gwarancji, czy wlasciwoscei sadu.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy, wedle swego wyboru, w calosci lub
od niezrealizowane] czgsci:

a) w przypadku zwloki Wykonawey w wydaniu projektu koncepcyjnego
architektoniczno-urbanistycznego lub projektu budowlanego, pomimo wyznaczenia
dodatkowego 30-dniowego terminu do ich przedlozenia,

b) w przypadku zwloki Wykonawcy w stosunku do terminéw wyznaczonych
na wprowadzenie zgloszonych przez Zamawiajgcego uwag do  projektu
koncepcyjnego  architektoniczno-urbanistycznego lub  projektu  budowlanego,
pomimo wyznaczenia dodatkowego 30-dniowego terminu do ich wprowadzenia,

¢) w przypadku, gdy Wykonawca, pomimo uzyskania zgody Zamawiajacego,
upowazniajgcej do rozpoczgcia robot budowlanych, nie rozpocznie z przyczyn
lezacych po jego stronie realizacji robot budowlanych, pod warunkiem wyznaczenia
mu przez Zamawiajgcego dodatkowego 10-dniowego terminu na rozpoczgcie robot
budowlanych,

d) w przypadku przerwania przez Wykonawce robot z przyczyn lezacych po jego

' stronie, lub nicusuniecia przez Wykonawcg istotnych wad budowlanych zgloszonych
przez Zamawiajacego, lub organ nadzoru budowlanego, Iub niedopelnienia
obowiazku ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 4 umowy, lub niedopelnienia
obowigzku uzupehienia kwoty ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 2, ust. 3
lub ust. 5 umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do podjecia robét, usunigeia
wad lub dopelnienia obowigzku ubezpieczenia iwyznaczeniu mu w tym celu
dodatkowego 30-dniowego terminu,
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e) w przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposrednie]
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Iub wystapi koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1. Przez wielokrotne dokonywanie bezposrednie;]
zaptaty podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy, Strony rozumieja co najmnie;
dwukrotne dokonanie takiej zaplaty narzecz ktéregokolwiek z podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 2, Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy
w terminie 30 dni od dnia ziszczenia sie przestanki dla odstapienia.

4. W przypadku rozwigzania umowy po rozpoczgciu robdt budowlanych, ale przed ich
catkowitym wykonaniem, Strony obcigzaja nastepujace obowigzki:

a) Wrykonawca zabezpieczy przerwane prace i roboty, w zakresie obustronnie
uzgodnionym, pod nadzorem inspektora nadzoru — koordynatora, na koszt Strony
odpowiedzialnej za rozwigzanie umowy; jezeli rozwigzanie umowy nastgpito
z przyczyn, za ktérych wystgpienie nie jest odpowiedzialna Zadna ze Stron, koszty
zabezpieczenia prac robdt Strony poniosa po potowie,

b) Wykonawca sporzadzi, przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego, inwentaryzacjg
wykonanych prac i robét,

¢) Wykonawca zglosi przedstawicielom Zamawiajacego do odbioru prace i roboty
przerwane oraz roboty zabezpieczajace; wynikiem odbioru tych prac i roboét begdzie
protokét inwentaryzacji robot, ktory bedzie wskazywat osobno prace i roboty
przerwane oraz roboty zabezpieczajace; §10 ust. 4 stosuje si¢ odpowiednio,

d) Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie, ustalone stosownie do stopnia
zaawansowania wykonanych robot, za roboty zrealizowane zgodnie ze sztukg
budowlana, Dokumentacja projektowa i STWiORB (ale do czasu rozwigzania
umowy nieodebrane i niezaplacone) oraz za elementy robot niezakonczonych —
na podstawie protokotu inwentaryzacji robét, sporzadzanego przez Wykonawcg

i zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

¢) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni od daty
rozwigzania umowy, usunie z terenu budowy materiaty, sprzet i urzadzenia zaplecza
budowy przez niego dostarczone (z wyjatkiem ogrodzenia budowy), a takze przekaze
protokolarnie Zamawiajgcemu teren budowy.

§18
Osoby upowaznione do wspélpracy i przekazywanie informacji

1. Osoby upowaznione, wskazane ponizej, to osoby upowaznione przez Zamawiajgcego
i Wykonawce do dziatania, w ich imieniu i na ich rzecz w trakcie wykonania umowy,
w kontaktach wzajemnych, a w szczegdlnosci do dokonywania wzajemnych uzgodnien,
przekazywania dokumentow i informacji oraz do podpisywania protokotow.

2. Osobg upowazniong ze strony Wykonawcy jest: ......... ..ooevvnnennen , Z ktoérym nalezy
kontaktowac sig¢ poprzez:
a) numer telefonu: FAR ssmmarmspuan
b) numer faksu: i JEER——
g) adresematll 00 coccememmmmeon
d) adres do KOTESPONAEIICILY . ...iimmemnsererssusrinsisasmasesiiissisensssnsusnsassinorarsnssssessssssansissaniisnsnins

3. Osobg upowazniong ze strony Zamawiajgcego Jest .........coooverviriiiiinnin , z ktorg
nalezy kontaktowac si¢ poprzez:
a) numer telefonu: g S —

ﬁw (he



b) numer faksu: i | T
gl adrepesmaill 000 sscccamesss
d) adres do korespondencji: Urzad Miasta Krakowa Zarzad Inwestycji Miejskich -

4. Kazda ze Stron jest uprawniona do zmiany osoby upowaznionej, o czym jest
zobowiazana niezwlocznie zawiadomi¢ drugg Strone na pi$mie, podajgc imig i nazwisko
oraz inne konieczne dane teleadresowe nowych o0séb upowaznionych — pod rygorem
uznania za wazne i skuteczne czynno$ci dokonanych przez uprzednio osobg upowazniong
lub z uprzednio osobg upowazniong. Zmiany tresci, o ktérych mowa w ust. 2 — ust. 3
nie wymagajg formy aneksu.

5. Wszelkie informacje, o$wiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach
dotyczacych realizacji umowy przekazywane bedg pisemnie, faksem lub poczty
clektroniczna i beda podpisane wylacznie przez osoby upowaznione, o ktérych mowa
powyzej.

6. Dorgczenia pism, o ktérych mowa w ust. 5 dokonywane bgdg na adresy wskazane
powyzej w ust. 2 i ust. 3 osobiscie za potwierdzeniem odbioru, za posrednictwem poczty
lub firmy kurierskiej, faksem lub poczta elekironiczng.

7. Pisma, o ktorych mowa powyzej uwazaé si¢ bedzie za dorgczone skutecznie z datg
dokonania doreczenia. Pisma przekazane za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej,
w przypadku ich awizowania, uwaza si¢ za dorgczone z datg pierwszego awiza. Pisma
przekazane za pomoca faksu lub poczta elektroniczng uwaza si¢ za dorgezone z datg ich
przekazania, jezeli tre¢ dotarla do adresata, o ile przekazanie nastapito w Dniu roboczym
pomiedzy 8.00 a 15.30. W innym przypadku przekazanie uznane zostanie jako dokonane
o godzinie 8.00 w najblizszym Dniu roboczym.

8. Do zmiany umowy oraz podpisywania pism zawierajacych o$wiadczenia o odstgpieniu
od umowy upowaznione s wylacznie osoby uprawnione do reprezentacji Strony lub
wiasciwie umocowany pelnomocnik. W przypadku przekazywania przez Zamawiajgcego
pism dotyczgeych  odstgpienia, bedg one przekazywane wszystkim podmiotom
skladajgcym sie na Wykonawce, przy czym nieotrzymanie przez kidregokolwiek
z podmiotow pisma nie stanowi o nieskutecznosci dorgczenia (dotyczy konsorcjum).

§19
Zachowanie w tajemnicy informacji poufnych przez Wykonawce

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy wobec 0s6b trzecich informacji
poufnych oraz do niewykorzystywania informacji poufnych dla celéw innych anizeli
stuzgce realizacji przedmiotu umowy.

2. 7a informacje poufne rozumie si¢ wszelkie informacje lub materialy dotyczace
Zamawiajacego, stanowigce tajemnice prawem chronione, w tym informacje chronione
na podstawie:

a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2016r. poz.922)

b) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity:
Dz.U. z2016r., poz. 1167 z pézn.zm.),

a takze informacje, powzigte lub otrzymane przez Wykonawce w zwigzku

z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania umowy, w stosunku do ktorych

Zamawiajacy zastrzegt ich poufny charakter.

\\S
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3. Obowiazek ochrony informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy niezaleznie od formy
ich przekazania przez Zamawiajacego (w tym w formie przekazu ustnego, dokumentu
lub zapisu na komputerowym nosniku informacji).

4. Obowigzek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji poufnych:
a) ktérych ujawnienie jest wymagane przez powszechnie obowigzujace przepisy prawa,
b) ktére sa powszechnie znane lub zostaly podane do publicznej wiadomosci przez
Zamawiajacego lub za jego zezwoleniem.

5. Wykonawca nie bedzie sporzadza¢ kopii informacji poufnych, zwyjatkiem kopii
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie wykonane kopie bgdg okreslone
jako nalezace do Zamawiajgcego.

6. Wykonawca nie bedzie podejmowal czynnosci majacych na celu uzyskanie informacji
poufnych, innych anizeli udostgpnione przez Zamawiajacego, w celu realizacji
przedmiotu umowy.

7. Wykonawca moze ujawni¢ informacje poufne osobie trzeciej wylacznie po uzyskaniu
uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej na pismie.

8. Wykonawca, z dniem podpisania protokotu Odbioru koficowego Inwestycji zobowigzany
jest do zwrotu wszystkich informacji poufnych Zamawiajacemu, w tym sporzadzonych
kopii informacji poufnych.

9. Obowigzek zachowania w tajemnicy informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy,
takze w ciggu 10 lat po wygasnigciu umowy lub jej rozwigzaniu przez Strony.

10. Realizacja zobowigzan wynikajacych z postanowien niniejszego paragrafu wymaga
od Wykonawcy zachowania nalezytej starannosci, uwzgledniajacej profesjonalny
charakter dziatania Wykonawcy.

§20
Zmiany tresci umowy

1. Zmiana treSci umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznoéci, przy uwzglednieniu postanowien art. 144 ust. 1 ustawy.

2. Istotna zmiana postanowien umowy jest dopuszczalna, gdy:

a) nastapi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje umowy; w takiej sytuacji zmianie mogg ulec te zapisy umowy,
dla ktérych zmiana przepisow bedzie relewantna,

b) nastapi zmiana stawki podatku VAT; w takim przypadku wyplata wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 11 ust. 1, pozostanie na poziomie kwoty netto
z doliczong zgodnie z przepisami stawka podatku VAT,

¢) mnastapi zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa; w takiej sytuacji
zmianic moga ulec zapisy umowy odnoszace si¢ do limitéw finansowych,
harmonograméw, termindw oraz sposobu rozliczania wynagrodzenia,

d) Zamawiajgcy zawrze umowe dotyczaca finansowego wsparcia Inwestycji; w takim
przypadku zmianie moga ulec te zapisy umowy, kidre beda mialy zwiazek
z uzyskaniem dofinansowania, a w szczeg6lnosci zapisy dotyczace zasad odbioru
rob6t budowlanych oraz terminéw wyplaty wynagrodzenia,

e) nastapi zmiana wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg; w takim przypadku
zmianie moga ulec zapisy umowy dotyczace wysoko$ci wynagrodzenia,

f) nastapi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu, lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne,
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lub zdrowotne; w takim przypadku zmianie moga ulec zapisy umowy dotyczgce

wysokosci wynagrodzenia,

zaistnieja okolicznosci niezalezne od Stron, uniemozliwiajgce terminowe wykonanie

umowy, a w tym.

1) opoOznienie przekazania terenu budowy,

2) wystapienie sity wyzszej, przez co strony rozumiejg okolicznosei o charakterze
zewnetrznym, majgce nadzwyczajny charakter, nie dajace sig¢ przewidziec, oraz
ktorym nie mozna zapobiec; w szczegolnosci sg to zdarzenia o charakterze
katastrof przyrodniczych (np. powodzie, huragany, trzgsienia ziemi) lub
nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego (wojna, stan wyjatkowy, ogloszenie
stanu kleski zywiotowej, protesty spoleczne); nie uznaje si¢ za sile wyzszg
strajku, wzrostu cen materialow, wyrobéw, urzadzen lub ustug,

3) wystapienie nieprzewidywalnych warunkéw geologicznych, archeologicznych
lub innych (w szczegolnosei niewypaty i niewybuchy),

4) opodznienia organéw administracji w stosunku do terminéw wynikajgcych
7z powszechnie obowigzujacych przepisow prawa lub, jesli przepisy takich
termindw, w przypadku danej czynnosci organdw administracji nie wskazujg,
w stosunku do terminu, ktory dziatajac z nalezyts starannoscia Wykonawca
mogt zatozy¢ (nie dluzszego niz 30 dni),

5) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz
warunkujacych wykonanie Inwestycji, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢
W momencie zawierania niniejszej umowy,

6) wystapi kolizja z niezinwentaryzowana infrastruktura podziemng lub innymi
obiektami,

- w takim przypadku zmianie mogg ulec tylko te zapisy umowy, dla ktérych takie

okolicznosci beda relewantne, a w szczegolnosci zapisy dot. termindéw wykonania

umowy.

Zmiana postanowien umowy nie moze skutkowa¢ zmiang wysokodci wynagrodzenia,
za wyjatkiem przypadkéw, o ktorych mowa w ust. 2 lit. b) oraz lit. €) i lit. f) oraz tych
przypadkéw zmian umowy, ktore skutkowa¢ bedg ograniczeniem (zmniejszeniem)
zakresu Inwestycii.

W przypadku zmian okreslonych w ust. 2 lit. e) i lit. f), Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$é zmiany wysokosci wynagrodzenia netto okre§lonego w § 11 ust. 1 wylgcznie
przy spelnieniu tacznie ponizszych warunkow:

a)
b)

)

d)

na pisemny wniosek Wykonawcy,

w zakresie niezrealizowanej czesci zamowienia,

w oparciu o wykazang odpowiednimi dokumentami i dowodami, warto$¢ wzrostu
kosztow wykonania zamowienia (kosztow pracy personelu), i tylko w zakresie,
w jakim wykazany zostanie jej wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia netto, o ktorym
mowa w § 11 ust.1,

najwezesniej od dnia wejscia w zycie zmienionych przepiséw, o ile wniosek wraz
z dowodami zostanie zlozony Zamawiajacemu w terminie do 30 dni przed dniem
wejscia w zycie przepisow stanowigcych podstawe zmiany. Niedochowanie tego
warunku spowoduje zmiane wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia zlozenia
wniosku wraz z dowodami.
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§21
Postanowienia koncowe

1. Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z umowy moze nastgpi¢ jedynie
za zgodg Prezydenta Miasta Krakowa wyrazona na pismie pod rygorem niewaznosci.

2. Prawem wlasciwym dla umowy jest prawo polskie. Do wszelkich kwestii
nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja obowiazujace przepisy prawa
polskiego, w tym w szczegélnodci przepisy ustaw: Prawo zamowien publicznych,
Kodeks Cywilny, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawo budowlane.

3. Jezykiem umowy jest jezyk polski. Jezeli w trakcie wykonywania umowy powstanie
konieczno$¢ dokonywania tlumaczen, Wykonawca kazdorazowo zapewni obecnosc
kompetentnego tlumacza, jak réwniez zapewni tlumaczenie wszelkich dokumentow
i pism sporzadzonych, lub przekazywanych dla celéw realizacji przedmiotu umowy,
na jezyk umowy, przy czym dotyczy to w szczegolnosci wszelkich polis, dokumentacji,
instrukcji, gwarancji, certyfikatéw i atestow.

4. Wykonawca nie bedzie umieszczal na ogrodzeniu terenu budowy i na terenie budowy
zadnych reklam, bez wezesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego, jak rowniez
nie bedzie wykorzystywat terenu budowy do innych celéw, niz okreslone w umowie.

5. Wykonawca nie bedzie przekazywat zadnych informacji do mediéw (np. prasa, radio,
telewizja, media elektroniczne) dotyczacych realizacji umowy, bez wczesniejszej
pisemnej zgody i akceptacji tresci informacji przez Zamawiajgcego.

6. Wszelkie spory moggce wynikna¢ w zwiazku z niniejszg umowsg podlegajg jurysdykeji
sadéw polskich. Strony poddaja rozstrzygniecie tych sporéw sadom wilasciwym
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

7. Umowa =zostala sporzadzona w formie pisemnej, w dwoch jednobrzmigcych

egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Zamawiajacego, a jeden dla Wykonawcy
T conmmmmemmoss oo 5 SRS P BRSO V7 RS BN R RN O A IO S PR AR T s S .

Zalgcezniki:

PFU wraz z zatgcznikami (plyta CD)
Tabela Elementéw Rozliczeniowych
Dokument Gwarancyjny

Standard Dokumentacji Powykonawczej
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