Fundusze

Zatqcznik nr 1 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy (IPU)

Zawarta dnia coceeeeeceece e e w Krakowie, pomiedzy:

Nowohuckim Centrum Kultury, Aleja Jana Pawta Il 232, 31-913 Krakéw, wpisanym do rejestru instytucji kultury
prowadzonym przez Gmine Miejskg Krakéw pod numerem 1, posiadajgcym NIP 675-000-65-76 oraz REGON
001002538 reprezentowanym przez:

Zbigniewa Grzyba - Dyrektora

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”,

.................................................................... , /prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma
.................................................................................................................... * z siedzibg w ............ et neae )
wpisang do KRS/CEIDG* Rzeczypospolitej Polskiej Nr........ccoeveveeeeenine , posiadajacg NIP: ............... i REGON:
.................... , reprezentowanym przez:

zwanym dalej "Wykonawca"

W wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,,Modernizacja sali
widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejgcej infrastruktury do nowego programu” (oznaczenie sprawy:
DAT-271-12/18) w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pézn. zm.) - ,ustawa Pzp” - zostata zawarta umowa o
nastepujgcej tresci, zwana dalej ,,Umowq”.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dostawy, montazu i uruchomienia
systemdw i urzadzen technologii scenicznej obejmujgcej mechanike sceniczng, nagtosnienie i oswietlenie
wraz z wykonaniem robdét budowlanych w zakresie w branzy architektonicznej, niezbednych do realizacji
przebudowy i remontu wskazanych pomieszczern sali widowiskowej, jej zaplecza oraz pomieszczen
powigzanych funkcjonalnie oraz dostawa i montaz urzadzen w branzy sanitarnej w ramach zadania pn.
,Modernizacja sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejgcej infrastruktury do nowego
programu” oraz do usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w tym przedmiocie w okresie odbiorowym oraz
w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

2. Przedmiot umowy (zwany dalej: ,Przedmiotem umowy”) obejmuje dostawe, montaz i uruchomienie
kompletnych systeméw technologii scenicznej na bazie dokumentacji warsztatowej dostawcy,
uwzgledniajgcej wszystkie uwarunkowania wiasciwe dla obiektu, zamierzonego sposobu jego wykorzystania,
zakresu wykonywanych robét budowlanych i instalacji, a obejmujacych:

1) Dostawa i montaz urzgdzen w branzy elektrycznej obejmujgcych:
a) Instalacje sygnatowg dla systemu inspicjenta wraz z wyposazeniem
b) Instalacje sygnatowg dla systemu audio oraz wideo wraz z wyposazeniem statym oraz mobilnym
c) Instalacje sygnatowa dla systemu podgladu i wzajemnej komunikacji werbalnej pomiedzy wyznaczonymi
pomieszczeniami
d) Instalacje sygnatows i zasilajgcg wraz z wyposazeniem dla oswietlenia scenicznego
e) Instalacje sygnatowg wraz z wyposazeniem dla systemu wizualnej informacji widzow
f)  Mechanika sceniczna
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2)

Dostawa i montaz urzadzen w branzy sanitarnej obejmujgcych:

a) wykonanie i uruchomienie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla pomieszczerr akustykow i
os$wietleniowcow

b) modernizacje czterech kanatéw nawiewnych obstugujacych ostatnie rzedy widowni

Roboty budowlane w branzy architektonicznej, niezbedne do realizacji przebudowy i remontu wskazanych
pomieszczen sali widowiskowej, jej zaplecza oraz pomieszczen powigzanych funkcjonalnie obejmujace:

a) wykonanie niezbednych wyburzen, demontazy (w tym demontazy drzwi i okien wewnetrznych, oktadzin
Sciennych oraz oktadzin elementdw scenicznych, podtdg, sufitdéw podwieszonych, wyposazenia statego
pomieszczen itp.),

b) wykonanie demontazy elementéw instalacji wewnetrznych —wg projektéw instalacyjnych,

c) wykonanie przymurowan,

d) wykonanie oktadzin $ciennych,

e) wykonanie podtog i posadzek,

f)  wykonanie sufitéw podwieszonych,

g) wykonanie obudowy okna scenicznego,

h) wykonanie obudowy zewnetrznej krawedzi sceny,

i) wykonanie portali wokét drzwi do sali widowiskowej,

i) wykonanie przebudowy i budowy elementéw konstrukcyjnych (przebudowa istniejgcej konstrukcji
belek (rygli) nad drzwiami wejsciowymi do sali widowiskowej,

k) powiekszenie Swiatta otwordw drzwiowych,

I) wykonanie nadproza systemowego na drzwiami do sali widowiskowej od strony galerii,

m) wykonanie nadprozy stalowych nad otworami okiennymi,

n) wykonanie podkonstrukcji nosnej do montazu okien itp.) — wg projektu konstrukcji,

0) montaz drzwi wewnetrznych,

p) montaz okien wewnetrznych wraz z prowadnicami,

g) wymiana wypetnienia skrzydet drzwi portalowych sceny (zachowanie istniejgcej konstrukcji),

r) montaz balustrad i parapetow,
s) montaz wyposazenia statego pomieszczen,
t) przebudowa i rozbudowa instalacji wewnetrznych - wg projektow instalacyjnych,
u) montaz obudéw elementdw instalacyjnych,
V) prace renowacyjne,
w) prace wykornczeniowe.
Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do umowy tj.:

1) dokumentacjg projektowg — zatgcznik nr 10 do SIWZ,

2) Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

3) ofertg Wykonawcy,

4) prawomocnym pozwoleniem na budowe decyzja nr 185/6740.2/2018 z dnia 16.02.2018r
oraz wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi obowigzujgcymi przepisami i normami,
wiedzg techniczng, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP oraz przekaza¢ je Zamawiajgcemu
Wszelkie rozbieznosci, btedy lub opuszczenia w przedstawionej dokumentacji, wykryte przez Wykonawce
winny zosta¢ przedstawione Zamawiajgcemu, ktory dokona niezbednych zmian i interpretacji tych
dokumentoéw.
Wszelkie dane zawarte w dokumentach uwazane sg za docelowe. Dopuszcza sie jednak odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Jezeli ta nie jest okreslona w zadnym z dokumentéw nalezy przyjgé
tolerancje zwyczajowe dla danego rodzaju robot.
Podczas wykonywania systemu oswietleniowego, oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego oraz pobytowego
nalezy uwzglednic¢, ze Zamawiajacy jest w posiadaniu czesci urzgdzen, zawartych w Zatgczniku nr 12 do SIWZ,
ktore nalezy wykorzystaé i uwzgledni¢ w realizacji przedmiotu zamodwienia. Konieczne jest sprawdzenie
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kompatybilnosci pozostatych projektowanych urzadzen z posiadanymi urzgdzeniami i dostosowanie ich tak,
aby caty system funkcjonowat zgodnie z opisem w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z miejscem wykonania robot oraz terenem go otaczajgcym i otrzymat
od Zamawiajgcego wszelkie niezbedne dane, mogace mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji
przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza takze, ze zapoznat sie z dokumentacjg przetargowsa i nie wnosi
zadnych zastrzezen. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczgce terenu budowy, prawidtowosci i
kompletnosci dokumentacji przetargowej, otrzymanej od Zamawiajgcego zgtoszone po terminie ztozenia
oferty nie moga stanowi¢ podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od Zamawiajgcego oraz
whioskowania przez Wykonawce o przesuniecie terminu realizacji umowy, z zastrzezeniem § 17 ust. 2 pkt
2).

§2

Termin realizacji
Strony ustalajg termin realizacji Przedmiotu umowy do dnia ........cccoccevvvrninene L
Przekazanie terenu robét przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie do 2 dni roboczych od dnia podpisania
Umowy.
Ww. termin realizacji obejmuje czas na uzyskanie wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji
lub zgtoszen jezeli takie s3 wymagane przepisami prawa dla zakresu prac bedacych przedmiotem umowy z
wytaczeniem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
Wykonawca w imieniu zamawiajgcego dokona zgtoszenia rozpoczecia prac we wtasciwym organie nadzoru
zgodnie z przepisami wymaganymi w tym zakresie.
Prace objete przedmiotem umowy wykonywane beda w czynnym otwartym, uzytkowanym obiekcie.
Wszelkie prace mogg by¢ wykonywane przez caty tydzien w godzinach uzgodnionych z Zamawiajgcym.
Rozpoczecie prac w przestrzeni Sali widowiskowej bedzie mozliwe najwczesniej od dnia 4 czerwca 2018,
natomiast prowadzenie prac przygotowawczych poza terenem Sali widowiskowe]j bedzie mozliwe od dnia
przekazania Wykonawcy terenu budowy.

§3
Zobowigzania Zamawiajqcego
Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) przekazania terenu robdt w terminie do 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
2)  wspotdziatania z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy;
3) odptatnego udostepnienia istniejgcych na placu budowy mediéw (energii elektrycznej, wody i
kanalizacji);
4) przystepowania za posrednictwem swoich przedstawicieli, do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia ich wykonania przez kierownika montazu;
5) przystgpienia do odbioréw na zasadach okreslonych w § 8,
6) zaptaty wynagrodzenia za prawidtowo wykonane roboty w terminach i na warunkach okreslonych w
Umowie;
7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do
wykonania przez Wykonawce obowigzkdw wynikajacych z Umowy;
8) zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy nie udostepnia Wykonawcy terenu pod zaplecze robdt montazowych poza obszarem samego
obiektu i strefy bezposrednio do niego przylegajacej.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.) oraz
przepisami aktow wykonawczych do tej ustawy.

1 Zgodnie ze zobowigzaniem Wykonawcy zawartym w ofercie
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego organizowac bedzie regularne narady koordynacyjne z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego, projektanta oraz innych zaproszonych oséb. Narady moze
zwotywac takze bezposrednio Zamawiajacy lub jego przedstawiciel. Kierownik budowy, kierownicy robét
oraz specjalisci wskazani w ofercie zobowigzani sg uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Kierownikowi budowy polecen,
zwigzanych z jakoscig lub iloscig robdt oraz bezpieczeristwem montazu, obiektu i oséb, a ktdre sg niezbedne
do wykonania przedmiotu Umowy prawidtowego i zgodnego z niniejszg Umowg oraz przepisami prawa.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego nie majg prawa do dokonywania ingerencji
skutkujacych podwyzszeniem kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego lub przedtuzeniem terminu
realizacji Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie — takie dziatanie stanowié
bedzie dziatanie z przekroczeniem umocowania i bedzie bezskuteczne wobec Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego majg prawo kierowania bezposrednich polecern do
podwykonawcdw i pracownikow uczestniczgcych w realizacji robét oraz zadan bezzwtocznego zaniechania
dziatan mogacych prowadzi¢ do zagrozenia bezpieczeristwu osob lub mienia na terenie budowy. Wszelkie
polecenia i zmiany dotyczace zakresu i jakosci robot bedg przekazywane bezposrednio Kierownikowi
budowy.

84
Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Przedmiotu Umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci,
jakiej nalezy oczekiwac od profesjonalnego przedsiebiorcy prowadzgcego dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie
wykonawstwa robdét montazowych i budowlanych.
Wykonawca oswiadcza, ze zna i akceptuje warunki panujgce na terenie budowy.
Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy zobowigzany jest przedstawié
Zamawiajacemu szczegdtowy kosztorys ofertowy sporzgdzony na podstawie przedmiaréow zawartych w
dokumentacji.
Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji Harmonogram rzeczowo-finansowy, ktéry bedzie podstawg rozliczen
finansowych z Zamawiajgcym. W przypadku nieuzgodnienia Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych od dnia jego przekazania
Zamawiajagcemu albo braku akceptacji przedmiotowego harmonogramu przez Zamawiajgcego,
Harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie ustalony przez Zamawiajgcego jednostronnie, a Wykonawca
zobowigzany jest go realizowac. Obustronnie podpisany Harmonogram bedzie podstawg do realizacji
Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé Przedmiot Umowy zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym.
W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujagcych dotychczasowy Harmonogram rzeczowo-finansowy,
Strony zobowigzane sg poinformowac sie o przyczynach dezaktualizacji w terminie 3 dni od zaistnienia
przyczyny. Wykonawca ma obowigzek ztozenia - po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego -
uaktualnionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego — do akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 3 dni
roboczych od powziecia informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizujgcej dotychczasowy Harmonogram.
W przypadku nieuzgodnienia Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w ww. terminie albo braku akceptacji przedmiotowego harmonogramu przez
Zamawiajacego, Harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie ustalony przez Zamawiajgcego jednostronnie,
a Wykonawca zobowigzany jest go realizowac.
Wykonawca oswiadcza, ze:
1) jest uprawniony do prowadzenia dziatalnosci w zakresie wymaganym do wykonania Umowy oraz

posiada wszelkie zezwolenia, zgody oraz inne decyzje niezbedne do wykonania Umowy;
2) jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz otrzymat wszelkie zgody i zatwierdzenia niezbedne do jej

zawarcia i wykonania, w tym niezbedne uchwaty jego organéw korporacyjnych lub podmiotéow

wspotpracujacych;
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nie zostato wszczete w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe lub naprawcze, nie ogtoszono
jego upadtosci, nie jest strong postepowania naprawczego oraz nie zostat postawiony w stan likwidacji
oraz nie zachodza przestanki ogtoszenia jego upadtfosci, wszczecia postepowania naprawczego lub
likwidacji, rozwigzania itp.;

nie tocza sie zadne postepowania sgdowe, administracyjne, egzekucyjne w postepowaniu cywilnym,
administracyjnym lub inne oraz nie sg znane zadne roszczenia w stosunku do Wykonawcy lub
jakiegokolwiek sktadnika jego majatku, ktore w istotny sposéb mogtyby wptyngé na pogorszenie jego
sytuacji finansowej, przedstawionej Zamawiajgcemu w toku postgpowania o udzielenie zaméwienia
publicznego albo niekorzystnie wptywac na jego zdolnos¢ do wykonania Umowy;

wszelkie urzadzenia tymczasowe i sprzet, ktére beda stosowane przez Wykonawce w ramach lub w
zwigzku z wykonaniem Przedmiotu Umowy sg w nalezytym stanie technicznym, dopuszczone do
stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawidtowo utrzymane i gotowe do bezpiecznej
pracy;

nie posiada zalegtosci z tytutu danin publicznych, podatkdéw, optat, obowigzkowych sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne itp.;

posiada wiedze, do$wiadczenie i zasoby niezbedne do nalezytego wykonania Umowy w terminach
wskazanych w ofercie i niniejszej umowie;

zna cel realizacji niniejszej umowy i zasady jej finansowania.

7. Wykonawca zapewnia, ze dotozyt nalezytej starannosci w ustalaniu wszelkich okolicznosci natury faktycznej

lub prawnej oraz w toku wszelkich podejmowanych czynnosci, powotanych w tresci ww. oswiadczen.

Powyisze oswiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez

Zamawiajacego.

8. Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z trescig Umowy, SIWZ, Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
dokumentacjg projektowg, wtasciwymi Normami i ocenami technicznymi, odpowiednimi przepisami
prawa, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i autorskiego, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej;
protokolarnego odebrania terenu budowy w dniu jego przekazania przez Zamawiajgcego, jego
odpowiedniego zabezpieczenia, a takze przystosowania do potrzeb prac budowlanych;

uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji lub zgtoszen jezeli takie s3
wymagane przepisami prawa dla zakresu prac bedacych przedmiotem umowy, z wytgczeniem decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie;

zrealizowania przedmiotu Umowy wiasnymi sitami lub przy pomocy prawidtowo zgtoszonych
podwykonawcdw, z zaangazowaniem odpowiedniego personelu, sprzetu, materiatdéw oraz narzedzi;
zapewnienia na swoj koszt nadzoru technicznego uprawnionych kierownikdéw w poszczegdlnych
specjalnosciach, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, wyrobow,
materiatéw, urzadzen, robocizny, wyposazenia oraz wszelkich innych aparatéw i oprogramowania
koniecznych do wykonania, zakonczenia i odebrania Przedmiotu Umowy, a takze do usuniecia na wtasny
koszt i wiasnym staraniem wszelkich wad stwierdzonych zaréwno w trakcie realizacji prac, przy
odbiorach poszczegdlnych etapdw, jak i w okresie gwarancji i rekojmi;

niewykorzystywania btedéw i przeoczerh w dokumentach kontraktowych w ztej wierze, w tym przeciwko
Zamawiajgcemu, a o ich wykryciu zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomié¢ na pismie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego;

przekazywania Zamawiajgcemu oraz jego przedstawicielom informacji dotyczacych wykonywania
Przedmiotu Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia nieskrepowanej kontroli ich wykonywania;
organizacji i realizacji na wtasny koszt dostaw urzadzen i materiatdw niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy, sktadowania zgodnie z wymogami wiasciwymi dla rodzaju dostaw oraz
wynikajgcymi z przepisdw dotyczgcych bhp. ochrony Srodowiska i bezpieczenstwa pozarowego;
ponoszenia kosztow badan, prob i sprawdzen jakosci wykonywanych montazy, robdt, wbudowanych
wyrobdw, instalacji i urzgdzen oraz wszelkich innych niezbednych czynnosci dokumentujgcych uzyskanie
prawidtowej jakosci systeméw oraz gotowosci obiektu do bezpiecznego rozpoczecia uzytkowania
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zgodnie z jego przeznaczeniem bez koniecznosci ponoszenia dodatkowych kosztéow ze strony
Zamawiajacego;

10) ponoszenia kosztéw wykorzystanej podczas realizacji Przedmiotu Umowy energii elektrycznej, energii
cieplnej, wody oraz odprowadzania sciekow, a takze kosztéw ewentualnych innych medidw oraz innych
kosztéw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg obiektu i urzadzen.

a) W razie braku mozliwosci technicznych do wydzielonego opomiarowania zuzycia mediéow w okresie
dziatalnosci Wykonawcy, koszty ich zuzycia Strony ustalg w wysokosci ryczattowej odrebnym
porozumieniem przed rozpoczeciem montazu Przedmiotu Umowy.

b) W razie braku porozumienia, o ktérym mowa w pkt. a), Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ sobie
we wiasnym zakresie wszelkie media konieczne do prawidiowego prowadzenia robét i utrzymania
personelu bez wptywu na terminy realizacji umowy;

11) Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem prac przy obiekcie,
wymagane Prawem budowlanym oswiadczenie Kierownika budowy przejecia obowigzku kierowania
robotami.

9. W ramach realizacji zobowigzan okreslonych w ust. 8, Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu budowy na czas realizacji dostaw, montazu i rob6t budowlanych;

2) prowadzenia dokumentacji montazu, dziennika budowy dla prowadzonych robot budowlanych i
przechowywania jej na terenie budowy oraz udostepniania na kazde zyczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego, nadzoru autorskiego oraz Zamawiajgcego lub jego umocowanych przedstawicieli;

3) powiadamiania Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kazdej nieprzewidzianej
wczesniej okolicznosci, majgcej lub mogacej mie¢ wptyw na prawidtows realizacje Przedmiotu Umowy
— niezwtocznie, lecz nie poziniej niz nastepnego dnia roboczego (za dzien roboczy uwaza sie dzien od
poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) po zaistnieniu takiej
okolicznodci, przy czym powiadomienie winno by¢ przestane faksem lub drogg elektroniczng,
przekazane ustnie lub za pomocg telefonu z jednoczesnym wystaniem w formie pisemnej;

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom z wiasnych Srodkéw, przed wystgpieniem o
ptatnos¢ do Zamawiajgcego za dany element robét;

5) zatrudnienia Kierownikéw budowy, kierownikéw robdt lub montazu oraz specjalistow kierujacych
montazem instalacji, posiadajgcych niezbedne wazne uprawnienia odpowiedniej specjalnosci oraz
zawiadamia Zamawiajacego o kazdym zamiarze dokonania zmiany takich oséb z wyprzedzeniem, co
najmniej 7 dni przed koniecznoscig dokonania takiej zmiany; nowa osoba powinna posiada¢ wiedze,
doswiadczenie i uprawnienia nie mniejsze niz osoba wskazana do realizacji zamdéwienia na etapie
postepowania przetargowego, co warunkuje uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego na zmiane
osoby skierowanej do realizacji Przedmiotu umowy;

6) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, w tym m.in. ustawienia na
terenie budowy przed rozpoczeciem robdét znakéw ostrzegawczych oraz zabezpieczen odpowiadajgcych
wymogom okreslonym w przepisach bhp;

7) podjecia wszelkich dziatan majacych na celu zapewnienie bezpieczeristwa robédt, pracownikéw oraz
0s6b trzecich na terenie budowy zgodnie z odpowiednimi wymogami prawa;

8) prowadzenia robét w nalezytym porzadku, w stanie zgodnym z przepisami bhp oraz ppoz., z
uwzglednieniem zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub nadzoru autorskiego, a po zakonczeniu
realizacji Przedmiotu Umowy przed dokonaniem odbioru koncowego do uprzatniecia terenu budowy
wraz z przylegtym otoczeniem. W przypadku niewykonania tych obowigzkdéw, Zamawiajgcy po
uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu i jego bezskutecznym
uptywie moze nakazac osobie trzeciej wykonanie tych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy;

9) ochrony $rodowiska naturalnego na terenie budowy i w jego obrebie;

10) systematycznego usuwania i utylizacja odpaddéw na wtasny koszt;

11) koordynacji robot poszczegdlnych branz i podwykonawcow;

12) natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnych awarii;
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zorganizowania na terenie budowy zaplecza socjalnego dla pracownikéw, zapewniania pracownikom
warunkow zgodnych z wymogami przepiséw bhp i ppoz., do wyposazenia pracownikéw i dopilnowania
stosowania srodkow ochrony osobistej, jak np. odziez robocza, rekawice, ubrania, obuwie robocze, pasy,
kaski ochronne oraz inne potrzebne zabezpieczenia;

udziatu w naradach koordynacyjnych i spotkaniach organizowanych na budowie lub w zwigzku z
realizacjg umowy;

przeprowadzania wszelkich przewidzianych prawem badan specjalistycznych, sprawdzen i zasiegniecia
opinii niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy i potwierdzenia wymaganej jakosci robot, ktére
okaze Zamawiajgcemu w czasie dokonywania odbiorow czesciowych lub odbioru koncowego dla
badanych lub sprawdzanych elementéw robét, a w szczegdlnosci jakosci montazu konstrukcji oraz
instalacji elektrycznych;

zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym, w tym projektantowi
i koordynatorowi oraz przedstawicielom jednostek finansujgcych, a takze posiadajgcym upowaznienie
pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego, ochrony srodowiska lub Inspekcji Pracy dostepu na teren
budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie s3 wykonywane roboty lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie,
a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy;

przerwania robdt na pisemne uzasadnione Zzadanie Zamawiajgcego, rzeczowo-finansowego
zainwentaryzowania (przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego) wykonanych do dnia przerwania
robodt, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia przerwania oraz zabezpieczenia wczesniej wykonanych
roboét przed ich zniszczeniem;

sporzgdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej - w 4 egzemplarzach papierowych oraz w 2
egzemplarzu na nosniku elektronicznym (w formacie PDF lub innym uzgodnionym z Zamawiajgcym);
wraz z przekazaniem Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wykonawca udziela
Zamawiajacemu niewyfacznej licencji na czas nieokreslony do korzystania z dokumentacji
powykonawczej na nastepujgcych polach eksploataciji:

a. trwate lub czasowe zwielokrotnienie w catosci lub w czesci jakimikolwiek srodkami i w
jakiejkolwiek formie, w szczegdlnosci dla celéow wprowadzania, wyswietlania, stosowania,
przekazywania i przechowywania dokumentacji, a takze wytworzenia ich egzemplarzy dowolng
technikg, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrows;

b. wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem egzemplarzy dokumentacji powykonawczej;

c. inne niz wymienione w pkt b. rozpowszechnianie dokumentacji powykonawczej, w szczegdlnosci
publiczne udostepnianie dokumentacji powykonawczej w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do
niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

opuszczenia terenu budowy, pozostawiajgc go w stanie uporzgdkowanym (usuniecie po zakonczeniu
prac z terenu budowy elementdw zaplecza, maszyn, urzadzen, materiatéw, odpadow).

pisemnego zgtoszenia Zamawiajagcemu wykonanych robdét do odbioru koncowego, po uprzednim
uzyskaniu potwierdzenia gotowosci obiektu do odbioru koricowego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad;
dostarczenia Zamawiajagcemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru przewidzianych prawem dokumentow
wbudowanych materiatéw, wyrobdw, urzadzen i aparatéw, w tym ocen technicznych i Swiadectw
dopuszczenia oraz protokotdw odbioréw, uzyskanych gwarancji producentéw, dostawcow i
podwykonawcdw, a takze innych dokumentéw dotyczgcych jakosci i dobrego wykonania, instrukcji
uzytkowania urzadzen i warunkéw eksploatacji elementéw obiektu. Wskazane dokumenty dostarczone
beda w jezyku polskim, usystematyzowane i opisane w sposéb umozliwiajgcy ich ocene oraz podpisane
przez uprawnionego kierownika;

zapewniania na witasny kosz ttumaczenia na jezyk polski przez ttumacza przysiegtego wszelkich
dokumentdéw i pism sporzadzonych dla celdw niniejszej Umowy w jezyku obcym, a jezeli beda tego
wymagac okolicznosci - do kazdorazowego zapewnienia obecnosci ttumacza;
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23) zabezpieczenia na swdj koszt oraz zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy lub
w jego obrebie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz zachowania jego pierwotnego stanu
technicznego w czasie od dnia rozpoczecia dostaw lub robdt az do dnia odbioru koricowego;

24) przeprowadzenia szkolenia wskazanego przez Zamawiajacego personelu w zakresie obstugi urzadzen
systemu mechaniki scenicznej, oswietlenia scenicznego i nagtosnienia;

25) ponoszenia odpowiedzialnosci odszkodowawczej wobec Zamawiajagcego w sytuacji gdy z przyczyn
lezacych po jego stronie na Zamawiajgcego zostang natozone kary lub optaty o charakterze karno —
administracyjnym. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kwotg natozonych na niego kar lub optat i bedzie
uprawniony do uruchomienia ww. kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Wykonawca bedzie przedstawiac karty techniczne materiatowe oraz karty urzadzen i aparatéw, w celu ich

akceptacji i zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (projektanta lub Zamawiajgcego) przed
zamowieniem i dostarczeniem danego materiatu lub urzadzenia na teren Robdt celem wbudowania lub
montazu. Dokumenty te dotgczone zostang do dokumentacji powykonawczej, usystematyzowane i opisane

w sposéb umozliwiajacy fatwa identyfikacje kazdego wyrobu oraz posiadaé¢ beda adnotacje Kierownika

montazu/robét o wbudowaniu ich w przedmiocie niniejszej Umowy i potwierdzenie wtasciwego Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonywacé roboty z uzyciem nowych urzadzen i materiatéw, ktorych koszty
poniesie on sam. Wszystkie zastosowane materiaty musza spetnia¢ wymog dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie, okreslony w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Jezeli w dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy ostato wskazane pochodzenie

(marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatéw lub wskazane normy, o ktérych mowa w art. 30
ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie przez Wykonawce materiatow
rownowaznych ze wskazanymi pod wzgledem parametréw technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych
pod warunkiem, ze zapewnig one uzyskanie parametréw nie gorszych, niz wskazane, po zaakceptowaniu
tych rozwigzan przez projektanta i Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany wykazac, ze materiaty
rownowazne spetniajg powyzsze wymagania. Powyzisze nie dotyczy urzadzen i materiatéw, ktoére

Wykonawca zaoferowat w zatgczniku nr 3 do SIWZ (Wykaz oferowanych urzadzen /materiatow), ktére winny

zosta¢ dostarczone zgodnie z ww. wykazem chyba, Ze s3 niedostepne na rynku lub zostaty wycofane z

produkcji.

Wykonawca oswiadcza, ze w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu robdét do dnia odbioru

koncowego, osoby wykonujgce czynnosci polegajgce na bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu robot
montazowych i budowlanych wynikajace z realizacji umowy u Wykonawcy lub Podwykonawcy, beda
zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z pdin. zm.) oraz bedg
otrzymywaty Swiadczenia za prace zgodnie z ustawg z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym

wynagrodzeniu za prace oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 847).

W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy, odnosnie spetniania przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

0séb wykonujgcych wskazane w ust. 13 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony bedzie w szczegdlnosci do:

a. zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny;

b. Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow;

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody, w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 13

czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a. oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osoby wykonujacej
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
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szczegllnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuje osoba zatrudniona na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska tej osoby, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy;

b. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace osoby wykonujacej w trakcie
realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie. Kopia umowy powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnosci bez adreséw, nr PESEL i innych danych, ktdére podlegajg anonimizacji). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umowy o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce kopie dowodu, potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby
wykonujacej wskazane w ust. 13 czynnosci, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 15 ust.10. Nieztozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie Zzadanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby
wykonujacej wskazane w ust. 13 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce, Zamawiajacy
moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Powyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcow wykonujacych wskazane w ust. 13 prace (zgodnie z art.
29 ust. 3 ustawy Pzp).

85
Podwykonawcy
Zakres rzeczowy objety Umowg, Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé w nastepujacy sposdb:
1)  wtasnymi sitami w zakresie:
Q) e robot za wyjgtkiem robot okreslonych w podpunkcie 2)
2)  przy udziale podwykonawcéw w zakresie:

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robot, dostaw lub ustug osobom fizycznym lub prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym niebedgcym osobami prawnymi, ktérym ustawa przyznaje zdolno$¢ prawng,
posiadajagcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz zatrudniajgcym pracownikéw posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, dosSwiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych robét, dostaw lub ustug.
Fakt zlecenia czesci robdét lub ustug podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
prawidtowe wykonanie postanowiern Umowy.

Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy i przed zawarciem umowy z podwykonawcg, do
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przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot
okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Wykonawca zamierzajgcy zmieni¢ umowe o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 3, jest obowigzany
przed jej zmiang przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt zmian tej umowy wraz z czgscig dokumentacji
dotyczacg proponowanych zmian.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
pisemnych zastrzezen dotyczacych niespetniania przez projekt umowy lub projekt zmian umowy wymagan
okreslonych w niniejszej umowie, a takze wymagan okreslonych w SIWZ, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z podwykonawcy lub
dokonania zmian w umowie, poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy lub kopie
dokonanej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy lub
zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, pisemnego sprzeciwu
dotyczacego niespetnienia wymagan okreslonych w niniejszej umowie, a takze wymagan okreslonych w
SIWZ, uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
z podwykonawcg ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej zmian, poswiadczong za zgodnos$c¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy wskazanej w §
10 ust. 1. Wyfaczenie, o ktédrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 i 8, przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnosé z oryginatem
kopie umowy o podwykonawstwo.

Wskazany w umowie o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze byé
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty budowlanej.

Zobowigzania Wykonawcy wobec podwykonawcdow nie mogg przekroczy¢ tgcznie wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 10 ust. 1.

Zamawiajacy nie zaakceptuje umowy o podwykonawstwo przewidujgcej zatrzymanie chocby czesci
wynagrodzenia podwykonawcy dla zabezpieczenia roszczern Wykonawcy (np. tytutem kaucji gwarancyjnej).
Potracenie wierzytelnosci podwykonawcy o zaptate czesci wynagrodzenia z wierzytelnoscia Wykonawcy
o wniesienie przez podwykonawce w pienigdzu zabezpieczenia roszczern Wykonawcy, nie bedzie traktowane
jako zatrzymanie czesci wynagrodzenia podwykonawcy.

Umowy zawierane z podwykonawcami musza zawieraé zastrzezenie, iz przelew na osobe trzecig
wierzytelnosci podwykonawcy wobec Wykonawcy wymaga zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.
Umowy zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami muszg przewidywaé, ze faktury i rachunki
podwykonawcéw beda przedktadane Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od podpisania protokotu
obioru robét wykonanych przez podwykonawce.

Zasady okreslone powyzej stosuje sie odpowiednio w przypadku zawarcia przez podwykonawce umowy z
dalszym podwykonawcg, przy czym w przypadku okreslonym wust.3 podwykonawca lub dalszy
podwykonawca ma obowigzek dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca sktadajgc oferte w postepowaniu, o ktéorym mowa w preambule
postepowania, polegat na zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotéw na zasadach okreslonych
w art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania zamowienia z udziatem tych
podmiotow.

Wykonawca ma prawo do zmiany podmiotdw, o ktdrych mowa w ust. 16 lub rezygnacji z wykonywania przez
te podmioty czesci zamodwienia, pod warunkiem, ze wykaze (przedktadajagc odpowiednie dokumenty,
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analogiczne do wymaganych w ogtoszeniu o zamdwieniu w postepowaniu, o ktérym mowa w preambule),
ze nowe podmioty lub sam Wykonawca posiadajg wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg osobami zdolnymi
do wykonania zamdwienia w zakresie nie mniejszym niz okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu, o
ktorym mowa w preambule.

§6
Realizacja umowy

W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziataé
niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujacych przepiséw i ustalonych zwyczajow.
Zamawiajacy jest uprawniony poleci¢ Wykonawcy dokonanie zmian niezbednych dla wykonania Umowy,
dotyczacych w szczegolnosci:

1) pominiecia robdt, ktére podczas wykonywania Umowy staty sie zbedne lub ktérych wykonanie nie lezy

w interesie spotecznie i ekonomicznie uzasadnionym;

2) wykonania robét nieprzewidzianych, a niezbednych do wykonania Umowy.
Wykonawca nie moze wprowadzac¢ jakichkolwiek zmian do sposobu lub technologii wykonania, bez
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego.
Wprowadzone zmiany w zakresie Przedmiotu Umowy, Wykonawca i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
uwzgledniajg w uaktualnionym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Wykonawca jest zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego wymieni¢ na wtasny koszt uzyte materiaty, wyroby,
urzadzenia, aparaty i oprogramowanie nieodpowiadajagce warunkom Umowy lub Polskich Norm oraz
nieposiadajgce certyfikatow lub atestéw wymaganych obowigzujgcymi przepisami. Jezeli Wykonawca nie
wykona powyziszego zgdania Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy bedzie traktowat to
jako usterke w wykonanych pracach, skutkujgcg odmowa podpisania protokotu obioru robdt z winy
Wykonawcy, a co za tym idzie wstrzymaniem ptatnosci za nienalezycie wykonane prace. Dodatkowo
Zamawiajacy moze wykonac lub zleci¢ wykonanie odpowiednich czynnosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
W przypadku zastosowania przez Wykonawce innych materiatéw, urzadzen lub aparatéw niz okreslone w
Umowie, Ofercie i SIWZ bez zgody Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze zgdac zastosowania wtasciwych
materiatéw i urzadzen lub w przypadku braku spetnienia powyiszego zgdania dokonania zakupu
inwestorskiego wtasciwych materiatéw badz urzadzen, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zdemontowane
urzadzenia badz materiaty zostang odebrane przez Wykonawce i nie bedg podlegaty zaptacie.
Wykonawca jest zobowigzany na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dostarczy¢ na swoj koszt
prébki materiatéw, urzadzen lub aparatdw, ktérych zamierza uzy¢ przy realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy. Po otrzymaniu takiego zgdania objete nim materiaty nie mogg by¢ wbudowane bez wczesniejszego
zaakceptowania ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Brak decyzji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w ciggu 7 dni od dostarczenia probek materiatow jest rownoznaczny z brakiem akceptacji
uzycia materiatu wskazanego przez Wykonawce.

§7

Przedstawiciele Stron

przypadku jego nieobecnosci inna osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego (Koordynator
Zamawiajgcego);
b. Inspektor nadzoru: .............. posiadajacy uprawnienia konstrukcyjno — budowlane o numerze
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3.

Do bezposrednich kontaktow z Wykonawcg i odbioru korespondencji oraz podpisania protokotu
odbioru UpoWazNIoNY JeSt.......ccccevveeeevereirece s
Osoba wskazana w ust. 1 i 2 moze by¢ zmieniana poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia delegujacej
strony, co najmniej na 7 dni przed planowang zmiang. Zmiana przedstawiciela strony wskazanego w ust. 1
lub ust. 2 nie stanowi zmiany postanowien umowy.

§8
Odbiory

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania wykonanych prac i robot oraz przystgpienia do odbiorow:

1) czesciowych - elementdw robdét wymienionych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) odbioru koncowego - po zakonczeniu wszystkich prac montazowych, budowlanych , uruchomieniu
instalacji i systemdéw (prébny rozruch) oraz przeszkoleniu personelu Zamawiajgcego w stopniu
umozliwiajgcym przeprowadzenie koncertu lub wystepu scenicznego bez koniecznosci ponoszenia
jakichkolwiek dalszych kosztéw w zakresie Przedmiotu Umowy;

3) odbioru ostatecznego umowy — w okresie ostatnich 30 dni biegu okresu gwarancji i rekojmi.

Wykonawca obowigzany jest zgtosi¢ gotowos$¢ do odbioru czesciowego/kornicowego informujac

Koordynatora Zamawiajacego o gotowosci co najmniej w formie elektronicznej, co najmniej na 3 dni robocze

przed terminem odbioru wynikajagcym z Harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Odbidr zakonczy sie nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty rozpoczecia odbioru. Dzien podpisania

protokotu odbioru czesciowego i/lub koricowego przez Strony bez okreslenia w nim zastrzezen lub wad

przedmiotu umowy, stanowi date odbioru.

Nie pdziniej niz w dniu odbioru koricowego robdt, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu protokoty

techniczne odbioréw, niezbedne swiadectwa kontroli jakosci oraz instrukcje eksploatacji, oceny techniczne,

atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty, aparature i urzadzenia w stanie uporzadkowanym,
posegregowanym wedtug rodzajow robdt i wyrobdw oraz oznaczonych wedtug spisu zawartosci zbioru
dokumentdéw, dokumentacje powykonawcza.

Dokonanie odbioru nastepuje na podstawie Protokotu odbioru oraz uzgodnionych zmian przedmiotu

zamoOwienia - potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowanego przez

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono

istnienie takich wad, ktdre uniemozliwiajg prawidtowe uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z

przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad, spisujac przy tym protokdt przerwania odbioru.

Zamawiajacy ustala termin usuniecia wad uwzgledniajgc mozliwosci techniczno - organizacyjne Wykonawcy

oraz rezimy technologiczne robét.

Jezeli w toku odbioru czesciowego i/lub koricowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady pozwalajg na uzytkowanie przedmiotu umowy w sposdb odpowiadajacy jego wtasciwosciom
i przeznaczeniu wowczas nastapi odbidr, spisany zostanie protokdt odbioru, w ktédrym Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie stwierdzonych wad;

b) jezeli wady nie pozwalajg na uzytkowanie przedmiotu umowy w sposob odpowiadajacy jego
wtasciwosciom i przeznaczeniu, wowczas Zamawiajgcy odmowi dokonania odbioru; nowy termin
odbioru zostanie ustalony w trybie okreslonym w ust. 2i 3;

c) jezeli wady nie s3 mozliwe do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy w
sposob odpowiadajagcy jego wiasciwosciom i przeznaczeniu, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
jednostronnego obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej
obiektu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole, Zamawiajgcy powiadomi go o zamiarze

zlecenia zastepczego usuniecia wad innemu wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Koszt usuniecia w

trybie zastepczym wad nieusunietych przez Wykonawce, zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy,

badz z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a w razie przekroczenia kwot Wykonawcy
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11.

12.

13.

14.
15.

16.

pozostajgcych w dyspozycji Zamawiajgcego, dokona on obcigzenia Wykonawcy odpowiednig notg ksiegowa
na brakujaca czes$¢ kosztéw usuniecia wad. Zastepcze usunigcie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar
umownych, ktére naliczane s3 do momentu zastepczego usuniecia wady.

Strony Umowy postanawiajg, iz w przypadku, gdy dla danego zakresu robdt zastosowanie majg
postanowienia Polskiej Normy, zas Norma ta zostata wycofana bez zastgpienia — ocena zgodnosci wykonania
wskazanych Robét nastgpi w oparciu o ostatnio obowigzujaca Polskag Norme.

Wszystkie odbiory nastepujg przez podpisanie protokotu odbioru bez zastrzezen.

Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych przedmiotu
odbioru.

Dokonanie Odbioru nie wptywa na mozliwo$¢ skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien
przystugujgcych mu na mocy przepiséw prawa lub Umowy w przypadku nienalezytego wykonania Umowy, a
w szczegolnosci na prawo naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowan oraz odstgpienia od Umowy,
jezeli fakt nienalezytego wykonania Umowy zostanie ujawniony po zakorczeniu realizacji Umowy na
jakiejkolwiek podstawie.

W przypadkach okreslonych w ust. 7 pkt a) niniejszego paragrafu Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robaét, jako wadliwych.

Wykaz protokotdw odbioru znajduje sie w Zatgczniku nr 4i 5 do Umowy.

Za dzien dokonania odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania protokotu bez zastrzezen przez
upowaznionych do tego przedstawicieli Stron i z tym dniem rozpoczyna swdj bieg termin okreslony w §12
ust. 4 pkt. 1 Umowy w zakresie zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz bieg okresu
gwarancji i rekojmi zgodnie z § 13 Umowy.

Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny, pogwarancyjny odbidr robot po uptywie terminu gwarancji jakosci
i rekojmi

§9

Ubezpieczenie
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong dziatalnoscia
gospodarczg obejmujgcg przedmiot umowy, na sume ubezpieczenia 6.000.000,00 zt, na caty okres
wykonywania przedmiotu umowy (az do podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy)
zrozszerzeniem o odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw (jezeli
Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcdw). Kopia polisy stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.
W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia, przed uptywem okresu, o ktérym mowa w ust. 1,
Wykonawca jest zobowigzany do doreczenia Zamawiajgcemu kopii dokumentu ubezpieczenia wraz z
oryginatem tego dokumentu do wgladu lub kopii podpisanej przez ubezpieczyciela, na kolejny okres, nie
pdzniej niz na 7 dni przed datg wygasniecia dotychczasowej umowy ubezpieczenia.
W przypadku zmniejszenia sumy gwarancyjnej ponizej kwoty wskazanej w ust. 1, Wykonawca zobowigzany
jest do jej uzupetnienia do kwoty wskazanej w ust. 1 i przedtozenia niezwtocznie (nie pdzniej niz 7 dni po
wyptaceniu przez ubezpieczyciela odszkodowania) stosownego dokumentu potwierdzajgcego ten fakt
Zamawiajacemu

§10
Wynagrodzenie
Catkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi:
netto: ......cceeeeeene ZE (STOWNIE: et ztotych 00/100) plus podatek VAT 23
% w kwocie .......... zt (stownie: ., ztotych 00/100), brutto: .............. zt (stownie
........................................................................ ztotych 00/100) - tj. cena oferty brutto Wykonawcy
(,Wynagrodzenie”).
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Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wykonywanie przedmiotu Umowy, o ktdrym mowa w § 1 ust.
1, niezaleznie od wysokosci poniesionych kosztdw. Formg wynagrodzenia jest ryczatt w rozumieniu przepisu
art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego.

Jezeli Wykonawca ustalajgc wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, nie wycenit wszystkich niezbednych
sktadnikow koniecznych do rozwigzania problemoéw technicznych lub innych szczegdétowych rozwigzan, a
mogt je przewidzie¢ ze wzgledu na doswiadczenie zawodowe, obowigzujgce przepisy branzowe,
postanowienia Polskich Norm dla tego typu robdt, wytyczne odpowiednich instytucji oraz przeprowadzong
wizje w terenie, to brak takiej wyceny nie bedzie mégt w przysztosci skutkowac zadaniami ze strony
Wykonawcy o zlecenie robét dodatkowych, a co za tym idzie wzrostem wartosci prac objetych niniejszg
Umowa. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wysokosci obliczonego przez siebie wynagrodzenia.
Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy,
m.in. koszty wszystkich urzadzen, instalacji, robot, aparatédw i oprogramowania, bez ktdérych realizacja
zamowienia bytaby niemozliwa, a w szczegdlnosci: koszty z tytutu wszelkich robét przygotowawczych,
organizacji terenu budowy wraz z jego pdiniejszg likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza, koszty
zagospodarowania i oznakowania terenu dostaw i montazu, robdét odtworzeniowych i porzadkowych,
prowadzenia gospodarki odpadami, sktadowania i zabezpieczenia materiatéw, zabezpieczenia mienia i
0s6b, wykonania préb i sprawdzen, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt i instalacji, wykonania
dokumentacji powykonawczej, koszty ubezpieczenia z tytutu szkdd, odpowiedzialnosci cywilnej i nastepstw
nieszczesliwych wypadkéw, oraz innych zobowigzan wynikajgcych z umowy, podatki obowigzujace na
terenie Polski w tym podatek VAT, ewentualne ryzyko z tytutu wynagrodzenia ryczattowego, a takze szkolen
personelu Zamawiajgcego w zakresie korzystania z wykonanych instalacji i systemoéw.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 uwzglednia czynnosci Wykonawcy wykonywane w okresie gwarancji i
rekojmi.

Zamawiajacy dopuszcza dokonanie zmian postanowiern Umowy dotyczacych wynagrodzenia w kazdym
przypadku, gdy nastgpita zmiana ustawowej stawki podatku VAT, przy czym kwota netto catkowitego
Wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy pozostanie bez zmian.

Wszelkie roboty dodatkowe konieczne do prawidtowego wykonania zakresu umownego, ktérych nie
obejmowata dokumentacja projektowa oraz nie mozna byto ich przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
mogg by¢ wykonane na podstawie odrebnego zamoéwienia dokonanego we wtasciwym trybie na podstawie
przepisdw ustawy Pzp.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi istnienia wad nie nadajacych sie do
usuniecia Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio Wynagrodzenie.

811
Rozliczenia
Strony ustalajg nastepujacy sposob dokonywania rozliczen z tytutu wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce:
1) zaptata naleznosci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi w oparciu o fakture
Wykonawcy wystawiong w sposob nastepujacy:

a) faktura czesciowa za wykonany i odebrany element robdt wyszczegélniony w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym, ktdra zostanie wystawiona po podpisaniu Protokotu odbioru czesciowego,
na wartos$¢ stanowigcg maksymalnie 30 % Wynagrodzenia przewidzianego w Harmonogramie za
dany element robdt;

b) faktura koricowa, za wykonany i odebrany przedmiot Umowy, ktéra zostanie wystawiona po
podpisaniu Protokotu odbioru korncowego Umowy, na wartos¢ stanowigcg uzupetnienie do kwoty
Wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1, po odliczeniu sumy faktur czesciowych, naliczonych kar
umownych lub wynagrodzen zaptaconych bezposrednio Podwykonawcom.

c) do faktury musi by¢ dotaczony protokdt odbioru podpisany bez zastrzezen przez Kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowany przez Zamawiajacego.
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2) w przypadku wykonywania czesci zakresu przedmiotowego niniejszej Umowy przez podwykonawcow,
zaptata naleznosci za wykonane roboty bedzie nastepujaca:

a) Wykonawca wraz z fakturg ztozy w siedzibie Zamawiajacego kopie wszystkich faktur wczesniej
otrzymanych od Podwykonawcéw wraz z dowodem zaptaty wymagalnych wynagrodzen
dokonanych na konto kazdego Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo i dalszych podwykonawcdéw, uczestniczacych w realizacji robét, na
kwote okreslong w protokole stanu robdt;

b) w przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dowodu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wstrzymania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy za dany okres rozliczeniowy, do momentu spetnienia warunku okreslonego w lit. a bez
prawa do naliczania przez Wykonawce odsetek lub kar umownych za okres wstrzymania;

¢) brak zachowania przez Wykonawce warunkéw okreslonych w lit. a - b lub uzyskanie informacji o
zalegtosciach Wykonawcy w zakresie ptatnosci wobec podwykonawcow, zwalnia Zamawiajgcego z
obowigzku zaptaty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur w czesci dotyczacej zatrzymanych
kwot. Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci w stosunku do Podwykonawcéw
obcigzajag Wykonawce.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie prawidtowo wystawionych faktur VAT, w terminie do 30 dni od
daty ich doreczenia do Zamawiajacego. Pfatnos¢ nastagpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze.

Za termin dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego nalezng
kwotg. W przypadku uchybienia terminu ptatnosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze zgdac¢ odsetek
ustawowych.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury po zakonczeniu i bezusterkowym odbiorze robdt okreslonych w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Podstawe do wystawienia faktur VAT przez Wykonawce za
wykonanie Umowy stanowi protokdét odbioru podpisany przez Strony bez zastrzezen.

Wykonawca zobowigzany jest do zamieszczenia w tredci faktury VAT informacji o ograniczeniu
dopuszczalnosci dokonywania przelewu wierzytelnosci oraz braku zgody na przystgpienie do dtugu.
Rozliczenia pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym beda nastepowaty w ztotych polskich (PLN).

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia postanowien Umowy przez Wykonawce,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania ptatnosci poszczegdlnych faktur do czasu zaniechania
naruszen i usuniecia ewentualnych skutkow tych naruszen.

Faktura kofcowa zostanie wystawiona w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego. Wraz z fakturg korncowag Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ dowody zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umow zawartych z podwykonawcami/kaucji gwarancyjnych, ktére
podlegajg zwolnieniu po dokonaniu odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca nie moze naliczyé podwykonawcy kary umownej za opdznienie lub nienalezyte wykonanie
Umowy, jezeli Zamawiajgcy nie naliczyt Wykonawcy powyzszych kar umownych w zwigzku z dokonanym
odbiorem zakresu prac i robét, w wykonaniu ktérych uczestniczyt podwykonawca.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, ktdéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, w
przypadku niedokonania zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoOwienia na roboty budowlane. Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy naleznosci z wystawionych faktur, w razie otrzymania informacji o wystgpieniu zalegtosci
Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy lub stwierdzenia takiego stanu wedtug ewidencji
Podwykonawcéw prowadzonej przez Wykonawce badz tez zaniechania prowadzenia przez Wykonawce tej
ewidencji lub uniemozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli tej ewidencji.

Odmowa przedstawienia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 lit b w
terminie 7 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawce faktury VAT, jest rownoznaczna z niedokonaniem
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia i upowaznia Zamawiajgcego do skorzystania z procedury, o ktorej
mowa w ust. 10.
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Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 10 nie nastgpi, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej

zapfaty w terminie 7 dni od dnia wezwania go przez Zamawiajgcego do zgtoszenia pisemnych uwag.

W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci, co do wysokosci naleznego wynagrodzenia lub podmiotu,

ktoremu ptatnos¢ sie nalezy - Zamawiajacy zfozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy do depozytu sgdowego.

Jezeli podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty, bezposrednia zaptata nastgpi w terminie 21 dni od

dnia zgtoszenia uwag lub uptywu terminu na zgtoszenie uwag przez Wykonawce, zgodnie z wezwaniem

Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 10, wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo w zwigzku z realizacjg robo6t w zakresie

dotyczacym przedmiotu Umowy i zgodnie z warunkami Umowy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne Wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, kwota wyptaconego Wynagrodzenia zostanie potrgcona z

Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Za prawidtowo wystawiong fakture VAT uwaza¢ sie bedzie dokument zawierajacy obok wymagan

okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa nastepujgce informacje:

1) nrUmowy

2) nazwe zadania;

3) wyszczegdlnienie zakresu wykonanych robét i kwoty za ich realizacje, zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Odpowiedzialnoscia Wykonawcy objete sg szkody poniesione przez Zamawiajacego, spowodowane
niewykonaniem lub nienalezytym, w tym nieterminowym wykonaniem zobowigzan wynikajacych z Umowy,
w tym przez podmioty wykonujgce prace przygotowawcze oraz prace zwigzane z wykonaniem Robét, a w
szczegolnosci: podwykonawcow robét oraz ustugodawcéw lub dostawcow.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 % Wynagrodzenia

(kwota brutto), ktére zostato okreslone w postanowieniu § 10 ust. 1 Umowy, tj. ..........zt (stownie:
................................................ ztote 00/100) W formie gotowkowej/gwarancji
ubezpieczeniowej/bankowej/inngj .......ccooeueerenn ®.

W razie nieztozenia zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, utraty waznosci ztozonej gwarancji
ubezpieczeniowej/bankowej* lub innych powodéw braku wymaganego zabezpieczenia, Zamawiajgcy moze
zatrzymac na poczet zabezpieczenia wymagang naleznos¢ z najblizszej faktury Wykonawcy lub odstapic¢ od
Umowy z winy Wykonawcy.
Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w sposdb nastepujgcy, w trybie i na
zasadach przepiséw ustawy Pzp:
1) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koricowego Umowy;
2) 30% wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie okresu rekojmi.
Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.

§13
Gwarancja jakosci
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na peten zakres Przedmiotu umowy - z wytgczeniem
punktow swietlnych, zrédet Swiatta i materiatéw eksploatacyjnych na okres. ..........cceeeueeeeee 2. miesiecy, liczony
od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru korncowego Umowy.

2 Zgodnie ze zobowigzaniem Wykonawcy w ofercie
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Wykonawcy przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady w okresie réwnym okresowi gwarancji
niezaleznie od uprawnien z jej tytutu.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Wszelkie koszty zwigzane z serwisem gwarancyjnym ponosi Wykonawca.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania napraw dostarczonego
sprzetu zgodnie z warunkami producentéw dostarczonych wraz z przedmiotem umowy.
W ramach przedmiotowej gwarancji Wykonawca pokrywa koszty wymiany wadliwych elementéw lub catych
zestawOw, jezeli zajdzie taka koniecznosé. Wszelkie koszty z tym zwigzane, takie jak koszty transportu,
ubezpieczenia, koszty robocizny oraz ewentualne koszty podrézy i pobytu specjalistow Wykonawcy w
siedzibie Zamawiajgcego pokrywa Wykonawca.
W okresie gwarancji Zamawiajgcy nie ponosi jakichkolwiek kosztéw dotyczacych przeglagdow serwisowych i
napraw gwarancyjnych, a takze wszelkich innych czynnosci, ktérych wykonanie jest niezbedne do utrzymania
gwarancji, a wynikajgcych z wytycznych producenta.
W razie wystgpienia usterki lub awarii nalezy przystapi¢ do jej usuniecia w ciggu 4 godzin (do godz. 12:00 —
w tym samym dniu, po godz. 12:00 — nastepnego dnia) od momentu zgtoszenia i dokonac jej usuniecia na
miejscu u Zamawiajgcego w okresie do 7 dni kalendarzowych. Jezeli do 7 dni kalendarzowych awaria nie
zostanie usunieta, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym zobowigzany jest dostarczy¢ sprzet
zastepczy. Czas naprawy nie moze przekroczy¢ 7 dni od daty zgtoszenia.
Wykonawca jest zobowigzany do wymiany sprzetu na nowy tego samego typu i o tych samych parametrach
technicznych w przypadkach gdy:

— naprawa nie zostanie wykonana w czasie 7 dni od daty zgtoszenia,

— po 3 naprawach sprzet nadal bedzie wykazywat wady uniemozliwiajgce jego uzywanie zgodnie z

przeznaczeniem.
W przypadku niemoznosci naprawy sprzetu w siedzibie Zamawiajacego, Wykonawca pokrywa wszelkie
koszty transportu, ubezpieczenia do miejsca gdzie naprawy mozna dokonad i zapewnia sprzet zastepczy o co
najmniej takich samych parametrach technicznych i jakosciowych.
Okres gwarancji dla naprawianego urzgdzenia (elementu) ulega wydtuzeniu o czas usuniecia wad liczony od
dnia zgtoszenia wady Wykonawcy do dnia jej usuniecia.
W przypadku wymiany wadliwego urzadzenia (elementu) na wolny od wad, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili dostarczenia urzgdzenia (elementu) wolnego od wad.
W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wady lub w przypadku braku reakcji na zgtoszenie wady
dostarczonego elementu systemu Zamawiajacy, po ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usuniecia,
moze zleci¢ usuniecie wady osobie lub podmiotowi trzeciemu obcigzajac Wykonawce kosztami, ktére ptatne
beda w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania do ich zaptaty/noty obcigzeniowe;.
Zlecenie wykonania zastepczego nie wymaga uprzedniego uzyskania wyroku sagdu w tym zakresie. na koszt i
ryzyko Wykonawcy, ktéry zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty w ciggu 14 dni od daty otrzymania
dowodu zaptaty. W przypadku braku zaptaty w powyzszym terminie, koszty zwigzane z usunieciem usterek
przez innego wykonawce mogg zostac¢ pokryte z gwarancji usuniecia wad i usterek, o ktérej mowa w § 12
ust. 4 pkt 2 Umowy lub dochodzone bedg bezposrednio od Wykonawcy.
Gwarancja udzielana Zamawiajgcemu przez Wykonawce jest niezalezna od gwarancji producenta
wmontowanych i zastosowanych urzadzen i materiatéw oraz gwarancji zgtoszonych Podwykonawcéw.
Stwierdzenie wady i jej usuniecie w okresie gwarancji i rekojmi powinno nastgpic¢ protokolarnie.
Zgtoszenia wad Zamawiajacy dokonuje w formie ... , NA AAreS: e ,
a reklamacje dotyczace urzadzen technicznych po uptywie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce
pod adresy wskazane przez ich producentdw w kartach gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawce, z
jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzic¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego okresu.
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W przypadku zgtoszonych Podwykonawcéw, Zamawiajgcy posiada uprawnienie do swobodnego
wystepowania z zgdaniem usuniecia ujawnionych wad zaréwno wobec Wykonawcy, jak i Podwykonawcy, a
Wykonawca i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonane przez Podwykonawce
roboty zaréwno w okresie realizacji, jak i w okresie gwarancji i rekojmi.

§14

Przeglady gwarancyjne
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg w okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi w liczbie 1 na 12
miesiecy przy czym pierwszy przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony po 6 miesigcach od podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koricowego.
Przeglady i odbiory usterkowe nie sg wliczane do przegladdéw opisanych w ust. 1.
Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony na pisemny wniosek Wykonawcy lub z wiasnej
inicjatywy Zamawiajgcego w okresie ostatnich 30 dni uptywu terminu gwarancji i rekojmi.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie prawidtowosci funkcjonowania instalacji i systeméw oraz
prawidtowosci usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.
Zamawiajacy powota Komisje Przegladu Gwarancyjnego, do ktérej zostanie zaproszony Wykonawca oraz
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz inne osoby, ktdre Zamawiajgcy uzna za niezbedne lub zgtoszeni
Podwykonawcy. Jesli Wykonawca lub wezwany Podwykonawca nie zgtosi swojego udziatu w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminu lub mimo zgtoszenia nie stawi sie wtasciwie umocowany przedstawiciel
Wykonawcy lub wezwanego Podwykonawcy — prace komisji beda realizowane bez ich udziatu. Strony
domniemaja, iz tak poczynione ustalenia sg wigzgcymi dla Wykonawcy i wezwanego Podwykonawcy. Komisja
dokona oceny stanu obiektu oraz okredli ewentualne wady i objete jeszcze gwarancjq i rekojmig oraz
wyznaczy terminy ich ostatecznego usuniecia.
Majac na wzgledzie, ze okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji - po protokolarnym potwierdzeniu
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, rozpoczynajg swdj bieg terminy na zwrot lub
zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 12 ust. 4 pkt 2) niniejszej
umowy.
W razie braku usuniecia stwierdzonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie
podmiotowi trzeciemu bez wyznaczania kolejnego terminu, na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy lub
wezwanego Podwykonawcy, m.in. poprzez potracenie kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
a w razie przekroczenia kwot Wykonawcy pozostajgcych w dyspozycji Zamawiajgcego, dokona on obcigzenia
Wykonawcy i/lub Podwykonawcy odpowiednig notg ksiegowa.

§15
Odpowiedzialnos¢

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, wiedzg techniczng i specjalistyczng;

2) ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za roboty, ustugi i dostawy wykonane przez jego
Podwykonawcow;

3) ponosipetng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich z powodu szkdd i strat zwigzanych
i wyniktych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy;

4) ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia sie obiektu budowlanego oraz
uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatdw, urzadzen i wyposazenia znajdujgcych sie na
terenie budowy oraz wszelkich innych szkdd w mieniu znajdujgcym sie na terenie budowy oraz
bezposredniego sasiedztwa terenu budowy. Wystgpienie takich szkdéd nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku terminowego i nalezytego wykonania Robdt; z chwilg przekazania terenu budowy
Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — w tym wywotanych ingerencjg oséb trzecich — opdznien w
wykonaniu Przedmiotu Umowy, jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek.

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczen wyniktych z tytutu:
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1) nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy;

2)  gwarancji;

3)  rekojmi;

4) nienalezytego zabezpieczenia obiektu w czasie prowadzenia montazu instalacji i urzgdzen oraz robét
budowlanych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce wartos$¢ lub uzytecznosé

wykonanego Przedmiotu Umowy ze wzgledu na jego cel okreslony w Umowie.

. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad w wykonanych systemach i instalacjach, ktére nie dadza sie

usungc lub koszt ich usuniecia bedzie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a uzytkowanie przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem bedzie mozliwe, Zamawiajacy bedzie mégt zrezygnowac z zgdania
usuniecia wad. Powyzsze winno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony. Postanowienie
§ 8 ust. 7 lit. c) stosuje sie odpowiednio.

. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie potrgcen kar umownych z Wynagrodzenia przystugujgcego mu z

tytutu realizacji Przedmiotu Umowy.

. Jezeli wartos¢ szkody przekroczy wartos$¢ naleznych kar umownych, Zamawiajgcy bedzie mogt dochodzi¢

naleznosci w wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdlnych.

. Strony uzgadniajg, ze w razie nienalezytego wykonania Umowy, z wytgczeniem okolicznosci niezaleznych od

Wykonawcy, Wykonawca zostanie obcigzony karami umownymi:

1) za opdznienie w dotrzymaniu terminu zakonczenia realizacji Umowy - w wysokosci 0,2 % catkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy brutto za kazdy rozpoczety dziert opdznienia liczac od nastepnego dnia po
uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy;

2) za opdinienie, za wyjatkiem przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, w wykonaniu postanowien
niniejszej Umowy w terminach z niej wynikajacych w tym wynikajgcych z Harmonogramu rzeczowo -
finansowego lub w terminie kazdorazowo wyznaczonym przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,1 %
catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac od
nastepnego dnia po uptywie wskazanego terminu;

3) zaopdinienie, za wyjgtkiem przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w czynnosciach zmierzajgcych
do usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1 %
catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia - az do dnia
ostatecznego usuniecia wady, niezaleznie od podmiotu, ktéry ujawniong wade usunat;

4) z powodu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom — 0,5 % wynagrodzenia naleznego danemu Podwykonawcy za kazdy dzien
nastepujacy po terminie ptatnosci —az do dnia zaptaty, bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego albo
ztozenia przez Zamawiajacego kwoty wymagalnego Wynagrodzenia do depozytu sagdowego;

5) z powodu nieprzedtozenia do zaakceptowania w wyznaczonym terminie projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, przed jej
zawarciem, w wysokosci 5 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w tej umowie o
Podwykonawstwo;

6) nieprzedtozenia w wyznaczonym terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 % catkowitego Wynagrodzenia brutto
wynikajgcego z danej umowy o Podwykonawstwo;

7)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w wysokosci 3% catkowitego
Wynagrodzenia brutto wynikajgcego z danej umowy o Podwykonawstwo

8) niewziecia udziatu w naradzie koordynacyjnej, przegladzie lub odbiorze pomimo pisemnego
zawiadomienia, w wysokosci 1 000 zt (jeden tysigc ztotych) za kazdy przypadek nieobecnosci.

9) opdznienia w realizacji obowigzkéw opisanych w § 9 ust. 2 i 3 w kwocie 1 000 zt (jeden tysigc ztotych) za
kazdy dzien opdznienia.

. W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca

zaptaci Zamawiajgcemu (poza ewentualnymi karami umownymi wskazanymi w ust. 7) kare umowng w
wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
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9.

10.

11.

12.

13.

W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 % catkowitego Wynagrodzenia
Wykonawcy brutto.

W przypadku naruszenia zasada dotyczacych zatrudnienia na umowe o prace o ktérych mowa w § 4 ust. 13
Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 3 % catkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy brutto za kazdy przypadek.

Kary umowne bedg potrgcane (kompensowane) przy realizacji ptatnosci kolejnych faktur wystawionych
przez Wykonawce, a w przypadku uregulowania wszystkich faktur, z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, bez koniecznosci uzyskiwania uprzedniej zgody Wykonawcy.

Zaptata przez Wykonawce kary umownej nie wyfgcza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogodlnych, jezeli Wykonawca nie wykonuje, badz nienalezycie wykonuje zobowigzania
wynikajgce z Umowy, a powstata z tego tytutu szkoda przekracza wysokosé zastrzezonych kar umownych.
W przypadku opdznienia Wykonawcy w realizacji obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, w tym w szczegdlnosci
w terminach przewidzianych Harmonogramem rzeczowo-finansowym, Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie
poszczegdlnych prac podmiotom trzecim na koszt Wykonawcy, z zachowaniem roszczenia o naprawienie
szkody wyniktej z opdznienia.

§16
Odstapienie

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy utracit tytut do
wynajmowania obiektu, utracit badZz nie uzyskat wymaganych decyzji i zgdd do prowadzenia robdt,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu wykonania czesci Umowy.

Z uwzglednieniem przypadkéw wskazanych w tresci Umowy, Zamawiajacy ma rowniez prawo odstgpic od
Umowy ze skutkami na przyszto$¢ w terminie 30 dni od momentu powziecia wiadomosci o zaistnieniu
nastepujacych okolicznosci:

1) wydania sagdowego nakazu zajecia majatku Wykonawcy;

2) jezeli Wykonawca postuzyt sie podwykonawcg z naruszeniem postanowien § 5 Umowy;

3) jezeli Wykonawca nie przystgpi do wykonania Robot w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, z
wytaczeniem okolicznosci nielezacych po stronie Wykonawcy;

4) gdy Wykonawca z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego nie kontynuuje wykonywania Robot przez
okres 7 dni, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie lub wykonuje prace niezgodnie z
Umowag lub z naruszeniem przepisdw ustawy Prawo budowlane, przepisach wykonawczych do ustawy i
innych przepisach prawa oraz niniejszej Umowie;

5) jezeli Wykonawca wykonuje Roboty niezgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, pomimo
zwrdocenia mu na to uwagi w formie pisemnej;

6) gdy Wykonawca nie wykonuje dostaw i ustug zgodnie z Umowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne, mimo uprzedniego pisemnego wezwania do zaniechania naruszen;

7) w przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty/bezposrednich zaptat na rzecz
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw na tgczng kwote przekraczajgcg 15 % catkowitego
Wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

Jezeli Wykonawca realizuje Roboty w sposdb wadliwy i sprzeczny z jej postanowieniami, w przypadkach
wskazanych w ust. 2 pkt 5-6, Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania Umowy i
wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, nie dtuzszy niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie terminu
Zamawiajacy moze od Umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ realizacje Umowy innemu podmiotowi na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku
zaptaty naleznosci wynikajacej z prawidlowo wystawionej faktury, na podstawie protokotu odbioru
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podpisanego przez Strony bez zastrzezen, mimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego. W przypadku
odstagpienia od Umowy, Wykonawce obcigzaja w szczegdlnosci nastepujgce obowigzki:

1) Wpykonawca zabezpieczy przerwane instalacje i roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;

2) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji prac wedtug stanu na dzien odstgpienia
od Umowy;

3) Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstgpienia od Umowy dokona rozliczenia wszystkich prac
prawidtowo wykonanych (wg stanu na dzierr odstgpienia), przekazania Zamawiajgcemu wymaganych
dokumentdw oraz pokrycia wszystkich niezbednych kosztow z tym zwigzanych.

Wykonawca potwierdzi pisemnym oswiadczeniem, iz dokonat zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentéw
wraz z kopiami powstatymi w trakcie realizacji Umowy.

5. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawierac
uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nalezy sie wytacznie Wynagrodzenie za prawidtowo
wykonang czes$¢ Robat.

8§17
Dopuszczalny zakres zmian umowy
1. Zmiana treSci umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, przy
uwzglednieniu postanowien art. 144 ustawy Pzp.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien umowy w nastepujgcych
przypadkach:
1) wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku:

a. zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej czesci wynagrodzenia, ktdrej zmiana
dotyczy,

b. ograniczenia zakresu prac objetych niniejsz3 Umowa w razie stwierdzenia braku
koniecznosci wykonywania czesci zamowienia, ujetych w dokumentacji i SIWZ,

C. zmiany zakresu prac objetych niniejszg Umowa w wyniku zmian opisanych w pkt. 3);

2) terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia, gdy jest ona spowodowana:

a. sitg wyzszg — rozumiang jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktdrego nie dato sie unikng¢ nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowigzania w czesci lub catosci, a w szczegdlnosci epidemig stwierdzong przez
uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleskg zywiotowga, strajkiem lub
stanem wyjgtkowym,

b. zmiany zakresu prac objetych niniejszg umowg w przypadku zastosowania zmian
opisanych w pkt. 3),

C. nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, takich jak: utrudnienia,
zawieszenia robét lub przeszkodami dajgcymi sie przypisa¢ Zamawiajgcemu,

d. koniecznoscig wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa
robot z przyczyn niezaleznych od obu stron, aktualizacjg rozwigzan projektowych z uwagi
na postep technologiczny,

e. koniecznoscig wykonania roboét dodatkowych wptywajgcych na termin wykonania robot
objetych niniejszg umowa podstawowag,

f. nastepstwem dziatania organéw administracji lub innych podmiotéw, zwigzanych z
przekroczeniem obowigzujacych terminéw wydawania lub odmowy wydania decyzji,
zezwolen, uzgodnien,

g. nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujgcych przepisach prawnych majacych
wptyw na realizacje przedmiotu zamodwienia,
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h. zaistnieniem gwattownych zdarzen, uniemozliwiajgcych wykonywanie Przedmiotu Umowy
lub spetnienie wymogdéw technologicznych, udokumentowanych pisemnie — o czas trwania
tych zdarzen;

i. przerwa w dostawie pradu, wody, gazu, trwajaca ponad 3 dni — o czas przerwy;

j.  koniecznoscia wykonania dodatkowych badan i ekspertyz — o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych ekspertyz lub badan;

k. koniecznoscig zmiany harmonogramu robdt i finansowania — o czas niezbedny do
usuniecia przeszkody w realizacji Przedmiotu Umowy;

I.  wstrzymaniem Robdt przez uprawnione organy, z przyczyn niewynikajacych z winy Stron

Umowy — o czas wstrzymania;
jakosci lub innych parametrow materiatéw, przy czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a. niedostepnoscig na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych albo
ofercie Wykonawcy spowodowana:

i.  zaprzestaniem produkgcji,
ii. udowodnionym, niezawinionym przez Wykonawce dtuzszym terminem ich dostawy
na plac budowy,
iii.  wycofaniem z rynku tych materiatéw,
b. dostepnoscig na rynku materiatéw lub technologii pozwalajacych na:
i. zaoszczedzenie kosztow lub czasu realizacji przedmiotu Umowy,
ii. obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,
iii. uzyskanie lepszej jakosci robat,
iv. poprawe warunkéw bezpieczenstwa i eksploatacji w przysztym obiekcie;

Cc.  koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem albo
wadliwym lub nieterminowym wykonaniem przedmiotu Umowy;

d. koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa;

e. koniecznoscig usuniecia sprzecznosci w dokumentacji;

f.  zmianami rozwigzan technicznych/technologicznych lub materiatowych ujetych w
dokumentacji projektowej, spowodowanymi koniecznoscig wprowadzenia modyfikacji
dokumentacji projektowej podyktowanymi koniecznoscig racjonalizacji konkretnych
rozwigzan zwiekszajgcych walory uzytkowe obiektu, bedgcego przedmiotem umowy, oiile
ta modyfikacja nie zmieni parametréw inwestycji;

0séb przewidzianych do realizacji zamdéwienia przez Strony pod warunkiem, Zze osoby
zaproponowane bedg posiadaty co najmniej takie uprawnienia, ktére potwierdzajg spetnienie
warunku w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia
w zakresie 0séb.

zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie wykonuje prac z
nalezytg starannoscig, ulegt likwidacji, doszto do rozwigzania umowy faczacej go z Wykonawcg — z
zachowaniem trybu postepowania opisanego w § 6 niniejszej Umowy.

powierzenie okresSlonego zakresu prac podwykonawcy lub zmiany zakresu czesci prac
powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:
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i.  koniecznos¢ powierzenia przez Wykonawce prac podwykonawcy spowodowana jest
rozwigzaniem umow o prace z pracownikami wykonujacymi prace w danej branzy w
takiej liczbie, ktéra uniemozliwia realizacje prac przez Wykonawce,

ii. wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszg realizacje danej czesci
zamowienia,

iii.  koniecznos$¢ powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robot
lub materiatow,
iv. ~w przypadku opdinien zapewni terminowg realizacje przedmiotu Umowy, z
zastrzezeniem trybu opisanego w § 5.
Jezeli zmiana podwykonawcy albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a Ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

7) zmiany zakresu Umowy spowodowanej nastepstwem dziatania organéw administracji lub innych
podmiotdéw, zwigzanych zodmowa wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien, bedacych nastepstwem
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego.

8) konieczno$ci wprowadzenia zmian, ktére bedg nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajgcym, a inng niz Wykonawca strong, w tym Instytucjg Zarzadzajagcg RPO WM
czyli Zarzadem Wojewddztwa Matopolskiego.

Zmiany przewidziane w Umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez Wykonawce.
Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2 jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane
zawierajgcego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, termin wykonania Umowy.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt. 2) termin zakonczenia
robot moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

§18
Postanowienia koricowe
W czasie trwania Umowy, a takze po jej rozwigzaniu lub uptywie terminu jej obowigzywania, Wykonawca
zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, znakdw handlowych i danych, ktére
Wykonawca uzyskat w zwigzku lub podczas wykonywania niniejszej Umowy.
Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji lub wykonania
Umowy, podejma w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygniecia takiego sporu. W przypadku braku
dojscia do porozumienia w drodze negocjacji w terminie 14 dni od dnia doreczenia przez jedng ze Stron
drugiej Stronie pisemnego wezwania do negocjacji w celu zakorczenia sporu, spér taki Strony poddaja
rozstrzygnieciu Sgdowi powszechnemu miejscowo wtasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.
Prawa i obowigzki Stron okreslone i wynikajace z niniejszej Umowy, w tym przelew wierzytelnosci, nie moga
by¢ przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, ani - poza wypadkami
wskazanymi w Umowie - regulowane w drodze kompensaty. Wykonawca zobowigzuje sie do niewyrazania
zgody na przystgpienie po jego stronie do dtugu.
W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych,
Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujgce dotyczace lub zwigzane z
przedmiotem Umowy.
Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.
Integralng czes¢ Umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
1) Dokumentacja: (SIWZ, Zatacznik nr 10 do SIWZ, Zatgcznik nr 11 do SIWZ, Zatgcznik nr 12 do SIWZ)
2) Oferta Wykonawcy wraz z Wykazem parametréw oferowanych urzagdzen/materiatéw
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Zatgcznik nr 4

PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO WYKONANYCH DOSTAW/UStUG/ROBOT*
W okresie od dnia ........ 2018 r. do dnia ........... 2018 .

Sporzadzony w dniu ............ 2018r.
Zamawiajacego:

Wykonawcy:

Podwykonawcy:
Innych cztonkéw:
Inspektor nadzoru
inwestorskiego

Komisja stwierdza, co nastepuje:

1. Zakres wykonanych robdt objetych niniejszym protokotem jest zgodny z zapisami w uzgodnionym

przy udziale przedstawicieli:

Pana(i)
Pana(i)
Pana(i)
Pana(i)

Pana(i)

Pana(i)

Harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz ksiedze obmiaru (kartotece)*.

2. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujgce rodzaje robot:

Wartos$¢ wg ryczattu

L. Potrgcono w koszt.|  Jakosc Uwagi
Nr | Nazwa elementu lub czesci lub kosztorysu . T
. wyk. z tytutu wad | wykonanych | i zastrzezenia
poz. obiektu wykonawczego )
trwatych robot stron
(netto)
1 2 3 4 5 6

Wartos¢ robot netto

VAT ... %

Wartosc robét z podatkiem VAT

3. Roboty ujete wyzej w kol. 1-3 zostaty wykonane zgodnie z projektem.

4. Wartos¢ robét wykonanych na dzien sporzadzenia protokotu okreslono w kol. 3.

5. Jakos$¢ wykonanych robét na dzien sporzgdzenia protokotu wskazano w kol. 5.

Podpisy:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:
Inspektor Nadzoru:
Przedstawiciele Wykonawcy:
Inni uczestnicy odbioru:
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Zatacznik nr 5
Protokot odbioru korncowego
Dotyczacych zadania Pun. c.oc.eccireeeee et e e e e e

Komisja w sktadzie:
Strona przyjmujaca — ZamMaWIi@JaCY .ccceeverveerieereeriesneeseessaessessseseesssessesseesssasssesses seessasnses reprezentowany przez:

Strona przekazujgca — WyYKONAWCa.......c.coeucvicuceiie sttt sev st ve e e v ser bbb er e reprezentowany przez:
By oottt ettt - kierownik montazu/robot

D e - Wykonawca

B e e e s -

przy udziale
- inspektora nadzoru inwestorskiego

- innych oséb:

10, cerr ettt e
L e e
12, e

Po zapoznaniu sie ze stanem techniczno-uzytkowym oraz dokumentacjg dostaw/systeméw/ instalacji/robot*
stwierdza sie, co nastepuje:

1) Prace bedace przedmiotem odbioru zostaty wykonane na podstawie umowy nr .................. zawartej w dniu
................... oraz aneksem nr ................. Z dnia.......c..c...... dO WW. UMOWY.
2)  Wykonawca zawiadomieniem/wpisem do dziennika budowy* w dniu ............... powiadomit

Zamawiajacego o zakonczeniu realizacji umowy i zgtosit gotowos¢ do odbioru koncowego.
Inspektorzy nadzoru protokotami/notatkami/ wpisani do dziennika budowy* w dniach ................
potwierdzili gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru korncowego.

3)  Prace zostaty wykonane w okresie: od ..................... o [ JOSR , zgodnie z zapisami w Protokotach z narad/w
dzienniku budowy*.
Termin umowy zostat dotrzymany */ opézniony o ............... dni z przyczyn*:
- zaleznych od Wykonawcy*
- zaleznych od Zamawiajgcego*
- niezaleznych od stron umowy*
- okreslenie odpowiedzialnosci niedotrzymania terminu bedzie przedmiotem odrebnych ustalen stron*.
4) W przypadku ustalenia odpowiedzialnosci strony w powstaniu opdznienia nalezy poda¢ wysokos¢ kar
umownych naleznych jednej ze stron oraz z czego zostang poOtrgcone (...oeevveeeverennn
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5) Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w oddzielnie spietym zbiorze kompletng dokumentacje
powykonawczg zawierajacg m.in.:
1. Dokumenty podstawowe (spis zawartosci na stronie 1):

a) Projekt powykonawczy*

b) Dziennik Budowy*

c) inwentaryzacje geodezyjng*;

d) oswiadczenia kierownika budowy/montazu* o zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektows,
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami;

e) oswiadczenie kierownika budowy/montazu* o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu robét/montazu/budowy*;

f)  ze wzgledu na zmiany nie odstepujgce w sposob istotny od zatwierdzonego projektu i warunkéw
pozwolenia na budowe, Wykonawca dotgczyt kopie rysunkéw wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami i uzupetniajgcym opisem; (w
przypadku zmian dokumenty powofane w pkt f powinny by¢ poswiadczone przez projektanta i
inspektora nadzoru)

g) pisemng gwarancje jakosci na wykonane roboty, instalacje, systemy i urzadzenia;

2. Dokumentacja jakosciowa i materiatowa (spis zawartosci na stronie 1):

a) protokoty techniczne odbioru robdt i elementéw branzowych (wymienic brakujgce);

b) wymagane przepisami szczegdétowymi protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce badan i sprawdzen (wymienic¢ brakujgce);

c) atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty, armature i urzadzenia (wymienic brakujgce);

d) instrukcje obstugi, karty gwarancyjne, DTR na wbudowane urzadzenia;

e) protokoty przeprowadzonych rozruchéw eksploatacyjno-uzytkowych i szkolen personelu;

f) inne (wymienic jakie).

Wykaz dokumentacji powykonawczej stanowi zatgcznik do niniejszego protokotu. Wyzej powotany zbiér
dokumentéw zostat uporzadkowany w Tomach, usystematyzowany, opisany i opatrzony zostat
szczegotowym wykazem zawartosci kazdego Tomu.

6) Prace bedace przedmiotem umowy powotanej w pkt. 1 zostaty catkowicie zakonczone (jezeli nie, nalezy
spisac protokot przerwania czynnosci odbioruy).

7) Podczas odbioru wykonanych robot nie stwierdzono wad/stwierdzono wady robét* (jesli tak, nalezy
wymienic jakie i podac termin ich usuniecia).

8) Teren budowy/robdt/montazu* zostat uporzgdkowany, odpady usuniete i poddane utylizacji (jezeli nie,
wymieni¢ sposob i termin uporzqdkowania terenu budowy zgodnie z protokotem odbioru terenu budowy
zatgczonym do dokumentacji budowy).

9) *W zwigzku ze stwierdzeniem, ze:
a) ujawniono wady robdt/obiektu* w zakresie przedmiotu odbioru (zgodnie z zapisami w pkt. 7
protokotu);
b) dokumenty przekazane przez Wykonawce Zamawiajacemu sg niekompletne (zgodnie z zapisami w
pkt. 5 protokotu)
Zamawiajacy odmawia dokonania odbioru i przerywa spisywanie protokotu koricowego odbioru robét oraz
wyznacza nowy termin odbioru na dzien ........cccceeeveieeeeeenns
Do tego czasu Wykonawca na wtasny koszt usunie wymienione w punktach ........ccceeuee. braki i stwierdzone
wady przedmiotu odbioru.
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

*Po ustaleniu, ze stwierdzone wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy, lecz majg wptyw
na walory estetyczno-uzytkowe, odstepuje sie od ich usuwania lecz obniza sie wynagrodzenie Wykonawcy
O KWOLE v, (podac wysokosc kwoty i podstawe jej wyliczenia).

W zwigzku ze stwierdzeniem, ze:
a) Dostawy, ustugi, roboty budowlane i montazowe zostaty zakoriczone prawidtowo;
b) dokumentacja przekazana przez Wykonawce jest kompletna;
¢) nie stwierdzono wad wykonanych robét (lub stwierdzone wady usunieto lub odstgpiono od ich
usuniecia za zgodg stron)

Zamawiajacy dokonuje z dniem .................. odbioru koncowego przedmiotu umowy powotanej w pkt. 1
protokotu.
Okres gwarancji jakosci wykonanych i odebranych robét ustalona zgodnie z umowa na ......... m-cy od daty

podpisania niniejszego protokotu, liczy sie do dnia .......cccevvverurrnnen.

Catkowita wartos¢ wykonanych i odebranych robdt wynosi brutto ........cccccceveeoevccneeceneee. zt

(STOWNIE: ettt et et e e e ab e e e e ata e e e eaean ) zgodnie z kosztorysem
ofertowym / zamiennym / powykonawczym*. Do dnia spisania niniejszego protokotu odebrano roboty na
kwote brutto . zt (stownie:

Niniejszy protokdt stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce na Zamawiajgcego faktury VAT
koficowej opiewajgcej na kwote brutto .., zt  (stownie.....cooerieenne.

Na tym protokdt zakonczono i po odczytaniu podpisano.

Podpisy:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

Inspektor Nadzoru:

Przedstawiciele Wykonawcy:

Inni uczestnicy odbioru:
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