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Krakow, dnia 20 grudnia 2018r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
zwang dalej w skrocie SIWZ

1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiajacego.

1. Teatr ,,Laznia Nowa” — samorzadowa instytucja kultury Gminy Miejskiej Krakow,
zZ siedzibg w Krakowie, os. Szkolne 25, 31-977 Krakow.

1.1. faks 012-425-03-21

1.2. NIP: 678-293-88-05, REGON: 356900883

1.3. e-mail: przetargi@laznianowa.pl

1.4. strona internetowa http://www.laznianowa.pl/

miejsce publikacji ogloszen i informacji http://www.bip.krakow.pl/TN

2) Tryb udzielenia zaméwienia.

1. Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo Zamo6wien Publicznych, zwang w
dalszej czesci ustawa ,,PZP” (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986, z p6zn.
zm.), a warto$¢ szacunkowa zamodwienia jest ponizej tzw. ,,progéw unijnych”.
Dokonujgc oceny ofert Zamawiajacy zastosuje tzw. ,,procedure odwrécong”,
okreslona w art. 24 aa ustawy PZP.

2. Postepowanie prowadzone jest przez komisj¢ przetargowa powotang
do przeprowadzenia niniejszego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

3. Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajacego i Wykonawcow w
postepowaniu o udzielenie zamowienia stosuje si¢ przepisy powotanej ustawy PZP oraz
aktow wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dziennik
Ustaw z 2018r., poz. 1025, z p6zn. zm.).

3) Opis przedmiotu zaméwienia.

1. Przedmiotem postgpowania i zamowienia jest wylonienie Wykonawcy robot
budowlanych zwiazanych realizacja Inwestycji pod nazwa: ,Przebudowa i
modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydlo dla Centrum
Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii®, wspéHinansowanej ze Srodkow Unii
Europejskiej, dla Teatru Laznia Nowa w Krakowie.

1.1 Zamoéwienie jest wspoOHinansowane ze S$rodkéw Unii Europejskiej pn.:
,, Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydto dla Centrum
Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, Umowa nr POIS.08.01.00-00-1080/16-00, w
ramach dziatania 8.1 oS priorytetowa VIII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i rozwdj
zasobéw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

1.2 Miejsce wykonania robot budowlanych — Krakéw Nowa Huta Osiedle Szkolne 26.
Teren objety pozwoleniem na budowe.

1.3 Integralng cze$cia SIWZ niezbedng dla wykonania przedmiotu zamdwienia sg
robwniez materialy zatgczone do SIWZ, m.in. dokumentacja projektowa, projekt
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budowlany i projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
przedmiary, dokumenty formalno-prawne.

1.4 Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje obejmujace w szczegdlnosci:

1.4.1  roboty architektoniczno - budowlane, instalacje teletechniczne i elektryczne
wewnetrzne, instalacje sanitarne wodno - kanalizacyjne, c.o., wentylacje i klimatyzacje,
1.4.2  budynek 4 kondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej,
dtugos¢ 39.4 m; szerokos$¢ 15.9 m; wysokos¢ 13.7 m; powierzchnia zabudowy 616.8
m2; powierzchnia catkowita 2 147.6 m2,

1.4.3  dokumentacje projektowa — projekt budowlany wykonano przez Firme
ATELIER DORMUS Marek Dormus Architekt, 30-081 Krakéw, ul. Krolewska 61 m7,
dokumentacje wykonawcza wykonano przez Firme¢ Marcin Marzec, prowadzacy
dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwag Marcin Marzec Instal-Tech, z siedzibg ul.
Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow, w sktad ktorej wchodzi m.in. projekt budowlany
wraz z projektem budowlanym, posiadajace prawomocne pozwolenie na budowg,
projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

1.4.4  wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zawierajacej
pozwolenia administracyjne, dziennik budowy, odbiory cze$ciowe i koncowe oraz
rysunki techniczne, tworzace dokumentacje powykonawcza wraz z naniesionymi
zmianami, jakie wystgpity w toku prac, jak takze karty pomieszczen okre$lajace
poszczegolne elementy lub urzadzenia,

145 opracowanie instrukcji utrzymania i konserwacji urzadzen wytworzonych w
ramach przedmiotu zaméwienia, przedstawionej w formie tabelarycznej,

146  wykonanie kompleksowej inwentaryzacji powykonawczej elementow
wytworzonych — w formie graficznej (plik .dwg oraz .pdf) i opisowej (plik .xls - forma
tabeli okreslajaca ich liczbe/ilo$¢ oraz ceny jednostkowe),

1.47  zgloszenie inwentaryzacji powykonawczej do powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego,

1.4.8 przeglady, regulacje, naprawy i konserwacja elementéw wytworzonych przez
okres minimum 36 miesigcy, przy czym konserwacja obejmuje wykonanie w
istniejgcym obiekcie budowlanym robot majacych na celu utrzymanie obiektu
budowlanego w dobrym stanie, w celu jego zabezpieczenia przed szybkim zuzyciem
si¢, czy tez zniszczeniem 1 dla utrzymania go w celu uzytkowania w stanie zgodnym z
przeznaczeniem tegoz obiektu, za$ naprawa obejmuje: wykonanie wszelkich czynnosci
zwigzanym bezposrednio z remontem istniejgcego elementu i przywrocenie mu stanu
wlasciwego, zardowno pod wzgledem uzytkowym, jak i technicznym. Polega ona na
czesSciowej rozbidrce lub demontazu elementu oraz na uzupetnieniu ubytkow, wymianie
czesci lub elementow badz zastosowaniu nowych,

1.4.9 po zakonczeniu prac montazowo-budowlanych teren nalezy uporzadkowaé, a
elementy nie podlegajace przebudowie doprowadzi¢ do stanu jak przed ich
rozpoczeciem.

1.5 Zakres zamdOwienia opisany w projekcie utrzymuje istniejgce zagospodarowanie
dziatki wprowadzajac drobne zmiany wokol budynku zwigzane z jego przebudowa, a
naleza do nich w szczegdlnosci:

1.5.1 przebudowa zewngtrznych schodow wejSciowych po potudniowej stronie
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budynku wraz z wykonaniem podnos$nika dla niepelnosprawnych i urzadzeniem terenu
przed wejsciem przesunigcie fragmentu ogrodzenia wraz z bramg wjazdowa i
utwardzenie nawierzchni przed schodami,

1.5.2  przebudowa zewnetrznych schodow wejsciowych po poélnocne stronie
budynku,

15.3  przebudowa instalacji kanalizacji wokot budynku wraz z wykonaniem nowego
przylacza i zaslepieniem przylacza istniejgcego, demontaz istniejagcego ogrodzenia
wraz z bramg i furtka od strony poludniowej budynku oraz jesli to mozliwe ponowne
wykorzystanie ww bramy i furtki w miejscu wskazanym na rysunku sytuaciji,

1.54  zagospodarowanie terenu, ktore obejmuje roéwniez drogi wewnetrzne,
stanowiska parkingowe, podjazdy, dojsScia, obrys droég wewnetrznych 1 stanowisk
parkingowych pozostawiono bez zmian, pozostawiono wszystkie istniejace drzewa i
krzewy,

15,5 doprowadzenie energii elektrycznej zostanie wykonane jako przylacz na
warunkach okreslonych przez ZE do zestawu zlgczowo pomiarowego usytuowanego na
potnocnej Scianie budynku, o§wietlenie terenu pozostawiono bez zmian,

1.5.6  doprowadzenie wody pozostawiono bez zmian,

1.5.7 odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni utwardzonych pozostaje tak jak
obecnie — do miejskiej kanalizacji ogdlnosptawnej poprzez nowe przylacze na
warunkach okre§lonych przez MPWIK, istniejace przyltacze ma zostac zaslepione,

1.5.8  odprowadzenie wody opadowej z dachow pozostaje jak obecnie — do miejskiej
kanalizacji og6lnosptawnej poprzez nowe przylacze na warunkach okreslonych przez
MPWIK, istniejgce przytacze ma zostaé zaslepione,

159 odprowadzenie $ciekoOw pozostaje jak obecnie — do miejskiej kanalizacji
ogolnosptawnej poprzez nowe przylacze na warunkach okreslonych przez MPWiK,
1.5.10 ogrzewanie budynku przez wezel miejskiej sieci cieplnej wysokich
parametrow.

1.6 Prace muszg by¢ zrealizowane zgodnie z dokumentacja projektows, dla ktorej
uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowe, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robdt (zwang dalej w skrocie STWiOR) oraz warunkami jakie zostaty natozone
na Wykonawce decyzjami administracyjnymi.

1.7 Przed przystapieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
uczestnictwa w zorganizowanym przez Zamawiajacego spotkaniu z Inwestorem
Zastepczym, ktore bedzie mialo miejsce w siedzibie biura Zamawiajacego lub na
terenie realizacji inwestyciji.

1.8 Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oraz przedstawienia do
zaakceptowania projektu organizacji ruchu oraz dopetnienia wszelkich niezbgdnych
formalno$ci zwigzanych z procedurami Zarzadu Infrastruktury Komunalnej i
Transportu (badz jego formalnego nastgpce), a niezbednych dla realizacji i odbioru
przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi dotyczacych zmiany organizacji ruchu
(procedura ZIKiT 7) 1 zezwolen na wjazd na drogi z ograniczeniem tonazu bgda w
zarzadzie ZIKiT (procedura ZIKiT 12), jezeli zajdzie taka koniecznos¢.

1.9 Szczegdlowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera dokumentacja projektowa,
STWIOR, jak i przedmiar, stanowigce Zalacznik A do SIWZ, bedace jej integralng
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czescig (1 plik w formacie zip). Zamawiajacy zaznacza, iz zatgczony przedmiar stanowi
jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawa do sporzadzenia oferty oraz
okreslenia zakresu i wyliczenia ryczaltowej ceny, a nast¢gpnie rozliczen umowy jest
dokumentacja projektowa oraz STWIOR.

1.10Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania.

1.11Wykonawca zastosuje wlasciwg technologi¢ robot, zgodng =z zasadami
wspoélczesne] wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami, normami oraz z
zasadami BHP. Dla kazdego materiatu, czy technologii przedstawi do akceptacji
Inwestora Zastgpczego karty materialowe (kompletne karty produktowe, prospekty,
katalogi, foldery itp.) wedtug zataczonego wzoru ujgtego w Zatgczniku nr 6 do wzoru
umowy zawartego w SIWZ.

1.12Podczas wykonywania prac pracownicy i sprzet Wykonawcy muszg by¢
oznakowane nazwg firmy.

1.13Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i1 wypadki zaistniate
podczas wykonywania prac, a wynikajace z niedopelnienia obowigzkoéw przez
Wykonawce lub nienalezytego wykonywania prac.

1.14Wykonawca zobowiazany jest w terminie 2 dni od dnia przejgcia terenu robot do
ogrodzenia terenu budowy i ustawienia tablic informacyjnych (tablice badz banery w
lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiajagcym, wedlug wzoru uzgodnionego z
Zamawiajacym przed podpisaniem umowy). Ogrodzenie terenu budowy musi mie¢
estetyczna oraz jednolita graficznie forme i skutecznie uniemozliwia¢ przedostanie si¢
na teren placu budowy os6b postronnych.

1.15Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamowien podobnych, na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, polegajaca na tym, ze w okresie 3 lat od dnia
udzielenia niniejszego zamowienia publicznego, udzieli ewentualnie wylonionemu w
tym postepowaniu Wykonawcy zamowienia polegajacego na powtdrzeniu podobnych
robot budowlanych na terenie objetym przedmiotem zamodwienia do 50% wartosci
szacunkowe] zaméwienia podstawowego, co zostato skalkulowane przy szacowaniu
warto$ci zamowienia podstawowego i na warunkach przewidzianych w umowie dla
postepowania 1 zamdwienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego
udzielenia zamowienia podobnego bedzie fakt, w ramach niniejszego zamoOwienia
publicznego Wykonawca realizowat roboty budowlane w terminie 1 z najwyzszg
staranno$cig. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamowienia podstawowego
zamoOwienia podobnego warunkowane jest tez tym, ze zapewni on nie gorszy standard i
jako$¢ oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamoéwienia niz dotyczace
zamoOwienia podstawowego, a takze ze Wykonawca zaakceptuje istotne warunki
dotychczasowej umowy, jak rowniez strony w wyniku negocjacji uzgodnig
wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamoOwienia. Zaméwienia podobne
moga dotyczy¢ wykonania robdt budowlanych w zakresie powtdrzenia realizacji
podobnych robot budowlanych, odpowiednio w r6znych branzach 1 aspektach, a w tym
z urzadzeniami 1 elementami dotyczacymi wyposazenia wngtrza 1 jego aranzacji, Z
elementami infrastruktury towarzyszacej, niezbednymi instalacjami i przylaczeniami
oraz zagospodarowaniem terenu, wiacznie z elementami i urzgdzeniami oraz obiektami
matlej architektury, nawierzchniami, rekultywacja terenu itp.
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1.16Zastosowane ewentualnie przez Zamawiajagcego w dokumentacji projektowe;j
wskazania dotyczace norm i pochodzenia wyrobow stuza okresleniu wzorcowych
standardow cech technicznych i jakosciowych oraz funkcjonalnych. Zamawiajacy
zaznacza, iz uzyte ewentualnie w SIWZ przyktady norm i nazw wlasnych produktow
badz producentow dotyczace okreslonych norm i wyrobow, tj. typdéw, modeli,
systemow, elementéw, materialow, urzadzen itp. maja jedynie charakter wzorcowy
(przyktadowy) 1 dopuszczone jest skladanie ofert zawierajacych rozwigzania
rownowazne, ktore spelniaja wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne,
jakosciowe, uzytkowe, estetyczne, kolorystyczne itp. wymienione w SIWZ, przy czym
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w tresci ztozonej oferty ich réwnowaznosc,
zalaczajac stosowne opisy techniczne i funkcjonalne lub stosowne normy. Ponadto
jezeli zastosowanie rozwigzan rownowaznych pociagga za sobg konieczno$¢ dokonania
zmian projektowych w dokumentacji (zalaczonej do SIWZ), Wykonawca zobowigzany
bedzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzgledniajacej wprowadzone zmiany
na koszt wlasny i uzyskania jej akceptacji przez Zamawiajgcego, oraz W razie
koniecznosci uzyskania rowniez niezbednych uzgodnien (zezwolen, pozwolen, itp.) lub
decyzji odpowiednich instytucji, podmiotdow 1 organdw administracyjnych. Przy
oferowaniu rozwigzan i elementéw oraz urzadzen albo norm innych niz opisane w
SIWZ, Wykonawca musi wykaza¢ szczegbtowo w tresci oferty ich réwnowazno$¢ z
warunkami 1 wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowigzany jest dofgczy¢
do oferty jego szczegdétowe opisy techniczne i funkcjonalne albo normy pozwalajace na
ocen¢ zgodnos$ci oferowanego przedmiotu z SIWZ. W _szczegdlnosci wymaga si¢ od
Wykonawcy podania nazwy, producenta, typu lub modelu oferowanego wyrobu oraz
opisu_jego wiasciwosci technicznych, funkcjonalnych, jakosciowych, uzytkowych,
estetycznych itp. (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.), albo
stosownych przepisow, symboli itp. odnoszacych si¢ do norm badz ich tresci.
Zamawiajacy dopuszcza tolerancje +/- 10% w stosunku do podanych wymagan
(rozmiar6w, wymiarow lub obliczen wobec wszystkich elementoéw wyrobow, zalozen
lub funkcji) traktowanych w zalezno$ci od danego parametru podanego w SIWZ jako
wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary,
wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwigzanie rOwnowazne muszg miescic si¢
w powyzszych zakresach (minimalnych albo maksymalnych) okre§lonych w SIWZ, a
ponadto zachowywaé proporcje zgodng ze wzorem, W stosunku do wszystkich
rozmiaréw, wymiarow lub obliczen danego wyrobu, zalozen lub funkcji albo wskazan
wynikajacych z norm.

1.17Zamawiajacy zaznacza, iz z uwagi na rodzaj i zakres zamowienia Wykonawca przy
realizacji umowy zobowigzany jest, aby wszystkie osoby wykonujace czynnosci w
zakresie prac budowlanych, w tym w szczegélnoSci wykonujace prace
przygotowawcze, demontazowe, rozbiorkowe, ziemne, fundamentowe, instalacyjne,
montazowe 1 zwigzane 2z obstugg maszyn 1 urzadzen budowlanych 1 =z
zagospodarowaniem terenu, jak i porzadkowe, byly zatrudnione w ramach stosunku
pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. —
Kodeks pracy (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 917 z p6zn. zm.). Wykonawca
zobowigzany jest zagwarantowa¢ zatrudnienie na powyzszych zasadach przez okres
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wykonywania tych czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Zobowiagzanie wynikajace ze zdan poprzednich dotyczy réwniez podwykonawcow,
ktorym Wykonawca zleci opisane czynno$ci zwigzane z realizacjg ustug objetych
zakresem niniejszej umowy. Szczegdlowe warunki realizacji 1 kontroli oraz wymagan
dotyczacych tego zobowigzania okreslone sg w tresci wzoru umowy. Realizacja
zamoOwienia przez ww. osoby bedzie miala na celu podniesienie jako$ci wykonania
zamoOwienia, wigksza dyspozycyjnos¢ osoéb wykonujgcych zamoéwienie wobec
Zamawiajacego 1 Wykonawcy, wigksze do$wiadczenie personelu (wynikajace ze
statosci zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepsza kontrol¢ wykonania zamdwienia z
uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikajace ze stosunku pracy, wigksze
zaangazowanie pracownikéw (wynikajace z potrzeby nalezytego wywigzania si¢ z
obowigzkow pracowniczych), co przektada si¢ na utrzymanie =zatrudnienia i
promowanie aspektéw spotecznych.

2. Wykonawca musi zapewnié realizacj¢ zamowienia do dnia 12 marca 2020r.,
liczonym od dnia zawarcia umowy.

3. Wykonawca musi dotaczy¢ do oferty obliczenie ceny oferty dla catosci zamowienia
wyliczonej w oparciu o wilasng kalkulacjg, a przedstawi¢ w formie kosztorysow
uproszczonych wraz z zestawieniem materialdw, urzadzen i wyposazenia dla calosci
zamoOwienia. Cena musi uwzglgdnia¢é wymagania i zapisy niniejszej SIWZ oraz jej
zalacznikoéw, w szczegolnosci dokumentacji projektowej 1 STWiOR.

4. Wykonawca musi zaoferowal przedmiot zamoéwienia zgodny z wymogami
Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ 1 jej zalacznikach, przy czym zobowigzany jest
dotaczy¢ do oferty kosztorysy uproszczone plus zestawienie materiatdéw, urzadzen i
wyposazenia z no$nikami cenotworczymi stanowigcymi podstawe do wykonania
kosztoryséw. Ewentualne braki w wycenach pozycji robdt oraz materialow 1 sprzgtu w
kosztorysie uproszczonym nie stanowig podstawy do zadania dodatkowego
wynagrodzenia i przyjmuje si¢, ze Wykonawca zobowigzal si¢ wykonaé wszystkie
roboty wynikajace z SIWZ 1 jej zalacznikdéw w cenie oferty. Kosztorysy uproszczone 1
zestawienia materiatlow wraz z opisem oferowanych elementéw oraz urzadzef, wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi spetnienie wymagan SIWZ stanowig jedynie podstawe
do oceny zgodnosci oferowanego przedmiotu zamowienia z wymaganiami SIWZ oraz
do rozliczenia ewentualnych robdt zamiennych lub zaniechanych.

5. Wykonawca musi zaoferowac:

5.1 co najmniej 36-miesigczny okres gwarancji na cato$¢ przedmiotu zaméwienia wraz
z przegladami, regulacjami, naprawami i konserwacja zgodnie z zaleceniami
producenta/éw,

5.2 co najmniej 60-miesigczny okres rekojmi na cato$¢ przedmiotu zamoéwienia,

5.3 Gwarancja i r¢kojmia bedzie liczona od dnia nastgpnego po dacie odbioru
koncowego calosci przedmiotu zamdéwienia. Gwarancja obejmuje mi¢dzy innymi, poza
ujetymi prawnie, nieodplatng (wliczong w cen¢ oferty) naprawe oraz konserwacje i
przeglady oraz regulacje wynikajace z warunkow SIWZ i gwarancji producenta/ow w
okresie gwarancyjnym realizowang w miejscu uzytkowania, przez osoby lub podmioty
posiadajgce stosowng autoryzacje producenta/ow lub ich wymiang.
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6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawcow, do
oferty musi by¢ zalgczony wykaz z zakresem powierzonych im zadan (cze$ci
zamoOwienia).

7. Wykonawca powinien podpisa¢é oraz wypeli¢ formularz oferty wraz z
zatacznikami lub ztozy¢ oferte odpowiadajacg ich tresci, przy czym moze podpisaé oraz
dotaczy¢ do oferty wzoér umowy, stanowigcy integralng czes¢ SIWZ.

8. Wykonawca musi dotaczy¢ do oferty wszystkie dokumenty i1 o$wiadczenia
przedstawione w SIWZ.

9. Warunki realizacji zamoéwienia zawarte zostaly we wzorze umowy stanowigcym
integralng czgs¢ SIWZ.

Oznaczenie przedmiotu zamdéwienia wedlug kodu Wspdlnego Stownika Zamodwien
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45330000-9
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 1 sanitarne, 45331000-6 Instalowanie
urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45111291-4 Roboty w
zakresie zagospodarowania terenu, 45454100-5 Odnawianie, 45410000-4 Tynkowanie,
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian, 45440000-3 Roboty malarskie, szklarskie,
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych, 45450000-6
roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale, 45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne, 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych,
42416130-5 Windy mechaniczne, 45312200-9 Instalacja sygnalizacji wlamania i
napadu wraz z kontrolg dostepu, 45314000-1 Instalacja telewizji przemystowej,
45314320-0 Instalacja sieci strukturalnej.

10. Oryginal SIWZ podpisany w imieniu Zamawiajacego przez osoby uprawnione,
stanowigcy podstawe do rozstrzygania ewentualnych sporow zwigzanych z trescig tego
dokumentu, dostgpny jest w formie papierowej u Zamawiajacego i udostgpniony na
stronie internetowej www.laznianowa.pl

4) Termin wykonania zaméwienia:

1. Zamoéwienie musi zosta¢ wykonane w terminie do dnia 12 marca 2020r., liczonym
od dnia zawarcia umowy.

2. Zamawiajacy zaklada, iz zawarcie umowy nastgpi nie pozniej niz do dnia
15 lutego 2019r., natomiast w przypadku zawarcia umowy w terminie pozniejszym
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przesunigcia zakladanego terminu realizacji
zamoOwienia o stosowng liczb¢ dni w opoznieniu do planowanego terminu zawarcia
umowy.

3. Zamawiajacy zaznacza, iz dopuszcza mozliwo$§¢ wczesniejsze] realizacji
przedmiotu zamowienia.

4. Zamawiajacy zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawcow do dokonania
wizji lokalnej miejsca objetego zakresem zamoOwienia, ktora bedzie miala miejsce w
dniu 3 stycznia 2019r. o godz. 10:00. Spotkanie przed budynkiem Teatru ,.}.aznia
Nowa” os. Szkolne 25 w Krakowie.

5) Warunki udzialu w postepowaniu.

1. O udzielenie zaméwienia publicznego moga ubiegaé si¢ Wykonawcy, ktoérzy
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spetniaja warunki okre$lone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, tj.

1.1 Wykonawca musi posiada¢ kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia
okreslonej dzialalnosci zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepisow,
pozwalajace na realizacj¢ zamOwienia.

Zamawiajacy nie precyzuje w tym przypadku szczegdtowego opisu warunku.

1.2 Wykonawca musi znajdowaé si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej
pozwalajgcej na realizacj¢ zamowienia, dlatego tez musi wykazac, iz:

1.2.1  posiada wskaznik biezgcej ptynnosci finansowej (WBPF), ktory nie jest nizszy
niz 1,1 i nie wyzszy niz 2,0 w kazdym roku, za ostatnie dwa lata obrotowe, tj. za rok
201612017, aw przypadku gdy okres dziatalnosci jest krotszy, to w tym okresie,

1.2.2  posiada $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa w wysoko$ci co najmniej
1.000.000,00 z1 (stownie: jeden milion zlotych (PLN)),

1.2.3  jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamoOwienia, przy czym kwota
ubezpieczenia jest nie mniejsza niz 5.000.000,00 z1. (stownie: pi¢¢ milionéw zlotych).
Zamawiajacy informuje, iz wzor na obliczenie wskaznika biezacej plynnosci finansowe;j
(dalej w skrocie WBPF), dla potrzeb oceny spetnienia warunku udzialtu w postegpowaniu
opisanego w pkt.5) 1.2.1 SIWZ jest nastepujacy: WBPF = Aktywa biezace/podzielone
przez/ Pasywa biezace, gdzie Aktywa biezace to aktywa obrotowe pomniejszone o
nalezno$ci z tytulu dostaw 1 ustug 1 rob6t o okresie splaty powyzej 12 miesigcy oraz
pomniejszone o krotkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe, a Pasywa biezace to
zobowigzania krdtkoterminowe pomniejszone o zobowigzania z tytutu dostaw 1 ustug 1
robot o okresie wymagalno$ci powyzej 12 miesiecy oraz powigkszone o rezerwy
krétkoterminowe 1 krotkoterminowe rozliczenia migdzyokresowe.

Uwaga Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku zlozenia oferty przez Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia warunek wskazany w pkt 5) 1.2.1
SIWZ odnoszacy si¢ do zdolno$ci ekonomicznej 1 finansowej Wykonawey w zakresie
WBPF na poziomie nie nizszym niz 1,1 wykazat co najmniej jeden z Wykonawcow.
Ocena spetienia warunku bedzie dokonywana metoda 0 - 1, tj. nie spelnia/spehnia,
W oparciu o o$wiadczenie Wykonawcy stanowigce Zatagcznik A do Formularza oferty
oraz dokumenty i o$wiadczenia ztozone przez Wykonawce w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiajacego zgodnie z pkt 6) 1.2 SIWZ.

1.3 Wykonawca musi posiada¢ zdolnos$¢ techniczng lub zawodowa pozwalajaca na
realizacj¢ zamoOwienia, dlatego tez musi wykazac, ze:

1.3.1  dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamdwienia, tj.:

1.3.1.1 osobg przeznaczong do petlienia funkcji kierownika budowy w zakresie
branzy konstrukcyjno-budowlanej, posiadajaca uprawnienia budowlane w branzy
konstrukcyjnej lub odpowiadajagce im wazne uprawnienia, ktore zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow w zakresie niezbednym do realizacji
zamoOwienia oraz posiadajacg co najmniej S-letnie doswiadczenie zawodowe liczone od
dnia uzyskania uprawnien oraz doswiadczenie w kierowaniu dwoma robotami
budowlanymi jako kierownik budowy w zakresie
budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu budynkéw uzytecznosci publicznej wraz z
instalacjami,
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1.3.1.2 osobg przeznaczong na funkcje kierownika roboét elektrycznych, posiadajaca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoséci instalacji
elektrycznych lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia, ktore zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow w zakresie niezbednym do realizacji
zamoOwienia, a takze posiadajgcg co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe liczone
od dnia uzyskania uprawnien oraz doswiadczenie W Kierowaniu dwoma robotami
budowlanymi w  zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu  budynkéw
uzytecznos$ci publicznej w zakresie odpowiadajgcym posiadanym uprawnieniom,

1.3.1.3 osoba przeznaczong do petnienia funkcji kierownika robdt w zakresie branzy
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen -cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, posiadajaca uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajace im
wazne uprawnienia, ktore zostaly wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych
przepisow, w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia, a takze posiadajaca co
najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnien oraz
dos$wiadczenie w  kierowaniu dwoma robotami budowlanymi w zakresie
budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu  budynkéw uzyteczno$ci publicznej w
zakresie odpowiadajagcym posiadanym uprawnieniom,

1.3.1.4 osoba przeznaczong do pelnienia funkcji kierownika robot posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnos$ci instalacyjnej w
zakresie instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow,
w zakresie niezbednym do realizacji zamodwienia, a takze posiadajgca co najmniej 3-
letnie doswiadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnien oraz
doswiadczenie w  kierowaniu dwoma robotami budowlanymi w zakresie
budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu  budynkoéw uzyteczno$ci publicznej w
zakresie odpowiadajagcym posiadanym uprawnieniom,

1.3.2  posiada niezb¢dng wiedze i doswiadczenie, tzn. wykaze, iz w okresie ostatnich
5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert o udzielenie zaméwienia, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy, to w tym okresie, zrealizowat dwie roboty
budowlane ~w  zakresie  budowy/rozbudowy/przebudowy/remontu  budynkow
uzytecznosci publicznej wraz z instalacjami o tacznej wartosci wykazanych dwoch
rob6t nie mniejszej niz 15.000.000,00 zt. brutto (stownie zlotych: pig¢tnascie milionow
00/100).

Ocena spelhienia warunku bedzie dokonywana metoda 0 - 1, tj. nie spetnia/spelnia,
W oparciu o oswiadczenie Wykonawcy stanowigce Zatacznik A do Formularza oferty
oraz dokumenty i oswiadczenia ztozone przez Wykonawce w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiajacego zgodnie z pkt 6) 1.2 SIWZ.

1.4 Spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy PZP musi wykaza¢ kazdy z Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamowienia w zakresie, w ktorym wskazuje ich spetnianie. Wykonawca
moze w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego czesci,
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polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej badz
ekonomicznej innych podmiotdéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z
nim stosunkow prawnych.

1.5 Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie
tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby
realizacji zamowienia. Zamawiajacy oceni czy udostepniane Wykonawcy przez inne
podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe badz ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez Wykonawce spelniania warunkow udziatu
W postepowaniu oraz bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22.

1.6 Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat si¢ do udostgpnienia
zasobow, za szkod¢ poniesiong przez Zamawiajagcego powstata wskutek
nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe badz sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu, o ktorym mowa w pkt. 5)1.5 nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce
warunkow udzialu w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotow podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wpykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego:

1.6.1  zastgpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,

1.6.2 zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czeéci zamoOwienia,
jezeli wykaze samodzielnie zdolnos$ci techniczne lub zawodowe badz sytuacje
finansowg lub ekonomiczng.

1.7 Niewykazanie spelniania warunkow udzialu w postepowaniu skutkowaé bedzie
wykluczeniem Wykonawcy z postepowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP.
Zamawiajacy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

2. O udzielenie zamdéwienia publicznego mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktoérzy nie
podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

2.1 Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzi¢ kazdy z Wykonawcow wspolnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia oraz wszystkie podmioty udostgpniajace
Wykonawcy zdolno$ci techniczne lub zawodowe badz sytuacje finansowg lub
ekonomiczna, jak rowniez wykazani w ofercie podwykonawcy.

2.2 Zamawiajacy przewiduje dodatkowe podstawy do wykluczenia, o ktorych mowa
wart. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy PZP, dlatego tez Zamawiajacy wykluczy
Wykonawce:

2.2.1. w stosunku do ktéorego otwarto likwidacje, badz wobec ktérego w
zatwierdzonym przez sad ukladzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub wobec
ktorego sad zarzadzit likwidacj¢ jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2017r., poz.
1508 z pozn. zm.) lub wobec ktorego upadto$¢ ogloszono, z wyjatkiem wykonawcy,
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ktory po ogloszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadiego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadiosciowe (tekst jedn.:
Dziennik Ustaw z 2017r., poz. 2344 z p6zn. zm.),

2.2.2. ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszyl obowigzki zawodowe, co
podwaza jego uczciwos¢, w szczegolnosci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonal zamdwienie,
co Zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych srodkéw dowodowych,
2.2.3. ktory z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonal albo nienalezycie
wykonal w istotnym stopniu wczesniejszag umoweg w sprawie zamowienia publicznego
lub umowe koncesji, zawartg z Zamawiajagcym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4
ustawy PZP, co doprowadzilo do rozwigzania umowy lub zasadzenia odszkodowania.
2.3 Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzi¢ kazdy z Wykonawcow wspolnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia oraz wszystkie podmioty udostgpniajace
Wykonawcy zdolnosci techniczne lub zawodowe Iub sytuacje finansowa Iub
ekonomiczna, jak réwniez wskazani w ofercie podwykonawcy.

2.4 Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1), 2) i 4)
ustawy PZP, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego Srodki sa
wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodni¢ naprawienie
szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zado$¢uczynienie
pieni¢zne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu
faktycznego oraz wspotprace z organami $cigania oraz podjgcie konkretnych srodkow
technicznych, organizacyjnych 1 kadrowych, ktore sa odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestgpstwom lub przestgpstwom skarbowym Iub nieprawidlowemu
postepowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje si¢, jezeli wobec
wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem
sadu zakaz ubiegania si¢ o udzielenie zamoOwienia oraz nie uplyngt okreslony w tym
wyroku okres obowigzywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli
Zamawiajacy, uwzgledniajac wage 1 szczegdlne okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna
za wystarczajace przedstawione dowody, odpowiednio w odniesieniu do oferowanej
czgscl zamoOwienia.

2.5 Zamawiajacy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postgpowania
0 udzielenie zamodwienia, odpowiednio w odniesieniu do oferowanej czeSci
zamowienia.

3. Do przeliczenia na PLN wartosci wskazanej w dokumentach ztozonych na
potwierdzenie spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, wyrazonej w walutach
innych niz PLN, Zamawiajacy przyjmie sredni kurs publikowany przez Narodowy Bank
Polski dla tej waluty z dnia otwarcia ofert.

6) Wykaz oSwiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych spelnianie warunkéw
udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

1. W celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow, o ktorych mowa w art.
22 ustawy PZP i braku podstaw do wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ustawy PZP
oraz w celu potwierdzenia, Zze oferowane roboty budowlane spetniaja wymagania
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okreslone przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢:

1.1 wraz z oferta:

1.1.1 Aktualne na dzien skladania ofert oswiadczenie, ktorego wzor stanowi
Zalacznik A do Formularza oferty w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego w
ogloszeniu o zamowieniu lub w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.
Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowig wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

1.1.2  Obliczenie ceny oferty dla calosci zamowienia wyliczonej w oparciu o whasng
kalkulacj¢ 1 opis oferowanego przedmiotu zamowienia, tj. kosztorysy uproszczone plus
zestawienie materiatow, urzadzen 1 wyposazenia z nos$nikami cenotwodrczymi
stanowigcymi podstawe do wykonania kosztorysow.

1.1.3  Wykonawca, ktory powoluje si¢ na zasoby innych podmiotow, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania — w
zakresie, w jakim powotuje si¢ na ich zasoby — warunkow udzialu w postgpowaniu,
sktada o§wiadczenia dotyczace tych podmiotow.

1.1.4  Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia,
sktada o§wiadczenia dotyczace wykazanych podwykonawcow.

1.15 W przypadku wspdélnego ubiegania si¢ o zamoOwienie przez Wykonawcow,
oswiadczenie sktada kazdy z WykonawcoOw wspolnie ubiegajacych si¢ o zamowienie.
Dokumenty te potwierdzaja spetnianie warunkow udzialu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcoéw wykazuje spetnianie
warunkow udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1.2 na wezwanie Zamawiajacego:

1.21 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania, o ktérym
mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) 2) i 4) ustawy PZP, oraz w celu potwierdzenia, ze
spetnia warunki udziatu w postepowaniu, Zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia
wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia w
wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni terminie aktualnych na dzien zlozenia
nastepujacych o§wiadczen lub dokumentoéw:

1.2.1.1 sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2017 oraz za rok 2016 (aw
przypadku, gdy okres dziatalnosci jest krotszy, za ten okres) albo ich czgs¢, a jezeli
podlegaja one badaniu przez bieglego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowosci
rowniez z opinig odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego czesci, a w
przypadku wykonawcow  niezobowigzanych do  sporzadzania  sprawozdania
finansowego — inne dokumenty okreslajace obroty oraz zobowigzania naleznos$ci,
1.2.1.2 informacji banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
potwierdzajacej wysokos$¢ posiadanych §rodkéw finansowych lub zdolnos¢ kredytowsa
wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu
sktadania ofert,

1.2.1.3 dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z
przedmiotem zamowienia,

1.2.14 wykaz osob skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamodwienia
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publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie 1 nadzorowanie
robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia 1 wyksztatcenia, niezb¢dnych do wykonania zamowienia publicznego, a
takze zakresu wykonywanych przez nie czynnos$ci oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami (wypelniony 1 uzupeliony wedlug wzoru
przedstawionego w Zataczniku A do Formularza oferty),

1.2.1.5 wykaz robot budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5
lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz
ktoérych roboty te zostaly wykonane, z zalaczeniem dowodow okreslajacych czy te
roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy
roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo
ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a
jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne dokumenty (wypetniony i uzupetniony wedlug
wzoru przedstawionego w Zataczniku A do Formularza oferty),

1.2.1.6 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust.
1 pkt 13, 14 1 21 ustawy wystawione] nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu;
1.2.1.7 odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i1 informacji o
dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1) ustawy;

1.2.1.8 oswiadczenia Wykonawcy 0 braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatkow, optat lub skladek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo - w
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentéw potwierdzajacych
dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie sptat tych naleznosci,

1.2.1.9 os$wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem srodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienia publiczne;

1.2.1.10 o$wiadczenia Wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitalowej; w przypadku przynaleznos$ci do tej samej grupy kapitatowej
wykonawca moze zlozy¢ wraz z o$wiadczeniem dokumenty badz informacje
potwierdzajace, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do zaklocenia
konkurencji w postepowaniu (zgodnie ze wzorem zawartym w Zataczniku A do SIWZ).
1.2.2. Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 6) 1.2.6 oraz 6)
1.2.7 SIWZ:

1.2.2.1. sktada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny rownowazny dokument wydany przez wlasciwy organ sadowy lub
administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
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miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 1 21 ustawy PZP;

1.2.2.2. sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

2. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 6) 1.2.2 SIWZ, powinny by¢ wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

1.3 Inne dokumenty skladane wraz z oferta:

1) Formularz oferty z zatacznikami,

2) dowod wniesienia wadium,

3) petlnomocnictwo (o ile dotyczy).

3. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce ktorego$§ z dokumentéw, o ktoérych
mowa w SIWZ dostarczy jego kopig, kopia ta musi by¢ poswiadczona za zgodno$¢ z
oryginatem przez Wykonawce. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamdwienia oraz w przypadku podmiotoéw udostepniajagcych Wykonawcy
zasoby, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotow
powinny by¢ poswiadczane za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub te
podmioty. Zamawiajacy moze zazadaé przedstawienia oryginatow lub notarialnie
potwierdzonych kopii dokumentéw (np. jesli przedstawione kserokopie beda
nieczytelne lub beda wzbudza¢ watpliwosci co do ich prawdziwosci).

4. W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamdwienie przez Wykonawcow,
oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkow udziatu w
postepowaniu sktada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o zamowienie.
Dokumenty te potwierdzaja spetnianie warunkoéw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie
warunkow udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5. W przypadku Wykonawcéw wspodlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia
oraz w przypadku innych podmiotow, na zasobach, ktérych Wykonawca polega na
zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy PZP, kopie dokumentéw dotyczacych
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotow sg poswiadczane za zgodno$¢ z
oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub te podmioty.

6. Wykonawca powotujacy sie na zasoby innych podmiotéw w zakresie ich zdolnos$ci
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, ktérym to podmiotom
zamierza powierzy¢ realizacj¢ czgsci niniejszego zamdwienia w charakterze swojego
podwykonawcy, zobowigzany jest poda¢ nazwy (firmy) podwykonawcow.
Zamawiajacy zastrzega, iz zmiana albo rezygnacja przez Wykonawce z podmiotu
bedacego podwykonawcg na zasoby, ktérego powolywat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢, ze proponowany inny
podwykonawca lub samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz okreslony w
dokumentacji postgpowania.

7. W przypadku wskazania przez Wykonawce dostgpnosci oswiadczen lub
dokumentéw, o ktéorych mowa powyzej w formie elektronicznej pod okreslonymi
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adresami internetowymi ogo6lnodostepnych i bezptatnych baz danych, Zamawiajacy
pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawce o§wiadczenia lub
dokumenty.

8. W przypadku wskazania przez Wykonawce oswiadczen lub dokumentow, o
ktorych mowa powyzej, ktore znajduja si¢ w posiadaniu Zamawiajgcego, w
szczegolnosci oswiadczen lub dokumentéw przechowywanych przez Zamawiajacego
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 11 3 ustawy PZP, korzysta z posiadanych o§wiadczen
lub dokumentow, o ile sg one aktualne.

9. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o
udzielenie zamowienia, Zamawiajacy moze na kazdym etapie postgpowania wezwac
Wykonawcéw do ztozenia wszystkich lub niektorych oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych, ze nie podlegaja wykluczeniu oraz spelniajg warunki udzialu w
postgpowaniu, a jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone
uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia aktualnych
o$wiadczen i dokumentow.

10. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje
Zamawiajacemu oSwiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznos$ci do tej
samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz
ze zlozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Zze powigzania
z innym Wykonawca nie prowadza do zaklocenia konkurencji w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia. Wzor o$wiadczenia dotyczacego istnienia lub braku powigzan
kapitalowych przedstawiony jest w Zataczniku A do SIWZ.

7) Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami
oraz przekazywania oswiadczen i dokumentow, a takze wskazanie osob
uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami.

1. Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ porozumiewania si¢ przy pomocy listu, faxu lub droga
elektroniczng, z tym Ze oferta wraz z wymaganymi dokumentami i o§wiadczeniami
musi zosta¢ zlozona w formie oryginatu na pismie przed uplywem terminu, o ktorym
mowa w pkt 11) SIWZ.

2. Dane kontaktowe osoby do porozumiewania si¢ z Wykonawcami — Kazimierz
Kluska, o0$. Szkolne 25, 31-977 Krakow; fax. 12425-03-21; e-mail:
przetargi@Ilaznianowa.pl

3. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja jakiekolwiek dokumenty Iub
informacje faksem albo droga elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamodwienia, a Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwtocznie,
jednak nie pozniej niz na dwa dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod
warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynagt do Zamawiajgcego nie
p6zniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania
ofert.
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5. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
wplynat po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w pkt 7)4. SIWZ, lub
dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawié
wniosek bez rozpoznania, natomiast ewentualne przedtuzenie terminu sktadania ofert
nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku.

6. Zamawiajacy jednoczes$nie przekazuje tres¢ wyjasnien lub pytan i odpowiedzi lub
modyfikacji wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazano SIWZ i zamieszcza je na
stronie internetowej, na ktérej udostegpniono SIWZ, bez ujawniania zrédta zapytania.

7. Zamawiajacy moze zwota¢ zebranie wszystkich Wykonawcéw w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ, a w takim przypadku sporzadza informacje
zawierajacg zgloszone na zebraniu zapytania o wyjasnienie treSci specyfikacji oraz
odpowiedzi na nie, bez wskazywania zrodel zapytan. Informacj¢ z zebrania dorgcza si¢
niezwlocznie Wykonawcom, ktorym przekazano SIWZ i zamieszcza je na stronie
internetowej, na ktorej udostepniono SIWZ.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uplywem terminu
sktadania ofert zmieni¢ tres¢ SIWZ. Dokonang zmiane specyfikacji Zamawiajacy
przekazuje niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ, a
nastepnie zamieszcza j3 na stronie internetowej, na ktorej udostepniono SIWZ.

9. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ, nie prowadzacej do zmiany tresci ogltoszenia
o zaméwieniu, niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiajacy przedtuza termin skladania ofert, zamienia tre$¢ ogtoszenia o zamowieniu
w Biuletynie Zamoéwien Publicznych 1 informuje o tym Wykonawcow, ktorym
przekazano specyfikacj¢ istotnych warunkéw zamodwienia, oraz zamieszcza t¢
informacj¢ na stronie internetowej, na ktérej udostepniono SIWZ.

8) Wymagania dotyczace wadium.

1. Wykonawca, najpdzniej w dniu sktadania ofert, a przed uptywem terminu sktadania
ofert, powinien wnie$¢ wadium w wysokosci wynoszacej kwote 200.000,00 zi.
(stownie: dwiescie tysiecy ztotych 00/100).

2. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastgpujacych formach:

2.1 pienigdzu;

2.2 poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym Ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym,;

2.3 gwarancjach bankowych;

2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;

2.5 porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 110 z p6zn. zm.).

3. Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zlozy¢ przelewem bankowym na konto
Zamawiajacego nr: 19102028920000590205910270.

4. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwtocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy,
ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, ktoremu Zamawiajacy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz po
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whniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia
zadano.

5. Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat
oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

6. Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktoremu
zwrécono wadium, jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygniecia odwolania jego oferta
zostala wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego.

7. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, zwraca si¢ je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

8. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli:

8.1 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 1 3a
ustawy PZP, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie zlozyl os$wiadczen lub
dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
PZP, oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pelnomocnictw lub
nie wyrazil zgody na poprawienie omytki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
PZP, co spowodowalo brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce
jako najkorzystniejszej,

8.2 Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana:

8.2.1  odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;

8.2.2  nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

8.2.3  zawarcie umowy w sprawie zamOwienia publicznego stalo si¢ niemozliwe z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

9. W przypadku zlozenia wadium w formie pieni¢znej winno ono zostaé
zaksiggowanie na koncie Zamawiajacego do chwili uptywu terminu sktadania ofert 1
zaleca si¢, aby kopia przelewu potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce zostata dotgczona do oferty. Natomiast w przypadku ztozenia wadium w
innej formie niz pieni¢zna, oryginal dowodu wniesienia wadium musi zosta¢ ztozony
wraz z oferta, przy czym oryginal moze by¢ ztozony w oddzielnej kopercie, jezeli
Wykonawca bedzie zadal jego zwrotu po zakonczeniu postgpowania, a w takim
przypadku kserokopia potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem musi by¢ ztaczona z
oferta.

9) Termin zwigzania oferta.

1. Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania oferta, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania ofertg, zwroci¢ si¢ do Wykonawcodw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

3. Przedluzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedluzony okres zwigzania oferta. Jezeli przedluzenie terminu

Teatr ,,Lainia Nowa” w Krakowie; os. Szkolne 25, 31-977 Krakow
faks 012-425-03-21,
email: przetargi@laznianowa.pl strona: http://www.laznianowa.pl/ Strona 17 z 86



mailto:przetargi@laznianowa.pl
http://www.laznianowa.pl/

SIWZ — na wylonienie Wykonawcy robot budowlanych zwigzanych realizacjg Inwestycji pod nazwq:
. Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydio dla Centrum Artystyczno-
Edukacyjnego Dom Utopii”, wspotfinansowanej ze srodkow Unii Europejskiej.

Znak: DPDU-271.3.1.2018

Fundusze Unia Europejska | ,«*+,
Europejskie Europejski Fundusz . a
Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego bt

zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek
wniesienia nowego wadium lub jego przedhuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy,
ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

4. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu do
sktadania i otwarcia ofert.

10) Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte, ktora musi obejmowac catos¢
oferowanego przedmiotu zamdwienia i winien skalkulowa¢ cene dla calosci przedmiotu
zamoOwienia.

2. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium, a dowod jego wniesienia winien
ztozy¢ wraz z oferta.

3. Wykonawca musi dotaczy¢ do oferty obliczenie ceny oferty dla cato$ci zamowienia
wyliczonej w oparciu o wlasng kalkulacjg, a przedstawi¢ w formie kosztorysow
uproszczonych wraz z zestawieniem materiatow, urzadzen. Cena musi uwzgledniaé
wymagania 1 zapisy niniejszej SIWZ oraz jej zalacznikdw, w szczegodlnosci
dokumentacji projektowej.

4. Wykonawca musi zaoferowaé przedmiot zamowienia zgodny z wymogami
Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ i jej zalacznikach, przy czym zobowigzany jest
dotaczy¢ do oferty kosztorysy uproszczone plus zestawienie materialdw, urzadzen i
wyposazenia z no$nikami cenotworczymi stanowigcymi podstawe do wykonania
kosztorysow. Ewentualne braki w wycenach pozycji robot oraz materiatow i sprzgtu w
kosztorysie uproszczonym nie stanowig podstawy do zadania dodatkowego
wynagrodzenia i przyjmuje si¢, ze Wykonawca zobowigzal si¢ wykonaé wszystkie
roboty wynikajace z SIWZ 1 jej zalacznikow w cenie oferty. Kosztorysy uproszczone 1
zestawienia materialow wraz z opisem oferowanych elementow oraz urzadzen, wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi spetnienie wymagan SIWZ stanowig jedynie podstawe
do oceny zgodnosci oferowanego przedmiotu zamdwienia z wymaganiami SIWZ oraz
do rozliczenia ewentualnych robot zamiennych lub zaniechanych.

5. Wykonawca musi zlozy¢ wraz z wypelionym 1 podpisanym formularzem oferty
zalgczniki, zawierajace oswiadczenia potwierdzajace spelnienie warunkéw udziatu w
postegpowaniu i1 brak podstaw do wykluczenia opisane w pkt 5) SIWZ, a
wyszczegolnione w pkt 6) SIWZ (wypelnione 1 uzupetnione lub sporzadzone zgodnie z
ich trescig).

6. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do oferty pelnomocnictwo w przypadku
podpisania jej przez petnomocnika, w formie oryginatu lub notarialnie poswiadczone;j
kopii, albo kopii poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem przez osoby umocowane,
przy czym dotyczy to réwniez przypadkéw sktadania ofert przez podmioty wystgpujace
wspolnie, w tym uczestnikow konsorcjum lub wspolnikow spotek cywilnych.

7.  Wykonawca moze polega¢ na sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolnosci
technicznej lub zawodowej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego
laczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest
udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowatl zasobami niezbednymi do realizacji
zamoOwienia, w szczegolnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych
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podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbgednych zasobow na potrzeby
korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.

8. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ sktadania jednej oferty przez dwa lub wigcej podmiotow,
zgodnie z zasadami okre§lonymi w art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo
zamoOwien publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z p6zn. zm.),
pod warunkiem, ze taka oferta speilnia¢ bedzie nastepujace wymagania:

8.1 Wykonawcy wystepujacy wspdlnie musza ustanowi¢ pelnomocnika, jako
przedstawiciela do reprezentowania ich w postepowaniu lub do reprezentowania ich w
postgpowaniu 1 zawarcia umowy W sprawie zamoOwienia publicznego, a jego
upowaznienie musi by¢ udokumentowane pelnomocnictwem podpisanym przez
umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawcoéw wystepujacych wspdlnie, przy
czym pelnomocnictwo to moze wynika¢ z zataczonej do oferty stosownej umowy.

8.2 Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia powinni spetniaé
warunki udzialu w postepowaniu oraz ztozy¢ dokumenty potwierdzajace spetnianie tych
warunkow.

8.3 Wszelka korespondencja z wykonawcami wspolnie ubiegajacymi si¢ o udzielenie
zamowienia prowadzona bedzie wytacznie z pelnomocnikiem.

9. Oferta wraz ze stanowigcymi jej integralng cze$¢ zatgcznikami powinna by¢
sporzadzona przez Wykonawce wedtug tresci postanowien niniejszej SIWZ.

10. Oferta musi by¢ sporzadzona wedhlug tresci formularza oferty i jego zatacznikow
zamieszczonych w niniejszej SIWZ.

11. Do oferty Wykonawca musi dotagczy¢ komplet dokumentéw i oswiadczen oraz
wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ.

12. Oferta musi by¢ podpisana i napisana w jezyku polskim, na komputerze lub
maszynie do pisania albo czytelnym pismem odrgcznym.

13. Zaleca sig, aby wszystkie strony oferty wraz z zalacznikami byly podpisane przez
osobe (osoby) uprawnione do sktadania o§wiadczen woli w imieniu Wykonawcy, przy
czym przynajmniej na formularzu oferty i1 jego zalacznikach (o$wiadczeniach) oraz
kopiach dokumentéw poswiadczanych za zgodno$¢ z oryginatem podpis (podpisy)
powinny by¢ opatrzone pieczecig firmowag i1 imienng Wykonawcy lub czytelnym
podpisem. Za osoby uprawnione do sktadania o$wiadczen woli w imieniu
Wykonawcdw uznaje sie:

13.1osoby wykazane w prowadzonych przez sady rejestrach przedsigbiorcow, rejestrach
spotdzielni lub rejestrach przedsigbiorstw panstwowych, fundacji, stowarzyszen i
innych;

13.20so0by wykazane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarcze;j
(CEIDG), prowadzonej przez ministra wtasciwego ds. gospodarki;

13.30soby legitymujace si¢ odpowiednim pelnomocnictwem udzielonym przez osoby, o
ktéorych mowa powyzej; w przypadku podpisania oferty przez pelnomocnika
Wykonawcy, pelnomocnictwo musi by¢ dotaczone do oferty;

13.4w przypadku, gdy oferte sktada konsorcjum lub wspoélnicy spotki cywilnej, czyli
Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o wudzielenie zamoéwienia, Wykonawcy
zobowigzani sg dotaczy¢ do oferty odpowiednie pelnomocnictwo(a) udzielone przez
uczestnikow konsorcjum lub wspdlnikoéw spotki cywilnej badz stosowng umowe;
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13.5w przypadku Wykonawcéw z siedzibg za granicg za osoby uprawnione uznaje si¢
osoby wskazane, zgodnie z dokumentami panstwa wystawienia, w ktorym Wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

14. Zaleca si¢, aby wszystkie karty oferty wraz z zafacznikami byly jednoznacznie
ponumerowane (z zachowaniem kolejnosci numeracji stron) i zlgczone w sposob
uniemozliwiajacy swobodne wysuniecie si¢ ktorejkolwiek karty oraz aby Wykonawca
sporzadzit 1 dotaczyt spis tresci oferty.

15. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza by¢ podpisane przez osobe
(osoby) podpisujacg oferte i opatrzone datami ich dokonania.

16. Wykonawca moze zastrzec informacje stanowigce tajemnicg¢ przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepisOw o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, jezeli nie pdzniej niz w
terminie sktadania ofert zastrzegl on, ze nie moga by¢ one udostepniane oraz wykazat,
iz zastrzezone informacje stanowig tajemnic¢ przedsigbiorstwa. W przypadku, gdy
oferta zawiera tajemnice przedsigbiorstwa Zamawiajacy zada, aby Wykonawca zlozyt
o$wiadczenie w Formularzu oferty stanowigcym zatacznik do SIWZ oraz umiescit
wszystkie informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa, w osobnej wewnetrznej
kopercie zatytutowanej ,,TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA”, a do oferty zalaczyt
uzasadnienie, iz zastrzezone informacje stanowa tajemnice przedsigbiorstwa. W
przypadku braku wykazania (ztozenia wlasciwego uzasadnienia w terminie sktadania
ofert), 1z zastrzezone dane stanowig tajemnic¢ przedsiebiorstwa, Zamawiajacy uzna, 1z
nie zostata spelniona przestanka podjecia niezbednych dzialan w celu zachowania ich
poufnosci 1 dane te stang si¢ jawne od momentu otwarcia ofert.

17. Zamawiajacy przed udzieleniem zamdéwienia wezwie Wykonawce, ktorego oferta
zostata najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5
dni, aktualnych na dzien ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych
okoliczno$ci spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu oraz braku istnienia
podstaw wykluczenia.

18. Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty ponosi
Wykonawca z wyjatkiem okolicznosci, o ktorych mowa w art. 93 ust. 4 ustawy PZP.

11) Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

1. Oferty w jednym egzemplarzu nalezy sktada¢ osobiscie lub poczta badz kurierem w
sekretariacie Teatru ,taznia Nowa” w Krakowie - pok. 1, 0s. Szkolne 25, 31-977
Krakéw. Termin powyzszy zostanie uznany, jezeli oferta znajdzie si¢ w siedzibie
Zamawiajacego przed jego uplywem, w terminie do dnia 10 stycznia 2019r. do
godziny 10:00.

2. Oferty otrzymane po terminie do sktadania ofert zostang zwrdécone Wykonawcom
bez otwierania.

3. Wykonawca powinien umiesci¢ ofert¢ w zamknietej i nieprzezroczystej kopercie
zaadresowanej do Zamawiajacego, na adres podany w pkt 11)1. SIWZ, ktora bedzie
posiada¢ nastgpujace oznaczenia: ,Oferta wylonienie Wykonawcy robot
budowlanych zwiazanych realizacja Inwestycji pod nazwa: ,,Przebudowa i
modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydlo dla Centrum
Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, wspolfinansowanej ze Srodkow Unii
Europejskiej, dla Teatru Laznia Nowa w Krakowie — nie otwiera¢ przed dniem
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10 stycznia 2019r. godz. 10.15” oraz opatrzy¢é Kkoperte pieczeciag adresowa
Wykonawcy.

4. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong przez siebie oferte pod
warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu oferty przed uptywem terminu sktadania ofert.

5. Wykonawca nie moze wycofac¢ oferty ani wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w jej
tresci po uptywie terminu sktadania ofert.

6. Otwarcie ofert jest jawne i nastgpi W dniu 10 stycznia 2019r. o godzinie 10:15
W sekretariacie Teatru ,,Laznia Nowa” w Krakowie - pok. 1, 0s. Szkolne 25, 31-977
Krakow.

7. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie, atakze informacje dotyczace ceny,
terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji 1 warunkow platnosci zawartych w
poszczeg6lnych ofertach.

8. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamie$ci na stronie internetowej
informacje dotyczace:

8.1 kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia,

8.2 firm oraz adreséw Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie,

8.3 ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw platnosci
zawartych w ofertach.

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert.

10. Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty oczywiste omyltki pisarskie 1 oczywiste
omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek oraz inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty, niezwlocznie
zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktdrego oferta zostata poprawiona.

11. Zamawiajacy wyklucza Wykonawce jezeli zaistnieje ktorakolwiek z przestanek
przewidzianych w art. 24 ustawy PZP.

12. Zamawiajacy odrzuca oferte, jezeli zaistnieje ktorakolwiek z przestanek
przewidzianych w art. 89 ust. 1 pkt 1 — 8 lub art. 90 ust. 3 ustawy PZP, odpowiednio o
ile znajda zastosowanie, w tym jezeli oferta utraci waznos$¢ na skutek nieprzedtuzenia
terminu zwigzania ofertg przez Wykonawce bez wezwania Zamawiajacego.

13. Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamdéwienia, jezeli zaistnieje
ktérakolwiek z przestanek przewidzianych w art. 93 ust. 1 pkt 1 — 7 ustawy PZP,
odpowiednio o ile znajdg zastosowanie.

14. Zamawiajacy zawiadamia rownoczesnie wszystkich Wykonawcow o wykluczeniu
Wykonawcoéw, o odrzuceniu ofert, o uniewaznieniu postepowania badz o wyborze
najkorzystniejszej oferty, podajac w kazdym przypadku uzasadnienie faktyczne i
prawne.

15. Zamawiajacy niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza
informacje, o ktérych mowa w pkt 11) 14. SIWZ, na stronie internetowej oraz w
miejscu publicznie dostepnym w swojej siedzibie.

12) Opis sposobu obliczenia ceny.
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1. Ceng¢ oferty nalezy poda¢ w zlotych polskich 1 wyliczy¢ na podstawie
indywidualnej kalkulacji, a przedstawi¢ w formie kosztoryséw uproszczonych wraz z
zestawieniem materialdw, urzadzen 1 wyposazenia dla catosci zamowienia. Cena musi
uwzglednia¢ wymagania 1 zapisy niniejszej SIWZ oraz jej zalacznikow, w
szczegoOlnosci dokumentacji projektowej, w tym takze koszty gwarancyjne, podatki oraz
rabaty, upusty itp., ktérych Wykonawca zamierza udzieli¢.

2. Sumaryczna cena brutto oferty wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji
Wykonawcy i przedstawiona w kosztorysie uproszczonym zatagczonym do oferty przy
uwzglednieniu tresci SIWZ winna odpowiada¢ cenie podanej przez Wykonawce w
formularzu oferty.

3. W ofercie nalezy poda¢ cen¢ w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarow i ustug (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z
2017r., poz. 1830 z p6zn. zm.) za wykonanie przedmiotu zaméwienia. Ceng oferty 1 jej
poszczegdlne wartosci sktadowe w ofercie nalezy okresla¢ z doktadnoscia do dwoch
miejsc po przecinku, stosujac zasade opisang w art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca
2004r. o podatku od towarow i ushug (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2017r. poz. 1221 z
pézn. zm.).

4. Jezeli  zlozono  oferte, ktéorej wybdér  prowadzitby do  powstania
u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i
uslug, Zamawiajacy w celu oceny takich ofert dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towaréw i ustug, ktory mialby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, sktadajac oferte informuje Zamawiajacego, czy wybor oferty
bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac
nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub $§wiadczenie bedzie prowadzié
do jego powstania, oraz wskazujg ich warto$¢ bez kwoty podatku.

5. Zamawiajacy zgodnie z art. 151a ustawy PZP, dopuszcza mozliwos¢ udzielenia
zaliczki lub zaliczek na poczet wykonania zaméwienia, natomiast zaznacza, iz
wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczaltowy.

6. Podana w ofercie cena ryczaltowa musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania
niniejszej SIWZ oraz obejmowac¢ wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu
nalezytej oraz zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia.
7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 151a ustawy PZP, dopuszcza mozliwos¢ udzielenia
zaliczki lub zaliczek przy czym zaliczka zostanie zaplacona na podstawie stosownej
faktury po dostarczeniu bezwarunkowej, nieodwotalnej gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej, waznej co najmniej przez okres dtuzszy niz 30 dni
liczonych od daty koncowej wykonania zaméwienia wskazanej w umowie lub
rozliczenia zaliczki w cato$ci w ramach wykonanego okre$lonego zakresu zamowienia.
Zapisy gwarancji musza stosownie do okolicznos$ci odpowiadaé tresci dotyczacych
wymagan zwigzanych z zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, opisanych w
pkt 15). SIWZ. Niedochowanie wymagan opisanych w zdaniach poprzednich
spowoduje nieprzyjecie lub odestanie danej faktury zaliczkowej przez Zamawiajacego,
a tym samym niedokonanie ewentualnej platnos$ci z tym zwigzanej. Wszelkie koszty
gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej zwigzanej z zaliczka ponosi
Wykonawca.

Teatr ,,Lainia Nowa” w Krakowie; os. Szkolne 25, 31-977 Krakow
faks 012-425-03-21,
email: przetargi@laznianowa.pl strona: http://www.laznianowa.pl/ Strona 22 z 86



mailto:przetargi@laznianowa.pl
http://www.laznianowa.pl/

SIWZ — na wylonienie Wykonawcy robot budowlanych zwigzanych realizacjg Inwestycji pod nazwq:
. Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydio dla Centrum Artystyczno-
Edukacyjnego Dom Utopii”, wspotfinansowanej ze srodkow Unii Europejskiej.

Znak: DPDU-271.3.1.2018

Fundusze Unia Europejska | ,«*+,
Europejskie Europejski Fundusz . a
Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego bt

8. Zamawiajacy zaznacza, iz dopuszcza rozliczenie czesciowe zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym uzgodnionym z Zamawiajacym przed
podpisaniem umowy za pozycje robot wykonane w catosci. Odbiory czesciowe moga
zosta¢ dokonane kazdorazowo na podstawie zgloszenia Wykonawcy, w terminie nie
krotszym niz 14 dni, jednak platno$ci nie cze$ciej niz raz w miesigcu za zakres prac
okreslony w harmonogramie i wykonany w 100% (cato$¢ okreslonego zakresu). Z
chwilg dokonania ptatnosci z tytulu odbioru czgsciowego wilasno$¢ elementow matej
architektury lub robdt budowlanych czy dostaw podlegajacych danemu obiorowi
przechodzi na Zamawiajacego, przy czym powierzone sa one nadzorowi i pieczy
Wykonawcy do czasu odbioru koncowego umowy, a w konsekwencji Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za ich uszkodzenie, zniszczenie lub kradziez do dnia
popisania protokotu odbioru koncowego umowy. Okres rekojmi i gwarancji na
elementy objete odbiorami czeSciowymi, biegnie od dnia nastepnego po dniu dokonania
odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy. Strony uzgodnig harmonogram
rzeczowo-finansowym najpdzniej w dniu zawarcia umowy, odpowiednio wypehniajac
wzor zataczony do SIWZ, ktory bedzie wypeliony warto§ciami wynikajacymi z
kosztorysu uproszczonego zlozonego wraz z oferta Wykonawcy przy uwzglednieniu
terminu zawarcia umowy i okresu jej realizacji przewidzianego w pkt 4) SIWZ.

9. Faktura bedzie ptacona w terminie do 30 dni od dnia odebrania okre§lonej czgsci
lub catosci zamowienia, podpisania protokotow odbioru czesciowego lub koncowego
bez zastrzezen oraz doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury.

13) Opis kryteriow, ktéorymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

1. Zamawiajacy wybiera najkorzystniejszg oferte, sposrod waznych ofert ztozonych w
postepowaniu (tj. Wykonawcoéw niewykluczonych 1 ofert nieodrzuconych), na
podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych w SIWZ.

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

2.1 Cena brutto za cato$¢ zamoéwienia —60%
2.2 Gwarancja na cato§¢ zamowienia —30%
2.3 Rgkojmia na calo$¢ zamowienia —10%

Jezeli Wykonawca w tresci oferty nie wskaze ceny oferty, zaoferuje krétszy niz
minimalnie wymagany okres gwarancji lub rekojmi, Zamawiajacy bedzie zobligowany
w _oparciu o0 art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP odrzucié jego oferte, jako niezgodng z
postanowieniami niniejsze] SIWZ. Natomiast w_przypadku jezeli Wykonawca w
formularzu oferty nie wskaze oferowanego okresu gwarancji lub rekojmi, a zlozy
pozostale zawarte w nim oSwiadczenia, Zamawiajacy przyjmie, iz Wykonawca oferuje
minimalny wymagany okres gwarancji lub rekojmi, a w konsekwencji w tym kryterium
otrzyma 0 pkt.

3. Punkty przyznawane za kryterium ,cena brutto za calo$¢ zamdwienia” beda
liczone wg nastepujacego wzoru:

C= (Cnaj . Co) x 10

gdzie:

C - liczba punktéw przyznana danej ofercie,

Cnaj — najnizsza cena sposrod waznych ofert,
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Co - cena podana przez wykonawce dla ktorego wynik jest obliczany,

Maksymalna liczba punktow, ktére Wykonawca moze uzyskaé od jednego cztonka
komisji w zakresie kryterium ,.cena brutto za cato$¢ zamdwienia”, wynosi 10.

4. Punkty przyznawane za kryterium ,,gwarancja na cato$§¢ zamowienia”, b¢da liczone
Wwg nastepujacego wzoru:

G = ((G(-36)/36) x 10

gdzie:

G - liczba punktow przyznana danej ofercie za udzielong gwarancje na calos¢
zamOwienia w miesigcach,

Go — gwarancja podana w miesigcach przez Wykonawce, dla ktorego wynik jest
obliczany,

Okres gwarancji na calo§¢ zaméwienia udzielony na ponad 72 miesiace nie bedzie
dodatkowo punktowany, a do wzoru zostanie podstawiony jako 72 miesieczny,
natomiast za zaoferowanie wymaganego minimalnego 36 miesiecznego okresu
gwarancji Wykonawca otrzyma ( pkt i nie bedzie on podstawiany do wzoru.
Maksymalna liczba punktow, ktére Wykonawca moze uzyskaé od jednego cztonka
komisji, wynosi 10.

5. Punkty przyznawane za kryterium ,,rekojmia na cato$§¢ zamoéwienia” beda liczone
Wwg nastepujacego wzoru:

R = ((Ro-60)/12) x 10

gdzie:

R - liczba punktoéw przyznana danej ofercie za udzielong rekojmi¢ na catosé
zamdwienia w miesigcach,

Ro — rekojmia podana w miesigcach przez Wykonawce, dla ktérego wynik jest
obliczany,

Okres rekojmi na calos¢ zamowienia udzielony na ponad 72 miesiace nie bedzie
dodatkowo punktowany, a do wzoru zostanie podstawiony jako 72 miesi¢czny,
natomiast za zaoferowanie wymaganego minimalnego 60 miesiecznego okresu
rekojmi Wykonawca otrzyma 0 pkt i nie bedzie on podstawiany do wzoru.
Maksymalna liczba punktéw, ktére Wykonawca moze uzyskaé od jednego cztonka
komisji, wynosi 10.

6. Po dokonaniu ocen zostang zsumowane punkty przyznane przez cztonkoéw komisji
przetargowej dla kazdego z kryteriow oddzielnie, a nast¢pnie zostang one przemnozone
przez wagi przyjetych kryteriow.

6.1 Suma ta stanowi¢ bedzie koncowa oceng danej oferty.

6.2 Wszystkie obliczenia punktéw beda dokonywane z doktadnoscig do dwdch miejsc
po przecinku (bez zaokraglen).

6.3 Oferta Wykonawcy, ktora uzyska najwyzsza sumaryczng liczbg punktéw, uznana
zostanie za najkorzystniejsza. W przypadku réwnych wynikoéw decyduje wysokosé
ceny, tj. za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta Wykonawcy z najnizsza ceng.

14) Informacje¢ o formalnos$ciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien zlozy¢ w miejscu 1 terminie
wskazanym przez Zamawiajacego:
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1.1 wykaz podwykonawcow o ile sg przewidziani na etapie zawarcia umowy,

1.2 aktualna kopi¢ optaconej polisy ubezpieczenia OC,

1.3 wykaz 0s6b przewidzianych do realizacji zamowienia wraz z aktualnymi kopiami
dokumentdéw potwierdzajacych ich uprawnienia oraz przynalezno$¢ do wiasciwych izb
zawodowych. Zamawiajacy dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom panstw
Obszaru Gospodarczego oraz Konferencji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawg 0 zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii
Europejskiej,

1.4 wykaz (lista) osob przewidzianych do realizacji zamowienia wraz z aktualnymi
kopiami dokumentéw potwierdzajacych ich zatrudnienie na podstawie umowy o prace
w zakresie jakiego dotyczy,

1.5 uzgodniony harmonogram rzeczowo-finansowym wedlug wzoru zatagczonego do
SIWZ, ztozony najp6zniej w dniu zawarcia umowy, tj. odpowiednio wypetiony
warto$ciami wynikajacymi z kosztorysu uproszczonego zlozonego wraz z ofertg
Wykonawcy przy uwzglednieniu terminu zawarcia umowy 1 okresu jej realizacji
przewidzianego w pkt 4) SIWZ,

1.6 zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

1.7 umowe konsorcjum lub spoétki cywilnej w przypadku, gdy Wykonawcy wspolnie
ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia zlozyli najkorzystniejszg oferte.

2. Zmiana os6b przeznaczonych do realizacji umowy i posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje oraz uprawnienia, zgodnie z wymaganiami SIWZ i trescig oferty
Wykonawcy, wymaga uprzedniej pisemne] zgody Zamawiajacego 1 dopuszczalna jest
wylacznie w wyjatkowych sytuacjach, w szczego6lnosci z powodu choroby lub innych
zdarzen losowych powodujacych niemozno$¢ wykonywania powierzonego jej zakresu
obowiazkow, a wskazane w zastgpstwie osoba lub osoby musza posiada¢ kwalifikacje 1
do$wiadczenie speiniajagce co najmniej wymagania zawarte w warunkach udzialu w
postepowaniu opisanych w SIWZ.

3. Zamawiajacy zawrze umowe¢ w sprawie zamoOwienia publicznego w terminie nie
krotszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty, jezeli zostanie
ono przestane faksem lub emailem, badZz 10 dni, jezeli zostanie ono przestane w inny
Sposob.

4. Zamawiajagcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamoOwienia publicznego przed
uplywem terminéw, o ktérych mowa w pkt 14)3. SIWZ, jezeli w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia zostata ztozona tylko jedna oferta lub nie odrzucono zadnej
oferty.

5. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
lub nie wnosi wymaganego =zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy moze zbada¢, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spetnia warunki
udzialu w postgpowaniu Wykonawca, ktory ztozyt oferte najwyzej oceniong sposrod
pozostatych ofert, chyba Ze zajdzie ktorakolwiek z przestanek, o ktorych mowa w art.
93 ust. 1 pkt 1 — 7 ustawy PZP.

15) Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub
w kilku nastepujacych formach:

Teatr ,,Lainia Nowa” w Krakowie; os. Szkolne 25, 31-977 Krakow
faks 012-425-03-21,
email: przetargi@laznianowa.pl strona: http://www.laznianowa.pl/ Strona 25z 86



mailto:przetargi@laznianowa.pl
http://www.laznianowa.pl/

SIWZ — na wylonienie Wykonawcy robot budowlanych zwigzanych realizacjg Inwestycji pod nazwq:
. Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydio dla Centrum Artystyczno-
Edukacyjnego Dom Utopii”, wspotfinansowanej ze srodkow Unii Europejskiej.

Znak: DPDU-271.3.1.2018

Fundusze Unia Europejska | ,«*+,

Europejskie Europejski Fundusz . a

Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego bt
1) pienigdzu;

2) porgczeniach bankowych Iub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 110 z pézn. zm.).

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniagdzu Wykonawca wplaca przelewem bankowym
na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego, natomiast w przypadku
whniesienia innego zabezpieczenia, oryginat dokumentu zabezpieczenia nalezy zlozy¢
Zamawiajgcemu najpdzniej przed podpisaniem umowy, przy czym jego tre§¢ musi
uzyskac¢ wczesniejszg akceptacje Zamawiajacego.

3. Z dokumentu gwarancji/porgczenia  powinno  wynika¢  jednoznacznie
gwarantowanie wyptat naleznosci z ustanowionego zabezpieczenia W sposob
nicodwolalny, bezwarunkowy i1 na pierwsze zadanie Zamawiajacego, a sadem
wlasciwym dla rozstrzygania ewentualnych sporow bedzie sad wlasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

4. Poreczenie lub gwarancja powinny zawierac:

4.1 okreslenie tresci zobowigzania: ,,gwarancja/poreczenie” w jezyku wystawienia
gwarancji/porgczenia, jej numer oraz ewentualnie inng informacj¢ identyfikujaca
wystawiong gwarancje¢ lub udzielone porgczenie,

4.2 klauzule wskazujaca, iz gwarancja/poreczenie jest nieodwolalna,

4.3 okreslenie beneficjenta, tj. Teatr ,,L.aznia Nowa” — samorzadowa instytucja kultury
Gminy Miejskiej Krakow, z siedzibg w Krakowie, 0s. Szkolne 25, 31-977 Krakow,
NIP: 678-293-88-05, REGON: 356900883,

4.4 okreslenie Zleceniodawcy,

4.5 okreslenie gwaranta/poreczyciela,

4.6 informacj¢ identyfikujaca stosunek umowny, ktérego dotyczy gwarancja lub
poreczenie przez wskazanie przedmiotu umowy I jej numeru,

4.7 sume gwarancyjng lub zakres poreczenia,

4.8 postanowienie, zgodnie z ktorym gwarancja/poreczenie stanowi zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy 1 obejmuje roszczenia z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, w szczegélnosci o zaplate kar umownych oraz
ewentualne roszczenia z tytutu regkojmi,

4.9 postanowienie, zgodnie z ktoérym gwarant/porgczyciel bezwarunkowo dokona
zaptaty na rzecz Beneficjenta/uprawnionego z tytutu poreczenia kwote do okreslonej
wysokos$ci na pierwsze pisemne zadanie, bez koniecznos$ci uzasadnienia zadania, o ile
beneficjent powota w treSci zadania postanowienie umowne stanowigce podstawe
powstania roszczenia o zaptate z tytulu gwarancji lub porgczenia,

4.10termin, w jakim zostanie zaptacona zadana kwota,

4.11termin obowigzywania gwarancji/poreczenia,

4.12sposob doreczenia gwarantowi/poreczycielowi zadania zaptaty (w tym adres do
korespondenciji),
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4.13postanowienie, zgodnie z ktorym prawem witasciwym dla gwarancji lub porgczenia
jest prawo polskie,

4.14postanowienie, zgodnie z ktorym sagdem wlasciwym do rozstrzygania ewentualnych
sporow wyniktych z gwarancji/poreczenia jest sad powszechny wilasciwy miejscowo
wedhlug siedziby beneficjenta,

4.15klauzule identyfikacyjna.

5. Zabezpieczenie wniesione jako gwarancja lub porgczenie musi spetnia¢ warunki
zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu i Wykonawca nie moze w zaden sposéb (w
szczegolnosci  zadaniem dodatkowych dokumentow, stawianiem dodatkowych
warunkow) ograniczaé prawa Zamawiajacego do dysponowania zabezpieczeniem
w okolicznos$ciach wymienionych w umowie.

6. Wykonawca powinien zalaczy¢ kopig/e pelnomocnictwa/w dla osoby/osob
podpisujacej/ych gwarancje w imieniu Gwaranta lub udzielajacej porgczenia w imieniu
Poreczyciela, udzielonego przez osobe¢/osoby upowaznione w KRS, potwierdzone za
zgodno$¢ z oryginatem przez osob¢ upowazniong w KRS lub innego pracownika
gwaranta, albo przez notariusza.

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgod¢ na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

8. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym 1 zwraca je z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany sposobu
zabezpieczenia na jeden lub kilka sposobow, o ktorych mowa w pkt 15)1. SIWZ.

10. Zmiana sposobu zabezpieczenia musi by¢ dokonywana z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

11. Wysoko$¢ zabezpieczenia ustala si¢ w stosunku procentowym do ceny catkowitej
podanej w ofercie albo maksymalnej warto$ci nominalnej zobowigzania
Zamawiajacego wynikajacego z umowy.

12. Zabezpieczenie bedzie wynositlo 10% ceny calkowitej podanej w ofercie albo
maksymalnej warto$ci nominalnej zobowigzania Zamawiajagcego wynikajgcego
Z Umowy.

13. Zamawiajacy zwroci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu zamowienia.

14. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady Zamawiajacy zatrzyma 30%
wysokosci zabezpieczenia, ktoére zwrdci nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi.

15. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia przez Wykonawcg nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu waznoS$ci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
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16. Wyptata, o ktérej mowa w pkt 15)15. SIWZ, nastgpuje nie pézniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

17. Zamawiajacy zaznacza, iz tre§¢ wzoru umowy bedacego integralng czescig SIWZ
przedstawia rowniez regulacje zwigzane z zabezpieczeniem nalezytego wykonania

umowy.
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16) Wzér umowy

WZOR UMOWY

zawarta w Krakowie dnia ...... 2018 roku pomigdzy:
Teatrem ,,L.aznia Nowa” — samorzagdowg instytucja kultury Gminy Miejskiej Krakow,
z siedzibg w Krakowie, os. Szkolne 25, 31-977 Krakow, NIP: 678-293-88-05,

REGON: 356900883, reprezentowand prze€z .................ceo...... , zwang dalej
»Zamawiajagcym”,
a

(w przypadku spétek prawa handlowego)

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym W ... , Wydziat ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ...........ccooeiieninen. ,
kapitat zakladowy W wysokosci ...l (dotyczy spotki
z 0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czeSci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajacym REGON: ........cccoceviiiennene INIP: s , reprezentowanym
przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)
.................................... prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa

................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,
zamieszkalym....... ... legitymujacym  si¢
dowodem o0sobistym (S€rid 1 NUMET)......ccccueeervreeniureeniieenireenreeerveeanns , posiadajagcym
REGON: ....ccoiiiiieieee ENIP: e, ,

(w przypadku spotki cywilnej )

L prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym Ot
legitymujacym si¢ dowodem 0sobistym (SEria i NUMET) .......cccueerveeeveeruieseeenieeeieeseeeeens

wpisanym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki,

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
................................. zamieszkalym ...
legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i NUMEr) ........cccveeerveeennennne wpisanym do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra Gospodarki prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarczg w formie spotki cywilnej

pod NAZWE ereeiteeineeetie e posiadajagcym REGON
.................................... TNIP Ly
dziatajacymi solidarnie jako wspolnicy spotki cywilnej
.................................................................. s NIP:
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...................................... ,REGON: ..

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajqcych si¢ o udzielenie zamowienia, na
przyktad w ramach konsorcjum)

1.

................... zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w ...........cccceeneeennne., Wydzial
.................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... , kapital zaktadowy w wysokosci .................... (dotyczy spotki z
0.0. i spolki akcyjnej), optacony w calosci/w cze$ci (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajacym REGON: .........cccoovvivivennnns INIP: oo, , reprezentowanym
| VA A

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé¢ gospodarczqg)

2 , prowadzacym dzialalno§¢ gospodarcza pod nazwa
............................... 711 | TR (1414 1§ L1 F:6) % 11]
si¢ dowodem 0sobistym (S€ria 1 NUMET) ......cccueevueeeiieniieriieniieeieeriee e , wpisanym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra Gospodarki, posiadajagcym REGON: .......cccccooeveviiieiicieenene i NIP:

dziatajacymi solidarnie, reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich
w postepowaniu o udzielenie zamowienia 1 zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr - z dnia:
.......................................................... (Lider Konsorcjum), reprezentowanego

zwanym dalej Wykonaweca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986, z pozn. zm.), Strony
zawierajg umowe nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca — zgodnie z oferta sporzadzong na podstawie
materiatlow otrzymanych od Zamawiajacego, w tym dokumentacji projektowej —
zobowigzuje si¢ do wykonania robét budowlanych zwigzanych realizacja Inwestycji
pod nazwg: ,,Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe
Skrzydlo dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”,
wspolfinansowanej ze Srodkéow Unii Europejskiej, dla Teatru Laznia Nowa w
Krakowie, zwanego dalej przedmiotem umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacj¢ robot budowlanych polegajacych
na wykonaniu zadania, o ktorym mowa w ust. 1.
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3. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslony jest w dokumentacji
projektowej, STWIOR oraz przedmiarze, jak i dokumentacji postgpowania oraz
ofercie Wykonawcy, stanowigcych zalgcznik do niniejszej umowy, a bedacych w
posiadaniu Zamawiajacego.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym prac, sporzadzonym przez Wykonawce w
porozumieniu z Zamawiajacym, ktory to harmonogram stanowi zalacznik nr 1 do
niniejszej umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) =zapoznal si¢ z nalezyta starannoscia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegolnosci dokumentacja projektowa, w tym przedmiarem robot
oraz terenem budowy, oraz ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajacego posiadl znajomosé
ogo6lnych i1 szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym zadaniem
I trudnosciami jakie moga wynika¢ z charakterystyki tego terenu;

3) szczegdtowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okoliczno$ci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane z obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy,
jak rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i o$wiadcza, ze nie zachodza przeszkody do pelnego i terminowego
wykonania niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
niniejszej umowy wedtlug dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami, normami, przy
dolozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od
podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete zakresem przedmiotu niniejszej
umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do tego, ze wszystkie osoby wykonujace czynnosci W
zakresie prac budowlanych, w tym w szczegolnosci wykonujgce prace
przygotowawcze, demontazowe, rozbidrkowe, ziemne, fundamentowe, instalacyjne,
montazowe 1 zwigzane z obslugg maszyn 1 wurzadzen budowlanych 1 z
zagospodarowaniem terenu, jak i porzadkowe, beda zatrudnione w ramach stosunku
pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. —
Kodeks pracy (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 917 z p6zn. zm.). Wykonawca
zobowigzany jest zagwarantowac zatrudnienie na powyzszych zasadach przez okres
wykonywania tych czynnoSci w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia.
Zobowiazanie wynikajace ze zdan poprzednich dotyczy réwniez podwykonawcow,
ktorym Wykonawca zleci opisane czynno$ci zwigzane z realizacjg uslug objetych
zakresem niniejszej umowy. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz podana w zataczniku do
umowy liczba os6b jest minimalna, a Wykonawca niezaleznie od liczby wynikajacej z
listy (wykazu) osob zatrudnionych na umowe o prace przy realizacji niniejszej umowy,
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ktora stanowi zalgcznik do umowy, zobowigzany jest do zapewnienia w trakcie
realizacji umowy takiej liczby os6éb o odpowiednich kwalifikacjach i do§wiadczeniu,
aby umowa realizowana byta nalezycie i terminowo.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy minimalna
wymagana ilo$¢ 0séb zatrudnionych na umowe o prace wskazana na liscie (wykazie)
stanowigcej zatacznik do umowy faktycznie uczestniczy¢ bedzie w realizacji
przedmiotu umowy we wskazanym w SIWZ zakresie oraz zobowigzuje si¢ do
utrzymania ich zatrudnienia przez caly okres trwania umowy.

9. W przypadku zakonczenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy, o ktorym
mowa w ust. 8 przez Wykonawce lub przez jego pracownika przed zakonczeniem
okresu realizacji umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to
miejsce innej osoby na podstawie umowy o pracg lub skierowania do wykonywania
prac na miejsce dotychczasowej 0soby - innej osoby zatrudnionej juz u Wykonawcy.

10. Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo obowigzany jest zawrzeé
stosowne zapisy zobowiazujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na umow¢ o prace
0sO6b wykonujacych przedmiot umowy we wskazanym w SIWZ zakresie oraz zapisOw
umozliwiajacych Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli wykonywania tego
zobowigzania w sposob przewidziany w niniejszej umowie i SIWZ.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do wykonywania
czynnosci kontrolnych odno$nie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace w zakresie czynnoS$ci
wskazanych w SIWZ przy realizacji niniejszego zamowienia w nast¢pujacy sposob:

1) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest w terminie do 7
dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawi¢ (okazacé,
przedtozy¢ do wgladu) wszelkie niezbedne oswiadczenia lub dokumenty w celu
potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikow
zaangazowanych przy realizacji niniejszej umowy np.:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prac¢ osob wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem imion 1 nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o pracg¢ oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢é zanonimizowana W Sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogblnego rozporzadzenia o ochronie danych) i ustawy z dnia 10
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maja 2018r. o0 ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1000 z p6zn.
zm.), tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy i
rodzaj umowy o prac¢ powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

€) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dokumentdw potwierdzajacych oplacanie skladek na
ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace
(wraz z informacja o liczbie odprowadzonych sktadek) tj.:

A. zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy lub

B. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ogoélnego rozporzadzenia o ochronie
danych i ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw
z 2018r. poz. 1000 z p6zn. zm.). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,
2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) kontroli
przez przedstawicieli Zamawiajacego lub upowaznione osoby trzecie na miejscu
wykonywania przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace
wskazane przez Zamawiajacego w SIWZ czynno$ci przy realizacji zamowienia s3
osobami faktycznie uczestniczacymi w realizacji przedmiotu umowy w zakresie
czynno$ci wskazanych w SIWZ na podstawie umowy o prace. Wykonawca zapewnia,
Ze osoby te oraz inne osoby przebywajace na terenie budowy zobowigzane zostang
poda¢ wykonujacym czynnosci kontrolne przedstawicielom Zamawiajacego imiona i
nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynnosci,

3) w przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

12. Lista (wykaz) oséb zatrudnionych na umowe o prace przy realizacji niniejszej
umowy stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.

13. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany os6b wskazanych na liscie, o ktorej
mowa w ust. 12 pod warunkiem zachowania cigglosci zatrudnienia minimalnej ilosci
osob przy realizacji przedmiotu umowy we wskazanym w SIWZ i ofercie zakresie.
Wykonawca obowigzany jest w trakcie trwania umowy niezwlocznie informowac
Zamawiajacego o zmianach osob wskazanych na liscie poprzez dostarczenie listy
zaktualizowanej opatrzonej data oraz okazujac dokumenty potwierdzajace zatrudnienie
tych 0séb na podstawie umowy o pracg (dokumenty przyktadowo wymienione w ust. 11
pkt 1) w ciagu 7 dni kalendarzowych od zaistniatej zmiany.

14. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ dodatkowych dokumentéw lub
wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce, w szczegdlnosci jezeli stwierdzi, ze os$wiadczenia lub dokumenty
przedstawione przez Wykonawce lub podwykonawce budza watpliwosci co do ich
autentycznosci lub co do okoliczno$ci, ktdre powinny potwierdza¢. W takim przypadku
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Wykonawca lub podwykonawca obowigzany jest do przedstawienia dodatkowych
oswiadczen lub dokumentéw w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

15. Wykonawca, niezaleznie od innych postanowien umowy, zaptaci Zamawiajgcemu
kary umowne w odniesieniu do obowigzkoéw zatrudnienia os6b na umowe o prace w
nastepujacych przypadkach:

a) nieprzedstawienia (nieokazania, nieprzedlozenia) dokumentow lub o$wiadczen, o
ktérych mowa w § 1 ust. 11 pkt. 1) — w wysokosci 4.000,00 zt za kazdy przypadek, a w
przypadku ich przedstawienia (okazania, przedtozenia) z opdznieniem — w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzien op6znienia i za kazdy przypadek,

b) gdy okazane (przedstawione lub przedtozone) dokumenty lub o$wiadczenia bedg
niekompletne lub nie beda potwierdzaly w sposob jednoznaczny wymaganego
zatrudnienia os6b na umowe o prace — W wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien i za kazdy
przypadek do dnia dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnych lub jednoznacznie
potwierdzajacych fakt zatrudnia oséb na umowe o prace dokumentéw lub oswiadczen,
c) uchybienia terminowi, o ktorym mowa w § 1 ust. 13 zdanie drugie lub § 1 ust. 14 —
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opoznienia i za kazdy przypadek.

16. Strony ustalaja, ze w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego w SIWZ czynno$ci w stopniu nie mniejszym niz
wskazany w toku postepowania o udzielenie zamowienia, nieokazanie dokumentéw lub
o$wiadczen, o ktérych mowa w § 1 ust. 11 pkt 1) moze skutkowaé odstapieniem przez
Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy i naliczeniem stosownej kary umowne;.
Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy zostanie zlozone na piSmie w ciggu 30 dni
kalendarzowych od powzigcia przez Zamawiajacego wiedzy o wymienionym powyzej
zdarzeniu uzasadniajacym odstapienie od umowy.

17. Jesli Wykonawca w toku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w
wyniku ktérego zawarto niniejsza umowe, powolywatl si¢ na zasoby innych podmiotow
lub bedacych jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 22a ust. 1 ustawy
PZP, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykazaé, ze proponowany inny podmiot lub podwykonawca lub on
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz dotychczasowy podmiot lub
podwykonawca.

18. Strony zgodnie ustalaja, ze zmiana osdb przeznaczonych do realizacji umowy,
zgodnie z treScig niniejszej umowy lub oferty Wykonawcy wymaga uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego 1 dopuszczalna jest wylacznie w wyjatkowych
sytuacjach, w szczegélnosci z powodu choroby Ilub innych zdarzen losowych
powodujacych niemozno$¢ wykonywania powierzonego jej zakresu obowigzkow, a
wskazane w zastepstwie osoba lub osoby muszg posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie
spelniajace co najmniej wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

19. Strony ustalaja, ze w przypadku niespelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego w SIWZ czynno$ci w stopniu nie mniejszym niz
wskazany w toku postgpowania o udzielenie zamowienia, nieokazanie dokumentow lub
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oswiadczen, o ktorych mowa w § 1 ust. 11 pkt 1) moze skutkowac odstgpieniem przez
Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy i naliczeniem stosownej kary umowne;j.
Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy zostanie ztozone na piSmie w ciggu 30 dni
kalendarzowych od powzigcia przez Zamawiajacego wiedzy o wymienionym powyzej
zdarzeniu uzasadniajacym odstgpienie od umowy.
20. Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ informacje dotyczace wykazu (listy)
0soOb zatrudnionych przy realizacji umowy na podstawie umowy o prace wraz z
aktualnymi dokumentami potwierdzajacymi fakt ich zatrudnienia poprzez sktadanie
pisemnego o$wiadczenia dostarczanego do siedziby Zamawiajacego nie pdzniej niz do
10 dnia kazdego miesigca realizacji zaméwienia. Jezeli przedmiotowy termin wypada w
dzien wolny od pracy, dokumenty nalezy dostarczy¢ w kolejny dzien roboczy
nastepujacy po dniu wolnym od pracy. W przypadku wygasnigcia lub rozwigzania
umowy o prac¢ z dang osoba, Wykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia w jej
miejsce w terminie 7 dni od ustania stosunku pracy kolejnej osoby, badz do skierowania
w miejsce tej osoby innego zatrudnionego juz pracownika Wykonawcy. Za brak
przedstawienia aktualizacji wykazu (listy) i dokumentow potwierdzajacych fakt
zatrudnienia na podstawie umowy o prace w terminach, o ktérych mowa w zdaniach
poprzednich ustala si¢ kare umowng dla Wykonawcy w wysokosci 4.000,00 zt za
kazdorazowy brak ich ztozenia.
§2

Sposob realizacji robot budowlanych
1. Wykonawca zabezpieczy teren robot 1 zapewni na wilasny koszt warunki
bezpieczenstwa oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.
2. Wykonawca w dniu zawarcia umowy jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu
kopi¢ dokumentu ubezpieczenia po$§wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem wraz z
oryginalem tego dokumentu do wgladu lub kopi¢ podpisang przez ubezpieczyciela,
potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, z niewyczerpang
w wigkszym stopniu niz 70 % sumg gwarancyjng nie mniejszg niz 5.000.000,00 zi. z
wylaczeniem franszyz i1 udzialu wlasnego w zwigzku z prowadzona dziatalnoscia
gospodarczag obejmujacg przedmiot umowy wraz potwierdzeniem terminowego
uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej do wgladu i kopig tego dokumentu po$wiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem. Wykonawca oswiadcza, iz zapewni cigglo$¢ ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie i formie opisanej w zdaniu poprzednim co
najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegolnosci do:
1) przejecia terenu budowy oraz w terminie 2 dni od rozpoczecia robot w danym
terenie do oznakowania terenu prac i ustawienia tablic informacyjnych (minimum 2
tablice badz banery w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz wedlug wzoru
uzgodnionego z Zamawiajacym po podpisaniu umowy). Oznakowanie terenu prac musi
by¢ utrzymywane przez caty okres wykonywania robdt, mie¢ estetyczng oraz jednolitg
graficzng forme.
2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy przez caty
okres realizacji przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru przedmiotu umowy i w
tym celu Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne
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uprawnienia, ktora bedzie wykonywata obowigzki kierownika robot/budowy,
przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu,
najpézniej do dnia rozpoczgcia robot, oswiadczenia ztozonego przez ta osobe o
przyjeciu  przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz z  dokumentem
potwierdzajagcym posiadanie przez nig stosownych uprawnien, do sporzadzenia i
przedlozenia do odpowiedniego Organu Planu BIOZ dla przedmiotowego zakresu
inwestycji; jak rowniez do wskazania kierownikéw branzowych (o ile dotyczy), a w
przypadku zmiany zgloszonych w ofercie osob badz utraty wazno$ci stosownych
dokumentéw tych osoéb lub zmiany badz wprowadzenia nowych osob personelu, ktore
nie byly przewidziane do realizacji zamoéwienia w tresci oferty Wykonawcy — do
wskazania tych osob 1 przedlozenia stosownych dokumentow tych osob;

3) prowadzenia ,,Dziennika robét/budowy” wedlug wzoru opracowanego przez
Zamawiajacego lub odpowiednio Dziennika Budowy i biezacego przekazywania jego
kopii przedstawicielowi Zamawiajacego po kazdym dokonanym wpisie (kierownik
robot/budowy Wykonawcy we wspotpracy z inspektorem nadzoru inwestorskiego
bedzie prowadzit i dostarczy do Zamawiajacego dziennik robot);

4) wykonywania dokumentacji  fotograficznej wykonanych prac, w tym
w szczeg6lnosci robot zanikajacych i przesylania ich Zamawiajagcemu w wyznaczony
sposob;

5) zapewnienia zasilania terenu budowy/robot w niezbedne media i zaplaty za te
media;

6) zapewnienia stalego 24-godzinnego dozoru terenu budowy/robdt oraz stalej
facznosci z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

7) opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy/robot
1 uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wiasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztéw wynikajacych z tego tytutu;

8) wykonania wszystkich niezbgdnych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w
tym w szczegolnosci: rozbidrek innych istniejgcych na terenie budowy/robot obiektow 1
urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia podziemnego pod
nadzorem i1 w uzgodnieniu z wlascicielami lub zarzagdcami demontowanych elementow
infrastruktury;

9) w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
Ww imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbgdnych zgdd na wejscie w teren od
zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

10) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy/robot, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy/robot przed dostgpem o0séb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy/robot zgodnie z planem BIOZ o ile jest on
wymagany zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Za nienalezyte wykonanie
tych obowigzkow Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza;

11) usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy/robot, wykonania
odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot —
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy/robot, a takze — w razie korzystania
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w trakcie realizacji robdt z sgsiednich nieruchomosci oraz drog, potozonych na trasie
przejazdu Wykonawcy do terenu budowy/robot — doprowadzenia ich do stanu
poprzedniego;

12) zabezpieczenia terenu budowy/robot przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej
naprawy;

13) biezacej i kompleksowej obstugi: geodezyjnej oraz nadzoru, w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania robot oraz ich odbioru, w tym wykonania
niezbednych badan pod nadzorem inspektora nadzoru;

14) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spelniajgcej wymogi
okreslone w niniejszej umowie i przekazania jej po weryfikacji Inspektorowi Nadzoru
Zamawiajacego;

15) montazu elementow wyposazenia zagospodarowania terenu W tym.; malej
architektury  zgodnie z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, kolorystyka, dobor
materialow);

16) uzyskania wilasnym kosztem 1 staraniem oraz przekazania Zamawiajacemu
certyfikatow, $§wiadectw, atestow itp. 1 dokumentéw gwarancyjnych producentéw na
wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane lub wytworzone w ramach realizacji
umowy, w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy (zgodnie z wzorami uj¢tymi
w zataczniku nr 6 do umowy).

4. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania koniecznych pomiaroéw, sprawdzen i
prob, przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody na osobach
I rzeczach od czasu przejecia placu budowy/robot do dnia odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zabezpieczy interesy o0sOb trzecich oraz uzytkownikow
i wlascicieli przylegtej zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy
w tym:

1) funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia organizacjg robot,

2) tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym powiadomieniem
zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej
budowy/robot.

7. Wykonawca jest zobowigzany do uprzatni¢gcia materiatow z rozbidrki nie
przewidzianych do ponownego wybudowania i wywiezienia ich na legalne sktadowisko
lub zagospodarowania ich w inny sposéb zgodnie z przepisami prawa we wlasnym
zakresie 1 na wilasny koszt. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw opisanych w
dokumentacji  postgpowania, co do ktorych przewidziano okreSlony sposob
zagospodarowania w tabeli elementow likwidowanych oraz przypadkow, w ktorych
przedstawiciel Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania, jak 1
nie dotyczy elementow metalowych podlegajacych zlomowaniu, co do ktérych
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu stosowny dokument z punktu
odbioru zlomu, w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania do witasciwego
punktu, celem poczynienia stosownych rozliczen.
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8. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wilasnym zakresie 1 na wilasny koszt
obsluge geodezyjna.

9. Wykonawca  zabezpieczy  znaki  geodezyjne  przed  uszkodzeniami,
a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.

10. Wykonawca zapewni peing obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezb¢dnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu.

11. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robdt, Wykonawca
zatrudni personel posiadajagcy wymagane uprawnienia, tj. majacy aktualne
zaswiadczenia z wlasciwej izby samorzadu zawodowego i uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w swojej specjalnosci bez ograniczen oraz uprawnienia dla
geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w
zakresie geodezyjnych pomiardw sytuacyjno-wysokosciowych, realizacyjnych i
inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu
dokumentoéw potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja odpowiednie kwalifikacje, w
przypadku ich zmiany badz utraty waznosci stosownych dokumentéw lub zmiany badz
wprowadzenia nowych o0sob personelu, ktore nie byly przewidziane do realizacji
zamowienia w tresci oferty Wykonawcy.

12. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy/robot i do kazdego miejsca, gdzie roboty w
zwigzku z Umowg bgdg wykonywane.

13. W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca we
wlasnym zakresie wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego
terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen wilascicieli nieruchomosci sasiednich
dotyczacych uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

14. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy/robot, az do chwili odbioru
koncowego robdt Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na
tym terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.

15. Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt poinformuje
spoteczno$¢ lokalng w sposob ogolnie przyjety w miejscach ogoélnodostepnych
0 terminie rozpoczecia 1 zakonczenia robot, zakresie tych robdt, z podaniem peinej
nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot
oraz numerow telefonow kontaktowych.

16. Roboty wykonywane beda z materiatdw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialty dopuszczone do obrotu i stosowane
w budownictwie. = Wszystkie = materialty  stuzagce do  wykonywania  robot
budowlano-montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

17. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot/budowy,

2) prowadzi dokumentacj¢ robot,

3) utrzyma w nalezytej sprawnos$ci oznakowanie 1 zabezpieczenie placu
budowy/robot,
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4) sporzadzi przez rozpoczg¢ciem budowy/robot  plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych,
5) zapewni udzial archeologa oraz sapera przy wykonywaniu prac objetych
przedmiotem niniejszej umowy w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci
potwierdzonej przez inspektora nadzoru Zamawiajacego.
18. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek nie podlegajacy przebudowie
i po zakonczeniu budowy/robdt doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej
rozpoczeciem.
19. Po zakonczeniu budowy/robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania
terenu robot, w tym ewentualnego przywrocenia odcinka pasa drogowego do
poprzedniego stanu uzytecznosci.
20. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikow
badan i pomiar6w zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegblnych robot.
21. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla
materialdow przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie
przedstawionych atestow i1 $wiadectw jakosci (wedlug zatgczonego wzoru ujetego w
zalgczniku nr 6 do umowy). W przypadku niedotrzymania tego warunku
I niedopuszczenia materialu do zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu
na wlasny koszt.
22. Wykonawca zobowigzany jest na wniosek Zamawiajagcego Ww terminie
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, w kazdym przypadku jezeli Zamawiajacy
uzna, iz zachodzi taka konieczno$¢ do organizowania narad koordynacyjnych z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektoréw nadzoru oraz
innych zaproszonych 0sob, w celu omowienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
I zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidlowosci w wykonywaniu przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego
wykonania umowy.
23. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe 1 pozostatosci
po pracach we wilasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za
wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania
wszystkich obowigzkéw wytworcy 1 posiadacza odpadow w rozumieniu ustawy o
odpadach 1 ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstalych podczas realizacji
niniejszego zamdéwienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst
jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 992 z pdzn. zm.) oraz pokrywania kosztow
utylizacji odpadow, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca
przedstawi na zagdanie Zamawiajacemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie
z powszechnie obowigzujacymi przepisami.
24. Wykonawca uznaje, iz wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione
w ryczaltowym wynagrodzeniu umownym.

§3

Termin realizacji robot budowlanych
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1. Strony ustanawiajg nastgpujgce terminy umowne:
a) Przekazanie placu budowy/robdt nastagpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy,
b) Zakonczenie realizacji catego przedmiotu umowy nastagpi do dnia 12 marca
2020r., liczconym od dnia zawarcia umowy przy czym najpézniej w tym dniu
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawcza.
2. Przez zakonczenie robot budowlanych strony rozumiejg zakonczenie robdt i
zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego robdt budowlanych wraz z kompletng
dokumentacjg powykonawczg, natomiast stwierdzenie wykonania przedmiotu umowy
zgodnie z niniejszag umowg nastepuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu
odbioru koncowego. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢, iz od dnia zgloszenia
zakonczenia robot budowlanych Wykonawca ma 7 dni na dostarczenie dokumentacji
powykonawczej. Zamawiajacy ma 14 dni  na sprawdzenie dokumentacji
powykonawczej od przekazania ich w stanie kompletnym i sporzadzonym zgodnie z
zasadami 1 wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych przepiséw i umowy. Odbior
rob6ét budowlanych odbywa si¢ niezaleznie od przekazania dokumentacji
powykonawczej, w terminie okreslonym w umowie, przy czym dokumentacja
powykonawcza musi by¢ w posiadaniu Zamawiajgcego najpozniej w dniu odbioru
koncowego prac.
3. Przekazanie terenu budowy/robot nastgpi na podstawie protokotu przekazania.
Oddanie terenu budowy/rob6t nastapi rowniez na podstawie protokotu, po dokonaniu
odbioru koncowego.
§4

Odbioér
1. Strony ustalajg nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbior robdt czesciowych, zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
2) odbidr koncowy;
3) odbioér gwarancyjny;
4) odbior pogwarancyjny.
2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw robot stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy z uwzglednieniem nast¢pujacych postanowien:
1) W _odniesieniu _do odbioru robdt cze¢éciowych, zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu:
a) podlegaja odbiorowi roboty cze¢sciowe, zanikajgce lub ulegajace zakryciu, ktorych
gotowo$¢ do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy/robot,
powiadamiajac o tym inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wlasciwego dla
danej branzy;
b) w przypadku wykonania przez Wykonawcg robdt czesciowych Zamawiajacy
przystapi do ich odbioru w ciggu do 7 dni roboczych od dnia zgloszenia ich wykonania,
natomiast robot ulegajacych zakryciu lub robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do
ich odbioru w ciggu do 2 dni roboczych od dnia zgloszenia ich wykonania,
c) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty czeSciowej, zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.
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2) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia kierownika
robot/budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po dokonaniu innych
czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z
zakonczeniem  wykonywania  robdt  budowlanych,  potwierdzonych  przez
Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie
nastepuje po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego,

b) przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego oraz w obecnosci Wykonawcy,
nastepuje w terminie do 21 dni od daty zgloszenia wykonania catosci robot
budowlanych objetych zakresem przedmiotu niniejszej umowy i po przedlozeniu
kompletnych dokumentéw niezbgdnych do dokonania odbioru koncowego,

C) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone,
ze przedmiot umowy nie osiggnal gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia
robot, niewtasciwego ich wykonania;

d) Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca winien dostarczyé
Zamawiajagcemu kompletng dokumentacj¢ powykonawcza (3 egzemplarze w wersji
papierowej i w wersji elektronicznej) wraz z inwentaryzacja powykonawcza
zagospodarowania terenu, urzadzen i innych elementow wytworzonych, przedstawiong
w formie tabeli okreslajacej ich liczbe¢/ilos¢ oraz ceny jednostkowe;

e) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet dokumentacji
powykonawczej, o ktorej mowa w lit d). wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w tym inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg 1 kosztorys powykonawczy sporzadzony na dzien
zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 7 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych. Zamawiajagcy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentow
w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pdzniej niz do
dnia dokonania odbioru koncowego,

f) W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. e) zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin do
dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentow wymienionych w lit. e),

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad przedmiotu umowy,
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg termin ich
usuni¢cia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych.
Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez Zamawiajgcego, nastapi w ciggu 3
dni roboczych od daty ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wyznaczenie terminu usuni¢cia wad nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia
robot przez Wykonawce,

h) Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokédt odbioru koncowego
robot. Odbidor koncowy potwierdza wykonanie 1 zakonczenie realizacji catego
przedmiotu umowy.
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3) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na ocenie robdt zwigzanych z
usuni¢ciem wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci,

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym po usunieciu wad
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji,

c) oprécz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa powyzej w lit.
a) 1 b), co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, przeprowadzane
beda przeglady gwarancyjne przedmiotu umowy, do czasu uplywu terminu r¢kojmi. Z
przegladu gwarancyjnego w dniu rocznicy odbioru koncowego strony spisuja protokot
stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg
postanowienia § 9 niniejszej umowy.

4) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) Odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i
stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w
okresie rekojmi i gwarancji,

b) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usuni¢ciu wszystkich wad. Dokonanie
odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia
Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania
wad.

§5
Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja maksymalne wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie catego

przedmiotu umowy w kwocie netto ....................... zt, powigkszonej o nalezny
podatek VAT w stawce 23%, a zatem w kwocie brutto ....................... zt (stownie
brutto: .................. ztotych 00/100).

2. Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢
rozmiaru lub kosztow prac.

3. Zamawiajacy zaznacza, 1z dopuszcza rozliczenia czeSciowe zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowym uzgodnionym z Zamawiajgcym przed
podpisaniem umowy za pozycje z harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonane w
catosci, tj. w 100%. Odbiory czeSciowe moga zosta¢ dokonane kazdorazowo na
podstawie zgloszenia Wykonawcy, jednak ptatnosci beda dokonywane nie czesciej niz
raz w miesiagcu za zakres prac okreslony w harmonogramie rzeczowo-finansowym prac
wykonany w catosci.

4. Zaleca si¢ dostarczenie Zamawiajgcemu faktury w terminie do 7 dni liczonych od
dnia podpisana obustronnie protokotow odbiorow czesciowych i odbioru koncowego,
odpowiednio do zakresu 1 wartosci wynikajacych z zalaczonego harmonogramu
rzeczowo — finansowego prac.
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5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy bedzie ptatne w terminie do 30 dni od
dostarczenia prawidtowo wystawionych faktur na podstawie obustronnie podpisanych
protokoléw czesciowych lub koncowego odbioru (bez zastrzezen).

6. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyplacone Wykonawcy
w terminie do 30 dni od dostarczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury
lub faktur zaliczkowych Iub faktur na podstawie podpisanych protokotéw odbiorow
czesciowych lub koncowego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze VAT.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 151a ustawy PZP, dopuszcza mozliwo$s¢ udzielenia
zaliczek na poczet wykonania zamowienia, przy czym zaliczka zostanie wyptacona na
podstawie stosownej faktury po dostarczeniu bezwarunkowej, nieodwotalnej gwarancji
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, waznej co najmniej przez okres dtuzszy niz
30 dni liczonych od daty koncowej wykonania zamoéwienia wskazanej w umowie lub
liczonych od dnia rozliczenia zaliczki w cato$ci w ramach wykonanego okreslonego
zakresu zaméOwienia. Zapisy gwarancji muszg stosownie do okoliczno$ci odpowiadaé
tresci dotyczacych wymagan zwigzanych z zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy, opisanych w SIWZ. Niedochowanie wymagan opisanych w zdaniach
poprzednich spowoduje nieprzyjecie lub odestanie danej faktury zaliczkowej przez
Zamawiajacego, a tym samym niedokonanie ewentualnej platnosci z tym zwigzane;j.
Wszelkie koszty gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej zwigzanej z
zaliczka ponosi Wykonawca.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie do obnizenia
jakosci przedmiotu umowy spowodowanej wadami przedmiotu umowy, w przypadku
gdy wady sg istotne, albo z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota wad usung¢
w odpowiednim czasie, badZz ich nie usungt w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie.

9. W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury,
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.

10. Faktura VAT powinna by¢ wystawiona na: Teatr "Faznia Nowa'" - samorzadowa
instytucja kultury Gminy Miejskiej Krakow, z siedziba w Krakowie, 0s. Szkolne
25, 31-977 Krakow, NIP: 678-293-88-05, a nastepnie przedlozona na wskazany adres
korespondencyjny Zamawiajgcego.

11. Za date zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
12. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe trzecig
w zakresie wypelnienia przez Zamawiajacego warunkéw umownych, za wyjatkiem
ewentualnej cesji wierzytelno$ci na rzecz banku, w ktorym Wykonawca zaciagnie
kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie przedmiotu umowy;,
przy czym ewentualna zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona
pisemna zgoda Zamawiajacego.

13. O ile dotyczy¢ to bedzie Wykonawcy, Wykonawca wraz z faktura dostarczy
Zamawiajacemu niebudzacy watpliwosci dowdd (w  szczegdlnosci oswiadczenie
podwykonawcy(éw) albo dalszego podwykonawcy(ow) lub bankowe potwierdzenie
realizacji platnosci wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy(ow) albo dalszego
podwykonawcy(ow)), ze jezeli Wykonawca korzystal z podwykonawcy(ow) albo
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dalszego podwykonawcy(éw) przy realizacji umowy to dokonat na rzecz
podwykonawcy(ow) albo dalszego podwykonawcy(éw) zaplaty wynagrodzenia
odpowiadajgcego czynnos$ciom i pracom objetym bezposrednio faktura Wykonawcy
przedstawiong Zamawiajagcemu do zaptaty. Jezeli Wykonawca nie dokonal zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy(oéw) albo dalszego podwykonawcy(ow),
wowczas przedstawi liste niezaptaconych wierzytelnosci podwykonawcy(ow) albo
dalszego podwykonawcy(ow) z tytulu wynagrodzenia objetego bezposrednio
wczesniejsza fakturg oraz szczegdélowym okresleniem przyczyn opdznienia w zaplacie.
Lista niezaptaconych wierzytelnosci powinna obejmowac termin wymagalnosci kazdej
wierzytelnosci, dokladne wskazanie podstawy do dokonania =zaptaty kazdej
wierzytelnosci zawierajace co najmniej: nazwe¢ (firme¢) podwykonawcy(éw) albo
dalszego podwykonawcy(6éw) i dat¢ umowy o podwykonawstwo z podwykonawca(ami)
albo dalszym podwykonawca(ami), rodzaj wykonywanych czynnos$ci i prac, numer
I date faktury, protokot odbioru.
* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie
0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum lub spotki cywilnej):
14. W przypadku, gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorym zamowienie zostalo
udzielone wspolnie (na przyktad w ramach konsorcjum lub spotki cywilnej), z chwilg
uregulowania naleznosci przez Zamawiajgcego wzgledem ich peinomocnika (Lidera
Konsorcjum), wynikajgcej z wystawionej przez niego faktury z tytutu robot
budowlanych, dostaw Ilub ustug wykonanych przez wykonawcow, ktorym zamowienie
zostato udzielone wspolnie (np. w ramach konsorcjum), pozostali wykonawcy, ktorym
zamowienie zostato udzielone wspdlnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego
zadnych praw do zapltaty za wykonane prace.
§6

Procedura zatwierdzania podwykonawcow albo dalszych podwykonawcow
1. Wpykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejsza
umowg oraz dostawy 1 ushugi dotyczace robot budowlanych objetych niniejszag umowa,
jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy nie pozniej niz na 3 dni przed datg zawarcia
umowy, ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Zapisy umowne dotyczace
podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) robdt budowlanych objetych niniejsza
umowg stosuje si¢ odpowiednio do podmiotow, z ktorymi majg by¢ zawarte badz z
ktorymi zostaly zawarte umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo),
ktorych przedmiotem sg dostawy lub uslugi zwigzane z prowadzeniem robot
budowlanych objetych niniejsza umowa.
2. Strony zgodnie ustalajg nastepujace wymagania dla umow
z podwykonawcami lub z dalszymi podwykonawcami:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
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rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywaé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) czeSci wynagrodzenia
podwykonawcy;

3) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywac progu warto§ci minimalnej
prac, dopiero powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawic¢ fakture;

4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie brutto, uwzgledniajacej
wszystkie podatki 1 optaty, w tym podatek VAT;

5) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku
gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe¢ o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu umowy o
podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy;

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku
gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszej umowy, do przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
zmiany;

7) umowy winny wylacza¢ obowigzek zachowania poufnosci wobec Zamawiajacego
w zakresie wszystkich elementow umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

8) umowy z podwykonawcami nie moga uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,
jak réwniez nie mogg uzaleznia¢ dokonania odbioru robot wykonanych przez
podwykonawce od dokonania odbioru robot wykonanych przez Wykonawce przez
Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy, W terminie 7 dni liczconym od daty otrzymania kompletu
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w SIWZ i w niniejszej umowie, na przyktad
zakladajacej finansowanie powyzej kwoty zaplanowanej na ten zakres przez
Wykonawce w ofercie;

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt. 1);
3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami SIWZ i niniejszej umowy lub
skutkujgce niemoznos$cig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej umowy.

4. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w
ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
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5. Wykonawca, podwykonawca lub  dalszy podwykonawca  przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia. Wykonawca jest rowniez zobowigzany przedktadaé Zamawiajagcemu
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz kopie zmian tych umow.
6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
7. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust. 6
niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
8. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca zamierzajacy zmieni¢ zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedtozenia zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3,4,61 7
stosuje si¢ odpowiednio.
9. Wykonawca, podwykonawca lub  dalszy  podwykonawca  przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
0 podwykonawstwo.
10. Wykonawca moze wykonywa¢ roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie
przy pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych 1 zaakceptowanych przez
Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcoéw, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalgcznik nr 3 do umowy.
11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.
12. Wykonywanie robdt budowlanych przy pomocy innych podwykonawcoéw niz
wskazani w zalaczniku nr 3 do umowy moze si¢ odbywac za aprobatg Zamawiajacego
na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych
przepisach prawa. W takim wypadku, po aprobacie Zamawiajacego, Strony zmienig
zalacznik nr 3 do umowy.
13. Wykonawca zobowigzany jest do rownoczesnego przesytania Zamawiajagcemu
dokumentow wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy
mailowe wskazane w § 8 ust. 1.
§7
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy
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1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane objete niniejszg umowa, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
za wykonane roboty budowlane. Przepis § 6 ust. 1 zdanie drugie stosuje si¢
odpowiednio.

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wyltacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejszg umowa.

3. Bezpo$rednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie w kwocie
gléwnej, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na
podstawie o$wiadczen wypetianych przez Wykonawce 1 danego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o
mozliwos$ci zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
oraz wysoko$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji. Powyzsza informacja bedzie przekazywana droga elektroniczng na adres e-
mail: ... Informacje przestane zgodnie z niniejszym postanowieniem
uwaza si¢ za dorgczone.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty, w terminie do 30 dni od daty przedtozenia przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce dowodéw wykonania robdt budowlanych (protokoty odbioru)
oraz obejmujacych ich faktur VAT.

6. W przypadku niezgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje
zasadno$¢ bezposredniej zaplaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Strony uznaja, ze zgodnie z istota wigzacego ich stosunku prawnego Wykonawca,
na zasadzie art. 6471 § 5 KC w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy PZP, jest
wspotodpowiedzialny z Zamawiajacym, za zaplate wynagrodzenia swoim
podwykonawcom, w zwigzku z czym gdyby Zamawiajacy jako wspotdiuznik solidarny

Teatr ,,Lainia Nowa” w Krakowie; os. Szkolne 25, 31-977 Krakow
faks 012-425-03-21,
email: przetargi@laznianowa.pl strona: http://www.laznianowa.pl/ Strona 47 z 86



mailto:przetargi@laznianowa.pl
http://www.laznianowa.pl/

SIWZ — na wylonienie Wykonawcy robot budowlanych zwigzanych realizacjg Inwestycji pod nazwq:
. Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydio dla Centrum Artystyczno-
Edukacyjnego Dom Utopii”, wspotfinansowanej ze srodkow Unii Europejskiej.

Znak: DPDU-271.3.1.2018

Fundusze Unia Europejska | ,«*+,
Europejskie Europejski Fundusz . a
Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego bt

zaptacit takie nalezne podwykonawcy wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowigzany
zwroci¢ Zamawiajagcemu wszelkie poniesione z tego tytutu lub w zwigzku z tym
wydatki, w tym w szczego6lnosci zaptacone wynagrodzenie podwykonawcow, odsetki
za opOznienie w platnosci, uzasadnione 1 poniesione koszty obslugi prawnej
Zamawiajacego, w wysokosci odpowiadajacej rynkowym stawkom za taka obstuge, w
terminie do 3 (trzech) dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego wezwania do zaplaty.
Zamawiajacy moze potrgci¢ wymienione naleznosci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
§8
Osoby nadzorujace

1. Zamawiajacy ustanawia inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami
budowlanymi Pana—.................. ce-mail .o

2. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej

mail ... .

3. Wszelkie informacje, o$wiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia
w sprawach dotyczacych realizacji umowy przekazywane begda pisemnie lub telefaksem
lub droga elektroniczng 1 beda podpisane ze strony Zamawiajacego przez o0soby
posiadajace odpowiednie upowaznienia. Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli lub
polecenia lub porozumienia lub potwierdzenia lub informacje wplywajace na prawa i
obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Doreczenia pism, o ktérych mowa w ust. 3, zawierajacych os$wiadczenia woli
wpltywajace na prawa 1 obowigzki Stron, dokonywane beda osobiscie lub za
potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy, za
posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Biezaca korespondencja robocza moze
odbywac si¢ w formie elektronicznej (e-mail) badz faksowe;.

tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢
o udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:
Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np.
w ramach konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum),
dziatajgcy przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji
niniejszej umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do
reprezentowania wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone
wspolnie, w szczegolnosci upowazniony jest do :

a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczenn woli skladanych
przez Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysyfania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszqg umowgq,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjg niniejszej umowy,

f)  podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcéw wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjq niniejszej umowy, w szczegolnosci do podpisywania umowy,
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umow (w przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych) aneksow do umowy,
protokotow.
§9

Rekojmia i gwarancja jakosci
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za
wady fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym biorac pod
uwage tres¢ ztozonej oferty Wykonawca udziela:
a) co najmniej 36 lub .... -miesieczny (lub nalezy wpisaé okres odpowiadajgcy
deklaracji Wykonawcy wyrazonej w tresci oferty) okres gwarancji na cato$¢
zamoOwienia, wraz z przegladami, regulacjami i konserwacja zgodnie z zaleceniami
producenta/ow,
b) co najmniej 60 lub .... -miesigczny (lub nalezy wpisa¢ okres odpowiadajgcy
deklaracji Wykonawcy wyrazonej w tresci oferty) okres rekojmi na catos¢ przedmiotu
zamoOwienia,
€) gwarancja i r¢kojmia bedzie liczona od dnia nastgpnego po dacie odbioru
koncowego catosci przedmiotu zamowienia. Gwarancja i r¢kojmia obejmuje migdzy
innymi, poza ujetymi prawnie, nieodptatng (wliczong w cene¢ oferty), naprawe oraz
konserwacj¢ 1 przeglady oraz regulacje wynikajace z warunkow SIWZ i gwarancji
producenta/6w w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi realizowang w miejscu uzytkowania,
przez osoby lub podmioty posiadajace stosowng autoryzacje producenta/ow lub ich
wymiang.
2. Bieg okresu gwarancyjnego i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczonym
od usunigcia wad wskazanych w protokole odbioru koncowego lub w dniu nastgpnym
liczonym od dnia bezusterkowego odbioru catosci przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad fizycznych przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania protokotu dotyczacego istnienia wady,
sporzadzonego przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy lub w terminie do 14
dni od dnia otrzymania protokotu sporzadzonego przez Zamawiajgcego bez udziatu
Wykonawcy, w przypadku o ktérym mowa w ust. 4 pkt 2) niniejszego paragrafu, a w
uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku
nieusuni¢cia przez Wykonawce zgloszonej wady w ustalonym powyzej terminie,
Zamawiajacemu przystugiwacé bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistnialej wady osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Postepowanie przy wystgpieniu wad w okresie gwarancji 1 rgkojmi:
1) O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwlocznie w formie
pisemnej lub faxem Na NUMEN..........cccoovieieiieeeeeeeeee e , Wyznaczajac
jednoczesnie termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia wady;
2) Istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego
1 Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktorym
mowa w ust. 4 pkt 1), nie przystapi do spisania protokotu wspdlnie z Zamawiajagcym —
wigzacym dla Stron jest protokot sporzadzony przez Zamawiajacego;
3) Usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.
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5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po
uplywie terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wadg¢ przed uptywem tego terminu.
6. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat wymiany
elementdw infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury).
7. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez
Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu
rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten
biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce wykonania obowigzkow
wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.
8. Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytutu gwarancji bedzie wykonywal z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca o$wiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw — dotyczacych rezultatu prac wykonanych
przez Wykonawc¢ w ramach niniejszej umowy — przez profesjonalnego wykonawce
wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamodwien
publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z
wykonywania obowigzkéw z tytutu gwarancji.

§10

Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy na rzecz Wykonawcy w przypadku:
a) odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajagcego — w wysokosci 10 % wartosci maksymalnego wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
b) zwloki w przystgpieniu do odbioru koncowego catos$ci przedmiotu umowy — W
wysokosci 0,2 % wartoSci maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtloki liczagc od terminu
okreslonego w § 3 wust. 1 lit. b) niniejszej] umowy, albo zwloki w przystapieniu do
odbioru poszczegdlnych zakresow przedmiotu umowy ustalonych przez strony — w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego dla danego zakresu za kazdy dzien zwtoki,
liczac od termindw ustalonych przez strony dla kazdego zakresu przedmiotu umowy.
2) Wykonawca na rzecz Zamawiajacego (niezaleznie od kar umownych za naruszenie
obowiagzkow umownych dotyczacych zatrudnienia os6b na umowe o prace oraz osob
niepetnosprawnych, okreslonych w § 1) w przypadku:
a) odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10 % wartosci maksymalnego wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
b) rozwigzania umowy przez Zamawiajacego zgodnie z zapisami niniejszej umowy, z
wylaczeniem przypadkow okreslonych w § 11 ust. 4 lit. b) i ¢) — w wysokosci 10 %
warto$ci maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy,
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c) zwloki w zakonczeniu catosci robot budowlanych — w wysokosci 0,2 % wartosci
maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac od terminu okreslonego w § 3 ust. 1 lit. b)
umowy, albo zwloki w zakonczeniu poszczegdlnych zakreséw robot budowlanych
ustalonych przez strony — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto dla
danego zakresu za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminéw ustalonych przez strony dla
kazdego zakresu robot budowlanych,

d) stwierdzenia przez Zamawiajacego nienalezytego wykonania robot w  trakcie
realizacji umowy lub czynno$ci w ramach gwarancji i rekojmi — w wysokosci 1.000,00
zt za kazdy przypadek,

e) stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia przepisow lub regulaminu BHP,
zniszczenia lub uszkodzenia przez Wykonawcg istniejgcej infrastruktury — w wysokoS$ci
1.000,00 zt za kazdy przypadek,

f) stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien lub nieprawidlowosci, a w
szczegolnosci niedochowania wlasciwego zabezpieczenia prac lub tadu i porzadku na
budowie, pomimo jednokrotnego wskazania przez Zamawiajacego danego uchybienia
lub nieprawidtlowosci na piSmie ze wskazaniem terminu na usuni¢cie lub
doprowadzenie do wymaganego stanu lub powtarzajacego si¢ po raz trzeci tego samego
rodzaju uchybienia lub nieprawidtowosci — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
przypadek,

g) stwierdzenia przez Zamawiajacego braku wymaganego prawem lub zapisami
umowy kierownictwa robot/budowy w trakcie realizacji prac — w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy przypadek,

h) braku prowadzenia i udost¢pniania Zamawiajgcemu dokumentacji robot — w
wysokosci 500,00 zt. za kazdy przypadek odmowy Ilub braku terminowego
przedtozenia,

i) zwloki w usuni¢ciu wad catosci przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 % wartosci
maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu na usunig¢cie wad ustalonego zgodnie
z § 9 ust. 3 niniejszej umowy, albo zwloki w usunigciu wad poszczegdlnych zakreséw
przedmiotu umowy ustalonych przez strony — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto dla danego zakresu za kazdy dzien zwloki, liczac od terminow
ustalonych przez strony dla kazdego z zakresow przedmiotu umowy,

J) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia  naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wartosci
maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy,

K) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo albo
dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysoko$ci 0,5 % wartosci maksymalnego wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

I) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo albo dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5 %

Teatr ,,Lainia Nowa” w Krakowie; os. Szkolne 25, 31-977 Krakow
faks 012-425-03-21,
email: przetargi@laznianowa.pl strona: http://www.laznianowa.pl/ Strona 51 z 86



mailto:przetargi@laznianowa.pl
http://www.laznianowa.pl/

SIWZ — na wylonienie Wykonawcy robot budowlanych zwigzanych realizacjg Inwestycji pod nazwq:
. Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydio dla Centrum Artystyczno-
Edukacyjnego Dom Utopii”, wspotfinansowanej ze srodkow Unii Europejskiej.

Znak: DPDU-271.3.1.2018

Fundusze Unia Europejska | ,«*+,
Europejskie Europejski Fundusz . a
Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego bt

wartosci maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy,

m) braku zmiany umowy o podwykonawstwo albo dalsze podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,5 % wartosci maksymalnego wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

n) zwloki w wykonaniu innych obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
w przypadku termindow ustalonych przez Strony lub wyznaczonych przez
Zamawiajacego — w wysokosci 0,1 % wartosci maksymalnego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwloki,

0) realizacji umowy przez osobe lub osoby, ktore nie zostaly przewidziane w tresci
oferty Wykonawcy do jej wykonania lub w przypadku konieczno$ci zmiany osoby lub
osOb przewidzianych do realizacji zamowienia, przez osoby nie majace co najmniej
wymaganych kwalifikacji i do§wiadczenia opisanego w tresci SIWZ — w wysokosci 1
% warto$ci maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

p) dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca, lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
podwykonawca albo dalszy podwykonawca zgodnie z zasadami okreslonymi umowg —
w wysokosci 1 % warto$ci maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

g) =zawinionego przerwania realizacji robot przez Wykonawce trwajacego powyzej 7
dni — w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

r) naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy, a takze do okazania
Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajagcych zawarcie umowy ubezpieczenia 1
optacenia sktadek — w wysokosci 1 % warto$ci maksymalnego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek.
3. Strony zgodnie ustalaja, iz Iaczne kary umowne ze wszystkich tytutlow okreslonych
w umowie, w szczeg6lnosci za niezgodne z niniejszg umowg lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajagcych z umowy, nie moga przekroczy¢ 50% wartosci
maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § S5 ust. 1
niniejszej umowy.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5.  Wykonawca wyraza zgodg, by naliczone kary umowne byly potragcane z naleznosci
za wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Roszczenie o zaptatg kar umownych staje si¢ wymagalne z dniem zaistnienia
okreslonych w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

7. W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawce
obowiagzkow okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajacy jest uprawniony do
zlecenia wykonania tych zadan podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze). Wykonawca wyraza zgode, by wszelkie wierzytelnosci
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Zamawiajacego wynikajagce z wykonania zastepczego byly potragcane z naleznosci
Wykonawcy za wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
§11

Odstapienie od umowy. Rozwiazanie umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach
okreslonych w niniejszym paragrafie.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w wypadkach okreslonych
w przepisach powszechnie obowigzujacych, a ponadto jezeli Zamawiajacy:
a) uporczywie narusza istotne postanowienia umowy i pomimo wezwania go do
zaniechania naruszen, nie przywraca stanu zgodnego z umowa,
b) pozostaje w zwloce w zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych
W niniejszej umowie co najmniej 60 dni.
3. Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub gdy dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach (art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych). W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz wykonane.
4. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym w przypadku,
gdy:
a) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal obligatoryjnemu wykluczeniu
Z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP;
b) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybila zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE 1 dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy
udzielit zamowienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz
wykonane,
C) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e PZP.
5. Zamawiajacy moze takze odstgpi¢ od umowy w przypadku zwloki Wykonawcy
W wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy dhuzszej niz 30 dni liczac od terminu
okreslonego w § 3 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy, bez dodatkowych wezwan, w terminie
miesigca od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.
6. Zamawiajacy moze ponadto odstagpi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza
W sposOb  podstawowy postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przystuguje
w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstgpienia. Do
podstawowych naruszen umowy zaliczajg si¢ w szczegolnosci nastgpujace przypadki:
1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty na
okres dluzszy niz 21 dni,
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2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie lub nieterminowo z harmonogramem
rzeczowo - finansowym prac, stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy,

3) Wykonawca nie przedluza waznoSci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

4) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem
wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek niewykonania
zobowigzania,

5) Wykonawca wykonuje roboty w sposOb nienalezyty 1 niezgodny
Z postanowieniami umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego
do zmiany sposobu wykonywania niniejszej umowy w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania przez Wykonawce przedmiotowego wezwania,

6) Wykonawca co najmniej trzykrotnie naruszyt obowiazek realizacji przedmiotu
umowy przy pomocy osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace,

7) Wykonawca nie dostarczyt polisy lub umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia tych
dokumentéw, w tym dowoddw optacania sktadek,

8) Wykonawca na skutek swojej niewyptacalnosci nie wykonuje zobowigzan
pieni¢znych przez okres co najmniej 3 miesigcy,

9) zostanie podjeta likwidacja Wykonawcy,

10) u Wykonawcy wystapig duze trudnosci finansowe, w szczeg6lnosci wystapia
zajecia komornicze lub inne zajecia uprawnionych organéw o tacznej wartoSci
przekraczajacej 1.000.000,00 PLN (stownie: jeden milion ztotych),

11) Zamawiajacy dokona co najmniej trzech bezposrednich zaptat wynagrodzenia
naleznego na rzecz podwykonawcow lub gdy bezposrednie zaptaty na rzecz
podwykonawcdow przekrocza 5% warto$ci umowy (o ile dotyczy),

12) Wykonawca podzleca calos¢ robodt albo ich jakakolwiek czes$¢, badZ dokonuje cesji
umowy lub jej czgsci bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.

7. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez jedng ze stron
Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji zadan stanowiacych przedmiot
niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, a w przypadku gdyby os$wiadczenie
0 odstgpieniu od umowy zostato zlozone na etapie wykonywania przez Wykonawce
robot budowlanych — Wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania realizacji
przedmiotowych robot oraz do zabezpieczenia a nastgpnie do opuszczenia terenu
budowy.

8. Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub
ja wypowiedziat, to wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia,
roboty tymczasowe 1 wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie
Zamawiajacemu przez Wykonawce.

9. W przypadku odstapienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez ktorakolwiek ze
stron Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez inspektora
nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji strony ustalaja komisyjnie warto$é
wykonanych robot oraz zakupionych materialdéw 1 urzadzen nie nadajacych si¢ do

Teatr ,,Lainia Nowa” w Krakowie; os. Szkolne 25, 31-977 Krakow
faks 012-425-03-21,
email: przetargi@laznianowa.pl strona: http://www.laznianowa.pl/ Strona 54 z 86



mailto:przetargi@laznianowa.pl
http://www.laznianowa.pl/

SIWZ — na wylonienie Wykonawcy robot budowlanych zwigzanych realizacjg Inwestycji pod nazwq:
. Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydio dla Centrum Artystyczno-
Edukacyjnego Dom Utopii”, wspotfinansowanej ze srodkow Unii Europejskiej.

Znak: DPDU-271.3.1.2018

Fundusze Unia Europejska | ,«*+,
Europejskie Europejski Fundusz . a
Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego bt

wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstawe¢ do dokonania stosownych
rozliczen mig¢dzy stronami.
10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie placu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy lub jej rozwigzaniem ponosi
strona, ktora spowodowata przyczyne odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy
przez drugg strong.
11. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okre§lonym w umowie na
czg$¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy lub jej rozwigzaniem.
§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie
to ma WALOSC et ztotych (stownie:
...................................................................... ), co odpowiada 10 % wartosci tgcznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca
wniost zabezpieczenie przed zawarciem UMOWY W fOrmi€ ..........ccccovvveivieeneenieennen. ;
kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalacznik nr 4 do niniejszej
uUmowy.
2. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W nastgpujacy
sposob:
1) 70 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciggu 15
dni po uptywie terminu rekojmi na przedmiot robot.
3. Wykonawca zobowigzany jest do dorgczenia Zamawiajacemu oryginatu
dokumentu obejmujacego gwarancje. W razie, gdy w imieniu gwaranta o§wiadczenie
0 udzieleniu zabezpieczenia sktada inna osoba niz ujawniona w KRS jako uprawniona
do reprezentacji, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia wraz z dokumentem
gwarancji, oryginalu, odpisu lub poswiadczone] przez uprawniong osobe kopii
dokumentu, z ktérego wynika umocowanie skladajacego oswiadczenie w imieniu
gwaranta do dokonania czynnosci objetej tym dokumentem.
4. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedluzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposob, aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i1 bez zmniejszenia jego wysokosci.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
innej niz pieni¢zna, tj. na przyktad bezwarunkowej 1 nieodwotalnej gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej Iub porgczenia bankowego, okres waznosci winien obowigzywac,
co najmniej do 30 — go dnia po dacie zakonczenia terminu realizacji okre§lonego w § 3
ust. 1 lit. b) niniejszej umowy oraz do 15 — go dnia po dacie uptywu okresu rekojmi za
wady.
6. Wykonawca w przypadku, gdy wniesione zabezpieczenie nie obejmuje rowniez
okresu rgkojmi za wady, jest zobowigzany w terminie do 14 dni przed uplywem
wazno$ci zabezpieczenia ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy z tytulu rekojmi za wady w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto w formie

Teatr ,,Lainia Nowa” w Krakowie; os. Szkolne 25, 31-977 Krakow
faks 012-425-03-21,
email: przetargi@laznianowa.pl strona: http://www.laznianowa.pl/ Strona 55 z 86



mailto:przetargi@laznianowa.pl
http://www.laznianowa.pl/

SIWZ — na wylonienie Wykonawcy robot budowlanych zwigzanych realizacjg Inwestycji pod nazwq:
. Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydio dla Centrum Artystyczno-
Edukacyjnego Dom Utopii”, wspotfinansowanej ze srodkow Unii Europejskiej.

Znak: DPDU-271.3.1.2018

Fundusze Unia Europejska | ,«*+,
Europejskie Europejski Fundusz . a
Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego bt

przewidzianej jako obligatoryjna ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien
publicznych.
7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej
w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu umowy, Zamawiajacy zmienia
forme¢ dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplatg kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Przedmiotowej wyptaty Zamawiajagcy dokona nie pdzniej niz
w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
8. Zgodnie z postanowieniami niniejszej] umowy Zamawiajacemu przyshuguje
uprawnienie potrgcenia naleznych kar umownych z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
§13
Sila wyzsza
1. Przez okolicznosci sity wyzszej strony rozumieja zdarzenie zewngtrzne
0 charakterze nadzwyczajnym, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ ani jemu zapobiec,
w szczego6lnoscei takie jak: wojna, stan wyjatkowy, powddz, pozar czy tez zasadnicza
zmiana sytuacji spoteczno — gospodarczej.
2. Jezeli wskutek okoliczno$ci sity wyzszej Strona nie bedzie moglta wykonywaé
swoich obowigzkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o tym
drugg strong. W takim przypadku Strony uzgodnig sposob 1 zasady dalszego
wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwigzana.
3. Bieg terminéw okreslonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas
trwania przeszkody spowodowanej sila wyzsza.
§14
Zmiany umowy i Postanowienia koncowe
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
realizacji prac, w szczeg6lnosci w przypadkach okreslonych w art. 144 ustawy PZP, a
ponadto w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie, a w szczegolnosci jezeli
wystapia nastgpujace przestanki:
1) wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
Wykonawcy wykonanie rob6t w terminie, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 lit. b) umowy.
Do niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych Wykonawcy
wykonanie robot w okreslonym terminie zalicza si¢ w szczegolno$ci dlugotrwate
lub intensywne opady atmosferyczne, niskie temperatury, kleski zywiotowe (w takim
przypadku strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy);
2) zostang wprowadzone roboty dodatkowe niezbgdne do ukonczenia przedmiotu
niniejszej umowy wskazanego w § 1, pod warunkiem, Zze warto$¢ kazdych kolejnych
robot dodatkowych nie przekracza 50 % warto$ci wynagrodzenia brutto okre§lonego w
§ 5 ust. 1 umowy, a ponadto w takim przypadku strony moga przesung¢ termin
zakonczenia wykonania umowy;
3) zostanie zawarta umowa na podobne roboty w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy PZP lub zostang wprowadzone roboty zamienne, o ktorych mowa w niniejsze;j
umowie;

Teatr ,,Lainia Nowa” w Krakowie; os. Szkolne 25, 31-977 Krakow
faks 012-425-03-21,
email: przetargi@laznianowa.pl strona: http://www.laznianowa.pl/ Strona 56 z 86



mailto:przetargi@laznianowa.pl
http://www.laznianowa.pl/

SIWZ — na wylonienie Wykonawcy robot budowlanych zwigzanych realizacjg Inwestycji pod nazwq:
. Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydio dla Centrum Artystyczno-
Edukacyjnego Dom Utopii”, wspotfinansowanej ze srodkow Unii Europejskiej.

Znak: DPDU-271.3.1.2018

Fundusze Unia Europejska | ,«*+,
Europejskie Europejski Fundusz . a
Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego bt

4) dotychczasowy Wykonawca niniejszej umowy zostanie zastgpiony przez inny
podmiot speitniajacy warunki udzialu w postgpowaniu oraz niepodlegajacy
obligatoryjnemu wykluczeniu z postgpowania na mocy art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy
PZP, w razie gdy:

a) wykonanie robot dodatkowych przez ww. podmiot bedzie korzystniejsze dla
Zamawiajacego z powodow ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci
dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji objetych
przedmiotem niniejszej umowy;,

b) nastapito potaczenie, podzial, przeksztatcenie, upadtosé, restrukturyzacja, nabycie
dotychczasowego Wykonawcy lub nabycie jego przedsigbiorstwa przez ww. podmiot —
wowczas Zamawiajacy zawrze z ww. podmiotem umow¢ o wykonanie zamdowienia
uzupetniajacego, ktorego wykonanie bedzie uzaleznione lub nierozerwalnie zwigzane z
wykonaniem niniejszej umowy (w takim przypadku termin zakonczenia wykonania
umowy przez nowy podmiot moze zostac¢ przesuniety);

5) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych prob, badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢
W momencie zawarcia niniejszej umowy (w takim przypadku strony moga przesunac
termin zakonczenia wykonania umowy);

6) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym,
na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajace
wykonanie umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prac;

7) wystapi konieczno$¢ zmiany osob koordynujacych (oséb odpowiedzialnych
za realizacj¢) ze strony Wykonawcy (w takim przypadku strony moga dokona¢ zmian
0s0b koordynujacych wykonanie niniejszej umowy);

8) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastruktura podziemna lub innymi
obiektami (w takim przypadku strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
umowy 1 ewentualnie dokona¢ stosownych rozliczen lub zmiany wysokosci
wynagrodzenia badZ sposobu ptatnosci);

9) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytkow
wstrzyma roboty (w takim przypadku strony mogg przesunaé termin zakonczenia
wykonania umowy);

10) wystgpig okolicznos$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, a wprowadzenie zmian jest niezbedne dla nalezytego wykonania umowy lub jej
ukonczenia (w takim przypadku strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania
umowy lub zmieni¢ takie elementy umowy, na ktore powyzsze okoliczno$ci maja
wpltyw, a powyzsza zmiana nie moze skutkowaé wykroczeniem poza okreslenie
przedmiotu zaméwienia zawarte w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia);

11) nastapi obnizenie lub brak finansowania przedmiotowego zadania;

12) wystgpi udokumentowane opdznienie wprowadzenia Wykonawcy na budowe przez
Zamawiajacego;

13) wystapi zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentow niezbednych do
realizacji umowy;
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14) zajdzie konieczno$¢ pozyskania lub wykonania decyzji administracyjnych,
postanowien lub innych aktéw organdéw i uprawnionych instytucji, wydanych z
przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

15) wystapia opdznienia w uzyskaniu od stosownych instytucji i organow niezb¢dnych
uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych 1 innych aktéw oraz opdznienia w
realizacji przez nie lub osoby trzecie przez nie wskazane okreslonych czynnosci lub
robot niezbednych dla realizacji niniejszej umowy, na przyktad dostarczenie lub
podiaczenie medidw, w terminach instrukcyjnych badz obligatoryjnych wynikajacych z
obowigzujacych przepisoOw prawa, z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

2. Strony dopuszczaja roéwniez mozliwo$¢ zmiany umowy W nastepujacych
przypadkach:

a) zmian w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktoérych dokonano wyboru
Wykonawcy, ktore nie sa istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy — Prawo
zamoOwien publicznych,

b) zmian postanowien umowy zwigzanych ze:

1) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony
umowy 1 0s0b reprezentujacych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych
zmian organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych),

2) zmiang numeréw rachunkow bankowych Wykonawcy wskazanych w niniejszej
umowie,

3) wystapieniem oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w tresci niniejszej
umowy,

4) zmiang w KRS lub we wpisie do CEIDG w trakcie realizacji zamodwienia,
dotyczacych Wykonawcy,

€) zmian warunkoéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbednych do
prawidtowej realizacji zamowienia zwigzanych z:

ca) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
umowy okolicznosci powodujacych rezygnacje lub wylaczenie z realizacji okreslonego
zakresu przedmiotu zamowienia przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementow przedmiotu zamowienia,

cb) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktorg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SIWZ;

d) zmian postanowien umowy polegajacych m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczes$niej do
przewidzenia i na stosownym obnizeniu wynagrodzenia umownego na podstawie
jednostronnego o§wiadczenia woli Zamawiajgcego,

e) ograniczen zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad platnosci
wynagrodzenia umownego,

f) zmian terminu wykonania zamowienia wskutek wystgpienia okolicznosci lezgcych
wylacznie po stronie Zamawiajacego,

g) zmian terminu wykonania zamowienia, zmian postanowien umowy wskutek
zmiany przepisow prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego.
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3. W przypadkach okreslonych w ust. 1 1 2 przedluzenie terminu wykonania
przedmiotu umowy moze nastapi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie
dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie przedmiotu
umowy. Przedhluzenie terminu Zamawiajacy warunkuje zlozeniem przez Wykonawce
wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawe zmiany
umowy i uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznosci faktyczne.

4, Wniosek Wykonawcy o zmiang treSci umowy winien by¢ zgloszony
Zamawiajacemu, w terminie do 7 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian
umowy, okreslonych w ust. 11 2.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy i1 waloryzacji wynagrodzenia
w przypadku zmiany: - stawki podatku VAT od towaréw i ustug, - wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
Zdnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tekst jedn.:
Dziennik Ustaw z 2017r. poz. 847 z p6ézn. zm.), - zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne; jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce, przy czym zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy dotyczy czynnosci fakturowanych po wejsciu w zycie ustawowej zmiany
wysokosci stawek. Kazda ze stron w terminie 30 dni od dnia wej$cia w Zycie przepisow
dokonujacych zmian moze zwrocic si¢ do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

6. Wykonawca nie moze zada¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych
kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dluzszym
czasem wykonywania umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje zmiang umowy w zakresie sposobu spehnienia
swiadczenia w przypadku zmiany technologicznej spowodowanej w szczegolnosci
nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a) mozliwoscig osiggnigcia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania
robdt poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materialowych, przy
zachowaniu jakosci 1 parametrow technicznych obiektow budowlanych, instalacji 1
urzadzen,

b) mozliwoscig osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych Iub materiatowych zwigkszajacych jako$¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji
zamowienia,

C) pojawieniem si¢ na rynku materialdbw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na poniesienie nizszych kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie
lepszej jakosci robot,

d) pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych robot
lub prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

e) konieczno$cig zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w SIWZ i jej zalacznikach, w sytuacji,

Teatr ,,Lainia Nowa” w Krakowie; os. Szkolne 25, 31-977 Krakow
faks 012-425-03-21,
email: przetargi@laznianowa.pl strona: http://www.laznianowa.pl/ Strona 59 z 86



mailto:przetargi@laznianowa.pl
http://www.laznianowa.pl/

SIWZ — na wylonienie Wykonawcy robot budowlanych zwigzanych realizacjg Inwestycji pod nazwq:
. Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydio dla Centrum Artystyczno-
Edukacyjnego Dom Utopii”, wspotfinansowanej ze srodkow Unii Europejskiej.

Znak: DPDU-271.3.1.2018

Fundusze Unia Europejska | ,«*+,
Europejskie Europejski Fundusz . a
Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego bt

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,
f) odmiennymi od przyjetych w SIWZ i jej zatgcznikach warunkéw geologicznych
skutkujacych niemozliwos$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,
g) odmiennymi od przyjetych w SIWZ i jej zalgcznikach warunkach terenowych,
W szczegolnosci istnieniu niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych, zmiang decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy
administracyjne i podmioty uzgadniajace dokumentacj¢ projektowa,
h) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowiazujacego
prawa,
i) konieczno$cig wykonania robot oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia
zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub robot na terenie budowy, lub sagsiadujacych nieruchomosci a Wykonawcy
wydano polecenie wykonania robot, usuni¢cia wad lub podjecia innych czynnosci w
celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.
8. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych
powyzej mozliwa jest w szczegolnoSci zmiana sposobu wykonania, materialow i
technologii robdt, zmiana lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robot
objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.
9. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci za wyjatkiem
zmiany zalacznika nr 1 do umowy, tj. harmonogramu rzeczowo-finansowego prac,
ktéry moze by¢ zmieniany na biezaco 1 roboczo w formie pisemnej lub elektroniczne;j
przez osoby wskazane w tresci umowy jako upowaznione do kontaktéw lub nadzoru z
ramienia Stron umowy, pod warunkiem, iz zmiany nie prowadzg do zmiany wysokos$ci
wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu zakonczenia realizacji umowy, badz terminow
kontrolnych lub zasad ptatnosci o ile zostalty w nim okreslone.
10. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
11. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
13. Ewentualna niewaznos$¢ lub btad jednego lub kilku postanowien niniejszej umowy
nie wptywa na wazno$¢ umowy w catosci, a w takim przypadku Strony zast¢puja
niewazne lub bledne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi
postanowieniami umowy, badZz tez postanowieniem umownym w jego pierwotnym
brzmieniu w przypadku dokonania zmian umowy.
14. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
§15

Waloryzacja
1. Wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslonego w § 6 ust. 1 moze
ulec zmianie w przypadku zmiany:
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1) stawki podatku od towarow i ustug lub
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, o ile Wykonawca
wykaze ponad wszelka watpliwos$¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wplyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitalowych,
o ile Wykonawca wykaze ponad wszelkag watpliwo$¢, ze zaistniala zmiana ma
bezposredni wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.
Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy ztozony nie
p6zniej niz 30 dni od dnia wejScia w zycie zmian, o ktdrych mowa w niniejszym ust.
Zamawiajacy rozpatrzy wniosek Wykonawcy w terminie 20 dni od dnia jego ztozenia, a
zmieniona warto$¢ wynagrodzenia bedzie obowigzywaé od kolejnego petnego okresu
rozliczeniowego, lecz nie wczesniej niz po dacie wejécia w zycie zmian, o ktorych
mowa w niniejszym ustgpie. Zmieniona kwota wynagrodzenia zostanie wprowadzona
do niniejszej umowy aneksem.
2. Wykonawca w terminie 30 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiajacemu
szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych z uwzglednieniem czynnikéw okreslonych
w ust. 1. Wynagrodzenie moze jedynie ulec zmianie w przypadku zmiany sktadnikow
cenotworczych okreslonych w ust. 1.
3. W wypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1) warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto$§¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
4. W przypadku zmiany, o ktérej] mowa w ust. 1 pkt. 2) wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze
zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zamowienie do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia lub wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
5. W przypadku zmiany, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 3) wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0s6b bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie na rzecz Zamawiajgcego.
§16

Wykaz zalacznikow
Wykaz zalacznikow stanowigcych integralng czes$¢ niniejszej umowy:
1) zalacznik nr 1 — harmonogram rzeczowo-finansowy prac,
2) zalacznik nr 2 — wykaz (lista) 0sob przewidzianych do realizacji zamowienia wraz z
aktualnymi kopiami dokumentéw potwierdzajacych ich zatrudnienie na podstawie
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umowy o prace w zakresie jakim dotyczy oraz wykaz 0sob przewidzianych do realizacji
zaméOwienia wraz z aktualnymi kopiami dokumentow potwierdzajacych ich
uprawnienia oraz przynaleznos¢ do wiasciwych izb zawodowych w zakresie w jakim
dotyczy,

3) zalgcznik nr 3 — wykaz podwykonawcow (o ile sg przewidziani lub zostanie
dotaczony po jego opracowaniu zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcoéw
okreslong w umowie),

4) zalacznik nr 4 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia,

5) zalgcznik nr 5 — dokumentacja postgpowania wraz z oferta Wykonawcy bedaca
W posiadaniu Zamawiajgcego,

6) zalacznik nr 6 — wzory oswiadczen, protokotow, kart i dokumentacji zwigzanej z
realizacjg umowy (odpowiednio o ile dotyczy).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
MIEJSCOWOSC ..., ANia ..o 2019 roku.
Akceptuje wzor umowy

(pieczec i podpis osoby/ob uprawnionej/ych do
skladania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
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17) Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przyslugujacych Wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia.

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcom, a takze innym podmiotom,
jezeli maja lub mieli interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz poniesli lub moga
ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamoéwieniu oraz specyfikacji
istotnych warunkéw zamodwienia przystuguja rowniez organizacjom wpisanym na liste
prowadzong przez Prezesa Urzedu Zamdwien Publicznych.

3. Odwotanie przystuguje wyltacznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP
czynno$ci Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamoéOwienia lub
zaniechania czynno$ci, do ktorej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy
PZP.

4. Odwotanie powinno wskazywaé czynno$¢ lub zaniechanie czynnosci
Zamawiajacego, ktorej zarzuca si¢ niezgodnos$¢ z przepisami ustawy, zawieraé zwigzte
przedstawienie zarzutow, okre$la¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i
prawne uzasadniajace wniesienie odwotania.

5. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej (ul. Postepu 17a, 02-
676 Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego
certyfikatu lub réwnowaznego s$rodka, spetniajacego wymagania dla tego rodzaju
podpisu.

6. Od odwotania uiszcza si¢ wpis najpozniej do dnia uptywu terminu do wniesienia
odwotania, a dowdd jego uiszczenia dotacza si¢ do odwotania. Odwolujacy przesyla
kopi¢ odwotania Zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania
w taki sposob, aby mogl on zapoznaé si¢ z jego trescig przed uplywem tego terminu.
Domniemywa si¢, iz Zamawiajacy mogl zapoznaé si¢ z tresciag odwolania przed
uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed
uptywem terminu do jego wniesienia faksem lub e-mailem.

7. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminach
okreslonych postanowieniami art. 182 ustawy PZP:

7.1 w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnos$ci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w sposob okreslony w
art. 180 ust. 5 zdanie drugie PZP albo w terminie 15 dni — jezeli zostaly przestane w
inny sposob — w przypadku gdy warto$¢ zamdwienia jest rowna lub przekracza kwoty
okres$lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP;

7.2 w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w sposob okreslony w
art. 180 ust. 5 zdanie drugie PZP albo w terminie 10 dni — jezeli zostaly przestane w
inny sposob — w przypadku gdy warto$¢ zamowienia jest mniejsza niz kwoty okreslone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

8. Odwotanie wobec tresci ogloszenia o zamdwieniu, a jezeli postgpowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, takze wobec postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, wnosi si¢ w terminie:
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8.1 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej
— jezeli wartos¢ zamoOwienia jest rowna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP;

8.2 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia na stronie internetowej — jezeli wartos$¢
zamoOwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 PZP.

9. Odwotanie wobec czynnos$ci innych niz okreslone w art. 182 ust. 1 i 2 PZP wnosi
sig:

9.1 w przypadku zamowien, ktorych warto$¢ jest rowna lub przekracza kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP — w terminie 10 dni
od dnia, w ktorym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna bylo
powzigé¢ wiadomos¢ o okolicznos$ciach stanowigcych podstawe jego wniesienia;

9.2 w przypadku zamoéwien, ktérych warto$¢ jest mniejsza niz kwoty okre§lone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP — w terminie 5 dni od dnia, w
ktéorym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna bylo powzigé
wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

10. Zamawiajacy przesyla niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopi¢ odwotania innym wykonawcom uczestniczagcym w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogloszenia o zamowieniu lub
postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, zamieszcza j3 rOwniez na
stronie internetowej, na ktdrej jest zamieszczone ogloszenie o zamowieniu lub jest
udostepniana specyfikacja, wzywajac wykonawcoOw do przystapienia do postgpowania
odwotawczego.

11. Wykonawca moze zglosi¢ przystgpienie do postgpowania odwolawczego w
terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwotania, wskazujac strong, do ktdrej
przystepuje, 1 interes w uzyskaniu rozstrzygnigcia na korzy$¢ strony, do ktorej
przystgpuje. Zgloszenie przystgpienia dorgcza si¢ Prezesowi Krajowej Izby
Odwotawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu, a
jego kopi¢ przesyla si¢ Zamawiajgcemu oraz wykonawcy wnoszacemu odwotlanie.
Wykonawcy, ktorzy przystapili do postepowania odwotawczego, staja si¢ uczestnikami
postepowania odwotawczego, jezeli maja interes w tym, aby odwotanie zostalo
rozstrzygnigte na korzys¢ jednej ze stron.

12. Odwolujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 17)10. niniejszej SIWZ nie
moga nastgpnie korzysta¢ ze Srodkow ochrony prawnej wobec czynno$ci
Zamawiajgcego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sagdu albo na podstawie art.
186 ust. 2 1 3 ustawy PZP.

13. Do postepowania odwotawczego stosuje si¢ odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17 listopada 1964r. — Kodeks postepowania cywilnego (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z
2018r., poz. 1360 z pozn. zm.) o sadzie polubownym, jezeli ustawa PZP nie stanowi
inacze;j.
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14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sadu. W postepowaniu toczacym si¢ wskutek wniesienia skargi
stosuje si¢ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. — Kodeks
postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy ustawy PZP nie stanowig inacze;j.

15. Skarge wnosi si¢ do sadu okregowego wlasciwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiajacego za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej
w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby, przesylajac jednoczesnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placoéwce pocztowej operatora publicznego
jest rownoznaczne z jej wniesieniem. Od skargi uiszcza si¢ oplate.

16. Skarga powinna czyni¢ zado$¢ wymaganiom przewidzianym dla pisma
procesowego oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonego orzeczenia, przytoczenie
zarzutow, zwigzte ich uzasadnienie, wskazanie dowodow, a takze wniosek o uchylenie
orzeczenia lub o zmiang orzeczenia w cato$ci lub w czesci. W postgpowaniu toczacym
si¢ na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zadania odwolania ani
wystepowac z nowymi zagdaniami.

17. Zawiadomienie: Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia
odwotania poinformowa¢ Zamawiajacego 0 niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
podjetej przez niego lub zaniechaniu czynno$ci, do ktérej jest on zobowigzany na
podstawie ustawy, na ktore nie przystuguje odwolanie na podstawie art. 180 ust. 2
ustawy PZP.

18. W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informacji zamawiajacy powtarza
czynnos¢ albo dokonuje czynnosci zaniechanej, informujac o tym wykonawcow w
sposob przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

19. Na czynno$¢ wskazang w pkt powyzej nie przystuguje odwotanie z zastrzezeniem
art. 180 ust 2 ustawy PZP.

20. Opozycja: Zamawiajacy lub odwotujacy moze zglosi¢ opozycje przeciw
przystapieniu innego wykonawcy nie pdzniej niz do czasu otwarcia rozprawy. Izba
uwzglednia opozycje, jezeli zglaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze wykonawca nie
ma interesu prawnego w uzyskaniu rozstrzygnigcia na korzy$¢ strony, do ktdrej
przystapit; w przeciwnym razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu
albo oddaleniu opozycji Izba moze wyda¢ na posiedzeniu niejawnym. Na
postanowienie to skarga nie przystuguje.

21. Zamawiajacy informuje, iz szczegotowe uregulowanie $rodkéw ochrony prawnej
zawarte jest w dziale VI ustawy PZP, tj. w art. 179 — 198g.

18) Opis czeSci zamoéwienia, jezeli Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert
czesciowych.

1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

19) Informacja o umowie ramowej.

1. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwo$ci zawarcia umowy ramowe;j.

20) Informacja o przewidywanych zamoéwieniach podobnych, o ktorych mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamowien podobnych, na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, polegajaca na tym, ze w okresie 3 lat od dnia
udzielenia niniejszego zamowienia publicznego, udzieli ewentualnie wylonionemu w
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tym postepowaniu Wykonawcy zamowienia polegajacego na powtdrzeniu podobnych
robot budowlanych na terenie objetym przedmiotem zamodwienia do 50% wartosci
szacunkowej zaméwienia podstawowego, co zostato skalkulowane przy szacowaniu
warto$ci zamowienia podstawowego i na warunkach przewidzianych w umowie dla
postepowania i zamowienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego
udzielenia zaméwienia podobnego bedzie fakt, w ramach niniejszego zamodwienia
publicznego Wykonawca realizowat roboty budowlane w terminie i z najwyzszg
staranno$cig. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamoéwienia podstawowego
zamoOwienia podobnego warunkowane jest tez tym, ze zapewni on nie gorszy standard 1
jako$¢ oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamowienia niz dotyczace
zamoOwienia podstawowego, a takze ze Wykonawca zaakceptuje istotne warunki
dotychczasowej umowy, jak rowniez strony w wyniku negocjacji uzgodnig
wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamoéwienia. Zamédwienia podobne
moga dotyczy¢ wykonania robdt budowlanych w zakresie powtorzenia realizacji
podobnych robdt budowlanych, odpowiednio w réznych branzach i aspektach, a w tym
z urzadzeniami i elementami dotyczacymi wyposazenia wngtrza i jego aranzacji, Z
elementami infrastruktury towarzyszacej, niezbednymi instalacjami i przytaczeniami
oraz zagospodarowaniem terenu, wilacznie z elementami i urzgdzeniami oraz obiektami
matej architektury, nawierzchniami, rekultywacja terenu itp.

21) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki,
jakim musza odpowiada¢ oferty wariantowe, jezeli Zamawiajacy dopuszcza ich
skladanie.

1. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiajacego z uwagi
na fakt, iz dopuszcza si¢ mozliwo$¢ porozumiewania si¢ droga elektroniczna.

1. e-mail: przetargi@zzm.krakow.pl

2. strona internetowa www.zzm.krakow.pl

23) Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga byé prowadzone
rozliczenia mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

1. Rozliczenia pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym beda dokonywane w zlotych
polskich (PLN).

24) Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25) Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udzialu w postepowaniu z
wyjatkiem okolicznosci, o ktérych mowa w art. 93 ust. 4 ustawy PZP.

26) Zamawiajacy zada wskazania, odpowiednio do tresci postanowien SIWZ,
przez Wykonawce w ofercie czeSci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom.

27) Zamawiajacy nie przewiduje obowiazku osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czesci zaméwienia.

28) Postanowienia dotyczace umow o podwykonawstwo:

1. Zamawiajacy informuje, iz wzér umowy stanowigcy integralng czgs¢ SIWZ
zawiera wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo.

29) Postanowienia dotyczace podwykonawstwa:
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1. Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce cze$ci zamodwienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez Wykonawce firm
podwykonawcow, zgodnie ze wzorem stanowigcym zalgcznik do formularza oferty.
Ponadto Zamawiajacy zada od Wykonawcy, aby przed przystapieniem do wykonania
zamoOwienia, o ile sg juz znane, podal réwniez imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw 1 osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty
budowlane. Wykonawca ma obowigzek zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich
zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacj¢ robot budowlanych.

2. Jesli Wykonawca w toku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w
wyniku, ktérego zawarto niniejszg umowe, powotywat si¢ na zasoby innych podmiotow
bedacych jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 22a ust. 1 ustawy PZP,
w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢, ze proponowany inny podwykonawca lub on samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz dotychczasowy podmiot (podwykonawca).

30) Zalaczniki do SIWZ.

1. Zalacznik A — Formularz oferty 2z tabela elementdow wyposazenia
zagospodarowania terenu do odpowiedniego uzupelnienia wraz z zalgcznikami
(wzorami oswiadczen),

2. Dokumentacja:

2.1 Zatacznik A — dokumentacja projektowa (zawierajgca projekty, rysunki, STWIOR,
a takze przedmiary robot)

2.2 Zalacznik B — decyzje administracyjne

2.3 Zalacznik D — tabele elementéw

2.4 Zakacznik E — E1 do E13 — wzory oswiadczen i protokotow, kart, zatacznik nr 6 do
umowy,

2.5 Zalacznik nr 1 do umowy — wzor harmonogramu rzeczowo-finansowego.
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FORMULARZ OFERTY

ZAMAWIAJACY — Teatr ,,k.aznia Nowa”, oS$. Szkolne 25, 31-977 Krakow

Nazwa (Firma) Wykonawcy —

Adre33|edz|by B R ,
e korespondencjl R S ,
Tel - FAX = ;
E-mail: o )

NIP - T REGON - e ;
Bank Wykonawcy ..........c.cccoeveneee I 0] 1 (o N o | S :

Nawiqzujgc  do ogloszonego przetargu nieograniczonego na wylonienie
Wykonawcy robot budowlanych zwigzanych realizacjg Inwestycji pod nazwgq:
»Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydlo dla
Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, wspolfinansowanej ze srodkow
Unii Europejskiej, dla Teatru Laznia Nowa w Krakowie,

ja/my nizej podpisany/i:

imie i nazwisko osoby/6b podpisujgcejlych oferte
dzialajgc w imieniu i na rzecz:

nazwa i adres Wykonawcy
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1. Oferuje/my wykonanie calosci przedmiotu zaméwienia na warunkach
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, zgodnie z trescig
SIWZ, ewentualnie, wyjasnien do SIWZ oraz jej zmian, jezeli dotyczy, na nizej
przedstawionych warunkach:

za taczng kwote netto .............. zk. plus nalezny podatek VAT w wysokosci 23%, co
daje kwote brutto e zt. (stownie brutto:
............................................................................................................. ztotych .../100),

2. Oswiadczam/my, ze zobowigzuj¢/emy si¢ wykonaé przedmiot umowy
w terminie do dnia 12 marca 2020r., liczonym od dnia zawarcia umowy przy
uwzglednieniu wymagan i warunkoéw opisanych w tresci SIWZ z zatacznikami i
WZz0rze umowy.

3. Oswiadczam/my, ze oferujg/emy okres gwarancji i regkojmi oraz ushugi
gwarancyjne spetniajace warunki i wymagania wynikajace ze specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, w szczeg6lnosci w odniesieniu do ich zakresu i formy
realizacji, przy czym dla potrzeb oceny ofert w kryterium gwarancji i rgkojmi
o$wiadczam/my, iz:

- oferujg/emy okres gwarancji na cato$§¢ zamowienia wraz z przegladami,

regulacjami i konserwacja zgodnie z wymaganiami SIWZ i zaleceniami
producenta/ow,

WYNOSZACY eevsencsnesas * miesiecy/gce,

- oferujg/emy okres rekojmi na calo$§¢ zamowienia WyNOSZaCy .ceceeserecee *

miesiecy/ace,
* - wypelni¢ z uwzglednieniem informacji zawartych pkt. 3)5. SIWZ oraz pkt. 13)

SIWZ

4. Oswiadczam/my, ze akceptuje/emy termin platnosci faktury do 30 dni oraz
warunki rozliczen 1 platnosci okreslone przez Zamawiajacego we wzorze umowy
stanowigcym integralng czes¢ SIWZ.

5. Oswiadczam/my, ze zapoznatem/liSmy si¢ z treScig wzoru umowy,
stanowigcego integralng czes¢ SIWZ 1 akceptuj¢/my bez zastrzezen zawarte w niej
postanowienia oraz zobowigzuj¢/my si¢, w razie wyboru mojej/naszej oferty, do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

6. Oswiadczam/my, ze wykonanie niniejszego zamdwienia zamierzam/my
wykona¢ bez udzialu Podwykonawcow * / z udzialem Podwykonawcow
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..* (zakres prac powierzony Podwykonawcom oraz nazwy Firm Podwykonawcow)* -
niepotrzebne skresli¢

7. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy PZP, zadne z informacji zawartych w ofercie
nie stanowig tajemnicy przedsi¢biorstwa w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji * / wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie stanowig
tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i w zwigzku z niniejszym nie moga by¢ one udostepniane: oznaczenie
rodzaju (NAazwy) INFOrMAC]E: ..oooieiicc e
strony od ......... do......... *,

* - niepotrzebne skresli¢

8. Oswiadczam/my, ze uwazam/my si¢ za zwigzanego/ych niniejszg ofertg na czas
wskazany w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, tj. 30 dni od daty
sktadania ofert.

9. Os$wiadczamy, iz w cenie ryczattowej oferty uwzglednilismy koszty i zakres
cato$ci przedmiotu zamdwienia oraz, iz oferujemy przedmiot zamoéwienia zgodny z
wymaganiami i warunkami opisanymi oraz okre$lonymi przez Zamawiajacego W
SIWZ, na potwierdzenie czego zalgczamy do oferty opis oferowanego przedmiotu
zamoOwienia 1 obliczenie ceny oferty dla calo$ci zamowienia wyliczonej w oparciu o
wlasng kalkulacje, przedstawione w formie kosztorysow uproszczonych plus
zestawienie materiatdéw, urzadzen i wyposazenia z nosnikami cenotworczymi
stanowigcymi podstawe do wykonania kosztorysow. Ewentualne braki w wycenach
pozycji robot oraz materiatdow 1 sprzetu w kosztorysie uproszczonym nie stanowig
podstawy do zadania dodatkowego wynagrodzenia 1 przyjmuje si¢, ze
zobowigzujemy si¢ wykonac wszystkie roboty wynikajace z SIWZ 1 jej zatacznikow
w cenie oferty. Kosztorysy uproszczone i zestawienia materiatow wraz z opisem
oferowanych elementéw oraz urzadzen, stanowig jedynie podstawg do oceny
zgodnosci oferowanego przedmiotu zamowienia z wymaganiami SIWZ oraz do
rozliczenia ewentualnych robdt zamiennych lub zaniechanych.

10. Oswiadczamy, ze jestem/Smy* / nie jestem/$Smy*: mikroprzedsigbiorstwem*,
matym przedsigbiorstwem™*, srednim przedsiebiorstwem?™:.
* - niepotrzebne skresli¢

11. Oswiadczamy, iz wyrazamy zgode¢ na przetwarzanie moich danych osobowych
w zakresie wynikajacym z powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w celu
oceny i porownania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jak i ewentualnej
realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania, zgodnie z
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. oraz zgodnie ustawg z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1000 z p6zn. zm.), oraz z klauzula
informacyjng dotaczong do dokumentacji postgpowania, a ponadto o§wiadczamy, iz
wypehiliSmy obowigzki informacyjne oraz obowigzki zwigzane z realizacja praw
0sob fizycznych przewidziane w art. 13 oraz art. 14 RODO, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskaliSmy w celu ubiegania si¢ o udzielenie
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zamoOwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.

12. Oferta zawiera ......... kolejno ponumerowanych stron.

13. Zalaczniki:

13.1Zalacznik A — Formularz oferty wraz z zatagcznikami (wzorami o§wiadczen),
13.2Zalacznik B — obliczenie ceny oferty dla catoSci zamowienia w oparciu o
kalkulacj¢ wlasng Wykonawcy (kosztorysy uproszczone).

13.3inne,

P

Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone * ” we wzorze formularza oferty
i jego zalgczniku A Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio do ich tresci
wypeltnic¢ lub skreslié.

MiIEJSCOWOSC ... ANia .........oooviiiiiiiiiiiiie 2019 roku.

(pieczec i podpis osoby/0b uprawnionej/ych do
sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
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Zalgcznik A do Formularza Oferty

Oswiadczenie Wykonawcy
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wylonienie
Wykonawcy robot budowlanych zwigzanych realizacja Inwestycji pod nazwa:
»Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydlo dla
Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, wspélfinansowanej ze
Srodkow Unii Europejskiej, dla Teatru XLYaznia Nowa w Krakowie,
o$wiadczam/y, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam/y, ze spelniam/y warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez

Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

MIEJSCOWOSC ... ANia ... 2019 roku.

(pieczed i podpis osoby/ob uprawnionej/ych do
sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH
INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam/y, ze w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu,

okreslonych przez Zamawiajagcego w  Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, polegam/y na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/ow:

W nastepujacym zakresie:
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(wskaza¢ podmiotly i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu/ow - 0 ile
dotyczy)*

MiIEJSCOWOSC ...t dnia .o 2019 roku.

(pieczec i podpis osoby/0b uprawnionej/ych do
sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam/y, ze w stosunku do nastepujacego/ych podmiotu/tow, na ktoérego/ych
zasoby powoluj¢/emy si¢ w niniejszym postgpowaniu, tj.:

(podaé pelng nazwe/firme, adres, a takie w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG - o ile dotyczy)*

nie zachodza podstawy wykluczenia z postegpowania o udzielenie zamowienia.

MiEJSCOWOSC ... dnia .o 2019 roku.

(pieczec i podpis osoby/ob uprawnionej/ych do
sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam/y, ze spetniam/y warunki udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

2. Oswiadczam/y, ze znajduje/my si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej
pozwalajacej, na realizacje zamowienia, tj.:

2.1 posiadam/y wskaznik biezacej ptynnosci finansowej (WBPF), ktory nie jest
nizszy niz 1,1 1 nie wyzszy niz 2,0 w kazdym roku, za ostatnie dwa lata obrotowe, t;.
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za rok 2016 i 2017, a w przypadku gdy okres dziatalnos$ci jest krotszy, to w tym
okresie,

2.2 posiadam/y $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa w wysokosci co najmniej
1.000.000,00 zt. (stownie: jeden milion ztotych (PLN),

2.3 jestem/Smy ubezpieczony/eni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, przy
czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niz 5.000.000,00 zt. (stownie: pigc
milionow ztotych (PLN).

3. Oswiadczam/y, ze posiadam/y zdolnos$¢ techniczng lub zawodowa pozwalajaca
na realizacj¢ zamowienia, t].:

3.1 dysponuje/my osobami zdolnymi do realizacji zamowienia, czyli:

3.1.1  osoba przeznaczona do petnienia funkcji kierownika budowy w zakresie
branzy konstrukcyjno-budowlanej, posiadajaca uprawnienia budowlane w branzy
konstrukcyjnej lub odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktére zostalty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow w zakresie niezbednym do realizacji
zamoOwienia oraz posiadajacg co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe liczone
od dnia uzyskania uprawnien oraz do$wiadczenie w kierowaniu dwoma robotami
budowlanymi jako kierownik budowy w zakresie
budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu budynkéw uzytecznosci publicznej wraz z
instalacjami,

3.1.2  osoba przeznaczong na funkcje kierownika robo6t elektrycznych, posiadajaca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacji
elektrycznych lub odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktore zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisOw w zakresie niezb¢dnym do realizacji
zamOwienia, a takze posiadajacg co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe
liczone od dnia uzyskania uprawnien oraz do$wiadczenie w kierowaniu dwoma
robotami  budowlanymi w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu
budynkéw uzytecznosci publicznej w zakresie odpowiadajacym posiadanym
uprawnieniom,

3.1.3 osoba przeznaczona do pehlnienia funkcji kierownika robot w zakresie
branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych, posiadajaca
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktoére zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow, w zakresie niezbednym do realizacji
zamOwienia, a takze posiadajaca co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe
liczone od dnia uzyskania uprawnien oraz do$wiadczenie w kierowaniu dwoma
robotami  budowlanymi w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu
budynkéw uzyteczno$ci publicznej w zakresie odpowiadajacym posiadanym
uprawnieniom,

3.1.4  osoba przeznaczong do pehlienia funkcji kierownika robdt posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjne; w
zakresie instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych lub odpowiadajace im wazne
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uprawnienia, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisoOw, w zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia, a takze posiadajacg co
najmniej 3-letnie do$wiadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnien
oraz doswiadczenie w kierowaniu dwoma robotami budowlanymi w zakresie
budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu budynkéw uzytecznosci publicznej w
zakresie odpowiadajgcym posiadanym uprawnieniom,

3.2 posiadam/my niezbedna wiedzg i do$wiadczenie, tzn. wykaze, iz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert o udzielenie zamowienia, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to w tym okresie,
zrealizowalem/lismy dwie roboty budowlane w zakresie
budowy/rozbudowy/przebudowy/remontu budynkéw uzytecznosci publicznej wraz z
instalacjami o tacznej wartosci wykazanych dwoch robot nie mniejszej niz
15.000.000,00 zt. brutto (stownie ztotych: pigtnascie milionow 00/100).

4. Oswiadczam/y, ze nie podlegam/y wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP.

5. Oswiadczam/y, ze nie podlegam/y wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt. 1), 2) i 4) ustawy PZP.

MiIEJSCOWOSC ... ANnia ..o 2019 roku.

(pieczeé i podpis osoby/6b uprawnionej/ych do
sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

Oswiadczam/y, ze zachodza w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia
Z postgpowania na podstawie art. ............. ustawy PZP
(podac¢ majqcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24

ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 ustawy PZP - o ile dotyczy)*

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24
ust. 8 ustawy PZP podjatem nastgpujace srodki naprawcze:

(- o ile dotyczy)*
MiIEJSCOWOSC ... ANnia .........cooviiiiiiiii 2019 roku.

(pieczed i podpis osoby/ob uprawnionej/ych do
sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
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[UWAGA: ponizsze zastosowaé tylko wtedy, edy Wykonawca zamierza powierzy¢
wykonanie cze$ci zamodwienia podwykonawcy/om]

(Piecze¢ firmowa Wykonawcy)

WYKAZ PODWYKONAWCOW
Niniejszy zalgcznik zawiera zakres rzeczowy cze$ci zamowienia (czynnosci),
przewidywanych do realizacji przez podwykonawce (0w), wraz z podaniem ich nazw
(firm), adresu i telefonu.
W przypadku powotania si¢ przez Wykonawce¢ na zasoby innych podmiotow w
zakresie ich zdolnosci technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu,
ktérym to podmiotom zamierza powierzy¢ realizacje czesci niniejszego zamowienia
w charakterze swojego podwykonawcy zobowigzany jest poda¢ nazwy (firmy)
podwykonawcow.
Zalacznik ten jest wymagany obligatoryjnie jedynie w przypadku, gdy Wykonawca
przewiduje zatrudnienie podwykonawcy/ow.
Oswiadczamy, ze powierzamy nastepujacym podwykonawcy/om wykonanie
nastepujacych czesci (zakresu) zamowienia

Podwykonawca

(podac petng nazwe/firme, adres, a takie w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG)*

Powierzany zakres zamowienia:

(pieczec i podpis osoby/ob uprawnionej/ych do
sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
* niepotrzebne skresli¢
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[UWAGA: ponizsze zastosowaé tylko wtedy, gdy Zamawiajacy przewidzial
mozliwo$é, o ktorej mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy PZP]

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO
PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

(podac pelng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG - o ile dotyczy)*

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zaméwienia.
MIEJSCOWOSC ... dnia .o 2019 roku.
(pieczed i podpis osoby/ob uprawnionej/ych do
sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oswiadczam/y, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg
aktualne 1 zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia
konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.
MIEJSCOWOSC ... AN .o, 2019 roku.

(pieczed i podpis osoby/ob uprawnionej/ych do
sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
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Klauzula informacyjna
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych, dalej ,,Rozporzadzenie Ogo6lne”) oraz zgodnie ustawa z dnia 10 maja 2018r.
0 ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1000 z p6zn. zm.),
Gmina Miejska Krakow — Teatr ,.£.aznia Nowa” w Krakowie informuje, Ze:

1. Administratorem Pani/Pana/Panstwa danych osobowych jest Gmina Miejska
Krakow, z siedzibg w Krakowie, adres: 31-004, Pl. Wszystkich Swiqtych 3-4, zwana
w dalszej tre$ci Zamawiajagcym, reprezentowana przez Ewe Wolniewicz - Dyrektora
Teatru Laznia Nowa w Krakowie, z siedzibg 0s. Szkolne 25, 31-977 Krakdw,
dziatajacego na podstawie Aktu Powotania z wrzeénia 2017r.

2. Teatr Laznia Nowa w Krakowie wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z
siedzibg os. Szkolne 25, 31-977 Krakéw, pokdj nr 1; Kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych mozliwy jest przez adres e-mail: iod@laznianowa.pl oraz pod
adresem pocztowym: Inspektor Ochrony Danych, Teatr tfaznia Nowa, 31-977
Krakow, os. Szkolne 25.

3. Pani/Pana/Panstwa dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji
zamoOwienia publicznego na:

wylonienie Wykonawcy robdot budowlanych zwiazanych realizacja Inwestycji
pod nazwa: ,,Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe
Skrzydlo dla  Centrum  Artystyczno-Edukacyjnego Dom  Utopii”,
wspolfinansowanej ze srodkow Unii Europejskiej, dla Teatru Laznia Nowa w
Krakowie,

na podstawie 1 zgodnie z obowigzujacymi przepisami

4. Podanie przez Panig/Pana/Panstwa danych osobowych jest wymogiem
ustawowym niezbednym dla realizacji zamowienia, jest dobrowolne oraz konieczne
dla zawarcia 1 wykonania umowy z Zamawiajacym. Konsekwencja niepodania
danych osobowych bedzie wykluczenie z postgpowania lub odrzucenie oferty z
postepowania,

5. Pani/Pana/Panstwa dane osobowe beda udostgpniane wylacznie w zwigzku
z realizacja postgpowania 1 wylonieniem wykonawcy oraz w przypadku wyboru
oferty z zawarciem 1 realizacja umowy o udzielenie zamo6wienia publicznego. W
kazdym przypadku odbiorcami Pani/Pana/Panstwa danych osobowych beda
podmioty upowaznione z mocy prawa. Dane osobowe beda udostepniane rowniez
podmiotom, ktorym Zamawiajacy powierzyl przetwarzanie danych na podstawie
zawartych umow powierzenia danych osobowych zgodnie z art. 28 Rozporzadzenia
ogolnego, w tym podmiotom dostarczajgcym 1 wspierajagcym  systemy
teleinformatyczne Teatr Laznia Nowa w Krakowie i ich biezaca obstugg oraz
podmiotom wspotpracujacym 1 wspierajagcym biezaca dziatalno§¢ Teatru Laznia
Nowa.
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6. Pani/Pana/Panstwa dane osobowe beda przekazywane do panstw
trzecich/organizacji miedzynarodowych wytacznie na podstawie ewentualnych
decyzji o kontroli lub weryfikacji postgpowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego albo powszechnie obowigzujacych przepisow prawa.

7. Pani/Pana/Panstwa dane osobowe nie beda podlega¢ automatycznemu
przetwarzaniu, w tym w formie profilowania.

8. Pani/Pana/Panstwa dane osobowe beda przechowywane przez okres: co
najmniej 4 lat liczonych od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub do uplywu terminu mozliwosci  kontroli  projektu
wspotfinansowanego lub finansowanego ze Srodkow Unii Europejskiej albo jego
trwalosci badz innych uméw czy zobowigzan wynikajacych z realizowanych
projektéw, albo do uplywu terminu przedawnienia roszczen z umowy zawartej z
Zamawiajacym w wyniku wybrania oferty, oraz w celach archiwizacyjnych przez
okres przewidziany prawem.

9. Posiada Pani/Pana/Panstwo prawo do: dostepu do tresci swoich danych oraz ich
sprostowania, a takze prawo do usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia
danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania — w przypadkach i na warunkach
okreslonych w przywolanym na wstepie Rozporzadzeniu Ogolnym.

10. Jezeli przetwarzanie odbywa si¢ na podstawie zgody, posiada
Pani/Pana/Panstwo réwniez prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie bez
wpltywu na zgodnos$¢ z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnigciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
mozna

a) przesta¢ e-mailem na adres: przetargi@Ilaznianowa.pl

b) poczta tradycyjng na adres: Teatr Laznia Nowa w Krakowie os. Szkolne 25, 31—
977 Krakoéw

c) dokona¢ osobiscie stawiajgc si¢ w sekretariacie Teatru bLaznia Nowa w
Krakowie os. Szkolne 25, 31-977 Krakow.

Konsekwencja wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bedzie

przekazanie ich do archiwum zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

11. Posiada Pani/Pana/Pafistwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, ze przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy Rozporzadzenia Ogdlnego.

12. W razie pytan dotyczacych zasad prywatnosci i przetwarzania danych
osobowych u Zamawiajacego nalezy kontaktowac si¢ pod adresem e-mail Inspektora
Ochrony Danych Zamawiajacego: iod@laznianowa.pl

Potwierdzam, ze zapoznalam(-em) si¢ 1 przyjmuje do wiadomosci powyzsze
informacje.

Mi€JSCOWOSC .vvvenieiieeiie ettt dnia ...oooeeiiii, 2019 roku.

(pieczed i podpis osoby/ob uprawnionej/ych do
sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
lub czytelny podpis w przypadku osob fizycznych)
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[UWAGA: ponizsze zastosowaé tylko wtedy, edy Wykonawca powoluje sie na
zasoby podmiotu/ow trzeciego/ich, odpowiednig ilo$¢ razy w zaleznosci od liczby
podmiotéw udostepniajacych zasoby Wykonawcy, a ponadto wymagane jest do
zlozenia wraz z oferta w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnosé z
oryginalem przez osobe/y uprawniona/e do reprezentacji podmiotu udostepniajacego

zasob/y]

PISEMNE ZOBOWIAZANIE PODMIOTU
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBEDNYCH
ZASOBOW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA ZGODNIE Z ART. 22a UST. 1 USTAWY PZP

Dziatajagc w imieniu i na rzecz:

(podaé pelng nazwe/firme, adres, a takie w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG - o ile dotyczy)*

Oswiadczam/y, Ze w przetargu nieograniczonym na wylonienie Wykonawcy robét
budowlanych zwiazanych realizacja Inwestycji pod nazwg: ,,Przebudowa i
modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydlo dla Centrum
Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, wspoHinansowanej ze Srodkow Unii
Europejskiej, dla Teatru Laznia Nowa w Krakowie

zobowigzuje/my (zobowigzujemy) si¢ udostepni¢ swoje zasoby Wykonawcy:

(petna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy, sktadajgcego oferte)*

W celu oceny, czy ww. Wykonawca bedzie dysponowal moimi zasobami w stopniu
niezbednym dla nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny, czy stosunek nas
taczacy gwarantuje rzeczywisty dostep do moich zasobdéw podaje:

1) zakres moich zasobow dostepnych Wykonawcy:
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2) sposOb wykorzystania moich zasobow przez Wykonawce przy wykonywaniu
zamoOwienia:

(pieczed i podpis osoby/ob uprawnionej/ych do
sktadania oswiadczen woli w imieniu Podmiotu)
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[UWAGA: ponizsze zastosowac i doreczy¢ Zamawiajacemu na adres skladania ofert
podany w SIWZ lub ogloszeniu o zamowieniu w terminie 3 dni od zamieszczenia na
stronie internetowe]j informacji z otwarcia ofert, o ktére] mowa w art. 86 ust. 5

ustawy PZP]

(Pieczed firmowa Wykonawcy)

OSWIADCZENIE O POWIAZANIU KAPITALOWYM
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca, w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o ktorej
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiajacemu oSwiadczenie
0 przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej,
0 ktorej mowa w art. 24ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Nawigzujgc do zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiajacego informacii,
0 ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP o§wiadczam/my, ze:

nie nalez¢/ymy do tej samej grupy kapitalowej z zadnym z wykonawcow, ktorzy
Zlozyli oferte w niniejszym postepowaniu *

lub
nalez¢/ymy do tej samej grupy kapitalowej z nastepujacymi Wykonawcami *)

w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
| konsumentow.

Lista Wykonawcow skladajacych oferte w niniejszy postepowaniu, nalezacych do tej
samej grupy kapitatowej , o ile dotyczy™

Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze
powigzania z innym wykonawca/ami nie prowadza do zaklocenia konkurencji
W postepowaniu o udzielenie zamowienia.

MiJSCOWOSC ..., ANia .....coooovveiiiiiiiiiiie 2019 roku.

(pieczec i podpis osoby/ob uprawnionej/ych do
sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

Oswiadczenie mozna zlozy¢ faksem lub emailem w zakreslonym powyzej
terminie, a nastepnie niezwlocznie przestaé¢ poczta lub doreczy¢ osobiscie badz
kurierem.

* niepotrzebne skresli¢
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Ponizsze oswiadczenie jest skiadane na wezwanie Zamawiajgcego, przy
uwzglednieniu zastosowania w _niniejszym_postepowaniu_dyspozycji wynikajgcej z
art. 24aa ustawy PZP.

(Piecze¢ firmowa Wykonawcy)

WYKAZ OSOB
Sktadajac oferte¢ o$wiadczam/y, ze dysponuj¢/my osobami zdolnymi do realizacji
zamowienia, tj.:
1. osobg przeznaczong do pelnienia funkcji kierownika budowy w zakresie branzy
konstrukcyjno-budowlanej, posiadajaca uprawnienia budowlane w branzy
konstrukcyjnej lub odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktére zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow w zakresie niezbednym do realizacji
zamdOwienia oraz posiadajaca co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe liczone
od dnia uzyskania uprawnien oraz do$wiadczenie w kierowaniu dwoma robotami
budowlanymi jako Kierownik budowy w zakresie
budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu budynkéw uzytecznosci publicznej wraz z
instalacjami,
2. osoba przeznaczong na funkcje kierownika robot elektrycznych, posiadajaca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacji
elektrycznych lub odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktore zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw w zakresie niezb¢dnym do realizacji
zamOwienia, a takze posiadajacg co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe
liczone od dnia uzyskania uprawnien oraz do$wiadczenie w kierowaniu dwoma
robotami  budowlanymi w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu
budynkéw uzytecznosci publicznej w zakresie odpowiadajacym posiadanym
uprawnieniom,
3. osoba przeznaczong do petienia funkcji kierownika robot w zakresie branzy
instalacyjnej] w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych, posiadajaca uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajace
im  wazne uprawnienia, ktore  zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow, w zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia, a
takze posiadajaca co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe liczone od dnia
uzyskania uprawnien oraz do$wiadczenie w kierowaniu dwoma robotami
budowlanymi w zakresic budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu budynkoéw
uzytecznos$ci publicznej w zakresie odpowiadajacym posiadanym uprawnieniom,
4. osobg przeznaczong do pehienia funkcji kierownika robdt posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie instalacji 1 urzadzen telekomunikacyjnych lub odpowiadajagce im wazne
uprawnienia, ktéore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisoOw, w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia, a takze posiadajaca co
najmniej 3-letnie dos§wiadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnien
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PR}

Edukacyjnego Dom Utopii”’, wspotfinansowanej ze srodkow Unii Europejskiej.
Znak: DPDU-271.3.1.2018

Fundusze Unia Europejska
Europejskle Europejski Fundusz .
Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego bl

oraz doswiadczenie w kierowaniu dwoma robotami budowlanymi w zakresie
budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu budynkéw uzytecznosci publicznej w
zakresie odpowiadajgcym posiadanym uprawnieniom,

Nalezy przedstawi¢ wykaz osob wraz z informacjqg o podstawie dysponowania
w przypadku, gdy sq to osoby lub pomioty udostepniajqce swoje zasoby Wykonawcy
nalezy dolgczy¢ stosowne zobowiqzanie, opisac ich kwalifikacje zawodowe, okres
praktyki zawodowej i doswiadczenia, z ktorych bedzie jednoznacznie wynikaé
spetnienie opisanych wymagan, wedlug na przykiad ponizszej tabelli.

Lp. | Imiginazwisko Kwalifikacje, Opis doswiadczenia w | Informacja 0
wyksztatcenie 1 | zakresie podstawie
okres praktyki | przedstawienia dysponowania i/lub
zawodowej realizacji robot | zafgczone
potwierdzajgcych zobowiqgzania 0
spelnienie  warunku | udostgpnieniu
udziatu w
postepowaniu
opisanych SIwz

odpowiednio dla danej
osoby (np. rodzaj
prac, lokalizacje i
zakresy robot)

MiEJSCOWOSC ... e dnia .o 2019 roku.

(pieczec i podpis osoby/6b uprawnionej/ych do
sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
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Ponizsze oswiadczenie wraz z poswiadczeniami jest skladane na wezwanie
Zamawiajgcego, przy uwzglednieniu zastosowania w niniejszym_postepowaniu
dyspozycji wynikajgcej z art. 24aa ustawy PZP.

(Piecze¢ firmowa Wykonawcy)

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Sktadajac oferte oswiadczam/y, ze posiadam/y niezbgdng wiedze i doswiadczenie,
tzn. wykaze, iz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert o
udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to w tym
okresie,  zrealizowatem/liSmy  dwie  roboty  budowlane @ w  zakresie
budowy/rozbudowy/przebudowy/remontu budynkéw uzytecznosci publicznej wraz z
instalacjami o tacznej wartosci wykazanych dwoch robdt nie mniejszej niz
15.000.000,00 zt. brutto (stownie zlotych: pietnascie milionow 00/100),

na potwierdzenie spetnienia warunku udzialu w postepowaniu:

Lp. [Przedmiot Catkowita |Data/y Nazwa, adres [Zasob wiasny /
robot (rodzaj wartos¢ realizacji  |i telefon udostepniony
I zakres brutto i miejsce  [Zleceniodawcy przez  podmiot
czynnosci) wykonania trzeci

1.

2.

Wykaz dokumentow potwierdzajacych, ze wykazane wyzej zamdwienia zostaty
wykonane nalezycie:

(pieczec i podpis osoby/ob uprawnionej/ych do
sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
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SIWZ wraz zatgcznikami przygotowali:

Krakéw, dnia 20 grudnia 2018r.

Podpisy Czlonkéw Komisii:

SIWZ wraz zatqgcznikami zatwierdzit:

Krakow, dnia 20 grudnia 2018r.

Kierownik Zamawiajacego lub 0soba upowazniona:
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