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Krakéw, dnia 28 lutego 2019r.
Do wszystkich wykonawcow

Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst
Jjednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986, z pozn. zm.), ktorego przedmiotem jest
wylonienie Wykonawcy robét budowlanych zwigzanych z realizacjg Inwestycji pod
nazwq: ,, Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydio dla
Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, wspolfinansowanej ze srodkéw Unii
Europejskiej, dla Teatru Laznia Nowa w Krakowie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJASNIENIA SIWZ

Szanowni Panstwo,

Informujemy, iz Zamawiajgcy przedstawia ponizej tres¢ pytan oraz udzielonych
odpowiedzi i wyjasnien do treSci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
(SIWZ), w postepowaniu na wyzej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie 82: (na kitdre nie zostata udzielona odpowiedZ w zestawieniu udzielonych
odpowiedzi w dniu 26.02.2019r.)

W zwigzku z faktem, iz Zamawiajacy dopuszcza w SIWZ uzycie materialow i urzadzen
rownowaznych, w stosunku do materialow i urzadzen wskazanych w projekcie
budowlanym, prosimy o potwierdzenie, ze jako rownowazne Zamawiajacy dopuszcza
uzycie materiatdw i urzadzen, ktore beda posiadaly parametry rozwigzan projektowych
jednak nie muszg one spetnia¢ tych cech rozwiazan projektowych ktore sa nieistotne dla
zasadniczej ich funkcji.

Odpowiedz 82:

Zamawiajacy informuje, iz nie potwierdza wnioskéw i konkluzji wynikajacych z
powyzszego pytania, a ponizej (po odpowiedzi na pytanie 83) przedstawia tabele z
zestawieniem materiatow i urzadzen, co do ktorych w dokumentacji projektowej uzyto
wylgcznie przyktadowo i wzorcowo nazw wlasnych, ze szczegdélowym i
jednoznacznym doprecyzowaniem ich minimalnych badz maksymalnych parametrow
technicznych i funkcjonalnych itp., celem mozliwosci wykazania réwnowaznosci w
tresci oferty w przypadku zaoferowania rozwiazan rownowaznych przez Wykonawcow.
Zamawiajacy zauwaza, iz miedzy innymi pkt 3)1. ppkt 1.19 SIWZ opisuje rowniez
wymagania dotyczgce oferowania rozwigzan rownowaznych.

Pytanie 83: (na kiére nie zostala udzielona odpowied: w zestawieniu udzielonych
odpowiedzi w dniu 26.02.2019r.)

W zwiazku z faktem, iz Zamawiajacy w SIWZ dopuszcza uzycie materialdw i urzgdzen
réwnowaznych, m.in. w stosunku do wskazanych w projekcie budowlanym materiatow
i urzadzen dla ktérych podano nazwe producenta wraz z bardzo szczegétowymi danymi
technicznymi osiggalnymi jedynie dla produktu wskazanego producenta, nie podajgc
przy tym zadnych kryteriow oceny rownowaznosci dla tychze materiatow i urzgdzen do
czego Zamawiajacy jest zobowigzany dla zachowania w postgpowaniu zasad uczciwe]
konkurencji — prosimy o potwierdzenie, ze za rownowazne Zamawiajacy dopuszcza
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uzycie materialow i urzadzen posiadajagcych parametry tozsame z glownymi
parametrami materiatdw i urzadzen opisanych w projekcie, ktére to parametry sa
konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiatu lub
urzadzenia.

Odpowiedz 83:

Zamawiajacy informuje, iz nie potwierdza wnioskéw i konkluzji wynikajacych z
powyzszego pytania, a ponizej przedstawia tabele z zestawieniem materiatow 1
urzadzen, co do ktérych w dokumentacji projektowej uzyto wylacznie przyktadowo i
wzorcowo nazw wlasnych, ze szczeg6lowym i jednoznacznym doprecyzowaniem ich
minimalnych badZz maksymalnych parametrow technicznych i funkcjonalnych itp.,
celem mozliwo$ci wykazania rdwnowaznosci w tresci oferty w przypadku zaoferowania
rozwigzan rownowaznych przez Wykonawcow. Zamawiajagcy zauwaza, iz migdzy
innymi pkt 3)1. ppkt 1.19 SIWZ opisuje rowniez wymagania dotyczace oferowania
rozwigzan rownowaznych.

1. Instancje elektryczne:

Lokalizacia R R e w miejsce okre§lonego w projekcie urzadzenia / systemu
L prop A wprowadza si¢ parametry rownowaznosci:
NAZWA el
PRODUKTU/RODZAJ PUARSS PRrasows
KOLOR szary
STOPIEN IOPCHRONY 1P40
. RODZAJ MODULOW K45,
opis
SF370/1 5 CIMA
str. 13 ILOSC I}/SSDULOW 6 x K45
ILOSC(I:VIISIRULOW 3 x CIMA
RODZAIJ
MATERIALU tworzywo sztuczne,
bezhalogenowe
NAZWA
PRODUKTU/RODZAIJ puszki pediogowa
KOLOR szary
= ;
STOPIEN I?)CHRONY P40
RODZAJ MODULOW K45,
g SF270/1 , CIMA
SIL. ILOSC MODULOW
K45 4 x K45
T ;
I OSC(IJVIII\O/[IXULOW 2 % CIMA
RODZAJ
MATERIALU tworzywo sztuczne,
bezhalogenowe

A i
Teatr ,,Latnia Nowa” w Krakowie; oS. Szkolne 25, 31-977 Krakow ~————— —
faks 012-425-03-21,

email: przetargi@laznianowa.pl strona: httg://www.la;niano% a.fl/ // ~ Strona 2 7 30




Pytania i odpowiedzi, wyjasnienia do SIWZ w postepowaniu na wylonienie Wykonawcy robdt budowlanych zwigzanych realizacjg

Inwestycji pod nazwgq: . Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydlo dla Centrum Artystyczno-
Edukacyjnego Dom Utopii”, wspétfinansowanej ze Srodkéw Unii Europejskiej.

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Znak: DPDU-271.2.1.2019

* gk

opis Kontakt Simon serii Simon 54 NATURE o d i il
str. 14 lub Simon 82 NATURE podobna pod wzgledem wizuainym
opis system DIM-DALI - §ciemniacze, czujniki | lub inny rGwnowazny system ktory spetni funkcje opisane
str. 14 obecnosci, sterowniki itp.. w projekcie
Potozenie montazowe sufit
Rodzaj montazu podtynkowy
Napiecie znamionowe 230V /50 Hz
Moc zalagczania omowa 2300W / 10A
(cos 9 1,0)
Moc zalgczania
indukcyjna (cos ¢ 0,5) 1150%a ¢ 38
Moc zalaczania LED 350W
Potaczenie w sie¢ Relay
rys 02 Swiss Garde 360 Plus Sterowanie
Pl : zaleznie od $wiatta dziennego
oswietleniem
Liczba czujnikéw PIR 3
Obszar detekcji 360°
Promien det?lff)jl strefy 7.00 m
przejs¢
Wysoko$¢ montazu 2.00 do 6.00 m
Regulator zmierzchowy 5-2000 Ix
s krotki impuls (ok. 1 s), 10 s -20
opdznienie pof
Polozenie montazowe sufit
Rodzaj montazu podtynkowy
Napiegcie znamionowe 230V /50 Hz
Moc zatgczania omowa 2300W / 10A
(cos ¢ 1,0)
Moc zalgczania
indukcyjna (cos ¢ 0,5) KRS T
Moc zatgczania LED 350W
Polaczenie w sie¢ Relay
Srte.r owanie zaleznie od $wiatla dziennego
o$wietleniem
rys 02 Swiss Garde 360 Corridor Liczba czujnikéw PIR 3
Obszar detekcji 360°
Promien dete.l,(fljl strefy 16.00 m
przejsc¢
Promien ochron'y przed 400 m
podczolganiem
Wysoko$¢ montazu 2.00 do 4.00 m
Regulator zmierzchowy 5-2000 Ix
e krotki impuls (ok. 1s), 10s-20
opdznienie i
Stopien ochrony IP20 | obszar wewngtrzny
Zakres temperatur -20 do 40 °C
Teatr ,,Lainia Nowa” w Krakowie; os. Szkolne 25, 31-977 Krakqu
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sufit lub $ciana

Rodzaj montazu

natynkowy

Napigcie znamionowe

16-24V /50Hz 24 V

Moc zatgczania omowa
(cos ¢ 1,0)

5A (0-30VDC, 0-230VAC)

Moc zataczania LED

100W

Polaczenie w sie¢

24V

Sterowanie .- . :
i . zaleznie od $wiatta dziennego
oswietleniem
Liczba czujnikow PIR 1
= 200°
rys 02 Swiss Garde 3100IR ; O_bs,zzr dekte?‘,cj‘ 0
romien etewa strefy 14,00 m
przejs$é
Promien ochrony przed 250 m
podczotganiem '
Wysoko$¢ montazu 2.00 do 8.00 m
Regulator zmierzchowy 5-2000 Ix
T krotki impuls (ok. 1 s), 10 s -20
opdznienie .
min
IP55 | obszar zewnetrzny —
Stopien ochrony ochrona przed pylem i struga
wody
Zakres temperatur -20 do 55 °C
Potozenie montazowe sufit
Rodzaj montazu podtynkowy
Napigcie znamionowe 230V /50 Hz
Potaczenie w sie¢ DALI
Sterowanie regulacja statego poziomu
o$wietleniem o$wietlenia
Liczba czujnikéw PIR 3
rys 02 Swiss Garde 360 Presence DALI Master, 16 = O.bs'zzr del:ek'q ! il
- romien etc?' cji strefy 7,00 m
przej$é
Promien detekcji w
strefie pobytowej 580m
Wysoko$é montazu 2.00 do 6.00 m
Regulator zmierzchowy 5-2000 Ix
opOznienie 10 s - 30 min
Stopien ochrony IP20 | obszar wewnetrzny
Zakres temperatur 0 do 45 °C
PHILIPS DN130B D165 1xXLED10S/840
PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840
PHILIPS DN470B 1xLED20S/840 WR
s 02 "PHILIPS WT120C L1200 1XLED40S/840

PHILIPS SP140P L1135 1 xLED38S/840

PHILIPS PT320T 1 xLED17S/CH MB

oprawy zosta}y podane jako przyktadowe, w celu
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LEDS C4 TOILET Q 05-1507-21-M1

wykazania réwnowaznosci nalezy spehnic¢ parametry

LEDS C4 TOILET Q 05-1508-21-M1

podane w legendzie, oraz zachowaé parametry, takie jak

LEDS C4 SKATE Wall 05-5048-14-14

kat rozsytu zrodla i kat rozsylu oprawy, barwa swiatta

LEDS C4 lub réwnowazna

LEDS C4 Tron Kinkiety 05-E001-54-CM

LEDS C4 AC11-16V8S20UCA

RS140B LED12-36-/830 PSR P16 WH

WL130V LED20S/840 PSU WH

60cm

BD Lux Design N-Z-K PMO LED 2200Im

120cm

BD Lux Design N-Z-K PMO LED 4400Im

36st.

BD Lux Pallad LED 3000Im EVG IP20

TE

PRIMOS CLA LED-CL-2W-CT-1H-NM-

oprawy zostaly podane jako przyktadowe, w celu
wykazania rownowaznosci nalezy spemni¢ parametry

PRIMOS Il LED-RO-2W-CT-1H-NM-TE

podane w legendzie, oraz zachowa¢ parametry, takie jak

OWA FL LED 0000-PL-RP-3W-CT-1h-
NM-TS-CW L040-9016-RND

kat rozsytu zrédia i kat rozsytu oprawy, barwa $wiatta

OWA FL LED 0000-PL-AP-1W-CT-1h-
NM-TS-CW L040-9016-RND

OWA FL LED 0000-PL-AP-3W-CT-1h-
NM-TS-CWL040-9016-RND

OWA SU LED 0000-PL-AP-1W-CT-1h-
NM-TS-CW-9016-RND

OWA SU LED 0000-PL-AP-3W-CT-1h-
NM-TS-CW-9016-RND

PROFILIGHT SGN LED-CT-1H-M

PROFILIGHT SGN LED-CT-1H-M

2. Instancje SSP i oddymiania:

Lokalizacja | zaproponowane urzadzenic

w miejsce okreélonego w projekcie urzadzenia / systemu
wprowadza si¢ parametry rownowaznosci:

Sygnalizator optyczno-
akustyczny SA-K7N/3m

opis
str. 27

Typ sygnalizatora akustyczno-optyczny Napigcie zasilania 16-32,5V
DC; Pobor pradu w stanie spoczynku OmA Pobér pradu w stanie
alarmowania SA-K7N/3m 100dB Rodzaj $rodowiska pracy Typ A
Zakres temperatury pracy od -25°C do +55°C Stopien ochrony
zapewniony przez obudowe [P 33 Rodzaj przewodu linii
dozorowej/sygnatowej/zasilania Zgodnie z przepisami, gwarantowany
przekréj zgodnie z PN-EN 54-23 od 0,28mm? do 1,5Smm? Max. przekrdj
przewodu 2,5mm? Barwa emitowanego $wiatta Wg $wiadectwa
dopuszczenia: czerwona Wg normy EN 54-23:2010 biata lub czerwona
Liczba btyskéw na minute 33,6 btyskow na minute Czas pojedynczego
rozbtysku SA-K7N/3m tb=0,15s SA-K7N/6m tb=0,15s SA-K7/9m
tb=0,19s Kategoria urzadzenia Kategoria O

rys 01 Polon 6000

rys 01 DPR-4046 Polon-Alfa

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwiazan rownowaznych pod warunkiem
zgodnoéci funkcji jakie system ma pehié, i jego zatwierdzenie u

Teatr ,,Latnia Nowa” w Krakowie; os. Szkolne 25, 31-977 Krakdéw

Saks 012-425-03-21,

email: przetargi@laznianowa.pl strona: http://www.laznianowd.pl/

#

Strona 5 7 30




Pytania i odpowiedzi, wyjasnienia do SIWZ w postepowaniu na wylonienie Wykonawcy robét budowlanych zwigzanych realizacig
Inwestycji_pod nazwq: . Pr-ebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydio dla Centrum Artystyczno-

Edukacyjnego Dom Utopii”’, wspétfinansowanej ze Srodkéw Unii Europejskiej. Znak: DPDU-271.2.1.2019
Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz e o
Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego k-

rys 01 DOT-4046 Polon-Alfa rzeczoznawcy do spraw p.poz. Nazwy wlasne uzyto w celu ufatwienia

przygotowania wyceny i okre§lenie niezbednych parametrow.

adtl WZST Tl Niezbedne jest traktowanie systemu jako calos¢ w odniesieniu do

rys 01 ROP-4001M Polon-Alfa wszystkich urzadzen (jeden producent) Aparaty, urzadzenia i materiaty

rys 01 UCS6000 Polon-Alfa przedstawione w projekcie nalezy traktowa¢ jako przyktadowe.
Dopuszczalna jest ich zamiana na urzadzenia réwnowazne lub o

i COW-0S ARG podobnych (nie gorszych niz wskazane) parametrach.

rys 01 P0-63 Polon-Alfa

rys 01 PP-62 Polon-Alfa

EKS-6044 - 4 wejscia
rys 01 niskonapieciowe, 4 wyj$cia

niskonapigeciowe Polon-Alfa

EKS-6004 - 4 wyjécia

rys 0l niskonapieciowe, Polon-Alfa

EKS-6022 - 2 wejscia
rys 01 niskonapieciowe, 2 wyjscia
niskonapieciowe, Polon-Alfa

EKS-6040 - 4 wejscia

el niskonapieciowe, Polon-Alfa
rys 01 SA-K7N/3m W2
rys 01 ENS54-5A Pulsar

3. Instancje automatyki i BMS

Lokalizacja zaproponowane w miejsce okre§lonego w projekcie urzadzenia / systemu wprowadza si¢
urzadzenie parametry r6wnowaznosci:
Dla systemu Dopuszcza si¢ stosowanie systeméw / materialow réwnowaznych pod
Ol automatyki vyybrape warupkiem spetnienia zatozen fupkf:j onalnym qpisanych w catym projekcie,
s 12 zostato rozwiazanie rozwigzanie systemu automatyki i przedstawiona firma stuzy okresleniu
’ firmy Schneider specyfiki calego systemu i koniecznosci jego kompatybilnosci z pozostatymi
Electric wspolpracujacymi urzadzenia bedacymi przedmiotem zamoéwienia.
Parametry Dane
Intel Core i7-6700 o czgstotliwosci co najmniej 3,4
GHz, pamie¢ podreczna
Frogesor 8 MB, réwnowazl?los'ée— s’?edniea Benchmark co
najmniej 10000
Komputer stacji Pamie¢ RAM 8 GB DDR4-2133
roboczej Karta graficzna 2GB
Dysk twardy 250 GB
N DVD RW +- z aplikacja do nagrywania ptyt CD i
; aped
Opls DVD
str. 29 Karta dzwigkowa Zintegrowana
K ST Zintegrowana karta LAN 10/100/1000 (podwdjna
omunikacja A
karta sieciowa)
2 Display Port, 4 USB 2.0, 1 wejécie mikrofon, 1
Porty wyj$cie
stuchawkowe,
Inne Klawiatura, mysz optyczna
Zasilacz 240W
Obudowa SFF
System operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit
™
Teatr ,,Latnia Nowa” w Krakowie; os. Szkolne 25, 31-977 Krakow
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opis
str. 29

Monitor do pracy
ciaglej np. BOSCH 32”
UML-324-90

Parametry Dane

Wielko$¢ matrycy co najmniej 31,5"

Panel LCD LED

Rozdzielczo$é 1920 x 1080 pikseli

Format obrazu 16:09

Czas reakcji matrycy 8 ms

Jasnos¢ 500 cd/m2

Kontrast 3000:01:00

Kat widzenia poziomy 178°

Kat widzenia pionowy 178°

Zlacza 1 xDVI, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x USB

Opis
str. 37

Schneider Electric PS-
24

Zasilanie 24VAC:

Typowo: 24 VAC

Zalecana wielko$¢ transformatora: 60 VA

Mozliwe zasilanie 24 VDC:

Nominalne: 24-30 VDC

Zapotrzebowanie mocy: 40 W max.

Wyj$cie napigciowe magistrali wewngtrzne;j:

Napigcie: 24 VDC

Moc wyjsciowa: 30 W max

opis str. 37

Schneider Electric AS-
P

Zasilanie:

24 VDC z magistrali wewngtrznej

Pobor mocy: 7 W max.

Komunikacja:

Ethernet LAN interface: 10/100 Mbit/s, skretka ze ztaczem RJ-45

USB: 1 serwisowe i 1 jako host port

BACnet IP i MS/TP

LonWorks FTT i RS-485

COM A: 2 — zylowy RS-485

COM B: 2 — zylowy RS485 z 3.3 VDC

moduty we/wy: RS-485 (wewnegtrzny)

CPU:

DDR3 SDRAM : 512 MB

Pamie¢ flash: 4 GB eMMC

Opcje programowania:

typu Script,

typu Function Block

mieszane

opis str. 37

Schneider Electric DI-

Zasilanie:

Teatr ,,£ainia Nowa” w Krakowie; os. Szkolne 25, 31-977 Krakéw' P
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24 VDC, 1.6 W, z magistrali wewnetrznej

Zastosowanie:

Monitorowanie stanu urzadzen

Monitorowanie stanéw alarmowych

moga pracowac jako wejscia nadzorowane.

Min. szeroko$¢ impulsu: 20 ms

Zliczanie:

Jako licznik impulséw

opis str. 37

Schneider Electric Ul-
16

Zasilanie:

24 VDC, 1.8 W, z magistrali wewngtrznej

Zastosowanie:

odczyt temperatury

odczyt ci$nienia

odczyt przeptywu

odczyt stanu styku

jako zliczajace

Wejscia napieciowe:

Zakres: 0 — 10 VDC

Rozdzielczosé: 12 bit

Impedancja: 100 kQ

Wejscia pradowe:

Zakres: 0 — 20 mA

Rozdzielczos¢: 12 bit

Irhpedancja: 47 Q

Wejscia cyfrowe:

Zakres: 24 V 2.4 mA

Min diugos¢ pulsu: 20 ms

Impedancja: 100 kQ

Moga pracowac jako wejscia nadzorowane

opis str. 38

Schneider Electric DO-
FA-12

Zasilanie:

24 VDC, 1,8 W, z magistrali wewnetrznej

Wyjscia cyfrowe:

Przekazniki (Typ-A)

Obcigzalnos¢ styku:

250 VAC, 30 VDC, 2 A

opis str. 40

Licencja i program do
wizualizacji i integracji
automatykibudynkowe;j

np. IFTER EQU lub
réwnowazny (wersja
znieograniczong iloscia
elementow)

Podano przyktadowy program w celu dokonania dokladnej wyceny, dopuszcza
si¢ stosowanie systeméw / materialow réwnowaznych pod warunkiem
spelnienia zatozen funkcjonalnym opisanych w calym projekcie, rozwiazanie
systemu automatyki i przedstawiona firma stuzy okresleniu specyfiki catego
systemu i koniecznosci jego kompatybilno$ci z pozostatymi wspdtpracujacymi
urzadzenia bedacymi przedmiotem zamdwienia. - Wazne wersja z
nieograniczona iloscig elementow

»)
\
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Inwestycji pod nazwq: , Pr-ebudowa i modernizacia budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydio dla Centrum Artystyczno-

Edukacyjnego Dom Utopii”, wspétfinansowanej ze srodkéw Unii Europejskie].

Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko

4. Instalacja teletechniczna

Znak: DPDU-271.2.1.2019

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

**
* o *

* 4k

Lokaliz | zaproponowane | w miejsce okre§lonego w projekcie urzadzenia / systemu wprowadza si¢ parametry
acja urzadzenie réwnowaznosci:
Parametry Dane
Wykonanie Plaski panel prz§dn1 oraz podswmtlame pfzymskl ze
stali nierdzewnej szczotkowane;j
Kamera - podgrzewana, kolorowa o wysokiej
rozdzielczosci (min.600 linii) z szerokokatnym
obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku
Modutly obserwacji kamery wraz z pod$wietleniem LED w
podczerwieni: +/- 20° w poziomie.
Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod
_ otwarcia dla kazdego lokalu
opllszstr. INSPIRO 6+ ACO Wyswietlacz LCD (podgrzewany)
Sposéb montazu Podtynkowy
Napigcie zasilania 15V DC
Do podtaczenia:
Wyjscia - elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A)
- elektrozaczepu rewersyjnego (max.0,5A)
Udogodnienia dla - pod$wietlane przyc1skl|3 l:;?l\lxgztury zgodne z jezykiem
et pramgsh - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
Dodatkowe cechy - odpornos$¢ na warunkl'atmosferyczne i akty
wandalizmu
Parametry Dane
Wykonanie Obudowa z tworzywa ABS
Odkladanie stuchawki Magnetyczne
Wyséwietlacz LCD 3,5” kolorowy, rozdzielczo§¢ 320x240
Spos6b montazu Natynkowy
Typ instalacji Cyfrowa: skretka kat. Se lub 6
opis str. INS-MPR 3,5” Napigcie zasilania 15V DC
12 ACO Wejscia - 1x gniazdo RJ45 - zlacze srubowe ARK
- magnetyczny mechanizm odkfadania stuchawki- 3
przyciski: otwieranie, funkcyjny do sterowania
urzadzeniamizewnetrznymi, niezalezny podglad wideo-
Dodatkowe cechy regulacja nasycenia koloréw oraz jasnosci i kontrastu
obrazu- indywidualna regulacja glosnosci rozmowy- 3-
stopniowa regulacja glosnosci dzwonienia- podglad
obrazu bez aktywnego potaczenia
Dane
wzmacniacz dedykowany do zbiorowych instalacji antenowych,
. niezalezne, selektywne wzmocnienie dla 5 torow/filtréw kanatowych w pa§mie UHF,
: Wzmacniacz o ¥ = "
opis str. mozliwo$¢ regulacji szerokosci toru kanatowego: 1...6 kanatéw (8...48MHz),
13 kanatowy np.

WWK-951 Telmor

zasilanie przedwzmacniaczy antenowych dla wej$¢ UHF1-UHF2,

wbudowana sygnalizacja stanu pracy zasilania przedwzmacniaczy antenowych,

przystosowany do transmisji sygnatow analogowej oraz cyfrowej telewizji naziemnej

DVB T,

N =
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Inwestycji pod _nazwq:_,, Pr-ebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydfo dla Centrum Artystyczno-

Edukacyjnego Dom Utopii”, wspétfinansowanej ze Srodkéw Unii Europejskiej. Znak: DPDU-271.2.1.2019
Fundusze Unia Europejska | ,«*+,
Eu ropejskle Europejski Fundusz * k
Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego *x*

niski pobdr mocy,

prosta instalacja i konfiguracja

opis str.

13

Antena
telewizyjno-
radiowa np.

DIPOL-4/5-12

Parametry Dane
Standard DVB-T, DAB
Pasmo [MHz] 170-230
Zysk [dBi] 6...8
VSWR <1,5
Impedancja [Q] 75

Polaryzacja V (H po obréceniu o 90°)
Parametry Dane
Zysk [dBi] patrz'. . 14-16.8
charakterystyka ponizej
Antena telewizyjna Kana&y i : 21-60
opis str. | np. Dipol 44/21-60 Stosunek promieniowania 25
14 Tri Digit DVB-T przod/tyt [dB]
UHF Polaryzacja H (V po obréceniu o0 90°)
I1o$¢ elementow 44
Impedancja [om] 75
Szerokos¢ wiazki V/H [°] 45/56
Parametry Dane
Standard FM
Czestotliwo$¢é [MHz] 88-108
opisstr. | Antena radiowa Promieniowanie przod./ tyt 0
14 np. SV Total [dB]
Polaryzacja H,V
Ilo$¢ elementow 1
Impedancja wyj$ciowa [Om] 75
Dlugos$¢ [mm] minl670
projektuje si¢
opis str. bezﬂ;i‘;\;(édOWq dopuszcza sie rozwigzania rbwnowazne, pod warunkiem spehienia funkcji opisanych w
14 1% projekcie
przyzywowa np.
firmy KALER
Parametry Dane
Zasilanie Bateryjne 12V DC
Centraln Czestotliwo$¢ transmisji 433MHz
opis str. | bezprzewodowa Czutosé 116dB
15 np. Kaler GEN- - regulacja glo$nos$ci- 12 rodzajow dzwigku
910 przypomnienia- 2 linie wy$wietlania komunikatu
Dodatkowe cechy (cyfrowego i liczbowego)- mozliwos¢ podlaczenia do
komputera (umozliwia zarzadzaniewszystkimi
informacjami)
Parametry Dane
Kamera Bud Kamera stalopozycyjna typu bullet z pod$wietlaczem
opis str. | zewnetrzna np. S IR
16 BOSCH NBE- . - : . ;
R 2
5503-AL ozdzielczos¢ 3072x1728 pikseli (SMPix)
Poklatkowos¢ 30 kl/s

) -
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Pytania i odpowied=i, wyjasnienia do SIWZ w postepowaniu na wylonienie Wykonawcy robét budowlanych zwigzanych realizacjq

Inwestycji_pod nazwq: , Przebudowa i modernizacjia budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydlo dla Centrum Artystyczno-

Edukacyjnego Dom Utopii ", wspétfinansowanej ze srodkow Unii Europejskiej.

Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko

Przetwornik

Znak: DPDU-271.2.1.2019

Unia Europejska
Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego el

CMOS 1/2,9"

Obiektyw

Zintegrowany 2,7 - 12 mm ze zdalng regulacjg zoom i
autofocusem

Czutosé

Nie gorsza niz 0,4 lux w trybie dziennym dla obrazu
30IRE, reflektanci
sceny 89%, F1.3. W trybie nocnym automatyczna praca
ze zintegrowanym pods$wietlaczem IR

Kompresja

H.265, H.264, M-JPEG

Obstugiwane
protokoty

RTP, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP,
IGMP V2/V3, ICMP,
ARP, SMTP, SNTP, SNMP, RTSP, 802.1x, iSCSI,
DDNS, UPnP

Bezpieczenstwo
danych

Wsparcie uwierzytelnienia poprzez protokét EAP-TLS
1.0 takze z mozliwoscia wgrania certyfikatu w zakresie
infrastruktury klucza publicznego do szyfrowania
cyfrowego dostarczonego przez producenta kamery,
tworzonego przez uzytkownika oraz certyfikowane
rozwiazania firm 3-ch Wsparcie szyfrowania na
poziomie sprzetowym tj fabrycznie zabudowany modut
TPM (Trusted Platform Module), ktory wykorzystuje
klucz kryptograficzny do ochrony wszystkich
zarejestrowanych danych

Autentykacja wideo

Znak wodny, SHA-1, SHA-256

Lacze sieciowe

RJ-45 100 Base-TX Ethernet

Strumienie wideo

Mozliwos$é generowania co najmniej 2 strumieni wideo

Migawka

Tryby migawki: automatyczna, wybierana recznie.

Zakres dynamiki

120 dB

Inteligentna analiza obrazu

Whbudowana w kamere

Analizowane algorytmy:
» wykrycie obiektu
* przekroczenie linii
* kierunkowo$¢ ruchu
* porzucenie obiektu
* usuniecie obiektu
« sabotaz kamery

Zapis lokalny

Whbudowany slot karty SD/microSD

Zasigg wbudowanego
oswietlacza IR

60m

Zgodnos¢ ONVIF (Open Network Video Interface Forum)
Obudowa IP67, IK10
Temperatura pracy -40 - +60 st. C
Parametry Dane
Budowa Kamera koputkowa z pod§wietlaczem IR
Kamera : y - p
. Rozdzielczos¢ 1920 x 1080 pikseli
opIs str. wewngtrzna np.
17 BOSCH NDI- Poklatkowos¢ 30 kl/s
4502-AL Przetwornik CMOS 1/2,9"
5 - laci -
Obiektyw Zintegrowany 3 - 10 mm ze zdalna regulacjg zoom i
autofocusem
) =
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Inwestycji pod nazwq: , Przebudowa i modernizacia budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydio dla Centrum Artystyczno-
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Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

**
* oy #

* oy %

Nie gorsza niz 0,12 lux w trybie dziennym dla obrazu
30IRE,

Czulo$¢ reflektancji sceny 89%, F1.3. W trybie nocnym
automatyczna praca ze zintegrowanym podswietlaczem
IR
Kompresja H.265, H.264, M-JPEG

Obstugiwane
protokot

[Pv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/
RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP,
FTP, ARP, DHCP, APIPA, NTP (SNTP), SNMP (VI,
V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS, SMTP,
iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP,
Dropbox™, CHAP, digest authentication

Bezpieczenstwo
danych

Wsparcie uwierzytelnienia poprzez protokét EAP-TLS
1.0/1.2 takze z mozliwo$cia wgrania certyfikatu w
zakresie infrastruktury klucza publicznego do
szyfrowania cyfrowego dostarczonego przez producenta
kamery, tworzonego przez uzytkownika oraz
certyfikowane rozwigzania firm 3-ch Wsparcie
szyfrowania na poziomie sprzgtowym tj fabrycznie
zabudowany modut TPM (Trusted Platform Module),
ktéry
wykorzystuje klucz kryptograficzny do ochrony
wszystkich
zarejestrowanych danych

Autentykacja wideo

Znak wodny, SHA-1, SHA-256

Lacze sieciowe

RJ-45 100 Base-TX Ethernet

Strumienie wideo

Mozliwo$¢ generowania co najmniej 2 strumieni wideo

Migawka

Tryby migawki: automatyczna, wybierana recznie.

Zakres dynamiki

85dB

Inteligentna analiza obrazu

Whbudowana w kamere

Analizowane algorytmy:
* wykrycie obiektu
- przekroczenie linii
* kierunkowo$¢ ruchu
* porzucenie obiektu
* usuniecie obiektu
* sabotaz kamery

Zapis lokalny

Whbudowany slot karty SD/microSD

Zasigg wbudowanego
o$wietlacza IR

30m

Zgodnosé ONVIF (Open Network Video Interface Forum)
Parametry Dane
Intel Core i7-6700 o czgstotliwo$ci co najmniej 3,4
Procesor GHz, pamieg¢ podreczna 8 MB, $rednia Benchmark co
Komputer stacji najmniej 10000
roboczej Pami¢¢ RAM 8 GB DDR4-2133

Karta graficzna

2GB, Benchmark min 3000 pkt

Dysk twardy

250 GB

Naped

DVD RW +- z aplikacjg do nagrywania ptyt CD i DVD

S

=
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Inwestycji pod nazwgq: . Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydio dla Centrum Artystyczno-
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Znak: DPDU-271.2.1.2019

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska e
Europejski Fundusz r o2
Rozwoju Regionalnego il

Karta dzwigkowa Zintegrowana
Komunikacja Zintegrowana karta LAN 10/100/1000
2 Display Port, 4 USB 2.0, 1 wejscie mikrofon, 1
Porty wyj$cie
stuchawkowe,
Inne Klawiatura, mysz optyczna
Zasilacz 240W
Obudowa SFF
System operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit
Gwarancja 3 lata
Parametry Dane
Wielkos$¢ matrycy min. 31,5"
Panel LCD LED
Rozdzielczos¢ 1920 x 1080 pikseli
Format obrazu 16:09
opis str. Monitor do pracy Czas reakcji matrycy 8 ms
1g | clagtel np. BOSCH Jasnosé 500 cd/m2
32” UML-324-90 5 cdm
Kontrast 3000:01:00
Kat widzenia poziomy 178°
Kat widzenia pionowy 178°
Sterowanie Menu Ekranowe
Ztacza 1 xDVI, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x USB
. Rejestrator sieciowy z oprogramowaniem
Funkcja : . .
zarzadzajacym w architekturze klient - serwer
. Procesor Intel i3-2120 lub benchmark min 3100
Rejestrator -
opis str. sieciowy np. Pamie¢ RAM 4 GB DDR-3 (1333 MHz),
19 BOSCH DIP- Dysk twardy 4x2TB
3042-4HD Interfejs 1 x Gigabit Ethernet
Zasilacz 220W
System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 R2 64Bit,
. Kontroler : ; _ ) ; . N
opis str. dopuszcza si¢ rozwiazania rownowazne, pod warunkiem spetnienia funkcji opisanych w
24 bezprzewodowy ke
np. DWC-1000 pro)
Access point Wi-Fi
opis str. sufitowy np. dopuszcza si¢ rozwiazania réwnowazne, pod warunkiem spetnienia funkcji opisanych w
26 DWL-7620AP D- projekcie
Link
Przetacznik
opis str. sieciowy 52- dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne, pod warunkiem spetnienia funkcji opisanych w
28 portowy, np. DGS- projekcie
1510-52X D-Link
Przetacznik
opis str. poiizc\::f(})/wl}’/ozlg;lp dopuszcza sie rozwigzania réownowazne, pod warunkiem spetnienia funkcji opisanych w
34 DGS-1510- projekcie
28XMP D-Link
) =
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Inwestycji pod nazwq: ,, Pr-ebudowa i modernizacjia budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydio dla Centrum Artystyczno-

Edukacyjnego Dom Utopii”, wspétfinansowanej ze srodkéw Unii Europejskiej.

Fundusze

Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko

Centrala np.

Znak: DPDU-271.2.1.2019

Unia Europejska **w
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

**
* o

* ok

OPIS St | ¢ ATEL In ook dopuszcza sig rozwigzania rownowazne, pod warupklem gpe}n{enla parametrow
41 opisanych w projekcie (poza masa i wymiarami)
128 Plus
. Manipulator np. ; : _ ; . e ]
opis str. SATEL INT- dopuszcza sie rozwigzania rownowazne, pod warunkiem spefnienia parametrow
41 KLFR-BSB opisanych w projekcie (poza masg i wymiarami)
Klawiatura
opis str. strefowa np. dopuszcza sie rozwigzania rownowazne, pod warunkiem spetnienia parametrow
42 SATEL INT-SF- opisanych w projekcie (poza masa i wymiarami)
BSB
Cyfrowa pasywna
: czujka . . o A ; o ;
opis str. oy dopuszcza sie rozwigzania rownowazne, pod warunkiem spetnienia parametrow
42 POdeZERgenI . opisanych w projekcie (poza masa i wymiarami)
SATEL AQUA
Plus
g Cyfrowa czujka . . s 2 , ; - )
opis str. | 4 o np. SATEL dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne, pod warunkiem spetnienia parametrow
42 SILVER opisanych w projekcie (poza masa i wymiarami)
Porty do czytnikéw 4
Liczba drzwi dwustronnych 2
Liczba drzwi jednostronnych 4
Port czytnika Wiegand, ABA Track 2
Porty komunikacyjne RS 232, RS 485, TCP
Pamig¢ kart 100 000
Pamig¢ zdarzen 20 000
Liczba linii dozorowych 16
Liczba wyjs¢ sterujacych 4
Zasilanie kontrolera 16 VAC, 100 VA
Zasilanie z akumulatora 12V /7 Ah
Zakres temperatur 2°C do 49°C
_ Kontroler 1P Typy czytnikdéw zblizeniowe, magnetyczne, biometryczne
opis str. | systemu SKD (np. Wyjécia do czytnikéw 12 VDC i 5 VDC / 400 mA
44 KT-400-EU T R 1
Kentech yp przewodu/maksymalna

dhugo$¢ do czujnika na koncu
linii

AWG #22 - 600 m

Wyjscie zamka tranzystorowe
Monitorowane wyjscia do
; tak
zamkéw
Wyijscia sterujace do 5
sygnalizatorow w czytnikach
Port rozszerzen brak
Szybkos¢ komunikacji 115200 bps / 10/100 Mb/s
Pojemnos¢ pamigci FLASH 16 MB
Pojemnos¢ pamigci SDRAM 64 MB
Dodatkowe wyj$cie zasilajace 12 V DC, 250mA
Certyfikaty CE, FCC
Tryb autonomiczny tak
N >

=
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Inwestycji pod nazwq:_,, Pr-ebudowa i _modernizacia budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydlo dla Centrum Artystyczno-

Edukacyjnego Dom Utopii”, wspétfinansowanej ze Srodkéw Unii Europejskiej. Znak: DPDU-271.2.1.2019
Fundusze Unia Europejska
Eu ropejskle Europejski Fundusz I
Infrastruktura i $rodowisko Rozwoju Regionalnego el
Typ karty zblizeniowa

Qlozytlart w standardzle MIFARE PLUS® EV1, (26/128bit)

MIFARE®(34 bity), DESFIRE®, ISO 14443B,

Czgstotliwos¢ Pracy 13,56 MHz
Czytnik kart Zasigg odczytu do1cm
. zblizeniowych (np. Porty do pot i
ODis str. potaczenia z T ) .
P KDH- Kontrolerem Interfejs Wiegand: 26 / 34 bit, RS485 (AES128)
CK330U/H/M - .
Pobor pradu 100 mA
BLACK = —
Zasilanie 9-16 VDC
Temperatura pracy -40°C do 65°C
Wilgotnos¢ wzgledna 0% - 95%
Srodowisko montazu do instalacji wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen

system hotelowy -

opis str. mnzamie B dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne, pod warunkiem spetnienia funkcji opisanych w
ELARM Y projekcie
Pytanie 95:

Czy gwarancje ubezpieczeniowe dostarczone przez podwykonawcow generalnego
wykonawcy bedg wliczaé si¢ do wymaganej sumy gwarancji ubezpieczeniowych?
Odpowiedz 95:

Zamawiajacy informuje, iz gwarancje ubezpieczeniowe dostarczone przez
podwykonawcow generalnego wykonawcy nie beda wlicza¢ si¢ do wymaganej sumy
gwarancji ubezpieczeniowych Wykonawcy.

Pytanie 96:
Wnosimy o uzupelnienie tresci zapisu: Formularza Oferty pkt. 7 poprzez dopisanie po
Zwrocie ,,.....oraz nazwy Firm Podwykonawcow” - zwrotu : ,,.... o ile s3 znane na

etapie skiadania ofert” Wskazujemy, ze zgodnie z zapisem art. 36b ust. 1a PZP, opinig
prawna Urzedu Zamowien Publicznych pt. ,,Obowiazek wskazania nazw firm
podwykonawcow w ofercie Wykonawcy”, dostepna na stronie internetowej Urzedu w
tresci Informatora UZP nr 4/2017 (str. 41-43) oraz komentarzem ,,Zmiany w Prawie
zamOwien publicznych. Nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016 r.” pod red. Wlodzimierza
Dzicrzanowskicgo - ,,Zamiar odnoszac si¢ zaréwno do przedmiotu zamowienia jak i
podmiotéw (podwykonawcéw) moze by¢ zréznicowany co do precyzji. O ile wige
przedmiot podwykonawstwa Wykonawca potrafi wskaza¢ jednoznacznie - winien to
uczynié. Jesli jednoczesnie nie powigzat tego zamiaru z konkretnymi podwykonawcami
- ich nazw nie musi podaé(.....). Powyzsze potwierdza orzeczenie Krajowej Izby
Odwotawczej z dnia 13 lutego 2017 r. Sygn. akt: KIO 192/17, ktéra w przedmiotowym
wyroku stwierdza, iz ,,...ewentualne ograniczenie wykonawcow — w zakresie swobody
doboru podwykonawstwa (podania nazw, firm podwykonawcéw) — mozliwe jest tylko
na etapie realizacji zamowienia, gdyz niewatpliwie podwykonawstwo dotyczy wiasnie
tej fazy postepowania o udzielenie zamdwienia i samo podwykonawstwo (podanie
nazw, firm podwykonawcoéw) w $wietle znowelizowanych przepisow ustawy Prawo
zamowien publicznych ma charakter wtorny, istotne znaczenie ma tres¢ oferty, w
rozumieniu opisu i wskazania zakresu zobowigzania, ktore wykonawca na siebie
przyjmuje i ktére zacigga. Wobec powyzszego informacje dotyczace podwykonawstwa
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- podania ich nazw, firm — nie stanowia tre$¢ oferty w rozumieniu przepisow art. 87 i 89
ustawy Prawo zamowien publicznych.

Odpowiedz 96:

Zamawiajacy informuje, iz nie ma potrzeby uzupelnienia zapisow SIWZ i formularza
oferty o wnioskowane w tresci powyzszego pytania zapisy, gdyz jak sam Wykonawca
wskazuje z przepisow nie wynika obowigzek bezwzglednego ich wskazania w tresci
oferty. Zamawiajagcy potwierdza, iz Wykonawca nie ma obowigzku wskazania
podwykonawcéw jezeli nie sa mu oni znani na etapie skladania ofert, jak i to ze
Wykonawca mimo wskazania ich w tresci oferty moze ich zmieni¢, badz przewidywany
dla nich zakres robot wykonaé samodzielnie, o ile sa spetnione pozostale przestanki
wynikajace z powszechnie obowiazujacych przepisow lub zapisow umowy.
Zamawiajacy wskazuje, ze niezaleznie od powyzszego Wykonawca moze oswiadczy¢
w formularzu oferty, ze na etapie sktadania oferty nie sg znani podwykonawcy.

Pytanie 97:

Wnosimy o wykreslenie w calosci zapisow Rozdz. 3) pkt.1.5 ppkt. 1.5.6 SIWZ jak
réwniez wykre$lenie czesci zapisu:

- pkt. 4 Formularza oferty o tresci ,,.... wraz z przegladami, regulacjami i konserwacjg
zgodnie z wymaganiami SIWZ i zaleceniami producenta/6w”;

- ze wzoru umowy zapis: § 9 ust. 1 pkt. a) o tresci: ,, wraz z przegladami, regulacjami
i konserwacja zgodnie z zaleceniami producenta/ow”;

- pkt. ¢) ust. 1 § 9 zapis zaczynajacy si¢ od stow: ,,.... oraz konserwacje i przeglady
oraz regulacje wynikajgce z warunkéow SIWZ i gwarancji producenta/d6w w okresie
gwarancyjnym i rekojmi realizowang w miejscu uzytkowania, przez osoby lub
podmioty posiadajgce stosowna autoryzacj¢ producenta/6w lub ich.”.

Zobowigzanie Wykonawcy do nieodptatnego dokonywania wszelkich przegladéw,
regulacji, i konserwacji elementow wytworzonych przez okres minimum 36 miesigcy, a
niemieszczacych sie w ramach przedmiotu zamoéwienia i nie stanowigcych réowniez
obowigzkow wynikajacych z udzielonej r¢kojmi i gwarancji, moze by¢ powierzone na
odrebne zlecenie, ktore winno zosta¢ usankcjonowane odrebng umowa. Wykonawca nie
bedzie prowadzil biezgcej eksploatacji w ramach udzielonej gwarancji i rekojmi.
Przerzucanie obowigzkow eksploatacyjnych na Wykonawce po przejgciu obiektow
przez Inwestora nie miesci si¢ w zakresie tegoz zamowienia publicznego. Powyzszy
poglad jest zgodny z orzeczeniem KIO sygn. akt. KIO 171/13 z dnia 4 lutego 2013 r. w
ktorym Izba orzekla:, Zobowigzanie Wykonawcy do nieodplatnego dokonywania
wszelkich wymian eksploatacyjnych i czynnosci serwisowych jak réwniez pielggnacji
terenu wokét obiektu niemieszczacych sie w ramach przedmiotu zamdwienia,
sprowadzalyby si¢ do sprawowania funkcji zarzadcy obiektu i prowadzenia eksploatacji
obiektu, nie mieszczace si¢ w uprawnieniach Zamawiajacego zaré6wno z rekojmi jak i z
udzielonej gwarancji. Bezwzglednie tego typu wymagania wymagaja wyeliminowania,
gdyz naruszajg art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 31 ust. lustawy Pzp. Nie mieszcza
si¢ W pojeciu zamowienia o roboty budowlane ustalonej w oparciu o przepisy ustawy
Prawo budowlane i nie sg z takimi robotami $cisle zwigzane...(..) Wykonawca robot
budowlanych zobowigzany jest tylko do usuwania usterek i wad wykonanych robdt, a
nie do wykonywania czynno$ci eksploatacyjnych. Wykonawca na urzadzenia
zamontowane w obiekcje przekazuje tez karty gwarancyjne producentéw ze
wskazaniem punktow serwisowych. Zapewnienie biezacej eksploatacji obiektu, w tym
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pielegnacji zieleni nalezy do jego wiasciciela. Postanowienie narusza art. 29 ust. 11 2
Pzp oraz art. 31 ustawy Pzp”.

Majac powyzsze na uwadze wnosimy jak w zdaniu pierwszym.

Odpowiedz 97:

Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na wykreslenie wnioskowanych w
powyzszym pytaniu zapisow SIWZ i wskazuje, ze po pierwsze nie wymaga
nieodptatnych czynnosci, gdyz zgodnie z trescig SIWZ koszty wynikajace z wymagan
dotyczacych gwarancji i rekojmi Wykonawca winien skalkulowaé w ryczaltowej cenie
oferty. Po drugie nie wymaga od Wykonawcy sprawowania funkcji zarzadcy czy
administratora obiektu ani wykonywania czynnosci eksploatacyjnych, a jedynie
wypetnienia obowigzkoéw jakie gwarant oferowanych urzadzen i elementéw naktada na
ich uzytkownika w okresie udzielonej gwarancji celem zachowania warunkow
udzielonej gwarancji, a w efekcie zapewnienia funkcjonalnosci oraz wydajnosci
urzadzen i elementéw dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawce. Po trzecie
Zamawiajacy nie wymaga aby Wykonawca zapewnil w tym okresie materiaty
eksploatacyjne, dlatego tez zarzuty wynikajace z pytania nalezy uzna¢ za bezpodstawne.

Pytanie 98:
Wnosimy o wykreslenie w catosci zapisu rozdz. 3) pkt. 1.8 z rozdz. 14) pkt. 1.5, SIWZ
oraz tresci ppkt. €) pkt. 2) ust. 2 § 4 wzoru umowy o brzmieniu: ,,.....1 kosztorys

powykonawczy sporzadzony na dzien zakonczenia robdt budowlanych”.

Zwracamy uwage, ze przedmiotowym postgpowaniu Zamawiajacy ustanowit
wynagrodzenie w formie ryczaitu. Przy wynagrodzeniu ryczaltowym Wykonawca
ustala cene oferty na podstawie dokumentacji projektowej, opisu przedmiotu
zamOwienia oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,
biorgc pod uwage przewidywany zakres niezbgdnych do wykonania prac oraz
koniecznych do poniesienia kosztow, w celu prawidlowego wykonania przedmiotu
zamdwienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez Zamawiajacego. Dla oceny
przedmiotowej sprawy szczegdlnie istotne winno by¢ stanowisko Prezesa Urzgdu
Zamoéwien Publicznych wyrazone w pismie z dnia 02.12.2013 r., znak
UZP/DP/0/026/1526/13/AG, KW-1106313, w przedmiotowym dokumencie Prezes
UZP wskazal, iz ,zadanie przez Zamawiajagcego od Wykonawcy przediozenia
kosztorysu ofertowego przy wynagrodzeniu ryczaltowym Wykonawey stanowi
naruszenie przepisu art. 25 ust. 1 zdanie 1 Pzp, zgodnie z ktérym w postgpowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego, Zamawiajgcy moze zadaé wyltacznie o$wiadczen i
dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postgpowania. Kosztorys ofertowy nie
jest dokumentem niezbednym do przeprowadzenia postgpowania na roboty budowlane
rozliczane ryczaltowo (...) Zbednos¢ kosztorysu wynika réwniez z faktu, iz jego
sporzadzenie i przedstawienie przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku podania oferty cenowej calkowitej, z uwzglednieniem wszystkich kosztow i
prac niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia, niezaleznie od ich
przewidzenia przez Zamawiajacego w przedmiarze". Ostatecznie Prezes UZP uznat, iz
,,zadanie kosztorysu ofertowego od wszystkich Wykonawcow zamdwienia na roboty
budowlane rozliczane ryczaltowo jest nie tylko zbedne, ale jednoczesnie moze
ograniczaé konkurencje (...) Ponadto zwracamy uwage, ze w rozdz. 3) pkt. 1.11 SIWZ
, Zamawiajacy zaznacza, iz zalgczony przedmiar stanowi jedynie charakter
orientacyjny i pomocniczy, a podstawg do sporzadzenia oferty oraz okreslenia zakresu i
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wyliczenia ryczaltowej ceny, a nastgpnie rozliczen umowy jest dokumentacja
projektowa oraz STWiOR.”., natomiast z tresci zapisu ust. 3 - 4 § 5 wzoru umowy
wynika, Ze rozliczenie robdt nastapi w oparciu o zakres i wartosci wynikajace z
harmonogram rzeczowo- finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego i
stanowigcego zalgcznik do umowy. Jednoczenie nadmieniamy, ze odpowiedz
~Zamawiajacy nie wyraza zgody ” nie jest argumentem, a jedynie naduzyciem przez
Zamawiajacego uprzywilejowanej pozycji i razacego naruszenia réwnowagi Stron
umowy oraz nie przestrzegania zapisow ustawy PZP.

Majgc powyzsze na uwadze wnosimy jak w zdaniu pierwszym.

Odpowiedz 98:

Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na wykreslenie zapisoéw opisanych w
tresci powyzszego pytania i zwraca uwagg, iz jednoznacznie w tresci SIWZ opisat cel i
znaczenie, a w konsekwencji uzasadnit potrzebe¢ wymagania zlozenia, nawet w
przypadku wynagrodzenia ryczattowego, kosztoryséw szczegélowych wylacznie przez
wylonionego Wykonawce przed podpisaniem umowy. Dlatego tez, uzna¢ nalezy iz
przywotane wybidrczo i nieadekwatnie do przywolanej tresci SIWZ stanowisko Prezesa
UZP nie ma zastosowania w niniejszej sprawie, a potwierdza to aktualne orzecznictwo
Krajowej Izby Odwotawczej, ktore w utrwalonej juz linii wskazuje na mozliwos¢
zadania w przypadku wynagrodzenia ryczaltowego ztozenia wraz z oferta kosztorysow
uproszczonych (przyktadowo wyrok z dnia 24.11.2017r. sygn. akt: KIO 2389/17), a
przez analogi¢ tym bardziej wylacznie od wybranego Wykonawcy kosztorysu
szczegdtowego przed podpisaniem umowy.

Pytanie 99:

Prosimy o odpowiedz: czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang kolejnosci wykonywania
robot budowlanych oraz kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na
teren budowy ze wzgledu na wystapienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy
czy Zamawiajgcego np. atmosferyczne, technologiczne czy wystapienie zdarzen
noszacych znamiona sity wyzszej ktore uniemozliwia prowadzenie prac lub dostaw w
kolejnosci wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego?

Odpowiedz 99:

Zamawiajagcy informuje, iz dopuszcza zmian¢ kolejnosci wykonywania robdt
budowlanych oraz kolejno$¢é zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na teren
budowy ze wzgledu na wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy czy
Zamawiajagcego np. atmosferyczne, technologiczne czy wystapienie zdarzen noszacych
znamiona sily wyzszej, ktdre uniemozliwig prowadzenie prac lub dostaw w kolejnosci
wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zamawiajacy zaznacza przy tym,
iz zgodnie z zapisami ust. 9 § 14 zataczonego do SIWZ wzoru umowy zmiana umowy
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci za wyjatkiem zmiany zalacznika nr
1 do umowy, tj. harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, ktéry moze byé zmieniany
na biezgco i roboczo w formie pisemnej lub elektronicznej przez osoby wskazane w
tresci umowy jako upowaznione do kontaktow lub nadzoru z ramienia Stron umowy,
pod warunkiem, iz zmiany nie prowadzg do zmiany wysokos$ci wynagrodzenia
Wykonawcy lub terminu zakonczenia realizacji umowy, badz termindéw kontrolnych lub
zasad platnosci o ile zostaly w nim okreslone.

Pytanie 100:

Wnosimy o wykreslenie w catosci pkt. 1) - 4) ust. 5 § 1 wzoru umowy lub ewentualnie
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wykreslenie czesci zapisu pkt. 1) ust. 5 przedmiotowego paragrafu zaczynajacego si¢ od
stow: ,,...... oraz ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen

Zgodnie z zasadg swobody umoéw wyrazong w art. 3531 k.c. Strony zawierajace umowe
moga utozy¢ stosunek prawny wedlug swego uznania, byleby jego tres¢ lub cel nie
sprzeciwialy sie wilasciwosci (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom wspdtzycia
spolecznego. Konsekwencjg utozenia stosunku prawnego z przekroczeniem zasady
swobody uméw jest bezwzgledna niewazno$¢ czynnosci prawnej na podstawie art. 58
k.c. Stosownie do art. 473 § 1 k.. ,Dluznik moze przez umowg przyjac
odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub za nienalezyte wykonanie zobowiagzania z
powodu oznaczonych okolicznosci, za ktore na mocy ustawy odpowiedzialnosci nie
ponosi.” Jednak z komentarza do tego przepisu wynika, ze dtuznik na podstawie art.
473 k.c. nie moze przeja¢ na siebie odpowiedzialnosci za okolicznosci dotyczace
wierzyciela. Wprowadzenie przez Zamawiajacego do umowy w/w postanowienia,
stanowi de facto obcigzenie Wykonawcy odpowiedzialno$cia za nienalezyte wykonanie
obowigzkéw umownych cigzacych na Zamawiajagcym! Dodatkowo oznacza to réwniez
przerzucenie na Wykonawce odpowiedzialno$ci za nienalezyte wykonanie
dokumentacji projektowej przez projektanta dziatajgcego na zlecenie Zamawiajacego,
nie zwigzanego z Wykonawcag zadnym stosunkiem umownym, w oparciu o ktdry
Wykonawca moégtby poszukiwaé rekompensaty z tytulu przyjetej wobec
Zamawiajacego odpowiedzialno$ci za skutki wad projektu. Przyjecie przez Wykonawce
odpowiedzialnosci w tym zakresie jest w $wietle art. 473 § 1 k.c. niedopuszczalne.
Zwracamy uwage na tres¢ uzasadnienia wyroku KIO z dnia 2 marca 2010r., sygn. akt
KIO/UZP 184/10, z ktérego wynika, ze stosownie do art. 651 k.c. oraz linii
orzecznictwa Sadu Najwyzszego na tle tego przepisu, Wykonawca nie ma obowigzku
szczegbtowego zapoznania/ sprawdzenia udostgpnionej dokumentacji technicznej w
celu wykrycia jej wad. Zamawiajgcy wprowadzajac zaskarzone postanowienia umowne
naklada na Wykonawcow obowigzek badania dokumentacji w tym przedmiaréw w celu
wykrywania w nich wad i bledéw jeszcze przed zawarciem umowy o roboty
budowlane. Przedmiot zamdwienia nie obejmuje sprawdzenia dokumentacji
projektowej przed zawarciem umowy. Sprawdzenie dokumentacji wigzaloby sig
bowiem =z koniecznoscig weryfikacji wszystkich wyliczen projektowych i
sprawdzeniem czy dokumentacja jest skoordynowana migdzy poszezegdlnymi
branzami, a takze przeprowadzeniem badan geologicznych w celu sprawdzenia, czy
warunki geologiczne przewidziane w dokumentacji, odpowiadaja rzeczywistym
warunkom geologicznym zaistnialym na terenie budowy, a w szczegdlnosci
odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkéw wodnych, archeologicznych
oraz ujawnienia si¢ niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych instalacji
i konstrukcji podziemnych. Na etapie przygotowania oferty Wykonawca nie jest w
stanie zauwazy¢ wad wynikajgcych z nieskoordynowania dokumentacji projektowej,
gdyz poszczegdlne branze robdt sa wyceniane przez specjalistow od réznych zakresow
kosztorysowania i nie ma technicznych mozliwosci merytorycznego sprawdzenia
wszystkich elementéw dokumentacji pod katem zgodnosci ze sztuka budowlang i
przepisami prawa budowlanego. Do sprawdzenia dokumentacji projektowej pod katem
wyszukania jej bledéw potrzebny jest bowiem niemal taki sam naktad czasu jak do
projektowania, a czas na przygotowanie oferty wynosi w tym przypadku jedynie 15
dni!, nie wspominajagc o zaangazowaniu kilkunastu wykwalifikowanych oséb (
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technicznych) tylko w ten konkretny projekt. Wykonawca nie moze réwniez skiadaé
deklaracji iz wiedza i informacje zdobyte podczas przygotowania oferty, eliminujg
ryzyka zwigzane z niewykonaniem przedmiotu umowy badz nienalezytym
wykonaniem, z przyczyn nie dajacych si¢ ustali¢ przed przystapieniem do realizacji
przedmiotu umowy, bowiem, Wykonawca posiada tylko wiedzg i informacje, ktore
mogt obiektywnie pozyska¢ w toku wizji lokalnej ,,terenu budowy” oraz jego otoczenia
( terendw przylegtych) i na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajacego
na etapie postepowania przetargowego ( bez sprawdzania i weryfikacji jej tresci z
przedmiarami, ktére z racji wynagrodzenia ryczattowego s3 zbgdne ). Wykonawca nie
moze wyrazié¢ zgody na pozbawienie go prawa wnoszenia zastrzezen co do zgodnoscei i
kompletnosci przygotowanej przez Zamawiajacego dokumentacji przetargowej,
przyjetych w niej rozwigzan technicznych i organizacyjnych oraz braku mozliwosci
prowadzenia na terenie budowy robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.
Ponadto Przypominamy, ze wprowadzenie wymogu przyjecia przez Wykonawce
odpowiedzialnosci za wykonanie robot, ktérych Wykonawca nie jest w stanie
oszacowaé na podstawie przekazanej przez Zamawiajacego dokumentacji opisujgce;
przedmiot zamdwienia jest naruszeniem przepisu art. 29 Pzp.

Majac powyzsze na uwadze wnosimy jak w zdaniu pierwszym.

Odpowiedz 100:

Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na wykreslenie lub zmiang tresci wzoru
umowy, o ktérym mowa w powyzszym pytaniu. Opis przedmiotu zamdéwienia jest
kompletny i dokonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i w zadne mierze nie
narusza w szczegdlnosci art. 29 ustawy Pzp. Zamawiajacy podkresla, iz nie pozbawia
Wykonawcoéw weryfikacji dokumentacji, a termin skladania i otwarcia ofert, jest
wystarczajgcy majgc na uwadze zakres zamowienia. Ponadto Wykonawcom
umozliwiono dokonanie wizji lokalnej, a na ich wniosek zostal tez wydluzony termin
sktadania i otwarcia ofert. Zwracamy tez uwage, iz zamowienie kierowane jest do
podmiotéow profesjonalnie dzialajacych na rynku w branzy budowlanej, od ktérych
wymagana jest stosowna wiedza i doswiadczenie, tak wigc w niniejszym przypadku nie
mozna méwié o przerzucaniu odpowiedzialnosci, gdyz Wykonawcey na etapie pytan i
wniosk6w o wyjasnienia lub uzupelnienia SIWZ i jej zalacznikéw majg prawo i
mozliwo$¢ w pelni zapoznaé si¢ z zakresem zamowienia, a w konsekwencji nalezycie
ocenié¢ ryzyka i dokona¢ ich wlasciwej wyceny.

Pytanie 101:

W zwiazku z trescig § 2 ust.3 pkt. 8) wzoru umowy prosimy Zamawiajacego o
zalgczenie/udostepnienie wszelkich informacji oraz aktualnych i kompletnych
inwentaryzacji ewentualnych kolizji infrastruktury technicznej istniejacej (nadziemne;j i
podziemnej), zlokalizowanych na terenie budowy nalezaca lub bedaca w zarzadzie
podmiotéw zewnetrznych.

W przypadku nieposiadania przedmiotowych inwentaryzacji przez Zamawiajacego,
prosimy o odpowiedz kto pokryje koszty ich przygotowania i w jaki sposob
Wykonawca ma oszacowaé przedmiotowe koszty w tym (koszty) ewentualnych
napraw lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury na wilasny koszt? Nie
zapoznawszy sie z w/w inwentaryzacja Wykonawca nie moze potwierdzi¢, ze si¢ z nig
zapoznal, a tym bardziej nie moze zlozy¢ oswiadczen, iz ,,..... przed zawarciem Umowy
zapoznal sie¢ z warunkami lokalnymi dla realizacji Przedmiotu zaméwienia, w tym w
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szczegblnosci: znajomosci ogodlnych i szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem
objetym zadaniem i trudnos$ciami jakie moga wynika¢ z charakterystyki tego terenu;
szczegolowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednil w swojej
ofercie i dokonal nalezytej wyceny prac; rozwazyl warunki realizacji umowy i
wynikajagce z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbg¢dne do zrealizowania
powierzonego zadania...” ( patrz zapis pkt. 2) - 4) ust. 5 § 1 wzoru umowy) oraz ,, .....
zapoznal si¢ z nalezytg staranno$cig z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegolnosci dokumentacjg projektows, w tym przedmiarem robot
oraz terenem budowy, oraz ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;” ( patrz
zapis pkt. 1) ust. 5 § 1 wzoru umowy). Zatem wprowadzenie wymogu przyjecia przez
Wykonawce odpowiedzialnos$ci za wykonanie robodt, ktorych Wykonawca nie jest w
stanie oszacowal na podstawie przekazanej przez Zamawiajacego dokumentacji
opisujacej przedmiot zamowienia jest naruszeniem przepisu art. 29 Pzp. Nie posiadajac
wiedzy na temat ewentualnych kolizji z infrastrukturg podziemng lub naziemng oraz z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym, Wykonawca nie zna wszystkich
okoliczno$ci moggcych mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty, ktore musi uwzgledni¢ w
wycenie, aby oferta zostala wykonana w sposob rzetelny i ktére w zwigzku z tym
powinny wynika¢ z opisu przedmiotu zamowienia. Ponadto przy obecnym brzmieniu
postanowienia § 2 ust. 25 wzoru umowy Zamawiajacy oczekuje zobowiazania si¢ przez
Wykonawce do wykonania za wynagrodzeniem okreslonym w ofercie robét, ktorych
rozmiaru Wykonawca nie jest w stanie pozna¢ i oszacowa¢ na podstawie dokumentacji
opisujacej przedmiot zamowienia. W tym stanie rzeczy postgpowanie Zamawiajacego
nosi znamiona wyzysku.

Odpowiedz 101:

Zamawiajacy informuje, Zze w zalgczonych projektach wykonawczych w wersji
edytowalnej oraz PDF, tj. zalagcznikach Nr 01 architektura oraz 01.2 Plan sytuacyjny 1
zalgczonym rysunku Nr 00 ujeto aktualny plan sytuacyjny opracowany na podstawie
mapy dla celéw projektowych, z ktérego wynikajg wszelkie aktualne i kompletne
informacje dotyczace inwentaryzacji kolizji infrastruktury technicznej istniejacej
(nadziemnej i podziemnej), zlokalizowane na terenie budowy, w tym nalezace do
Zamawiajgcego oraz bedgce w zarzadzie podmiotdéw zewnetrznych. Natomiast w
przypadku brakéw lub blgdéw w tej dokumentacji Zamawiajacy pokryje wszystkie
nieprzewidziane koszty z tego wynikajace na podstawie odrgbnego zlecenia

Pytanie 102:

Majgc na uwadze tre§¢ zapisu § 2 ust. 3 pkt. 12) wzoru umowy, prosimy
Zamawiajagcego o odpowiedZz w jaki sposob Wykonawca ma zabezpieczy¢ teren
budowy/robét przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi? i oszacowac koszty
przedmiotowego zabezpieczenia terenu budowy/ robot? Odpowiedz udzielona przez
Zamawiajgcego ma dla Wykonawcy znaczenie, gdyz majac na uwadze tres¢ § 2 ust. 25
wzoru umowy, wymog opisany powyzej nie podlega odrebnej zaplacie i musi by¢
uwzgledniony w ryczattowym wynagrodzeniu ofertowym.

Odpowiedz 102:

Zamawiajacy informuje, iz jest to standardowy zapis w umowach dotyczacych robot
budowlanych. Zamawiajacy wskazuje, ze wiekszo$¢ prac wykonywana bedzie w srodku
budynku, jednak w przypadku zaistnienia koniecznosci zabezpieczenia terenu budowy
lub robot budowlanych przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
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Wykonawca powinien dokona¢ takiego zabezpieczenia zgodnie ze sztuka budowlang i
zasadami przewidzianymi dla danej sytuacji faktycznej (w ten sam spos6b Wykonawca
powinien dokona¢ oszacowania kosztow takiego zabezpieczenia). Wykonawca
ponownie wskazuje, ze zamOwienie jest kierowane do podmiotow profesjonalnie
dzialajacych na rynku w branzy budowlanej, od ktérych wymagana jest stosowna
wiedza i doswiadczenie.

Pytanie 103:

Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu ekspertyz lub opinii dotyczacych zagrozen
niewypatami lub mozliwoscig wystapienia wykopalisk archeologicznych? W przypadku
nieposiadania przedmiotowych ekspertyz lub opinii przez Zamawiajgcego, prosimy o
odpowiedz w jaki sposob Wykonawca ma oszacowa¢ koszty obstugi saperskiej, czy
archeologicznej ( patrz zapis pkt. 5) ust. 18 § 2 wzoru umowy)?

Z zalaczonego pozwolenia nr 554/16 z dnia 15.07.2016 wydanego przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie robdt budowlanych na obszarze wpisanego do
rejestru zabytkow historycznego ukladu urbanistycznego — nie ma zalecenia
zapewnienia udzialu archeologa przy wykonywaniu rob6t rozbidrkowych czy
ziemnych? Objecie zakresem przedmiotu umowy o zamoéwienie publiczne robot
nieprzewidzianych w dokumentacji przetargowej, a zatem niemozliwych do wyceny na
etapie oferowania, byloby sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp w zwigzku z art. 58 § 1 KC,
jako wykraczajace poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia w SIWZ. Prace
nieprzewidziane w dokumentacji przetargowej nie stanowig bowiem przedmiotu
zamOwienia objetego ceng oferty wbrew temu co Zamawiajacy pisze w § 2 ust. 24
WZOTru Umowy.

Odpowiedz 103:

Zamawiajacy informuje, iz nie jest w posiadaniu ekspertyz lub opinii dotyczacych
zagrozeh niewypalami lub mozliwoscig wystapienia wykopalisk archeologicznych,
gdyz zgodnie z zalgcznikiem do pozwolenia na budowg nr 554/16 z dnia 15.07.2016
wydanego przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow na prowadzenie robot
budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytkéw historycznego uktadu
urbanistycznego nie ma zalecenia zapewnienia udzialu archeologa przy wykonywaniu
robot rozbidrkowych czy ziemnych. Zamawiajacy w tej sytuacji wskazuje, ze
Wykonawca zgodnie z przywolanym zapisem wzoru umowy ma zapewni¢ udziat
archeologa oraz sapera przy wykonywaniu prac obj¢tych przedmiotem niniejsze;
umowy w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci potwierdzonej przez inspektora
nadzoru Zamawiajgcego wilasnym staraniem, jednak na koszt Zamawiajacego, co
potwierdza zapis pkt. 5) ust. 18 § 2 wzoru umowy.

Pytanie 104:

Majac na uwadze tre$¢ zapisu § 2 ust. 22 wzoru umowy oraz udostgpniony zalacznik
E13pt. ,,KARTA ZATWIERDZENIA MATERIALU DO WBUDOWANIA”, prosimy
o okreslenie we wzorze umowy procedury dla uzyskania akceptacji przez Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego dostarczanych przez Wykonawce na teren budowy materialow,
wyrobéw i urzadzen wraz z okreSleniem terminu zatwierdzania przedmiotowych
materiatdw. Zgodnie z orzeczeniem KIO z dnia 4 lutego 2013 r ( sygn. akt. KIO
171/13) Izba uznata za celowa i uzasadniong konieczno$¢ wyznaczenia terminu dla
Projektanta, Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego na dokonanie akceptacji
materialow i wyrobow dostarczanych przez Wykonawce na teren budowy. Okolicznosci

il —
Teatr ,,Laznia Nowa” w Krakowie; os. Szkolne 25, 31-977 Krakq’fw' e /

JSaks 012-425-03-21,

email: przetargi@wlaznianowa.pl strona: http://www.laznianowa. Strona 22 7 30




Pytania i odpowied=i, wyjasnienia do SIWZ w postepowaniu na wylonienie Wykonawcy robdt budowlanych zwigzanych realizacjq
Inwestycji pod nazwq: . Pr-ebudowa i modernizacia budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydlo dla Centrum Artystyczno-

Edukacyjnego Dom Utopii”, wspétfinansowanej ze Srodkow Unii Europejskiej. Znak: DPDU-271.2.1.2019
Fundusze Unia Europejska | ,+*«,
Europejskie Europejski Fundusz A
Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego ool

ktére czynig dotrzymanie terminu realizacji umowy pod grozbg zaptaty kar umownych,
czy tez odstgpienia od umowy - zaleznym nie tylko od prawidlowych dziatan
Wykonawcy, przekladajg sie na decyzje co do oplacalnosci i sensu uczestnictwa w
przetargu, ktorego warunki zostalty w taki sposob uksztaltowane, ze pozostawiaja
Zamawiajgcemu otwarte terminy - zatem znaczgco wptywaja na konkurencjg, jako takie
naruszajg postanowienia art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Zdaniem Izby ,, Akceptacja winna
by¢ udzielona w terminie nie przekraczajacym 2 tygodni od daty przedstawienia przez
Wykonawce kompletnego wniosku”

Odpowiedz 104:

Zamawiajacy informuje, iz procedury dla uzyskania akceptacji przez Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego dostarczanych przez Wykonawce na teren budowy materialow,
wyrobdw i urzadzen ujeto w Karcie zatwierdzania materialtow do wbudowania w
Zataczniku E — E1 do E13 — wzory o$wiadczen i protokotow, kart, zalacznik nr 6 do
umowy, ktdre stanowia zataczniki do SIWZ.

Ponadto Zamawiajacy zwraca uwagg, iz mi¢dzy innymi w § 2 ust. 17 wzoru umowy
aspekty poruszone w powyzszym pytaniu zostaty szczegélowo opisane.

Pytanie 105:

Prosimy o okreslenie przez Zamawiajacego terminu realizacji zamdowienia publicznego
poprzez wskazanie czasookresu od dnia zawarcia umowy. W orzecznictwie KIO od
dawna wyrazany jest poglad, ze okreslenie terminu realizacji zamoéwienia publicznego
konkretng sztywna data powoduje naruszenie obowigzku opisania przedmiotu
zamOwienia zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, tj. w sposéb
jednoznaczny i uwzgledniajgcy wszystkie wymagania i okoliczno$ci moggce miec
wplyw na sporzadzenie oferty. Wykonawca w momencie skladania oferty nie ma
bowiem precyzyjnej informacji o tym, jak dlugo bedzie realizowal zamodwienie
publiczne, poniewaz nie jest mu znana data podpisania umowy.

Odpowiedz 105:

Zamawiajacy informuje, iz zaleca zapoznanie si¢ szczegélowo z zapisami SIWZ, ktdre
w sposéb jednoznaczny, precyzyjny 1 wyczerpujacy opisuja termin realizacji
zamOwienia poprzez wskazanie czasokresu od dnia zawarcia umowy (przykladowo
tre$¢ w pkt 4) SIWZ).

Pytanie 106:

W zwigzku z wymogiem uzyskania przez Wykonawcg na rzecz i w imieniu
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie obiektu, prosimy o informacje czy
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pelnomocnictwa do zrzeczenia si¢ w jego imieniu
prawa do wniesienia odwolania od tej decyzji, by przyspieszy¢ proces
uprawomocniania si¢ decyzji zgodnie z art. 127a § 2 k.p.a.?

Odpowiedz 106:

Zamawiajacy informuje, iz udzieli Wykonawcy pelnomocnictwa do zrzeczenia si¢ w
jego imieniu prawa do wniesienia odwolania od tej decyzji, by przyspieszy¢ proces
uprawomocniania si¢ decyzji zgodnie z art. 127a § 2 k.p.a.

Pytanie 107:

Prosimy o potwierdzenie, ze wynagrodzenie o ktérym mowa w § 5 ust.1 wzoru umowy
pozostaje stale w zakresie robot ujetych w dokumentacji przetargowej, natomiast nie
obejmuje roboét tam nie przewidzianych, a ponadto, iz obowigzek uwzglednienia w
wynagrodzeniu wszelkich kosztow i okolicznosci zwigzanych z realizacji przedmiotu
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umowy dotyczy wylgcznie kosztow mozliwych do oszacowania na podstawie
dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji, nie obejmuje za$ kosztow
niemozliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczegélnosci wynikajgcych z
bledéw/brakéw w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji
warunkow gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia si¢
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp.,
oraz ze w przypadku koniecznosci wykonania robot wynikajacych z zaistnienia ww.
okolicznosci do umowy zostanie wprowadzona zmiana zwigkszajaca przedmiot
zambéwienia o roboty dodatkowe, za ktore Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe. Objecie zakresem przedmiotu umowy o zamdwienie publiczne robot
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a zatem niemozliwych do wyceny na
etapie oferowania, byloby sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp w zwigzku z art. 58 § 1 KC,
jako wykraczajace poza okreSlenie przedmiotu zamdéwienia w SIWZ. Prace
nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowig bowiem przedmiotu
zamoOwienia objetego ceng oferty. Warto podnies¢, ze zgodnie z ugruntowanym
stanowiskiem Krajowej Izby Odwolawczej ,,wynagrodzenie ryczaltowe, w przypadku
ustalenia takiej podstawy rozliczen, ustalane jest w odniesieniu do zakresu zamowienia
objetego dokumentacja przetargowa. Ryczalt nie moze obejmowac tego, czego
Zamawiajacy nie przewidzial w dokumentacji przetargowej, a takze tego, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty, sa to bowiem przestanki do
udzielenia zamowienia w trybie art. 67 ust. 5 p.z.p. na roboty dodatkowe.” (wyrok KIO
z dnia 2 marca 2010r., sygn. akt KIO/UZP 184/10; sygn. akt. KIO 171/13 z dnia 4
lutego 2013 r.). Nalezy tez zwrdci¢ uwage na tezy wyroku KIO z dnia 9 maja 2012r.
zgodnie z ktoérymi ,ryczaltowy system wynagrodzenia nie wylacza obowigzku
Zamawiajgcego opisania przedmiotu zamdwienia w sposob jednoznaczny i
wyczerpujacy, uwzgledniajacy wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mieé
wplyw na sporzadzenie oferty (art. 29 ust. 1 p.z.p.). Niedopuszczalne jest réwniez
przerzucenie na wykonawce skutkow finansowych nieprecyzyjnego opisania
przedmiotu zamdwienia(...) Obcigzajace Wykonawce ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru
lub kosztéw prac (odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkéw gruntowych,
wodnych, archeologicznych, ujawnienia si¢ niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp.), bedace w Swietle art. 632 § 1 k.c.
cechg wynagrodzenia ryczattowego doznaje modyfikacji na gruncie p.z.p. Wykonawcy
nie moze bowiem obcigzaé ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztow
bedace wynikiem opisu przedmiotu zamdwienia naruszajacego art. 29 1 art. 31
p.z.p.”(wyrok KIO z dnia 9 maja 2012r., sygn. akt KIO 809/12; sygn. akt. KIO 171/13
z dnia 4 lutego 2013 r.).

Odpowiedz 107:

Zamawiajgcy informuje, iz opis przedmiotu zamowienia zawarty w SIWZ i jej
zatgcznikach jest kompletny i prawidlowy, a wynagrodzenie ryczaltowe, a tym samym
odpowiedzialno§¢ Wykonawcy, obejmuje caly zakres prac wynikajacy z dokumentacji
projektowej niezbednej do ukonczenia dzieta. Nie obejmuje ono natomiast prac
dodatkowych lub podobnych, ktéore moga by¢é ewentualnie zlecone przez
Zamawiajacego. Wykonawca nie ponosi rowniez odpowiedzialnosci za bledy lub braki
dokumentacji projektowej i w przypadku zaistnienia takich okolicznosci Zamawiajacy
moze zleci¢ kolejne prace i w takim wypadku zaptacié¢ za nie nalezne wynagrodzenie.
Teatr ,,£azinia Nowa” w Krakowie; os. Szkolne 25, 31-977 Krako’/y"' 2 “\//
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Pytanie 108:

Zgodnie z trescig § 5 ust. 11 wzoru umowy ,, Za dat¢ zaptaty uznaje si¢ date¢ obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.”.

Nalezy zwrocié uwage, Ze postanowienie to w obecnym brzmieniu jest niezgodne z
powszechng zasadg oraz linig orzecznictwa Sadu Najwyzszego (por. uchwata SN z dn.
4 stycznia 1995 r. sygn. CZP 164/94), w mysl ktorych za dzien spetnienia $wiadczenia
pienieznego w postaci bezgotowkowej uwaza si¢ dzien uznania rachunku bankowego
wierzyciela (tu Wykonawcy), a nie dzien obcigzenia rachunku bankowego dtuznika (tu
Zamawiajacego). Jezeli uznanie rachunku wierzyciela nastapi po terminie platnosci,
moze on w kazdym razie domagac si¢ ustawowych odsetek za opdznienie (niezaleznie
od ewentualnej szkody i winy dluznika), a jezeli nadto doznat szkody — moze zada¢
odszkodowania (jezeli dtuznik ponosi win¢ za powstala szkodg). Zamawiajacy jest
gospodarzem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, natomiast
korzystanie z uprzywilejowanej pozycji nie moze przejawiac si¢ w ksztaltowaniu wzoru
umowy w sposob, ktory razaco bedzie naruszal rownowage Stron umowy. Art. 353" k.c.
zawiera zasade swobody zawierania umdw, ktora polega na swobodzie ksztaltowania
treSci stosunku prawnego, jak i na swobodzie wyboru kontrahenta czy tez wyboru
formy zawarcia umowy. Niemniej jednak swoboda kontraktowania ulega
ograniczeniom, gdyz z uwagi na tre$¢ lub cel umowy nie moga one sprzeciwia¢ si¢
naturze stosunku zobowigzaniowego, zasadom wspdlzycia spotecznego ani by¢
sprzeczne z ustawa.

Nie jest wigc mozliwe takie uksztaltowanie tresci umowy, ktére prowadzitoby do
naruszenia bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa, czyli takich, ktdre nie
mogg by¢ zmienione lub wytaczone przez strony. Zasada swobody zawierania umow
doznaje ograniczen wylgcznie w takim zakresie, jak wynika to przepisow prawa.

Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zmiang zapisu § 5 ust. 11
wzoru Umowy i uzna dniem zaplaty dzien wplywu kwoty naleznej na rachunek
bankowy Wykonawcy?

Odpowiedz 108:

Zamawiajacy informuje, iz tre$¢ § 5 ust. 11 wzoru umowy nie narusza art. 353" k.c.,
gdyz po pierwsze z cyt. uchwaty SN z dnia 4.01.1995 r., sygn. akt CZP 164/94 wynika,
7e strony moga ustalié odmiennie date spelnienia $wiadczenia pienigznego, a po drugie
biorac pod uwage obecne rozliczenia migdzybankowe i przepltywy pomigdzy
rachunkami bankowymi, przelewy bankowe przychodza zazwyczaj tego samego dnia
lub najpézniej w dniu nastepnym. Zamawiajacy bedzie stara¢ sie tak dokonywac
przelewéw na rzecz Wykonawcy, tak aby srodki pieni¢zne trafialy na rachunek
bankowy Wykonawcy w terminie ustalonym w umowie, jednak z ostroznosci
Zamawiajacy zamierza zostawi¢ sobie mozliwo$¢ dokonania przelewu w ostatnim dniu
platnosci.

Pytanie 109:

Zwracamy si¢ z zapytaniem czy Zamawiajacy wyrazi zgode na cesj¢ wierzytelnosci z
instytucjg finansowa/bankiem dla zabezpieczenia kredytu? Jesli zgoda taka jest czyms
ograniczona to prosimy réwniez o podanie warunkéw przy ktérych Zamawiajacy
wyrazi zgode na cesj¢ wierzytelnosci.

Odpowiedz 109:

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z zapisami § 5 ust. 12 wzoru umowy wyraza zgodg
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na cesje wierzytelnosci na rzecz banku, w ktorym Wykonawca zaciagnie kredyt lub w
ktorym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie przedmiotu umowy. Ponadto
zwracamy uwagg, iz Zamawiajacy przewidziat tez mozliwo$¢ udzielania zaliczek.
Pytanie 110:

Prosimy o potwierdzenie, iz w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca
bedzie mogl powierza¢é Podwykonawcom takze inne zakresy robot, ktore nie zostaty
podane w ofercie jako zakresy rzeczowe robot, ktore Wykonawca zamierza powierzy¢
podwykonawcom, przy zachowaniu wymaganej w umowie procedury zglaszania
podwykonawcow.

Odpowiedz 110:

Zamawiajacy potwierdza, ze w trakcie realizacji umowy Wykonawca bedzie mogt
powierzaé Podwykonawcom takze inne zakresy robot, ktore nie zostaly podane w
ofercie jako zakresy rzeczowe robot, ktére Wykonawca zamierza powierzy¢
podwykonawcom, jednakze przy zachowaniu wymaganej w umowie procedury
zglaszania podwykonawcow.

Pytanie 111:

Prosimy o odpowiedz czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ przedituzenia terminu
usuniecia wad w drodze uzgodnienia Stron, jezeli z przyczyn technicznych,
technologicznych lub innych czynnikéw niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie
mozliwe usuniecie danej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, na
przyktad ze wzgledu na zte warunki meteorologiczne lub niedostgpnos$¢ czesci
zamiennej?

Odpowiedz 111:

Zamawiajgcy informuje, iz w wyjatkowych i udokumentowanych przypadkach
dopuszcza mozliwos¢, o ktérej mowa w powyzszym pytaniu, co potwierdza tres¢ § 9
ust. 3 wzoru umowy.

Pytanie 112:

Majagc na uwadze tre$¢ zapisu ust. 8 § 9 wzoru umowy wskazujemy, ze
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w okresie udzielonej gwarancji i r¢kojmi nie obejmuje
skutkéw niewlasciwego eksploatowania urzadzen przez Zamawiajgcego w tym
niewlasciwego serwisowania, konserwacji czy przegladow okresowych wykonywanych
przez podmioty dzialajgce na zlecenie Zamawiajacego, niezwigzane z Wykonawca
zadnym stosunkiem prawnym. Wykonawca w trakcie odbioru przekazuje
Zamawiajgcemu na urzadzenia zamontowane w obiekcje karty gwarancyjne, ksiazki
serwisowe producentow ze wskazaniem autoryzowanych punktow serwisowych.
Wykonawca nie ma wplywu z kim Zamawiajacy podpisze umowy serwisowe, w
zwigzku z tym nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za skutki dzialan Zamawiajacego i
podmioty trzecie nie rekomendowane przez Producenta urzadzen.

Odpowiedz 112:

Zamawiajacy informuje, iz zapis § 9 ust. 8 wzoru umowy dotyczy wykonywania przez
Wykonawce obowigzkow z gwarancji niezaleznie od tego czy Zamawiajacy wybierze
profesjonalnego Wykonawce do wykonania prac utrzymaniowych oraz doraznych
napraw. Zamawiajacy wyjasnia, ze w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji
Wykonawca odpowiada za naprawg oraz konserwacj¢ i przeglady oraz regulacje
wynikajgce z warunkéw SIWZ i z gwarancji producenta/ow w okresie gwarancyjnym
oraz z rekojmi, realizowang w miejscu uzytkowania, przez osoby lub podmioty
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posiadajace stosowng autoryzacje producenta/6w lub ich wymiane, wobec czego
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy moze zosta¢ wylaczona jedynie w przypadku aktow
niewlasciwego uzytkowania lub uszkodzenia elementow i urzadzen objetych gwarancja.
W konsekwencji odpowiedzialno$¢ ta, w zakresie w jakim opisano w powyzszym
pytaniu, spoczywa na Wykonawcy zgodnie z wymaganiami tresci SIWZ.

Pytanie 113: '

Majac na uwadze tres¢ zapisu § 10 ust. 1 pkt. 1) ppkt. n) wzoru umowy, prosimy
Zamawiajacego o podanie/ wskazanie wszystkich przestanek / obowiazkow
wynikajacych z umowy, ktérych nie speilnienie bedzie powodowac naliczenie
Wykonawcy przez Zamawiajacego kar umownych zgodnie z przywotanym powyzej
zapisem.

Odpowiedz 113:

Zamawiajacy wskazuje, ze w pytaniu Wykonawcy najprawdopodobniej chodzi o tres¢
zapisu § 10 ust. 1 pkt. 2) ppkt. n) wzoru umowy i informuje, iz w zapisie tym chodzi o
wszystkie obowigzki umowne Wykonawcy, ktore sa okreslone w umowie, a ktorych
naruszenie nie jest jednoczesnie podstawg do naliczenia kar umownych w oparciu o
zapisy § 10 ust. 1 pkt. 2) ppkt. a) — m) i 0)-r).

Pytanie 114:

Wnosimy o zmiane tresci zapisu § 11 ust. 6 pkt 10) wzoru umowy poprzez nadanie mu
brzmienia zgodnie z ponizszym:

,, Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy o znacznym rozmiarze, CO moze
wplyngé na brak mozliwosci nalezytego wykonania umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Wykonawce”

Zwracamy uwage, ze zapis umozliwiajacy Zamawiajagcemu odstgpienie od umowy w
przypadku ,,powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o trudnosciach finansowych
Wykonawcey (limit ustanowiony przez Zamawiajacego w wysokosci 1 miliona ztotych)”
jest nieprecyzyjny i niemiarodajny. Wnosimy o jego zmiang. Sankcjg w postaci
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego winno by¢ obarczone jedynie zajecie
majatku Wykonawcy w znacznym rozmiarze, co moze wplynaé na brak mozliwosci
nalezytego wykonania przez niego umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Odpowiedz 114:

Zamawiajacy informuje, iz w obecnych realiach gospodarczych zajecie majatku
Wykonawcy na kwotg 1 miliona zlotych powinno by¢ kwalifikowane jako zajgcie w
znacznym rozmiarze, wobec czego proponowany przez Wykonawce zapis jest
nieprecyzyjny i niemiarodajny, a zapis § 11 ust. 6 pkt 10) wzoru umowy jest
prawidlowy i jednoznaczny.

Pytanie 115:

Prosimy o potwierdzenie, ze odstapienie od umowy przystuguje Strong w terminie 30
dni od dnia powziecia przez ktora$ ze Stron wiadomosci o zdarzeniu dajacym
uprawnienie do odstgpienia, a takze powinno zawiera¢ uzasadnienie i powinno nastgpi¢
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Odpowiedz 115:

Zamawiajacy wskazuje, ze o$§wiadczenie o odstapieniu od umowy, o ktérym mowa w §
11 ust. 1 i czesciowo w ust. 2 dotyczy odstapienia w przypadkach przewidzianych w
ustawie (np. Kodeks cywilny i Prawo zamowiefi publicznych), a wiec w terminach
wynikajacych z ustawy. Uprawnienie do odstapienia od umowy przewidziane w ust. 3
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przystuguje Zamawiajacemu w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. Ustep 4 dotyczy rozwigzania umowy, a nie odstgpienia od umowy.
Uprawnienie do odstgpienia od umowy przewidziane w ust. 5 przystuguje
Zamawiajacemu w terminie 1 miesigca od zaistnienia przedmiotowej sytuacji, a
uprawnienie do odstgpienia od umowy przewidziane w ust. 6 przystuguje
Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkoéw stanowigcych podstawe
odstapienia. Zamawiajgcy potwierdza takze, iz o$wiadczenie o odstgpieniu od umowy
powinno zawiera¢ uzasadnienie i powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Pytanie 116:

Wnosimy o zmiane tresci ust. 6 § 14 wzoru umowy, prosimy Zamawiajgcego o
uzupelnienie przedmiotowego § 14 o nastgpujacy zapis: ,, W przypadku wprowadzenia
przestoju spowodowanego decyzjami Zamawiajacego, koszty zabezpieczenia robdt na
czas przestoju wprowadzonego na zadanie Zamawiajacego z przyczyn od niego
zaleznych oraz koszty przestoju w tym czasie poniesie w calosci Zamawiajacy. Koszty
zabezpieczenia robdt na czas przestoju wprowadzonego na zadanie Zamawiajgcego z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy oraz koszty przestoju w tym czasie poniesie w
catosci Wykonawca. Koszty zabezpieczenia robot na czas przestoju wprowadzonego na
zadanie Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od zadnej ze Stron oraz koszty
przestoju w tym czasie kazda ze Stron poniesie w potowie .

W przypadku nieuwzglednienia przez Zamawiajagcego w/w prosby, prosimy o
wskazanie na jakiej podstawie Wykonawca ma wyceni¢ koszty przerwania prac na
okres 30 dni oraz utrzymania zaplecza budowy w przypadku przestojow/przerw
dokonanych na zadanie Zamawiajacego, z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy? Ponadto w okresie ,, przestoju robot” Wykonawca musi liczy¢ si¢ z tym,
ze nie bedzie otrzymywa¢ wynagrodzenia za niewykonywane roboty, konieczne bedzie
utrzymanie sprzetu i personelu, a takze podwykonawcoéw w stanie umozliwiajagcym ich
szybka mobilizacj¢ dla wznowienia robdt, bedzie go obcigzal obowiazek ochrony i
zabezpieczenia robot juz wykonanych oraz ich pozniejsza naprawa, a takze
zabezpieczenie samego terenu budowy i odpowiedzialno$é za zdarzenia na tym terenie.
Wykonawca, zgadzajac si¢ na wprowadzony przez Zamawiajacego do wzoru umowy
zapis i podpisujgc umowe w takim ksztalcie, powinien co najmniej odpowiednio
zabezpieczy¢ sie¢ w umowach podwykonawczych, tak aby przystugiwalo mu wobec
Podwykonawcéw adekwatne prawo wprowadzenia przestoju ich prac. W przeciwnym
wypadku do wyzej wymienionych obcigzen moga dojs¢ jeszcze roszczenia
Podwykonawcow z tytulu wynagrodzenia za prace, ktore Podwykonawca byl gotowy
wykonaé, a nie wykonal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, bedacego w
stosunku do Podwykonawcy ,.Zamawiajgcym” w rozumieniu art. 639 Kodeksu
cywilnego. Osobng kwestig pozostaje ekonomiczne wkalkulowanie ryzyka przestoju
rob6t w oferowang cene. W przypadku nieuwzglednienia przez Zamawiajacego w/w
prosby, prosimy o wskazanie na jakiej podstawie Wykonawca ma wyceni¢ koszty
zabezpieczenia robOt oraz utrzymania zaplecza budowy w przypadku ,,przestoju”
dokonywanych na zadanie Zamawiajacego, z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy? Zapis uniemozliwiajagcy Wykonawcy dokonanie oceny ryzyka
wystepowania takich przestojéw/przerw (nie wiadomo na jakiej postawie Zamawiajacy
bedzie zadat takich przestojow i jak czgsto), a wigc rowniez dokonanie rzetelnej wyceny
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przedmiotu umowy i przygotowanie oferty przez Wykonawcg, jest niezgodny z art. 29
ust. 1 Pzp.

Odpowiedz 116:

Zamawiajacy informuje, iz tre$¢ ust. 6 § 14 wzoru umowy w sposob szczegotowy,
jednoznaczny i precyzyjny opisuje mozliwos¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu
innych kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub
dtuzszym czasem wykonywania umowy, co nalezycie zabezpiecza interesy Wykonawcy
i zarazem Zamawiajgcego, zapewniajac rownoczesnie zasadg¢ rownosci stron kontraktu.
Niemniej po rozwazeniu interesow stron Zamawiajacy czesciowo uwzglednia wniosek
Wykonawcy wynikajgcy z powyzszego pytania i w konsekwencji tres¢ ust. 6 § 14
WZzoru umowy otrzymuje brzmienie:

0. Wykonawca nie moze zada¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych
kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dluzszym
czasem wykonywania umowy, z tym zastrzezeniem, ze:

a) w przypadku wprowadzenia na zgdanie Zamawiajacego lub Wykonawcy przestoju z
przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ktérego laczny czas trwania w okresie
obowigzywania umowy przekroczy 15 dni kalendarzowych, koszty zabezpieczenia
robdt w kolejnych dniach przestoju oraz koszty przestoju w tym okresie poniesic w
calosci Zamawiajacy,

b) w przypadku wprowadzenia na zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy przestoju z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy koszty zabezpieczenia robot oraz koszty przestoju
w tym okresie poniesie w calosci Wykonawca,

c) w przypadku wprowadzenia na zgdanie Zamawiajacego lub Wykonawcy przestoju z
przyczyn niezaleznych od Zzadnej ze Stron, ktdrego laczny czas trwania w okresie
obowigzywania umowy przekroczy 15 dni kalendarzowych, koszty zabezpieczenia
robot w kolejnych dniach przestoju oraz koszty przestoju w tym okresie kazda ze stron
poniesie po potowie,

d) Wykonawca jest uprawniony do zawarcia w umowach z podwykonawcami zapisow
odzwierciedlajgcych zapis § 14 ust. 6 umowy”.

Zamawiajacy wyjasnia, ze okres przestoju do 15 dni w calym okresie obowigzywania
umowy, zaistnialego z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego lub z przyczyn
niezaleznych od obydwu Stron, stanowi¢ bedzie ryzyko kontraktowe Wykonawcy, ktore
Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio skalkulowa¢ w swojej ofercie na podstawie
wlasnego doswiadczenia i kosztéw zwigzanych z realizacja inwestycji. Kazdy okres
przestoju zaistnialego z przyczyn zaleznych od Wykonawecy (w tym jego
podwykonawcow) obcigza Wykonawce.

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, iz powyzsze pytania i odpowiedzi,
wyjasnienia do SIWZ stanowig jej integralna czes$é, a przy tym z uwagi na ich
zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wplywaja na konieczno$¢
kolejnego przedluzenia terminu skladania ofert. Dlatego tez, Zamawiajjcy
zawiadamia, iz_terminy skladania i otwarcia ofert nie ulegaja zmianie, jak réwniez
godziny oraz miejsce skladania i otwarcia ofert pozostaja bez zmian.

Przypominamy, iz w dniu 21.02.2019r. Zamawiajacy zmienil terminy
skladania i otwarcia ofert na dzien 5 marca 2019r., przy czym godziny oraz
miejsce skladania i otwarcia ofert pozostaly bez zmian.

Z powazaniem,
l 4,\.\ r 4 o
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