Zatacznik nr 1 do SIWZ
Umowa nr .............. /2019

Zawarta w dniu .................. 2019 r., w Krakowie pomiedzy:

Teatrem Ludowym z siedzibg w Krakowie, os. Teatralne 34, 31-948 Krakow, wpisanym do Rejestru
Instytucji Kultury prowadzonego przez Gmine Miejskg Krakéw pod numerem IIl/6, NIP: 6750007305,
Regon: 000278787, zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

Matgorzate Bogajewska - Dyrektora Zamawiajgcego,

........................... z siedzibg ..........c....., @dres : ..eeeceeceeeeee, NIP: ..., REGON: .............

firma zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez
.................. , pod numerem ...............,

zwang dalej ,,Wykonawcg”, ktdrg reprezentuje :

zwanymi tgcznie Stronami Umowy.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, nr sprawy : 2/PN/2019, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) — zwanej dalej ,,ustawg Pzp .

§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych w zakresie przebudowy i remontu toalet w
piwnicach budynku ratusza w Krakowie przy Rynku Gtéwnym 1, na dz. Nr 580/4, obr. 1, jedn. ewid.
Srédmiescie.

§2

1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslajg: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdét budowlanych, specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, oferta
przetargowa Wykonawcy, stanowigca integralng czes¢ Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy oraz terenem otaczajgcym teren budowy i
otrzymat od Zamawiajgcego wszelkie niezbedne dane, mogace mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci
realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza takze, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg
oraz procedurami budowlano-jakosciowymi i nie wnosi zadnych zastrzezen. Wszelkie zastrzezenia
Wykonawcy dotyczgce terenu budowy, prawidtowosci ikompletnosci dokumentacji projektowej
otrzymanej od Zamawiajgcego zgtoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogg stanowi¢ podstawy do
dochodzenia jakichkolwiek roszczen od Zamawiajgcego oraz wnioskowania przez Wykonawce o
przesuniecie terminu realizacji umowy, z zastrzezeniem § 16 ust. 3 pkt 2).

3. Wykonawca w szczegdlnosci o$wiadcza, ze posiada doswiadczenie w realizowaniu robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy i dysponuje osobami oraz sprzetem niezbednym do nalezytego
wykonania Umowy.

4. Wykonawca w szczegdlnosci oswiadcza, ze jest Swiadomy realizacji przedmiotowej umowy w budynku
wpisanym do rejestru zabytkdw, w tym w szczegdlnosci:

e 7 koniecznoscia wykonywania robét budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, decyzjag nr 326/6740.2/2019 pozwolenia na budowe, sztuka budowlang i
obowigzujgcymi przepisami oraz z koniecznoscig odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy
przed dostepem osdb trzecich,



e 7z koniecznoscig realizacji dostaw materiatdw w sposdb sukcesywny — z uwagi na niewielki teren
do dyspozycji dla przedmiotowej realizacji Zamawiajacy przewiduje zaplecze wytacznie w
bezposrednim sgsiedztwie remontowanych toalet, co uniemozliwia sktadowanie materiatow.

§3

(* Nalezy wpisac termin zgodny z ofertq Wykonawcy)
Termin przekazania placu budowy i rozpoczecia robét stanowigcych przedmiot umowy wynosi 5 dni od
dnia podpisania umowy.
Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi ............. * tygodni od daty zawarcia umowy, jednak nie
poéiniej niz do dnia 10.08.2019r.
Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie dzien podpisania protokotu odbioru bez zastrzezen
w trybie okreslonym w § 11 niniejszej umowy.
Szczegdtowy harmonogram realizacji robét, uzgodniony z Zamawiajgcym i zaakceptowany przez niego,
stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.

§4

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

wN e

Protokolarne przekazanie placu budowy (terenu robot).

Zapewnienie nadzoru autorskiego oraz nadzoru inwestorskiego.

Przekazanie Wykonawcy jednego kompletu dokumentacji projektowej wraz z opiniami, uzgodnieniami,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych.

Wykonawca przekazany egzemplarz dokumentacji projektowej zwréci Zamawiajgcemu po zakoriczeniu
inwestycji z naniesionymi zmianami przez kierownika budowy. Wykonawca do biezacej realizacji
przedmiotu umowy winien dokonac¢ powielenia przekazanych dokumentacji we wtasnym zakresie.
Odbieranie od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesytanych za posrednictwem
platformy, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

§5

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Przedtozenie Zamawiajgcemu:

- os$wiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkdw,

- sporzadzonego przed rozpoczeciem budowy Planu BezpieczeAstwa i Ochrony Zdrowia

uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych,
- pozostatych dokumentédw formalno-prawnych ujetych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia.

Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptynaé na
przyspieszenie, opdznienie, jako$é lub termin zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy,
Prowadzenie dziennika budowy przez kierownika budowy (robdt) oraz umieszczenie na budowie w
widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, obowigzujgcymi przepisami, normami, wskazéwkami iuwagami
Inspektoréw nadzoru Zamawiajgcego dotyczacymi prawidtowosci realizacji robdt, oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztukg budowlana.
Oznakowanie terenu budowy, utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po zakonczeniu
rob6t uporzgdkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiajgcemu zajmowanego terenu budowy w
terminie ustalonym na koricowy odbidr robot.
Prowadzenie robot z zapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami: BHP, w tym z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
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10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

wykonywania robot budowlanych, ppoz. i ochrony przed kradzieza.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajgcego lub oséb trzecich w toku realizacji
prac z winy Wykonawcy lub osdb dziatajgcym jego imieniem, naprawienie szkody poprzez naprawienie
zniszczonego lub uszkodzonego przedmiotu lub dostarczenie nowego przedmiotu.
W przypadku wyrzadzenia szkéd osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych roszczen.
Zgtoszenie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu
badZz zamknieciu, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy. W przypadku braku takiego
zgtoszenia, Wykonawca jest zobowigzany, na Zzadanie Inspektora Nadzoru, odkryé wykonane
fragmenty robdt, a nastepnie przywrdécié stan poprzedni na wlasny koszt i ryzyko.
Usuniecie z obiektu/terenu zdemontowanych elementéw nienadajacych sie do ponownego
zamontowania/wykorzystania i postepowanie z nimi zgodnie z ustawg o odpadach. W przypadku
elementdw nadajacych sie do ztomowania, oddania ich do wskazanego przez Zamawiajgcego skupu
surowcow wtérnych, utylizacji odpaddw zgodnie z powyziszg ustawg, poprzedzonego spisaniem
protokotu z wyszczegdlnieniem elementéw przeznaczonych do ztomowania. Potwierdzenie przyjecia
do skupu winno by¢ wystawione na rzecz Zamawiajgcego i jemu dostarczone.
Nadzér nad pracami wykonywanymi przez Podwykonawce/éw i koordynacja tych prac.
Przeprowadzenie i uzyskanie, wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw oraz zapiséw specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia:

a) procedur zgtoszeniowych i decyzji administracyjnych w jednostkach administracji

rzgdowej, samorzgdowej;

b) procedur zgtoszeniowych w jednostkach administracji Zamawiajgcego,
umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu.
Uczestnictwo w spotkaniach dotyczacych realizacji robét budowlanych.
Przedtozenie Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu zgtoszenia Podwykonawcy, udzielonego kierownikowi
budowy przez Wykonawce upowaznienia do odbioru za potwierdzeniem w jego imieniu, adresowane;j
do niego korespondencji, dotyczgcej podwykonawstwa, w tym w szczegdlnosci zastrzezen do projektu
umowy z Podwykonawcg i sprzeciwu do umowy z Podwykonawca.
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o
prace, w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, oséb
wykonujgcych czynnosci polegajgce na wykonaniu:
- robdt ogdélnobudowlanych
- robdt instalacyjnych w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
- robdt instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych,
objetych Umowag. Wyzej okreslony wymag dotyczy réwniez podwykonawcdédw wykonujgcych wskazane
powyzej prace.
W odniesieniu do oséb wykonujgcych czynnosci polegajgce na wykonywaniu pracy w rozumieniu art.
22 § 1 Kodeksu pracy, o ktérych mowa powyzej, na zgdanie Zamawiajgcego na kazdym etapie realizacji
umowy Wykonawca winien udokumentowaé fakt zatrudnienia, poprzez przedtozenie przez
Wykonawce kopii uméw o prace ww. oséb, potwierdzajacych: imie i nazwisko zatrudnionego, rodzaj
wykonywanych czynnosci, okres zatrudnienia, pracodawce (pozostate dane osobowe dotyczgce
pracownika nalezy zaczerni¢ w sposdb zapewniajgcy ich anonimizacje) lub inne dokumenty
zawierajgce w/w informacje potwierdzajgce zatrudnienie w/w 0séb. Zamawiajgcy w kazdym czasie
przez wykonawce budzg watpliwosci co do ich autentycznosci lub co do okolicznosci, ktore powinny
potwierdza¢. W takim przypadku wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dodatkowych
dokumentéw w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Zapewnienie sprzetu, sprawnego pod wzgledem technicznym i dopuszczonego do uzytku, jesli takowe

jest wymagane prawem, niezbednego do prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.



17. Opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej w formacie
edytowalnym i w formacie nieedytowalnym.

18. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z Przedmiotem Umowy na sume gwarancyjng nie
nizszg niz 100.000,00 zt, (stownie: sto tysiecy ztotych). Wykonawca ma obowigzek utrzymywac ciggtosé
i podang wysokos$¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji umowy. Nie pdzniej niz w terminie 3 dni
roboczych od daty podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,
potwierdzong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy ubezpieczenia OC lub kopie polisy
ubezpieczeniowej, potwierdzajgcej powyzisze.

§6
1. Wykonawca wykona osobiscie nastepujgce roboty budowlane: e ; a pozostate roboty
budowlane, zgodnie z ofertg Wykonawcy bedzie realizowat przy udziale Podwykonawcdw, okreslonych

w zat. nr 2 do niniejszej umowy (Formularz oferty — zat. Nr 3 do SIWZ).

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest, o ile sg juz znane, do

podania nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcéw i oséb do kontaktu z

nimi, zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o

wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamoéwienia, a

takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w pdzniejszym okresie

zamierza powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy.
3. Umowa pomiedzy Wykonawcy, a Podwykonawcy powinna nie pozostawaé w sprzecznosci

z postanowieniami niniejszej Umowy w szczegdélnosci:

a) przedmiot umowy z podwykonawcg powinien by¢ zgodny z zakresem wskazanym w zat. nr 2 do
Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

b) materiaty i urzadzenia muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows;

c) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 16 dni od daty otrzymania
faktury przez Wykonawce ze wzgledu na koniecznos¢ przedfozenia przez Wykonawce
Zamawiajgcemu dokumentu okreslonego w § 6 ust. 19;

d) termin wykonania robdét przez Podwykonawce winien byé zgodny z terminem wykonania
przedmiotu Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, harmonogramem rzeczowo-
finansowym stanowigcym zatgcznik do Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, chronologia
robét wynikajgcych z procesu technologicznego i zasad sztuki budowlanej, stanowigcych przedmiot
Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

e) okres rekojmi i gwarancji winien by¢ nie krétszy niz okres rekojmi i gwarancji udzielonej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce; okres rekojmi i gwarancji liczy sie od daty odbioru koricowego
przedmiotu Umowy rozumianego jako data podpisania protokotu odbioru koricowego;

f)  w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, ktéry zawart:

— zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub
— przedtozong Zamawiajgcemu umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,
Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek
naleznych Podwykonawcy, zgodnie z tresciag umowy o podwykonawstwo z zastrzezeniem ust. 19.
g) powinna zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do zatrudnienia osdb (przez siebie lub przez
dalszego Podwykonawce) w oparciu o umowe o prace w sposoéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, co najmniej na okres realizacji robét bedacych
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przedmiotem umowy o podwykonawstwo,

h) powinna zawiera¢ zobowigzanie do przedtozenia w terminie umozliwiajgcym przedtozenie przez
Wykonawce Zamawiajgcemu najpozniej w dniu rozpoczecia pracy, kopii umdéw o prace ww. 0sob,
potwierdzajgcych: imie i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynnosci, wymiar czasu
pracy, okres zatrudnienia, pracodawce.

i) zawiera¢ oswiadczenie Podwykonawcy, iz dysponuje sprzetem, sprawnym pod wzgledem
technicznym i dopuszczonym do uzytku, jesli takowe jest wymagane prawem, niezbednym do
prawidtowego i terminowego wykonania realizacji powierzonego zakresu robét.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce.

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpié
wytgcznie po pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do realizacji robét
budowlanych przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po  akceptacji umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i
ich wyceng oraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na
podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz
14 dni przed planowanym terminem jej zawarcia. W przypadku zamiaru powierzenia przez
Podwykonawce czesci robdét dalszemu Podwykonawcy Podwykonawca lub kazdy dalszy
Podwykonawca przedktadajgc projekt umowy z dalszym Podwykonawcg zobowigzany jest
przedtozy¢ wraz z projektem umowy pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy o akceptacji tego projektu oraz dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu w siedzibie Zamawiajgcego — sekretariat, os. Teatralne 34, na zasadach
okreslonych w ust. 6.

8. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 7 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem s roboty budowlane, w szczegdlnosci
w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w
zakresie oznaczenia Stron tej umowy, wartos$ci wynagrodzenia z tytutu wykonania robét,

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 6,

¢) niespetniania przez Podwykonawce warunkéw okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcéw,

d) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuiszego niz 16 dni od doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane,

e) gdy wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych powierzanych do wykonania Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniong za te roboty w Umowie i
harmonogramie rzeczowo-finansowym,

f) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci
od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres
robét wykonanych przez Podwykonawce,

g) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowg dla tych robét,

h) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczagce sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
Umowy.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w ust. 7 Wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po udzielonej w formie pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego wyrazonych w formie
pisemnej zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
W przypadku wystepowania Wykonawcy jako Konsorcjum z tresci umowy musi wynika¢, ze umowa ta
jest zawarta ze wszystkimi cztonkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich.
Zamawiajgcy zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach
nieuwzglednienia w catosci zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii
tej umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu w formie pisemne;j.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane, przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wyfaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt .
Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku
okreslonym w ust. 11 oraz na wezwanie Zamawiajgcego w przypadku przedtozenia umowy
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 13, zawierajgcej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
16 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie moze powierzyé Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez
Zamawiajacego.
Wykonawca przedtozy, wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 10 i 13, odpis z
Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawecy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osdb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do
reprezentacji Podwykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowg
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 3 - 15.
Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 16 stosuje sie
zasady okreslone w ust. 3 - 15.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminow
okreslonych tg umowa.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia Podwykonawcow lub dowody* dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowazinione do reprezentowania skfadajgcych je
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
Podwykonawcdéw wynikajgcych z umow o podwykonawstwo.
*) Oswiadczenie lub inny dowdd powinny zawierac co najmnie;:

- rodzaj wykonywanych robot

- nazwe zadania



20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

- numer umowy Wykonawcy z Podwykonawcq lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcg
- okres rozliczeniowy, za ktory dokonano zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy
- date zaptacenia faktury Podwykonawcy
- kwote dokonanej zapfaty
W przypadku wystgpienia jakichkolwiek potrgcern pomiedzy Wykonawcqg a Podwykonawcq lub
dalszym Podwykonawcqg oswiadczenie powinno zawiera¢ informacje o akceptacji dokonanego
potrgcenia.
Oswiadczenie winno by¢ podpisane przez osobe upowazniong do reprezentacji Podwykonawcy na
zewnqtrz.
Jezeli oswiadczenie bedzie podpisane przez petnomocnika wraz z oSwiadczeniem nalezy przedtozyc
petnomocnictwo (oryginat lub uwierzytelniona kopia petnomocnictwa).
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdcié sie z zgdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Przed dokonaniem zaptaty na zgdanie, o ktérym mowa w ust. 20, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krdtszym niz 7 dni od dnia doreczenia
wezwania Podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 21, podwazajgcych zasadnos¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ roszczenia o zaptate wynagrodzenia albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy albo
c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
roszczenia o zaptate wynagrodzenia.
Zamawiajgcy jest zobowigzany zapfaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem
zadania, o ktérym mowa w ust. 21, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robdét, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreSlonym w ust. 21 uwag wykazujgcych niezasadnos$¢ roszczenia o zaptate wynagrodzenia.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy.
Za brak zaptaty przez Wykonawce/Podwykonawce Ilub nieterminowg zaptate przez niego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
Wykonawca/Podwykonawca obowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng, o ktérej mowa w
§13 ust.1 pkt 1 lit. ) i f).
Wykonawca/Podwykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty réownej kwocie
zaptaconej Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sgdowego, jak
rowniez kwoty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 24 z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy/Podwykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia.



27.

28.

29.
30.

10.

11.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oSwiadczenie,
o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
czesci zamowienia Podwykonawcy.
Przepisy ust. 27 i 28 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcéw.
Powierzenie wykonania czesSci zamodwienia Podwykonawcom nie zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
§7
Strony ustalajg wynagrodzenie umowne brutto za catosciowe i nalezyte wykonanie przedmiotu umowy
szczegotowo okreslonegow § 1 § 2 na kwote ............ zt brutto (stownie: ....... ), w tym wartosc¢ netto
Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem VAT i posiada NIP ....... , Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada

NIP 6750007305.

Strony ustalajg, ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy bedzie sie odbywato jednorazowo
fakturg koricowa (na koniec realizacji zadania, na podstawie podpisanego przez Kierownika Budowy
i upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, protokotu odbioru robét budowlanych).

Rozliczenie nastgpi fakturg korcowa, wystawiong po wykonaniu wszystkich prac, na podstawie
koricowego protokotu odbioru robdt i protokotu potwierdzajgcego usuniecie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, podpisanego przez Kierownika budowy i nadzér
Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze dokonywaé przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.

Strony uzgodnity, ze nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie zrealizowana w formie
przelewu w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidfowo wystawionej przez
Wykonawce faktury i pod warunkiem, ze oswiadczenie/a lub inny/e dokument/y Podwykonawcy/éw o
otrzymaniu zaptaty bedzie/3 doreczone Zamawiajgcemu na co najmniej trzy dni przed uptywem terminu
ptatnosci. Jezeli oswiadczenie lub inny dokument podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty wynagrodzenia
zostanie przedtozony w 28.,29.,30. dniu liczac od daty otrzymania faktury/faktur przez Zamawiajgcego,
w takim przypadku termin zaptaty faktury/faktur ulega wydtuzeniu odpowiednio od 1 do 3 dni, bez
naliczania odsetek. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji robot budowlanych;

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust.
7, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

Strony postanawiajg, ze zaptata nastepuje w dniu obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. W
przypadku nieterminowej ptatnosci naleznosci Wykonawca ma prawo naliczy¢ Zamawiajgcemu odsetki
ustawowe za opdznienie.

Okreslone w ust. 1 powyzej wynagrodzenie jest niezmienne przez caty okres obowigzywania niniejszej
umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koricowego zadania inwestycyjnego, okres udzielone;j
przez Wykonawce gwarancji i rekojmi. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia,
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéow robodt i innych
Swiadczen.

Okreslone w ust. 1 powyzej wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania zakresu umowy, niezapoznanie sie
z dokumentami oraz z warunkami w terenie i obecnym stanem technicznym obiektu, niedopetnienie
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12.

innych czynnosci zwigzanych z prawidtowym przygotowaniem przedmiotu umowy czy powstanie innych
czynnikdw na etapie realizacji, nie stanowi podstawy do zgdania podwyzszenia wynagrodzenia
ryczattowego.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyzej obejmuje kompleksowa realizacje przedmiotu niniejszej
umowy.

§8
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy przy uzyciu materiatdw, urzadzen
i wyposazenia zgodnych z dokumentacjg projektowga. Zastosowane materiaty, urzadzenia i wyposazenie
winny posiadaé certyfikaty, deklaracje witasciwosci uzytkowych lub deklaracje zgodnosci, atesty oraz
by¢ zgodne z kryteriami technicznymi zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych i z wtasciwymi przepisami obowigzujgcymi w okresie realizacji umowy.
Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podczas koicowego
odbioru prac oraz udostepni do wgladu na kazde zgdanie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wyposazenie zakupione przez niego do realizacji przedmiotu umowy
(armatura oraz ptytki s$cienne i podiogowe). Wykonawca zobowigzuje sie do montazu tego
wyposazenia, w celu kompleksowej realizacji przedmiotu umowy i osiggniecia zamierzonego celu.
Wykaz ilosciowy i opis przekazanego wyposazenia zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robdt (STWIOR). Z chwilg przekazania wyposazenia Wykonawca odpowiada za uszkodzenie,
zniszczenie lub utrate wyposazenia.

§9
Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest .........., a w przypadku jego nieobecnosci inne osoby
wyznaczone przez Zamawiajgcego.
Kierownikiem budowy jest ............ posiadajgcy uprawnienia budowlane ......... w specjalnosci
§10

. Wykonawca wnosi na zasadach okreslonych w SIWZ i przepisach ustawy Prawo zamoéwien publicznych

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie .......... (stownie: ........ztotych), co stanowi 5 %
ceny catkowitej podanej w ofercie.

. Strony postanawiajg, ze czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty okreslonej w ust. 1 niniejszego

paragrafu, zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania (wg zasad
okreslonych w § 7 ust. 4) przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwolniona nie pdzniej niz w
15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Jezeli Wykonawca nie usunie w ustalonym terminie wad stwierdzonych w okresie objetym rekojmig,

Zamawiajgcy zleci ich wykonanie innemu Podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest zwrdci¢ Zamawiajagcemu koszty zastepczego usuniecia wad. Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zwrotu tych kosztéw. Jezeli Wykonawca nie zwréci Zamawiajgcemu kosztéw
zastepczego usuniecia wad w wyznaczonym terminie, koszty te zostang pokryte z czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy pozostawionej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady. W
przypadku, gdyby kwota zabezpieczenia nie zaspokajata catosci roszczenia Zamawiajgcego, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu koszty zastepczego usuniecia wad w niepokrytej czesci w terminie 7 dni od dnia
wezwania go do zaptaty.

§11
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie catos¢ prac objetych umowg
z zastrzezeniem ust. 2 niniejszego paragrafu Umowy.

2. Zamawiajacy dokona sprawdzenia ilosci i jakosSci robét podlegajgcych zakryciu, a takze zamontowanego
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wyposazenia w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia tego faktu przez Wykonawce w

sposob opisany w § 5 ust. 9.

Wykonawca (Kierownik Budowy) zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowos$¢ do odbioru koricowego
(pismo ztozone w siedzibie Zamawiajgcego — sekretariat, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem
okreslonym w § 3 wust. 2.). Potwierdzenie tego zgtoszenia lub brak ustosunkowania sie przez
Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania zgtoszenia oznaczac bedzie osiggniecie
przez Wykonawce gotowosci do odbioru w dacie pisemnego zgtoszenia.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy w ciggu 3 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koficowego, zawiadamiajgc
o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady pozwalajg na uzytkowanie przedmiotu odbioru w sposdb odpowiadajacy jego
wiasciwosciom i przeznaczeniu, wowczas nastgpi odbior, spisany zostanie protokot odbioru, w
ktorym Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie stwierdzonych wad;

b) jezeli wady nie pozwalajg na uzytkowanie przedmiotu odbioru w sposéb odpowiadajgcy jego
wtasciwosciom i przeznaczeniu, wowczas Zamawiajgcy odmowi dokonania odbioru; nowy termin
odbioru zostanie ustalony w trybie okreslonym w ust. 3 i 4.

c) jezeli wady nie sg mozliwe do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru w sposdb odpowiadajacy jego witasciwosciom i przeznaczeniu, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo jednostronnego obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, technicznej obiektu.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru konicowego bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

. W zafaczniku do protokotu odbioru korncowego zostang okreslone sposoby powiadamiania
o wystagpieniu wad, warunki dostepu do budynku w celu ich usuniecia, wyznaczone uprawnione osoby i
podmioty uprawnione do wykonania czynnosci po obu stronach w zakresie gwarancji i rekojmi.

. Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu w dniu odbioru korcowego:

a) 2 komplety dokumentéw wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawnymi i zapisami specyfikacji
istotnych warunkéw zamdéwienia w zakresie przedmiotu Umowy (wszystkie kopie uwierzytelnione
przez kierownika budowy); w szczegdlnosci zawierajace:

- oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu prac,

- oswiadczenie gwarancyjne,

- deklaracje wtasciwosci uzytkowych Ilub deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty
i urzadzenia,

- certyfikaty i atesty na zamontowane materiaty,

- protokoty z kontroli poprawnosci dziatania wykonanych instalacji spisane przy udziale inspektora
nadzoru, przedstawiciela Zamawiajgcego,

- badania i pomiary instalacji elektrycznych,

b) 2 komplety dokumentacji powykonawczej. Powykonawcza dokumentacja wszystkich instalacji
winna zawieraé rzeczywiste trasy prowadzonych ciggéw instalacyjnych. Dokumentacja
powykonawcza winna byé réwniez dostarczona w formie elektronicznej, na ptycie CD/DVD,
umozliwiajgcej wydrukowanie identycznej kopii dokumentac;ji,

c) inne wymagane przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamdwienia.

9. Zamawiajgcy wyznaczy takze ostateczny, pogwarancyjny odbior robdt po uptywie terminu gwarancji

jakosci oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad fizycznych po uptywie okresu rekojmi.

10. W przypadkach okreslonych w ust. 5 pkt a) i ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowigzany

jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru

zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.
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11.

12.

13.

§12
(* Nalezy wpisac termin zgodny z ofertq Wykonawcy)
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ........... * lat od daty
odbioru koncowego (wymagane minimum 36 miesiecy).
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu kart gwarancyjnych i instrukcji obstugi
(w jezyku polskim) wystawionych przez Wykonawce lub poszczegdlnych producentéw wbudowanego
czy zainstalowanego wyposazenia obiektu.
Karty gwarancyjne nie mogga zawierac jakichkolwiek wytaczen odpowiedzialnosci nie przewidzianych w
niniejszej umowie.
Wszelkie zapisy w kartach gwarancyjnych, instrukcjach obstugi, itp. ograniczajgce zachowanie
konkurencyjnosci przy eksploatacji budynku (np. serwisowaniu urzadzen i instalacji) s niewazne.
Niedopuszczalne sg zapisy wskazujgce na jednego wykonawce dokonujgcego serwiséw, przeglagddow i
innych ustug zwigzanych z eksploatacjg, ktére wytaczaja gwarancje w wypadku wyfonienia innego
Wykonawcy. Wykonawca nie moze narzuca¢ naruszania zasady konkurencyjnosci. W przypadku
pojawienia sie takich zapisdw w dokumentacji powykonawczej lub jakiejkolwiek innej dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce, ich respektowanie przez Zamawiajacego nie jest wymagane dla
utrzymania gwarancji Wykonawcy.
Niezaleznie od uprawniend z tytutu udzielonej gwarancji jakos$ci, Zamawiajacy moze wykonywad
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym, ktoéra wygasa po uptywie 60 miesiecy od dnia dokonania odbioru koncowego
potwierdzonego Protokotem Odbioru Konicowego.
Zamawiajacy lub prawomocny uzytkownik przedmiotu umowy w razie stwierdzenia ewentualnych wad
wydanego przedmiotu umowy w terminie rekojmi i gwarancji jakosci, obowigzany jest do przedtozenia
stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady.
Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:
7.1 Niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady stwarzajg zagrozenie zycia, zdrowia, mienia (ale nie
pdzniej niz w ciggu 2 dni),
7.2 winnych przypadkach w ciggu 7 dni.
Po bezskutecznym uptywie terminéw reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z
zgdaniem Zamawiajgcego.
W ramach rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w
okresie 7 dni od daty pisemnego o niej powiadomienia (dotyczy réwniez wad projektowych).
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu usuniecia wad i usterek stwierdzonych w
okresie gwarancji i rekojmi, powyzej 7 dni, jezeli jest tu uzasadnione: W takim przypadku Zamawiajacy
podejmie decyzje po otrzymaniu wniosku Wykonawcy wraz z zatgczong opinig Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wydtuzenie terminu nastepuje wytacznie po pisemnej zgodzie Zamawiajgcego.
W wypadku gdy ujawnione wady stwarzajg zagrozenie zycia, zdrowia, mienia, Wykonawca winien
niezwtocznie usungé zagrozenie.
W przypadku stwierdzenia wady w funkcjonowaniu lub uszkodzenia tego samego urzadzenia po raz
trzeci Wykonawca dokona jego wymiany na nowe.
Strony dokonajg przegladu gwarancyjnego przedmiotu umowy co najmniej raz w kazdym roku
obowigzywania okresu gwarancji oraz w ostatnim roku w ciggu ostatnich 2 tygodni przed uptywem
terminu gwarancji, a stwierdzone wowczas wady Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach
gwarangcji.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym podczas przegladu w
okresie gwarancji terminie, Zamawiajgcy ma prawo do optacenia zastepczego wykonania robét,
zwigzanych z usunieciem tych wad i usterek, z czesci zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 10 niniejszej
umowy. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza, pomniejszone o koszt
zastepczego usuniecia, zostanie zwrécone bez odsetek bankowych.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przekracza wysokos¢ kwoty zabezpieczenia, o ktdrym mowa w § 10
niniejszej umowy, lub zabezpieczenie juz nie obowigzuje, Wykonawca zobowigzany jest do jej zaptaty
w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego.

Termin biegu gwarancji i rekojmi ulega zawieszeniu na czas pomiedzy zgtoszeniem Wykonawcy wady
lub usterki a jej prawidtowym usunieciem potwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze usungc¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusuniete w
ustalonym terminie. Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze
zastepczego usuniecia wad. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych,
ktore naliczane sg do momentu zastepczego usuniecia wady.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy zostanie zmuszony do usuniecia wad poprzez zlecenie ich usuniecia
innemu Wykonawcy, warunki gwarancji nie ulegng zmianie.

W przypadku gdy wada ujawni sie po zaptacie wynagrodzenia, w okresie rekojmi i nie jest mozliwa do
usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo zgdaé od Wykonawcy zwrotu czesci wynagrodzenia odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, technicznej, estetycznej przedmiotu zamédwienia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

§13

1. Strony ustanawiajg odpowiedzialnos$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie kar

umownych, w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzient zwtoki liczony od terminu okreslonego w § 3
ust. 2

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub okresie
rekojmi za wady w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.
1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) z tytutu odstgpienia od umowy w catosci przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn
wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonegow § 7 ust. 1,

d) z tytutu odstgpienia od umowy w czesci przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn
wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % od kwoty stanowigcej réznice
pomiedzy wynagrodzeniem brutto za catos¢ przedmiotu umowy okreslonego w § 7 ust. 1 a
wynagrodzeniem brutto za cze$¢ przedmiotu umowy wykonanego iodebranego przez
Zamawiajgcego,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w
wysokosci 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzedtozenie zgodnie z § 6 ust. 13 Umowy poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazda
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
2 000,00 ztotych,

j) jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentow Ilub wyjasnien potwierdzajgcych fakt
zatrudnienia oséb wskazanych w § 5 ust. 16 (w tym takze dodatkowych dokumentow na
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zgdanie Zamawiajgcego) albo jezeli przedstawione dokumenty lub wyjasnienia nie
potwierdzg wymaganego zatrudnienia, Wykonawca zaptaci za kazdy nie przedtozony
dokument lub wyjasnienie zatrudnienia na umowe o prace tych osdb, w wysokosci 4 000,00
ztotych za kazdg ww. osobe.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przekazaniu terenu budowy /frontu robot/ w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

b) z tytutu odstgpienia od umowy w catosci przez ktdragkolwiek ze stron z winy Zamawiajgcego,
w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za wyjgtkiem
odstgpienia, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 a umowy,

c) ztytutu odstgpienia od umowy w czesci przez ktéragkolwiek ze stron z winy Zamawiajgcego, w

wysokosci 10 % od kwoty stanowigce] réznice pomiedzy wynagrodzeniem brutto za catos¢
przedmiotu umowy okreslonego w § 7 ust. 1 a wynagrodzeniem brutto za cze$¢ przedmiotu
umowy wykonanego iodebranego przez Zamawiajgcego, za wyjatkiem odstgpienia, o
ktérym mowa w § 14 ust. 1 a umowy,

Jezeli kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegajg sobie prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach okreslonych w art. 471 K. C. do
wysokosci poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie przez Zamawiajgcego potrgcenia naleznosci z tytutu
naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy w catosci lub w czesci nie wytacza odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych.

§14

. Oprdocz wypadkéw wymienionych w tresci art. 635, 636, 637, 644 Kodeksu cywilnego, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci bgdz w czesci w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze
zadac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy,

b) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcow w przypadku Wykonawcédw wspdlnie realizujgcych zaméwienie (konsorcjum,
spotka cywilna),

¢) w razie ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmniej jednego z
Wykonawcéw, w przypadku Wykonawcoéw wspdlnie realizujgcych zamowienie (konsorcjum,
spotka cywilna),

d) Wykonawca nie rozpoczat robét pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwat realizacje rob6t bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie i przerwa ta trwa dtuzej niz dwa tygodnie,

f) Wykonawca nie wykonat przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2,

g) Wykonawca nie rozpoczat, porzucit, opdzinia sie z realizacjg robdt, wykonuje roboty
niezgodnie z harmonogramem, kiedy faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, dajgcy
podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze zakoczenie robét nie nastgpi w ustalonym
terminie i pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do terminowej realizacji nie
nastgpita poprawa, chyba ze opdznienie nie nastgpito z winy Wykonawcy,

h) jezeli Wykonawca wykonywat roboty objete przedmiotem Umowy w sposdb nienalezyty,
niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, niezgodnie z dokumentacjg projektows,
STWIORB, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa i pomimo
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dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego do prawidtowej realizacji, nie nastgpita zmiana
sposobu ich wykonywania,

i) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z cztonkéw
konsorcjum.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawierac uzasadnienie.

3. Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust.1 lit. b - k) powinno nastgpi¢ w ciggu
21 dni od zaistnienia okreslonego zdarzenia lub uzyskania przez Zamawiajgcego informacji o
wystgpieniu przestanki uzasadniajgcej odstgpienie od Umowy.

4. W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. b), c), d), Wykonawca ma obowigzek
poinformowania Zamawiajgcego na piSmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia, bgdz od
powziecia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy przez jego wierzyciela.

§ 15

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegodtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
winy ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy, a w przypadku, gdy odstgpienie nastgpito bez winy
ktorejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia przerwanych prac ponosi¢ bedzie ta strona, ktéra od
Umowy odstgpita, z tym, ze w przypadkach, o ktérych mowa w §14 ust. 1 pkt. b), c), d), e), ), g), h), i),
koszty te ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy
nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu mozliwos¢ dokonania odbioru robdét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 7 dni roboczych.

5. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajgacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw i urzgdzen okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu Umowy, ktérych nie
da sie zagospodarowac na innych placach budowy,

c) dokonania rozliczenia wzajemnych naleznosci i zobowigzan z Wykonawcg 2z tytutu
nieuregulowanych w inny sposdb kosztow budowy, obiektéw zaplecza, urzgdzen zwigzanych
z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba Zze Wykonawca wyrazi zgode na
przejecie tych obiektdw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy w dniu odbioru robdt przerwanych.

§16

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust.
3 ustawy Prawo zamdwien publicznych stanowigcego ze: ,umowa podlega uniewaznieniu w czesci
wykraczajgcej poza okreslenie przedmiotu zamdwienia zawarte w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia”.

3. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany ustalen niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w
nastepujgcym zakresie:
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1) wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a.

b.

C.

zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej czesci wynagrodzenia, ktdrej zmiana
dotyczy,

ograniczenia zakresu prac objetych niniejszg Umowg w razie stwierdzenia braku
koniecznosci wykonywania czesci zamoéwienia, ujetych w dokumentacji i SIWZ,

zmiany zakresu prac objetych niniejszg Umowa w wyniku zmian opisanych w pkt. 3);

2) terminu realizacji przedmiotu zamowienia, gdy jest ona spowodowana:

a.

sita wyzszg — rozumiang jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikngé nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowigzania w czesci lub catosci, a w szczegdlnosci epidemig stwierdzong przez
uprawnione do tego organy lokalne lub panistwowe, kleskg zywiotowa, strajkiem lub
stanem wyjatkowym,

warunkami pogodowymi uniemozliwiajgcymi wykonywanie prac zewnetrznych (np.
intensywne opady atmosferyczne, powodzie, ekstremalnie wysokie lub niskie
temperatury),

zmiany zakresu prac objetych niniejszg umowa w przypadku zastosowania zmian
opisanych w pkt. 3) i 6),

nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, takich jak: utrudnienia,
zawieszenia robdt lub przeszkodami dajgcymi sie przypisa¢ Zamawiajgcemu,

. koniecznoscig wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa

robot z przyczyn niezaleznych od obu stron, aktualizacjg rozwigzan projektowych z uwagi
na postep technologiczny,

koniecznos$cia wykonania robét dodatkowych lub uzupetniajgcych, wptywajacych na
termin wykonania robét objetych niniejszg umowg podstawows,

nastepstwem dziatania organéw administracji lub innych podmiotéw, zwigzanych
z przekroczeniem obowigzujgcych terminéw wydawania lub odmowy wydania decyzji,
zezwolen, uzgodnien,

nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujgcych przepisach prawnych majgcych
wptyw na realizacje przedmiotu zamodwienia,

trudnosciami w nabyciu materiatdw i urzadzen wynikajgcymi z dfugotrwatego spadku
podazy tych towaréw lub innych przyczyn niezaleznych od obu Stron Umowy;

3) materiatow, urzadzen, robét budowlanych oraz rozwigzan technicznych itechnologicznych,
przy czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a.

b.

C.

niedostepnoscia na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robét budowlanych

spowodowang:

— zaprzestaniem produkgji,

— udowodnionym, niezawinionym przez Wykonawce dtuzszym terminem ich dostawy
na plac budowy,

— wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

dostepnoscia na rynku materiatdw i urzadzen Iub technologii realizacji robodt

pozwalajgcych na:

zaoszczedzenie kosztéw lub czasu realizacji przedmiotu Umowy,

obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

uzyskanie lepszej jakosci robdt,

poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji przysztego obiektu;

koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, w
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sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem albo
wadliwym lub nieterminowym wykonaniem przedmiotu Umowy;

d. koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa;
koniecznoscig usuniecia sprzecznosci w dokumentacji;

f. zmianami rozwigzan technicznych/technologicznych Iub materiatowych ujetych
w dokumentacji projektowe]j, spowodowanymi koniecznos$cig wprowadzenia modyfikacji
dokumentacji projektowej podyktowanymi koniecznoscig racjonalizacji konkretnych
rozwigzan zwiekszajgcych walory uzytkowe obiektu, bedgcego przedmiotem umowy, o ile
ta modyfikacja nie zmieni parametréow przedsiewziecia/zadania;

4) osoéb przewidzianych do realizacji zamdwienia przez Strony pod warunkiem, ze osoby
zaproponowane bedg posiadaty co najmniej takie uprawnienia, ktdre potwierdzajg spetnienie
warunku w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia w zakresie 0sdb;

5) zmiana Podwykonawcy, rezygnacja z Podwykonawcy, wprowadzenie nowego Podwykonawcy,
powierzenie okreslonego zakresu Podwykonawcy lub zmiany zakresu czesci prac powierzonych
Podwykonawecy;

6) zmiany zakresu umowy spowodowanej nastepstwem dziatania organéw administracji lub
innych podmiotéw, zwigzanych z odmowga wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien, bedacych
nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego.

Dopuszcza sie réwniez mozliwos¢ zmiany umowy zgodnie z ustawg PZP.

Zmiany przewidziane w Umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez Wykonawce.
Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 3, jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgca
zZmiane zawierajgcego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztéw zmian zgodnie z
zasadami okreslonymi w ust. 7, jezeli zmiana bedzie miata wptyw na wynagrodzenie wykonawcy,
termin wykonania umowy.

Podstawe obliczenia kosztéw zmiany majgcej wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy stanowic¢ bedzie
zatwierdzony przez Zamawiajgcego:

— projekt zamienny lub protokdt nadzoru autorskiego, jezeli wynika on ze zmiany dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

— kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjsciowych do
kosztorysowania — stawki i wskazniki i ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawce,
ale nie wyiszych niz srednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin
wykonania robét budowlanych dla rejonu Matopolski.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 pkt. 2) termin
zakonczenia robdét moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

§17

. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, bedg miaty zastosowanie

odpowiednie przepisy ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

. Witasciwym dla rozpoznania sporéow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sgd wtasciwy dla

siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiajgcego oraz 1 egz. dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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