Zatgcznik nr 1 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
/Dla wszystkich czesci/

zawarta W dnil ....ceceveeneccecneee e e w Krakowie, pomiedzy:

Muzeum Inzynierii Miejskiej z siedzibg w Krakowie, ul. Sw. Wawrzyrica 15, 31-060 Krakéw, wpisanym do
Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gmine Miejska Krakéw numer wpisu 20, NIP: 676-20-72-018,
REGON: 351535611, ktoére reprezentuje:

p. Piotr G6j — Dyrektor

zwanym dalej w tresci Umowy "Zamawiajgcym"

a

................................. z siedzibg przy ul. ....covviiiiieiiiii W e, ZATEjESTrOWaANG(ym)
17V , pod (18] 0 L=V =1 1 4
posiadajgcg(ym) REGON:.........ccceccuvvrennennne. S NIP e, ,

zwang (ym) dalej Wykonawca,
zwanymi dalej Stronami

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartosci zaméwienia ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. 2017 poz. 1579 z pdzn. zm.) — zwanej dalej p.z.p. na ,,Realizacja zamierzenia inwestycyjnego polegajacego
na rozbudowie instalacji elektrycznej, wodociggowej oraz odbudowy istniejgcych drég wewnetrznych
Ogrodu Doswiadczenn im. St. Lema w podziale na dwie czesci, w ramach projektu ,Zimowy Ogrod
Doswiadczen — poszerzenie oferty Ogrodu Doswiadczen im. St. Lema w Krakowie” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego nalata 2014-2020, Os Priorytetowa 6. Dziedzictwo
regionalne, Dziatanie 6.1 Rozwdj dziedzictwa kulturowego i naturalnego, z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego” (znak sprawy: DR.26.xxx.2019) Strony postanowity, co nastepuje:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé na rzecz Zamawiajgcego roboty budowlane polegajgce na
(czes¢ 1) wykonaniu robot budowlanych w zakresie rozbudowy instalacji elektrycznej oraz instalacji
wodnej
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(czes¢ 2) wykonaniu robét budowlanych w zakresie odbudowy istniejgcych drég wewnetrznych tj.
Sciezek, deptakéw raz platform edukacyjnych’
zwane dalej ,,Przedmiotem umowy” lub , Inwestycjg”.

2. Inwestycja jest zlokalizowana w Ogrodzie Doswiadczen im. Stanistawa Lema, al. Pokoju 68, 31-580
Krakdw, dz. nr 1/195 obr. 52 jedn. ewidencyjna Nowa Huta.

3. Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany zgodnie ze Szczegdétowym opisem przedmiotu zamdwienia
stanowigcy Zatgcznik nr 1 do umowy, tj.:

a) dokumentacjg projektowsa (projekt budowlany, projekt wykonawczy)

b) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

c) w zakresie czesci 1 - decyzjq nr 1012/6740.2/2019 z dnia 25.09.2019r. o pozwoleniu na budowe
dla zamierzenia ,,Rozbudowa wewnetrznej instalacji wodociggowej na potrzeby Ogrodu
Doswiadczenr im. St. Lema w Krakowie na dz. Nr 1/195 obr. 52, jedn. ewid. Nowa Huta przy al.
Pokoju 68 w Krakowie” oraz decyzjq nr 432/6740.1/2018 z dnia 08.03.2018r. o pozwoleniu na
budowe dla zamierzenia ,,Rozbudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej na dz. Nr 1/140 obr.
52, jedn. ewid. Nowa Huta w ramach realizacji projektu Zimowy Ogrod Doswiadczer im. St. Lema
w Krakowie

4. W przypadku rozbieznosci / sprzecznosci pomiedzy w/w dokumentacjg Strony umowy przyjmuja
nastepujacy nadrzednos¢ dokumentdow:

1) projekt budowlany,
2) projekt wykonawczy,
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac okreslonych w ust. 1 nin. umowy, zgodnie z Ofertg
Wykonawcy stanowigcg Zatgcznik nr 2 do Umowy, normami, aktualnym poziomem wiedzy technicznej i
najwyzszg starannoscig wynikajgca ze szczegdlnego charakteru obiektu i jego przeznaczenia.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg Przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w ust. 3.
Wykonaweca oswiadcza, ze jest ona kompletna, Wykonawcy znana i nie wnosi on do niej zastrzezen.

7. Wykonawca oswiadcza, ze stan obiektu jest mu znany.

8. Zamawiajgcy dopuszcza prowadzenie prac 7 dni w tygodniu, w godzinach 07:00-20:00.

9. Do przebywania na terenie obiektu uprawnieni s tylko i wytgcznie pracownicy Wykonawcy wskazani
na lisScie imiennej (przekazanej osobie/osobom odpowiedzialnej za realizacje umowy ze strony
Zamawiajgcego w dniu przekazania terenu budowy. Lista ta zostanie przekazana przez Zamawiajgcego
osobom/podmiotom odpowiedzialnym za ochrone terenu ze strony Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowg zmiane 0séb z listy zgtasza¢ Zamawiajgcemu na piSmie z wyprzedzeniem
2 dni roboczych liczac od dnia rozpoczecia pracy przez te osobe na terenie budowy.

§2
TERMINY, HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMOWIENIA
1. Strony ustalajg, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie:
/Czeéé 1/: w terminie do dnia .... 2 grudnia 2019r.

1 postanowienia kursywq zostang dostosowane w zaleznosci od czesci zamdwienia na ktérg zostanie zawarta umowa z
Wykonawcq
2 Zgodnie z ofertq wykonawcy
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/Czes€ 2/: w terminie nie dtuzszym niz 120 dni od dnia przekazania terenu budowy przez
Zamawiajacego.

2. Termin wykonania jest rozumiany jako dzieA zgtoszenia Zamawiajgcemu na pismie, gotowosci do
odbioru robdét. Odbidr nastgpi w terminie do 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru.

3. Przedmiot umowy, okreslony w § 1, bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo - finansowym wykonania robdt budowlanych wraz z kosztorysem
szczegbtowym, ktéry stanowié bedzie rozbicie oferty Wykonawcy na poszczegdlne elementy robdt
budowlanych wykonywanych w poszczegdlnych pozycjach harmonogramu rzeczowo - finansowego.

4. Harmonogram rzeczowo — finansowy musi zawiera¢ miedzy innymi:

a. porzadek, w jakim Wykonawca zamierza realizowa¢ umowe, w tym przewidywane uzyskanie
uzgodnien, pozwolen i decyzji, zakupy, dostawy na plac budowy, budowe, montaz, préby oraz
opracowanie wszelkiej dokumentacji,

b. przewidywania Wykonawcy co do ilosci personelu oraz sprzetu potrzebnego dla kazdego etapu
budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-
finansowy w terminie 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo - finansowy po
jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego stanowic bedg integralng czesé niniejszej umowy.

3.  Harmonogram rzeczowo — finansowy zawiera¢ bedzie podziat realizacji Przedmiotu umowy na zakresy
rzeczowe grup robot i czasookresy ich wykonania, jak réwniez przeroby finansowe w tych okresach, przy
uwzglednieniu wysokosci $rodkéw finansowych, ktérymi Zamawiajgcy bedzie dysponowat w okresie
realizacji Umowy. Z uwagi na finansowanie Przedmiotu umowy z dofinansowaniem wysokos$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za realizacje Przedmiotu umowy w danym etapie nie moze
przekroczy¢ wysokosci srodkédw w ramach dofinansowania przyznanych Zamawiajagcemu na realizacje
niniejszego zadania.

4. Zamawiajacy zgtosi uwagi do Harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktérym mowa w ust. 1, w ciggu
3 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu rzeczowo — finansowego do zatwierdzenia lub
zatwierdzi harmonogram rzeczowo — finansowy w okresie do 3 dni roboczych od daty przedtozenia
harmonogramu rzeczowo - finansowego do zatwierdzenia. Odrzucenie przez Zamawiajgcego
Harmonogramu finansowo — rzeczowego lub zgdanie Zamawiajacego wprowadzenia do niego
okreslonych modyfikacji przez Zamawiajgcego bedzie wigzace dla Wykonawcy.

5. Wykonawca na koniec kazdego miesigca sktadaé bedzie pisemne sprawozdania z zaawansowania
realizacji powierzonego zadania lub w innym terminie na zgdanie Zamawiajacego.

6. Jezeli Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo - finansowy nie spetnia
wymagan umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym postepem i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy,
to Wykonawca w terminie 2 dni od daty otrzymania tego powiadomienia dokona zmiany
harmonogramu rzeczowo — finansowego.

7. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie stanowi zmiany umowy jednak dla swej waznosci
wymaga zgody Zamawiajgcego. Wykonawca kazdorazowo przedfozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia
zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego wraz z ich uzasadnieniem, oraz wskazaniem
przewidywanego wptywu wnioskowanej zmiany na realizacje zadania.

§3
WYNAGRODZENIE
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1. Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy, przystuguje wynagrodzenie W WySOKOSCi ...ceeereurenness zt
brutto (stownie: .......cceeesnrnenneeas), W tym podatek VAT w kwocie ........

2.  Warto$¢é przedmiotu umowy uwzglednia wszystkie koszty i optaty ponoszone w zwigzku z nalezytym
wykonaniem w terminie przedmiotu umowy, zawierajgc w szczegdlnosci wszelkie koszty jakie
Wykonawca ponosi w celu realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a takze
wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w niniejszej umowie, SIWZ, w tym dokumentacji wykonania
robét budowlanych, jak réwniez czynnosci w nich nie ujete, a ktérych wykonanie jest niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci: koszty robdét przygotowawczych,
koszty utrzymania porzadku i bezpieczenstwa w trakcie realizacji robot budowlanych, koszt przejecia i
zorganizowania placu budowy, materiaty, energii i innych mediéw zuzytych w trakcie budowy, wszelkie
optaty, narzuty, podatki, cta itp., wykonanie dokumentacji powykonawczej, kosztorysu
powykonawczego, wykonanie niezbednych préb, badan, uzgodnien, nadzoréw, wpieé, sprawdzen,
opinii, odbioréw, uzyskania certyfikatow, szkolen pracownikéw Zamawiajgcego itp., ubezpieczenie
budowy, wszelkie inne koszty robdt budowalnych.

3.  Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie z tytutu zwiekszenia zakresu robét niezbednych do
wykonania zamdwienia, okreslonego ceng ryczattows.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci
na rzecz Wykonawcy jezeli zmiana taka jest spowodowana zmiang zawartej przez Zamawiajgcego
umowy o dofinansowanie przedmiotu umowy lub zmiang wytycznych instytucji przyznajacych $rodki
dotacyjne dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

§4
WARUNKI PLATNOSCI

1. Zapfata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktur czesciowych i/lub koricowej wystawionej na
podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego/koricowego bez uwag
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wynagrodzenie Wykonawcy,
rozliczane bedzie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, na podstawie poprawnie
wystawionych przez Wykonawce faktur cze$ciowych na kwote ustalong w dotgczonym do faktury
zestawieniu wartosci wykonanych w tym okresie robdt budowlanych sporzagdzonym przez Wykonawce
narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Wzér dokumentéw
rozliczeniowych ustalony zostanie z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcym. Dotgczone do
faktury czesciowej zestawienie wartosci wykonanych robdét budowlanych musi byé sprawdzone i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego.

2. Faktura zostanie wystawiona i doreczona w terminie 7 dni od podpisania protokotu odbioru
czesciowego/koncowego przedmiotu umowy. Faktury doreczane bedg pod adres Zamawiajgcego.

3. Zaptata faktury VAT nastgpi przelewem, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy WyKONaWCY .......ccceeeeeeeeiieecececinrinrisreeens &

4. Zadzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

5. Do faktury Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci oraz dowody zaptaty

3 Czes¢ 1 — zaptata jednorazowa na podstawie protokofu odbioru koricowego, czes¢ 2 - zaptata na podstawie
protokotow odbioru czesciowego i protokotu odbioru koricowego
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wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw oraz
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw wynikajagcych z Uméw o
podwykonawstwo. Kopia / kopie Umowy / Umdw o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej
dokumentami stanowi¢ bedzie / bedg zatgcznik do Umowy.

6. Jezeli w terminie okreSlonym w  zaakceptowanej przez Zamawiajagcego  Umowie
o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych (w zakresie dostaw lub ustug Wykonawca przedktada
poswiadczone kopie umowy), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapfaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleinego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu Zzadania dokonania pfatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.

8. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 5 podwazajgcych zasadnos¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

2)  ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,

3)  dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

9. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym ust. 7 uwag
wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.

10. Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

12. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwagi, o ktérych mowa w ust. 7 zawierajgce
szczegbtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i
ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania,
oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
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podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnosc roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosé.

13. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 7 i wykaze niezasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 7, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

14. Zamawiajagcy moze dokonaé¢ bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca  zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 7
i potwierdzi zasadno$¢ takiej pfatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag,
o ktérych mowa w ust. 7, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

15. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru
przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub
ustug.

16. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opéznienia
w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczyé wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

17. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

18. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
terminie 14 dni od dnia potwierdzenia w formie pisemnej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

19. Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

20. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty
naleznosci za wykonanie tych robdét budowlanych wynikajgcej z niniejszej Umowy.

21. W przypadku, gdy Podwykonawecy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur i Wykonawca zatgczy do
wystawianego rachunku lub faktury oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
potwierdzajgce te okolicznosé, cata kwota wynikajgca z faktury lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.
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22. Wszystkie roboty, ktére byly do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie zostaty zgtoszone
Zamawiajgcemu (mimo braku ich w dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgcego, a wynikajace z prawa
budowlanego, polskich norm, sztuki budowlanej) nie bedg wchodzity w zakres robot dodatkowych i beda
musiaty by¢ wykonane na koszt wtasny Wykonawcy.

§5
ODBIORY

1. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do skompletowania i przedstawienia przedstawicielowi
Zamawiajgcego na budowie dokumentdw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania robot,
bedacych przedmiotem odbioru (wraz z atestami, protokotami badan i sprawdzen, dziennikiem budowy,
nadzorami autorskimi).

2. Zamawiajgcy dopuszcza odbiory czesciowe zgodnie z ustaleniami w Harmonogramie finansowo —
rzeczcowym.*

3. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzane bedg na biezgco przez inspektora
nadzoru, w ciggu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia robét przez kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy. W przypadku nie zgtoszenia do odbioru przez kierownika budowy robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, Wykonawca zobowigzany bedzie na zgdanie inspektora nadzoru do dokonania na
wiasny koszt odkrycia tych robét.

4. Wykonawca przed przystgpieniem przez Zamawiajgcego do odbioru czesciowego/koricowego
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu do sprawdzenia protokotéw odbioru robdt
wykonanych przez podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw w celu ustalenia wartosci i ilosci robdt
wykonanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw. Zamawiajacy nie przestgpi do odbioru
w stosunku do robdt wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ktére nie
zostaty uprzednio odebrane przez Wykonawce.

5. Po wykonaniu wszystkich robét objetych przedmiotem umowy, kierownik budowy zgtosi je do odbioru
koncowego wpisem do dziennika budowy. Zamawiajgcy przystagpi do odbioru koricowego od
potwierdzenia gotowosci odbiorowej przez Wykonawce oraz zakoriczy ten odbidr w terminie do 5 dni
roboczych.

6. W trakcie odbioru koncowego Wykonawca, z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego dokona prébnego
rozruchu urzadzen niezaleznie od przeprowadzonych wczesniej préb i sprawdzen.

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego/koricowego nieistotnych wad, Strony
dokonajg odbioru czesciowego/ koricowego potwierdzonego protokotem, w ktérym ustalg termin
usuniecia tych wad. W przypadku braku mozliwosci zgodnego ustalenia przez Strony terminu usuniecia
wad, termin ten zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego. Potwierdzeniem usuniecia wad bedzie
protokot usuniecia wad.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru czeSciowego/ koricowego istotnych wad, Zamawiajgcy
odmoéwi odbioru i wezwie Wykonawce do usuniecia wad, wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin.
Po usunieciu wad, stosuje sie ust. 4-6. W razie nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy
moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy na co niniejszym
Wykonawca udziela nieodwotalnej zgody,

4 W zakresie czesci 2
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9. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koicowego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu komplet prawidtowo sporzadzonej dokumentacji powykonawczej.
10. Wykonawca dokona zawiadomienia wtasciwego organu o zakoriczeniu budowy.
11. Osobami uprawnionymi do odbioru robdt sa:
a) przedstawiciele Zamawiajacego:

....................... — inspektor nadzoru, tel. ..........., email: .........iflub ..., tel.
...................... , email: .......cceeeeeeuennee.. Upowazniony do podpisywania protokotéw odbioru z
ramienia Zamawiajgcego

12. Zramienia Wykonawcy w czynno$ciach odbioru uczestniczy¢ beda:

13. W razie przerwania prac stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. W protokole nalezy ponadto podaé
przyczyny przerwania prac, wskazania w sprawie ich zabezpieczenia oraz ewentualne warunki i terminy
ich wznowienia.

§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie wprowadzi¢ Wykonawce na teren budowy i przekaza¢ mu teren budowy
w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
2. Zamawiajacy zapewni nadzér inwestorski.
Zamawiajacy odbierze protokolarnie prawidtowo wykonany Przedmiot Umowy i zaptaci Wykonawcy
umowne wynagrodzenie za prawidtowo wykonane i odebrane roboty.
4, Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy zaplecza socjalnego.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego, nalezy w szczegdlnosci:

1)  Wpykonanie i oddanie Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy wykonanego zgodnie z:

a) oferty, dokumentacjg o ktérej mowa w § 1 ust. 3, zasadami sztuki budowlanej, najwyzsza
starannoscig wynikajacy ze szczegdlnego charakteru obiektu i jego przeznaczenia oraz
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia, w terminach okreslonych w niniejszej
umowie,

b) ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz warunkami wynikajgcymi z
obowigzujgcych przepisdw technicznych,

c) wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm i aprobat technicznych.

2) Dostarczenie materiatéw, wyrobdw, konstrukcji, maszyn i urzadzen niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy, odpowiadajgcych jakosciowo wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za materiaty
uzyte do realizacji Przedmiotu Umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zamiennych
bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3) Dostarczenie wymaganych prawem atestow i certyfikatéw na zastosowane materiaty budowlane
i wyroby. Atesty i certyfikaty winny by¢ przekazane w dniu odbioru.
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4) Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego i poniesienie kosztéw organizacji prac
niezbednych w celu realizacji Przedmiotu Umowy.

5) Doreczenie inspektorowi nadzoru w terminie 2 dni przed koncowym odbiorem robdt
Dokumentacji budowy wskazanej w § 5 ust. 1.

6) Zgtoszenie obiektu do odbioru pisemnie do Zamawiajgcego, a takze uczestniczenie w
czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad i niedorébek oraz
doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu robét.

7)  Wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego
3 egzemplarzy dokumentacji powykonawczej (w tym fotograficznej) wraz ze szczegétowym
kosztorysem powykonawczym w wersji papieroweji 1 egzemplarza w wersji elektronicznej oraz
kompletu atestdw oraz gwarancji dla uzytych materiatéw.

8)  Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

9) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, tak aby zapewni¢ ciggty dostep
do istniejgcych obiektdw ustugowo-handlowych i mieszkalnych;

10) Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu roboét, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw
terenu drdg, nawierzchni lub instalacji;

11) Ponoszenie wyfacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci;

12) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynac na jakos¢ robét lub termin zakonczenia
robot;

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 Umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy stwierdzi jakiekolwiek niezgodnosci lub

btedy w przekazanej dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 Umowy, niezwtocznie powiadomi o tym

fakcie Zamawiajgcego.

4, Wykonawca oswiadcza, ze wycenit wszystkie roboty bedgce Przedmiotem Umowy z naleiyta
starannoscia.

5. Wykonawca zapewnia, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami (w tym odpowiednim potencjatem
kadrowym, technicznym i ekonomicznym) do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz, ze
wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji nin. Umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje
oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

6. Na terenie inwestycji maksymalne dostepne napiecie energii to 10kV. Wykonawca musi zamontowac
sublicznik wody i energii elektrycznej we wtasnym zakresie lub zapewnic agregat (jesli zapotrzebowanie
na energie elektryczng przekroczy dostepne napiecie). Wykonawca bedzie ponosit koszty wody, energii
elektrycznej wg. wskazan sublicznika na podstawie faktur wystawianych przez Zamawiajgcego po
zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego realizacji przedmiotu umowy. Termin zaptaty faktury
wynosi 14 dni od dnia jej wystawienia przez Zamawiajgcego. Wykonawca we wiasnym zakresie i na
swoj koszt wywozi Scieki z terenu Inwestycji.
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7. Wykonawca zobowigzany jest do porzadkowania (na biezgco) terenu, na ktérym wykonywane s3
roboty (dotyczy to réwniez drég dojazdowych i ciggdw komunikacyjnych, z ktérych bedzie korzystat
Wykonawca, zaplecza prac oraz wszelkich pomieszczen na terenie budowy) oraz doprowadzenia go do
stanu jak w chwili rozpoczecia robdt. Z tytutu powyiszych prac Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie dodatkowe.

8. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wskazane w Zatgczniku
nr 3 do Umowy.

9. Osoby wskazane w Wykazie osdb stanowigcym Zafacznik nr 3 do Umowy uczestniczacych w
wykonywaniu Przedmiotu Umowy beda wykonywac powierzone im obowigzki osobiscie. W przypadku
wystgpienia niespodziewanych przeszkéd w ich wykonywaniu, Wykonawca bedzie zobowigzany
zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo dla tych oséb. Zastepcy ustanowieni w ten sposéb bedg posiadac
nie nizsze uprawnienia i odpowiednie doswiadczenie zawodowe niz osoby wskazane w Wykazie,
stanowigcym zatgcznik do oferty. Wykonawca niezwtocznie powiadomi w formie pisemnej
Zamawiajgcego o zamiarze zmiany 0s6b wskazanych w Wykazie oséb uczestniczacych w wykonywaniu
zamdwienia, ze wskazaniem nazwiska / nazwisk zastepcy / zastepcow, ich uprawnien oraz informacji
na temat doswiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.

10. Ustanowienie zastepstwa wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej. Zgoda zostanie
wyrazona, jezeli zostang spetnione warunki okreslone w ust. 9 niniejszego paragrafu. Ustanowienie
zastepstwa nie stanowi zmiany Umowy.

11. W przypadku, gdy Zamawiajgcy stwierdzi, ze osoba z personelu Wykonawcy zaniedbuje swoje
obowiazki lub wykonuje je w sposdb nienalezyty, Wykonawca bedzie zobowigzany na pisemny wniosek
Zamawiajgcego do powierzenia tych czynnosci innej osobie, posiadajgcej co najmniej kwalifikacje i
wymagania okreslone w SIWZ.

12. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania i utrzymywania waznej polisy ubezpieczeniowej
potwierdzajgcej, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na sume gwarancyjng
ubezpieczenia nie MNI€jSZg NiZ ....ccveeeeceveeeeenne zt° (stownie: .......cccceeeeueneennn.) Z rozszerzeniem o:

a. odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez podwykonawce
b. odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody w mieniu powierzonym w celu realizacji niniejszego
zamowienia,
c. ryzyko wadliwego wykonania robét lub ustug,
odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wynikte z niewykonania, lub nienalezytego wykonania
zobowigzania przez ubezpieczajacego.
Kopia polisy stanowi Zatgcznik nr 4 do umowy.

13. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia, przed uptywem okresu, o ktérym mowa w ust. 12,
Wykonawca jest zobowigzany do doreczenia Zamawiajgcemu kopii dokumentu ubezpieczenia wraz z
oryginatem tego dokumentu do wgladu lub kopii podpisane]j przez ubezpieczyciela, na kolejny okres,
nie pdzniej niz na 7 dni przed datg wygasniecia dotychczasowej umowy ubezpieczenia.

14. W przypadku zmniejszenia sumy gwarancyjnej ponizej kwoty wskazanej w ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest do jej uzupetnienia do kwoty wskazanej w ust. 12 i przedfozenia niezwtocznie (nie

> Uzupetnié przy zawarciu umowy zgodnie z pkt XVIIl ppkt 4.3. SIWZ, wartos¢ nie mniejsza niz wartosé brutto oferty
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pdzniej niz 7 dni po wyptaceniu przez ubezpieczyciela odszkodowania) stosownego dokumentu
potwierdzajgcego ten fakt Zamawiajgcemu.

§8
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce Przedmiot Umowy:
................................................................................. a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego
na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o
podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4, Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg,

3)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
dokumentach, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 niniejszej Umowy, oraz SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

4)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentdow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich
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wyceng, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robdét, ktére majg by¢ realizowane na

podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 7

dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 7.

9. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemne] zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w
nastepujacych przypadkach:

1) jezeli projekt obejmuje wykonanie robot budowlanych niespetniajgcych wymagan okreslonych
w SIWzZ,

2)  niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
ust. 4,

3)  niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7, jezeli
Zamawiajacy ich zazada,

4)  zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce
za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5)  gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowa dla tych robdt,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie
Umowy, w szczegélnosci gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w
ust. 4 pkt 1.

10. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robdt budowlanych.

12. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy sprzeciw w formie
pisemnej do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od jej przedtozenia, w przypadkach okreslonych w szczegdlnosci w ust. 9.

13. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii
tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.
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14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi stanowigce cze$é Przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 nin. Umowy, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Umédw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku
jej akceptacji przez Zamawiajacego.

16. Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwfocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé¢ takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopiag Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 13.

19. Do zmian istotnych postanowiern Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 18, stosuje
sie zasady okreslone w ust. 7 —13.

20. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowsa.

21. Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdét. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

22. Zamawiajacy nie zaakceptuje umowy o podwykonawstwo przewidujgcej zatrzymanie chocby czesci
wynagrodzenia podwykonawcy dla zabezpieczenia roszczen Wykonawcy (np. tytutem kaucji
gwarancyjnej). Potracenie wierzytelnosci podwykonawcy o zaptate czesci wynagrodzenia
z wierzytelnoscig Wykonawcy o wniesienie przez podwykonawce w pienigdzu zabezpieczenia roszczen
Wykonawcy, nie bedzie traktowane jako zatrzymanie czesci wynagrodzenia Podwykonawcy.
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23. W przypadku, gdy Wykonawca sktadajgc oferte w postepowaniu, o ktérym mowa w preambule
postepowania, polegat bedzie na zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania zamoéwienia z
udziatem tych podmiotéw. Podmioty te wykonywaé beda nastepujace czesci zamodwienia (wskazanie
podmiotu i czesSci zamowienia, ktérg wykona ten podmiot):

24.  Wykonawca ma prawo do zmiany podmiotdw, o ktdrych mowa w ust. 23 lub rezygnacji z wykonywania
przez te podmioty czesci zamodwienia, pod warunkiem, ze wykaze (przedktadajgc odpowiednie
dokumenty, analogiczne do wymaganych w ogtoszeniu o zamdéwieniu w postepowaniu, o ktérym
mowa w preambule), ze nowe podmioty lub sam Wykonawca posiadajg wiedze i doswiadczenie oraz
dysponujg osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia w zakresie nie mniejszym niz okreslone w
warunkach udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w preambule.

§9
WYMAGANIA ODNOSNIE ZATRUDNIENIA 0SOB NA UMOWE O PRACE

1. Wykonawca ma obowigzek zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce czynnosci
bedace robotami budowlanymi w ramach przedmiotu umowy, za wyjgtkiem oséb odpowiedzialnych za
kierowanie pracami np. kierownik budowy, kierownik robét.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg i robotami personel wskazany na etapie
postepowania przetargowego. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w
terminie 2 dni roboczych od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych oséb bedg spetniaty wymogi postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

3.  Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, nie pézniej
niz 2 dni robocze przed planowanym skierowaniem do projektowania lub kierowania budowg/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku osdb, o
ktorych mowa w ust. 2, bedzie traktowana, jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét budowlanych.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 1, winna by¢
dokonana- ze stosownymi oswiadczeniami o rezygnacji/przyjeciu obowigzkdw — wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do opracowania Dokumentacji projektowej lub kierowania
budowg i kierowania robotami innych oséb niz wskazane na etapie postepowania przetargowego,
stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci objete przedmiotem umowy, dla ktérych postawiono
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia wymadg ich realizacji przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.
Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), przez caty okres ich trwania, bedg wykonywane przez osoby
zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisdw tej ustawy.
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7. Wraz z kazda fakturg Wykonawca bedzie skfadat oswiadczenie w formie pisemnej, odpowiednio
Wykonawcy lub podwykonawcy, ze osoby, ktére wykonywaty czynnosci, o ktédrych mowa w ust. 6 byty
zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace. O$wiadczenie
zawierac¢ bedzie liczbe oséb ktére wykonywaty te czynnosci, imiona i nazwiska tych oséb, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy.

8. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz
5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 7,

2) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych
dotyczy oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt. 1 Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy, poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce,

4) kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika wymienionego w oswiadczeniu, o ktérym
mowa w pkt. 1 przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

9. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7 — 8 w terminie okreslonym
w umowie, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujgcych
czynnosci na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w ust. 6.

§10
GWARANCIJA | REKOJMIA
1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy zgodnie z ofertg na
OKIES oo miesiecy®, liczac od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru
koricowego Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany Przedmiot Umowy ma

wady zmniejszajgce jego wartosc lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy, istniejgce w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych
w przedmiocie w chwili odbioru.

4, Strony przyjmuja, ze uprawnienia z tytutu rekojmi przystuguja Zamawiajgcemu w okresie rGwnym
okresowi udzielonej gwarancji zgodnie z ust. 1 powyzej.

6 okres zostanie wpisany zgodnie z deklaracjq zawartg przez wykonawce w ofercie

Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska -
kil H Potske N MALOPOLSKA Ronwol Regonsnes

Muzeum Inzynierii Miejskiej | ul. éw. Wawrzynca 15, 31-060 Krakdéw | tel.: 12 428 66 00 | muzeum@mim.krakow.pl www.mim.krakow.pl NIP 676-20-72
-018 | REGON 351535611



mailto:muzeum@mim.krakow.pl
http://www.mim.krakow.pl/

16

5. W razie odebrania Przedmiotu Umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad
nadajgcych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajacy
moze:

1) zgdac usuniecia wad wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,

2)  obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

3)  w przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy bez dodatkowego

wezwania moze dokonacd ich usuniecia w zastepstwie Wykonawecy i na jego koszt.

6. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi wad nie nadajgcych sie do
usuniecia Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub powierzchni objetych Przedmiotem
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub powierzchni objetych Przedmiotem Umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem — odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym witasciwe organy
nadzoru i inspekcji lub zgda¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi w ramach
wynagrodzenia umownego, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia
szkody wyniktej z opdznienia.

7. Bieg terminu po uptywie, ktérego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna sie w stosunku do
Wykonawcy i Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw w dniu zakonczenia przez
Zamawiajgcego czynnosci bezusterkowego odbioru Przedmiotu Umowy. Jezeli Zamawiajacy przed
odbiorem przejgt Przedmiot Umowy do eksploatacji (uzytkowania) bieg terminu po uptywie, ktérego
Wwygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna sie w dniu przejecia przedmiotu do eksploatacji
(uzytkowania).

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen takze po uptywie terminu, o ktérych mowa
w ust. 4, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

9. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca przystgpi do usuwania wady w czasie nie dtuzszym niz 48
godzin od powiadomienia e — mailem na adres .......ccccceeevuennee. lub faxem na Nr .....cccovveceeeeeeee. i

zakonczy jej usuwanie w uzasadnionym technicznie terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W
przypadku zmiany numeru telefonu lub e-maila Wykonawca ma obowigzek powiadomié
Zamawiajgcego z 5 — dniowym wyprzedzeniem pod rygorem uznania zgtoszenia o awarii za dokonane
prawidtowo.

10. Kazdorazowo z czynnosci podejmowanych w zwigzku usuwaniem wad bedg sporzadzone protokoty,
zawierajgce opis dokonanych czynnosci i wykaz stwierdzonych wad oraz terminy ich usuniecia.

11. Zamawiajgcy powierzy usuniecie wady podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy gdy po
dwukrotnym wezwaniu do usuniecia wady w wyznaczonym terminie Wykonawca jej nie usunie
(wykonanie zastepcze). Zamawiajacy nie bedzie uzgadniat z Wykonawcg kosztéw takiej naprawy
gwarancyjnej. Wykonawca zobowigzany jest do ich pokrycia w ciggu 7 dni od daty otrzymania dowodu
zaptaty od Zamawiajgcego. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy ma prawo pokrycia
poniesionych kosztéw wykonania zastepczego z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. W przypadku gdy Zamawiajgcy zostanie zmuszony do usuniecia wad
poprzez zlecenie innemu Wykonawcy, warunki udzielone w dokumencie gwarancyjnym Wykonawcy
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nie ulegng zmianie. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych , ktére
naliczane s3 do momentu zastepczego usuniecia wady.

12.  Okres gwarancji dla naprawianego elementu (zespotu) ulega wydtuzeniu o czas usuniecia wad liczony
od dnia zgtoszenia wady Wykonawcy do dnia jej usuniecia.

13. W przypadku wymiany wadliwego elementu (zespotu) na wolny od wad, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili dostarczenia elementu (zespotu) wolnego od wad.

14. W przypadku gdy wada ujawni sie po zaptacie wynagrodzenia w okresie rekojmi lub gwarancji i nie jest
mozliwa do usuniecia Zamawiajgcy ma prawo zgdaé od wykonawcy zwrotu jego czesci odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej obiektu.

15. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
z gwarancji jakosci.

16. Gwarancja Wykonawcy nie wytgcza uprawniefl Zamawiajacego z tytutu gwarancji udzielonych przez
producentéw materiatéw i sprzetu. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania zamawiajgcemu
wszelkich gwarancji producentéw materiatéw i sprzetu. Warunki gwarancji Wykonawcy maja
pierwszenstwo przed warunkami gwarancji udzielonymi przez producentéw materiatéw i sprzetu w
zakresie w jakim warunki gwarancji przyznajg zamawiajgcemu silniejszg ochrone.

17. Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia przy odbiorze koicowym przedmiotu niniejszej umowy
dokumentu szczegdtowo okreslajgcego warunki oraz zasady $wiadczenia ustug gwarancyjnych przez
Wykonawce o okresie gwarancyjnym.

§11
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w nastepujacych przypadkach

i wysokosci:

1) za opdznienie w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 oraz termindw czgstkowych
wskazanych w Harmonogramie finansowo - rzeczowym - w wysokosci 0,3 % wartosci brutto
wynagrodzenia, o ktdrym mowa a w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opéznienia,

2) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru koricowego lub w okresie rekojmi
i/lub gwarancji - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

3) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron lub rozwigzanie umowy, z przyczyn w
przewazajacej mierze lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % catosci wynagrodzenia
brutto okreslonegow § 3 ust. 1,

4) za opdznienie w stosunku do ktdregokolwiek z termindw okreslonych w § 7 ust. 13 lub ust. 14 - w

wysokosci 300 zt za kazdy dzien opdznienia,

5) za dopuszczenie do realizacji inwestycji przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow robdt
budowlanych przed zawarciem z nimi umowy o wykonanie robot budowlanych, ktérej projekt zostat
zaakceptowany przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5 000 zt za kazdy przypadek,

6) za niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogow okreslonych w § 9 ust. 1 lub gdy
Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu w terminie dokumentéw, o ktérych mowa w § 9 ust. 3 -
w wysokosci 200,00 zt za kazdy taki przypadek,

7) w przypadku opdznienia Wykonawcy w zaptacie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy - w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto z zaptatg ktérego Wykonawca
pozostaje w opdznieniu za kazdy dzien opdznienia,
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8) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo przed jej zawarciem, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany - w wysoko$ci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

9) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminach wskazanych w § 8 - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
taki przypadek,

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie wymagan okreslonych w
niniejszej umowie lub wymagan okreslonych w SIWZ, w szczegdlnos$ci w zakresie ustalenia terminu
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek.

2. Kary okreslone w ust. 1 pkt. 5, 6, 8 — 10 moga by¢ przez Zamawiajgcego ponawiane co miesiac, do czasu
spetnienia przez Wykonawce warunkéw nimi sankcjonowanych.

3. Jezeli kary umowne nie pokryjg catosci szkody, Zamawiajagcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego, w tym z tytutu wynagrodzenia, bez potrzeby uprzedniego wzywania do zapfaty.

W takim przypadku przyjmuje sie, ze wierzytelnos¢ Zamawiajgcego o zaptate kary stata sie wymagalna z

dniem potracenia.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w nastepujgcych przypadkach,
gdy:

1) zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy majace wptyw na jego sytuacje
ekonomiczno —finansowsg;

2)  jezeli Wykonawca nie przystepuje do rozpoczecia lub realizacji Umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego tak dalece, ze nie gwarantuje to zakoriczenia prac w umownym terminie,

3)  wrazie naruszenia przez Wykonawce ktdregokolwiek z warunkéw Umowy, jezeli naruszenie to
nie zostato usuniete w terminie 7 dni od zawiadomienia Wykonawcy o takim naruszeniu,

4)  w przypadku stwierdzenia wykonywania prac przez Wykonawce niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy,

5)  z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoséuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

6) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 2 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

7) podzleca cato$é robdt lub dokonuje przeniesienia wierzytelnosci przystugujgcych mu wobec
Zamawiajgcego na osoby trzecie bez uzyskania zgody Zamawiajgcego zgodnie z zapisami § 15 ust.
1,

8)  w razie koniecznosci dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.
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2. Odstgpienie od niniejszej Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
zawiera¢ odpowiednie uzasadnienie w terminie 30 dni od uzyskania informacji o powyzszych
okolicznosciach.

3. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca moze
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci zaméwienia — podstawg do
obliczenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, bedzie stan zaawansowania prac, stwierdzony
protokolarnie przez strony niniejszej Umowy.

4, W przypadku ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i
dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji wykonanych prac, potwierdzonej przez przedstawiciela
Zamawiajacego wg stanu na dzien odstgpienia.

5. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporzadzi kosztorys obejmujacy wartosé
wykonanych prac, ktéry po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego bedzie stanowit podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury.

6. Inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata
odstapienie.
7. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie zamdwienia nie lezy w

interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od uzyskania informacji o powyzszych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci prac objetych umowa.

8. Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan z tytutu wad wykonawczych czesci
Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstgpienia, ani gwarancji i rekojmi w zakresie zrealizowanych
robot oraz zobowigzan z tytutu kar umownych.

§13
ZMIANY UMOWY
1. Zmiana tresci umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, przy
uwzglednieniu postanowien art. 144 ustawy Pzp.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien umowy w nastepujgcych
przypadkach:
1) wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a. zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej czesci wynagrodzenia, ktdrej zmiana
dotyczy,

b. ograniczenia zakresu prac objetych niniejszg Umowg w razie stwierdzenia braku
koniecznosci wykonywania czesci zaméwienia, ujetych w dokumentacji i SIWZ,

c. zmiany zakresu prac objetych niniejszg Umowg w wyniku zmian opisanych w pkt. 3);

2) terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, gdy jest ona spowodowana:

a. sitg wyzszg — rozumiang jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktdrego nie dato sie unikng¢ nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowigzania w czesci lub catosci, a w szczegdlnosci epidemia stwierdzong przez
uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleskg zywiotowsa, strajkiem lub
stanem wyjgtkowym,
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b. dtugotrwatymi niekorzystnymi warunkami pogodowymi np. ulewne deszcze, nawatnice,
wichury uniemozliwiajagce wykonywanie prac budowlanych zgodnie ze sztukg

c. zmiang zakresu prac objetych niniejszg umowg w przypadku zastosowania zmian
opisanych w pkt. 3),

d. nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, takich jak: utrudnienia,
zawieszenia robdt lub przeszkodami dajgcymi sie przypisa¢ Zamawiajgcemu,

e. koniecznoscia wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie
wykonawstwa robot z przyczyn niezaleznych od obu stron, aktualizacja rozwigzan
projektowych z uwagi na postep technologiczny,

f.  koniecznoscig wykonania robdt dodatkowych wptywajgcych na termin wykonania robdt
objetych niniejszg umowa podstawowsa,

g. nastepstwem dziatania organéw administracji lub innych podmiotéw, zwigzanych z
przekroczeniem obowigzujacych terminéw wydawania lub odmowy wydania decyzji,
zezwolen, uzgodnien,

h. nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujacych przepisach prawnych majacych
wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia,

i. zmiang umowy o dofinansowanie zawartg przez Zamawiajgcego.

3) jakosci lub innych parametréw materiatow, przy czym zmiana taka moze by¢ spowodowang:

a. niedostepnoscia na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
spowodowana:

i. zaprzestaniem produkcji,
ii. udowodnionym, niezawinionym przez Wykonawce dtuzszym terminem ich dostawy
na plac budowy,
iii.  wycofaniem z rynku tych materiatéw,

=

dostepnoscig na rynku materiatéw lub technologii pozwalajacych na:
i. zaoszczedzenie kosztéw lub czasu realizacji przedmiotu Umowy,

ii. obnizenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

iii.  uzyskanie lepszej jakosci robot,

iv. poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji w przysztym obiekcie;

c. koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem albo
wadliwym lub nieterminowym wykonaniem przedmiotu Umowy;

d. koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub  materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa;

e. koniecznoscig usuniecia sprzecznosci w dokumentac;ji;

zmianami rozwigzan technicznych/technologicznych lub materiatowych ujetych w

dokumentacji projektowej, spowodowanymi koniecznoscig wprowadzenia modyfikacji

dokumentacji projektowej podyktowanymi koniecznoscig racjonalizacji konkretnych
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rozwigzan zwiekszajgcych walory uzytkowe obiektu, bedgcego przedmiotem umowy, o
ile ta modyfikacja nie zmieni parametréw inwestycji;

4) o0sbéb przewidzianych do realizacji zamoéwienia przez Strony pod warunkiem, ze osoby
zaproponowane bedg posiadaty co najmniej takie uprawnienia, ktére potwierdzajg spetnienie
warunku w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia w zakresie osdb.

5) zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie wykonuje prac
z nalezytg starannoscia, ulegt likwidacji, doszto do rozwigzania umowy tgczgcej go z Wykonawca
—z zachowaniem trybu postepowania opisanego w § 8 niniejszej Umowy.

6) powierzenie okreslonego zakresu prac podwykonawcy lub zmiany zakresu czesci prac
powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:

i.  koniecznos¢ powierzenia przez Wykonawce prac podwykonawcy spowodowana jest
rozwigzaniem umow o prace z pracownikami wykonujgcymi prace w danej branzy w
takiej liczbie, ktdra uniemozliwia realizacje prac przez Wykonawce,

ii. wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszg realizacje danej czesci
zamoéwienia,

iii. konieczno$¢ powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii
robét lub materiatow,
iv. w przypadku opdinien zapewni terminowq realizacje przedmiotu Umowy, z
zastrzezeniem trybu opisanego w § 8.
Jezeli zmiana podwykonawcy albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a Ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktédrych mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

7) zmiany zakresu Umowy spowodowanej nastepstwem dziatania organdw administracji lub
innych podmiotéw, zwigzanych z odmowa wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien, bedacych
nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

3. Zmiany przewidziane w Umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez Wykonawce.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2 jest ztozenie wniosku przez strone inicjujaca
zmiane zawierajgcego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, termin wykonania Umowy.

5. W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt. 2) termin zakonczenia
robot moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

814
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 3 Ust. 1, tj. werccrecrrserseeceecennsennes , zostato wniesione przed zawarciem umowy w
formie .o,
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczenn Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, azwilaszcza z tytutu odpowiedzialnosci
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odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wyptaconego podwykonawcom, rekojmi za
wady robdot budowlanych.

3. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposéb:

1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy,

2) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za
wady okreslonego w § 10 ust. 4.

4. Jezeli w Zabezpieczeniu wniesionym w postaci gwarancji lub poreczenia zawarty bedzie wymoég
informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach Umowy bad? uzyskiwania jego akceptacji w tym
zakresie, Wykonawca jest zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do Umowy — przedstawi¢
Zamawiajgcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach Umowy badz
akceptacje tych zmian albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana Umowy powoduje
konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ aneks do obecnego
zabezpieczenia, uzupetnié¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie. W razie uchybienia temu
zobowigzaniu Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania wypfaty przez poreczyciela, gwaranta lub
ubezpieczyciela kwoty réwnej wysokosci zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zatrzymana przez
Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

5. Wykonaweca jest uprawniony w kazdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana z zachowaniem jego ciggtosci, a nowe zabezpieczenie
bedzie odpowiada¢ wymogom ustawy.

8§15
DODATKOWE POSTANOWIENIA
1. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci przystugujgcych mu wobec Zamawiajgcego na osoby
trzecie bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez
takiej zgody nie bedzie wazna i stanowic¢ bedzie istotne naruszenie warunkdw niniejszej Umowy.
2. Z ramienia Wykonawcy pracami kierowa¢ beda:
1) Kierownik bBUdOWY .......cucieiiviiiece et st st e
3. Osobami odpowiedzialnymi za realizacje umowy s3:
Ze strony Zamawiajgcego:
1) e (inspektor nadzoru)
2)
Ze strony Wykonawcy:
L) e et e et e e ae e st e e ereaes
2) e e et et sttt ete s et e et neneeeeen
4, Strony ustalajg ponizsze dane kontaktowe w tym adresy do korespondencji (sktadania wszelkich
oswiadczen woli i wiedzy):
Po stronie Zamawiajgcego:
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5. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich zmianach w/w adreséw pod
rygorem uznania za skutecznie doreczong korespondencje kierowang na ostatni znany drugiej Stronie
adres.

§16
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380), Prawo zaméwien publicznych (t.j. 2017r. poz. 1986 z
pdzn. zm.) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.)
oraz inne wiasciwe przepisy tagcznie z wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

2. Sadem wiasciwym do rozwigzania sporéw wynikajgcych z wykonywania warunkéw Umowy, jest sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

Wykaz zatacznikow:

1. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia (ptyta CD) dla czesci 1/dla czesci 2
2. Oferta Wykonawcy

3.  Wykaz osdb przeznaczonych do realizacji

4. Kopia Polisy OC Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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