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Zamówienie publiczne numer 271.2.28.2021 

Umowa  

o wykonanie robót budowlanych 

(wzór) 

 

zawarta w dniu ………………………. w Krakowie pomiędzy: 

Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 31-004),                                                          

Pl. Wszystkich Świętych 3-4, numer NIP 6761013717, numer REGON 351554353,                        

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez Marzenę Samek – Zastępcę Dyrektora                          

ds. Pomocy Specjalistycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, z siedzibą                        

w Krakowie (kod pocztowy: 30-529), przy ul. Józefińskiej 14, działającą na podstawie 

Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa numer 609/2019 z dnia 17 października 2019 

roku  

a  

………………. z siedzibą w ……………. (kod pocztowy: …………) przy ul. …………., 

wpisanym do ………. prowadzonego przez ……………., numer NIP ……………………,                                                            

numer ………….., zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez ……… łącznie 

zwanymi „Stronami”, o treści następującej: 

 

§1 

Zamówienia publicznego udziela się w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji,                                         

zgodnie z przepisami art. 275 pkt 1 i dalszych ustawy z dnia 11 września 2019 roku                  

Prawo zamówień publicznych w wyniku wyboru oferty Wykonawcy. 

 

§2 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających                              

na przebudowie i remoncie budynku mieszkalnego jednorodzinnego posadowionego                       

na działce nr 345/4 obr. 33 Podgórze, położonej w Krakowie przy ul. Tokarskiej 16. Roboty 

budowlane w obiekcie winny być wykonywane z uwzględnieniem wymagań w zakresie 

dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się przy pomocy wózka 

inwalidzkiego, szczególnie w zakresie określonym przepisami ustawy  z dnia 7 lipca 1994 

roku Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

2. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych między innymi                       

w zakresie prac: 

1) rozbiórkowych, 

2) ogólnobudowlanych dotyczących przebudowy obiektu, 

3) instalacyjnych, w tym w zakresie instalacji niskoprądowych, 

4) dotyczących zagospodarowania terenu, 

5) pozostałych, dotyczących przystosowania obiektu na potrzeby prowadzenia mieszkania 

chronionego, wspieranego dla osób w podeszłym wieku. 

3. Szczegółowy zakres robót określają:  

1) Projekt budowlany i projekty wykonawcze, wraz z opisem, 

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

3) Przedmiary robót, 

4) Zestawienie materiałów, 

5) Decyzja o pozwoleniu na budowę numer ……………… z dnia ………………. 

Stanowiące załączniki numer ………………………. do niniejszej umowy. 

4. Warunki dodatkowe realizacji przedmiotu umowy: 
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1) Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zapewniając na własny koszt siłę roboczą 

oraz wszystkie środki techniczne potrzebne do jego realizacji. Wykonawca zapewni 

materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 

posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie                                            

w budownictwie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie                               

i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. Dobór maszyn i sprzętu 

koniecznego do realizacji przedmiotu umowy powinien uwzględniać warunki lokalne, 

tj. wpływ hałasu i zapylenia na funkcjonowanie obiektów sąsiednich oraz ograniczoną 

powierzchnię placu budowy. Obiekt jest połączony z budynkiem sąsiednim 

oznaczonym numerem 14, co Wykonawca zobowiązany jest wziąć pod uwagę przy 

organizacji i wykonywaniu robót.  

2) W wypadku składowania materiałów na placu budowy, Wykonawca zobowiązany jest 

skutecznie zabezpieczyć je przed kradzieżą i zniszczeniem. 

3) Wykonawca we własnym zakresie i na koszt własny zobowiązany jest zapewnić 

pracownikom własnym i ewentualnego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy 

zaplecze szatni oraz węzła sanitarnego. 

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników 

własnych oraz pracowników ewentualnego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy 

na placu budowy, a także bezpieczeństwo innych osób znajdujących się w obrębie 

przekazanego placu budowy. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do współpracy i – w razie konieczności – koordynacji 

działań z wykonawcą Trasy Łagiewnickiej. Wykonawca oświadcza, iż są mu znane 

utrudnienia w realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy wynikające                 

z równoczesnego prowadzenia robót w obrębie Trasy Łagiewnickiej.  

6) Wykonawca zobowiązany jest ogrodzić i odpowiednio zabezpieczyć plac budowy przed 

dostępem osób niepowołanych, przy jednoczesnym uwzględnieniu konieczności 

zachowania właściwego i bezpiecznego dostępu do obiektów sąsiednich.  

7) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać gruz, odpady budowlane i śmieci, 

systematycznie wywozić ziemię i nie dopuszczać do powstania składowiska.                        

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest usuwać na bieżąco wszystkie zanieczyszczenia 

i uszkodzenia na drogach publicznych oraz dojazdach na plac budowy spowodowane 

przez pojazdy, maszyny i urządzenia jego jak i podwykonawcy i dalszego 

podwykonawcy, a także pojazdy dostawców materiałów i urządzeń. Po zakończeniu  

prac teren wokół miejsca prowadzenia prac oraz dróg dojazdowych ma być 

uporządkowany i przywrócony do stanu z przed remontu. Wszystkie koszty związane                    

z usuwaniem gruzu, odpadów budowlanych, śmieci, ziemi, a także ich transportem, 

składowaniem i utylizacją ponosi Wykonawca. Ewentualne mandaty i kary nałożone na 

Wykonawcę lub jego podwykonawcę i dalszego podwykonawcę w związku z 

niedopełnieniem obowiązków określonych w niniejszej umowie obciążają Wykonawcę.  

8) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób powodujący jak najmniejsze 

niedogodności i utrudnienia dla użytkowników budynków sąsiednich, w szczególności 

budynku przy ul. Tokarskiej 14. 

9) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowy harmonogram rzeczowo – 

finansowy prowadzenia robót w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia 

niniejszej umowy.  

10) Harmonogram oraz sposób prowadzenia robót muszą uwzględniać konieczność 

realizacji przyłączy i zjazdu przez podmioty trzecie. Wykonawca ma obowiązek 

współpracować w tym zakresie z przedstawicielami tych podmiotów, w szczególności 

w kwestii zaniechania wykonywania  robót, których efekty mogłyby zostać zniszczone, 
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bądź wystąpiłaby konieczność ich ponownego wykonania lub zwiększenia zakresu 

robót.  

11) Sposób rozliczenia wynagrodzenia: kosztorysowy, w rozumieniu przepisów  Kodeksu 

cywilnego. Rozliczenie na podstawie kosztorysów powykonawczych i zamiennych – 

zgodnie   z faktyczną ilością wykonanych robót – do wysokości kwoty umowy.  

12) Przewiduje się możliwość wykonania robót dodatkowych  w przypadku gdy wykonanie 

takich robót wyniknie w trakcie realizacji prac,  a ich przeprowadzenie jest konieczne 

do zakończeni realizacji przedmiotu zamówienia czego nie przewidziano na etapie 

sporządzania kosztorysu ofertowego. W przypadku wystąpienia takich robót 

wykonawca ma obowiązek spisać i przedłożyć zamawiającemu protokół konieczności. 

13) Zamawiający dopuszcza  możliwość wystąpienia w trakcie wykonywania zamówienia 

robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej                              

w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe tylko w przypadku uzyskania  

akceptacji zamawiającego oraz gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

a) są korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniosą korzystne 

skutki w trakcie eksploatacji obiektu, 

b) stały się konieczne na skutek ujawnienia błędów w przedmiarze robót, 

c) pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów, lepsze parametry techniczne, użytkowe, 

estetyczne od przyjętych przedmiarze, 

d) wystąpiła    niedostępność   na   rynku  materiałów  lub  urządzeń  wskazanych                  

w ofercie, pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej 

generacji pozwalających  na zaoszczędzenie  kosztów  realizacji    przedmiotu 

zamówienia oraz kosztów eksploatacji wykonanego zamówienia, 

e) w przypadku braku technicznej możliwości wykonania danego zakresu robót. 

14) Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonania części zamówienia 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie będzie zbędne do 

prawidłowego , tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

odbioru robót  przepisami. Zaniechanie robót jest możliwe jeśli nastąpiło ograniczenie 

zakresu prac objętych zamówieniem, w przypadku stwierdzenia braku konieczności 

wykonania części zamówienia lub gdy w trakcie realizacji okaże się, że nie ma 

możliwości ich wykonania.                       .                                                                               

15) W przypadku obliczania wartości robót dodatkowych i zamiennych przy sporządzaniu  

kosztorysów należy stosować te same nośniki cenowe i ceny jednostkowe materiałów, 

co w kosztorysie ofertowym wykonawcy. W przypadku robót, materiałów lub sprzętów, 

które nie mają swojego odpowiednika w kosztorysie ofertowym złożonym                                   

na zamówienie podstawowe wartość takiej pozycji robót zostanie obliczona zgodnie                         

z wzorem: 

Cd = 
Co 

x Cscb 
Wszac 

      gdzie:  
 Cd – wynagrodzenie za roboty dodatkowe, 

 Co – cena oferty wykonawca złożona w zamówieniu podstawowym, 

 Wszac – wartość szacunkowa zamówienia określona w kosztorysach inwestorskich, 

 Cscb – cena z Sekocenbudu aktualna w okresie wykonania robót  dodatkowych. 

16) Wykonawca  ma  obowiązek  spisać  i przedłożyć zamawiającemu protokół 

konieczności na roboty  dodatkowe,  zamienne i zaniechane  uzasadniający  konieczność  

ich wykonania lub zaniechania z  uwzględnieniem okoliczności wskazanych w pkt. 12, 
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13 lub 14 w przypadku robót dodatkowych, uzupełniających, zamiennych lub 

zaniechanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

17) Dostarczony zamawiającemu protokół konieczności ma być podpisany przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego (jeżeli został ustanowiony). Potwierdzenie protokołu 

konieczności przez inspektora nadzoru nie stanowi potwierdzenia udzielenia 

zamówienia na roboty dodatkowe  i zamienne. Oprócz protokołu konieczności 

wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kosztorys ofertowy na roboty dodatkowe                       

i zamienne.  

18) Termin sporządzenia i dostarczenia protokołu konieczności oraz kosztorysów na roboty 

dodatkowe, uzupełniając, zamienne i zaniechane  do 7 dni od daty wizji lokalnej,                       

na której ustalono konieczność wprowadzenia zmian. 

19) W przypadku robót zaniechanych wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie 

pomniejszone o wartość tych robot wyliczonych na  podstawie kosztorysu ofertowego. 

20) Okres rękojmi: (minimalny 24 miesiące maksymalny 60 miesięcy) od daty odbioru 

robót budowlanych wchodzących  w skład przedmiotu zamówienia, bez wad. 

21) Okres gwarancji na wbudowane materiały: zgodnie z danymi producenta, …….                      

nie krótszy jednak niż 60 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych bez wad. 

Umowa o roboty budowlane jest jednocześnie dokumentem gwarancyjnym. 

Dokumenty gwarancyjne dot. użytych materiałów, sprzętu i wyposażenia przechowuje 

Wykonawca oraz załatwia formalności związane z naprawami gwarancyjnymi.  

22) Termin usunięcia wad/usterek stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji – do 14 dni 

od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawcy. Wady i usterki zagrażające 

życiu i zdrowi ludzi mają być usuwane w terminie do 24 godzin od chwili ich zgłoszenia 

przez Zamawiającego Wykonawcy. 

23) Wszystkie materiały budowlane oraz mocowane elementy i wyposażenie maja być 

fabrycznie nowe i gotowe do użytku bezpośrednio po zakończeniu realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

24) Zobowiązania wynikające z gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca w całym zakresie 

przedmiotu Zamówienia, w tym również zakresie zleconym podwykonawcom.   

25) Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie ze sztuką jego wykonania oraz 

obowiązującymi w zakresie jego wykonania standardami, normami i przepisami prawa         

w tym w szczególności ustawy Prawo budowlane. 

26) Wykonawca w trakcie prowadzenia prac ma obowiązek każdorazowo zgłaszać 

Zamawiającemu wszelkie problemy z realizacją przedmiotu zamówienia oraz 

współpracować w zakresie ich rozwiązywania. 

27) Odbiór robót zanikających bądź ulegających zakryciu ma być zgłaszany przez 

Wykonawcę    z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego. 

28) Przed przystąpieniem do odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest doręczyć 

Zamawiającemu dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych będących 

przedmiotem odbioru, w tym między innymi: 

a) wymagane atesty, aprobaty, świadectwa itp. dotyczące użytych materiałów, 

urządzeń i wyposażenia, 

b) wymagane protokoły badań instalacji  i urządzeń, w tym w razie konieczności 

potwierdzenia odbiorów przez wymagane służby i instytucje, 

c) w przypadku odbioru końcowego również dokumentację powykonawczą (w tym 

zatwierdzoną geodezyjną) z zaznaczonymi ewentualnymi nieistotnymi 

odstępstwami od zatwierdzonego projektu budowlanego, 

29) Wykonawca we własnym zakresie dopełnia wszelkich formalności dotyczących 

uzgodnień z dostawcami mediów na plac budowy w zakresie działań związanych z 
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realizacją przedmiotu niniejszej umowy– jeżeli będą wymagane, a także ponosi koszty 

tych mediów za okres od przekazania placu budowy do odbioru końcowego bez wad. 

W razie konieczności refakturowania kosztu mediów przez Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany jest dokonać zapłaty na rachunek Zamawiającego wskazany 

na fakturze, w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury przez Zamawiającego.   

30)  Wykonawca ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za szkody powstałe w związku 

z realizacją przedmiotu umowy, a także zobowiązuje się do ich niezwłocznego 

usunięcia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powstania szkody.                                     

Szkody zagrażające bezpieczeństwu ludzi Wykonawca ma usuwać do 24 godz.                                

po ich zgłoszeniu przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie 

szkód w terminie wskazanym w zdaniach poprzedzających, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo zastępczego usunięcia szkód przez inny podmiot na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawca 

zobowiązany będzie zwrócić Zamawiającemu poniesione koszty w terminie do 14 dni 

od daty doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty. Wezwanie do zapłaty zostanie 

przesłane do Wykonawcy wyłącznie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru.  W przypadku nie podjęcia pisma zawierającego wezwanie do zapłaty z urzędu 

pocztowego lub odmowy jego przyjęcia Wykonawca nie może się uchylić od skutków 

prawnych doręczenia. 

31) Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na dowód czego przedkłada polisę 

ubezpieczeniową typ ……… numer …….. z dnia ……………….. roku, stanowiącą 

załącznik numer ….. do niniejszej umowy.  

32) Wykonawca zobowiązuje się, w terminie do 21 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, 

ale przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych ubezpieczyć roboty objęte 

przedmiotem niniejszej umowy, materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub 

zamontowania, maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji 

przedmiotu umowy,  sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty 

stanowiące zaplecze budowy. Suma ubezpieczenia ma odpowiadać:  

a) dla robót objętych przedmiotem umowy oraz materiałów lub elementów                            

i urządzeń do wbudowania lub zamontowania – minimum ……………….zł 

(słownie: …………… złotych …………./100) [nie mniej niż wartość kosztorysowa 

robót],  

b) dla maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do montażu, sprzętu                             

i zaplecza, wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów 

stanowiących zaplecze budowy – wartości niezbędnej do odtworzenia lub 

zastąpienia maszyn, urządzeń, wyposażenia.  

33) Wykonawca zobowiązany jest utrzymać ubezpieczenia, o których mowa w pkt 

poprzedzającym przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania 

przez Zamawiającego końcowego odbioru robót. 

34) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności związane z przedmiotem 

niniejszej umowy w zakresie n/w robót, były zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie 

umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy: 

a) roboty ziemne, 

b) roboty murarskie, 

c) roboty tynkarskie, 

d) roboty w zakresie montażu ocieplenia, 

e) roboty wykończeniowe. 
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35) Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w pkt 34 

powyżej w ramach umowy o pracę będzie polegało na: 

a) przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych - Wykonawca                           

w terminie do 3 dni licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowiązuje się 

doręczyć Zamawiającemu uwierzytelnione kserokopie dokumentów 

potwierdzających fakt zatrudnienia osób wykonujących czynności                               

wskazane w pkt. 34 powyżej na podstawie umowy o pracę. Nie przedstawienie we 

wskazanym terminie dokumentów, bądź przedstawienie dokumentów 

niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności 

może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

b) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych 

zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu 

zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych                         

w pkt. 34 tj. oświadczenia zatrudnionych osób o zatrudnieniu na umowę o pracę, 

oraz przedłoży zanonimizowane dowody odprowadzenia składek ZUS od umów                      

o pracę zatrudnionych osób. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni 

roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest 

zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. 

36) W przypadku robót zlecanych podwykonawcom, analogiczne zapisy, jak w pkt 34 i 35 

odnoszą się do pracowników podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, w zakresie 

prac im powierzonych. Wykonawca bezwzględnie zobowiązany jest do wprowadzenia 

w umowach o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo zapisów analogicznych,                  

jak w pkt 34 i 35 powyżej. 

37) Osoby, wykonujące czynności wskazane w pkt. 34 powyżej muszą być zatrudnione                      

na umowę o pracę co najmniej w okresie trwania niniejszej umowy, natomiast osoby,                     

o których mowa w pkt 36 co najmniej na okres umowy o podwykonawstwo/dalsze 

podwykonawstwo. 

38) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego kontroli w zakresie spełniania przez Wykonawcę,                    

ew. podwykonawcę i dalszego podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania ww. 

osób na umowy o pracę, przez cały okres realizacji, a także prawo do zlecenia 

przeprowadzenia kontroli u Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy                 

w zakresie zatrudniania osób na umowy o pracę uprawnionym organom. 

39) W przypadku korespondencji przesyłanej przez Wykonawcę ma być ona dostarczana                     

na dziennik podawczy Zamawiającego, w jego siedzibie przy ul. Józefińskiej 14                       

w Krakowie oraz każdorazowo natychmiastowo przesyłana pocztą elektroniczną                     

na adres: dg@mops.krakow.pl lub do@mops.krakow.pl.           

40) Ze strony zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcą są:                        

p.  Michał Kasperczyk, adres e-mail: michal.kasperczyk@mops.krakow.pl, p. Grzegorz 

Dziok,  adres e-mail: grzegorz.dziok@mops.krakow.pl, tel. 12 616 54 64 oraz p. Łukasz 

Głogowski, lukasz.glogowski@mops.krakow.pl, tel. 12 616 54 70 lub osoby ich 

zastępujące, 

41) Ze strony Wykonawcy osobami upoważnionymi do kontaktów z Zamawiającym                                

są: ………………. tel. ……………….., adres e-mail: ……….. @........... 

42) Strony zobowiązują się zapewnić sprawność łączy internetowych, adresów mail,                                 

na które będą przesyłane wiadomości, a także bieżący odbiór wiadomości. 
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§3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie 

brutto nie wyższej niż …………….. zł (słownie: …………….. złotych …../100), obliczone 

na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik numer ….. do niniejszej 

umowy. 

2. Warunki płatności: płatność przelewem w terminie do 14 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, po odbiorze wykonania przedmiotu 

umowy, na podstawie protokołu odbioru. Przed przystąpieniem do odbioru robót 

Wykonawca winien doręczyć Zamawiającemu kosztorysy powykonawcze i zamienne dla 

wykonanego zakresu robót, atesty, aprobaty techniczne i inne niezbędne dokumenty 

dotyczące użytych materiałów i wyposażenia a także, w przypadku, gdy przedmiot umowy 

jest wykonywany przy udziale podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, odpowiednio 

uwierzytelnione kserokopie dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy. Do faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest załączyć 

wszystkie protokoły sprawdzenia instalacji oraz protokół kominiarski. Wykonawca 

zobowiązany jest doręczać faktury na dziennik podawczy do siedziby Zamawiającego w 

Krakowie, przy ul. Józefińskiej 14, z tym jednak zastrzeżeniem, że dokumenty 

rozliczeniowe mają być wystawiane na podmiot: Gmina Miejska Kraków z siedzibą w 

Krakowie (kod pocztowy: 31-004) Plac Wszystkich Świętych 3-4, numer NIP 6761013717, 

numer REGON 351554353 (nabywca); (odbiorca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Krakowie,  ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków). Zamawiający dopuszcza możliwość 

rozliczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy  przy pomocy ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej, o której mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy  z dnia 9 listopada 2018 roku o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, przekazywanej 

zamawiającemu za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Obowiązek 

akceptacji przez Zamawiającego ustrukturyzowanej faktury elektronicznej dotyczy 

wyłącznie faktury elektronicznej, która została przekazana mu za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania, Prawo do wystawienia ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej przysługuje również podwykonawcy domagającemu się bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia od Zamawiającego. 

3. W przypadku doręczenia Zamawiającemu kompletnej i prawidłowo opracowanej 

dokumentacji rozliczeniowej, o której mowa w ust. 2 powyżej, zapłata wynagrodzenia 

nastąpi w terminie do 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. W przypadku, 

gdy doręczona Zamawiającemu dokumentacja rozliczeniowa będzie zawierała błędy lub 

braki, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich usunięcia, w terminie do 7 dni od daty 

doręczenia Wykonawcy wezwania do skorygowania błędów lub usunięcia braków.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy                                

w częściach: 

1) po wykonaniu 30% wartości całości robót,  

2) po wykonaniu 70% wartości całości robót, 

3) po zakończeniu realizacji inwestycji i uzyskaniu przez Zamawiającego odbiorów przez 

wymagane służby i instytucje,  

4) Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia dodatkowej płatność, wg stanu 

zaawansowania robót na dzień 30  listopada 2021 r. 

Do obliczenia wartości każdej z wykonanych części robót służą kosztorysy powykonawcze 

i/lub zamienne, sporządzane na podstawie książki obmiarów, prowadzonej przez 

wykonawcę, zgodnie z ilością robót, zatwierdzoną przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
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Przy dokonywaniu płatności częściowych postanowienia ust. 2 i 3 powyżej stosuje się 

odpowiednio.   

5. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie w sposób 

określony w ust. 2 i 3 powyżej, z tym jednak zastrzeżeniem,  że do faktury Wykonawca 

zobowiązany jest załączyć, oprócz dokumentów tam wymienionych, dowody uregulowania 

zobowiązań wobec podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, tj.: 

1) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię faktury podwykonawcy/ dalszego 

podwykonawcy, 

2) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokonania przelewu należności za 

fakturę, o której mowa w pkt 1 powyżej, 

3) Oryginał oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, że należność została 

uregulowana w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami umowy o podwykonawstwo/ 

dalsze podwykonawstwo, 

4) W razie dokonania potrąceń z należności za fakturę, o której mowa w pkt. 1 powyżej                  

– oryginał oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, że akceptuje 

dokonane potrącenia, 

5) Oryginał aktualnego oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o braku 

wymagalnych niezrealizowanych płatności wynikających z umowy                                                   

o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo. 

6. Przed zapłatą ostatniej transzy wynagrodzenia Wykonawca dodatkowo dostarczy oryginały 

oświadczeń wszystkich podwykonawców/ dalszych podwykonawców, iż zostały względem 

nich uregulowane wszelkie płatności wynikające z umów o podwykonawstwo/dalsze 

podwykonawstwo i że nie mają żadnych roszczeń względem stron niniejszej umowy.                      

W przypadkach spornych Zamawiający zastrzega sobie możliwość przelania środków                     

do depozytu sadowego.  

7. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź też na wniosek Wykonawcy, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,                            

który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo/dalsze 

podwykonawstwo. W takim przypadku bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy.  

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 7, w wypadku uchylania się 

Wykonawcy od obowiązku zapłaty, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 7 dniowy termin 

na zgłoszenie pisemnych uwag i zastrzeżeń dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy. Bieg terminu rozpoczyna się                

z chwilą doręczenia Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy. Informacja o zamiarze 

dokonania bezpośredniej zapłaty może zostać przesłana do Wykonawcy wyłącznie listem 

poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku nie podjęcia pisma 

zawierającego informację o zamiarze dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy z urzędu pocztowego lub odmowy jego 

przyjęcia Wykonawca nie może się uchylić od skutków prawnych doręczenia.   

9. W zależności od stanowiska Wykonawcy (w tym ewentualnych uwag, o których mowa                   

ust. 8 niniejszego paragrafu) oraz stanowiska podwykonawcy/dalszego podwykonawcy                          

i dostarczonych przez strony dokumentów, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy/ dalszemu 

podwykonawcy, albo 
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej  

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy/ dalszemu 

podwykonawcy. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy 

Zamawiający potrąci kwotę wypłacanego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

11. W uzasadnionych wypadkach (związanych z realizacją planu finansowego) Zamawiający 

dopuszcza również zapłatę wynagrodzenia za dostawę materiałów budowlanych, wg cen 

wynikających z kosztorysu ofertowego, w ilościach nie większych, niż wynikają z 

kosztorysu ofertowego oraz wykonanych robot budowlanych. Materiały budowlane do 

czasu ich wbudowania będą przechowywane na koszt i ryzyko wykonawcy.  

12. Przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

13. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy w formie 

………..  w wysokości ……………………… zł brutto (słownie: ……………….. złotych 

………./100), co stanowi …..% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

14. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone Wykonawcy wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym jest ono przechowywane, 

pomniejszone o ewentualne koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę                           

w następujący sposób: 

1) 90% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie do 30 dni od daty protokolarnego 

bezusterkowego końcowego odbioru robót, 

2) 10% kwoty wniesionego zabezpieczenia do 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

15. W trakcie realizacji umowy Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, może dokonać zmiany 

formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w o których mowa                                   

w art. 450 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. 
 

§4 

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:  

1) rozpoczęcie robót: do 5 dni roboczych od daty przekazania placu budowy, jednak nie 

wcześniej niż termin uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę, 

2) zakończenie robót i uzyskanie odbioru przez odpowiednie służby do dnia 23 grudnia 2021 

roku. 

§5 

Wykonawca oświadcza, że roboty będące przedmiotem umowy wykona bez udziału 

podwykonawców.  

lub w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje roboty przy udziale podwykonawcy 

1. W zakresie robót, o których mowa w §2 ust. 2 pkt………….. Wykonawca zleci wykonanie 

przedmiotu niniejszej umowy następującym podwykonawcom: ........................ i dalszym 

podwykonawcom ………………………….. 

2. Wykonawca nie może zmienić podwykonawcy/dalszego podwykonawcy bez zgody 

Zamawiającego. W tym celu, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu 

pisemny wniosek wraz z określeniem nazwy podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, części 

przedmiotu umowy, którego wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcy/dalszemu 
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podwykonawcy. Do wniosku Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty, o których 

mowa w ust. 5. 

3. Wykonawca oświadcza, że wszyscy podwykonawcy/dalsi podwykonawcy posiadają 

stosowne uprawnienia   do wykonywania przedmiotu zawartej z nimi umowy. Zamawiający 

może żądać przedstawienia stosownych dokumentów fakt ten poświadczających, przed 

przystąpieniem podwykonawców/dalszych podwykonawców do świadczenia usług/ dostaw. 

4. W każdym wypadku korzystania z usług podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, 

Wykonawca nałoży na niego obowiązek przestrzegania zasad i reguł określonych                                  

w niniejszej umowie, w zakresie w jakim odnosić się one będą do zakresu prac 

podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy, pozostając jednocześnie podmiotem 

odpowiedzialnym za działania i zaniechania swojego podwykonawcy/ dalszego 

podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania 

własne. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani są do przedłożenia 

Zamawiającemu w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy 

projektu umowy o podwykonawstwo oraz pisemnej zgody podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy 

przedłożonym Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia zastrzeżeń 

do projektu umowy o podwykonawstwo, a także do projektu jej zmiany w terminie do 7 dni 

roboczych od dnia doręczenia projektu umowy lub projektu jej zmiany Zamawiającemu. 

Ponadto Zamawiającemu przysługuje, w terminie zakreślonym w zdaniu poprzedzającym, 

prawo wniesienia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian.                          

Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu do projektu umowy                             

o podwykonawstwo lub do jej zmian w terminach wyżej wskazanych oznacza ich akceptację. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu odpowiednio uwierzytelnioną kserokopię umowy o podwykonawstwo,                 

a także ewentualnego aneksu do umowy w terminie do 7 dni od daty ich zawarcia.                    

W przypadku zmian w treści zawartej i zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy                     

o podwykonawstwo postanowienia ust. 5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wraz z projektem umowy                               

o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, zobowiązany jest przedłożyć kosztorys 

szczegółowy, zawierający pozycje kosztorysu Wykonawcy, które są przedmiotem tej umowy, 

z zachowaniem numeracji z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Projekty umów                               

bez kosztorysów sporządzonych na zasadach wskazanych w zdaniu poprzednim, bądź też                 

w wypadku których wartość pozycji kosztorysowych przekracza wartości z kosztorysu 

ofertowego Wykonawcy, będą odrzucane. 

 

§6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach                                         

i wysokości: 

1) nieusunięcia wad/usterek stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji, w terminie 

określonym w §2 ust. 4 pkt. 22, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                           

– w wysokości 0,05% wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, 

za każdy dzień zwłoki, 

2) niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w §4 pkt. 2 niniejszej 

umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 

3) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy; 
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4) nieusunięcia wad/usterek stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 30% wartości kosztorysowej wadliwych 

robót ustalonej na podstawie kosztorysu ofertowego, stanowiącego załącznik do 

niniejszej umowy. W takim wypadku Wykonawca zwróci również koszty zastępczego 

usunięcia wad/usterek przez osobę trzecią, w terminie do 14 dni od daty wystawienia 

wezwania do zapłaty przez Zamawiającego, 

5) za zwłokę w realizacji poszczególnych elementów harmonogramu rzeczowo – 

finansowego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,5% wartości 

danego elementu za każdy dzień zwłoki, 

6) niezatrudnienia przez Wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności 

określone w §2 ust. 4 pkt. 33 - w wysokości 5 000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych 

00/100) za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby na umowę o pracę.  

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony z tytułu 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie może przekroczyć 10% całkowitego 

wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

uzupełniającego, przewyższającego wysokość kary umownej zastrzeżonej w umowie,                       

a także dochodzenia wszelkich naliczonych kar umownych, również po odstąpieniu                        

od umowy. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżący po stronie Wykonawcy,                                 

przed zakończeniem wszystkich prac, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie                  

za roboty prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia. 

5. Kary umowne mogą być również potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy,                        

z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

 

§7 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

1) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, 

2) niezatrudnienia przez Wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności 

określone w §2 ust. 4 pkt. 33 niniejszej umowy, 

3) gdy Wykonawca nie rozpocznie robót budowlanych będących przedmiotem umowy                    

w terminie do 5 dni roboczych od daty przekazania placu budowy, 

4) gdy Wykonawca przerwie, z przyczyn leżących po jego stronie, wykonywanie robót 

budowlanych będących przedmiotem umowy na okres dłuższy niż 2 dni robocze, 

5) gdy Wykonawca prowadzi roboty budowlane niezgodnie z dokumentacją, o której 

mowa w §2 ust. 3 niniejszej umowy,  

6) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem i/lub realizacją robót tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym,  

7) gdy wartość naliczonych kar umownych przekroczy 10% wartości niniejszej umowy,                

o której mowa w §3 ust. 1. 

2.  W przypadku odstąpienia od umowy: 

1) Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za roboty prawidłowo wykonane                       

i odebrane do dnia odstąpienia, 

2) Wykonawca na własny koszt sporządzi inwentaryzację placu budowy oraz przedłoży 

obmiary wykonanych prac, 

3) Wykonawca na własny koszt zabezpieczy wykonane prace oraz plac budowy do czasu 

przekazania go Zamawiającemu, 
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4) Wykonawca wyraża zgodę i umożliwia kontynuację prac związanych z realizacją 

przedmiotu niniejszej umowy przez osobę trzecią. 

3. Korzystając z uprawnienia do odstąpienia od umowy na podstawie ust. 1, Zamawiający 

może odstąpić od całości umowy lub od niezrealizowanej części umowy, według uznania 

Zamawiającego. 

4. Wykonując wskazane w ust. 1 prawo odstąpienia Zamawiający uprawniony jest                              

do naliczenia kary umownej, o której mowa w §6 ust. 1 pkt 3.  

5. Zamawiający może wykonać uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa                   

w ust. 1, w terminie 30 dni o daty wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

6. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§8 

1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 454 i 455 

ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, które mogą dotyczyć 

w szczególności następujących przypadków: 

1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla 

realizacji przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje się możliwość zmiany 

wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług,  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia                              

10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, na zasadach określonych w umowie, 

2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania przedmiotu umowy, lub wydłużenie 

terminów realizacji poszczególnych elementów harmonogramu rzeczowo – 

finansowego, w związku z: 

a) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający 

nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy,  

b) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych i/ lub zamiennych nie-

zbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub innych 

zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub 

celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszej umowy, 

c) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy,  

d) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) 

mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 

e) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów 

administracji lub osób indywidualnych, w szczególności: 

− w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie 

wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji 

administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy, 

− niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy 

konieczności przesunięcia terminu przekazania placu budowy, 
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f) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych 

wpływającymi na realizację przedmiotu umowy i przyjęte rozwiązania 

technologiczne,  

g) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie przewidziały pomimo 

zachowania należytej staranności, 

h) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających 

wpływ na termin realizacji umowy, 

i) zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą 

wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

– pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji umowy i/ 

lub realizacji poszczególnych elementów harmonogramu rzeczowo – finansowego, 

może ulec wydłużeniu o czas wynikający z okoliczności stanowiących przeszkody                                

w realizacji przedmiotu umowy i/ lub realizacji poszczególnych elementów 

harmonogramu rzeczowo – finansowego (w tym o okres niezbędny do przywrócenia 

warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną realizację prac); 

wydłużenie terminu odbywa się na wniosek Wykonawcy, w którym to wniosku 

Wykonawca przedkłada kalkulację, na podstawie której określił termin wydłużenia, 

3) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku 

zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą, w tym w szczególności 

wynikających z zapisów planu rzeczowo-finansowego Zamawiającego,  

4) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji 

projektowej pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania 

przedmiotu umowy, obniżenia trwałości jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego 

późniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez 

Zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi                                   

je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy,  

5) zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych lub 

innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania 

zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe,                              

i które mają wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy; 

6) zmiana trybu realizacji niniejszej umowy w zakresie: 

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca 

wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, 

b) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia,                 

którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania 

podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących 

podwykonawców określonych w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem zapisów 

§2 ust. 6 niniejszej umowy, 

c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez 

podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, 

że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego                                  

i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej 

umowie, z zastrzeżeniem zapisów §5 niniejszej umowy, 

– w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę 

okoliczności związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, 

problemami finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności,    

czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia 

po stronie Wykonawcy; 
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7) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne                                  

do prawidłowej realizacji zamówienia związane z: 

a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa 

powodującą, że  realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie 

się niecelowa,  

c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie 

przedmiotu umowy w założony w opisie przedmiotu zamówienia sposób 

zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, których nie przewidziano w momencie 

zawarcia umowy, 

d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami 

organizacyjnymi lub okolicznościami, których nie przewidziano w momencie 

zawarcia umowy, 

e) koniecznością wpadkowej modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia 

umownego (m.in. trybu i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów 

rozliczeń i dokonywania płatności między stronami) oraz zasad i trybu odbioru 

przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów i terminów dokonywania czynności 

odbiorowych), w tym w szczególności wynikających z potrzeby wydatkowania 

środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego, 

f) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych                   

od stron umowy okoliczności powodujących niecelowość, zbędność,                              

czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia 

z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego 

przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako 

dysponenta środków publicznych,  

g) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie 

ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego 

wykonania umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia; 

8) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane 

ze: 

a) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

b) zmianą wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku                  

ze zmianą warunków realizacji umowy,  

c) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony 

umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu zmian 

organizacyjnych, choroby, wypadków losowych); 

9) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia,                             

jeżeli po stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, o których 

mowa w art. 58 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 

np. konsorcjum, spółka cywilna i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności 

uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym 

stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta 

została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku 

dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków Wykonawcy 

umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia 

realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych; 
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10) zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, 

jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu 

Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, a polegające                                       

m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek 

okoliczności wcześniej nie przewidzianych, obniżenia wynagrodzenia umownego w 

przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad 

płatności wynagrodzenia umownego w związku z realizacją płatności w ramach 

programów zewnętrznych lub potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych 

w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego; 

11) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie 

przewidziano w chwili zawarcia umowy. 

2. Zmiana umowy, jej uzupełnienie, rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie wymaga 

zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§9 

1. Do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w zakresie robót objętych umową Zamawiający 

ustanawia inspektora w osobie …………………….  

2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu umową                                       

z Zamawiającym.  

3. Wykonawca ustanawia kierowników robót w osobie ………………………… 

 

§10 

1. Przed wystąpieniem na drogę sądową Strony ustalają obligatoryjny tryb postępowania 

polubownego, polegający w szczególności na konieczności sprecyzowania zarzutów wobec 

drugiej Strony na piśmie. Druga Strona ma obowiązek udzielenia pisemnej odpowiedzi                     

na pisemne zarzuty Strony w terminie do 7 dni. 

2. Spory mogące wyniknąć w trakcie wykonywania umowy strony podają rozstrzygnięciu 

sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§11 

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia                             

23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, 

ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. 

 

§12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej                        

ze Stron. 

Za Wykonawcę: Za Zamawiającego: 

 

 

………………………………………… 

 

 

………………………………………… 
 

 

 

 


