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&

117 Agencja Rozwoju
(§%]) Miasta Krakowa

Krakéw, dnia 10 listopada 2021r.

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
(dalej w skrocie SWZ)

1) Nazwa oraz adres Zamawiajacego.

1. Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia,
z siedziba ul. Krélewska 57, 30-081 Krakoéw.

2. Spoétka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Krakowa-Srédmiescia w
Krakowie, Wydziat XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS
0000779952, NIP: 6751698978, REGON: 382850573, kapitat zaktadowy:
283.857.000,00 zt.

2.1 tel. 12-293-45-90,

2.2 e-mail: biuro@armk.pl,

2.3 stronainternetowa www.armk.pl,

2.4 adres strony internetowej prowadzonego postepowania, na ktorej
udostepniane bedg dokumenty zaméwienia bezposrednio zwigzane z
postepowaniem o udzielenie zaméwienia: http://armk.pl/zamowienia-publiczne,
krajowy numer identyfikacyjny 382850573.

2) Adres strony internetowej, na ktorej udostepniane beda zmiany
i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne dokumenty zaméwienia bezposrednio
zZwiazane z postepowaniem o udzielenie zamoOwienia
http://armk.pl/zamowienia-publiczne

3) Tryb udzielenia zaméwienia.

1. Postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o
wartosci szacunkowej powyzej progdw unijnych, w oparciu o przepisy ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2021r., poz. 1129 z pdzn. zm., dalej w skrécie Pzp lub ustawa Pzp).

2. Postepowanie prowadzone jest przez komisje powotang do przeprowadzenia
niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

3. Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajgcego i Wykonawcow
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia stosuje sie przepisy powotanej ustawy
Pzp oraz aktéw wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach
nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
(tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r., poz. 1740 z p6zn. zm.).

4, W zwiazku z petng elektronizacjag zaméwien publicznych Zamawiajacy
zawiadamia i zwraca uwage, iz komunikacja w postepowaniach o udzielenie
zamowien publicznych odbywa sie przy uzyciu komunikacji elektronicznej
zgodnie z zapisami niniejszej SWZ, a sktadanie ofert, oswiadczen i dokumentéw
odbywa sie na udostepnionej przez Zamawiajacego platformie pod adresem:
https://www.soldea.pl/epz/epz/.
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5. Wypetniajac dyspozycje wynikajaca z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajacy
informuje, iz zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamodwienia kwote
31924 832,04 zt brutto.

6. Zamawiajacy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwréconej, o ktorej
mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiajacy najpierw dokona badania i
oceny ofert, a nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktérego
oferta zostata najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu i nie wymaga ztozenia wraz z
ofertg oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, to znaczy
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (ESPD), jak i innych
oswiadczen oraz dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia i
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, czyli oswiadczen i dokumentéw
podmiotowych

7. Zamawiajacy informuje, iz do postepowania stosuje sie przepisy dotyczace
robot budowlanych.

4) Opis przedmiotu zamdéwienia.

1. Przedmiotem postepowania i zamowienia jest wytonienie Wykonawcy ustug
projektowych i robot budowlanych, realizowanych w formuje zaprojektuj i wybuduij,
dla realizacji budynku parkingu wielopoziomowego przy ul. Piastowskiej w Krakowie,
dla Agencji Rozwoju Miasta Krakowa. Postepowanie nr ARMK/271/2021.

1.1 Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwosc
uniewaznienia przedmiotowego postepowania, jezeli srodki publiczne, ktére
Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, nie zostaty
mu przyznane.

1.2 Zakres zamoéwienia obejmuje w szczegdlnosci opracowanie kompletnej,
petnobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z niezbednymi
opiniami, stosownymi pozwoleniami, uzgodnieniami, zgtoszeniami, decyzjami (w
tym decyzjg pozwolenia na uzytkowanie), itp. oraz realizacje robét budowlanych
celem budowy budynku parkingu wielopoziomowego na terenie dziatek nr:
301/9, 320/4, 320/5, 320/6, 320/7, 320/14, 320/15, 320/16, 320/17, 320/19,
321/1, 322/4, 322/5, obr. 0005 jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul.
Piastowskiej w Krakowie.

1.3 W zakresie zamowienia znajduje sie rowniez budowa wewnetrznego uktadu
drogowego wraz ze zjazdem z ul. Piastowskiej i naziemnymi miejscami
postojowymi oraz przytagczami wod-kan i elektrycznym NN, zbiornikiem
retencyjnym na wody opadowe i zbiornikiem na wode do celéw pozarowych oraz
zagospodarowanie terenu wraz z elementami matej architektury i nasadzeniami
zieleni wraz z nasadzeniami zastepczymi na dziatkach przy ul. Piastowskiej jak i
dziatkach wskazanych w decyzjach o pozwolenie na wycinke. .

1.4 Prace nalezy zrealizowaé zgodnie opisem przedmiotu zawartym w SWZ i
zatacznikach do SWZ, w tym w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej w
skrécie PFU). W przypadku rozbieznosci pomiedzy postanowieniami SWZ i PFU
nadrzedne sg postanowienia SWZ.

1.5 Zamowienie w zakresie ustug projektowych obejmuje w szczegdlnosci:

1.5.1 opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu i
zagospodarowania terenu, miedzy innymi petnobranzowego projektu
wykonawczego budowy parkingu, wraz z ewentualnymi projektami budowlanymi
zamiennymi, dla budowy parkingu zagospodarowaniem terenu, wewnetrznymi
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instalacjami wod-kan, elektryczna, stabopradowa, ogniwami fotowoltaicznymi,
wentylacji mechanicznej i oddymiania wraz z infrastrukturg techniczna w
zakresie: instalacji wewnetrznych w terenie; kanalizacji opadowej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji ogdélnosptawnej, wody, elektrycznej, oswietleniem
zewnetrznym, a takze ze zbiornikiem retencyjnym z pompownia, wewnetrznym
uktadem drogowym i miejscami parkingowymi oraz likwidacja wewnetrznych
instalacji w tym takze nieczynnych wod-kan, elektrycznych i teletechnicznych,
instalacja oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego, urzadzeniami matej
architektury, droga dojazdowa, uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnien oraz,
opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
przedmiaréw i kosztorysow, zgodnie z zataczonymi do SWZ PFU oraz decyzja
pozwolenia na budowe wraz z projektem budowlanym, kompletem decyzji,
warunkow, pozwolen opinii i uzgodnien uzyskanych przez Zamawiajacego,

1.5.2 obecno$¢ na spotkaniach konsultacyjnych z przedstawicielami
Zamawiajacego oraz prezentowanie rozwigzan projektowych, wprowadzanie
ewentualnych zmian po przeprowadzonych spotkaniach,

1.5.3 opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej,

1.5.4 uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien, zezwolen po wykonaniu
obiektu, w tym dotyczacych pozwolenia na uzytkowanie wraz z jego uzyskaniem i
przekazaniem Zamawiajgcemu,

1.6 W ramach wykonania robét budowlanych nalezy zrealizowac w szczegdlnosci
prace obejmujace:

1.6.1 wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zawierajacej
dziennik budowy, protokoty odbioréw czastkowych i kohcowego oraz rysunki
techniczne, tworzace dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi
zmianami, jakie wystgpity w toku prac, jak roéwniez karty utrzymania
poszczegblnych elementow,

1.6.2 opracowanie instrukcji utrzymania i konserwacji urzadzen i elementéw
budynku i nawierzchni wytworzonych w ramach przedmiotu zaméwienia,

1.6.3 wykonanie kompleksowej inwentaryzacji powykonawczej
zagospodarowania terenu - budynku, urzadzen matej architektury, nawierzchni,
nasadzen zieleni i innych elementéw wytworzonych - w formie graficznej (plik
.dwg oraz .pdf) i opisowej (plik .xls - forma tabeli elementéw wytworzonych,

1.6.4 zgtoszenie inwentaryzacji powykonawczej do zasobu geodezyjnego i
kartograficznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa geodezyjnego,
1.6.5 Zamawiajacy zobowiazuje sie do uzyskania zezwolen na wycinke drzew
bedacych w kolizji z realizowana inwestycja, a nieuwzglednionych w PFU i
zatacznikach oraz ich usuniecie wtasnym kosztem i staraniem. Po zakonczeniu
prac montazowo-budowlanych teren nalezy uporzadkowad, a elementy nie
podlegajace przebudowie (zielen, elementy infrastruktury) doprowadzi¢ do stanu
jak przed ich rozpoczeciem.

1.6.6 Przed przystapieniem do realizacji robét, Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac kazdorazowo akceptacje Zamawiajacego na gotowg czesé projektu.

1.6.7 W zwigzku z faktem ze teren inwestycji koliduje z istniejagcym wjazdem na
dziatke 322/7 Woykonawca zobowigzany jest wykona¢ tymczasowy wjazd w
postaci prefabrykowanych ptyt betonowych |ub wylanej na mokro ptyty
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betonowej, o odpowiedniej wytrzymatosci oraz skorygowac przebieg ogrodzenia
placu budowy (schemat na zatgczonej mapie). Wykonawca winien zlikwidowac
istniejaca nawierzchnie celem niwelacji terenu i wykonania tymczasowego
wjazdu jednak nie moze uniemozliwi¢ wjazdu na dziatke 322/7.

1.7 Wykonawca o ile zajdzie taka koniecznos¢ zobowigzany jest do wykonania
oraz przedstawienia celem zaakceptowania projektu statej badz tymczasowej
organizacji ruchu oraz dopetnienia wszelkich niezbednych formalnosci z tym
zwigzanych z procedurami Zarzadu Drég Miasta Krakowa niezbednych dla
realizacji i odbioru przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi dotyczacych zmiany
organizacji ruchu (procedura ZDMK-7), zezwolen na wijazd na drogi z
ograniczeniem tonazu bedace w zarzadzie ZDMK (procedura ZDMK-12),
zezwolen na czasowe zajecie pasa drogowego (procedura ZDMK-24), jak i
ewentualnie wymagania okreslone przez Miejskiego Inzyniera Ruchu i/lub innych
niezbednych, jezeli zajdzie taka koniecznos¢.

1.8 Wykonawca zastosuje wtasciwg technologie robdt, zgodng z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami oraz z
zasadami BHP.

1.9 Podczas wykonywania prac pracownicy i sprzet Wykonawcy oraz
podwykonawcéw muszg by¢ oznakowane nazwa firmy.

1.10  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody i wypadki
zaistniate podczas wykonywania prac, a wynikajace z niedopetnienia obowigzkéw
przez Wykonawce lub nienalezytego wykonywania prac.

1.11  Wykonawca zobowigzany jest do stosowania przy realizacji prac
technologii i sposobu ich wykonywania, ktéra zapewni ich prowadzenie ,na
mokro”, czyli technika ,bezpytows”, ktéra pozwoli na unikniecie zapylenia, a tym
samym zanieczyszczenia powietrza i narazenia osob pracujacych, jak i
postronnych, na wystgpienie warunkéw szkodliwych dla zdrowia i Srodowiska.
1.12  Wpykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od dnia przejecia
terenu robot do ogrodzenia terenu budowy i ustawienia tablic informacyjnych
(tablice badz banery w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiajagcym, wedtug
wzoru uzgodnionego z Zamawiajagcym przed podpisaniem umowy). Ogrodzenie
terenu budowy musi mie¢ estetyczng oraz jednolitg graficznie forme i skutecznie
uniemozliwia¢ przedostanie sie na teren placu budowy oséb postronnych wraz z
catodobowym dozorowaniem.

1.13 W trakcie prowadzenia prac budowlanych kierownik budowy/kierownik
robét ma obowigzek dopilnowania w szczegélnosci:

1.13.1 ogrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy estetycznym i
szczelnym ogrodzeniem, oznakowanie i stosowne zabezpieczenie obszaru, na
ktérym prowadzone bedg prace, tak aby na teren inwestycji nie mogty dostac sie
osoby trzecie,

1.13.2 oznaczeniaterenu prac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,
1.13.3 zabezpieczeniaistniejgcej infrastruktury i zieleni przed uszkodzeniami,
1.13.4 wykonania zdje¢ dotyczacych stanu posiadtosci wszystkich sasiadujacych
0s06b trzecich, stanu technicznego drég dojazdowych i chodnikéw bezposrednio
graniczacych z terenem inwestycji przed rozpoczeciem robét budowlanych oraz
samego terenu inwestycji, a nastepnie przestanie ich do przedstawiciela
Zamawiajacego w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia robdt,
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1.13.5 po wykonaniu prac wraz ze zgtoszeniem ich do odbioru koncowego
dostarczenia Zamawiajgcemu oswiadczania o zgodnosci robot wzgledem decyzji
pozwolenia na budowe dokumentacji projektowej oraz wiedzy technicznej,
ewentualnym wykazaniu zmian nieistotnych potwierdzonych przez projektanta,
wykonaniu prac zgodnie z przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz ze
teren budowy doprowadzony zostat do nalezytego stanu i porzadku,

1.13.6 dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej oraz
pozwolenia na uzytkowanie, przy czym powykonawcza dokumentacje geodezyjng
nalezy rowniez zgtosi¢ do zasobu geodezyjnego zgodnie z przepisami prawa
geodezyjnego i dostarczy¢ Zamawiajagcemu mape z pomiarami oraz pieczecia
wtasciwego organu potwierdzajacag wptyw oraz oswiadczenie geodety dotyczace
zgtoszenia.

1.14  Wykonawca zobowiagzany jest do udzielenia co najmniej:

a) 12-miesiecznego okresu gwarancji na nasadzenia zieleni niskiej wraz z jej
pielegnacja w okresie udzielonej gwarancji i 48-miesiecznego okresu gwarancji na
nasadzenia zieleni wysokiej wraz z jej pielegnacjg w okresie udzielonej gwarancji,
b) 36-miesiecznego okresu gwarancji na cato$¢ zamowienia, tj. ustugi
projektowe i na roboty budowlane wchodzace w sktad przedmiotu zamodwienia, w
tym réwniez na instalacje, nawierzchnie, urzadzenia i elementy matej
architektury wraz z przegladami, serwisem, regulacjami i konserwacja zgodnie z
zaleceniami producenta/ow,

c) 36-miesiecznego okresu rekojmi na catosc przedmiotu zamdwienia.

1.15 Oznaczenie przedmiotu zaméwienia wedtug kodu Wspdlnego Stownika
Zamowien CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane, 45100000-8 - Przygotowanie
terenu pod budowe, 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej, 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach,
45232451-8 - Roboty odwadniajace i nawierzchniowe, 45233200-1 - Roboty w
zakresie réznych nawierzchni, 45111291-4 - Roboty w zakresie
zagospodarowania terenu, 45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie, 45310000-3 - Roboty instalacyjne
elektryczne, 45311000-0O - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych, 45317400-6 - Instalowanie urzadzen filtrujgcych, 45320000-6 -
Roboty izolacyjne, 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych, 45430000-0 - Pokrywanie podtég i Scian, 45450000-6 - Roboty
budowlane wykonczeniowe, pozostate, 71000000-8 - Ustugi architektoniczne,
budowlane, inzynieryjne i kontrolne, 71210000-3 - Doradcze ustugi
architektoniczne, 71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu,
oszacowanie kosztéw, 71245000-7 - Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i
specyfikacje, 71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne, 71300000-1 -
Ustugi inzynieryjne, 71700000-5 - Ustugi nadzoru i kontroli, 51700000-9 - Ustugi
instalowania sprzetu przeciwpozarowego, 51900000-1 - Ustugi instalowania
systeméw sterowania i kontroli, 77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz
utrzymania terenéw zielonych.

2. Wykonawca musi zapewnic¢ realizacje zamoéwienia we wskazanym w pkt. 6)
SWZ terminie i zuwzglednieniem jego zapiséw.
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3. Wykonawca powinien wypetni¢ oraz podpisa¢ Formularz oferty wraz z
zatgcznikami lub ztozy¢ oferte odpowiadajaca ich tresci, przy uzyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz zamiesci¢ na udostepnionej przez
Zamawiajacego platformie pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/.

4. Wpykonawca musi dotaczy¢ do oferty wszystkie dokumenty i oswiadczenia
oraz zataczniki przedstawione w SWZ, podpisane przy uzyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego.

5. Warunki realizacji zaméwienia zawarte zostaty w projektowanych
postanowieniach umowy zawartych w SWZ.

6. Podwykonawstwo.

6.1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy
(podwykonawcom).

6.2.Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czesci zaméwienia.

6.3.W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada powierzenie czesci zaméwienia
podwykonawcom, do oferty musi by¢ zataczony ich wykaz (nazwy, firmy) z
zakresem powierzonych im zadan (czesci zamdwienia), o ile sg znane na etapie
sktadania ofert.

6.4. Powierzenie czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zaméwienia.

7. Oryginat SWZ podpisany przez osoby uprawnione w imieniu Zamawiajacego,
stanowiagcy podstawe do rozstrzygania ewentualnych sporéw zwigzanych z
trescig tego dokumentu, dostepny jest w formie papierowej u Zamawiajacego i
udostepniony na stronie internetowej postepowania http://armk.pl/zamowienia-
publiczne

5) Informacja o przedmiotowych srodkach dowodowych.

1. Wykonawca musi zaoferowac¢ przedmiot zamowienia zgodny z wymaganiami
Zamawiajacego okreslonymi w SWZ i zatacznikach do SWZ. Zamawiajacy nie
wymaga od Wykonawcéw ztozenia przedmiotowych srodkéw dowodowych.

6) Termin realizacji zamoéwienia.

1. Wykonawca musi zapewnic realizacje przedmiotu zaméwienia w terminie nie
dtuzszym niz 16 miesiecy, liczconym od dnia zawarcia umowy, przy czym
opracowanie kompletu projektow wykonawczych, wraz z niezbednymi
uzgodnieniami, zezwoleniami, decyzjami itp.,, STWIORB, przedmiaréw i
kosztorysow, nie pdzniej niz do 5 miesiecy liczonych od dnia zawarcia umowy,
natomiast wykonanie robét budowlanych i zgtoszenie do odbioru nie p6zniej niz
do 14 miesiecy liczonych od dnia zawarcia umowy, przy czym stan surowy
otwarty nie pdzniej niz do 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

2. Zamawiajacy zaktada, iz zawarcie umowy nastapi nie pdzniej niz do dnia 31
stycznia 2022r.

3. Zamawiajacy dopuszcza czesciowe oddawanie przedmiotu zamdéwienia,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prac.

4. Zamawiajacy zaznacza, iz dopuszcza mozliwosé wcezesniejszej realizacji.

5. Wykonawca zapewnia gotowos$¢ do realizacji zaméwienia w dniu zawarcia
umowy.

6. Zamawiajacy podkresla, iz z uwagi na bardzo krotki okres realizacji
zamowienia, jedynie 16 miesiecy, celem wykonania zakresu umowy w
zakreslonym terminie, wymaga do Wykonawcy albo realizacji prac i organizacji
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pracy w systemie zmianowym oraz ich wykonywanie réwniez w soboty lub przy
zatrudnieniu wiekszej liczby pracownikow, badz przy zastosowaniu tacznie tych
rozwigzan.

7) Podstawy wykluczenia.

1. O udzielenie zaméwienia publicznego moga ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy
nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy przewiduje dodatkowe podstawy wykluczenia, o ktérych mowa
w art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp, tj. wykluczy Wykonawce:

2.1 w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtosé, ktérego
aktywami zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego
dziatalnos¢ gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczecia tej procedury,

2.2 ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co
podwaza jego uczciwos¢, w szczegolnosci gdy wykonawca w  wyniku
zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie
wykonat zaméwienie, co Zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca
stosownych dowodéw,

2.3 ktoéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie
nie wykonat lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat
istotne zobowigzanie wynikajgce z wczesniejszej umowy w sprawie zaméwienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub
odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady,

2.4 ktéry w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa
wprowadzit Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji, ze nie
podlega wykluczeniu, spetnia warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria
selekcji, co mogto miec¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, lub ktéry zatait te
informacje lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych podmiotowych
srodkéw dowodowych,

2.5 ktéry bezprawnie wptywat Ilub prébowat wptywaé na czynnosci
Zamawiajacego lub prébowat pozyskaé lub pozyskat informacje poufne, mogace
dac¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia,

2.6 ktéry w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzajace w btad, co mogto miec istotny wptyw na decyzje podejmowane
przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

3. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje na okres czasu podany w art. 111 ustawy
Pzp.

4. Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym
etapie postepowania o udzielenie zaméwienia.

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art.
108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) lub art. 109 ust. 1 pkt 2)-5) i 7)-10) ustawy Pzp, jezeli
udowodni Zamawiajacemu, ze spetnit tacznie nastepujace przestanki wskazane w
art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

8) Informacja o warunkach udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.
1. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja
wykluczeniu, na zasadach okreslonych w pkt 7) SWZ, oraz spetniajg okreslone
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przez Zamawiajacego warunki udziatu w postepowaniu.

2. O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniaja
warunki dotyczace:

2.1 zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym,

Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

2.2 uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow,

Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:

2.3.1 posiadajg srodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa w wysokosci co
najmniej 5.000.000,00 PLN brutto (stownie: pie¢ milionéw ztotych brutto),

2.3.2 sa ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;j
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia, przy czym suma
ubezpieczenia jest nie mniejsza niz 25.000.000,00 zt brutto (stownie:
dwadziescia pie¢ milionéw ztotych 00/100 brutto),

2.3.3 osiggnat taczne obroty netto nie mniejsze niz 50.000.000,00 zt (stownie:
piec¢dziesigt milionéw ztotych), w kazdym z ostatnich 2 lat obrotowych, tj. za lata
2019 i 2020, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, za ten okres (na
podstawie ,Rachunku zyskéw i strat” pozycja ,Przychody netto ze sprzedazy
produktow, towardéw i materiatéw” lub ,Przychody netto ze sprzedazy i zréwnane
znimi”),

2.3.4 nakoniec kazdego z ostatnich 2 lat obrotowych, tj. za lata 2019 i 2020, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, za ten okres w ujeciu rocznym,
osiaggnat tacznie nizej wymienione wskazniki finansowe:

2.3.4.1 wskaznik ptynnosci biezacej, bedacy stosunkiem posiadanych aktywoéw
obrotowych do sumy biezacych zobowigzan - na poziomie nie mniejszym niz 0,60,
2.3.4.2 wskaznik ptynnosci gotéwkowej, bedacy stosunkiem posiadanych
srodkéw pienieznych do sumy biezgcych zobowigzan - na poziomie nie mniejszym
niz 0,10,

2.3.4.3 wskaznik adekwatnosci srodkéw pienieznych bedacy stosunkiem 12-
krotnosci salda srodkéw pienieznych do przychodéw ze sprzedazy netto - na
poziomie nie mniejszym niz 0,50,

2.3.4.4 dodatnie saldo kapitatu wtasnego (Bilans, Pasywa, poz. A wg wzoru
sprawozdania finansowego stanowigcego Zatacznik nr 1 do Ustawy o
Rachunkowosci).

Zamawiajacy zaznacza, iz do wyliczenia wskaznikéw przyjmie nastepujace wzory
kalkulacji, korzystajac z zasad prezentacji zgodnych z Ustawg o Rachunkowosci
dla jednostek innych niz banki, zaktady ubezpieczen i zaktady reasekuracyjne, tj.:

a) Wskaznik ptynnosci biezacej:
aktywa obrotowe razem (Bilans, Aktywa, poz. B)

zobowiagzania biezace (Bilans, Pasywa, poz. B.l.2 czes¢
krotkoterminowa + Bilans, Pasywa, poz. B.l.3 czes¢
krotkoterminowa + Bilans, Pasywa, poz. B.lll + Bilans,
Pasywa, poz. B.IV.2 czes¢ krétkoterminowa)
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b) Wskaznik ptynnosci gotéwkowe;j:
srodki pieniezne (Bilans, Aktywa, poz. B. lll.1.c)

zobowiazania biezace (Bilans, Pasywa, poz. B.l.2 czesé¢
krétkoterminowa + Bilans, Pasywa, poz. B.l.3 czes¢
krétkoterminowa + Bilans, Pasywa, poz. B.lll + Bilans,
Pasywa, poz. B.IV.2 czes¢ krétkoterminowa)

c) Wskaznik adekwatnosci Srodkéw pienieznych:
12 x srodki pieniezne (Bilans, Aktywa, poz. B. l1l.1.c)

przychody ze sprzedazy netto (Rachunek zyskéw i strat,
poz.A)

Uwaga: Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku ztozenia oferty przez
Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia warunki
wskazane w pkt 2.3.4 SWZ, tj. 2.3.4.1 - 2.3.4.4 odnoszace sie do zdolnosci
ekonomicznej i finansowej Wykonawcy, musi wykaza¢ co najmniej jeden z
Wykonawcéw (Konsorcjantow).

Ocena spetnienia warunku bedzie dokonywana metodg O-1, tj. nie
spetnia/spetnia, w oparciu o oswiadczenie Wykonawcy zawarte w JEDZ oraz
dokumenty i oSwiadczenia ztozone na wezwanie Zamawiajgcego.

2.4 zdolnosci technicznej lub zawodowej, czyli:

2.4.1 dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamowienia, czyli:

2.4.1.1 jedna osobga petniaca funkcje przedstawiciela /dyrektora /kierownika/
managera inwestycji/kontraktu posiadajagcg doswiadczenie zdobyte w ciagu
ostatnich dziesieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert na stanowisku
przedstawiciela/dyrektora/kierownika/managera inwestycji/kontraktu lub na
stanowisku rownowaznym, tj. odpowiedzialnym za kompleksowy nadzér nad
organizacja i realizacjg catosci inwestycji w zakresie technicznym jak i formalno-
prawnym, w trakcie ktérego zarzadzat minimum dwoma zakornczonymi
inwestycjami/kontraktami w zakresie budowy obiektu wraz z wydaniem
pozwolenia na uzytkowanie, w tym co najmniej jedna z wykazanych dwdch
inwestycji/kontraktéw realizowana byta w formule zaprojektuj i wybuduj, o
tacznej wartosci wykazanych dwoch inwestycji/kontraktéow co najmniej
50.000.000,00 zt brutto (stownie: pie¢dziesiagt miliondw ztotych),

2.4.1.2 jedng osoba petnigca funkcje kierownika budowy posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbednym dla realizacji zaméwienia,
wydane na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa oraz w przypadku
realizacji zamowienia aktualng przynaleznos¢ do wtasciwej lzby, a takze
posiadajacg co najmniej piecioletnig praktyke zawodows i doswiadczenie w
kierowaniu lub nadzorowaniu co najmniej trzema zakonczonymi robotami
budowlanymi polegajacymi na budowie obiektéw o tacznej ich kubaturze co
najmniej 40.000 m3, w zakresie odpowiadajgcym posiadanym uprawnieniom,
2.4.1.3 jedng osobg petnigcg funkcje kierownika robdét konstrukcyjno-
budowlanych posiadajagcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami
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budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbednym
dla realizacji zamdéwienia, wydane na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa
oraz w przypadku realizacji zaméwienia aktualng przynaleznos$¢ do wtasciwej
Izby, a takze co najmniej piecioletnig praktyke zawodowsa i doswiadczenie w
kierowaniu lub nadzorowaniu co najmniej trzema zakonczonymi robotami
budowlanymi, w zakresie odpowiadajagcym posiadanym uprawnieniom,

2.4.1.4 jedna osobg petniaca funkcje kierownika roboét elektrycznych posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych w zakresie niezbednym dla realizacji zamdwienia, wydane
na podstawie obowigzujacych przepisow prawa oraz w przypadku realizacji
zamowienia aktualng przynaleznos¢ do witasciwej Izby, a takze co najmniegj
piecioletnig praktyke zawodowg i doswiadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu
co najmniej trzema zakohczonymi robotami budowlanymi, w zakresie
odpowiadajacym posiadanym uprawnieniom,

2.4.1.5 jedna osobg petniacg funkcje kierownika robot telekomunikacyjnych
posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci  instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych w zakresie niezbednym dla realizacji zamowienia, wydane
na podstawie obowigzujagcych przepisow prawa oraz w przypadku realizacji
zamowienia aktualng przynaleznos¢ do wtasciwej lzby, a takze co najmniej
piecioletnig praktyke zawodowg i doswiadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu
co najmniej trzema zakohnczonymi robotami budowlanymi, w zakresie
odpowiadajgcym posiadanym uprawnieniom

2.4.1.6 jedna osobg posiadajgcag uprawnienia budowlane SEP kat. DiEdo 1 kV.w
zakresie niezbednym dla realizacji zamowienia, wydane na podstawie
obowiazujacych przepiséw prawa,

2.4.1.7 jedna osoba petniagca funkcje kierownika robdt sanitarnych posiadajaca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych w zakresie niezbednym dla realizacji
zamoOwienia, wydane na podstawie obowigzujacych przepisow prawa oraz w
przypadku realizacji zaméwienia aktualng przynaleznosé¢ do wtasciwej Izby, a
takze co najmniej piecioletniag praktyke zawodowa i doswiadczenie w kierowaniu
lub nadzorowaniu co najmniej trzema zakonczonymi robotami budowlanymi, w
zakresie odpowiadajacym posiadanym uprawnieniom,

2.4.1.8 jedna osobg petniacag funkcje kierownika robot drogowych posiadajaca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej w
zakresie niezbednym dla realizacji zamowienia, wydane na podstawie
obowiazujagcych przepiséw prawa oraz w przypadku realizacji zamowienia
aktualng przynaleznos¢ do wtasciwej Izby, a takze co najmniej piecioletnia
praktyke zawodowg i doswiadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu co najmniej
trzema zakonczonymi robotami budowlanymi w zakresie odpowiadajagcym
posiadanym uprawnieniom,

2.4.1.9 jedna osoba przeznaczong na funkcje kierownika robot ogrodniczych,
posiadajacg wyksztatcenie wyzsze w specjalnosci architekt krajobrazu,
ogrodnictwo, lesnictwo lub sztuka ogrodowa lub ukonczone studia podyplomowe
w tym zakresie, a takze posiadajagca co najmniej 2-letnie doswiadczenie
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zawodowe oraz doswiadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej
dwoma zakonczonymi pracami w zakresie tworzenia lub rewitalizacji elementow
i obiektow zieleni w zakresie odpowiadajacym posiadanemu wyksztatceniu,
2.4.1.10jedng osobg petnigcg funkcje projektanta gtownego w specjalnosci
architektonicznej posiadajacg uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej w zakresie niezbednym dla realizacji zaméwienia, wydane na
podstawie obowigzujacych przepisow prawa oraz w przypadku realizacji
zamowienia aktualng przynaleznos¢ do wtasciwej Izby, a takze posiadajaca co
najmniej piecioletniag praktyke zawodowa i doswiadczenie w zakonczonym
zaprojektowaniu co najmniej trzech obiektéw o tacznej ich kubaturze co najmniej
40.000 m3, w zakresie odpowiadajgcym posiadanym uprawnieniom,
2.4.1.11jedna osobg petniaca funkcje projektanta w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej posiadajaca uprawnienia do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbednym dla realizacji zamowienia,
wydane na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa oraz w przypadku
realizacji zamowienia aktualng przynaleznos¢ do wtasciwej lzby, a takze
posiadajacg co najmniej piecioletnig praktyke zawodowa i doswiadczenie w
zakonczonym zaprojektowaniu co najmniej trzech obiektéw o tacznej ich
kubaturze co najmniej 40.000 m3, w zakresie odpowiadajagcym posiadanym
uprawnieniom,

2.4.1.12jedng osobg petnigca funkcje projektanta w specjalnosci elektrycznej
posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych w zakresie niezbednym dla realizacji zamoéwienia, wydane
na podstawie obowigzujacych przepisow prawa oraz w przypadku realizacji
zamowienia aktualng przynaleznos¢ do wtasciwej lzby, a takze co najmniej
piecioletnig praktyke zawodowa i doswiadczenie w zakonczonym
zaprojektowaniu co najmniej trzech obiektow, w zakresie odpowiadajacym
posiadanym uprawnieniom,

2.4.1.13jedng osobg petniagca funkcje projektanta w  specjalnosci
telekomunikacyjnej posiadajagcg uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci  instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych w zakresie niezbednym dla realizacji zamowienia, wydane
na podstawie obowigzujacych przepisow prawa oraz w przypadku realizacji
zamowienia aktualng przynaleznos¢ do wtasciwej Izby, a takze co najmniegj
piecioletnig praktyke zawodowg i doswiadczenie w zakonczonym
zaprojektowaniu co najmniej trzech obiektow, w zakresie odpowiadajacym
posiadanym uprawnieniom,

2.4.1.14jedng osoba petnigcg funkcje projektanta w specjalnosci sanitarnej
posiadajacg uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych w zakresie niezbednym dla realizacji zamoéwienia, wydane na
podstawie obowigzujacych przepiséw prawa oraz w przypadku realizacji
zamowienia aktualng przynaleznos¢ do wtasciwej Izby, a takze co najmniegj
piecioletnia  praktyke zawodowg i doswiadczenie w zakonczonym
zaprojektowaniu co najmniej trzech obiektow, w zakresie odpowiadajacym
posiadanym uprawnieniom,

2.4.1.15jedng osobg petnigca funkcje projektanta w specjalnosci drogowe;j
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posiadajacag uprawnienia do projektowania w specjalnosci drogowej w zakresie
niezbednym dla realizacji zamoéwienia, wydane na podstawie obowigzujacych
przepisow prawa oraz w przypadku realizacji zamowienia aktualng przynaleznos¢
do wtasciwej Izby, a takze co najmniej piecioletnig praktyke zawodowg i
doswiadczenie w zakonczonym zaprojektowaniu co najmniej trzech dokumentac;ji
dotyczacych  nawierzchni  w  zakresie  odpowiadajgcym  posiadanym
uprawnieniom,

2.4.1.16jedng osobga przeznaczong na funkcje projektanta zieleni, posiadajaca
wyksztatcenie wyzsze w specjalnosci architekt krajobrazu, ogrodnictwo,
lesnictwo lub sztuka ogrodowa lub ukonczone studia podyplomowe w tym
zakresie, a takze posiadajaca co najmniej 2-letnie doswiadczenie zawodowe oraz
doswiadczenie w wykonaniu co najmniej dwéch zakonczonych projektéw zieleni
w zakresie odpowiadajgcym posiadanemu wyksztatceniu.

Zamawiajqcy informuje, iz dopuszcza mozliwos¢ tqczenia funkcji wyzej wymienionych
0s6b przeznaczonych do realizacji zamdwienia w powyzszych branzach i
specjalnosciach, w przypadku posiadania przez jedng osobe stosownych uprawnien,
kwalifikacji i doSwiadczenia wymaganych dla okreslonych funkcji.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane mogq rowniez wykonywac osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych, tj. miedzy
innymi w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity:
Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 220, z pézn. zm.) lub zgodnie z wczesniej obowigzujgcymi
przepisami dotyczqce uznawania ww. kwalifikacji lub posiadac prawo do Swiadczenia
ustug transgranicznych zgodnie z ustawq z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqgdach
zawodowych architektéow oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2019%r. poz. 1117 z pézn. zm.).

Zamawiajqgcy informuje, ze poprzez zakoniczone projekty lub prace rozumie sie projekty
odebrane bez zastrzezen przez innych zleceniodawcéw.

2.4.2 posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie, tzn. wykaze, iz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert o udzielenie zaméwienia, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to w tym okresie, zrealizowat
dwie roboty budowlane w zakresie budowy/przebudowy/remontu obiektéw
budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu tacznej wartosci wykazanych
dwoch robdt nie mniejszej niz 50.000.000,00 zt brutto (stownie: piecdziesiat
milionéw ztotych brutto) oraz o tacznej kubaturze obiektow w wykazanych
dwodch robotach nie mniejszej niz 40.000 m3.

Ocena spetnienia warunku bedzie dokonywana metodg O-1, tj. nie
spetnia/spetnia, w oparciu o oswiadczenie Wykonawcy JEDZ oraz dokumenty i
oswiadczenia ztozone przez Wykonawce w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiajacego odpowiednio do tresci wzoréw stanowigcych Zatacznik do SWZ.
3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriéw selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych Ilub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotéw udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkéw prawnych.

4. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia
tel. +48 12 293 45 90, e-mail: biuro@armk.pl
Adres siedziby: ul. Krélewska 57, 30-081 Krakow
www.armk.pl
Strona 12z 106


mailto:biuro@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy ustug projektowych i robét budowlanych, realizowanych w formuje zaprojektuj i wybuduj, dla
realizacji budynku parkingu wielopoziomowego przy ul. Piastowskiej w Krakowie, dla Agencji Rozwoju Miasta Krakowa.
Postepowanie nr ARMK/271/2021

zawodowych lub doswiadczenia Wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach
podmiotéw udostepniajagcych zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sa wymagane.

5. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajacych zasoby, sktada, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu albo odpowiednio wraz z ofertg, zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na
potrzeby realizacji danego zamowienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy
potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac zamowienie, bedzie dysponowat
niezbednymi  zasobami  tych  podmiotéw. Zobowigzanie  podmiotu
udostepniajagcego zasoby, o ktéorym mowa w pkt 8) 5. powyzej, potwierdza, ze
stosunek taczacy Wykonawce z podmiotami udostepniajacymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostep do tych zasobdw oraz okresla w szczegdlnosci:

6.1 zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajgcego zasoby,
6.2 sposéb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasobow podmiotu udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zaméwienia,
6.3 czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosSciach
ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub doswiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

6. Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez podmioty
udostepniajgce zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez Wykonawce
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2
pkt 3) i 4) ustawy Pzp, oraz, jezeli to dotyczy, kryteriéw selekcji, a takze bada, czy
nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty
przewidziane wzgledem Wykonawcy.

7. Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, odpowiada
solidarnie z Wykonawcg, ktory polega na jego sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za nieudostepnienie zasobéw podmiot
ten nie ponosi winy.

8. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna Iub
finansowa podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu.

9. W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych powyzej, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami w stopniu umozliwiajagcym nalezyte wykonanie zaméwienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek taczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostep do ich zasobow, a takze w celu wykazania braku wobec tych
podmiotéw podstaw do wykluczenia oraz spetniania, w zakresie w jakim powotuje
sie naich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca:

10.1  sktada wraz z oferta zobowigzanie innego podmiotu do udostepnienia
niezbednych zasobéw Wykonawcy - zgodnie z Zatacznikiem nr 3 do SWZ,
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10.2  sktada w odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego Jednolity Europejski
Dokument Zamoéwienia (ESPD) dotyczacy tych podmiotéw, w zakresie
wskazanym w Czesci Il Sekcji C ESPD (Informacje na temat polegania na zdolnosci
innych podmiotéw) oraz przedktada w odniesieniu do tych podmiotow
odpowiednie oswiadczenia i dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje sie na jego zasoby.

10. Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo ofert, powotywac sie na zdolnosci
lub sytuacje podmiotow udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania
whnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo ofert nie polegat on
w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych
zasoby.

11. Zamawiajacy, w stosunku do Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamoéwienia, w odniesieniu do warunku dotyczacego zdolnosci
technicznej lub zawodowej dopuszcza taczne spetnianie warunku przez
Wykonawcow.

12. Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania, uzna¢, ze Wykonawca
nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez Wykonawce
sprzecznych intereséw, w szczegdlnosci zaangazowanie zasobow technicznych
lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy
moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zaméwienia.

9) Woykaz podmiotowych srodkéw dowodowych.

1. Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawce,
ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie,
nie krotszym niz 10 dni, aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych srodkéw
dowodowych, tj.:

1.1 oswiadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2021r. poz. 275 z pdzn. zm.), z innym Wykonawca, ktéry ztozyt odrebng
oferte, oferte czesSciowa lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu,
albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty
czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie od
innego Wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatowej - Zatacznik nr 5
do SWZ,

1.2 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt
4) ustawy Pzp, sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji,

1.3 oswiadczenia Wykonawcy, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj.
Jednolity Europejski Dokument Zamédwienia (ESPD), w zakresie odnoszacym sie
do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3) - 6) ustawy Pzp oraz
w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i
10) ustawy Pzp, jak i spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu - Zatgcznik nr
2doSWZ,

1.4 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczacym podstaw
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wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporzadzonej nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed jej ztozeniem,

1.5 sprawozdania finansowego albo jego czesci, a jezeli podlega ono badaniu
przez biegtego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowosci, réwniez z opinia
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego czesci, a w przypadku
Wykonawcow niezobowigzanych do sporzadzania sprawozdania finansowego
innych dokumentéw okreslajacych obroty oraz zobowigzania i naleznosci - za
okres nie dtuzszy niz ostatnie dwa lata obrotowe, tj. za rok 2019 i rok 2020, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - za ten okres;

1.6 aktualnej informacji z banku Ilub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej potwierdzajacej wysokos¢ posiadanych srodkow finansowych lub
zdolnos¢ kredytowa wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesiac przed
uptywem terminu sktadania ofert,

1.7 aktualnego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamoéwienia,

1.8 wykazu osob skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdéwienia
publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie i nadzorowanie
robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztatcenia, niezbednych do wykonania zamodwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja
o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypetniony i uzupetniony wedtug
wzoru przedstawionego w Zataczniku A do Formularza oferty),

1.9 wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert w postepowaniu, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty
te zostaty wykonane, z zataczeniem dowoddéw okreslajacych czy te roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy
roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskaé¢ tych dokumentéw - inne dokumenty
(wypetniony i uzupetniony wedtug wzoru przedstawionego w Zataczniku A do
Formularza oferty).

2. W przypadku wspodlnego ubiegania sie o zamoéwienie przez Wykonawcéw,
oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1 powyzej, sktada kazdy z
Wykonawcow. Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy z
Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajgcych zasoby, przedstawia, wraz z oSwiadczeniem i dokumentami, o
ktérych mowa w ust. 1, takze oswiadczenie podmiotu udostepniajagcego zasoby,
potwierdzajace brak podstaw Wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca
powotuje sie na jego zasoby.

4. Woykonawca moze wykorzysta¢ Jednolity Europejski Dokument Zamoéwienia
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(ESPD) ztozony w odrebnym postepowaniu o udzielenie zaméwienia, jezeli
potwierdzi, ze informacje w nim zawarte pozostaja prawidtowe i aktualne.

5. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej:

5.1 zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w ppkt 1.2 powyzej sktada dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace, ze nie otwarto jego likwidacji, nie
ogtoszono upadtosci, jego aktywami nie zarzadza likwidator lub sad, nie zawart
uktadu z wierzycielami, jego dziatalnos¢ gospodarcza nie jest zawieszona ani nie
znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury - wystawione nie
wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem,

5.2 zamiast dokumentéw, o ktorych mowa w ppkt 1.4 powyzej sktada informacje
z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sadowy, albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny rownowazny dokument wydany przez wtasciwy organ
sgdowy lub administracyjny kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania - wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jego ztozeniem.

6. Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje sie dokumentow, o ktérych mowa w pkt 5 powyzej, lub gdy dokumenty
te nie odnosza sie do wszystkich przypadkéw wskazanych w SWZ, zastepuje sie je
odpowiednio w catosci lub w czesci dokumentem zawierajagcym odpowiednio
oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego
reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone
pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania nie ma przepiséw o oswiadczeniu pod przysiega, ztozone przed
organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego, wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy. Wymagania dotyczace terminu wystawienia
dokumentow lub oswiadczen sg analogiczne jak w pkt 5 powyze;j.

7. Zamawiajacy nie wzywa do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych,
jezeli moze je uzyskaé za pomocga bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w
szczegolnosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005r. o
informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania publiczne, o ile
Wykonawca wskazat w jednolitym dokumencie dane umozliwiajgce dostep do
tych $rodkéw, a takze wowczas gdy podmiotowym srodkiem dowodowym jest
oswiadczenie, ktérego tres¢ odpowiada zakresowi oswiadczenia, o ktérym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia
podmiotowych $rodkéw dowodowych, ktére Zamawiajacy posiada, jezeli
Wykonawca wskaze te Srodki oraz potwierdzi ich prawidtowos¢ i aktualnosé.

8. W zakresie nieuregulowanym ustawg Pzp lub niniejszg SWZ do o$wiadczen i
dokumentoéw sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu, zastosowanie maja
przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych
dokumentow lub oswiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy
(Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 2415) oraz przepisy rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministréw z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporzadzania i
przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow
elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o
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udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie (Dziennik Ustaw z 2020r. poz.
2452).

9. Zamawiajacy informuje, iz instrukcje wypetnienia ESPD oraz edytowalna
wersje formularza ESPD mozna znalez¢ pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-
regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
Zamawiajacy zaleca wypetnienie ESPD za pomoca serwisu dostepnego pod
adresem: https://espd.uzp.gov.pl/ . W tym celu przygotowany przez
Zamawiajacego Jednolity Europejski Dokument Zamoéwienia (ESPD) w formacie
*xml, stanowiacy Zatacznik nr 2 do SWZ, nalezy zaimportowaé¢ do wyzej
wymienionego serwisu oraz postepujac zgodnie z zamieszczong tam instrukcja
wypetni¢ wzor elektronicznego formularza ESPD, z zastrzezeniem ponizszych
uwag:

9.1 w Czesci Il Sekcji D ESPD (Informacje dotyczace podwykonawcdéw, na
ktorych zdolnosci Wykonawca nie polega) Wykonawca oswiadcza czy zamierza
zleci¢ osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek czesci zamowienia (w
przypadku twierdzacej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz
proponowanych podwykonawcéw), natomiast Wykonawca nie jest zobowigzany
do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawcéw odrebnych ESPD,
zawierajacych informacje wymagane w Czesci Il Sekcja Ai B oraz w Czesci lll,

9.2 w Czesci IV Zamawiajacy zada jedynie ogdlnego oswiadczenia dotyczacego
wszystkich kryteriow kwalifikacji (sekcja a), bez wypetniania poszczegdlnych
SekcjiA,B,CiD,

9.3 Cze$¢ V (Ograniczenie liczby kwalifikujagcych sie kandydatéw) nalezy
pozostawié niewypetniona.

10) Informacje o srodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktérych
Zamawiajacy bedzie komunikowat sie z Wykonawcami, oraz informacje o
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporzadzania, wysytania i
odbierania korespondencji elektronicznej.

1. Wykonawca zamierzajacy ztozy¢ oferte zobowigzany jest zatozy¢ konto na
platformie  do komunikacji elektronicznej EPZ pod adresem:
https://www.soldea.pl/epz/epz/, co oznacza koniecznos$¢ akceptacji regulaminu
platformy i zapoznania sie z instrukcjami korzystania z konta na platformie.

2. Aktualne wymagania techniczne zwigzane z korzystaniem z Platformy EPZ -
wskazane sg na stronie internetowej logowania i rejestracji Platformy - pod
adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/

3. Sposdb  przesytania plikéw (oferty, oswiadczen, dokumentdéw, prac
konkursowych) za posrednictwem Platformy EPZ oraz potwierdzenia ztozenia
plikéw zostaty opisane w Instrukcjach (filmach) uzytkownikéw Platformy EPZ.

4. Oferty, oswiadczenia, o ktéorych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowe Srodki dowodowe, w tym oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 117
ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby, o
ktorym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej ,zobowigzaniem
podmiotu udostepniajacego zasoby”, przedmiotowe $rodki dowodowe,
petnomocnictwo, sporzadza sie w postaci elektronicznej, w formatach danych
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego
2005r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujacych zadania publiczne
(tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 670 z p6zn. zm.).
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5. Informacje, oswiadczenia lub dokumenty, inne niz okreslone w pkt 4 powyzej,
przekazywane w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, sporzadza sie w postaci
elektronicznej, w formatach danych okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotow realizujgcych zadania publiczne (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z
2021r. poz. 670 z pézn. zm.), lub jako tekst wpisany bezposrednio do wiadomosci
przekazywanej przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej, wskazanych
przez Zamawiajgcego w niniejszej SWZ.

6. Zamawiajacy nie przewiduje obstugi innych formatéw plikéw niz te wskazane
w pkt 4i5 powyzej.

7. W przypadku, gdy plik sporzadzony w jednym z formatéw opisanych w pkt 4 i
5 powyzej nie jest wskazany na liscie plikow obstugiwanych przez Platforme,
wystarczy go zapisac w folderze archiwum zip.

8. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, przekazywane przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej,
zawierajg informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 1913 z p6zn. zm.), Wykonawca, w
celu utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i
odpowiednio oznaczonym pliku korzystajagc na Platformie EPZ z pola do
przekazywania plikbw oznaczonego jako Tajemnica Przedsiebiorstwa.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wyodrebni i nie zabezpieczy w ten sposéb
poufnosci informacji, Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
ujawnienie ich tresci razem z informacjami jawnymi.

9. Podmiotowe srodki dowodowe, przedmiotowe S$rodki dowodowe, inne
dokumenty i oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce umocowanie do
reprezentowania, sporzadzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski.

10. W przypadku, gdy podmiotowe s$rodki dowodowe, przedmiotowe S$rodki
dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzajagce umocowanie do
reprezentowania  odpowiednio  Wykonawcy, @ Wykonawcéw  wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia publicznego, podmiotu
udostepniajgcego zasoby na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp lub
podwykonawcy niebedgcego podmiotem udostepniajgcym zasoby na takich
zasadach, zwane dalej ,dokumentami potwierdzajagcymi umocowanie do
reprezentowania”, zostaty wystawione przez upowaznione podmioty inne niz
Wykonawca, Wykonawca wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia,
podmiot udostepniajacy zasoby lub podwykonawca, zwane dalej ,upowaznionymi
podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje sie ten dokument.

10.1 W przypadku gdy podmiotowe srodki dowodowe, przedmiotowe Srodki
dowodowe, inne dokumenty i oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace
umocowanie do reprezentowania, zostaty wystawione przez upowaznione
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje sie cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym poswiadczajgce zgodno$é cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowe;.

10.2  Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o ktéorym mowa w pkt 10.1 powyzej, dokonuje w przypadku:
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10.2.1 podmiotowych srodkow dowodowych oraz dokumentow
potwierdzajacych umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca,
Wykonawca wspdlnie ubiegajagcy sie oudzielenie zamowienia, podmiot
udostepniajacy zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych srodkéw
dowodowych lub  dokumentéw  potwierdzajacych  umocowanie do
reprezentowania, ktore kazdego z nich dotyczga;

10.2.2 przedmiotowych srodkéw dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub
Wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia;

10.2.3 innych dokumentéw - odpowiednio Wykonawca Ilub Wykonawca
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, w zakresie dokumentéw, ktére
kazdego z nich dotycza.

10.3  Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o ktérym mowa w pkt 10.1 powyzej, moze dokonac rowniez
notariusz.

10.4  Przez cyfrowe odwzorowanie, o ktérym mowa w pkt 10.3 powyzej, nalezy
rozumie¢ dokument elektroniczny bedacy kopig elektroniczng tresci zapisanej w
postaci papierowej, umozliwiajgcy zapoznanie sie z ta trescig i jej zrozumienie, bez
koniecznosci bezposredniego dostepu do oryginatu.

11. Podmiotowe srodki dowodowe, w tym o$wiadczenie, o ktérym mowa w art.
117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby,
przedmiotowe srodki dowodowe, niewystawione przez upowaznione podmioty,
oraz petnomocnictwo przekazuje sie w postaci elektronicznej i opatruje sie
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

11.1 W przypadku, gdy podmiotowe srodki dowodowe, w tym oswiadczenie, o
ktorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego zasoby, przedmiotowe srodki dowodowe, niewystawione przez
upowaznione podmioty lub petnomocnictwo, zostaty sporzadzone jako dokument
w postaci papierowej i opatrzone wtasnorecznym podpisem, przekazuje sie
cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym poswiadczajagcym zgodnos$¢ cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowe;.

11.2  Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o ktéorym mowa w pkt 11.1 powyzej, dokonuje w przypadku:
11.2.1 podmiotowych srodkéw dowodowych - odpowiednio Wykonawca,
Wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia, podmiot
udostepniajacy zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych srodkéw
dowodowych, ktére kazdego z nich dotycza;,

11.2.2 przedmiotowego srodka dowodowego, o$wiadczenia, o ktérym mowa w
art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowigzania podmiotu udostepniajacego zasoby -
odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia,

11.2.3 petnomocnictwa - mocodawca.

11.3  Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o ktérym mowa w pkt 11.1 powyzej, moze dokonac¢ rowniez
notariusz.

12. W przypadku przekazywania w postepowaniu dokumentu elektronicznego
w formacie poddajagcym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajgcego
skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest
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réwnoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentéw zawartych w tym pliku
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym. UWAGA: umieszczenie
pliku z tajemnica przedsiebiorstwa wraz z innymi plikami w podpisanym pliku
archiwum (kompresujagcym) nie spetni warunku wydzielenia tajemnicy
przedsiebiorstwa.

13. Zadawanie pytan przez Wykonawcéw, jak i sktadania wnioskéw itp. do SWZ
odbywa sie tylko w zaktadce ,Pytania do SWZ” Platformy EPZ. Odpowiedzi na
pytania Zamawiajacy zamieszcza na wtasnej stronie internetowej pod adresem:
http://armk.pl/zamowienia-publiczne,

14. Za date wptywu ofert, oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji
przyjmuje sie date wygenerowang przez Platforme EPZ.

15. Terminem przekazania informacji do Wykonawcy przez Zamawiajacego jest
data wygenerowana przez Platforme EPZ.

16. Po terminie sktadnia ofert/wnioskéw, Wykonawca znajdzie kierowane do
niego wezwania lub informacje w zaktadce ,Do Wykonawcy” Platformy EPZ.

17. Odpowiedzi na zadania Zamawiajacego sg sktadane przez Wykonawce w
oknie Platformy EPZ przeznaczonym do sktadania plikow do Zamawiajacego w
podziale na pliki jawne i te z zastrzezona tajemnica przedsiebiorstwa.

18. Dopuszczalne formaty przesytanych danych, tj. plikow o wielkosci do 20 MB
kazdy w formatach: pdf, doc, docx, xls, xlsx, xades, xml, zip, 7 zip. Za
posrednictwem Platformy EPZ mozna przesta¢ wiele pojedynczych plikow we
wskazanym formacie lub plik archiwum (ZIP) zawierajacy wiele pojedynczych
plikéw, w tym wypadku w dowolnym akceptowalnym przez Zamawiajacego
formacie.

19. Plik zataczony przez Wykonawce w Platformie EPZ, nie jest widoczny ani
identyfikowalny dla Zamawiajgcego do czasu uptywu terminu sktadania
ofert/wnioskow.

20. Oferta/wniosek i oswiadczenia wraz z nimi sktadane mogg by¢ wycofane i
ztozone przez Wykonawce ponownie przed uptywem wyznaczonego terminu
sktadania ofert.

21. Po uptywie terminu sktadania ofert nie bedzie mozliwe wycofanie lub zmiana
ztozonej oferty/wniosku.

22. Wykonawca ma obowigzek $ledzi¢ komunikaty generowane przez Platforme
EPZ. Podstawowym Zrédtem informacji jest platforma EPZ, wszelkie
fakultatywne powiadomienia za pomocg poczty e-mail obcigzone sg ryzykiem
btedéw zwigzanych z dziataniem serweréw pocztowych na ktérych dziatanie
Zamawiajacy nie ma wptywu.

23. Rekomendacje Zamawiajacego:

23.1 Zaleca sie sporzadzenie oferty i oswiadczenia w formacie PDF i
podpisanie podpisem w formacie PAdES.

23.2  Nie nalezy sktadac Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia (ESPD) z
systemu ESPD w formacie xml.

23.3 Nie zaleca sie stosowania podpisu zewnetrznego XADES (2 pliki do
przekazania).

24. Wykonawca nie moze samodzielnie szyfrowaé przekazywanych plikow.

25. Dokumenty elektroniczne w postepowaniu spetniajg tacznie nastepujace
wymagania:
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25.1 sa utrwalone w sposéb umozliwiajagcy ich wielokrotne odczytanie,
zapisanie i powielenie, atakze przekazanie przy uzyciu srodkow komunikacji
elektronicznej lub na informatycznym nosniku danych;

25.2  umozliwiajg prezentacje tresci w postaci elektronicznej, w szczegélnosci
przez wyswietlenie tej tresci na monitorze ekranowym;

25.3 umozliwiajg prezentacje tresci w postaci papierowej, w szczegélnosci za
pomoca wydruku;

25.4  zawieraja dane w uktadzie niepozostawiajacym watpliwosci co do tresci i
kontekstu zapisanych informacji.

11) Informacje o sposobie komunikowania sie Zamawiajacego z Wykonawcami
W inny sposéb niz przy uzyciu srodkéow komunikacji elektronicznej, w tym w
przypadku zaistnienia jednej z sytuacji okreslonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art.
69.

1. Zamawiajacy nie przewiduje odstepstw od komunikacji elektronicznej i
innych sposobéw komunikacji z Wykonawcami.

12) Wskazanie osob uprawnionych do komunikowania sie z Wykonawcami.

1. Adres i osoba kontaktowa - p. Wojciech Kochan, tel. 601-430-990; Link do
platformy elektronicznej komunikacji https://www.soldea.pl/epz/epz/, natomiast
w sytuacjach awaryjnych poprzez e-mail: wojciech.kochan@armbk.pl

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiajagcego Wykonawcy powinni
postugiwac sie numerem przedmiotowego postepowania.

3. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz na 6 dni przed uptywem terminu sktadania ofert pod warunkiem ze
whniosek o wyjasnienie tresci SWZ wptynat do Zamawiajgcego nie pdzniej niz na
14 dni przed uptywem terminu sktadania ofert. Jezeli Zamawiajacy nie udzieli
wyjasnien w terminie, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu, przedtuza termin
sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich zainteresowanych
wykonawcow z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania i
ztozenia ofert. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu
sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ. W przypadku, gdy wniosek o
wyjasnienie tresci SWZ nie wptynat w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu,
Zamawiajacy nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku
przedtuzenia terminu sktadania ofert.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu
sktadania ofert zmienié tres¢ SWZ.

13) Termin zwiazania oferta.

1. Termin zwigzania ofertg wynosi 20 dni.

2. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna sie wraz zuptywem terminu
sktadania ofert, przy czym dzien ten jest pierwszym dniem terminu zwigzania
oferta.

3. Powyzsze oznacza, iz termin zwigzania ofertg uptywa w dniu 15 marca 2022r.
4. W przypadku, gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem
terminu zwiazania oferta, o ktérym mowa w pkt 3 powyzej, Zamawiajacy przed
uptywem terminu zwigzania oferta, zwraca sie jednokrotnie do Wykonawcéw o
wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres,
nie dtuzszy niz 60 dni.

5. Przedtuzenie terminu zwigzania oferty, o ktorym mowa w pkt 4 powyzej,
wymaga ztozenia przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody
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na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

6. W przypadku, gdy Zamawiajacy zada wniesienia wadium, przedtuzenie
terminu zwiazania ofertg, o ktérym mowa w pkt 3 powyzej, nastepuje wraz z
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z
whniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

14) Opis sposobu przygotowywania oferty.

1. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte, ktéra musi obejmowac
catos¢ oferowanego przedmiotu zamowienia i winien skalkulowac¢ cene dla
catosci przedmiotu zaméwienia.

2. Oferte sporzadza sie w jezyku polskim na Formularzu ofertowym,
odpowiednio do tresci wzoru zatagczonego do SWZ.

3. Wraz z ofertg Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢:

3.1 zobowiazanie innego podmiotu, o ile dotyczy,

3.3 oswiadczenie Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia, o ile dotyczy,

3.4 dowdd wniesienia wadium (w przypadku wadium ztozonego w formie
poreczen lub gwarancji),

3.5 odpowiednie petnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez
petnomocnika.

4. Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy
okreslit wzory w formie formularzy zamieszczonych w zatacznikach do SWZ,
powinny by¢ sporzadzone przy wykorzystaniu tych wzoréw albo zgodnie z tymi
wzorami.

5. W przypadku, gdy oferta nie zostata podpisana przez osobe uprawniong do
reprezentacji Wykonawcy okreslong w odpowiednim rejestrze lub innym
dokumencie wtasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty
nalezy dotaczy¢ dokument petnomocnictwa, ztozony w postaci elektronicznej,
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii,
poswiadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.

6. Oferte z zatacznikami, a takze Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia
(ESPD), sporzadza sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej,
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Woszystkie koszty zwigzane =z uczestnictwem w postepowaniu, w
szczegolnosci z przygotowaniem i ztozeniem ofert ponosi Wykonawca sktadajacy
oferte.

8. Dokumenty lub oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu w sprawie
dokumentow, sporzadzone w jezyku obcym s3 sktadane wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski.

9. Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego. Petnomocnictwo winno by¢ zatgczone do oferty w postaci
elektroniczne;j.

10. W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajagcych sie o udzielenie
zamowienia, Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia (ESPD) sktada kazdy z
Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zaméwienie. Oswiadczenie to
wstepnie potwierdza spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak
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podstaw do wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcéw wykazuje
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
11. Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia z
postepowania, w tym oswiadczenie dotyczace przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, sktada kazdy z Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o zamowienie.

12. W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie
o udzielenie zaméwienia (konsorcjum) petnomocnikiem konsorcjum jest
Wykonawca (lider konsorcjum) lub upetnomocniona przez konsorcjantéw osoba
fizyczna lub osoba prawna. Petnomocnik, o ktérym mowa, pozostaje w kontakcie
z Zamawiajagcym. Wszelkie oswiadczenia petnomocnika Zamawiajacy uzna za
wigzace dla wszystkich Wykonawcow sktadajacych oferte wspdlng. Nie
dopuszcza sie uczestnictwa ktoregokolwiek z Wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia w wiecej niz jednej grupie
Wykonawcow  wspodlnie  ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia.
Niedopuszczalnym jest rowniez ztozenie przez ktoregokolwiek z Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, réwnoczesnie oferty
indywidulanej oraz w ramach grupy Wykonawcow wspdlnie ubiegajagcych sie
oudzielenie zamowienia. Wspdlnicy spoétki cywilnej sa traktowani jak
Wykonawcy sktadajacy oferte wspdlna.

13. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia, w odniesieniu
do warunkoéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, mogg oni polega¢ na zdolnosciach tych z
wykonawcow, ktérzy wykonajg ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sa
wymagane. W takim wypadku wykonawcy dotaczajg do oferty oswiadczenie, z
ktérego wynika, ktore ustugi wykonaja poszczegdlni wykonawcy.

14. Oferta musi byc¢ ztozona na udostepnionej przez Zamawiajacego platformie z
zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana przy uzyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego przez osobe (osoby) uprawnione do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zapisami pkt 10) SWZ.

15. W przypadku sktadania ofert przez Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie
o udzielenie zaméwienia lub w sytuacji reprezentowania Wykonawcy przez
petnomocnika do oferty winno by¢ dotgczone petnomocnictwo w formie
oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii. Wraz z petnomocnictwem
powinien by¢ ztozony dokument potwierdzajagcy mozliwosé udzielania
petnomocnictwa. Petnomocnictwa sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca
sktada wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Pethomocnictwo do ztozenia oferty
musi by¢ ztozone w oryginale w takiej samej formie, jak sktadana oferta (tj. w
formie elektronicznej). Dopuszcza sie takze ztozenie elektronicznej kopii (skanu)
petnomocnictwa sporzadzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie
elektronicznego poswiadczenia sporzadzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z
dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z
2020r. poz. 1192 z pdzn. zm.), ktore to poswiadczenie notariusz opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, badz tez poprzez opatrzenie skanu
petnomocnictwa sporzadzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym
podpisem. Elektroniczna kopia petnomocnictwa nie moze by¢ uwierzytelniona
przez upetnomocnionego.
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16. Oferta wraz ze stanowiagcymi jej integralng czes¢ zatagcznikami powinna by¢
sporzadzona przez Wykonawce wedtug tresci postanowien niniejszej SWZ oraz
wedtug tresci Formularza oferty i jego zatacznikow.

15) Sposob oraz termin sktadania ofert.

1. Oferte nalezy ztozy¢ za posrednictwem Platformy EPZ
https://www.soldea.pl/epz/epz/, z oznaczeniem: ,Oferta, postepowanie nr
ARMK/271/2021", nie pdézniej niz do dnia 16 grudnia 2021r. do godziny
11:00:00.

2. Za date i godzine ztozenia oferty rozumie sie date i godzine jej wptywu na
Platforme EPZ, tj. date i godzine ujawniong w poswiadczeniu ztozenia pliku,
zgodnie z czasem serwera Platformy EPZ.

3. W przypadku otrzymania przez Zamawiajacego oferty po terminie podanym
w pkt 1 powyzej, oferta zostanie odrzucona.

16) Termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert rozpocznie sie w dniu 16 grudnia 2021r. o godzinie 11:01:00
na komputerze Zamawiajgcego po pobraniu udostepnionych przez Platforme EPZ
plikdw ztozonych przez Wykonawcéw.

2. Zamawiajagcy udostepnit na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o kwocie jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia w momencie publikacji SWZ, poprzez podanie odpowiedniej wartosci
w pkt 3) 5. SWZ.

3. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepni na swojej stronie
http://armk.pl/zamowienia-publiczne, informacje o:

3.1 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania
Wykonawcow, ktérych oferty zostaty otwarte,

3.2 cenach zawartych w ofertach.

4. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z
udziatem Wykonawcoéw, jak tez transmitowania sesji otwarcia za posrednictwem
elektronicznych narzedzi do przekazu wideo on-line.

5. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, ktéra powoduje brak
mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, otwarcie
ofert nastepuje niezwtocznie po usunieciu awarii.

6. Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie
internetowej prowadzonego postepowania oraz na Platformie EPZ.

17) Sposob obliczenia ceny.

1. Cene oferty nalezy podaé¢ w zatagczonym do SWZ Formularzu oferty. Cene
oferty nalezy poda¢ w ztotych polskich uwzgledniajac caty zakres przedmiotu
zamowienia.

2. Cena oferty musi zawieraé tacznie koszt przedmiotu zaméwienia wraz ze
wszystkimi Swiadczeniami okreslonymi w niniejszej SWZ.

3. W przypadku ztozenia oferty, ktérej wybdér prowadzitby do powstania
obowigzku podatkowego Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od
towaréw i ustug, w tym réwniez w  zakresie  dotyczacym
wewnatrzwspdélnotowego nabycia towardéw, Zamawiajacy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry
miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca,
sktadajac oferte, informuje Zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzié
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od powstania obowigzku podatkowego wskazujagc nazwe (rodzaj) towaru lub
ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzic¢ do jego powstania oraz
wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

4. W ofercie nalezy podac cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z
dnia 9 maja 2014r.o informowaniu o cenach towardw i ustug (tekst jednolity:
Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 178 z pdézn. zm.) za wykonanie przedmiotu
zamowienia. Cene oferty i jej poszczegdlne wartosci sktadowe w ofercie nalezy
okresla¢ z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku, stosujgc zasade opisang w
art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow i ustug
(tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 685 z pdzn. zm.).

5. W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ doswiadczenie i wiedze zawodowg
Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbedne do wykonania przedmiotu
zamowienia, w tym takze optaty, koszty ewentualnego cta i odprawy celnej,
podatki oraz rabaty, upusty ktérych Wykonawca zamierza udzielic.

6. Obliczajac cene oferty, zaleca sie podac¢ wartos¢ sumaryczng brutto, wskazaé
wysokosé i kwote naleznego podatku od towarow i ustug VAT lub jego wartosc
wyrazong w procentach, oraz wartos¢ sumaryczng brutto odpowiednio dla
poszczegdlnych elementéw zamowienia, przy czym Wykonawcy majacy siedzibe
poza granicami Polski moga podac wytacznie wartosci netto bez podatku VAT.

7. Ptatnosci beda dokonywane na podstawie comiesiecznych faktur, zgodnie z
zapisem umowy i ofertg Wykonawcy. Faktury bedg ptatne w terminie do 30 dni
kalendarzowych, liczonym od dnia odebrania prawidtowo wystawionej faktury.

8. Cena oferty ztozonej przez osobe fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci
gospodarczej, odpowiednio o ile dotyczy, powinna zawierac zaliczke na podatek
dochodowy oraz wszelkie nalezne sktadki, ktére Zamawiajacy, zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami, bedzie zobowigzany naliczy¢ i odprowadzic.

9. Wykonawca bedacy osobg fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej
wyraza zgode na pomniejszenie naleznosci Wykonawcy (ceny oferty) o zaliczki i
sktadki, ktére Zamawiajacy bedzie zobowigzany naliczy¢ i odprowadzi¢ w
zwigzku z realizacja umowy. Naleznos$¢ wyptacona bezposrednio Wykonawcy nie
bedzie wéwczas réwna cenie oferty.

10. Na etapie badania i oceny ofert, w razie watpliwosci, czy w cenie oferty
ztozonej przez osobe fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej,
uwzgledniono zaliczki i sktadki, o ktérych mowa powyzej, wowczas Zamawiajacy
bedzie uprawniony do skierowania stosownego wezwania do wyjasnienia tresci
oferty i ewentualnie stosownego poprawienia oferty w tym zakresie wraz z
konsekwencjami rachunkowymi wynikajacymi z dokonanych poprawek. Nie
zawarcie przez Wykonawce w cenie oferty zaliczek i sktadek, zostanie
zakwalifikowane woéwczas przez Zamawiajgcego jako inna omytka polegajaca na
niezgodnosci oferty z SWZ niepowodujaca istotnych zmian w tresci oferty.

11. W przypadku Wykonawcy nie bedacego ptatnikiem podatku od towaréw i
ustug VAT, Zamawiajacy informuje, iz od wskazanej ceny oferty, Zamawiajacy
potraci kwote stanowigcg wszelkie swiadczenia, ktore powstang po stronie
Zamawiajacego, w szczegoblnosci np. zaliczke na nalezny podatek dochodowy.

18) Opis kryteriow oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu
oceny ofert.

1. Kryteriaoceny ofertiich znaczenie:

1.1 Cena brutto za cato$¢ zamowienia -50%
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1.2 Gwarancja na catos¢ zamowienia -30%
1.3 Rekojmia na catos¢ zamowienia -10%
1.4 Jakos¢ -10%

Jezeli Wykonawca w tresci oferty nie wskaze ceny oferty, zaoferuje krétsze niz
minimalnie wymagane okresy gwarancji lub rekojmi, Zamawiajacy bedzie
zobligowany w oparciu o przepisy ustawy Pzp odrzuci¢ jego oferte, jako
niezgodng z postanowieniami niniejszej SWZ. Natomiast w przypadku jezeli
Wykonawca w formularzu oferty nie wskaze oferowanego okresu gwarancji lub
rekojmi, albo aspektu zwigzanego z jakoscia, badz opisze (zaznaczy) go rozbieznie
(wzajemnie sprzecznie), a ztozy pozostate zawarte w nim oswiadczenia,
Zamawiajacy przyjmie, iz Wykonawca oferuje minimalny wymagany okres
gwarancji lub rekojmi i nie oferuje lepszej jakosci, a w konsekwencji w tych
kryteriach otrzyma O pkt.

2. Punkty przyznawane za kryterium ,cena brutto za cato$é¢ zaméwienia” beda
liczone wg nastepujacego wzoru:

C = /(Cnaj:Co) x50

gdzie:

C - liczba punktéw przyznana danej ofercie,

Cnaj - najnizsza cena sposréd waznych ofert,

Co - cena podana przez Wykonawce dla ktérego wynik jest obliczany,
Maksymalna liczba punktow, ktore Wykonawca moze uzyskaé w zakresie tego
kryterium wynosi 50.

3. Punkty przyznawane za kryterium ,gwarancja na cato$¢ zaméwienia”, bedg
liczone wg nastepujacego wzoru:

G = ((Go-36)/36) x 30

gdzie:

G - liczba punktéw przyznana danej ofercie za udzielong gwarancje na catosc
zamoéwienia w miesigcach,

Go - gwarancja podana w miesigcach przez Wykonawce, dla ktérego wynik jest
obliczany,

Okres gwarancji na cato$¢ zamoéwienia udzielony ponad 72 miesigce nie bedzie
dodatkowo punktowany, a do wzoru zostanie podstawiony jako 72 miesieczny,
natomiast za zaoferowanie wymaganego minimalnego 36 miesiecznego okresu
gwarancji Wykonawca otrzyma O pkt i nie bedzie on podstawiany do wzoru.
Maksymalna liczba punktow, ktéore Wykonawca moze uzyskaé w zakresie tego
kryterium wynosi 30.

4. Punkty przyznawane za kryterium ,rekojmia na cato$s¢ zaméwienia”, beda
liczone wg nastepujacego wzoru:

R =((Ro-60)/12) x 10

gdzie:

R - liczba punktéw przyznana danej ofercie za udzielong rekojmie na catosé
zamoéwienia w miesigcach,

Ro - rekojmia podana w miesigcach przez Wykonawce, dla ktérego wynik jest
obliczany,

Okres rekojmi na catos¢ zaméwienia udzielony na ponad 72 miesigce nie bedzie
dodatkowo punktowany, a do wzoru zostanie podstawiony jako 72 miesieczny,
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natomiast za zaoferowanie wymaganego minimalnego 60 miesiecznego okresu
rekojmi Wykonawca otrzyma O pkt i nie bedzie on podstawiany do wzoru.
Maksymalna liczba punktow, ktore Wykonawca moze uzyskaé w zakresie tego
kryterium wynosi 10.

5. Punkty przyznawane za kryterium ,jakos¢”, Wykonawca otrzyma 10 pkt w
przypadku jednoznacznego oswiadczenia, ze wykona system parkingowy i system
wyswietlania zajetosci miejsc parkingowych od jednego producenta zgodnie z
zakresem opisanym w PFU.

Maksymalna liczba punktow, ktore Wykonawca moze uzyskaé w zakresie tego
kryterium wynosi 10.

6. Punkty przyznane w ramach kazdego z kryteridw zostang nastepnie
Zsumowane.

6.1 Suma ta stanowic bedzie koncowa ocene danej oferty.

6.2 Wszystkie obliczenia punktéw bedg dokonywane z doktadnosciag do dwdch
miejsc po przecinku (bez zaokraglen).

6.3 Oferta Wykonawcy, ktora uzyska najwyzsza sumaryczng liczbe punktow,
uznana zostanie za najkorzystniejsza. w przypadku réwnych wynikéw decyduje
wysokosé ceny, tj. za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta Wykonawcy z
najnizsza cena.

7. Jezeli nie mozna wybraé najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wiecej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriéw oceny ofert,
Zamawiajacy sposrod tych ofert wybiera oferte z najnizsza ceng lub najnizszym kosztem, a
jezeli zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiajacy wzywa
Wykonawcéw, ktérzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreSlonym przez
Zamawiajacego ofert dodatkowych.

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny i jej
istotnych czesci sktadowych.

19) Informacje o formalnosciach, jakie musza zosta¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien ztozy¢:

a) wykaz podwykonawcéw o ile sg przewidziani na etapie podpisania umowy,

b) aktualng kopie optaconej polisy ubezpieczenia OC,

c) wykaz osob przewidzianych do realizacji zaméwienia wraz z aktualnymi
kopiami dokumentéw potwierdzajacych ich uprawnienia oraz przynaleznos¢ do
witasciwych izb zawodowych. Zamawiajacy dopuszcza uprawnienia wydane
obywatelom panstw Obszaru Gospodarczego oraz Konferencji Szwajcarskiej,
zgodnie z ustawg o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej,

d) wykaz (lista) oséb przewidzianych do realizacji zaméwienia wraz z aktualnymi
kopiami dokumentéw potwierdzajacych ich zatrudnienie na podstawie umowy o
prace w zakresie jakiego dotyczy,

e) uzgodniony z Zamawiajacym harmonogram rzeczowo-finansowy prac,

f) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

2. Zamawiajagcy zawrze umowe W sprawie zamoéwienia publicznego z
Wykonawcg, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, w terminach
okreslonych w art. 264 ustawy Pzp.

3. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie
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wskazanym przez Zamawiajacego.

4, W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwos¢ zadania przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego
kopii umowy regulujacej wspoétprace tych Wykonawcow.

5. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze
dokona¢ ponownego badania i oceny ofert sposréd ofert pozostatych
w postepowaniu Wykonawcoéw oraz wybra¢ najkorzystniejszg oferte albo
uniewaznic¢ postepowanie.
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20) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego,
ktére zostang wprowadzone do umowy w sprawie zamdéwienia publicznego.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie dnia............. 2021 roku pomiedzy:

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia z
siedzibg w Krakowie, adres: ul. Krélewska 57, 30-081 Krakdéw, wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sgdowy w Sadzie
Rejonowym dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie, XI Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000779952, posiadajaca
kapitat zaktadowy w wysokosci 283.857.000,00 zt, optacony i objety w catosci,
posiadajacg REGON 382850573, NIP 6751698978, reprezentowang przez
. ... — Prezesa Zarzadu, zwana w dalszej tresci Zamawiajacym,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w Sadzie ReONOWYM W  ..ceeeeeeeeceennes , Wydziat ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ..........reerernneee.
kapitat zaktadowy w wysokosci e (doOtyczy spofkl
Z o.0. i spétki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajacym REGON: .........eerenneee i NIP: e , reprezentowanym
przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq)

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
.. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci  Gospodarczej prowadzonej przez Ministra  Gospodarki,

ZamieSzKatyM.......coecveeveeeeeeceecrecceee e cvsveeeeneen. l€gItymujgcym  sie dowodem

osobistym (seria i numer) ..................................................... , posiadajacym REGON:

.............................. i NIP

(w przypadku spotki cywilnej)

1. e prowadzacym  dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa
. ZaMIESZKAtYM e, l€GIEYMUjCY M SiE

dowodem osoblstym (SEFIA T NUMET) et veeeeeeseseeseens
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki,

2. eeereveeireeseeseenenene. . Prowadzacym  dziatalno$é gospodarcza pod nazwa
. .. ZamieszKatym .......cvveveveeceeeeeecee e eeneee.. l€gItYMUjacym sie
dowodem osoblstym (seria i numer) .............................. wpisanym do Centralnej

Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Gospodarki prowadzacymi dziatalnos¢ gospodarcza w formie spétki cywilnej pod

NAZW cveeveeeerreereceervesreeseeseennenneenees POSIadajagcym REGON ........oeeveeveeveeveeeeeneee. i NIP
., dziatajgcymi solidarnie jako wspodlnicy spotki
CYWIINE]  eeeeeeeeeeeeeeeeeeesveveeeesereeseeneenneneeesy NIPT sy
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(w przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajqgcych sie o udzielenie zamdwienia, na
przyktad w ramach konsorcjum)

L bbb e e R bR bR A AR s R bR AR b bR bRt R s s R s e ees
zarejestrowanym w Sadzie RejONOWYM W ....eeereeeerennnns , Wydziat ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ...............................
kapitat zaktadowy w wysokosci ..... .. (dotyczy spotki z o.0. i spotki akcyjnej)
optacony w catosci/w czesci (dotyczy SpOH(I akcyjnej), posiadajagcym REGON:
.............................. i NIP:. . ,reprezentowanym przez.......eeeeveeeeeveeeneeenne
lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq)

2. e, PrOwadzacym  dziatalnos$¢ gospodarcza pod nazwa
creerreereeseeseeseessenenrees ZAML certireeceeseeereereeneeresreeeeeneeeneens 1€81ITYMUjgcym sie dowodem
0sobistym (Seria i NUMEN) ..eeceeceeenceesaeennns , wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Gospodarki, posiadajgcym REGON.: ........eeercererrenrerrenenne ENIP: e, ,
dziatajagcymi  solidarnie, reprezentowanymi przez petnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr .... z dnia:
... (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

1)
2)
zwanym w dalszej tresu Wykonawca

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych
(tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 1129 z pézn. zm.), Strony zawierajq
umowe nastepujqce;j tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zgodnie z ofertg sporzadzong na
podstawie materiatdw otrzymanych od Zamawiajacego, w tym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz koncepcja, zobowigzuje sie do wykonania ustug
projektowych i robét budowlanych, realizowanych w formuje zaprojektuj i wybuduj,
dla realizacji budynku parkingu wielopoziomowego przy ul. Piastowskiej w Krakowie,
dla Agencji Rozwoju Miasta Krakowa. Postepowanie nr ARMK/271/2021, zwanego
dalej przedmiotem umowy.
2. Szczegbétowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okres$lony jest w SWZ
i programie funkcjonalno-uzytkowym, jak i dokumentacji postepowania oraz
ofercie Wykonawcy, stanowigcych zatacznik do niniejszej umowy, a bedacych
w posiadaniu Zamawiajacego. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie
wspotdziataé przy wykonywaniu umowy, w celu nalezytej realizacji zaméwienia.
3. Zakres umowy obejmuje w szczegdlnosci:
a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, przy uwzglednieniu
wytycznych, wymagan i warunkéw programu funkcjonalno-uzytkowego,
potrzebnej do wykonania kompleksowych robét i uzyskania ostatecznych decyzji
pozwolenia na uzytkowanie obiektu, wraz z przekazaniem tej decyzji
Zamawiajacemu w terminie realizacji umowy, na ktéra w szczegélnosci sktada sie
projekt wykonawczy dla wszystkich branz oraz specyfikacja techniczna
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wykonania iodbioru robét budowlanych oraz wykonanie innych opracowan,
wynikajacych z dokumentacji, warunkéw technicznych i uzgodnien,

b) sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiaréw i kosztorysow,

c) pozyskanie wszystkich uzgodnien, warunkéw technicznych, zezwolen,
pozwolen, koniecznych do wykonania zadania,

d) opracowanie uzupetniajgcych rozwigzan projektowych, koniecznych do
wykonania robét budowlanych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
technicznymi,

e) prowadzenie obstugi geodezyjnej,

f) wykonanie opracowan oraz czynnosci prawnych koniecznych dla realizacji
przedmiotu umowy, w tym uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

g) sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej wymogi
okreslone w niniejszej umowie i przekazanie jej Zamawiajgcemu,

h) inne niezbedne czynnosci wymagane przepisami prawa, a zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy,

i)  wykonanie robét budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy na podstawie dokumentacji projektowej okreslonej w ust. 2, zgodnie z
ofertg Wykonawcy i zasadami wiedzy technicznej oraz z obowigzujacymi w Unii
Europejskiej oraz w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego, zwanych dalej robotami budowlanymi,

j) zagospodarowanie terenu robot/budowy, jego zabezpieczenie oraz
zorganizowanie we wtasnym zakresie zaplecza robot/budowy,

k) prowadzenie dziennika robét/budowy i przedktadanie go Zamawiajagcemu
celem dokonania wpiséw i potwierdzen,

[) zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie zgodnosci realizacji zadan
z dokumentacja projektowa okreslong w ust. 2,

m) uzyskanie kompletu decyzji zezwalajacych na uzytkowanie (w tym
pozwolenia na uzytkowanie obiektu, jesli jest wymagane lub zawiadomienia
o zakonczeniu robot/budowy),

n) przekazanie Zamawiajacemu praw autorskich do sporzadzonej dokumentacji
projektowej oraz do wszelkich opracowan sporzadzonych w ramach niniejszej
umowy.

4. Woykonawca zobowigzuje sie do wykonywania ustug projektowych i robot
budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, sporzagdzonym
przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym, ktéry to harmonogram
stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezyta starannoscia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego oraz z miejscem realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajagcego posiadt
znajomos¢ ogdlnych i szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym
zadaniem i trudnosciami jakie mogg wynikaé z charakterystyki tego terenu;

3) szczegbétowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi
w SWZ iprogramie funkcjonalno-uzytkowym oraz dokumentacji przetargowej,
ktére uwzglednit w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
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okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy,
jak rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkdod do petnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy,

6) posiada srodki finansowe, odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje
odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
przedmiotu umowy oraz zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy przy
zachowaniu nalezytej starannosci uwzgledniajagc zawodowy charakter
prowadzenia tej dziatalnosci,

7) zapoznat sie z wszystkimi warunkami, ktére sg niezbedne do nalezytego
wykonania przez niego przedmiotu niniejszej umowy bez koniecznosci
ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow,

8) gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadajace
wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie w specjalnosciach, ktére obejmuje zakres
inwestycji, lub gwarantuje wykonywanie przedmiotu umowy pod kierownictwem
tych oséb.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ prace projektowe i roboty
budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami sztuki
projektowej oraz budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami,
normami budowlanymi i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej
starannosci, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo
wykonujacych prace objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do tego, ze wszystkie osoby wykonujace
czynnosci zwigzane z pracami budowlanymi, w tym w szczegdlnosci wykonujace
prace przygotowawcze, ziemne, fundamentowe, konstrukcyjne, dekarskie,
stolarskie, instalacyjne, montazowe, wykonczeniowe i zwigzane z
zagospodarowaniem terenu, jak i porzadkowe oraz obstugujagce maszyny i
urzadzenia budowalne, byty zatrudnione w ramach stosunku pracy, jako jego
pracownicy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks
pracy (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 1320 z pdzn. zm.).
Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowac zatrudnienie na powyzszych
zasadach przez okres wykonywania tych czynnosci w trakcie realizacji
przedmiotu zaméwienia. Zobowigzanie wynikajace ze zdan poprzednich dotyczy
réwniez podwykonawcoéow, ktérym Wykonawca zleci opisane czynnosci zwigzane
zrealizacjg ustug objetych zakresem niniejszej umowy. Strony zgodnie
oswiadczaja, iz podana w zataczniku do umowy liczba oséb zatrudnionych na
umowe o prace jest minimalna, a Wykonawca niezaleznie od liczby wynikajacej z
listy (wykazu) oséb zatrudnionych na umowe o prace przy realizacji niniejszej
umowy, ktéra stanowi zatagcznik do umowy, zobowigzany jest do zapewnienia w
trakcie realizacji umowy takiej liczby oséb o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu, aby umowa realizowana byta nalezycie i terminowo.

8. Woykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy minimalna
wymagana ilos¢ osoéb zatrudnionych na umowe o prace wskazana na liscie
(wykazie) stanowiacej zatacznik do umowy faktycznie uczestniczyé bedzie w
realizacji przedmiotu umowy we wskazanym w SWZ zakresie oraz zobowigzuje
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sie do utrzymania ich zatrudnienia przez caty okres wykonywania okreslonych
CZynnosci.

9. W przypadku zakonczenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy,
o ktéorym mowa w ust. 8 przez ktérgkolwiek ze Stron przed zakonczeniem okresu
realizacji niniejszej umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do zatrudnienia na
to miejsce innej osoby na podstawie umowy o prace lub skierowania na miejsce
dotychczasowej osoby - innej osoby zatrudnionej juz u Wykonawcy.

10. Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo obowigzany jest zawrzec
stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe
o prace 0s6b wykonujacych przedmiot umowy we wskazanym w SWZ zakresie
oraz zapisy umozliwiajagce Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
wykonywania tego zobowigzania w sposéb przewidziany w niniejszej umowie i w
SWZ.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do
wykonywania czynnosci kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace
w zakresie czynnosci wskazanych w SWZ przy realizacji niniejszego zamowienia
W nastepujacy sposob:

1) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest w terminie
do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawic
(okazaé, przedtozy¢ do wgladu) wszelkie niezbedne oswiadczenia lub dokumenty
w celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikow
zaangazowanych przy realizacji niniejszej umowy np.:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
W sposob zapewniajagcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
Z przepisami ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. i ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1781), tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy i rodzaj umowy o prace
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dokumentéw potwierdzajacych optacanie sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw
o prace (wraz z informacjg o liczbie odprowadzonych sktadek) tj.:
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A. zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy
lub

B. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ogbélnego rozporzadzenia
o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. i ustawy z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r.
poz. 1781), (imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji),

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia)
kontroli przez przedstawicieli Zamawiajacego lub upowaznione osoby trzecie na
miejscu wykonywania przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby
wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ czynnosci przy realizacji
zamowienia sg osobami faktycznie uczestniczacymi w realizacji przedmiotu
umowy w zakresie czynnosci wskazanych w SWZ na podstawie umowy o prace.
Wykonawca zapewnia, ze osoby te oraz inne osoby przebywajace na terenie
budowy zobowigzane zostang poda¢ wykonujagcym czynnosci kontrolne
przedstawicielom Zamawiajacego imiona i nazwiska oraz zakresy wykonywanych
Czynnosci,

3) w przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce Ilub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwréci¢ sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

12. Lista (wykaz) oséb zatrudnionych na umowe o prace przy realizacji niniejszej
umowy stanowi zatacznik 2 do umowy, przy czym moze zostaé¢ ztozona
najpdzniej w dniu rozpoczecia robét budowlanych.

13. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany oséb wskazanych na liscie,
o ktérej mowa w ust. 12 pod warunkiem zachowania ciggtosci zatrudnienia
minimalnej ilosci oséb przy realizacji przedmiotu umowy we wskazanym w SWZ i
ofercie zakresie. Wykonawca obowigzany jest w trakcie trwania umowy
niezwtocznie informowac Zamawiajgcego o zmianach oséb wskazanych na liscie
poprzez dostarczenie listy zaktualizowanej opatrzonej datg oraz okazujac
dokumenty potwierdzajace zatrudnienie tych oséb na podstawie umowy o prace
(dokumenty przyktadowo wymienione w ust. 11 pkt 1), lecz nie pdzniej niz w
ciggu 7 dni kalendarzowych od zaistniatej zmiany.

14. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ dodatkowych dokumentéw lub
wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania ustalonych wymogow
przez Wykonawce lub podwykonawce, w szczegdlnosci jezeli stwierdzi, ze
oswiadczenia lub dokumenty przedstawione przez Wykonawce lub
podwykonawce budza watpliwosci co do ich autentycznosci lub co do
okolicznosci, ktére powinny potwierdzaé. W takim przypadku Wykonawca lub
podwykonawca obowigzany jest do przedstawienia dodatkowych oswiadczen
lub dokumentéw w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

15. Wykonawca, niezaleznie od innych postanowien umowy, zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne w odniesieniu do obowigzkéw zatrudnienia oséb
na umowe o prace w nastepujacych przypadkach:

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia
tel. +48 12 293 45 90, e-mail: biuro@armk.pl
Adres siedziby: ul. Krélewska 57, 30-081 Krakow
www.armk.pl
Strona 34z 106


mailto:biuro@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy ustug projektowych i robét budowlanych, realizowanych w formuje zaprojektuj i wybuduj, dla
realizacji budynku parkingu wielopoziomowego przy ul. Piastowskiej w Krakowie, dla Agencji Rozwoju Miasta Krakowa.
Postepowanie nr ARMK/271/2021

a) nieprzedstawienia (nieokazania, nieprzedtozenia) dokumentéw lub
oswiadczen, o ktérych mowa w § 1 ust. 11 pkt. 1) - w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy przypadek, aw przypadku ich przedstawienia (okazania, przedtozenia) z
opdznieniem - wwysokosci 200,00 zt za kazdy dzien opdznienia i kazdy
przypadek,

b) gdy okazane (przedstawione lub przedtozone) dokumenty lub oswiadczenia
bedag niekompletne lub nie beda potwierdzaty w sposéb jednoznaczny
wymaganego zatrudnienia os6b na umowe o prace - w wysokosci 50,00 zt za
kazdy przypadek i kazdy dzien do dnia dostarczenia Zamawiajacemu
kompletnych lub jednoznacznie potwierdzajgcych fakt zatrudniania oséb na
umowe o prace dokumentéw lub o$wiadczen,

c) uchybienia terminowi, o ktdrym mowa w § 1 ust. 13 zdanie drugie lub § 1 ust.
14 zdanie drugie - w wysokosci 100,00 zt za kazdy przypadek i kazdy dzien
opdznienia.

16. Strony ustalajg, ze w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ czynnosci w stopniu nie
mniejszym niz wskazany w toku postepowania o udzielenie zamodwienia,
nieokazanie dokumentow lub oswiadczen, o ktorych mowa w § 1 ust. 11 pkt 1)
moze skutkowac odstgpieniem przez Zamawiajagcego od umowy z winy
Wykonawcy i naliczeniem stosownej kary umownej. Oswiadczenie o odstgpieniu
od umowy zostanie ztozone na pismie w ciggu 30 dni kalendarzowych od
powziecia przez Zamawiajacego wiedzy o wymienionym powyzej zdarzeniu
uzasadniajgcym odstapienie od umowy.

17. Jesli Wykonawca w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
w wyniku ktérego zawarto niniejszag umowe, powotywat sie na zasoby innych
podmiotéw lub bedacych jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art.
22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé¢, ze proponowany inny
podmiot lub podwykonawca lub on samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz dotychczasowy podmiot lub podwykonawca.

18. Strony ustalajg, ze w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ czynnosci w stopniu nie
mniejszym niz wskazany w toku postepowania o udzielenie zamodwienia,
nieokazanie dokumentéw lub oswiadczen, o ktéorych mowa w § 1 ust. 11 pkt 1)
moze skutkowac odstgpieniem przez Zamawiajagcego od umowy z winy
Wykonawcy i naliczeniem stosownej kary umownej. Oswiadczenie o odstapieniu
od umowy zostanie ztozone na pismie w ciggu 30 dni kalendarzowych od
powziecia przez Zamawiajacego wiedzy o wymienionym powyzej zdarzeniu
uzasadniajgcym odstapienie od umowy.

19. Wykonawca zobowigzany jest aktualizowac informacje dotyczace wykazu
(listy) osob zatrudnionych przy realizacji umowy na podstawie umowy o prace
wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzajgcymi fakt ich zatrudnienia poprzez
sktadanie pisemnego o$wiadczenia dostarczanego do siedziby Zamawiajacego
nie pézniej niz do 10-ego dnia kazdego miesigca realizacji zamoéwienia w
przypadku jezeli doszto do zmiany sktadu osobowego, ktéry realizuje
zamowienie na podstawie umowy o prace. Jezeli przedmiotowy termin wypada w
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dzien wolny od pracy, dokumenty nalezy dostarczy¢ w kolejny dzien roboczy
nastepujacy po dniu wolnym od pracy. W przypadku wygasniecia lub rozwigzania
umowy o prace z dang osoba, Wykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia
w jej miejsce w terminie 7 dni od ustania stosunku pracy kolejnej osoby, badz do
skierowania w miejsce tej osoby innego zatrudnionego juz pracownika
Wykonawcy. Za brak przedstawienia aktualizacji wykazu (listy) i dokumentéw
potwierdzajacych fakt zatrudnienia na podstawie umowy o prace w terminach, o
ktorych mowa w zdaniach poprzednich ustala sie kare umowng dla Wykonawcy
w wysokosci 4.000,00 zt za kazdorazowy brak ich ztozenia.
§2
Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie dokumentacji
projektowej
1. Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wymagane prawem opinie,
uzgodnienia, sprawdzenia rozwigzan projektowych oraz os$wiadczenie, ze jest
wykonana zgodnie zumowa, a takze z obowigzujacymi przepisami i normami, w
stanie kompletnym zpunktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i winna by¢
zaopatrzona w wykaz opracowan. W szczegdlnosci na jej podstawie realizowany
bedzie petny zakres robét budowlanych niezbednych dla uzytkowania obiektu
okreslonego w § 1 ust. 1 zgodnie z przeznaczeniem.
2. W celu sporzadzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest
zobowigzany w szczegdlnosci do:
a) uzyskania materiatow niezbednych do projektowania,
b) odebrania sporzadzonych map do celéw projektowych z siedziby biura
Zamawiajacego,
c) uzyskania we wtasnym zakresie wszystkich niezbednych uzgodnien
wymaganych przepisami prawa oraz opinii i sprawdzen rozwigzan w zakresie
wynikajgcym z przepisow,
d) zapewnienia wzajemnego skoordynowania technicznego opracowan
projektowych, uwzglednienia zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w procesie robét/budowy i specyfiki projektowanego obiektu
budowlanego,
e) wyjasniania watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwiazan,
f) uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zamawiajacym przed ztozeniem
wniosku o wydanie niezbednych pozwolen wymaganych Prawem budowlanym,
przez co rozumie sie konsultowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowej na
etapie jej opracowywania i uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji projektowej
przez Zamawiajacego przed ztozeniem wniosku o wydanie niezbednych
pozwolen wymaganych Prawem budowlanym,
g) uzyskania niezbednych pozwolen albo innych ostatecznych decyzji
administracyjnych wymaganych Prawem budowlanym w imieniu Zamawiajacego,
h) dostarczenia  Zamawiajagcemu  kompletnej  dokumentacji  tacznie
zniezbednymi  pozwoleniami albo innymi  ostatecznymi  decyzjami
administracyjnymi wymaganymi Prawem budowlanym,
i) wykonywania innych niezbednych czynnosci wymaganych przepisami prawa,
a zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia.
3. Wykonawca jest zobowigzany w trakcie realizacji rob6t budowlanych do
sprawowania nadzoru autorskiego, uzgadniania mozliwosci wprowadzania
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rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, zgtoszonych przez kierownika robét/budowy lub Zamawiajacego.

4. Wykonawca ponosi wytaczng i petng odpowiedzialno$¢ za tresc
dokumentacji projektowej, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej
potrzeby ustalenia. Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé optymalne
rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe.

5. Zakres i forma dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z przepisami,
Polskimi Normami, wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej
obowiazujacymi na dzien przekazania dokumentacji projektowej, ktére pozwolg
na fizyczne wykonanie zadania inwestycyjnego w sposdb nadajacy sie do
eksploatacji bez wad.

6. W przypadku nieposiadania lub nieudostepnienia przez Zamawiajacego
dokumentow niezbednych do wykonania dokumentacji projektowej, Wykonawca
zobowiazany bedzie uzyska¢ je we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,
niezaleznie od ich formy i zrédta uzyskania.

7. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dowody wskazujgce na to, ze
zastosowane w dokumentacji projektowej materiaty i urzadzenia sa réwnowazne
w stosunku do opisanych przez Zamawiajacego, w przypadku jezeli w SWZ lub w
programie funkcjonalno-uzytkowym pojawia sie ewentualne wskazania znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, ktére okreslajg minimalny standard
jakosci materiatéw lub urzadzen przyjetych do wyceny.

8. Wszelkie starania oraz optaty i koszty zwigzane z uzyskaniem wymaganych
decyzji, pozwolen, uzgodnien i opinii, niezbednych do zrealizowania przedmiotu
umowy, jak rowniez koszty lub optaty z nich wynikajace ponosi Wykonawca.

9. W przypadku ujawnienia wad w dokumentacji projektowej w trakcie
realizacji rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia
w ramach nadzoru autorskiego.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady
dokumentacji projektowej zmniejszajace jej wartosc lub uzytecznos¢ na potrzeby
realizacji robot.

11. Zamawiajacy po stwierdzeniu wady moze:

a) zadac jej usuniecia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin
z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie tego terminu nie przyjmuje
naprawy i obnizy wynagrodzenie w odpowiednim stosunku,

b) odstapi¢ od umowy bez wyznaczania terminu do usuniecia wady, gdy wada
ma charakter istotny i nie da sie usuna¢ w terminie odpowiednim dla
Zamawiajacego,

c) obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku gdy wady nie da sie usuna¢
w odpowiednim dla Zamawiajacego terminie, lecz wada nie ma charakteru
istotnego.

12. Wykonawca wykona dokumentacje projektowa w zakresie i formie zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami, w iloSci egzemplarzy opisanych w SWZ, a przy tym
umozliwiajacych uzyskanie stosownych ostatecznych decyzji administracyjnych
oraz prowadzenie i nadzorowanie inwestycji.

13. Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawcza w oprawionych,
opisanych izaopatrzonych w spis tresci tomach, w 3 egzemplarzach (w tym
1 oryginat), w sktad ktérej wejdg miedzy innymi:

a) dziennik robot/budowy,
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b) ostateczna decyzja, na podstawie ktorej realizowano roboty budowlane, lub
zgtoszenie Robot budowlanych wraz z zaswiadczeniem o braku sprzeciwu,
c) oswiadczenie Kierownika robot/budowy,
d) aktualne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
(jesli dotyczy),
e) deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na
wbudowane materiaty,
f) protokoty badaniprob,
g) dokumentacja fotograficzna,
h) komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ewentualnymi zmianami
zaakceptowanymi przez nadzér autorski i inspektora nadzoru,
i) mapazinwentaryzacjgterenu,
j) oswiadczenie o prawidtowym zagospodarowaniu terenow przylegtych,
k) karta ewidencyjnads. statystycznych,
[) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
14. Petnomocnictwo do wystepowania w imieniu Zamawiajacego przed
organami administracji publicznej oraz osobami trzecimi we wszystkich
czynnosciach technicznych i formalnych zwigzanych z uzyskaniem decyzji, na
podstawie ktorych realizowane beda roboty budowlane, z realizacja zadania
inwestycyjnego oraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie, zostanie
udzielone Wykonawcy na jego wniosek po zawarciu umowy.
§3

Sposéb realizacji robot budowlanych
1. Wykonawca zabezpieczy teren budowy i zapewni na wtasny koszt warunki
bezpieczenstwa oraz organizacje terenu i zaplecza robét/budowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest do przejecia terenu budowy oraz zobowigzany
jest w terminie 2 dni od rozpoczecia robot w danym terenie do oznakowania
terenu budowy iustawienia tablic informacyjnych (minimum 2 tablice badz
banery w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiajagcym oraz wedtug wzoru
uzgodnionego z Zamawiajagcym po podpisaniu umowy). Oznakowanie terenu
budowy musi by¢ utrzymywane przez caty okres wykonywania robét oraz miec
estetyczngijednolitg graficzng forme.
3. Wykonawca zobowiazuje sie przedtozyt w dniu zawarcia umowy kopie
dokumentu ubezpieczenia poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem wraz
zoryginatem tego dokumentu do wgladu Ilub kopie podpisang przez
ubezpieczyciela, potwierdzajaca, ze Woykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej, z niewyczerpang w wiekszym stopniu niz 70 % suma
gwarancyjng nie mniejszg niz 50.000.000,00 zt, z wytaczeniem franszyz i udziatu
wtasnego w zwigzku z prowadzong dziatalnoscia gospodarcza obejmujaca
przedmiot umowy wraz potwierdzeniem terminowego uiszczenia sktadki
ubezpieczeniowej do wgladu i kopig tego dokumentu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem. Wykonawca oswiadcza, iz zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie i formie opisanej w zdaniu poprzednim co
najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy.
4. Woykonawca zobowiazuje sie ponadto w szczegélnosci do:
1) przejeciaterenu budowy;
2) Uzyskania od Zamawiajacego uprzedniej akceptacji rozwigzan projektowych;
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3) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika
robét/budowy, przez caty okres realizacji przedmiotu umowy, przy czym
kierownik robot/budowy musi by¢ obecny na terenie prowadzenia robét w
trakcie ich realizacji, oraz do zapewnienia innych oséb, odpowiednio do wymagan
opisanych w SWZ, w catym okresie wykonywania prac zwigzanych z ich zakresem
kwalifikacji i obowigzkow, az do koncowego odbioru przedmiotu umowy i w tym
celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia,
ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika robét/budowy, przewidziane
w ustawie Prawo budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej do dnia
rozpoczecia robot, oswiadczenia ztozonego przez te osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak réwniez do wskazania kierownikow
branzowych (o ile dotyczy), a w przypadku ich zmiany badZ utraty waznosci
stosownych dokumentéw lub zmiany badZz wprowadzenia nowych oséb
personelu, ktore nie byty przewidziane do realizacji zaméwienia w tresci oferty
Wykonawcy - do wskazania tych oséb i dokumentéw;

4) biezacego prowadzenia ,Dziennika robét” wedtug wzoru opracowanego
przez Zamawiajacego lub odpowiednio Dziennika Budowy i niezwtocznego
przekazywania jego kopii przedstawicielowi Zamawiajgcego na kazde wezwanie
Zamawiajacego lub jego przedstawiciela;

5) sporzadzania dokumentacji fotograficznej wykonanych prac poszczegdlnych
etapow prac w szczegolnosci robét zanikajacych i przesytania ich Zamawiajagcemu
wformie raportu na nosniku elektronicznym dostarczonym do siedziby
Zamawiajacego, ktéry bedzie jednoczesnie zatacznikiem do protokotu odbioru
czesciowego/koncowego;

6) zaopatrzenia terenu budowy (inwestycji) w niezbedne media na cele
budowlane i zaptaty za te media;

7) zapewnienia statego 24-godzinnego dozoru terenu budowy oraz statej
tacznosci z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

8) opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas
robét/budowy iuzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wtasciwy organ
oraz pokrycia ewentualnych kosztéw wynikajacych z tego tytutu;

9) ustawienia na terenie budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz do
utrzymywania znakéw przez caty okres wykonywanych robét,

10) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych
i wyburzeniowych, w tym w szczegdlnosci: ewentualnej wycinki drzew i krzewow,
zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terenéw zielonych, rozbiérek innych
istniejacych na terenie budowy obiektow i urzadzen oraz dokonania przektadek
infrastruktury uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z
wtascicielami lub zarzadcami demontowanych elementéw infrastruktury;

11) uzyskania, w razie zaistnienia takiej koniecznosci - w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdd na wejscie w teren od zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

12) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
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wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ, o ile jest on
wymagany zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Za nienalezyte
wykonanie tych  obowigzkéw  Wykonawca ponosi  odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg;

13) zapewnienia utrzymania w czystosci drog dojazdowych do terenu budowy
oraz drog dojazdowych do nieruchomosci sasiadujacych;

14) usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem robdt/budowy, wykonania
odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia robét, a po zakonczeniu robot
- doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze - wrazie
korzystania w trakcie realizacji rob6t z sasiednich nieruchomosci oraz drég,
potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy - doprowadzenia
ich do stanu poprzedniego;

15) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody do niezwtocznego dokonania
jej naprawy,

16) biezacej i  kompleksowej obstugi  geodezyjnej oraz  obstugi
geotechnicznej/geologicznej i nadzoru, w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania robét oraz ich odbioru, w tym wykonania niezbednych badan pod
nadzorem inspektora nadzoru;

17) zapewnienia nadzoru archeologicznego;

18) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajagcemu zestawienia tabelarycznego
obejmujacego powstate w ramach realizacji umowy $rodki trwate, odpowiednio o
ile dotyczy, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli
wystepuja), lokalizacji i wartosci brutto w ztotych polskich, celem ich ujecia w
ewidencji ksiegowej Zamawiajacego;

19) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej wymogi
okreslone w niniejszej umowie i przekazania jej Zamawiajagcemu, wraz
z uaktualniona inwentaryzacja;

20) uzyskania wtasnym kosztem i staraniem oraz przekazania Zamawiajagcemu
certyfikatéw, swiadectw, atestow itp. i dokumentéw gwarancyjnych producentéw
na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane lub wytworzone w ramach
realizacji umowy, w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Certyfikat lub
inny wtasciwy dokument powinien by¢ wydany przez uprawniong do tego
jednostke certyfikujaca, posiadajaca akredytacje PCA (Polskie Centrum
Akredytacji) lub inng rownowazng jednostke certyfikujaca badz akredytujacg oraz
powinien by¢ zgodny z aktualnymi normami PN EN 1176-1:2009, PN EN 1176-
3:2009 oraz PN EN 1176-11:2014-11 lub innymi rownowaznymi normami;

21) uczestnictwa kierownika budowy oraz kierownikéw roboét branzowych w
odbiorach inwestycji przez PSP, Sanepid, PINB.

5. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami
obstugi, uzytkowania i konserwacji.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw,
sprawdzen i préb, przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody, na osobach
i rzeczach od czasu przejecia terenu budowy do odbioru koncowego przedmiotu
umowy.
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8. Wykonawca zabezpieczy interesy osoéb trzecich oraz uzytkownikéw
i wiascicieli przylegtej zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym zapewni:

1) funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje robot w
tym funkcjonowanie tymczasowego wjazdu na dziatke nr 322/7,

2) tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z  wczesShiejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykonanie innych robdét i usuniecie ewentualnych szkdd, bedacych skutkiem
prowadzonej budowy/robdt.

9. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ s$mieci, odpady materiatowe
i pozostatosci po robotach rozbiéorkowych we wtasnym zakresie na sktadowisko.
Koszty zwigzane zoptatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca
zobowiazuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw wytwércy i posiadacza
odpaddéw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania
odpaddéw powstatych podczas realizacji niniejszego zaméwienia, zgodnie z ustawa
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r.,
poz. 779 z pézn. zm.) oraz do pokrywania kosztéw utylizacji odpadow, zgodnie z
obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu na jego zadanie potwierdzenie faktu utylizacji odpadoéw, zgodnie
z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

10. Materiaty z rozbidrki nieprzewidziane do ponownego wybudowania
Wykonawca jest zobowigzany do uprzatniecia i wywiezienia na legalne
sktadowisko lub zagospodarowania ich w inny sposéb zgodnie z przepisami prawa
we wtasnym zakresie i na wtasny koszt. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéow
opisanych w dokumentacji postepowania lub wskazaniach przedstawiciela
Zamawiajacego przedtozonych w trakcie realizacji umowy, co do ktérych
przewidziano okreslony sposdb zagospodarowania oraz przypadkow, w ktérych
przedstawiciel = Zamawiajgcego  wskaze sposéb oraz  miejsce ich
zagospodarowania. W sytuacji pozyskania przez Wykonawce z terenu Gminy
Miejskiej Krakow odpadu ztomu i przekazania do punktu odbioru, Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu stosowny dokument z punktu
odbioru ztomu w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania do wtasciwego
punktu w ciggu danego miesiaca, a najpdzniej do 2 dni roboczych po zakonczeniu
danego miesigca, w ktéorym dokonano przekazania, celem poczynienia
stosownych rozliczen. W takim przypadku Zamawiajacy wystawi fakture
sprzedazy na podstawie otrzymanych od Wykonawcy dokumentéw z punktu
ztomu. Ptatnosci dokona bezposrednio odbiorca ztomu przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajgcego wskazany na fakturze w terminie do 14 dni liczonych
od dnia wystawienia faktury.

11. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt obstuge geodezyjna.

12. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami,
aw przypadku zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na wtasny koszt.

13. Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz
dokumentacji powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca
zobowiazuje sie dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje powykonawcza
réwniez w wersji numerycznej (GIS/CAD) (w przypadku uzyskania decyzji PNB).
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14. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca
zatrudni personel posiadajagcy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia
z wtasciwej izby samorzadu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w swojej specjalnosci bez ograniczen oraz uprawnienia dla geodety
do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w
zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych, realizacyjnych
i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja
odpowiednie kwalifikacje, wprzypadku ich zmiany badz utraty waznosci
stosownych dokumentéw Iub zmiany badZz wprowadzenia nowych osoéb
personelu, ktore nie byty przewidziane do realizacji zaméwienia w tresci oferty
Wykonawcy - do wskazania tych oséb i dokumentéw.

15. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany osoby petnigcej funkcje
kierownika robot/budowy w przypadku jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze osoba
wyznaczona na taka funkcje nieprawidtowo wykonuje swoje obowigzki opisane w
umowie i Prawie budowlanym oraz w przypadku jezeli pomimo pisemnego
wezwania taka osoba w ocenie Zamawiajacego bedzie prowadzita dziatania
zmierzajace do niedotrzymania terminu realizacji umowy lub dziatajace na szkode
Zamawiajacego.

16. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego
oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom
procesu budowlanego, dostepu do terenu robot/budowy i do kazdego miejsca,
gdzie roboty w zwigzku zumowa beda wykonywane, w szczegdlnosci
Zamawiajacy lub jego przedstawiciele mogg wykonywacé materiaty promocyjne w
postaci filmow lub zdje¢ dokumentujacych zaawansowanie prac po uprzednim
zawiadomieniu o tym Wykonawcy.

17. W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca we
witasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje
przylegtego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli
nieruchomosci sasiednich dotyczacych uszkodzen spowodowanych
przeprowadzonymi robotami.

18. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru
koncowego robdét Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
wynikte na tym terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.

19. Wykonawca w terminie do 5 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu dokumenty konieczne do zgtoszenia przez Inwestora
rozpoczecia robot.

20. Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt
poinformuje spoteczno$¢ lokalng w sposdb ogdlnie przyjety w miejscach
ogolnodostepnych o terminie rozpoczecia i zakonczenia robét, zakresie tych
robét, z podaniem petnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby,
imienia i nazwiska kierownika robét oraz numeréw telefonéw kontaktowych.

21. Roboty wykonywane bedg z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu
robét budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu
i stosowane w budownictwie. Wszystkie materiaty stuzace do wykonywania robét
budowlano-montazowych musza posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie
atesty.

22. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:
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1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robét/budowy,

2) prowadzi dokumentacje robét/budowy,

3) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu
budowy,

4) sporzadzi przed rozpoczeciem roboét/budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robét budowlanych, o ile jest wymagany,

5) zapewni udziat archeologa przy wykonywaniu prac objetych przedmiotem
niniejszej umowy,

6) zapewni udziat sapera przy wykonywaniu prac objetych przedmiotem
niniejszej umowy w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci potwierdzonej
przez inspektora nadzoru Zamawiajacego, przy czym w tym przypadku
ewentualne koszty wynagrodzenia sapera, o ile wystgpia, obciazg Zamawiajacego.
23. Wykonawca po przejeciu terenu budowy zabezpieczy majatek Gminy
Miejskiej Krakow niepodlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy
infrastruktury) i po zakonczeniu robét/budowy doprowadzi powyzsze do stanu
jak przed jej rozpoczeciem.

24. Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania
terenu budowy, w tym ewentualnym przywréceniu odcinka pasa drogowego do
poprzedniego stanu uzytecznosci.

25. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru
wynikéow badan ipomiaréow zgodnych z obowigzujagcymi ustawami, normami,
specyfikacjami dla poszczegdlnych robét.

26. Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw zobowigzany jest do uzyskania
akceptacji inspektora nadzoru dla materiatow przeznaczonych do wbudowania na
podstawie przedstawionych atestéw, certyfikatéw i sSwiadectw jakosci. W
przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do
zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny
koszt.

27. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza dostarczy¢ w jakikolwiek sposéb
(samodzielnie lub przez podwykonawce lub dostawce) na teren budowy
materiaty, wyroby i urzadzenia, wéwczas jest on zobowigzany do poinformowania
0 powyzszym zamiarze pisemnie lub e-mailem Zamawiajgcego. Zamawiajacy jest
zobowigzany w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia w sposdb
okreslony w zdaniu poprzedzajagcym do wskazania Wykonawcy materiatow,
wyrobow i urzadzen (z podaniem ich opisu, wtasciwosci i rodzaju), ktore
Zamawiajacy bedzie mégt zaakceptowac i wyrazi¢ zgode na ich uzycie w procesie
budowlanym dotyczacym zaméwienia. W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy
w jakikolwiek sposéb (samodzielnie lub przez podwykonawce lub dostawce) na
teren budowy materiaty, wyroby i urzadzenia, wéwczas jest on zobowigzany do
niezwtocznego (lecz nie pdzniej niz do 2 dni od daty dostarczenia)
poinformowania o tym fakcie pisemnie lub e-mailem Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminie 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia go w sposdb okreslony w zdaniu poprzedzajagcym do
zaakceptowania dostarczonych materiatéw, wyrobdéw i urzadzen badz do
oswiadczenia o braku akceptacji dostarczonych przez Wykonawce materiatéw,
wyrobéw i urzadzen. W przypadku niezajecia przez Zamawiajacego stanowiska
odnos$nie dostarczonych przez Wykonawce materiatéw, wyrobdéw i urzadzen,
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przyjmuje sie, ze Zamawiajacy zaakceptowat dostarczone przez Wykonawce
materiaty, wyroby i urzadzenia oraz wyrazit zgode na ich uzycie w procesie
budowlanym dotyczacym niniejszego zaméwienia. W przypadku braku akceptacji
przez Zamawiajacego dostarczonych przez Wykonawce materiatéw, wyrobow i
urzadzen oraz niewyrazenia zgody na ich uzycie w procesie budowlanym,
Zamawiajacy uzasadni na pismie brak akceptacji oraz wskaze Wykonawcy
materiaty, wyroby i urzadzenia (ich opis, wtasciwosci i rodzaj), ktore beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia materiatéw, wyrobow i urzadzen wedtug wskazowek
Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia wskazania Wykonawcy wskazéwek
dotyczacych materiatow, wyrobdéw i urzadzen.
28. Wykonawca zobowigzany jest na wniosek Zamawiajacego w terminie
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, w kazdym przypadku jezeli Zamawiajacy
uzna, iz zachodzi taka koniecznos$¢, do organizowania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektoréw nadzoru
oraz innych zaproszonych oséb, w celu omdwienia biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac,
ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu przedmiotu umowy Ilub
zagrozenia terminowego wykonania umowy.
29. Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania, przy udziale powotanego
przez siebie kierownika robét/budowy, wykonywania robot budowlanych przez
innych wykonawcoéw, bedacych zaréwno podwykonawcami Wykonawcy, jak
i dalszych podwykonawcow.
30. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego wykonania ewentualnych
zalecen dotyczacych przedmiotu zamdéwienia wydanych przez Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki.
31. Wykonawca uznaje, iz wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione
w ryczattowym wynagrodzeniu umownym.
§4

Terminy realizacji
1. Strony ustalaja, iz realizacja umowy rozpocznie sie z dniem jej zawarcia, przy
czym wykonanie ustug projektowych (etapu projektowego) nastapi do dnia
vereenennnnnneene o (5 miesiecy liczonych od dnia zawarcia umowy), a wykonanie catosci
zakresu objetego umowa nastgpi nie pozniej nizdo dnia ....cueeeeeveeenens r. (16 miesiecy
liczonych od dnia zawarcia umowy, przy czym zakonczenie robét i skuteczne zgtoszenie
gotowosci do odbioru w terminie do 14 miesiecy liczonych od dnia zawarcia umowy,
przy czym zakonczenie stanu surowego otwartego nie pdzniej niz do 6 miesiecy od dnia
zawarcia umowy), z uwzglednieniem terminéw wynikajacych z zatagczonego do
umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego, przy czym najpézniej w tym dniu
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje
powykonawczg (za wyjatkiem protokotu korncowego odbioru oraz innych
dokumentéw i os$wiadczen wymaganych przez Zamawiajacego, a nie
wynikajacych z Prawa budowlanego).
2. Przez zakonczenie robét budowlanych strony rozumiejg zakonczenie robot
i zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego robdét budowlanych wraz
zkompletng dokumentacja powykonawcza, natomiast stwierdzenie wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z niniejszg umowa nastepuje w ramach odbioru
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koncowego, na podstawie protokotu odbioru koncowego. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwosé, iz od dnia zgtoszenia zakonczenia robét budowlanych
Wykonawca ma 7 dni na dostarczenie zatacznikow do dokumentacji
powykonawczej, tj. innych dokumentow i oswiadczen wymaganych przez
Zamawiajacego, a nie wynikajacych z Prawa budowlanego. Zamawiajacy ma 14
dni na sprawdzenie dokumentacji powykonawczej od dnia przekazania jej przez
Wykonawce w stanie kompletnym i sporzadzonym zgodnie z zasadami i
wymaganiami wynikajacymi z obowiazujacych przepiséw i umowy. Odbior robot
budowlanych odbywa sie niezaleznie od przekazania zatacznikow do
dokumentacji powykonawczej, tj. innych dokumentéw i oswiadczeh wymaganych
przez Zamawiajacego, w terminie okreslonym w umowie.
3. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu
przekazania. Oddanie przez Wykonawce terenu budowy nastgpi réwniez na
podstawie protokotu, po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego.
4. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia
tempa realizacji przedmiotu umowy, aby okreslone czynnosci czy zakresy robot
zostaty wykonane w uméwionym terminie.
5. Przez nalezyte wykonanie przedmiotu umowy rozumie sie zakonczenie
czynnosci odbioru koncowego poprzez sporzadzenie protokotu odbioru
koncowego na zasadach okreslonych w § 6, nadto przekazanie Zamawiajacemu
kompletu decyzji zezwalajacych na uzytkowanie (w tym pozwolenia na
uzytkowanie obiektu, jesli jest wymagane, lub zawiadomienia o zakonczeniu
robot/budowy).
§5

Prawa autorskie
1. Z chwilg wydania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy (dokumentacji
projektowo-kosztorysowej) lub jego okreslonej czesci badz elementu,
Wykonawca, bez koniecznosci sktadania odrebnych oswiadczen, przenosi na
Zamawiajacego zaréwno wtasnos¢ nosnikow, na ktérych przedmiot umowy zostat
utrwalony, jak i autorskie prawa majatkowe do przedmiotu umowy lub jego
okreslonej czesci badz elementu na nastepujacych polach eksploatacji:
a) przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na wykonanie robét
budowlanych w oparciu o przedmiot umowy,
b) udostepnienie przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci badz elementu
kandydatom na wykonawcéw oraz wykonawcom (realizatorom) zadania
wykonywanego w oparciu o przedmiot umowy,
c¢) wykonywanie prac projektowych lub robét budowlanych na podstawie
przedmiotu umowy lub jego czesci badz elementu, przez Zamawiajacego lub
przez wykonawce wybranego przez Zamawiajacego,
d) kopiowanie, zwielokrotnianie przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci
badz elementu, gromadzenie danych, w catosci lub we fragmentach bez zadnych
ograniczen ilosciowych za pomocg dowolnej dostepnej techniki, w tym techniki
drukarskiej, reprograficznej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu
cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamieci komputerowej, i innych, a takze
wszelkimi  innymi  technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami
Zamawiajacego,
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e) w zakresie rozpowszechniania (emisji publicznej) - rozpowszechnianie
(emisja) w ramach pokazéw zamknietych, jak tez poprzez telewizje, Internet i inne
srodki masowego przekazu, takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek
i innych publikacji w formie papierowej badz elektronicznej,

f) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktorych przedmiot umowy
utrwalono - wprowadzanie ich do obrotu, uzyczanie, najem lub dzierzawa, takze
jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,

g) wykorzystanie przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci badz elementu
do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania z przedmiotu umowy dla
potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan promocyjnych i marketingowych,
w tym w szczegdlnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego
W oparciu o przedmiot umowy,

h) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o przedmiot umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze Gtéwny Projektant / Projektanci upowaznit/
upowaznili Wykonawce do ztozenia w imieniu Gtéwnego Projektanta/
Projektantéw oswiadczenia zawartego w ust. 3.

3. Wykonawca oswiadcza, iz Gtéwny Projektant / Projektanci uczestniczacy
w opracowywaniu przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci badz elementu,
bezterminowo zobowigzuje sie / zobowiazuja sie do niewykonywania autorskich
praw osobistych do przedmiotu umowy lub jego okres$lonej czesci badz elementu,
oraz wyraza / wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich
praw osobistych do przedmiotu umowy lub jego okres$lonej czesci badz elementu,
w szczegoblnosci wyraza / wyrazajg zgode na:

a) wprowadzanie zmian do przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci badz
elementu,

b) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

c) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa lub udostepniania
anonimowo,

d) decydowanie o rozpowszechnianiu przedmiotu umowy w catosci lub w czesci
badz jego elementu samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

e) decydowanie o wykorzystaniu przedmiotu umowy w catosci lub w czesci badz
jego elementu samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb
Zamawiajacego zwigzanych z realizacjg inwestycji, udzielaniem informacji,
prowadzeniem dziatan promocyjnych badz komercyjnych, oraz koniecznoscia
zastepczego zlecenia usuniecia wad.

4. W chwili wydania Zamawiajacemu przedmiotu umowy lub jego okreslonej
czesci badz elementu Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do
wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

5. W chwili wydania przedmiotu umowy Wykonawca wyraza zgode na
rozporzadzanie i korzystanie z opracowan przedmiotu umowy lub jego okres$lonej
czesci badz elementu na polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

6. Wykonawca os$wiadcza, ze:

a) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r., poz.
1062 z pézn. zm.), jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej
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umowy, a takze, ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda
oryginalne, bez zapozyczen z utwordow osob trzecich oraz nie beda naruszac praw
przystugujacych osobom trzecim, w szczegolnosci praw autorskich oraz ich débr
osobistych,

b) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majagtkowe oraz uzyska
oswiadczenia, o ktéorych mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do
wykonywania praw zaleznych od osdéb, z ktérymi bedzie wspdétpracowaé przy
realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych oséb nieodwotalne zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien
niniejszego paragrafu korzystanie z przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci
badz elementu przez Zamawiajacego narusza¢ bedzie autorskie prawa
majatkowe lub osobiste oséb trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do
zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie
roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jakg Zamawiajacy
poniesie w zwigzku z wytaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania
przez Zamawiajacego zprzedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci badz
elementu oraz do zwrotu odpowiedniej czesci wynagrodzenia z tytutu niniejszej
umowy.

8. Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone
przedmiotowo, czasowo, terytorialnie i jezykowo oraz nastepuje w ramach
wynagrodzenia ryczattowego brutto za wykonanie catego przedmiotu umowy lub
jego okreslonej czesci badz elementu, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy.

9. Wykonawca wyraza zgode na dokonanie przez Zamawiajacego lub na jego
zlecenie przez osoby trzecie wszelkich zmian, aktualizacji i uzupetnien wykonanej
dokumentacji projektowej, a zarazem przenosi na Zamawiajacego prawo do
wykonywania zaleznych praw autorskich majagtkowych do przedmiotu umowy lub
jego okreslonej czesci badz elementu w zakresie w niej wskazanym.

10. Wszelkie uprawnienia do przedmiotu umowy lub jego okres$lonej czesci badz
elementu okreslone w niniejszej umowie obejmujace wszystkie nosniki informacji
sg nieograniczone przedmiotowo, czasowo, terytorialnie i jezykowo.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykorzystywania autorskich praw
osobistych ze szkoda dla interesow Zamawiajgcego lub w sposéb utrudniajacy
realizacje inwestycji wynikajacej z przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci
badz elementu.

12. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy lub jego okreslona cze$¢ badz
element, bedzie wolny od wad prawnych w rozumieniu art. 556° k.c. oraz nie
bedzie naruszat praw oséb trzecich. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
oswiadcza i potwierdza, ze:

a) przystuguje mu wytaczne i nieograniczone prawo autorskie do przedmiotu
umowy lub jego okres$lonej czesci badz elementu jako wytagcznemu jego twércy
albo posiada do niego wytaczne majatkowe prawa autorskie,

b) autorskie prawa majatkowe Wykonawcy do przedmiotu umowy lub jego
okreslonej czesci badz elementu nie sg obcigzone zadnymi prawami oséb trzecich
oraz ze osoby trzecie nie zgtaszajg zadnych roszczen w odniesieniu do niego, jak
rowniez ze korzystanie lub rozporzadzanie przedmiotem umowy lub jego
okreslonej czesci badz elementu nie jest ograniczone jakakolwiek decyzjg lub
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orzeczeniem wtasciwego organu,
c) przeniesienie na Zamawiajgcego catosci autorskich praw majatkowych do
przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci badz elementu, w tym prawa
zaleznego do niego, nie wymaga zgody jakiegokolwiek organu lub osoby trzecie;j.
§6

Odbidr dokumentacji, nadzér autorski i odbiér robot
1. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od daty ztozenia przez Wykonawce
w siedzibie Zamawiajgcego czesci lub catosci dokumentacji bedacej czescia
przedmiotu zamowienia uprawniony jest do zgtaszania uwag i zastrzezen do
przedmiotowych opracowan oraz uprawniony jest do wyznaczenia terminu
usuniecia ewentualnych usterek w dokumentacji. W razie stwierdzenia przez
Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajgcemu czes¢ przedmiotu umowy ma
wady lub braki, Zamawiajagcy odmowi jego odbioru, wskaze Wykonawcy
stwierdzone wady lub braki na pismie, a Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia poprawionej czesci przedmiotu umowy. Zamawiajacy dokona
odbioru poprawionej czesci przedmiotu umowy w terminie do 14 dni, jezeli
wskazane wady Ilub braki zostaty usuniete. Do czasu dokonania przez
Zamawiajacego odbioru poprawionej czesci przedmiotu umowy, uznaje sie, iz
umowa nie zostata wykonana, a Zamawiajacy zachowuje prawo do naliczenia kar
umownych za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, za okres od terminu
wykonania przedmiotu umowy do dnia podpisania protokotu odbioru, w ktérym
winno zosta¢ potwierdzone z jakg datg zostata przekazana kompletna i
prawidtowa dokumentacja bedaca przedmiotem umowy.
2. Dokumentacja dostarczona Zamawiajagcemu musi spetnia¢é wszystkie
wymagania umowy, by¢ kompletna, wykonana zgodnie ze sztukg budowlang iz
obowiazujgcymi przepisami.
3. Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru jest réwnoznaczne
Z zapewnieniem, ze dostarczona czes¢ przedmiotu umowy jest wolna od wad.
4. Wykonawca wyda czes$¢ przedmiotu umowy wraz z wykazem opracowan i z
pisemnym os$wiadczeniem, ze jest on wykonany zgodnie zumowa,
obowiazujgcymi przepisami inormami oraz, ze zostaje wydany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Wyzej wymieniony
wykaz opracowan oraz pisemne os$wiadczenia, stanowig integralng czesc
przedmiotu umowy.
5. W chwili wydania czesci przedmiotu umowy, Wykonawca ztozy réwniez
pisemne oswiadczenie, iz przystuguja mu prawa autorskie do czesci przedmiotu
umowy w zakresie w jakim sg one przenoszone na Zamawiajacego, a takze, ze
czes¢ przedmiot umowy wolna jest od wad prawnych, a korzystanie z niej nie
narusza jakichkolwiek praw oséb trzecich.
6. W przypadku wydania Zamawiajagcemu czesci przedmiotu umowy,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa autorskie do tej czesci
przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 5 niniejszej umowy.
7. W przypadku, gdy po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru czesci
przedmiotu umowy, organ wydajacy decyzje formalno-prawne wykaze braki
w przedmiocie umowy, to pomimo dokonania przez Zamawiajacego odbioru
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych
zmian i uzupetnien wskazanych przez organ wydajacy decyzje formalno-prawne
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w terminie wskazanym przez ten organ, w ramach wynagrodzenia okreslonego w
§ 7 ust. 1.

8. Woykonawca zobowiazuje sie do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o przedmiot
niniejszej umowy, w przypadku, gdy w ocenie Zamawiajacego zaistnieje taka
koniecznosc.

9. W ramach obowigzkéw z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego,
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonywania podstawowych obowigzkow
Projektanta, wynikajgcych ustawy Prawo budowlane, a ponadto do wyjasniania
watpliwosci dotyczacych przedmiotu umowy i zawartych w nim rozwigzan. Do
obowiazkéw Wykonawcy nalezec bedzie w szczegdlnosci:

a) stwierdzanie w toku wykonywania robdét budowlanych, na wezwanie
Zamawiajacego, zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi
powstatymi w ramach realizacji niniejszej umowy,

b) uzupetnianie szczegdtdéw opracowan projektowych oraz - w przypadku gdy
wykonawca robét budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentacje
projektowg jest inny niz Wykonawca podmiot - wyjasnianie wykonawcy robét
budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji wykonywanych
naich podstawie,

c) uzgadnianie z Zamawiajagcym oraz - w przypadku gdy wykonawca robot
budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentacje projektowg jest inny niz
Wykonawca podmiot - wykonawcg robét budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materiatéow i konstrukgji
przewidzianych w opracowaniach projektowych powstatych w ramach realizacji
niniejszej umowy, a zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego,

d) udziat w naradach koordynacyjnych, komisjach i naradach technicznych
w terminach wskazanych przez Zamawiajacego,

e) udziat - w przypadku gdy wykonawcg robét budowlanych wykonywanych w
oparciu o dokumentacje projektowa jest inny niz Wykonawca podmiot - w
przekazaniu wykonawcy robdt budowlanych placu budowy oraz udziat w
odbiorze inwestycji od wykonawcy robét budowlanych,

f) pobyty Wykonawcy na budowie, majace na celu sprawdzenie zgodnosci
wykonywania robdét budowlanych z rozwigzaniami projektowymi; a w przypadku
gdy wykonawca robét budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentacje
projektowg jest inny niz Wykonawca podmiot - udzielanie stosownych porad i
wskazéwek wykonawcy robét budowlanych; biezace wyjasnienie watpliwosci i
probleméw powstatych w toku robét budowlanych.

g) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn
od Wykonawcy niezaleznych - dokonywanie stosownych zmian.

10. Wykonawca zobowigzany bedzie do sprawowania nadzoru autorskiego
zgodnie z zasadami wiedzy, obowigzujagcymi przepisami oraz z nalezyta
starannoscia.

(1) Wykonane przez Wykonawce w ramach nadzoru autorskiego, a dotyczace
przedmiotu niniejszej umowy, uzupetnianie szczegdétdéw opracowan projektowych
i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych nie bedzie podlegato
odrebnemu wynagrodzeniu.
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(2) Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréow robot:

1) odbidr roboét czesciowych, zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;

2) odbidr czesciowy robdt;

3) odbidr koricowy;

4) odbior gwarancyjny;

5) odbiér pogwarancyjny.

(3) Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw robdét stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1. W odniesieniu do odbioru robét czesciowych zanikajagcych lub ulegajacych
zakryciu:

a) podlegajg odbiorowi roboty czesciowe, zanikajace lub ulegajace zakryciu,
ktérych gotowos¢ do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika
robét/budowy, powiadamiajac o tym inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego - wtasciwego dla danej branzy;

b) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot czesciowych Zamawiajacy
przystapi do ich odbioru w ciggu do 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia ich
wykonania, natomiast roboét ulegajacych zakryciu lub robét zanikajacych,
Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu do 2 dni roboczych od dnia
zgtoszenia ich wykonania,

c¢) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty czeSciowej, zanikajacej lub
ulegajacej zakryciu.

2. W odniesieniu do odbioru czesciowego:

a) odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych
rozliczen za wykonane roboty,

b) po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowosé do
odbioru czesci robét poprzez powiadomienie o gotowosci do odbioru Inspektora
nadzoru inwestorskiego,

c) dokonanie odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego
na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego,

d) zchwilg czesciowego odbioru prac Wykonawca przedstawi certyfikaty, karty
katalogowe elementdw odebranych protokotem czesciowym,

e) odbioru czesciowego dokonuje sie w terminie 7 dni roboczych od daty
zgtoszonej przez Wykonawce gotowosci do odbioru prac;

3. W odniesieniu do odbioru koncowego:

f) odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robét budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce
oswiadczenia kierownika robdét/budowy o zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami
ustawy Prawo budowlane oraz niniejsza umowag w zwigzku z zakonhczeniem
wykonywania robét budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego lub
osobe przez Zamawiajgcego wskazana. Potwierdzenie takie nastepuje po
usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego,

g) przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie do 21 dni od daty zgtoszenia wykonania catosci
robét budowlanych objetych zakresem przedmiotu niniejszej umowy wraz z
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przedtozeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej i kompleksowej
inwentaryzacji zagospodarowania terenu wraz z powykonawczg inwentaryzacja
matej architektury, nawierzchni i innych elementow z tabelg elementéw
wytworzonych w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i w wers;ji elektronicznej
wraz z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sporzadzona w formie
papierowej, uzgodnionej i posiadajacej potwierdzenie ztozenia do klauzulowania i
przyjecia do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego, ktéra powinna by¢
sporzadzona w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w formie wektorowej
w obowiazujacym uktadzie wspotrzednych. Powyzsze stanowi niezbedny element
do wykonania odbioru korncowego,

h) Zamawiajagcy ma prawo odmowic¢ przeprowadzenia odbioru korncowego
przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nieprzeprowadzenia
wszystkich préb lub niedostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej,

i) przed przystapieniem do odbioru korncowego Wykonawca winien dostarczy¢
Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawcza wraz z powykonawcza
inwentaryzacja urzadzen, sprzetow, matej architektury, zieleni iinnych
elementow z tabela cen jednostkowych w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i
w wersji elektronicznej wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza
sporzadzonag w formie papierowej uzgodnionej i posiadajacej stosowne klauzule
potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego, ktéra winna
by¢ sporzadzona w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w formie
wektorowej sporzadzonej w obowigzujagcym uktadzie wspotrzednych (w
przypadku uzyskiwania decyzji PNB). Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych
danych wektorowych sg pliki w formacie AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf,
dwg) lub MicroStation (dgn). Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ na
wtasny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie
odtworzenia uszkodzonych badz zniszczonych znakéw punktéw panstwowej
osnowy geodezyjnej. W przypadku braku mozliwosci ich stabilizacji w
dotychczasowym miejscu nalezy dokonac ich przeniesienia. W zwigzku z
powyzszym zobowigzaniem Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ do
Zamawiajacego wraz z inwentaryzacja powykonawcza potwierdzenie przyjecia
operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktow panstwowej osnowy
geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

i) przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wtasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, ktéra powinna zawiera¢ dane umozliwiajace naniesienie zmian
na mape zasadnicza do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci
uzbrojenia terenu. Dowdd przekazania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢ do protokotu odbioru korcowego,

k) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu komplet
dokumentacji powykonawczej wraz z wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz
innymi  niezbednymi dokumentami, w tym inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza, w terminie do 7 dni od daty zakonhczenia robét budowlanych.
Zamawiajacy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie do 14
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dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pdzniej niz do dnia
dokonania odbioru koncowego,

[) w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. e) zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin do
dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentéw wymienionych w lit. e),

m) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad
uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy, Zamawiajagcy odmowi
dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg termin ich usuniecia
zuwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych.
Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez Zamawiajgcego, nastapi
wciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usuniecia wad nie oznacza
przedtuzenia terminu zakonczenia robot przez Wykonawce,

n) w przypadku stwierdzenia zaistnienia wad nieistotnych z punktu widzenia
realizacji catosci prac, ktére umozliwiajg uzytkowanie obiektu, Strony ustalg
termin ich usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac
ztym zwigzanych. Ww. wady nieistotne pozwalajg na uzytkowanie przedmiotu
umowy i terenu wchodzacego w jego zakres, a przy tym nie majg istotnego
wptywu w odniesieniu do catosci kontraktu,

o) Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robét. Odbidr koncowy potwierdza wykonanie i zakoriczenie realizacji
catego przedmiotu umowy,

4. W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane s komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegaja na ocenie
robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci,

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone s3 protokotem, sporzadzanym po
usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,

c) oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktéorych mowa w powyzej w lit.
a) i b), co roku do dnia uptywu konca kazdej kolejnej rocznicy odbioru korncowego,
przeprowadzane beda przeglady gwarancyjne przedmiotu umowy, do czasu
uptywu terminu rekojmi lub gwarancji. Z przegladu gwarancyjnego w dniu jego
przeprowadzenia strony spisujg protokoét stwierdzajacy wady albo ich brak. W
razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 9 niniejszej umowy.

5. W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu gwarancji i stuzy
potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w
okresie rekojmi i gwarancji,

d) odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych
z umowy dotyczacych usuwania wad.

§7
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Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catego przedmiotu

UMOWY W  KWOCIE  eeeeeeeecereeiecseeeenesseessessssssseenennneenees . 21 Drutto  (stownie:
teteesreesseeseesaessaeesressaresseessessssesseessaasssesssassssesseessassasensesssnsssneesnnnesnnneneesnss ZFOLYCH 00/100),
w ktorej uwzgledniono nalezny podatek od towarow i ustug VAT w stawce 23%,
(wartos$¢ netto Wynosi ..........eceeeeeeevecnennn. Z1).

2. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

3. Zamawiajacy zaznacza, iz dopuszcza rozliczenia czesciowe zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym uzgodnionym z Zamawiajacym przed
podpisaniem umowy za pozycje z harmonogramu rzeczowo-finansowego
wykonane w catosci, tj. w 100%. Odbiory czesciowe moga zosta¢ dokonane
kazdorazowo na podstawie zgtoszenia Wykonawcy, jednak ptatnosci beda
dokonywane nie czesciej niz raz w miesigcu za zakres prac okreslony
w harmonogramie rzeczowo-finansowym prac wykonany w catosci, przy czym za
zgoda Zamawiajacego dopuszczalnym s3g ptatnosci dokonywane dwa razy
w miesigcu. Ponadto warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia ustalona
w harmonogramie nie moze wynosi¢ mniej niz 10% catkowitego wynagrodzenia
brutto naleznego Wykonawcy wskazanego w ust. 1 powyze;j.

4. Zalecasie dostarczenie Zamawiajacemu faktury w terminie do 3 dni liczonych
od dnia podpisana obustronnie protokotéw odbioréw czesciowych i odbioru
koncowego, odpowiednio do zakresu i wartosci wynikajacych z zataczonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego prac.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
zostanie wyptacone Wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia
Zamawiajacemu prawidtowo wystawionych faktur wraz z kompletem
zatacznikéw, ktore moga by¢ wystawione na podstawie podpisanych protokotéw
odbioréow czesciowych lub koncowego (bez zastrzezen), przelewem na jego
rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

6. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 442 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza
mozliwos¢ udzielenia zaliczek na poczet wykonania umowy, natomiast zaznacza,
iz wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattowy. Zamawiajgcy moze
zada¢ od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub w kilku
formach przewidzianych w art. 442 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiajacy zada
wniesienia zabezpieczenia zaliczki, jezeli przewidywana wartos¢ zaliczek
przekracza 10% wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego
w umowie. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany formy zabezpieczenia
zaliczki w trakcie realizacji umowy.

7. Zaliczka moze zostac¢ udzielona na wniosek Wykonawcy, ktéry wystepuje do
Zamawiajacego informujac o checi otrzymania zaliczki. We wniosku Wykonawca
musi okresli¢ wysokos¢ zaliczki wraz ze wskazaniem prac wynikajacych
z harmonogramu rzeczowo-finansowego, przy czym zaznaczy¢ nalezy iz
w przypadku zmiany harmonogramu po udzieleniu zaliczki, czynnikiem
determinujacym do jej rozliczenia jest termin wskazany przez Wykonawce we
whniosku o zaliczke. Wskazane prace muszg wynikaé z harmonogramu rzeczowo-
finansowego wynikajacego z danego roku kalendarzowego. Po pozytywnym
rozpatrzeniu przez Zamawiajacego wniosku, Wykonawca sktada Zamawiajgcemu
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fakture zaliczkowa. W przypadku, w ktérym zmiany harmonogramu rzeczowo-
finansowego dotycza =zakresu prac, na ktére pobrana zostata zaliczka,
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego wystgpienia do Zamawiajacego o
wyrazenie zgody na zmiane terminu jej rozliczenia wraz z podaniem przyczyny
zmiany, przy czym stosowne pismo powinno by¢ ztozone przed uptywem terminu
zakonczenia prac, na ktére zostata udzielona zaliczka.

8. Zamawiajacy moze udzieli¢ kolejnych zaliczek, pod warunkiem ze
Wykonawca wykaze, ze wykonat przedmiot umowy w zakresie wartosci
poprzednio udzielonych zaliczek. W przypadku Zzadania wniesienia
zabezpieczenia zaliczki do form zabezpieczenia zaliczki, wysokosci
zabezpieczenia oraz sposobu wniesienia i zwrotu zabezpieczenia stosuje sie
przepisy § 12 niniejszej umowy.

9. Zaliczka lub kolejna zaliczka zostanie zaptacona na podstawie stosownej
faktury, przy czym w przypadku gdy wartos¢ danej zaliczki lub nierozliczonych
zaliczek wyniesie co najmniej 10% wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajgcego z umowy, to zaliczka zostanie wyptacona dopiero po dostarczeniu
bezwarunkowej, nieodwotalnej gwarancji bankowej lub  gwarancji
ubezpieczeniowej, waznej co najmniej przez okres dtuzszy niz 30 dni liczonych od
daty koncowej wykonania zamoéwienia wskazanej w umowie lub waznej do
rozliczenia zaliczki w catosci w ramach wykonanego okreslonego zakresu
zamowienia. Zapisy gwarancji muszg stosownie do okolicznosci odpowiadac
tresci dotyczacych wymagan zwigzanych z zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy, opisanych w SWZ. Wszelkie koszty gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej zwigzanej z zaliczkg ponosi Wykonawca.
Zamawiajacy dopuszcza wyptacenie Wykonawcy zaliczki do konca Il kwartatu
danego roku kalendarzowego. Jezeli zachodzi potrzeba wyptaty zaliczki w IV
kwartale za wyjatkiem miesigca grudnia danego roku kalendarzowego,
Wykonawca jest zobligowany ztozy¢ zabezpieczenie na petng wartosc
wyptacanej zaliczki przed jej otrzymaniem. Niedochowanie wymagan opisanych
w zdaniach poprzednich spowoduje nieprzyjecie lub odestanie danej faktury
zaliczkowej przez Zamawiajgcego, a tym samym niedokonanie ewentualnej
ptatnosci z tym zwigzanej.

10. Otrzymana zaliczka musi zostac rozliczona w danym roku kalendarzowym,
przy czym:

a) zaliczka musi zostac rozliczona najpdzniej za prace wykonane w listopadzie,
b) w sytuacji niewykorzystania zaliczki w czesci lub w catosci, nalezy jg zwrécié
na rachunek Zamawiajacego w terminie do dnia 10 grudnia danego roku
kalendarzowego.

11. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zostaé¢ obnizone proporcjonalnie do
obnizenia jakosci przedmiotu umowy spowodowanej wadami przedmiotu umowy,
w przypadku gdy wady s3 istotne, albo z okolicznos$ci wynika, ze Wykonawca nie
zdota wad usunaé¢ w odpowiednim czasie, badz ich nie usungt w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie.

12. Wykonawca oswiadcza, ze jest / nie jest czynnym podatnikiem podatku od
towarow i ustug (VAT).

13. Faktura VAT powinna by¢ wystawiona w nastepujacy sposéb: Nabywca:
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z 0.0., ul. Krélewska 57, 30-081 Krakow,
NIP: 6751698978.
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14. Faktura VAT wystawiona przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy,
winna wskazywa¢ symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Ustug (PKWiU)
wtasciwy dla realizowanych swiadczen lub oswiadczenie, ze towary lub ustugi,
ktorych dotyczy wystawiona faktura nie zostaty wymienione w Zataczniku nr 15
do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardéw i ustug (nie dotyczy
faktur, ktoérych wartosé¢ brutto nie przekracza 15.000,00 zt oraz faktur
wystawianych przez Wykonawcoéw niebedacych podatnikami VAT, w tym
Wykonawcow nieposiadajacych miejsca zamieszkania, siedziby dziatalnosci
gospodarczej, zarzadu, ani statego miejsca prowadzenia dziatalnosci gospodarczej
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktore uczestniczytoby w transakcji,
ktorej dotyczy umowa.). Oswiadczenie, o ktérym mowa winno by¢ zatagczone do
kazdej faktury wystawionej dla Zamawiajacego, jesli spetnia opisane w zdaniu
pierwszym kryteria.
15. Wykonawca zgodnie z tresScig ztozonej oferty oswiadcza, ze doreczy
fakture/y:
a) w formie papierowej pod warunkiem doreczenia wraz z wymaganymi
zatacznikami na adres: Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z 0.0., ul. Krélewska
57,30-081 Krakéw - sekretariat *,
b) w formie elektronicznej pod warunkiem przestania wraz z wymaganymi
zatgcznikami na adres: faktury@armk.pl *,
c) w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wraz z wymaganymi
zatacznikami pod warunkiem przestania na adres Platformy Elektronicznego
Fakturowania: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
Nazwa skrzynki - AGENCJA ROZWOJU MIASTA KRAKOWASP.Z 0.0,
Skrécona nazwa skrzynki - AGENCJA ROZWOJU MIASTA KRAKOWA; Numer
PEPPOL - 6751698978 *.
16. W przypadku zmiany formy doreczania faktury w stosunku do tresci
oswiadczen ztozonych w ofercie lub niniejszej umowie Wykonawca zobowigzuje
sie do powiadomienia pisemnie na adres biura Zamawiajacego lub w formie
elektronicznej na adres poczty e-mail przedstawiciela Zamawiajacego, o ktérym
mowa w § 10 ust. 1, w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed
doreczeniem faktury.
17. Dla uznania faktury za prawidtowo wystawiong dokument faktury powinien
zawierad, obok elementéw prawem wymaganych, réwniez wskazane w ofercie lub
niniejszej umowie, w tym w szczegolnosci w § 7 ust. 13 i ust. 14, a takze numer
umowy.
18. W przypadku, jesli faktura nie bedzie prawidtowo wystawiona lub nie bedzie
miata wymaganych i prawidtowych zatacznikow albo nie bedzie spetniata
wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie, Wykonawca zostanie wezwany
do wystawienia odpowiedniego dokumentu korygujacego albo uzupetnienia
zatgcznikébw w zakresie brakéw lub nieprawidtowosci wskazanych przez
Zamawiajacego. Za date otrzymania faktury uznana zostanie data wptywu
dokumentu korygujacego wraz z wymaganymi i prawidtowymi zatgcznikami, o
ktérych mowa w zdaniu poprzednim. Za date zaptaty faktur uznaje sie date
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
19. Wykonawca oswiadcza, iz wptata wynagrodzenia powinna by¢ dokonana na
rachunek bankowy Wykonawcy o} numerze konta:
W  przypadku zmiany
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rachunku bankowego Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia pisemnie o
tym fakcie wraz ze wskazaniem nowego numeru rachunku bankowego na adres
biura Zamawiajagcego lub w formie elektronicznej na adres poczty e-mail
przedstawiciela Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, w terminie do 7 dni
kalendarzowych od daty zmiany numeru rachunku bankowego. Wykonawca
potwierdza, iz moze przyja¢ na rachunek bankowy, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, zaptate wynagrodzenia w oparciu o mechanizm podzielonej ptatnosci
MPP (ang. split payment). Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy lub jego czesci bedzie uiszczana wytacznie w oparciu o
mechanizm podzielonej ptatnosci MPP. W przypadku koniecznosci korygowania
wystawione] faktury Wykonawca jest zobowigzany do rozliczenia faktury
korygujacej metoda tradycyjna. Zamawiajagcy moze odmoéwic¢ ptatnosci gdy
wskazany rachunek bankowy nie znajduje sie na ,biatej liscie” prowadzonej rzez
Szefa KAS.

20. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wierzyciela na osobe trzecig
w zakresie wypetnienia przez Zamawiajacego warunkéw umownych, za
wyjatkiem ewentualnej cesji wierzytelnosci na rzecz banku lub instytucji w
ktérych Wykonawca zaciggnie kredyt lub w ktérych Wykonawca bedzie
finansowat wykonanie przedmiotu umowy, przy czym ewentualna zmiana
wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemna zgoda
Zamawiajacego.

21. W przypadku jezeli Wykonawca korzystat z podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow przy realizacji umowy, to zobowigzany jest wraz z faktura
dostarczy¢ Zamawiajagcemu oryginat oswiadczenia podwykonawcy(-6w)
i dalszych podwykonawcéw, podpisany przez osobe upowazniong do
reprezentacji podwykonawcy(-6éw) i dalszych podwykonawcoéw, o dokonaniu
przez niego na rzecz podwykonawcy(-6w) i dalszych podwykonawcéw zaptaty
wynagrodzenia odpowiadajacego czynnosciom i pracom objetym bezposrednio
fakturag Wykonawcy przedstawiong Zamawiajagcemu do zaptaty oraz
potwierdzenie uiszczenia zaptaty na rzecz podwykonawcy(-6w) i dalszych
podwykonawcéw. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, wstrzymuje sie
wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy oraz udzielenie kolejnej zaliczki.
Jezeli Wykonawca nie dokonat zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy(-
ow) i dalszych podwykonawcéw, woéwczas przedstawi liste niezaptaconych
wierzytelnosci podwykonawcy(-6w) i dalszych podwykonawcéow z tytutu
wynagrodzenia objetego bezposrednio wczesniejszg fakturg oraz szczegétowym
okresleniem przyczyn zwtoki w zaptacie. Lista niezaptaconych wierzytelnosci
powinna obejmowacé termin wymagalnosci kazdej wierzytelnosci, doktadne
wskazanie podstawy do dokonania zaptaty kazdej wierzytelnosci zawierajace co
najmniej: nazwe (firme) podwykonawcy/dalszego podwykonawcy i date umowy o
podwykonawstwo z podwykonawcy Ilub dalszym podwykonawca, rodzaj
wykonywanych czynnosci i prac, numer i date faktury, protokét odbioru. Przepis
art. 447 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktérzy wspdlnie ubiegali sie
o udzielenie zamdéwienia (np. w ramach konsorcjum lub spétki cywilnej):

22. W przypadku, gdy strong umowy sq wykonawcy, ktérym zamdwienie zostato
udzielone wspdlnie (na przyktad w ramach konsorcjum lub spétki cywilnej), z chwilg
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uregulowania naleznosci przez Zamawiajgcego wzgledem ich petnomocnika (Lidera
Konsorcjum), wynikajgcej z wystawionej przez niego faktury z tytutu robédt
budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez wykonawcéw, ktérym zamdwienie
zostato udzielone wspdlnie (np. w ramach konsorcjum), pozostali wykonawcy, ktérym
zamowienie zostato udzielone wspdlnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego
zadnych praw do zaptaty za wykonane prace.
§8

Procedura zatwierdzania podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw
1. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
objete niniejsza umowa jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy nie pdzniej niz na 10 dni
roboczych przed data zawarcia umowy, ktérej dotyczy przedktadany projekt, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy. Zapisy umowne dotyczace podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw) budowy/robot budowlanych objetych niniejszg umowa stosuje
sie odpowiednio do podmiotéow, z ktéorymi maja by¢ zawarte badz z ktérymi
zostaty zawarte umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi zwigzane z prowadzeniem budowy/robét
budowlanych objetych niniejszg umowa.
2. Strony zgodnie ustalajg  nastepujagce wymagania dla umoéw
z podwykonawcami lub z dalszymi podwykonawcami:
1) umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien ksztattujacych
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla
podwykonawcy niz prawa i obowigzki wykonawcy uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,
3) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywac¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czesci wynagrodzenia podwykonawcy wiekszej niz 5% tego
wynagrodzenia,
4) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywa¢ progu wartosci
minimalnej prac, dopiero powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest
wystawic fakture,
5) wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajacej
wszystkie podatki i optaty, w tym podatek VAT,
6) umowy winny zawierac¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany
do przedktadania Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu
umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczyé¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
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o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

7) umowy winny zawierac¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem zmiany,

8) umowy winny wytacza¢ obowigzek zachowania poufnosci wobec
Zamawiajacego w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegdlnosci
w odniesieniu do wysokosci wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

9) umowy z podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy, jak réwniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru budowy/robot
wykonanych przez podwykonawce od dokonania odbioru budowy/robét
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego,

10) wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia podwykonawcy nie moze wynosic¢
wiecej niz 10% catkowitego wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy.

3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni roboczych liczconym od daty otrzymania
kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1, zgtasza pisemne zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane:

1) niespetniajagcej wymagan okreslonych w SWZ i w niniejszej umowie, na
przyktad zaktadajacej finansowanie powyzej kwoty zaplanowanej na ten zakres
przez Wykonawce w ofercie,

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2
pkt. 2),

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami SWZ i niniejszej umowy lub
skutkujgce niemoznoscig wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej umowy.

4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 2 dni
roboczych od dnia jej zawarcia. Wykonawca jest réwniez zobowigzany
przedktada¢ Zamawiajagcemu poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi oraz kopie zmian tych umoéw.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

7. Niezgtoszenie  pisemnego  sprzeciwu do  przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie
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o ktéorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

8. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca
planuje zmienic zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zmieni¢ zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3,4, 6 i 7 stosuje sie odpowiednio.

9. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia
zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

10. Wykonawca moze wykonywacd roboty budowlane w zakresie wskazanym
w ofercie przy pomocy podwykonawcéw. Wykaz zgtoszonych i zaakceptowanych
przez Zamawiajagcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie
podwykonawcow, po jego sporzadzeniu, bedzie stanowic¢ zatacznik nr 3 do
umowy.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos¢ z tytutu
niewykonania lub  nienalezytego  wykonania budowy/robét  przez
podwykonawcéw.

12. Wykonywanie  budowy/robét budowlanych przy pomocy innych
podwykonawcéw niz wskazani w zatgczniku nr 3 do umowy moze sie odbywac za
aprobata Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz
powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa. W takim wypadku, po aprobacie
Zamawiajacego, Strony zmienig zatacznik nr 3 do umowy.

13. Wykonawca  zobowigzany jest do réwnoczesnego  przesytania
Zamawiajacemu dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie
skanu na adresy mailowe wskazane w § 10 ust. 1.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na
roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 2), Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.

16. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejsza
umowa badz ktérych przedmiotem s3 dostawy lub wustugi zwigzane
z prowadzeniem budowy/robot budowlanych objetych niniejsza umowa,
zawieranych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami.
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§9
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udziatem
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem s3 roboty budowlane objete niniejsza umowa, na wniosek
Wykonawcy lub w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za wykonane
roboty budowlane. Przepis § 8 ust. 1 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio.
2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane objete niniejsza
umowa, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie w kwocie
gtéwnej, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
podstawie oswiadczen wypetnianych przez Wykonawce i danego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje
Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty oraz wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia tej informacji. Powyzsza informacja bedzie
przekazywana drogg elektroniczng na adres e-mail: ......................... Informacje
przestane zgodnie z niniejszym postanowieniem uwaza sie za doreczone.
W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych y4 realizacja umowy
o podwykonawstwo.
5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty
albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty, w terminie do 30 dni od daty przedtozenia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce dowodéw wykonania budowy/robét
budowlanych (protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktur VAT.
6. W przypadku niezgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaptaty oraz wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.
7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Strony uznaja, ze zgodnie z istotg wiagzacego ich stosunku prawnego
Wykonawca, na zasadzie art. 6471 § 1-5 k.c. w zw. z art. 465 ust. 8 ustawy Pzp, jest
wspotodpowiedzialny z Zamawiajagcym, za zaptate wynagrodzenia swoim
podwykonawcom, w zwigzku z czym gdyby Zamawiajacy jako wspotdtuznik
solidarny zaptacit takie nalezne podwykonawcy wynagrodzenie, Wykonawca jest
zobowigzany zwréci¢c Zamawiajacemu wszelkie poniesione z tego tytutu lub
w zwigzku z tym wydatki, w tym w szczegdlnosci zaptacone wynagrodzenie
podwykonawcéw, odsetki za zwtoke w ptatnosci, uzasadnione i poniesione koszty
obstugi prawnej Zamawiajgcego, w wysokosci odpowiadajgcej rynkowym
stawkom za takg obstuge, w terminie do 3 (trzech) dni od dnia otrzymania od
Zamawiajacego wezwania do zaptaty. Zamawiajacy moze potraci¢ wymienione
naleznosci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§10
Osoby koordynujace i nadzorujace
1. Wykonawca wyznacza .........ceeeeee. do - petnienia  obowigzkow
projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 19%4r. -
Prawo budowlane, posiadajgcego/ca uprawnienia nr ... , Wyznacza

. . oraz do petnienia obowigzkow kierownika robét/budowy (dalej
Klerownlk robot/budowy) o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane, posiadajgcego/ca uprawnienia nr ... , 1 przedstawia
oswiadczenie Projektanta/Kierownika roboét/budowy o przyjeciu na siebie
obowiagzkéw, o ktérych mowa w ww. ustawie oraz kserokopie dokumentu
potwierdzajgcego posiadanie powyzej wskazanych uprawnien, wraz z listg
projektantow branzowych/kierownikéw robét (oséb przewidzianych do realizacji
zamoéwienia) i kopiami uprawnien, oraz kopiami aktualnych potwierdzen wpisow
do wtasciwej izby zawodowej, ktére to dokumenty stanowia zatgcznik do
niniejszej umowy.

2. W przypadku koniecznosci zmiany osoby petnigcej obowiazki
Projektanta/Kierownika robdét/budowy Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie powiadomic o tym Zamawiajgcego w formie pisemne;.

3. Zmiana osoby petnigcej obowiazki Projektanta/Kierownika robét/budowy
lub 0séb przeznaczonych w tresci oferty do realizacji zamowienia, wymaga
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i jest mozliwa pod
warunkiem posiadania przez osobe zastepujaca lub osoby, co najmniej takich
samych uprawnien i kwalifikacji jak opisane w SWZ. Wykonawca przedtozy
w takim wypadku Zamawiajgcemu oswiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie
obowiagzkéw Projektanta/Kierownika robét/budowy, o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane lub projektanta branzowego oraz kserokopie dokumentu
potwierdzajgcego posiadanie przez nig uprawnien, ktore to dokumenty beda
stanowity nowy zatacznik do niniejszej umowy.

4. Strony zgodnie ustalaja, iz zmiana oséb wykazanych do realizacji zamoéwienia
w tresci oferty Wykonawcy wymaga zgody Zamawiajgcego i dopuszczalna jest
wytacznie w wyjatkowych sytuacjach, na przyktad z powodu choroby czy innej
przyczyny powodujacej niemoznos¢ Swiadczenia powierzonego jej zakresu
obowiazkdéw, a wykazane w ich zastepstwie osoby musza posiada¢ kwalifikacje i
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doswiadczenie spetniajgce co najmniej wymagania zawarte w SWZ oraz
wykazane w ofercie Wykonawcy.
5. Zamawiajacy ustanawia inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami
budowlanymi lub osobg nadzorujgcq wykonywane roboty budowlane (w zaleznosci od
zakresu robét niepotrzebne skreslic)* Pana ......... ,nrtel: ... ., e-mail:
vreeeeey @ 0SObg upowaznlona do bezposrednlch kontaktow
2W|azanych z Wykonanlem przedmiotu UMOWY: .....eeeeereneeennns, tel. ... eeensy €7
mail: . W przypadku nieobecnosci wyzej Wymlenlonych
osob ob0W|azk| pe’mlc bed2|e osoba wyznaczona przez kierownika
Zamawiajacego. Zmiana os6éb po stronie Zamawiajacego nie wymaga aneksu do
umowy, a jedynie przekazania stosownej informacji Wykonawcy w formie
pisemnej na adres wskazany w preambule umowy lub na adres e-mail osoby
zgodnie z danymi zawartymi w ponizszym ust. 6.
6. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy/robét, uprawnionym do

biezacej koordynacji robot budowlanych:. ... ,nrtels e,
e-mail: .....cccceeeeeeeeveeevnenn, @ 0SObg upowazniong do bezposrednich kontaktow
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu UmMoOwy: ......cccueeeeerrnnnee. ytel i, €
mail: .

7. Wszelkle mformaqe 05W|adczen|a polecenia, porozumienia, potwierdzenia
w sprawach dotyczacych realizacji umowy przekazywane bedg pisemnie lub
droga elektroniczng i beda podpisane ze strony Zamawiajgcego przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia. Dokumenty zawierajgce os$wiadczenia
woli lub polecenia lub porozumienia lub potwierdzenia lub informacje wptywajace
na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

8. Doreczenia pism, o ktérych mowa w ust. 7, zawierajacych oswiadczenia woli
wptywajace na prawa i obowiagzki Stron, dokonywane beda osobiscie lub za
potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy, za
posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Biezaca korespondencja robocza
moze odbywac sie w formie elektronicznej (e-mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktérzy wspélnie ubiegali sie o
udzielenie zamdéwienia (np. w ramach konsorcjum lub spétki cywilnej) wprowadzony
zostanie zapis:

a) Petnomocnik wykonawcow, ktérym zamdwienie zostato udzielone wspdlnie (np.
w ramach konsorcjum lub spétki cywilnej) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy
(Lider Konsorcjum), dziatajqcy przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez
caty okres realizacji niniejszej umowy, jak réowniez w okresie rekojmi i gwarancji,
upowazniony jest do reprezentowania wszystkich wykonawcéw, ktérym zamdwienie
zostato udzielone wspdlnie, w szczegdlnosci upowazniony jest do :

a) sktadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcéw,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcéw oswiadczen woli sktadanych
przez Zamawiajqcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszg umowg,
e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjqg niniejszej umowy,

f)  podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcéw wszelkich dokumentow
zwiqgzanych z realizacjqg niniejszej umowy, w szczegélnosci do podpisywania umowy,
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umow (w przypadku zaméwien dodatkowych lub uzupetniajgcych) anekséw do umowy;,
protokotow.
§11

Rekojmiai gwarancja jakosci
1. Woykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi
za wady fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym
udziela rekojmi i gwarancji na ponizszych warunkach i w okresach (chyba, ze w
tresci oferty Wykonawca zaoferowat okresy dtuzsze), tj. gwarancji i rekojmi w
nastepujacych wymiarach:
a) 12-miesieczny okres gwarancji na nasadzenia zieleni niskiej wraz z jej
pielegnacjg w okresie udzielonej gwarancji i 48-miesieczny okres gwarancji na
nasadzenia zieleni wysokiej wraz z jej pielegnacjg w okresie udzielonej gwaranciji,
b) ...-miesieczny okres gwarancji na cato$s¢ zamdwienia, tj. ustugi projektowe i na
roboty budowlane wchodzace w sktad przedmiotu zaméwienia, w tym réwniez na
instalacje, nawierzchnie, urzadzenia i elementy matej architektury wraz z

przegladami, serwisem, regulacjami i konserwacjg zgodnie z zaleceniami
producenta/éw,

c) ...-miesieczny okres rekojmi na cato$¢ przedmiotu zamoéwienia,

przy czym:

- w ramach i w okresie udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do sprawowania funkcji nadzoru autorskiego,

- gwarancja i rekojmia bedzie liczona od dnia nastepnego po dacie odbioru
koncowego catosci przedmiotu zaméwienia. Gwarancja i rekojmia obejmuje
miedzy innymi, poza ujetymi prawnie, nieodptatng (wliczong w cene oferty),
naprawe oraz konserwacje i przeglady oraz regulacje wynikajace z warunkow
gwarancji producenta/ow w okresie gwarancyjnym irekojmi lub ich wymiane
realizowang w miejscu uzytkowania przez osoby lub podmioty posiadajgce
stosowng autoryzacje producenta/éw.

2. Bieg okresu gwarancyjnego i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym po
dniu, w ktérym zostaty usuniete wady wskazane w protokole odbioru koncowego
lub w dniu nastepnym po dniu, w ktérym nastgpit odbidr catosci przedmiotu
umowy bez wad.

3. Jesli Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad fizycznych przedmiotu umowy,
wowczas niezwtocznie zawiadomi Wykonawce o istnieniu wady w formie
pisemnej lub e-mailem na adres: . reereeeeneeeen, WYZNAcCzajac jednoczesnie
termin do spisania protokotu dotyczacego |stn|en|a Wady Istnienie wad powinno
by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego i Wykonawcy, z tym
zastrzezeniem, ze jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o
ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym nie przystapi do spisania protokotu
wspodlnie z Zamawiajacym, woéwczas wigzacym dla obydwu Stron jest protokét
sporzadzony jednostronnie przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje sie
do bezptatnego usuniecia wad fizycznych przedmiotu umowy w terminie do 14
dni od dnia otrzymania protokotu dotyczacego istnienia wady, sporzadzonego
przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy lub w terminie do 14 dni od dnia
otrzymania protokotu sporzadzonego przez Zamawiajacego bez udziatu
Wykonawcy, w przypadku, o ktérym mowa w zdaniu drugim niniejszego ustepu, a
w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez strony terminie.
W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w ustalonym
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powyzej terminie, Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo zlecenia usuniecia
zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Postepowanie przy wystgpieniu wad w okresie gwarancji i rekojmi:

1) o wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce niezwtocznie w formie
pisemnej lub e-mailem: . ., Wyznaczajac jednoczesnie
termin do spisania protoko+u dotyczacego |stn|en|a Wady,

2) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale
Zamawiajacego i Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym
w zawiadomieniu, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1), nie przystapi do spisania
protokotu wspodlnie z Zamawiajagcym - wigzacym dla obydwu Stron jest protokét
sporzadzony przez Zamawiajacego;

3) usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego,

4) Woykonawca zobowiazuje sie do bezptatnego usuniecia wad w terminie do 14
dni od dnia spisania protokotu dotyczacego istnienia wady, sporzadzonego przez
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy lub w terminie do 14 dni od dnia
otrzymania protokotu sporzadzonego przez Zamawiajacego bez udziatu
Wykonawcy, a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez strony
terminie. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w
ustalonym powyzej terminie, Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo
zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po
uptywie terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego
terminu.

6. Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat
wymiany elementéw infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu
infrastruktury).

7. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez
Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z
tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.
Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce wykonania
obowiazkdédw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich
wykonanie.

8. Woykonawca oswiadcza, ze obowiazki z tytutu gwarancji bedzie wykonywat z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych
wzgleddw Wykonawca oswiadcza i zobowigzuje sie, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw - dotyczacych rezultatu prac
wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z
przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych nie bedzie stanowito podstawy
do zwolnienia sie przez Wykonawce z wykonywania obowigzkéw z tytutu
gwarancji.

9. Celem unikniecia watpliwosci Strony postanawiajg, ze gwarancja obejmuje
miedzy innymi, poza ujetymi prawnie, wliczone w ryczattowe wynagrodzenie
umowne: naprawe lub wymiane oraz serwis okreslonych elementéw, instalacji,
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urzadzen badz ich czesci, realizowang w miejscu uzytkowania przez osoby lub
podmioty posiadajace stosowng autoryzacje producenta/ow oraz konserwacje i
przeglady oraz regulacje, wynikajace z warunkoéw lub zalecen badz wymagan
producenta/ow w okresie gwarancyjnym, przy czym wymiana lub uzupetnianie
materiatow i elementow eksploatacyjnych (ptyny, smary, zaréwki, ledy, filtry itp.) i
czynnosci z tym zwigzane, lezy po stronie Zamawiajacego.
§12

Kary umowne
1. Strony ustalaja, ze zaptaca kary umowne:
1. Zamawiajacy narzecz Wykonawcy w przypadku:
a) odstapienia przez Wykonawce od umowy lub jej rozwigzania z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % wartosci maksymalnego
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
b) zwtoki w przystgpieniu do odbioru koncowego przedmiotu umowy -
w wysokosci 0,2 % wartosci maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac od terminu
okreslonego w § 6 niniejszej umowy.
2. Wykonawca na rzecz Zamawiajgcego, niezaleznie od kar umownych za
naruszenie obowigzkéw umownych dotyczacych zatrudnienia oséb na umowe
o prace, w przypadku:
a) odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % wartosci tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
b) zwtoki w zakonczeniu przedmiotu umowy lub wykonaniu okreslonych
czynnosci i robot - w wysokosci 0,1 % wartosci tacznego wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwtoki liczac od terminéw okreslonych w § 4 ust. 1 umowy, albo zwtoki w
zakonczeniu poszczegdlnych zakreséw robdét budowlanych ustalonych przez
strony - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu
za kazdy dzien zwtoki, liczagc od terminéw punktow kontrolnych ustalonych przez
strony dla kazdego zakresu robot budowlanych, o ile zostaty ustalone,
c) stwierdzenia przez Zamawiajacego nienalezytego wykonania robét w trakcie
realizacji umowy lub nienalezytego wykonania czynnosci wramach gwarancji
i rekojmi - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,
d) stwierdzenia przez Zamawiajacego zniszczenia przez Wykonawce zieleni
bedacej w zarzadzie lub dyspozycji Zamawiajgcego - w wysokosci 8.000,00 zt za
kazdy przypadek,
e) stwierdzenie przez Zamawiajacego uszkodzenia przez Wykonawce zieleni
bedacej w zarzadzie lub dyspozycji Zamawiajgcego - w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy przypadek,
f) stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien lub nieprawidtowosci,
aw szczegblnosci niedochowania wtasciwego zabezpieczenia prac lub tadu
iporzadku na budowie, braku ogrodzenia lub jego uszkodzenia, badz
nieszczelnosci, braku wtasciwego oznaczenia terenu, niewtasciwego
zabezpieczenia istniejacej zieleni i infrastruktury, pomimo jednokrotnego
wskazania przez Zamawiajgcego danego uchybienia lub nieprawidtowosci na
pisSmie ze wskazaniem terminu na usuniecie lub doprowadzenie do wymaganego
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stanu badz w razie powtarzajgcego sie po raz trzeci tego samego rodzaju
uchybienia lub nieprawidtowosci - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek,
g) w przypadku braku skutecznego usuniecia stwierdzonego przez
przedstawiciela Zamawiajacego nienalezytego wykonania prac lub usuniecia wad,
uchybien w wyznaczonym terminie okreslonym w tresci umowy lub w protokole -
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rodzaj i przypadek,

h) stwierdzenia przez Zamawiajacego realizacji prac niezgodnie z zapisami
wynikajagcymi z tresci dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

i) stwierdzenia przez Zamawiajacego braku wymaganego prawem lub zapisami
umowy kierownictwa robdét/budowy w trakcie ustalonych przez Strony lub
wyznaczonych przez Zamawiajacego termindéw spotkan, narad, odbiordow itp. - w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

j) stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku dostarczenia w terminie lub
dostarczenia  niewtasciwej dokumentacji powykonawczej prac wraz
zwymaganym kompletem zatacznikow i zgtoszen - w wysokosci 3.000,00 zt,

k) braku prowadzenia lub udostepniania Zamawiajagcemu dokumentacji robét -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek odmowy lub braku terminowego
przedtozenia,

[) zwtoki w usunieciu wad catosci przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 %
wartosci maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust.
1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac od termindéw na usuniecie wad
ustalonych zgodnie z § 11 ust. 3 lub 4 niniejszej umowy, albo zwtoki w usunieciu
wad poszczegdlnych zakresow przedmiotu umowy ustalonych przez strony -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu, za
kazdy dzien zwtoki, liczac od termindéw ustalonych przez strony dla kazdego
z zakresu przedmiotu umowy, za kazdy przypadek,

m) zwtoki w usunieciu wad przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05% wartosci
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu na usuniecie wad ustalonego
zgodnie z § 11 ust. 3 lub ust. 4 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

n) braku zaptaty Ilub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,05 % wartosci
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy przypadek,

o) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci
0,05 % wartosci tacznego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

p) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,05 % wartosci tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej, za kazdy
przypadek,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
wwysokosci 0,1 % wartosci tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

r) zwtoki w wykonaniu innych obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
w przypadku terminéw ustalonych przez Strony lub wyznaczonych przez
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Zamawiajacego - w wysokosci 0,05 % wartosci tacznego wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwtoki, za kazdy przypadek,
s) realizacji umowy przez osobe lub osoby, ktére nie zostaty przewidziane
w tresci oferty Wykonawcy do jej wykonania lub w przypadku koniecznosci
zmiany osoby lub osob przewidzianych do realizacji zamdwienia, przez osoby nie
majace co najmniej wymaganych kwalifikacji i doswiadczenia opisanego w tresci
SWZ - w wysokosci 0,1 % wartosci tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,
t) dopuszczenia do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem
umowy innego podmiotu niz Wykonawca, lub zaakceptowany przez
Zamawiajacego podwykonawca zgodnie z zasadami okreslonymi umowg -
wwysokosci 0,1 % wartosci tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,
u) zawinionego przerwania realizacji robot przez Wykonawce trwajacego
powyzej 7 dni - w wysokosci 0,1 % wartosci tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,
v) naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy, a takze do okazania
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia
i optacenia sktadek - w wysokosci 0,05 % wartosci tacznego wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,
w) przystapienia do realizacji prac bez wczesniejszej akceptacji danej czesci
projektu przez Zamawiajacego w wysokosci 10.000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.
2. Strony zgodnie ustalaja, iz kary umowne podlegajg sumowaniu a przy tym ze
taczne kary umowne ze wszystkich tytutéw okreslonych w umowie, w
szczegolnosci za niezgodne z niniejszg umowa lub nienalezyte wykonanie
zobowiazan wynikajgcych z umowy, nie moga przekroczy¢ 30% wartosci tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych
odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
4. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byty potracane
znaleznosci za wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
5. Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia
okreslonych w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.
6. W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez
Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajacy jest
uprawniony do zlecenia wykonania tych zadan podmiotowi trzeciemu na koszt
iryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Wykonawca wyraza zgode, by
wszelkie wierzytelnosci wynikajace z wykonania zastepczego byty potracane
znaleznosci za wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
§13

Odstapienie od umowy. Rozwigzanie umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach
okreslonych w niniejszym paragrafie.
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2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w wypadkach
okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujgcych, a ponadto jezeli
Zamawiajacy:

a) uporczywie narusza istotne postanowienia umowy i pomimo wezwania go do
zaniechania naruszen, nie przywraca stanu zgodnego z umowa,

b) pozostaje w zwtoce w zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach
opisanych w niniejszej umowie co najmniej 60 dni,

- przy czym w przypadkach okreslonych w lit. a) i b) powyzsze uprawnienie
przystuguje Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przestanek,
o ktorych mowaw lit. a) i b).

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy, lub gdy dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach (art.
465 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp). W takim przypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy, tj. za prace
juz wykonane.

4. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy gdy:

a) Woykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat obligatoryjnemu wykluczeniu
Z postepowania na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

b) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére ciazg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisow prawa Unii
Europejskiej,

c¢) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

- ztym ze w przypadku, o ktérym mowa w lit. ¢) Zamawiajacy odstepuje od umowy
w czesci, ktorej zmiana dotyczy, a w przypadkach, o ktérych mowa w catym ust. 4,
Wykonawca moze zagdaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy, tj. za prace juz wykonane.

5. Zamawiajagcy moze takze odstgpi¢ od umowy w przypadku zwtoki
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy dtuzszej niz 30 dni liczac
od terminu okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, bez dodatkowych wezwan,
w terminie miesigca od zaistnienia przedmiotowej sytuaciji.

6. Zamawiajgcy moze ponadto odstapi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza
W sposob podstawowy postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przystuguje
w terminie 30 dni od =zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe
odstgpienia. Do podstawowych naruszen umowy zaliczajg sie w szczegdlnosci
nastepujace przypadki:

1) Woykonawca bez uzasadnionej przyczyny wstrzymuje roboty na okres dtuzszy
niz 21 dni,

2) Wykonawca wykonuje czynnosci lub roboty niezgodnie lub nieterminowo
z harmonogramem rzeczowo-finansowym prac, stanowigcym zatacznik nr 1 do
umowy,

3) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajagcego wymaganego
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

4) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usuniecia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek
niewykonania zobowigzania,

5) Wykonawca wykonuje roboty w sposdb nienalezyty i niezgodny
Z postanowieniami umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez
Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania niniejszej umowy w terminie 3
dniroboczych od daty otrzymania przez Wykonawce przedmiotowego wezwania,
6) Wykonawca co najmniej trzykrotnie naruszyt obowigzek realizacji
przedmiotu umowy przy pomocy o0séb zatrudnionych na podstawie umowy
o prace,

7) Woykonawca nie dostarczyt polisy lub umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia
tych dokumentow, w tym dowoddéw optacania sktadek,

8) Wykonawca na skutek swojej niewyptacalnosci nie wykonuje zobowigzan
pienieznych przez okres co najmniej 3 miesiecy,

9) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub podjeta przez
Wykonawce uchwata o likwidacji,

10) u Wykonawcy wystapig duze trudnosci finansowe, w szczegdlnosci wystapia
zajecia komornicze lub inne zajecia uprawnionych organéw o tacznej wartosci
przekraczajacej 5.000.000,00 PLN (stownie: pie¢ milionéw ztotych),

11) Zamawiajacy dokona co najmniej trzech bezposrednich zaptat
wynagrodzenia naleznego na rzecz podwykonawcow lub gdy bezposrednie
zaptaty na rzecz podwykonawcéw przekrocza 5% wartosci umowy (o ile dotyczy),
12) Wykonawca podzleca catos¢ budowy/robét albo ich jakakolwiek czesé, badz
dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez uzyskania uprzedniej zgody
Zamawiajacego.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Ilub jej rozwigzania przez
Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji zadan
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy w trybie natychmiastowym,
a w przypadku gdyby oswiadczenie o odstgpieniu od umowy lub o jej rozwigzaniu
zostato ztozone na etapie wykonywania przez Wykonawce budowy/robét
budowlanych - Woykonawca zobowigzany jest do wstrzymania realizacji
budowy/robdét oraz do zabezpieczenia, a nastepnie do opuszczenia terenu
budowy/robot.

8. Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
lub ja rozwiazat, to wszelkie znajdujace sie na terenie budowy/robét materiaty,
urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane
protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

9. W przypadku odstgpienia od umowy Ilub jej rozwigzania przez
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajacemu inwentaryzacji budowy/robot wedtug stanu na dzien odstapienia
lub rozwigzania, potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji strony ustalajg komisyjnie wartos¢ wykonanych
budowy/robét oraz zakupionych materiatéw i urzadzen nie nadajacych sie do
wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstawe do dokonania
stosownych rozliczen miedzy stronami.

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie placu budowy/robét oraz
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wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy lub jej
rozwigzaniem ponosi strona, ktéra spowodowata przyczyne odstgpienia od
umowy lub rozwigzania umowy przez drugg strone.
11. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w umowie na
czes¢ zobowigzania wykonang przed odstagpieniem od umowy lub jej
rozwigzaniem.
§14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie to Ma WartosSC ... ztotych (stownie:
................................. ), co odpowiada 5% wartosci tacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca wniodst zabezpieczenie przed zawarciem umowy, wedtug wtasnego
wyboru w formie . , kserokopia dowodu wniesienia
zabezpieczenia stanowi zatacznik nr 4 do niniejszej umowy. Zabezpieczenie stuzy
pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
2. Zamawiajagcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
W nastepujacy sposob:
1) 70% zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciggu
15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady przedmiotu umowy lub po uptywie
okresu gwarancji na przedmiot budowy/robdt.
3. Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia Zamawiajgcemu oryginatu
dokumentu obejmujacego gwarancje. W razie, gdy w imieniu gwaranta
oswiadczenie o udzieleniu zabezpieczenia sktada inna osoba niz ujawniona
w odpowiednim rejestrze jako uprawniona do reprezentacji, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia wraz z dokumentem gwarancji, oryginatu,
odpisu lub poswiadczonej przez uprawniong osobe kopii dokumentu, z ktérego
wynika umocowanie sktadajacego oswiadczenie w imieniu gwaranta do
dokonania czynnosci objetej tym dokumentem.
4. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca
zobowiazuje sie przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w taki sposéb, aby obejmowato takze przedtuzenie terminu
realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie innej niz pieniezna, tj. na przyktad bezwarunkowej i nieodwotalnej
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub poreczenia bankowego, okres
waznosci winien obowigzywac, co najmniej do 30-ego dnia po dacie zakonczenia
terminu realizacji okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy oraz do 15-ego dnia
po dacie uptywu okresu rekojmi za wady.
6. Wykonawca w przypadku, gdy wniesione zabezpieczenie nie obejmuje
rowniez okresu rekojmi za wady, jest zobowigzany w terminie do 14 dni przed
uptywem waznosci zabezpieczenia ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 3 % wynagrodzenia
brutto w formie przewidzianej jako obligatoryjna ustawg z dnia 11 wrzesnia
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2019r. Prawo zamowien publicznych.
7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpézniej w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu umowy,
Zamawiajacy zmienia forme dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Przedmiotowej wyptaty Zamawiajacy
dokona nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
8. Zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiajgcemu przystuguje
uprawnienie potracenia kwot tytutem roszczen z niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym naleznych kar umownych z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
9. W przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego
w § 7 ust. 1 umowy, odpowiednio Wykonawca albo Zamawiajacy, w terminie do 7
dni od daty zawarcia stosownego aneksu do umowy, dokona zmiany wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do kwoty stanowiacej
rownowartos¢ 5% aktualnej wartosci wynagrodzenia poprzez jego doptate
(uzupetnienie) albo zwrot stosownej sumy zabezpieczenia, z uwzglednieniem
zasad opisanych w niniejszym paragrafie.
§15

Sitawyzsza
1. Przez okolicznosci sity wyzszej strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne
o charakterze nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu
zapobiec, w szczegdblnosci takie jak: wojna, stan wyjatkowy, powddz, pozar czy tez
zasadnicza zmiana sytuacji spoteczno-gospodarczej, ogtoszenie stanu wojennego,
huragany, trzesienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajk ogélnokrajowy lub
ogtoszony stan kleski zywiotowej, jak réwniez wystgpienie epidemii lub pandemii
albo innych udokumentowanych zjawisk badz okolicznosci oraz zarzadzen lub
innych aktéw wtadz publicznych majacych zwigzek z nimi - a ktére wptywaja na
termin albo warto$¢ wynagrodzenia umownego lub na mozliwosé realizacji
umowy badz na inne zapisy umowy niezbedne do jej nalezytego wykonania.
2. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywacé
swoich obowigzkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o
tym drugg strone. W takim przypadku Strony uzgodniag sposéb i zasady dalszego
wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwigzana.
3. Biegtermindw okreslonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas
trwania przeszkody spowodowanej sitg wyzsza.

§16

Waloryzacja
1. Woysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslonego w § 7 ust. 1
moze ulec zmianie w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tekst jednolity: Dziennik Ustaw
z2020r., poz. 2207),
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
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zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r.
o pracowniczych planach kapitatowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r.,
poz. 1342),

- jezeli zaistniate zmiany beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawce. Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ na pisemny wniosek
Wykonawcy ztozony nie pézniej niz 30 dni od dnia wejscia w zycie zmian, o
ktérych mowa w niniejszym ustepie. Zamawiajacy rozpatrzy wniosek Wykonawcy
w terminie 20 dni od dnia jego ztozenia, a zmieniona wartos¢ wynagrodzenia
bedzie obowigzywa¢ od kolejnego petnego okresu rozliczeniowego, lecz nie
wczesniej niz po dacie wejscia w zycie zmian, o ktorych mowa w niniejszym
ustepie. Zmieniona kwota wynagrodzenia zostanie wprowadzona do niniejszej
umowy aneksem.

2. Wykonawca w terminie 30 dni od zawarcia umowy przedstawi
Zamawiajacemu szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych z uwzglednieniem
czynnikéw okreslonych w ust. 1. Wynagrodzenie moze jedynie ulec zmianie
w przypadku zmiany sktadnikéw cenotwodrczych okreslonych w ust. 1.

3. W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1) wartos¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartosc¢ brutto
wynagrodzenia zostanie obliczona na podstawie nowych przepisow.

4. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 2) wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy
wynikajacg ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych
zamowienie do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia
lub wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

5. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3) i 4) wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$é w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujgcych zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego.

6. W przypadku zmian cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
niniejszej umowy, rozumianych jako wzrost lub obnizenie tych cen lub kosztow
wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, mozliwa jest zmiana wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy na nastepujacych zasadach:

a) Strony moga wnioskowaé o zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéow zwigzanych z realizacja
niniejszej umowy po uptywie 2 miesiecy, liczac od dnia zawarcia umowy, oraz nie
czesciej niz po uptywie kolejnych 2 miesiecy od dnia zawarcia aneksu
zmieniajgcego wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

b) Strony moga wnioskowac o zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w
przypadku, gdy zmiana ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja
niniejszej umowy bedzie wyzsza o co najmniej 0,5% niz wysokos$¢ kwartalnego
wskaznika cen towardéw i ustug konsumpcyjnych ogdétem, ogtaszanego w
komunikacie Prezesa GUS, o ktérym mowa ponizej w lit. c),

c) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastepowata w odniesieniu do
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wskaznika zmiany ceny materiatow lub kosztéw (kwartalnego wskaznika cen
towarodw i ustug konsumpcyjnych ogétem), ogtaszanego w komunikacie Prezesa
GUS w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor Polski”
bedacego pierwszym w kolejnosci ogtoszonym po zawarciu umowy,
d) warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wykazanie przez dang
Strone umowy, ze zmiana ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja
niniejszej umowy, miata faktyczny wptyw na koszty wykonania przedmiotu
umowy (w takim przypadku dana Strona zobowigzana jest do zwrdécenia sie do
drugiej Strony z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia podstaw do zmiany umowy),
e) taczna maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy moze
wynies¢ nie wiecej 10% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w
umowie.
7. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 6,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy,
z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw
lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem
umowy sg roboty budowlane lub ustugi.
§15

Zmiany umowy i Postanowienia koricowe
1. Zamawiajacy, niezaleznie od przestanek wynikajacych z art. 454-455 ustawy
Pzp, przewiduje mozliwos$¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji,
w tym miedzy innymi zmiany terminu realizacji umowy lub jej poszczegdlnych
zakreséw i wynagrodzenia umownego w odpowiednich oraz uzasadnionych
przypadkach, jezeli wystapig nastepujace przestanki:
1) wystapig wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
Wykonawcy wykonanie budowy/robét w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy, przy czym do niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych Wykonawcy wykonanie budowy/robét w ustalonym terminie
zalicza sie w szczegdélnosci dtugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne,
kleski zywiotowe, wystgpienie silnych wiatrow oraz temperatur i wilgotnosci
nieodpowiednich dla danej technologii lub rodzaju badz zakresu wykonywanych
prac,
2) charakter opracowania okaze sie skomplikowany, tj., gdy w dokumentacji
uzbrojenia terenu wystgpi brak wskazania wszystkich mediéw przebiegajacych
pod realizowang inwestycja,
3) wystapi zmiana terminu/ow realizacji przedmiotu umowy, poprzez jego/ich
skrécenie w przypadku zgodnej woli Stron, lub poprzez jego/ich przedtuzenie ze
wzgledu na przyczyny lezace po stronie Zamawiajgcego dotyczace
w szczegdlnosci braku udostepnienia Wykonawcy materiatéw, czy informacji
badZ podjecia decyzji zaleznych od Zamawiajacego, a niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy, jak roéwniez w przypadku zaistnienia okolicznosci
niezaleznych od Stron i niezawinionych przez Wykonawce, a zwigzanych
Z opoznieniem w uzyskaniu od stosownych instytucji i organéw niezbednych
uzgodnienn, pozwolen, decyzji itp.,, w terminach instrukcyjnych badz
obligatoryjnych wynikajacych z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa
oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez site wyzszg,
4) zostang wprowadzone roboty dodatkowe niezbedne do ukonczenia
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przedmiotu niniejszej umowy wskazanego w § 1, pod warunkiem, ze wartos¢
kazdych kolejnych budowy/rob6t dodatkowych nie przekracza 50 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,

5) zostanie zawarta umowa na podobne roboty w rozumieniu art. 214 ust. 1 pkt
7) ustawy Pzp lub zostang wprowadzone roboty zamienne z przyczyn
o charakterze technologicznym lub funkcjonalnym (na przyktad moze byc
zwigzana z wycofaniem z produkcji okreslonego rozwigzania, materiatu,
elementu, urzadzenia itp., albo zastosowaniem rozwigzania, materiatu, elementu,
urzadzenia itp. o lepszych parametrach funkcjonalnych, uzytkowych,
estetycznych, jakosciowych itp.), tj. wprowadzenie odmiennego rozwigzania,
materiatu, elementu, urzadzenia itp. w stosunku do przewidzianego
w pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia, jezeli wprowadzenie
budowy/robét zamiennych jest konieczne do prawidtowego wykonania umowy
oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamowienia w stosunku do
przedmiotu okreslonego w SWZ oraz wynikajacego z tresci oferty,

6) zostang zlecone kolejne roboty lub zmieniony zostanie sposdb realizacji
wykonywanych budowy/robét, badz zmieniona ich lokalizacja albo zmienione
zostang inne warunki zwigzane z prowadzeniem budowy/robdt, z uwagi
niemoznos¢ lub nieracjonalnosé¢ wykonania umowy zgodnie z dokumentacja
postepowania zatgczong do umowy,

7) dotychczasowy Wykonawca niniejszej umowy zostanie zastgpiony przez inny
podmiot spetniajagcy warunki udziatu w postepowaniu oraz niepodlegajacy
obligatoryjnemu wykluczeniu z postepowania na mocy art. 108 ustawy Pzp,
w razie gdy:

a) wykonanie budowy/robét dodatkowych przez ww. podmiot bedzie
korzystniejsze dla Zamawiajacego z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegoblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug
lub instalacji objetych przedmiotem niniejszej umowy,

b) w wyniku sukcesji doszto do wstapienia przez ten inny podmiot w prawa
i obowiazki Wykonawcy wskutek przejecia, potaczenia, podziatu, przeksztatcenia,
upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa przez ww. podmiot, o ile réwniez nie
pociagnie to za sobg innych istotnych zmian umowy oraz nie ma na celu unikniecia
stosowania przepiséw ustawy Pzp,

c) Zamawiajacy przejmie zobowigzania Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcéw w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp,

8) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych préb, badan Iub
ekspertyz, warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy,

9) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
uniemozliwiajagce wykonanie umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym prac,

10) wystapi koniecznosé zmiany oséb koordynujacych (oséb odpowiedzialnych za
realizacje) ze strony Wykonawcy,

11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang czynng infrastrukturg podziemna,

12) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytkow
wstrzyma roboty,
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13) wystapia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieé¢ w chwili zawarcia
umowy, a wprowadzenie zmian jest niezbedne dla nalezytego wykonania umowy
lub jej ukonczenia,

14) nastapi obnizenie lub brak finansowania przedmiotowego zadania,

15) wystapi udokumentowana zwtoka wprowadzenia Wykonawcy na budowe
przez Zamawiajacego,

16) wystapi zwtoka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentéw niezbednych do
realizacji umowy,

17) zajdzie konieczno$¢ pozyskania lub wykonania decyzji administracyjnych,
postanowien lub innych aktéw organdéw i uprawnionych instytucji, wydanych
z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada,

18) wystapi zwtoka w uzyskaniu od stosownych instytucji i organéw niezbednych
uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i innych aktéw oraz realizacji
przez nie lub osoby trzecie przez nie wskazane okreslonych czynnosci lub
budowy/roboét niezbednych dla realizacji niniejszej umowy na przyktad
dostarczenie lub podtaczenie medidow, w terminach instrukcyjnych badz
obligatoryjnych wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa, z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.

2. Strony dopuszczajg réwniez mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujacych
przypadkach:

a) zmian w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérych dokonano wyboru
Wykonawcy, ktére nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp,

b) zmian postanowien umowy zwigzanych ze:

1) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych)
strony umowy i 0séb reprezentujacych strony (w szczegdlnosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych),

2) zmiang numerdéw rachunkéw bankowych Wykonawcy wskazanych
W niniejszej umowie,

3) wystapieniem oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci
niniejszej umowy,

4) zmiang w KRS lub we wpisie do CEIDG badz w innym stosownym rejestrze
w trakcie realizacji zaméwienia, dotyczacych Wykonawcy,

c) zmian warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbednych do
prawidtowej realizacji zamowienia zwigzanych z:

ca) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od
stron umowy okolicznosci powodujacych rezygnacje lub wytaczenie z realizacji
okreslonego zakresu przedmiotu zamodwienia przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu
zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze ewentualne jednostronne ograniczenie
zakresu zamoéwienia nie przekroczy 15% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto Wykonawcy (ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy i stosowne
obnizenie wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ na podstawie
jednostronnego oswiadczenia woli Zamawiajacego, w przypadku gdy Wykonawca
nie podpisze stosownego aneksu do umowy),

cb) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od
stron umowy okoliczno$ci powodujacych zwiekszenie realizacji okre$lonego
zakresu przedmiotu zamodwienia przy jednoczesnym  podwyzszeniu
wynagrodzenia umownego o warto$¢ dodatkowych elementéw przedmiotu
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zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze ewentualne zwiekszenie zakresu
zamowienia nie przekroczy 15% wartosci wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy,

cc) zaistnieniem okolicznosci powodujacej konieczno$¢ wytaczenia z zakresu
umowy robét dotyczacych dostawy i montazu elementéw matej architektury lub
ich czesci, a w konsekwencji stosownego obnizenia wynagrodzenia umownego
(ograniczenie zakresu przedmiotowego umowy i stosowne obnizenie
wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ na podstawie jednostronnego
oswiadczenia woli Zamawiajacego, w przypadku gdy Wykonawca nie podpisze
stosownego aneksu do umowy),

d) modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego,

e) zmian terminu wykonania zamoéwienia lub jego poszczegdlnych zakreséw
wskutek wystgpienia okolicznosci lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego
lub na jego uzasadniony wniosek,

f) zmian terminu wykonania zamowienia, zmian postanowien umowy wskutek
zmiany przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego,

g) zaistnienia innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktéra zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy zgodnie z SWZ.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 przedtuzenie terminu wykonania
przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak
nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie
przedmiotu umowy lub niezbednej dla jego wykonania. Przedtuzenie terminu,
w przypadkach ktére nie nastepujg na wniosek Zamawiajgcego, warunkowane
jest ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy wraz
Zz powotaniem sie na podstawe zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujacym okolicznosci faktyczne.

4. Whniosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy winien by¢ zgtoszony
Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od momentu wystgpienia przestanek do
zmian umowy, okreslonychwust. 1i 2.

5. Zamawiajagcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy i waloryzacji
wynagrodzenia zgodnie z zapisami § 14 niniejszej umowy.

6. Wykonawca nie moze zadac zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych
kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym
czasem wykonywania umowy, z tym zastrzezeniem, ze:

a) w przypadku wprowadzenia na zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy
przestoju z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ktérego taczny czas trwania
w okresie obowigzywania umowy przekroczy 15 dni kalendarzowych, koszty
zabezpieczenia budowy/robét w kolejnych dniach przestoju oraz koszty przestoju
w tym okresie poniesie w catosci Zamawiajacy,

b) w przypadku wprowadzenia na zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy
przestoju z przyczyn zaleznych od Woykonawcy koszty zabezpieczenia
budowy/robét oraz koszty przestoju w tym okresie poniesie w catosci
Wykonawca,

c) w przypadku wprowadzenia na zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy
przestoju z przyczyn niezaleznych od zadnej ze Stron, ktérego tgczny czas trwania
w okresie obowigzywania umowy przekroczy 15 dni kalendarzowych, koszty
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zabezpieczenia budowy/robot w kolejnych dniach przestoju oraz koszty przestoju
w tym okresie kazda ze stron poniesie po potowie,

d) Wykonawca jest uprawniony do zawarcia w umowach z podwykonawcami
zapiséw odzwierciedlajacych zapis § 15 ust. 5 umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy w zakresie sposobu spetnienia
swiadczenia w przypadku zmiany technologicznej spowodowanej w szczegdlnosci
nastepujacymi okolicznosciami:

a) mozliwoscig osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania budowy/robét poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) mozliwoscig osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jakosé¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajgcych termin
realizacji zamowienia,

c) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub
kosztéow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jakosci budowy/robét,

d) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych
budowy/robét pozwalajacej na skrdocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw
wykonywanych budowy/robét lub prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

e) koniecznoscig zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w SWZ i jej zatacznikach,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

f) odmiennymi od przyjetych w SWZ i jej zatagcznikach warunkéw geologicznych
skutkujgcych  niemozliwoscia  zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

g) odmiennymi od przyjetych w SWZ i jej zatacznikach warunkach terenowych,
w szczegolnosci istnieniu niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, zmiang decyzji, postanowien lub
uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajgce dokumentacje
projektows,

h) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowiazujacego prawa,

i) koniecznoscia wykonania budowy/robét oraz usuniecia wad w celu
zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo
Zycia, zdrowia, mienia, lub prac na terenie budowy/robét, lub sgsiadujacych
nieruchomosci a Wykonawcy wydano polecenie wykonania budowy/robét,
usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub
Zzmniejszenia zagrozenia.

8. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych
powyzej mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow
i technologii budowy/robét, zmiana lokalizacji budowanych urzadzen,
ograniczenie zakresu budowy/robét objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.
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9. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty
zamienne (w stosunku do budowy/roboét przewidzianych w dokumentacji
postepowania). Rozliczenie ewentualnych budowy/robét zamiennych nastgpi
kosztorysem réznicowym, ktéry stanowic bedzie réznice pomiedzy kosztorysem
szczegotowym lub uproszczonym zatagczonym do umowy, a kosztorysem
budowy/robét zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowac na zasadach
i stawkach okreslonych w kosztorysie szczegétowym Ilub uproszczonym
zatagczonym do umowy, a w przypadku ich braku wedtug aktualnych cennikéw
Sekocenbud dla wojewddztwa matopolskiego. O koniecznosci wykonania
budowy/robét zamiennych Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie lub
na e-mail na wskazanym w umowie adres korespondencyjny lub adres poczty
elektronicznej, a Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni roboczych od
daty otrzymania tego zawiadomienia sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu
kosztorys rdéznicowy. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
kosztorysu réznicowego Strony dokonaja stosownej zmiany umowy poprzez
zawarcie aneksu. Roboty zamienne moga byc¢ takze wykonane na wniosek
Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, wedtug zasad jak dla
budowy/robot zamiennych na zadanie Zamawiajacego. W szczegélnie
uzasadnionych przypadkach zadanie i zaméwienie budowy/robét zamiennych
bedzie stanowito dla Wykonawcy podstawe o wystgpienie z zadaniem
przedtuzenia terminu zakonczenia wykonania umowy lub jej poszczegdlnych
zakresow. Liczba dni przedtuzajacych termin realizacji zostanie kazdorazowo
uzgodniona z Zamawiajagcym przed formalnoprawnym zamdéwieniem
budowy/robot zamiennych.

10. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci za
wyjatkiem zmiany zatacznika nr 1 do umowy, tj. harmonogramu rzeczowo-
finansowego prac, ktéry moze by¢ zmieniany na biezaco i roboczo w formie
pisemnej lub elektronicznej przez osoby wskazane w tresci umowy jako
upowaznione do kontaktéw Ilub nadzoru z ramienia Stron umowy, pod
warunkiem, iz zmiany nie prowadza do zmiany wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy lub terminu zakonczenia realizacji umowy, badz terminéw punktéw
kontrolnych okreslonych w harmonogramie w liczbie nie wiekszej niz cztery lub
zasad ptatnosci o ile zostaty w nim okreslone.

11. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy
lub pozostajgcego w zwiagzku z umowg, strony moga podjaé¢ probe jego
rozwigzania w drodze mediacji prowadzonej przez Mediatorow Statych Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP zgodnie z Regulaminem tego Sadu
lub w drodze innego polubownego rozwigzania sporu, np. proby ugodowej przed
sagdem. W przypadku braku zawarcia ugody przed Mediatorem Statym Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP badz w przypadku nieskierowania
sporu na droge mediacji lub préby ugodowej, o ktérych mowa wyzej, spér bedzie
poddany rozstrzygnieciu przez sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

12. Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy
prawa powszechnie obowigzujacego, w szczegblnosci Kodeksu cywilnego, Prawa
zamowien publicznych, Prawa budowlanego, ustawy z dnia 2 marca 2020r. o
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
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zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (tekst jedn.. Dziennik Ustaw z 2020 poz. 1842 z pdzin. zm.),
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 2016 Nr 119, str. 1) oraz ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dziennik Ustaw z
2019 poz. 1781).
14. Ewentualna niewaznos$¢ lub btad jednego lub kilku postanowien niniejszej
umowy nie wptywa na waznos¢ umowy w catosci, a w takim przypadku Strony
zastepuja niewazne lub btedne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem
i innymi postanowieniami umowy, badz tez postanowieniem umownym w jego
pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania zmian umowy.
15. Strony zgodnie oswiadczaja, ze w przypadku zawarcia niniejszej umowy
w formie elektronicznej za pomoca kwalifikowanego podpisu elektronicznego
powstaty w ten sposdb dokument elektroniczny stanowi poswiadczenie, iz Strony
zgodnie ztozyty oswiadczenia woli w nim zawarte, za$ datg zawarcia jest dzien
ztozenia ostatniego (pdzniejszego) oswiadczenia woli o jej zawarciu przez
umocowanych przedstawicieli kazdej ze Stron.
16. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiagcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
§18

Wykaz zatacznikow
Wykaz zatacznikow stanowiacych integralng czesé niniejszej umowy:
1) zatacznik nr 1 - harmonogram rzeczowo-finansowy prac,
2) zatacznik nr 2 - a) wykaz (lista) oséb przewidzianych do realizacji zaméwienia
wraz z aktualnymi kopiami dokumentéw potwierdzajacych ich zatrudnienie na
podstawie umowy o prace w zakresie jakim dotyczy (moze zosta¢ ztozona
najpézniej w dniu rozpoczecia robot budowlanych), oraz b) wykaz oséb
przewidzianych do realizacji zamowienia wraz z aktualnymi kopiami dokumentéw
potwierdzajacych ich uprawnienia oraz aktualng przynaleznos¢ do wtasciwych izb
zawodowych w zakresie w jakim dotyczy,
3) zatacznik nr 3 - kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia,
4) zatacznik nr 4 - wykaz podwykonawcow (o ile sg przewidziani lub zostanie
dotaczony po jego opracowaniu zgodnie z procedurg zatwierdzania
podwykonawcow okreslong w umowie),
5) zatacznik nr 5 - wzory oswiadczen, protokotow i dokumentacji zwigzanej
z realizacjg umowy (odpowiednio o ile dotyczy),
6) zatacznik nr 6 - dokumentacja postepowania wraz z ofertg Wykonawcy
bedaca w posiadaniu Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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21) Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy.

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu
oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia lub
nagrody w konkursie oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia
przez Zamawiajgcego przepiséw ustawy Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia wszczynajacego postepowanie
o udzielenie zamowienia lub ogtoszenia o konkursie oraz dokumentéw
zamowienia przystuguja rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa
w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Matych i Srednich
Przedsiebiorcow.

3. Postepowanie odwotawcze jest prowadzone w jezyku polskim i wszystkie
dokumenty przedstawia sie w jezyku polskim, a jezeli zostaty sporzadzone
w jezyku obcym, strona oraz uczestnik postepowania odwotawczego, ktéry sie na
nie powotuje, przedstawia ich ttumaczenie na jezyk polski. W uzasadnionych
przypadkach Izba moze zada¢ przedstawienia ttumaczenia dokumentu na jezyk
polski poswiadczonego przez ttumacza przysiegtego.

4. Pisma sktadane w toku postepowania odwotawczego przez strony oraz
uczestnikow postepowania odwotawczego wnosi sie z odpisami dla stron oraz
uczestnikow postepowania odwotawczego, jezeli pisma te sktadane sg w formie
pisemne;j.

5. Pisma w postepowaniu odwotawczym wnosi sie w formie pisemnej albo
w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ze odwotanie
i przystapienie do postepowania odwotawczego, wniesione w postaci
elektronicznej, wymagaja opatrzenia podpisem zaufanym.

6. Terminy oblicza sie wedtug przepisow prawa cywilnego i jezeli koniec terminu
do wykonania czynnosci przypada na sobote lub dzien ustawowo wolny od pracy,
termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

7. Odwotanie przystuguje na:

7.1 niezgodng z przepisami ustawy czynnos¢ Zamawiajacego, podjeta
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, o zawarcie umowy ramowe;j,
dynamicznym systemie zakupdéw, systemie kwalifikowania wykonawcéw lub
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy,

7.2 zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia, o zawarcie
umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupow, systemie kwalifikowania
Wykonawcow lub konkursie, do ktérej Zamawiajagcy byt obowigzany na
podstawie ustawy,

7.3 zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze Zamawiajacy byt do
tego obowiazany.

8. Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby. Odwotujacy przekazuje kopie
odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania
w taki sposdb, aby mégt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego
terminu.

9. Odwotanie wnosi sie:

9.1 w przypadku zaméwien, ktérych wartosé jest rowna albo przekracza progi
unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego
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stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy
uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego
stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana
w sposob inny niz okreslony w lit. a),

9.2 w przypadku zamoéwien, ktorych wartos$¢ jest mniejsza niz progi unijne,
w terminie:

a) 5dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana
w sposob inny niz okreslony w lit. a).

10. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia wszczynajagcego postepowanie
o udzielenie zamdéwienia lub konkurs lub wobec tresci dokumentéw zamowienia
wnosi sie w terminie:

a) 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia dokumentéw zamdwienia na stronie internetowej,
w przypadku zaméwien, ktérych wartosc jest rowna albo przekracza progi unijne,
b) 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamodwien Publicznych
lub dokumentow zaméwienia na stronie internetowej, w przypadku zaméwien,
ktérych wartosé jest mniejsza niz progi unijne.

11. Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 9 i 10 powyzej wnosi
sie w terminie:

a) 10dni od dnia, w ktédrym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci
mozna byto powzigé¢ wiadomos$¢ o okolicznos$ciach stanowigcych podstawe jego
whniesienia, w przypadku zaméwien, ktérych wartos¢ jest rowna albo przekracza
progi unijne,

b) 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci
mozna byto powzigé¢ wiadomos¢ o okolicznos$ciach stanowigcych podstawe jego
whniesienia, w przypadku zaméwien, ktérych wartosé¢ jest mniejsza niz progi
unijne.

12. Jezeli Zamawiajacy nie opublikowat ogtoszenia o zamiarze zawarcia umowy
lub mimo takiego obowigzku nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosit Wykonawcy do ztozenia oferty
w ramach dynamicznego systemu zakupéw lub umowy ramowej, odwotanie wnosi
sie nie pdzniej niz w terminie:

a) 15dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogtoszenia
o wyniku postepowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia, a w przypadku udzielenia
zamowienia w trybie negocjacji bez ogtoszenia albo zaméwienia z wolnej reki -
ogtoszenia o wyniku postepowania albo ogtoszenia o udzieleniu zamoéwienia,
zawierajacego uzasadnienie udzielenia zamoéwienia w trybie negocjacji bez
ogtoszenia albo zamoéwienia z wolnej reki,

b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowat
w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia
albo opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenie
o udzieleniu zamowienia, ktore nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamodwienia

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia
tel. +48 12 293 45 90, e-mail: biuro@armk.pl
Adres siedziby: ul. Krélewska 57, 30-081 Krakow
www.armk.pl
Strona 81z 106


mailto:biuro@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy ustug projektowych i robét budowlanych, realizowanych w formuje zaprojektuj i wybuduj, dla
realizacji budynku parkingu wielopoziomowego przy ul. Piastowskiej w Krakowie, dla Agencji Rozwoju Miasta Krakowa.
Postepowanie nr ARMK/271/2021

w trybie negocjacji bez ogtoszenia albo zamoéwienia z wolnej reki,

c) miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajagcy nie zamiescit
w Biuletynie Zamowien Publicznych ogtoszenia o wyniku postepowania albo
zamiescit w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogloszenie o wyniku
postepowania, ktére nie zawiera uzasadnienia udzielenia zaméwienia w trybie
negocjacji bez ogtoszenia albo zaméwienia z wolnej reki.

13. Szczegotowy zakres i elementy odwotania okreslone sg w art. 516 ustawy
Pzp.

14. Na orzeczenie lzby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktérym mowa w art.
519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sadu.

15. W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964r. - Kodeks postepowania
cywilnego o apelacji, jezeli obowigzujace przepisy nie stanowig inaczej.

16. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sagdu zamowien
publicznych.

17. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia orzeczenia lzby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktérym mowa w art.
519 ust. 1 ustawy Pzp, przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Ztozenie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23.11.2012r. - Prawo pocztowe jest réwnoznaczne z jej
whniesieniem.

18. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego do
sgdu zamowien publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

19. Od wyroku sadu lub postanowienia konczacego postepowanie w sprawie
przystuguje skarga kasacyjna do Sadu Najwyzszego.

20. Skarge kasacyjng moze wnies¢ strona oraz Prezes Urzedu. Przepisy czesci
pierwszej ksiegi pierwszej tytutu VI dziatu Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. -
Kodeks postepowania cywilnego stosuje sie.

21. Szczegbétowe informacje dotyczace srodkdw ochrony prawnej okreslone sa
w Dziale IX ,Srodki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

22) Podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 109 ust. 1, jezeli
Zamawiajacy je przewiduje.

1. Zamawiajacy informuje, iz przewidziat dodatkowe podstawy do wykluczenia
Wykonawcow opisane pkt 7) 2. SWZ.

23) Opis czesci zamdwienia, jezeli Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert
czesciowych.

1. Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

2. Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
Zamawiajacy wskazuje, iz przedmiot zaméwienia nie zostat podzielony na czesci,
poniewaz jego zakres obejmuje zakres ustug projektowych i rob6t wzajemnie sie
przenikajacych i zwigzanych z jednym miejscem oraz placem wykonania robét, jak
i zapleczem budowy, a jednoczesnie istnieje wiele podmiotéw gospodarczych
prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza, ktére moga zrealizowaé¢ zaméwienie w
catosci. Zamawiajacy nie podzielit przedmiotu zaméwienia na czesci réwniez
dlatego, gdyz taki podziat mogtby skutkowaé nadmiernymi trudnosciami
technicznymi i organizacyjnymi w realizacji i koordynacji ustug projektowych i
robét, dla kazdej z branz oddzielnie, oraz nadmiernymi kosztami wykonania
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zamowienia z tego wynikajacymi, a ponadto potrzeba skoordynowania dziatan
roznych wykonawcow realizujagcych ewentualne czesci zamowienia mogtaby
powaznie zagrozi¢ wtfasciwemu wykonaniu zamoéwienia i powodowataby
koniecznos¢ zaangazowania kolejnych oséb po stronie Zamawiajacego do obstugi
i nadzoru, jak i poniesienia wynikajacych z tego kosztow. Ewentualny podziat
wigzat by sie z nadmiernymi trudnosciami technicznymi, nawet nadmiernymi
kosztami wykonania zamdwienia, a potrzeba skoordynowania dziatan réznych
wykonawcow realizujacych poszczegdlne czesci zamowienia mogtaby powaznie
zagrozi¢ wtasciwemu wykonaniu zamowienia. Ponadto egzekucja ewentualnych
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji réwniez bytaby znacznie utrudniona i
kosztowna oraz skomplikowana z uwagi na przenikanie sie wzajemnie ustug
projektowych i robdot w réznych branzach i zakresach oraz zwigzane z tym
zaleznosci, a w efekcie negatywnie wptynetoby to na finanse publiczne, czyli
celowosc i gospodarnos¢ ich wydatkowania. Zamawiajacy nie dokonuje podziatu
zamowienia na czesci réwniez z uwagi na fakt, iz zakres ustug projektowych i
roboét stanowi zintegrowane ze sobg czynnosci i prace, ktérych nie mozna dzielic.
S3 one ze soba nierozerwalnie zwigzane zaréwno pod wzgledem technicznym, jak
i organizacyjnym. Podziat zdecydowanie utrudni lub wrecz uniemozliwi
koordynacje ustug projektowych i prac prowadzonych przez kilka podmiotéw,
czego konsekwencjg bedzie zagrozenie wtasciwego wykonania zaméwienia.
Zamawiajacy dziatajagc racjonalnie, poprzez uzyskanie najlepszych efektow z
poniesionych naktadéw, nie moze dopusci¢c do maksymalnego mozliwego
rozdrobnienia zamdwienia, z uwagi na fakt, ze nadmierne rozdrobnienie
przedmiotowego zamdwienia na czesci moze pociggnac za soba negatywne skutki
dla Zamawiajacego. Dodac¢ nalezy réwniez, iz przedmiot zamowienia stanowi
zwarty kompleks i jest objety kompleksowym PFU i pozwoleniem na budowe.
Podzielenie na czesci generowatoby réwniez ryzyko niewykonania czesci
zamowienia, a w efekcie nie osiggniecia celu w jakim realizowane jest zamowienie.
24) Liczba czesci zaméwienia, na ktéora Wykonawca moze ztozy¢ oferte, lub
maksymalna liczba czesci, na ktére zaméwienie moze zosta¢ udzielone temu
samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, majace zastosowanie do
ustalenia, ktore czesci zamowienia zostang udzielone jednemu Wykonawcy,
w przypadku wyboru jego oferty w wiekszej niz maksymalna liczbie czesci.

1. Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

25) Wymagania dotyczace wadium, jezeli Zamawiajacy przewiduje obowigzek
whniesienia wadium.

1. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium.

2. Wykonawca wnosi wadium najpdzniej przed uptywem terminu sktadania
ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia uptywu terminu zwigzania ofertg,
z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2
ustawy Pzp, w wysokosci wynoszacej kwote 750.000,00 PLN (stownie: siedemset
piec¢dziesiat tysiecy ztotych 00/100).

3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

3.1 pieniadzu,

3.2 gwarancjach bankowych,

3.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.4 poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
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Przedsiebiorczosci (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r., poz. 299, z pdzn.
zm.).

4. Wadium wniesione w pienigdzu nalezy ztozy¢ przelewem bankowym w
ztotych polskich na konto Zamawiajacego w Banku PKO Bank Polski S.A., nr
rachunku 21 1020 2892 0000 5302 0698 4027, z dopiskiem: Postepowanie nr
ARMK{/271/2021. Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie
przyjety termin uznania rachunku Zamawiajacego.

5. Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi spetnia¢ co
najmniej ponizsze wymagania:

5.1 musi obejmowa¢ odpowiedzialnos¢ za wszystkie przypadki powodujace
utrate wadium przez Wykonawce okreslone w ustawie Pzp, bez koniecznosci
potwierdzania tych okolicznosci,

5.2 z jej tresci powinno jednoznacznej wynika¢ zobowigzanie gwaranta do
zaptaty catej kwoty wadium,

5.3 powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zadanie,
5.4 termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze byc¢ kroétszy niz
termin zwigzania ofertg (z zastrzezeniem, iz pierwszym dniem zwigzania oferta
jest dzien sktadania ofert),

5.5 w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa lub co najmniej
numer przedmiotowego postepowania,

5.6 beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Agencja Rozwoju Miasta
Krakowa Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig, z siedzibg ul. Krolewska 57,
30-081 Krakow,

5.7 w przypadku Wykonawcow wspodlnie ubiegajagcych sie o udzielenie
zamoOwienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiajacy zaleca aby poreczenie lub
gwarancja obejmowata swa trescia (tj. zobowigzanych z tytutu poreczenia lub
gwarangcji) wszystkich Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia lub aby z jej tresci wynikato, ze zabezpiecza oferte Wykonawcéw
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia (konsorcjum), przy czym
Zamawiajacy uznaje, iz poreczenie lub gwarancja wadialna wystawiona na
jednego z cztonkéw konsorcjum, ktoéry jest prawidtowo umocowanym
petnomocnikiem uprawnionym do dziatania w imieniu i na rzecz pozostatych
cztonkéw konsorcjum, spetnia wymagania ustawowe, nawet jesli w tresci samej
gwarancji wadialnej nie wskazano faktu istnienia konsorcjum,

5.8 musi zostac¢ ztozone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez wystawce poreczenia lub gwarancji.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie:

6.1 pienieznej - zaleca sie, by dowodd dokonania przelewu zostat dotaczony do
oferty,

6.2 poreczen lub gwarancji - wymaga sie, by oryginat dokumentu zostat ztozony
wraz z oferta.

7. Oferta Wykonawcy, ktéory nie wniesie wadium lub wniesie w sposéb
nieprawidtowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do uptywu terminu
zwigzania ofertg lub ztozy wniosek o zwrot wadium w przypadku, o ktérym mowa
w art. 98 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp zostanie odrzucona.

8. Zamawiajacy zwraca wadium niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie
7 dni od dnia wystgpienia jednej z okolicznosci:

8.1 uptywu terminu zwigzania ofertg,
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8.2 zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego,

8.3 uniewaznienia postepowania o udzielenie zamowienia, z wyjatkiem sytuacji
gdy nie zostato rozstrzygniete odwotanie na czynnos$¢ uniewaznienia albo nie
uptynat termin do jego wniesienia.

9. Zamawiajacy, niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia
ztozenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:

9.1 ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert,

9.2 ktérego oferta zostata odrzucona,

9.3 po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,

9.4 po uniewaznieniu postepowania, w przypadku gdy nie zostato rozstrzygniete
odwotanie na czynnosc¢ uniewaznienia albo nie uptynat termin do jego wniesienia.
10. Ztozenie wniosku o zwrot wadium, o ktérym mowa w pkt 9 powyzej,
powoduje rozwigzanie stosunku prawnego z Wykonawcg wraz z utrata przez
niego prawa do korzystania ze srodkéw ochrony prawnej, o ktérych mowa
w dziale IX ustawy Pzp.

11. Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce, a zwrot wadium wniesionego w innej formie niz w pieniadzu
nastepuje poprzez ztozenie gwarantowi lub poreczycielowi oswiadczenia
o zwolnieniu wadium.

12. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium
whniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, o ktérych mowa w art. 97 ust. 7
pkt 2)-4) ustawy Pzp, wystepuje odpowiednio do gwaranta lub poreczyciela
z zadaniem zaptaty wadium, jezeli:

12.1  Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 107 ust. 2
lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt
odpowiednio przedmiotowych s$rodkéw dowodowych Ilub podmiotowych
srodkéw dowodowych potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 57
lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp, innych dokumentéw lub oswiadczen lub nie wyrazit zgody na
poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co
spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako
najkorzystniejszej,

12.2  Wpykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

12.2.1 odméwit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na
warunkach okreslonych w ofercie,

12.2.2 nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(o ile byto wymagane),

12.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana.

26) Informacja dotyczaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
Zamawiajacy przewiduje obowiazek jego wniesienia.

1. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub
w kilku nastepujacych formach:

1.1 pieniadzu,
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1.2 poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spoétdzielczej  kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

1.3 gwarancjach bankowych,

1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,

1.5 poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r., poz. 299 z pdzn.
zm.).

2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem
bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego, natomiast
w przypadku wniesienia innego zabezpieczenia, oryginat dokumentu
zabezpieczenia nalezy ztozy¢ Zamawiajgcemu najpozniej przed podpisaniem
umowy, przy czym jego tres¢ musi uzyska¢ wczesniejszg akceptacje
Zamawiajacego.

3. Z dokumentu gwarancji/poreczenia powinno wynika¢ jednoznacznie
gwarantowanie wyptat naleznosci z ustanowionego zabezpieczenia w sposéb
nieodwotalny, bezwarunkowy i na pierwsze zadanie Zamawiajacego, a sagdem
witasciwym dla rozstrzygania ewentualnych sporow bedzie sad witasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

4. Poreczenie lub gwarancja powinny zawierac:

4.1 okreslenie tresci zobowigzania: ,gwarancja/poreczenie” w jezyku
wystawienia gwarancji/poreczenia, jej numer oraz ewentualnie inng informacje
identyfikujaca wystawiong gwarancje lub udzielone poreczenie,

4.2 klauzule wskazujaca, iz gwarancja/poreczenie jest nieodwotalna,

4.3 okreslenie beneficjenta, tj. Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spodtka z
ograniczong odpowiedzialnoscia, z siedziba ul. Kréolewska 57, 30-081 Krakow,

4.4 okreslenie Zleceniodawcy,

4.5 okreslenie gwaranta/poreczyciela,

4.6 informacje identyfikujagca stosunek umowny, ktérego dotyczy gwarancja lub
poreczenie przez wskazanie przedmiotu umowy i jej numeru,

4.7 sume gwarancyjna lub zakres poreczenia,

4.8 postanowienie, zgodnie z ktérym gwarancja/poreczenie stanowi
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i obejmuje roszczenia z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w szczegélnosci o zaptate kar
umownych oraz ewentualne roszczenia z tytutu rekojmi,

4.9 postanowienie, zgodnie z ktérym gwarant/poreczyciel bezwarunkowo
dokona zaptaty na rzecz Beneficjenta/uprawnionego z tytutu poreczenia kwote
do okreslonej wysokosci na pierwsze pisemne zadanie, bez koniecznosci
uzasadnienia zadania, o ile beneficjent powota w tresci zadania postanowienie
umowne stanowigce podstawe powstania roszczenia o zaptate z tytutu gwarancji
lub poreczenia,

4,10 termin, w jakim zostanie zaptacona zagdana kwota,

411 termin obowigzywania gwarancji/poreczenia,

4.12 sposob doreczenia gwarantowi/poreczycielowi zadania zaptaty (w tym
adres do korespondencji),

4,13 postanowienie, zgodnie z ktérym prawem wtasciwym dla gwarancji lub
poreczenia jest prawo polskie,
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4,14  postanowienie, zgodnie z ktorym sadem witasciwym do rozstrzygania
ewentualnych sporéw wyniktych z gwarancji/poreczenia jest sad powszechny
witasciwy miejscowo wedtug siedziby beneficjenta,

4,15  klauzule identyfikacyjna.

5. Zabezpieczenie wniesione jako gwarancja lub poreczenie musi spetnia
warunki zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu i Wykonawca nie moze w zaden
sposoéb (w szczegdlnosci zadaniem dodatkowych dokumentéw, stawianiem
dodatkowych warunkéw) ogranicza¢ prawa Zamawiajacego do dysponowania
zabezpieczeniem w okolicznosciach wymienionych w umowie.

6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢
zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

8. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany sposobu
zabezpieczenia na jeden lub kilka form, o ktérych mowa w SWZ.

9. Zmiana sposobu zabezpieczenia musi by¢ dokonywana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

10. Wysokos¢ zabezpieczenia ustala sie w stosunku procentowym do ceny
catkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartosci nominalnej
zobowigzania Zamawiajgcego wynikajgcego z umowy.

11. Zabezpieczenie bedzie wynosito 5% ceny catkowitej podanej w ofercie albo
maksymalnej wartosci nominalnej zobowigzania Zamawiajgcego wynikajacego
Zumowy.

12. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innegj
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia Ilub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia
forme na zabezpieczenie w pieniadzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

14. Zamawiajacy zwroéci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu zamoéwienia.

15. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady Zamawiajacy zatrzyma
30% wysokosci zabezpieczenia, ktore zwrdci nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi.

16. W przypadku zwiekszenia lub zmniejszenia wartosci umowy, jak i zmiany
terminu jej realizacji stosownej i odpowiedniej zmianie ulega rowniez wartosc
i termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

27) Informacja dotyczaca ofert wariantowych, w tym informacja o sposobie
przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza
odpowiada¢ oferty wariantowe, jezeli Zamawiajagcy wymaga lub dopuszcza ich
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sktadanie.

1. Zamawiajacy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

28) Maksymalna liczba Wykonawcoéw, z ktérymi Zamawiajacy zawrze umowe
ramowa, jezeli Zamawiajacy przewiduje zawarcie umowy ramowej.

1. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

29) Informacja o przewidywanych zaméwieniach, o ktérych mowa w art. 214
ust. 1 pkt 7) i 8) Pzp, jezeli Zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zamoéwien.
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaméwien podobnych, na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, polegajaca na tym, ze w okresie 3 lat
od dnia udzielenia niniejszego zamoéwienia publicznego, udzieli ewentualnie
wytonionemu w tym postepowaniu Wykonawcy zamowienia polegajacego na
powtdrzeniu podobnych ustug projektowych i robét budowlanych na terenie
objetym przedmiotem zamdwienia Ilub zlokalizowanym w poblizu, a w
szczegolnosci w bezposrednim sasiedztwie, albo na innych terenach
zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Krakéw bedacych w zarzadzie lub
utrzymaniu albo wtasnoscia Zamawiajacego, do 100% wartosci szacunkowej
zamowienia podstawowego, co zostato skalkulowane przy szacowaniu wartosci
zamowienia podstawowego, na warunkach przewidzianych w umowie dla
postepowania i zaméwienia podstawowego. Podstawowym warunkiem
ewentualnego udzielenia zaméwienia podobnego bedzie fakt, iz w ramach
niniejszego zamowienia publicznego Wykonawca realizowat ustugi projektowe i
roboty budowlane w terminie i z najwyzsza starannoscia. Ponadto ewentualne
udzielenie Wykonawcy zaméwienia podstawowego zamoéwienia podobnego
warunkowane jest tez tym, ze zapewni on nie gorszy standard i jakos¢ oraz
warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamowienia niz dotyczace
zamowienia podstawowego, a takze ze Wykonawca zaakceptuje istotne warunki
dotychczasowej umowy, jak rowniez strony w wyniku negocjacji uzgodnia
wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zaméwienia. Zamowienia
podobne moga dotyczyé wykonania ustug projektowych i robot budowlanych w
zakresie powtérzenia realizacji podobnych ustug projektowych i roboét
budowlanych, odpowiednio w branzach i zakresach objetych zaméwieniem
podstawowym albo ich okreslonych czesciach.

30) Informacja dotyczaca przeprowadzenia przez Wykonawce wizji lokalnej lub
sprawdzenia przez niego dokumentéow niezbednych do realizacji zamoéwienia, o
ktérych mowa w art. 131 ust. 2 Pzp, jezeli Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
albo wymaga ztozenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych
dokumentoéw.

1. Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci przeprowadzenia przez
Wykonawce wizji lokalnej ani sprawdzenia innych dokumentéw niezbednych do
realizacji zamoéwienia dostepnych w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, za
wyjatkiem udostepnionych w niniejszej SWZ i jej zatacznikach.

31) Informacja dotyczaca walut obcych, w jakich moga by¢ prowadzone
rozliczenia miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, jezeli Zamawiajacy
przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

1. Rozliczenia pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajagcym beda dokonywane w
ztotych polskich (PLN).

2. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

32) Informacja o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139 Pzp, jezeli
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Zamawiajacy przewiduje odwrécong kolejnosé oceny.

1. Zamawiajacy przewiduje odwrdécong kolejnos¢ oceny, dlatego tez najpierw
dokona badania i oceny ofert, a nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej
Wykonawcy, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw
wykluczenia oraz spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

2. Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia wraz
z ofertg oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, to znaczy
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zaméwienia (ESPD), gdyz Zamawiajacy
bedzie zadat tego oswiadczenia, jak i innych oswiadczen oraz dokumentéw
potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia i spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, czyli oswiadczen i dokumentéw podmiotowych, wytacznie od
Wykonawcy ktoérego oferta zostata najwyzej oceniona,

3. Jezeli wobec Wykonawcy, o ktéorym mowa w pkt 1, zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca ten nie spetnia warunkéw udziatu w postepowaniu, nie
sktada podmiotowych srodkéw dowodowych lub oswiadczenia, o ktérym mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia lub
spetnianie warunkéow udziatu w postepowaniu, Zamawiajacy dokonuje
ponownego badania i oceny ofert pozostatych Wykonawcéw, a nastepnie
dokonuje kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktérego oferta zostata najwyzej
oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu.

4. Zamawiajacy kontynuuje procedure ponownego badania i oceny ofert, o
ktérej mowa w pkt 3, w odniesieniu do ofert Wykonawcoéw pozostatych w
postepowaniu, a nastepnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy,
ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia
oraz spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, do momentu wyboru
najkorzystniejszej oferty albo uniewaznienia postepowania o udzielenie
zamowienia.

33) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o ktéorych mowa w
art. 230 Pzp, jezeli Zamawiajacy przewiduje aukcje elektroniczna.

1. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;j.

34) Informacja dotyczaca zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu, jezeli
Zamawiajacy przewiduje ich zwrot.

1. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

35) Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy Pzp.

1. Zamawiajacy zaznacza, iz z uwagi na rodzaj i zakres zaméwienia Wykonawca
przy realizacji umowy zobowigzany jest, aby wszystkie osoby wykonujgce
czynnosci zwigzane z pracami budowlanymi, w tym w szczegélnosci wykonujace
prace przygotowawcze, ziemne, fundamentowe, konstrukcyjne, dekarskie,
stolarskie, instalacyjne, montazowe, wykonczeniowe i zwigzane z
zagospodarowaniem terenu, jak i porzadkowe oraz obstugujace maszyny i
urzadzenia budowalne, byty zatrudnione w ramach stosunku pracy, jako jego
pracownicy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks
pracy (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r., poz. 1320 z pdzn. zm.).
Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowac zatrudnienie na powyzszych
zasadach przez okres wykonywania tych czynnosci w trakcie realizacji
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przedmiotu zamowienia zgodnie z zapisami i wymaganiami okreslonymi w
projektowanych postanowieniach umowy zawartych w SWZ opisujagcymi w
szczegolnosci:

1.1 rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacja zamowienia, ktérych dotycza
wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia,

1.2 sposob weryfikacji zatrudnienia tych osob,

1.3 uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez
Wykonawce wymagan zwigzanych z zatrudnianiem tych oséb oraz sankcji
z tytutu niespetnienia tych wymagan.

2. Zamawiajacy informuje, ze odstepuje od wymogu zatrudnienia oséb
przewidzianych do realizacji zamdéwienia na podstawie umowy o prace w mysl| art.
95 ustawy Pzp, z uwagi na fakt, ze przedmiot zamowienia w zakresie ustug
projektowych charakteryzuje sie dziatalnoscig twoércza i autorska, wiec sposob
jego realizacji nie wyczerpuje znamion definicji pracy wynikajacej z Kodeksu
pracy. Zauwazy¢ tez nalezy, iz projektanci najczesciej s3 osobami fizycznymi
nieprowadzacymi dziatalnosci gospodarczej lub przedsiebiorcami prowadzacymi
wtasng dziatalno$¢ gospodarczg, a w taki przypadku realizacja ustug tego rodzaju
nastepuje na podstawie umowy cywilnoprawnej.

36) Wymagania w zakresie zatrudnienia osob, o ktérych mowa w art. 96 ust. 2
pkt 2) Pzp, jezeli Zamawiajacy przewiduje takie wymagania.

1. Zamawiajacy nie stawia wymagan zwigzanych z realizacja zaméwienia, ktore
obejmowatyby aspekty gospodarcze, srodowiskowe, spoteczne, zwigzane
Z innowacyjnoscig, zatrudnieniem lub zachowaniem poufnego charakteru
informacji przekazanych Wykonawcy w toku realizacji zaméwienia.

37) Informacja o zastrzezeniu mozliwosci ubiegania sie o udzielenie
zamowienia wytacznie przez Wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 94 Pzp,
jezeli zamawiajacy przewiduje takie wymagania.

1. Zamawiajacy nie wprowadza zastrzezen w zakresie ubiegania sie o udzielenie
zamowienia wytacznie Wykonawcow majacych status zaktadu pracy chronionej,
spotdzielni socjalnej oraz innych Wykonawcy, ktérych gtéwnym celem lub
gtéwnym celem dziatalnosci ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore
bedg realizowaty zamowienie, jest spoteczna i zawodowa integracja osob
spotecznie marginalizowanych.

38) Informacja o obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych zadan, jezeli Zamawiajacy dokonuje takiego zastrzezenia zgodnie
zart.60iart. 121 Pzp.

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych zadan w ramach realizacji zamowienia.

39) Wymog lub mozliwos¢ ztozenia ofert w postaci katalogéow elektronicznych
lub dotaczenia katalogow elektronicznych do oferty, w sytuacji okreslonej w
art. 93 Pzp.

1. Zamawiajacy nie wymaga, jak i nie przewiduje mozliwosci ztozenia ofert w
postaci katalogdéw elektronicznych lub dotaczenia katalogéw elektronicznych do
oferty.

40) Ochrona danych osobowych - Informacja o przetwarzaniu danych
osobowych.
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych, dalej ,RODO”), w zwigzku z art. 19 ust. 1
ustawy Pzp, Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z 0.0. informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Miasta
Krakowa Sp. z 0.0., ul. Krélewska 57, 30-081 Krakow, e-mail: biuro@armk.pl.
Kontakt z Administratorem mozliwy jest przez adres e-mail: biuro@armk.pl lub
pod nr telefonu 12 293-45-90.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia
publicznego objetego niniejsza ZiS.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO w nastepujacych celach:

a) przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
objetego niniejszg SWZ,

b) zawarcia i wykonania umowy - w mysl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku
Wykonawcy bedacego osobg fizyczna, oséb uprawnionych do reprezentowania
lub dziatajacych na podstawie petnomocnictwa Wykonawcy,

c) wynikajacych z uzasadnionych intereséw prawnych obejmujacych realizacje
umowy z Kontrahentem w mysl art. 6 ust. 1 pkt f RODO -w przypadku osoby
wskazanej przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg umowy;

d) wypetnienia obowigzkéw prawnych dotyczacych prowadzenia ksigg
rachunkowych i dokumentacji podatkowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzes$nia 1994r. o rachunkowosci,

e) wynikajacych z uzasadnionych intereséw prawnych obejmujacych ustalenie,
dochodzenie lub obrone ewentualnych roszczen z tytutu realizacji umowy, w mysl
art. 6 ust. 1 pkt f RODO,

f)  wypetnienia obowigzkéw prawnych dotyczacych przechowywania
dokumentacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. ustawa z dnia 14 lipca
1983r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy Pzp zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego.

5. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikaja z ustawy Pzp.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art.
74 ust. 3 oraz 4 ustawy Pzp, przy czym udostepnieniu nie podlegajg dane
osobowe, o ktérych mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebrane w toku postepowania
o udzielenie zaméwienia.

7. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1
ustawy Pzp przez okres conajmniej 4 lat liczonych od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego albo do uptywu terminu
mozliwosci kontroli projektu wspétfinansowanego lub finansowanego ze srodkow
Unii Europejskiej albo jego trwatosci takie projektu badz innych uméw czy
zobowigzan wynikajacych z realizowanych projektéw.

8. PosiadaPani/Pan prawo do:
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a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO.

9. Nie przystuguje Pani/Panu prawo do:

a) prawo do usuniecia danych osobowych w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e)
RODO,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢) w zw.
zart. 21 RODO.

10. Pana/Pani dane osobowe, o ktérych mowa w art. 10 RODO, mog3 zostac
udostepnione, w celu umozliwienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej,
o ktérych mowa w Dziale IX ustawy Pzp, do uptywu terminu na ich wniesienie.

11. Zamawiajacy informuje, ze w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych
decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.

12. W przypadku gdy wykonanie obowigzkdw, o ktérych mowaw art. 15ust. 1-3
RODO, celem realizacji Pani/Pana uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. a) powyzej,
wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku, Zamawiajagcy moze zadaé od
Pana/Pani, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty wszczetego albo zakonczonego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

13. Skorzystanie przez Panig/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. b)
powyzej, do sprostowania lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa
w art. 16 RODO, nie moze skutkowaé¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, ani zmiang postanowiern umowy w zakresie niezgodnym
z ustawg Pzp, ani nie moze naruszac integralnosci protokotu postepowania
o udzielenie zamdéwienia publicznego oraz jego zatacznikéw.

14. Skorzystanie przez Panig/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. c)
powyzej, polegajacym na zadaniu ograniczenia przetwarzania danych, o ktérym
mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego oraz
réwniez po postepowania w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego).
41) Wykaz zatacznikéw do SWZ, stanowiacych integralng czes¢ specyfikacji.

1. Zatacznik nr 1 - Formularz ofertowy (sktadany wraz z ofertg),

2. Zatacznik nr 2 - Jednolity Europejski Dokument Zamodwienia (ESPD) w
formacie *.xml oraz PDF (sktadany na wezwanie Zamawiajacego),

3. Zatacznik nr 3 - Zobowigzanie innego podmiotu do udostepnienia
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niezbednych zasobéw Wykonawcy (sktadane wraz z ofertg o ile dotyczy),

4. Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie Wykonawcéw wspadlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamdwienia (sktadane wraz z ofertg o ile dotyczy),

5. Zatacznik nr 5 - Oswiadczenie dotyczace przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej (sktadane na wezwanie
Zamawiajacego),

6. Zatacznik nr A - Wykazy (oswiadczenia) dotyczace wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowania (sktadane na wezwanie Zamawiajacego),

7. Zatacznik nr 6 - Programu Funkcjonalno-Uzytkowy z zatgcznikami.

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia
tel. +48 12 293 45 90, e-mail: biuro@armk.pl
Adres siedziby: ul. Krélewska 57, 30-081 Krakéow
www.armk.pl
Strona 93z 106


mailto:biuro@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy ustug projektowych i robét budowlanych, realizowanych w formuje zaprojektuj i wybuduj, dla
realizacji budynku parkingu wielopoziomowego przy ul. Piastowskiej w Krakowie, dla Agencji Rozwoju Miasta Krakowa.
Postepowanie nr ARMK/271/2021

Zatacznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY

ZAMAWIAJACY
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
z siedziba ul. Krélewska 57, 30-081 Krakéw

Nazwa (Firma) Wykonawcy -

Adres Wykonawcy -

Tel. - . :
B0 et eeeeeeneeae :
TP = e eeeeesennes TREGON - e :

Nawiqgzujgc do ogtoszenia ozamoéwieniu w trybie przetargu nieograniczonego na
wytonienie Wykonawcy ustug projektowych i robot budowlanych, realizowanych w
formuje zaprojektuj i wybuduj, dla realizacji budynku parkingu wielopoziomowego
przy ul. Piastowskiej w Krakowie, dla Agencji Rozwoju Miasta Krakowa.
Postepowanie nr ARMK/271/2021,

ja/my nizej podpisany/i:

imie i nazwisko osoby podpisujqgcej oferte
dziatajac wimieniu i narzecz:

nazwa i adres Wykonawcy
1. Oferujemy realizacje przedmiotu zamdéwienia na warunkach okreslonych
w SWZ, zgodnie z treScig SWZ, ewentualnych wyjasnien do SWZ oraz jej zmian,
jezeli dotyczy:
Za 13CZNG  KWOLE  crrrreccreecseeee e s sreaeesesneeenes zt brutto (stownie:

............................................................................................................................ ztotych

00/100), w ktorej uwzgledniono nalezny podatek VAT w stawce 23%.
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2. Oswiadczamy, ze zobowigzujemy sie wykonac przedmiot umowy w terminie
do 16 miesiecy, liczonym od dnia zawarcia umowy, przy uwzglednieniu wymagan i
warunkow opisanych w tresci SWZ.

3. Oswiadczamy, ze oferujemy zakresy rekojmi i gwarancji, jak i ustugi
gwarancyjne spetniajace warunki i wymagania wynikajagce ze SWZ, w
szczegolnosci w odniesieniu do ich zakresu i formy realizacji, przy czym
oferujemy:

31 .- miesieczny okres gwarancji na cato$é zamowienia, w tym
rowniez instalacje i urzadzenia, tj. dostarczone lub wykonane i zamontowane
instalacje, urzadzenia i elementy matej architektury wraz z przegladami,
regulacjami, serwisem i konserwacja zgodnie z zaleceniami producenta/ow (z
wytaczeniem zieleni),

32 -miesieczny okres rekojmi na cato$é przedmiotu zaméwienia,
3.3 12-miesieczny okres gwarancji na nasadzenia zieleni niskiej wraz z jej
pielegnacjg w okresie udzielonej gwarancji i 48-miesieczny okres gwarancji na
nasadzenia zieleni wysokiej wraz z jej pielegnacjg w okresie udzielonej gwaranciji.
4. Oswiadczamy, ze dla potrzeb oceny i poréwnania ofert w kryterium ,Jakos¢”
wykonamy system parkingowy i system wyswietlania zajetosci miejsc
parkingowych od jednego producenta zgodnie z zakresem opisanym w PFU
............................... TAK/NIE*, nalezy odpowiednio wpisac lub skreslic.

5. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z projektowanymi postanowieniami
umowy, stanowigcymi integralng cze$¢ SWZ i akceptujemy je bez zastrzezen oraz
zobowigzujemy sie, wrazie wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na
warunkach w nich okreslonych w miejscu i terminie wskazanym przez

Zamawiajacego.

6. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas
wskazany w SWZ, tj. 90 dni od daty sktadania ofert.

7. Oswiadczamy, ze akceptujemy termin ptatnosci faktury do 30 dni
kalendarzowych, liczony od doreczenia prawidtowo wystawionej faktury,
odpowiednio dla wymagan okreslonych w SWZ i wzorze umowy.
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8. Oswiadczamy, ze jesteSmy* / nie jesteSmy*: mikroprzedsiebiorstwem®,
matym przedsiebiorstwem?, sSrednim przedsiebiorstwem®.
* - niepotrzebne skresli¢

9. Oswiadczamy, iz w cenie ryczattowej oferty uwzglednilismy koszty i zakres
catosci przedmiotu zamdéwienia oraz, ze oferujemy przedmiot zaméwienia zgodny
z wymaganiami i warunkami opisanymi oraz okreslonymi przez Zamawiajacego w
SWZ.

10. Oswiadczamy, iz wyrazamy zgode na przetwarzanie naszych danych
osobowych w zakresie wynikajacym z powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawa w celu oceny i poréwnania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jak
i ewentualnej realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postepowania, zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz zgodnie ustawa z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz.
1781), oraz z klauzulg informacyjng dotaczong do dokumentacji postepowania, a
ponadto oswiadczamy, iz wypetniliSmy obowigzki informacyjne oraz obowiazki
zwigzane z realizacjg praw osob fizycznych przewidziane w art. 13 oraz art. 14
RODO, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskaliSmy w
celu ubiegania sie o udzielenie zamdéwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu.

11. W przypadku wadium wniesionego w pienigdzu prosimy o jego zwrot na nr
konta

12. Oswiadczamy, ze deklarujemy doreczanie faktur:

a) w formie papierowej pod warunkiem doreczenia wraz z wymaganymi
zatacznikami na adres: Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z 0.0., ul. Krélewska
57,30-081 Krakéw - sekretariat *,

b) w formie elektronicznej pod warunkiem przestania wraz z wymaganymi
zatgcznikami na adres: faktury@armk.pl *,

c) w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wraz z wymaganymi
zatacznikami pod warunkiem przestania na adres Platformy Elektronicznego
Fakturowania: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

Nazwa skrzynki - AGENCJA ROZWOJU MIASTA KRAKOWA SP. Z 0.0,
Skrécona nazwa skrzynki - AGENCJA ROZWOJU MIASTA KRAKOWA; Numer
PEPPOL - 6751698978 *,

* - niepotrzebne skresli¢

13. Oswiadczamy, iz wptata wynagrodzenia powinna by¢ dokonana na rachunek
bankowy Wykonawcy o numerze konta:

eeeeereseeeteere st essaseserseseseetesssesesseseesenssessssssessesessessessseseesesensrenes BANKS cotetiriie it *
* - nalezy odpowiednio wypetnic¢

14. Oswiadczamy, iz jesteSmy/nie jesteSmy czynnym podatnikiem podatku od
towarow i ustug (VAT)".

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia
tel. +48 12 293 45 90, e-mail: biuro@armk.pl
Adres siedziby: ul. Krélewska 57, 30-081 Krakéow
www.armk.pl
Strona 96 z 106


mailto:biuro@armk.pl
http://www.armk.pl/
mailto:faktury@armk.pl
https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy ustug projektowych i robét budowlanych, realizowanych w formuje zaprojektuj i wybuduj, dla
realizacji budynku parkingu wielopoziomowego przy ul. Piastowskiej w Krakowie, dla Agencji Rozwoju Miasta Krakowa.
Postepowanie nr ARMK/271/2021

* - niepotrzebne skresli¢

14. Oswiadczamy, iz osobg upowazniong do kontaktow z Zamawiajagcym
w zakresie ztozonej oferty oraz w sprawach dotyczacych ewentualnej realizacji
UMOWY JESLE: orittiiieieeeeecrecreeteeseeaeesssrssesa s sbe e eseeseessessessessesssssssnssnssssessensesssssssssresssessessessessny

€ MAIL et eneeeeeny TEL et
(mozna wypetnié fakultatywnie),

15. Oswiadczamy, ze wyboér oferty:

a) nie bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajagcego obowigzku
podatkowego zgodnie przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug. *

b) bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug.

Powyzszy obowigzek podatkowy bedzie dotyczyt

(Nalezy wpisa¢ nazwe /rodzaj towaru lub ustugi, ktére bedq prowadzity do powstania u
Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i
ustug) objetych przedmiotem zamodwienia. *

16. Zataczniki:

1)

2)

Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone ,*” we wzorze formularza oferty
i wzorach zatgcznikéw do SWZ Wykonawca zobowiqgzany jest odpowiednio do ich
tresci wypetnic lub skreslic.

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia
tel. +48 12 293 45 90, e-mail: biuro@armk.pl
Adres siedziby: ul. Krélewska 57, 30-081 Krakéow
www.armk.pl
Strona 97 2 106


mailto:biuro@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy ustug projektowych i robét budowlanych, realizowanych w formuje zaprojektuj i wybuduj, dla
realizacji budynku parkingu wielopoziomowego przy ul. Piastowskiej w Krakowie, dla Agencji Rozwoju Miasta Krakowa.
Postepowanie nr ARMK/271/2021

Zatacznik nr 3do SWZ
Sktadane wraz z ofertq.

(UWAGA: ponizsze zastosowac tylko wtedy, gdy Wykonawca powotuje sie na zasoby
podmiotu/éw trzeciego/ich, odpowiedniq ilos¢ razy w zaleznosci od liczby podmiotow
udostepniajgcych zasoby Wykonawcy, a ponadto wymagane jest do ztozenia wraz
z ofertqg w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
osobe/y uprawniong/e do reprezentacji podmiotu udostepniajgcego zaséb/y)

PISEMNE ZOBOWIAZANIE PODMIOTU
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zaméwienia zgodnie z art. 118 ustawy Pzp

Dziatajagc wimieniu i narzecz:

(podac petnqg nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG - o ile dotyczy) *

Oswiadczamy, ze w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy ustug projektowych i
robét budowlanych, realizowanych w formuje zaprojektuj i wybuduj, dla realizacji

budynku parkingu wielopoziomowego przy ul. Piastowskiej w Krakowie, dla Agencji
Rozwoju Miasta Krakowa. Postepowanie nr ARMK/271/2021,

zobowiazujemy sie udostepnic¢ nasze zasoby Wykonawcy:

(petna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy, sktadajgcego oferte) *
W celu oceny, czy wskazany wyzej Wykonawca bedzie dysponowat naszymi
zasobami w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zamdéwienia oraz

oceny, czy stosunek nas taczacy gwarantuje rzeczywisty dostep do naszych
zasobow podaje:

1) zakres naszych zasobéw dostepnych Wykonawcy:

(wskazac zakres udostepnionych zasobdw, tj.: zdolnosci techniczne lub zawodowe,
sytuacje ekonomiczng lub finansowq, doswiadczenie, wiedze, osoby, sprzet, urzqdzenia
itp., odpowiednio o ile dotyczy)

2) sposob i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasobow podmiotu udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zaméwienia:

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia
tel. +48 12 293 45 90, e-mail: biuro@armk.pl
Adres siedziby: ul. Krélewska 57, 30-081 Krakéow
www.armk.pl
Strona 98z 106


mailto:biuro@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy ustug projektowych i robét budowlanych, realizowanych w formuje zaprojektuj i wybuduj, dla
realizacji budynku parkingu wielopoziomowego przy ul. Piastowskiej w Krakowie, dla Agencji Rozwoju Miasta Krakowa.
Postepowanie nr ARMK/271/2021

(wskazac realny i faktyczny sposob oraz okres (czas), wykorzystania zasobéw przy
wykonywaniu zaméwienia publicznego)

3) charakter stosunku, jaki bedzie mnie taczyt z Wykonawca:

(wskazac doktadnie np. umowa zlecenia, o dzieto, pozyczki, uzyczenia itp.)
4) czy, a jezeli tak, to w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na
zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu

w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje czynnosci, ktérych wskazane zdolnosci dotycza:

(wskazac doktadnie te elementy zamdwienia, tj. odpowiednio o ile dotyczy ustug,
dostaw lub robét budowlanych, ktére bedq realizowane przez podmiot udostepniajgcy
zasoby)

5) Oswiadczamy, ze zobowigzujemy sie do realizacji odpowiednio o ile dotyczy
ustug, dostaw lub robét budowlanych, ktérych wskazane powyzej zdolnosci
dotycza.
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Zatacznik nr 4 do SWZ
Sktadane wraz z ofertq (o ile dotyczy) *.

Oswiadczenie Wykonawcow
wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia w zakresie,
o ktérym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
(z ktérego wynika, ktére roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykonaja
poszczegolni Wykonawcy)
Biorac udziat w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy ustug projektowych i
robot budowlanych, realizowanych w formuje zaprojektuj i wybuduj, dla realizacji
budynku parkingu wielopoziomowego przy ul. Piastowskiej w Krakowie, dla Agencji
Rozwoju Miasta Krakowa. Postepowanie nr ARMK/271/2021,

Wykonawca:

(petna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy, sktadajgcego oferte)

dziatajac wimieniu i narzecz:

(petna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamdwienia)

Oswiadczamy, iz nastepujace roboty budowlane/ustugi/dostawy * wykonaja
poszczegolni Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia:

Wykonawca (nazwa):

k%

WY KON ottt ettt e sas e e e st s ae e st e sbs s sae e e e st s snnaenneeeres

Wykonaweca (nazwa):

k%

WY KONA: ettt et e seese e sresreevsar s se s s b be s e aeesassessaerssrssssenssrnsensenn

* niepotrzebne skresli¢
**nalezy dostosowac do ilosci Wykonawcéw w konsorcjum
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Zatacznik nr 5do SWZ
Sktadane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiajqcego.

OSWIADCZENIE O POWIAZANIU KAPITALOWYM
Biorac udziat w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy ustug projektowych i
robot budowlanych, realizowanych w formuje zaprojektuj i wybuduj, dla realizacji
budynku parkingu wielopoziomowego przy ul. Piastowskiej w Krakowie, dla Agencji
Rozwoju Miasta Krakowa. Postepowanie nr ARMK/271/2021,

oswiadczamy, ze:

nie nalezymy do tej samej grupy kapitatowej z zadnym z Wykonawcéw, ktérzy ztozyli
oferte w niniejszym postepowaniu *

lub
nalezymy do tej samej grupy kapitatowej z nastepujacymi Wykonawcami *

w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 275 z pdzn. zm.).

Lista Wykonawcoéw sktadajacych oferte w niniejszy postepowaniu, nalezacych do tej
samej grupy kapitatowej, o ile dotyczy*

1

2.

Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca o ile dotyczy moze przedstawic
dowody, ze powigzania z innym wykonawca/ami nie prowadzg do zaktdcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

* niepotrzebne skreslié
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Zatacznik nr Ado SWZ
Sktadane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiajqcego.

WYKAZ OSOB

Sktadajac oferte oswiadczamy, ze dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji
zamowienia, tj.:

1) jedng osoba petnigcg funkcje przedstawiciela /dyrektora /kierownika/
managera inwestycji/kontraktu posiadajagcg doswiadczenie zdobyte w ciagu
ostatnich dziesieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert na stanowisku
przedstawiciela/dyrektora/kierownika/managera inwestycji/kontraktu lub na
stanowisku rownowaznym, tj. odpowiedzialnym za kompleksowy nadzér nad
organizacja i realizacjg catosci inwestycji w zakresie technicznym jak i formalno-
prawnym, w trakcie ktoérego zarzadzat minimum dwoma zakorczonymi
inwestycjami/kontraktami w zakresie budowy obiektu wraz z wydaniem
pozwolenia na uzytkowanie, w tym co najmniej jedna z wykazanych dwodch
inwestycji/kontraktéw realizowana byta w formule zaprojektuj i wybuduj, o
tacznej wartosci wykazanych dwodch inwestycji/kontraktéw co najmniej
50.000.000,00 zt brutto (stownie: pie¢dziesiagt miliondw ztotych),

2) jedng osoba petnigca funkcje kierownika budowy posiadajaca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej w zakresie niezbednym dla realizacji zamowienia, wydane na
podstawie obowigzujacych przepiséw prawa oraz w przypadku realizacji
zamowienia aktualng przynalezno$¢ do wtasciwej Izby, a takze posiadajaca co
najmniej piecioletnia praktyke zawodowsa i doswiadczenie w kierowaniu lub
nadzorowaniu co najmniej trzema zakonczonymi robotami budowlanymi
polegajgcymi na budowie obiektow o tacznej ich kubaturze co najmniej 40.000
m3, w zakresie odpowiadajgcym posiadanym uprawnieniom,

3) jedng osoba petnigca funkcje kierownika robdét konstrukcyjno-budowlanych
posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbednym dla realizacji
zamoOwienia, wydane na podstawie obowigzujgcych przepisbw prawa oraz w
przypadku realizacji zaméwienia aktualng przynaleznos¢ do wtasciwej Izby, a
takze co najmniej piecioletnig praktyke zawodowa i doswiadczenie w kierowaniu
lub nadzorowaniu co najmniej trzema zakonczonymi robotami budowlanymi, w
zakresie odpowiadajacym posiadanym uprawnieniom,

4) jedna osoba petniacg funkcje kierownika robot elektrycznych posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych w zakresie niezbednym dla realizacji zamdéwienia, wydane
na podstawie obowigzujgcych przepisdw prawa oraz w przypadku realizacji
zamowienia aktualng przynaleznos¢ do wtasciwej lzby, a takze co najmniej
piecioletnig praktyke zawodowg i doswiadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu
co najmniej trzema zakohczonymi robotami budowlanymi, w zakresie
odpowiadajgcym posiadanym uprawnieniom,

5) jedng osobg petniagcg funkcje kierownika robét telekomunikacyjnych
posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci  instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia
tel. +48 12 293 45 90, e-mail: biuro@armk.pl
Adres siedziby: ul. Krélewska 57, 30-081 Krakow
www.armk.pl
Strona 102z 106


mailto:biuro@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy ustug projektowych i robét budowlanych, realizowanych w formuje zaprojektuj i wybuduj, dla
realizacji budynku parkingu wielopoziomowego przy ul. Piastowskiej w Krakowie, dla Agencji Rozwoju Miasta Krakowa.
Postepowanie nr ARMK/271/2021

telekomunikacyjnych w zakresie niezbednym dla realizacji zamowienia, wydane
na podstawie obowigzujacych przepisow prawa oraz w przypadku realizacji
zamowienia aktualng przynaleznos¢ do wtasciwej Izby, a takze co najmniegj
piecioletnig praktyke zawodowg i doswiadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu
co najmniej trzema zakohczonymi robotami budowlanymi, w zakresie
odpowiadajacym posiadanym uprawnieniom

6) jedna osobga posiadajacg uprawnienia budowlane SEP kat. D i E do 1 kV. w
zakresie niezbednym dla realizacji zamowienia, wydane na podstawie
obowiazujacych przepiséw prawa,

7) jedng osoba petnigca funkcje kierownika robdét sanitarnych posiadajaca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych w zakresie niezbednym dla realizacji
zamowienia, wydane na podstawie obowigzujacych przepisow prawa oraz w
przypadku realizacji zaméwienia aktualng przynaleznos¢ do wtasciwej Izby, a
takze co najmniej piecioletniag praktyke zawodowa i doswiadczenie w kierowaniu
lub nadzorowaniu co najmniej trzema zakonczonymi robotami budowlanymi, w
zakresie odpowiadajacym posiadanym uprawnieniom,

8) jedna osobg petnigca funkcje kierownika robdt drogowych posiadajaca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej w
zakresie niezbednym dla realizacji zamowienia, wydane na podstawie
obowiazujacych przepiséw prawa oraz w przypadku realizacji zamowienia
aktualng przynaleznos¢ do wtasciwej Izby, a takze co najmniej piecioletnia
praktyke zawodowg i doswiadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu co najmniej
trzema zakonczonymi robotami budowlanymi w zakresie odpowiadajagcym
posiadanym uprawnieniom,

9) jedng osoba przeznaczong na funkcje kierownika robot ogrodniczych,
posiadajacg wyksztatcenie wyzsze w specjalnosci architekt krajobrazu,
ogrodnictwo, lesnictwo lub sztuka ogrodowa lub ukonczone studia podyplomowe
w tym zakresie, a takze posiadajaca co najmniej 2-letnie doswiadczenie
zawodowe oraz doswiadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej
dwoma zakonczonymi pracami w zakresie tworzenia lub rewitalizacji elementéw
i obiektow zieleni w zakresie odpowiadajacym posiadanemu wyksztatceniu,

10) jedng osobg petnigca funkcje projektanta gtéwnego w specjalnosci
architektonicznej posiadajacg uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej w zakresie niezbednym dla realizacji zaméwienia, wydane na
podstawie obowigzujacych przepiséw prawa oraz w przypadku realizacji
zamowienia aktualng przynaleznos$¢ do wtasciwej Izby, a takze posiadajaca co
najmniej piecioletnia praktyke zawodowa i doswiadczenie w zakonczonym
zaprojektowaniu co najmniej trzech obiektéw o tacznej ich kubaturze co najmniej
40.000 m3, w zakresie odpowiadajgcym posiadanym uprawnieniom,

11) jedna osoba petnigca funkcje projektanta w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej posiadajagca uprawnienia do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbednym dla realizacji zamoéwienia,
wydane na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa oraz w przypadku
realizacji zamowienia aktualng przynaleznos¢ do wtasciwej lzby, a takze
posiadajacg co najmniej piecioletnig praktyke zawodows i doswiadczenie w
zakonczonym zaprojektowaniu co najmniej trzech obiektéw o tacznej ich
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kubaturze co najmniej 40.000 m3, w zakresie odpowiadajagcym posiadanym
uprawnieniom,

12) jedng osobg petnigcg funkcje projektanta w specjalnosci elektrycznej
posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych w zakresie niezbednym dla realizacji zamdéwienia, wydane
na podstawie obowiazujacych przepisow prawa oraz w przypadku realizacji
zamowienia aktualng przynaleznos¢ do wtasciwej Izby, a takze co najmniej
piecioletnig praktyke zawodowg i doswiadczenie w zakonczonym
zaprojektowaniu co najmniej trzech obiektow, w zakresie odpowiadajacym
posiadanym uprawnieniom,

13) jedng osobg petnigca funkcje projektanta w specjalnosci telekomunikacyjnej
posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych w
zakresie niezbednym dla realizacji zamowienia, wydane na podstawie
obowiazujacych przepiséw prawa oraz w przypadku realizacji zamowienia
aktualng przynaleznos¢ do wtasciwej Izby, a takze co najmniej piecioletnia
praktyke zawodowa i doswiadczenie w zakonczonym zaprojektowaniu co
najmniej trzech obiektow, w zakresie odpowiadajacym posiadanym
uprawnieniom,

14) jedng osobg petnigcg funkcje projektanta w specjalnosci sanitarnej
posiadajacag uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych w zakresie niezbednym dla realizacji zamoéwienia, wydane na
podstawie obowigzujacych przepiséw prawa oraz w przypadku realizacji
zamowienia aktualng przynaleznos¢ do wtasciwej Izby, a takze co najmniej
piecioletnig praktyke zawodowa i doswiadczenie w zakonczonym
zaprojektowaniu co najmniej trzech obiektow, w zakresie odpowiadajacym
posiadanym uprawnieniom,

15) jedng osoba petnigcg funkcje projektanta w specjalnosci drogowej
posiadajacag uprawnienia do projektowania w specjalnos$ci drogowej w zakresie
niezbednym dla realizacji zamowienia, wydane na podstawie obowigzujacych
przepisow prawa oraz w przypadku realizacji zamowienia aktualng przynaleznosé
do witasciwej Izby, a takze co najmniej piecioletnig praktyke zawodowg i
doswiadczenie w zakonczonym zaprojektowaniu co najmniej trzech dokumentacji
dotyczacych  nawierzchni  w  zakresie  odpowiadajgcym  posiadanym
uprawnieniom,

16) jedng osoba przeznaczong na funkcje projektanta zieleni, posiadajaca
wyksztatcenie wyzsze w specjalnosci architekt krajobrazu, ogrodnictwo,
lesnictwo lub sztuka ogrodowa lub ukonczone studia podyplomowe w tym
zakresie, a takze posiadajaca co najmniej 2-letnie doswiadczenie zawodowe oraz
doswiadczenie w wykonaniu co najmniej dwdch zakonczonych projektéw zieleni
w zakresie odpowiadajgcym posiadanemu wyksztatceniu.

Nalezy przedstawi¢ wykaz oséb z opisem zawierajgcym dane i informacje, z ktérych
bedzie jednoznacznie wynikac spetnienie opisu warunku udziatu w postepowania, wraz
Z informacjq o podstawie dysponowania w przypadku, gdy sq to zasoby udostepnione
Wykonawcy, wedtug na przyktad ponizszej tabeli.
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Lp. Imie Kwalifikacje, Opis doswiadczenia w | Informacja
inazwisko | wyksztatcenie | zakresie przedstawienia | o podstawie
i okres | realizacji robét | dysponowania
praktyki potwierdzajqcych i/lub  zatgczone
zawodowej spetnienie warunku | zobowigzania
udziatu w postepowaniu | o udostepnieniu
opisanych SWZzZ
odpowiednio dla danej
osoby (np. rodzaj prac,
lokalizacje i  zakresy
robét, itp.)
1
2

* nalezy wypetnic

odpowiedniq liczbe

przewidzianych do realizacji zamdéwienia

wierszy w zaleznosci od liczby o0s6b
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WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Sktadajac oferte oswiadczamy, ze posiadamy niezbedng wiedze i doswiadczenie,
tzn. iz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert
o udzielenie zaméwienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to
w tym okresie, wykonalismy dwie roboty budowlane w zakresie
budowy/przebudowy/remontu obiektow budowlanych wraz z
zagospodarowaniem terenu tacznej wartosci wykazanych dwoch robét nie
mniejszej niz 50.000.000,00 zt brutto (stownie: piecdziesigt miliondw ztotych
brutto) oraz o tacznej kubaturze obiektow w wykazanych dwéch robotach nie
mniejszej niz 40.000 m3., na potwierdzenie spetnienia warunku udziatu
W postepowaniu.

Nalezy przedstawi¢ wykaz robét z opisem zawierajgcym dane i informacje, z ktérych
bedzie jednoznacznie wynikac spetnienie opisu warunku udziatu w postepowania, wraz
Z informacjq o podstawie dysponowania w przypadku, gdy sq to zasoby udostepnione
Wykonawcy, wedtug na przyktad ponizszej tabeli.

Lp. | Przedmiot | Catkowita | Data/y Nazwa, Zaséb wtasny /
robot wartosc realizacji adres udostepniony
(rodzaj, brutto i miejsce i telefon przez podmiot
powierzchn wykonania | Zlecenioda | trzeci
i i zakres wcy
czynnosci,
itp.)

1.

2.

Wykaz dokumentéw potwierdzajacych, ze wykazane wyzej zamowienia zostaty
wykonane nalezycie:

1.

2.
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