SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy w zakresie petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z

obowigzujagcymi przepisami | standardami przy realizacji robot budowlanych, dostaw i ustug zwigzanych z projektem i budowa
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Il Agencja Rozwoju
(8%]) Miasta Krakowa

Krakéw, dnia 3 marca 2022r.

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
(dalej w skrécie SWZ)

1) Nazwa oraz adres Zamawiajacego.

1. Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia,
z siedziba ul. Krélewska 57, 30-081 Krakdéw.

2. Spétka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Krakowa-Srédmiescia w
Krakowie, Wydziat XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS
0000779952, NIP: 6751698978, REGON: 382850573, kapitat zaktadowy:
283.857.000,00 zt.

2.1 tel. 12-293-45-90,

2.2 e-mail: biuro@armk.pl,

2.3 stronainternetowa www.armk.pl,

2.4 adres strony internetowej prowadzonego postepowania, na ktorej
udostepniane beda dokumenty zamoéwienia bezposrednio zwigzane z
postepowaniem o udzielenie zamdéwienia: http://armk.pl/zamowienia-publiczne,
krajowy numer identyfikacyjny 382850573.

2.5 Nazwa Zamawiajacego w portalu ePUAP: AGENCJA ROZWOJU MIASTA
KRAKOWA SPOtKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA , Adres skrzynki
ePUAP: /ARMInwestycje/SkrytkaESP , Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-
urzedu/ARMlInwestycje

2) Adres strony internetowej, na ktérej udostepniane beda zmiany
i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne dokumenty zamoéwienia bezposrednio
Zwiazane z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia http://armk.pl/zamowienia-
publiczne

3) Trybudzielenia zamdéwienia.

1. Postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o
wartosci szacunkowej powyzej progdw unijnych, w oparciu o przepisy ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2021r., poz. 1129 z pézn. zm., dalej w skrécie Pzp lub ustawa Pzp).

2. Postepowanie prowadzone jest przez komisje powotang do przeprowadzenia
niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

3. Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajgcego i Wykonawcow
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia stosuje sie przepisy powotanej ustawy
Pzp oraz aktéw wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach
nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
(tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r., poz. 1740 z p6zn. zm.).

4. W zwiazku z petng elektronizacja zaméwien publicznych Zamawiajacy
zawiadamia i zwraca uwage, iz komunikacja w postepowaniach o udzielenie
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zamowien publicznych odbywa sie przy uzyciu komunikacji elektronicznej
zgodnie z zapisami niniejszej SWZ, przy czym:

4.1 sktadanie ofert wraz z zatacznikami odbywa sie przy uzyciu miniPortalu,
ktéry dostepny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostepnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

4.2 pytania i wnioski o zmiane lub wyjasnienia tresci SWZ oraz pozostata
korespondencja, jak tez wezwania, wyjasnienia, sktadanie oswiadczen i
dokumentéw po otwarciu ofert odbywa sie poprzez poczte elektroniczna
Zamawiajacego pod adresem: biuro@armk.pl oraz odpowiednimi adresami poczty
elektronicznej wskazanej przez Wykonawcow.

5. Wypetniajac dyspozycje wynikajaca z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajacy
informuje, iz zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci zaméwienia kwote
6.037.500,00 zt brutto.

6. Zamawiajacy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwréconej, o ktorej
mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiajacy najpierw dokona badania i
oceny ofert, a nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktérego
oferta zostata najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu i nie wymaga ztozenia wraz z
ofertg oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, to znaczy
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (ESPD), jak i innych
oswiadczen oraz dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia i
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, czyli oswiadczen i dokumentéw
podmiotowych.

7. Zamawiajacy informuje, iz do postepowania stosuje sie przepisy dotyczace
ustug.

4) Opis przedmiotu zamoéwienia.

1. Przedmiotem postepowania i zaméwienia jest wyfonienie Wykonawcy w
zakresie pefnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i standardami przy realizacji robot budowlanych,
dostaw i ustug zwigzanych z projektem i budowg wielopoziomowego parkingu i
budowg Krakowskiego Centrum Muzyki przy ul. Piastowskiej, dla Agencji
Rozwoju Miasta Krakowa. Postepowanie nr 1/2022.

1.1 Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, Zamawiajagcy przewiduje mozliwosc
uniewaznienia przedmiotowego postepowania, jezeli srodki publiczne, ktére
Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, nie zostaty
mu przyznane.

1.2 Zamawiajacy informuje, miedzy innymi dla potrzeb oszacowania zakresu
ustug zwigzanych z nadzorem nad zaprojektowaniem i budowa
wielopoziomowego parkingu i budowa Krakowskiego Centrum Muzyki (zwanych
tacznie dalej w skrécie ,Inwestycja”), oraz wyliczenia kosztéw zwigzanych z
realizacja niniejszego zamowienia, iz wartos¢ catosci ustug, dostaw i robdt
zwigzanych z inwestycjami, a objetych wustugami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (zwanego dalej w skrécie ,INI”), wynosi szacowang wartos$c
brutto w kwocie okoto 241,5 min zt, przy czym:

1.2.1 dla zakresu podstawowego, tj. ustug, dostaw i robdt budowlanych
zwigzanych z zaprojektowaniem i budowg parkingu wielopoziomowego przy ul.
Piastowskiej wartos¢ brutto wynosi kwote 26 488 297,11 zt, zaktadany czas
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realizacji 16 miesiecy, liczony od dnia zawarcia umowy planowanego na
31.03.2022r., przy czym opracowanie kompletu projektéw wykonawczych, wraz z
niezbednymi uzgodnieniami, zezwoleniami, decyzjami itp.,, STWIiORB,
przedmiaréw i kosztoryséw, nie pdézniej niz do 5 miesiecy liczonych od dnia
zawarcia umowy, natomiast wykonanie robét budowlanych i zgtoszenie do
odbioru nie pézniej niz do 14 miesiecy liczonych od dnia zawarcia umowy, przy
czym stan surowy otwarty nie pézniej niz do 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

1.2.2 dla zakresu objetego opcja 1, tj. Etap | budowy Krakowskiego Centrum
Muzyki (zwanego dalej w skrécie ,KCM”), obejmujacy stan surowy zamkniety z
fasada, szacowana wartos$¢ brutto wynosi kwote okoto 90 min zt, zaktadany czas
realizacji okoto 10 miesiecy, liczony od dnia zawarcia umowy planowanego na
31.07.2022r.,

1.2.3 dla zakresu objetego opcja 2, tj. Etap Il budowy KCM, obejmujacy
instalacje, urzadzenia, wykonczenia obiektu i elementy niezbedne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu,
szacowana wartos¢ brutto wynosi kwote okoto 110 min zt, zaktadany czas
realizacji okoto 12 miesiecy dla realizacji robét i zgtoszenia ich do odbioru
koncowego przez Wykonawce Robdt, a nastepnie 2 miesigce na uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu, liczony od dnia zawarcia umowy
planowanego na 31.05.2023r.,

1.2.4 dla zakresu objetego opcjg 3, tj. Etap Il budowy KCM, obejmujacy
dostawe i montaz wyposazenia, czyli organy, meble, urzadzenia audio-video,
sprzet komputerowy itp., szacowana wartos$¢ brutto wynosi kwote okoto 15 min
zt, zaktadany czas realizacji okoto 9 miesiecy, liczony od dnia zawarcia umowy
planowanego na 31.01.2024r.

1.3 Na wskazane wyzej wartosci sktadajg sie dostawy i ustugi zwigzane z
projektowaniem parkingu i realizacja robét budowlano-montazowych oraz
dostawa urzadzen i wyposazenia niezbednych do realizacji Inwestycji.

1.4 Zakres ustug INI w zakresie podstawowym oraz dotyczacych praw opcji
obejmuje miedzy innymi nizej przedstawione czynnosci okreslajace przedmiot
zamowienia w niniejszym postepowaniu.

1.4.1 Zakres obowigzkoéw i zadan INI:

1.4.1.1 przyjmuje sie ponizszg definicje - INI - to osoba lub firma, ktéra na
podstawie umowy z inwestorem bezposrednim (czyli osobg lub podmiotem
posiadajacg prawo do dziatki i zamierzajagca na niej wznie$¢ jakis obiekt
budowlany, np. budynek) podejmuje wszystkie czynnosci, do ktérych
zobowigzany jest inwestor w ramach procesu budowlanego, czyli wtasciwie
zastepuje inwestora bezposredniego, tak ze tamten nie musi by¢ bezposrednio
zaangazowany w budowe. Do obowigzkéw INI na budowie nalezy przede
wszystkim zorganizowanie procesu budowy, czuwanie nad wykonaniem i
odbiorem robét budowlanych.

1.4.1.2 Do obowiagzkdéw i zadan INI nalezy w szczegolnosci sprawowanie funkcji
Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajagcym z obowigzujacych
przepiséw art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 2351, z pézn. zm.), w tym w szczegdlnosci
realizowanie ponizej wskazanych.
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1.4.2 Ogodlne obowiazki zwigzane z przygotowaniem procesu budowlanego i
wytonieniem Wykonawcy robét budowlanych i zarzadzaniem w okresie realizacji
robét budowlanych:

1.4.2.1 Petnienie funkcji INI w zakresie okreslonym umowie o udzielenie
zaméwienia tj. przygotowanie, organizacjairealizacja procesu inwestycyjnego.
1.4.2.2 Zarzadzanie realizacjg Zadania Inwestycyjnego, oraz petnienie funkcji
doradczo - konsultacyjnej na etapie projektowania w tym nadzér nad
wykonaniem i weryfikacja dokumentacji projektowej w okresie projektowania.

1.4.2.3 Petnienie funkcji doradczo - konsultacyjnej i uczestnictwo w
przygotowaniu i opracowaniu dokumentacji przetargowej na wybér Generalnego
Wykonawcy Robot a takze przygotowanie i udziat w przeprowadzeniu
przetargu.

1.4.2.4 Zarzadzanie realizacja Zadania Inwestycyjnego, oraz na etapie realizacji
robot budowlanych w tym zarzadzanie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego w
trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.4.2.5 Rozliczenie zadania inwestycyjnego wraz ze sporzadzeniem wykazu
srodkoéw trwatych wytworzonych w ramach jego realizacji.

1.4.2.6 W okresie gwarancji i rekojmi udziat w egzekwowaniu zobowigzan
Wykonawcy robét.

1.4.3 Obowiagzki w zakresie przygotowania postepowan i wytonienia
wykonawcow robét budowlanych i dostaw:

1.4.3.1 weryfikacja dokumentéw niezbednych - materiatéw do ogtoszenia
postepowan (SWZ, OPZ, wzér umowy),

1.4.3.2 uczestnictwo jako doradca w postepowaniu wedtug uzgodnionych z
inwestorem procedur,

1.4.3.3 uczestnictwo z gtosem doradczym w komisji przetargowej.

1.4.4 Obowiazki w zakresie nadzoru nad pracami projektowymi:

1.4.4.1 weryfikacja, opiniowanie i zatwierdzanie, w uzgodnieniu z
Zamawiajacym, projektéw realizowanych w ramach zakresu podstawowego
przez Wykonawce Robét, pod katem wymagan zawartych w tresci SWZ na wybor
Wykonawcy Robét zakresu podstawowego, oraz obowigzujgcych przepiséw
prawa,

1.4.4.2 monitorowanie postepu prac projektowych zakresu podstawowego wraz
z raportowaniem ich stanu zaawansowania,

1.4.4.3 organizacja oraz przewodniczenie cyklicznym naradom dotyczacym prac
projektowych zakresu podstawowego oraz sporzadzanie protokotu z narad, w
ktérych udziat biorg przedstawiciele zaangazowanych w realizacje Inwestycji i
przekazywanie ich Zamawiajacemu i Wykonawcy Robat,

1.4.4.4 sprawdzenie zasadnosci zastosowanych w projektach, rozwigzan
materiatowych i technologicznych, zaréwno w zakresie podstawowym jak i
objetym prawem opcji wraz z rekomendowaniem ewentualnych zmian.

1.4.5 Obowiazki w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi:

1.4.5.1 reprezentowanie Zamawiajgcego za jego zgoda w kontaktach z osobami
trzecimi w powierzonych przez Zamawiajacego sprawach zwigzanych z realizacja
Inwestycji,

1.4.5.2 kontrola terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiaty i
urzadzenia beda pozyskiwane, wytwarzane, montowane, sktadowane Ilub
przygotowywane do wbudowania,
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1.4.5.3 monitorowanie kwestii srodowiskowych i informowania Zamawiajacego
o podjetych dziataniach zabezpieczajagcych komponenty srodowiska drzewa
(gleba, klimat, powietrze, woda itd.), przed niekorzystnym wptywem prac w
trakcie realizacji robot,

1.4.5.4 udziat w przekazaniu Wykonawcy Roboét terenu budowy,

1.4.5.5 prowadzenie codziennych inspekcji na terenie budowy w celu
sprawdzenia jakosci wykonywanych robét oraz wbudowanych materiatow,
zgodnie z wymaganiami umowy o roboty budowlane, dokumentacjg projektowa
oraz praktyka inzynierska,

1.4.5.6 kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robét zasad
bezpieczenstwa pracy i utrzymania porzadku na terenie budowy,

1.4.5.7 weryfikacji i opiniowania podpisanych przez Wykonawce Robét umoéw
oraz projektéw umow o podwykonawstwo robét, uméw o swiadczenie ustug oraz
umoéw dostawy pod katem wymagan zawartych w zawieranych przez
Zamawiajacego z Wykonawcami Umoéw na roboty oraz obowigzujacych
przepisow prawa,

1.4.5.8 kontrola zgodnosci oznakowania robdét z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu,

1.4.5.9 wnioskowanie o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej
przez Wykonawce Robét, ktéra zachowuje sie niewtasciwie,

1.4.5.100rganizacja oraz przewodniczenie cyklicznym naradom dotyczacym
robét oraz sporzadzanie protokotu z narad, w ktérych udziat biorg
przedstawiciele zaangazowanych w realizacje Inwestycji i przekazywanie ich
Zamawiajgcemu i Wykonawcy Robét,

1.4.5.110organizowanie narad technicznych oraz sporzadzanie protokotéw z tych
narad i przekazywanie ich Zamawiajacemu i Wykonawcy Robét,
1.4.5.12monitorowanie postepu robét poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowigzujgcymi przy realizacji Inwestycji
szczegétowymi harmonogramami opracowanymi przez Wykonawce Roboét i
zatwierdzonymi przez Zamawiajacego,

1.4.5.13kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw;
1.4.5.14nadzorowania badan materiatéow i roboét wykonywanych przez
Wykonawce Robét,

1.4.5.15egzekwowanie od Wykonawcy Robét wykonywania dodatkowych badan
materiatow lub robdét budzacych watpliwosé co do ich jakosci,

1.4.5.16zlecania  uzgodnionych z  Zamawiajagcym kontrolnych  badan
laboratoryjnych ipomiaréw do wykonania przez laboratorium zatwierdzone
przez Zamawiajacego, a dziatajace na zlecenie Wykonawcy,
1.4.5.17zatwierdzanie projektow warsztatowych, montazowych, zamiennych
i technologicznych sporzadzanych przez Wykonawce Robét,
1.4.5.18weryfikowanie ,rysunkéw powykonawczych” sporzadzanych przez
Wykonawce Robdt,

1.4.5.19dokonywanie obmiaru wykonanych robét,

1.4.5.200dbior robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wraz z ich
udokumentowaniem,

1.4.5.21sprawdzenie wykonanych robét i powiadomienie Wykonawcy Robét
i Zamawiajacego o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych
do wykonania robdét poprawkowych,
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1.4.5.22poswiadczenia protokolarnie przez Wykonawce usuniecia wad przez
Wykonawce Robdét i powiadomienia Zamawiajacego,

1.4.5.23przygotowanie do odbioru czesciowego i koncowego roboét, sprawdzenia
kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez Wykonawce Robot
dokumentéw wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robét,
1.4.5.24przeprowadzenie odbioréw technicznych, czesciowych i koncowych przy
udziale Zamawiajacego,

1.4.5.25sprawdzanie zestawien ilosci i wartosci wykonanych robét oraz
poswiadczania dokumentéw finansowych o ptatnos¢ wystawianych przez
Wykonawce Robot,

1.4.5.26poswiadczenie terminu wykonania robét w protokole odbioru
koncowego,

1.4.5.27poswiadczenie i dostarczenie Zamawiajgcemu wszelkich raportéow, akt,
certyfikatéw przygotowanych przez Wykonawce Robét po wykonaniu robot,
1.4.5.28zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robét, identyfikowanie wszedzie
tam gdzie jest mozliwe ryzyko powstania potencjalnych roszczehn ze strony
Wykonawcy Robét i stron trzecich, i informowania o tym Zamawiajacego
Z propozycjami sposobéw zapobiegania tym roszczeniom,

1.4.5.29bezzwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach
Wykonawcy Robét oraz rozbieznosciach miedzy dokumentacjg projektowa
i stanem faktycznym na terenie budowy,

1.4.5.30o0cena merytoryczna roszczen Wykonawcy Robét i przedstawiania
Zamawiajagcemu na pisSmie projektow rozstrzygnie¢ w sprawie roszczen
Wykonawcy Robét wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym,
w odpowiednich terminach umozliwiajagcych wykonanie przez Zamawiajacego
i Wykonawce Robdt postanowien umowy o roboty budowlane,
1.4.5.31sprawdzenie zasadnosci wszelkich kwot naleznych Wykonawcy Robdt,
1.4.5.32ewentualne, powykonawcze rozliczenie umowy o roboty budowlane,
1.4.5.33wystepowanie z interwencjami w sprawach przyspieszenia lub
opdznienia tempa robét,

1.4.5.34bezzwtoczne  wystawianie wszelkich niezbednych dokumentéw
wymaganych przez Zamawiajacego i ewentualne Instytucje Finansujace w tym
wynikajace z procedur zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

1.4.5.35sporzadzania raportéw i sprawozdan wymaganych przez Zamawiajacego,
1.4.5.36udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osoéb
trzecich wywotanych realizacja Inwestycji,

1.4.5.37negocjowanie z Wykonawcami Robdét na biezaco wszystkich robét
dodatkowych i zamiennych i pisemnego rekomendowania Zamawiajacemu wraz
z uzasadnieniem,

1.4.5.38sprawowanie nadzoru nad robotami dodatkowymi i zamiennymi,
1.4.5.39weryfikacja i przegladanie rysunkéw roboczych Wykonawcy Robét
zawierajacych zmiany, zatwierdzania robdét zamiennych w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

1.4.5.40rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach
technicznych, ktére moga okazac sie niezbedne lub pozadane podczas, lub w
nastepstwie wykonywania robét budowlanych,

1.4.5.41weryfikowanie i akceptowanie dokumentéw wymaganych zapisami
kontraktu takich jak: projekty organizacji robét, programy zapewnienia jakosci,
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harmonogramy szczegdétowe i kosztorysy przedstawiane przez Wykonawce
Robét,

1.4.5.42weryfikowanie sprzetu i urzadzen pomiarowych Wykonawcy Robét,
1.4.5.43dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce robét budowlanych
terenu budowy, w przypadku wypowiedzenia umowy na roboty budowlane.

1.4.6 Obowiazkiw zakresie rozliczania inwestycji:

1.4.6.1 sporzadzanie protokotéw koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania
rob6t dodatkowych Ilub zamiennych po przedtozeniu Zamawiajacemu
uzasadnienia i uzyskaniu akceptacji ze strony Zamawiajacego na ich wykonanie,
1.4.6.2 weryfikacja kosztoryséw ofertowych, kalkulacji oraz kosztoryséw
powykonawczych w tym réwniez z realizacji rob6t dodatkowych lub zamiennych
i przedtozenia ich Zamawiajacemu do zatwierdzenia,

1.4.6.3 weryfikowanie comiesiecznych rozliczen Wykonawcy robét,

1.4.6.4 sprawdzanie faktur Wykonawcy robdét pod wzgledem formalnym,
merytorycznym i rachunkowym,

1.4.6.5 podjecie niezbednych dziatan celem ochrony Zamawiajacego przed
podwadjna ptatnoscig wynagrodzenia za roboty podwykonawcow,

1.4.6.6 dokonywanie analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawce
robét budowlanych, harmonograméw rzeczowo-finansowych, uaktualnionych
harmonograméw  rzeczowo-finansowych i przekazania do akceptacji
Zamawiajacemu,

1.4.6.7 dostarczanie Zamawiajagcemu  wszystkich  zadanych informaciji,
dotyczacych prowadzenia zadan inwestycyjnych nadzorowanych przez
Wykonawce,

1.4.6.8 sprawdzanie prawidtowosci i zgodnosci z umowag wszystkich
wymaganych polis ubezpieczeniowych, zabezpieczen finansowych zadan,
gwarancji oraz praw wtasnosci,

1.4.6.9 rozliczenie umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia
niezaleznie od strony wypowiadajacej umowe,

1.4.7 Obowiazki w okresie gwarancji:

1.4.7.1 w okresie gwarancji Wykonawcy prac budowlanych, raz w roku (w
terminie okreslonym przez Inwestora) zorganizowanie iprzeprowadzenie
przegladu gwarancyjnego, zakonczonego protokotem,

1.4.7.2 egzekwowanie od Wykonawcy robdt wykonania zalecen poodbiorowych,
1.4.7.3 weryfikacja, potwierdzanie i nadzér nad usunieciem wad zgtaszanych
przez Uzytkownika w okresie rekojmi i gwarancji.

1.5 Uszczegdtowiony opis przedmiotu i zakresu zamowienia przedstawiono w
Zataczniku nr B do SWZ.

1.6 Zamawiajacy zwraca rowniez uwage, iz w Zataczniku nr C do SWZ
przedstawiono posiadane na dzien ogtaszania niniejszego postepowania
materiaty opisujace zakres Inwestycji dotyczacych prawa opcji.

1.7 Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji
okreslonego miedzy innymi w art. 441 ustawy Pzp, tj. zwiekszenia zakresu
przedmiotu zamowienia. Czes¢ przedmiotu zaméwienia opisana w SWZ i umowie
w zakresie opcji nr 1 dotyczy mozliwosci zlecenia ustug nadzoru nad | Etapem
realizacji KCM, w zakresie opcji nr 2 dotyczy mozliwosci zlecenia ustug nadzoru
nad Il Etapem realizacji KCM oraz w zakresie opcji nr 3 dotyczy mozliwosci
zlecenia ustug nadzoru nad Il Etapem realizacji KCM. W zwiazku z tym
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Zamawiajacy moze, ale nie musi zleci¢ Wykonawcy wykonanie cze$ci zamoéwienia
objetej prawem opcji (opcja nr 1, opcja nr 2 i/lub opcja nr 3). Wykonawcy nie
przystuguja z tytutu nieskorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji zadne
roszczenia. Zamawiajacy gwarantuje realizacje zamoéwienia podstawowego.
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres
przedmiotu umowy. Prawo opcji dotyczy polecenia w ramach realizowanego
przedmiotu zaméwienia wykonania przez Wykonawce kolejnych ustug w
zakresie objetych opcja lub opcjami. Zamawiajacy uzaleznia skorzystanie z prawa
opcji faktycznych potrzeb, jakosci swiadczonych dotychczas przez Wykonawce
ustug i mozliwosci finansowych pozwalajacych na ich wykonanie. W celu
skorzystania z prawa opcji Zamawiajacy przekaze Wykonawcy os$wiadczenie
(zlecenie) w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym na wskazany do korespondencji adres siedziby lub
poczty elektronicznej w terminie do dnia 31.12.2022r. dla opcji 1, do dnia
31.08.2023r. dla opcji 2 i do dnia 31.08.2024r. dla opcji 3, a w takim przypadku
Wykonawca zobowigzany bedzie do jego realizacji zgodnie z wymaganiami SWZ i
jej zatacznikdw oraz za cene i w terminach wynikajacych z tresci ztozonej oferty i
zawartej umowy. Zamawiajacy dopuszcza przesuniecia termindw zlecenia prawa
opcji, a w przypadku zlecenia prawa opcji po zaktadanych w zdaniu poprzednim
terminach odpowiednio nastgpi wydtuzenie terminu realizacji umowy o stosowna
liczbe dni.

2. Wykonawca musi zapewnic¢ realizacje zamoéwienia we wskazanym w pkt. 6)
SWZ terminie i z uwzglednieniem jego zapisow.

3. Wykonawca powinien wypetni¢ oraz podpisa¢ formularz oferty wraz z
zatgcznikami lub ztozy¢ oferte odpowiadajacg ich tresci, przy uzyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz zamiesci¢ za posrednictwem
,Formularza do ztozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostepnego na
ePUAP i udostepnionego réowniez na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/.
UWAGA! Opatrzenie oferty wtasciwym podpisem musi nastgpi¢ przed jej
zaszyfrowaniem.

4. Woykonawca musi dotaczy¢ do oferty wszystkie dokumenty i oswiadczenia
oraz zataczniki przedstawione w SWZ, podpisane przy uzyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego.

5. Warunki realizacji zaméwienia zawarte zostaty w projektowanych
postanowieniach umowy zawartych w SWZ.

6. Oznaczenie przedmiotu zamoéwienia wedtug kodu Wspdlnego Stownika
Zamoéwien CPV: 71300000-1 Ustugi inzynieryjne, 71310000-4 Doradcze ustugi
inzynieryjne i budowlane, 71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi,
71540000-5 Ustugi zarzadzania budowa, 71520000-9 Ustugi nadzoru
budowlanego, 79421000-1 Ustugi zarzadzania projektem inne niz w zakresie
robot budowlanych, 71630000-3 Ustugi kontroli i nadzoru technicznego,
71541000-2 Ustugi zarzadzania projektem budowlanym, 72224000-1 Ustugi
doradcze w zakresie zarzadzania projektem, 79412000-5 Ustugi doradcze w
zakresie zarzadzania finansami, 66171000-9 Doradztwo finansowe, 79111000-5
Ustugi w zakresie doradztwa prawnego.

7. Podwykonawstwo.

7.1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy
(podwykonawcom).
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7.2.Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czesci zaméwienia.

7.3.W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada powierzenie czesci zamdéwienia
podwykonawcom, do oferty musi by¢ zataczony ich wykaz (nazwy, firmy) z
zakresem powierzonych im zadan (czesci zaméwienia), o ile s3 znane na etapie
sktadania ofert.

7.4. Powierzenie czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamdéwienia.

5) Informacja o przedmiotowych $rodkach dowodowych.

1. Wykonawca musi zaoferowad przedmiot zaméwienia zgodny z wymaganiami
Zamawiajacego okres$lonymi w SWZ i zatacznikach do SWZ. Zamawiajacy nie
wymaga od Wykonawcéw ztozenia przedmiotowych srodkéw dowodowych.

6) Termin realizacji zaméwienia.

1. Wykonawca zapewni realizacje zamoéwienia sukcesywnie przez zaktadany
taczny okres 99 miesiecy, liczonym od dnia udzielenia zamdéwienia, tj. zawarcia
umowy, przy czym:

1.1 w zakresie podstawowym przez zaktadany okres 88 miesiecy,

1.2 w zakresie objetym prawem opcji 1 przez zaktadany okres 82 miesigce,

1.3 w zakresie objetym prawem opcji 2 przez zaktadany okres 86 miesiecy,

1.4 w zakresie objetym prawem opcji 3 przez zaktadany okres 45 miesiecy.

2. Zamawiajacy zaznacza, iz dopuszcza mozliwos¢ wezesniejszej realizacji.

3. Wykonawca zapewnia gotowos¢ do realizacji zamoéwienia w dniu zawarcia
umowy.

7) Podstawy wykluczenia.

1. O udzielenie zaméwienia publicznego moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktorzy
nie podlegajg wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy przewiduje dodatkowe podstawy wykluczenia, o ktérych mowa
w art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp, tj. wykluczy Wykonawce:

2.1 w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtosé, ktérego
aktywami zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego
dziatalnos$¢ gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczecia tej procedury,

2.2 ktéry w sposdb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co
podwaza jego uczciwo$¢, w szczegblnosci gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie
wykonat zamoéwienie, co Zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca
stosownych dowodéw,

2.3 ktoéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie
nie wykonat lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat
istotne zobowigzanie wynikajgce z wczesniejszej umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub
odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady,

2.4 ktéry w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa
wprowadzit Zamawiajagcego w btad przy przedstawianiu informacji, ze nie
podlega wykluczeniu, spetnia warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria
selekcji, co mogto miec¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane przez
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Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, lub ktéry zatait te
informacje lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych podmiotowych
srodkéw dowodowych,

2.5 ktory bezprawnie wptywat lub prébowat wptywaé na czynnosci
Zamawiajacego lub prébowat pozyskac lub pozyskat informacje poufne, mogace
da¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia,

2.6 ktory w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzajace w btad, co mogto mie¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane
przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

3. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje na okres czasu podany w art. 111 ustawy
Pzp.

4. Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajacego na kazdym
etapie postepowania o udzielenie zaméwienia.

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art.
108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) lub art. 109 ust. 1 pkt 2)-5) i 7)-10) ustawy Pzp, jezeli
udowodni Zamawiajacemu, ze spetnit tacznie nastepujace przestanki wskazane w
art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

8) Informacja o warunkach udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

1. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja
wykluczeniu, na zasadach okreslonych w pkt 7) SWZ, oraz spetniajg okreslone
przez Zamawiajgcego warunki udziatu w postepowaniu.

2. O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniaja
warunki dotyczace:

2.1 zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym,

Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

2.2 uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow,

Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:

2.3.1 posiada srodki finansowe i zdolno$¢ kredytowa w wysokosci co najmniej
500.000,00 zt (stownie: piecset tysiecy ztotych),

2.3.2 jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;j
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia, przy czym kwota
ubezpieczenia jest nie mniejsza niz 5.000.000,00 zt (stownie: pie¢ milionow
ztotych),

2.3.3 osiaggnat taczne obroty netto nie mniejsze niz 10.000.000,00 zt (stownie:
dziesie¢ miliondéw ztotych), w kazdym z ostatnich 2 lat obrotowych, tj. za lata 2019
i 2020, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, za ten okres (na
podstawie ,Rachunku zyskéw i strat” pozycja ,Przychody netto ze sprzedazy
produktow, towardw i materiatéw” lub ,Przychody netto ze sprzedazy i zréwnane
z nimi”) oraz na koniec kazdego z ostatnich 2 lat obrotowych, tj. za lata 2019 i
2020, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest kroétszy, za ten okres w ujeciu
rocznym, osiggnat wskaznik ptynnosci biezacej, bedacy stosunkiem posiadanych
aktywéw obrotowych do sumy biezacych zobowigzan - na poziomie nie
mniejszym niz 1,1.

Ocena spetnienia warunku bedzie dokonywana metodg O-1, tj. nie
spetnia/spetnia, w oparciu o ztozone w odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego
oswiadczenie Wykonawcy JEDZ oraz dokumenty i oSwiadczenia odpowiednio do
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tresci SWZ.
2.4 zdolnosci technicznej lub zawodowej, czyli:
2.4.1 dysponuje osobamizdolnymi do realizacji zamoéwienia, tj.:
24.2 zespotem nadzorujgcym i kontrolujacym ustugi projektowe, czyli:
2.4.2.1 osoba przeznaczong do nadzorowania i kontrolowania dokumentacji
projektowej w zakresie branzy architektonicznej, posiadajaca uprawnienia do
projektowania w specjalnosci architektonicznej w zakresie niezbednym dla
realizacji zamowienia, a takze posiadajgcg co najmniej piecioletniag praktyke
zawodowg i doswiadczenie w zakonczonym zaprojektowaniu lub zakonczonym
sprawdzeniu dokumentacji projektowej co najmniej trzech obiektéw o tacznej ich
kubaturze co najmniej 40.000 m3, w zakresie odpowiadajagcym posiadanym
uprawnieniom,
2.4.2.2 osoba przeznaczona do nadzorowania i kontrolowania dokumentacji
projektowej w zakresie branzy konstrukcyjno-budowlanej, posiadajaca
uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w
zakresie niezbednym dla realizacji zamoéwienia, a takze posiadajacg co najmniej
piecioletnia  praktyke zawodowa i doswiadczenie w zakohczonym
zaprojektowaniu lub zakonczonym sprawdzeniu dokumentacji projektowej co
najmniej trzech obiektéw o tacznej ich kubaturze co najmniej 40.000 m3, w
zakresie odpowiadajgcym posiadanym uprawnieniom,
2.4.2.3 osoba przeznaczong do nadzorowania i kontrolowania dokumentac;ji
projektowej w zakresie branzy instalacyjnej w specjalnosci elektrycznej,
posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych w zakresie niezbednym dla realizacji zaméwienia, a takze
co najmniej piecioletnig praktyke zawodowsg i doswiadczenie w zakoriczonym
zaprojektowaniu lub zakonczonym sprawdzeniu dokumentacji projektowej co
najmniej trzech obiektow, w zakresie odpowiadajgcym posiadanym
uprawnieniom,
2.4.2.4 osoba przeznaczong do nadzorowania i kontrolowania dokumentac;ji
projektowej w zakresie branzy instalacyjnej w specjalnosci telekomunikacyjnej,
posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych w
zakresie niezbednym dla realizacji zamdéwienia, a takze co najmniej piecioletnia
praktyke zawodowg i doswiadczenie w zakonczonym zaprojektowaniu lub
zakonczonym sprawdzeniu dokumentacji projektowej co najmniej trzech
obiektéw, w zakresie odpowiadajgcym posiadanym uprawnieniom,
2.4.2.5 osoba przeznaczong do nadzorowania i kontrolowania dokumentacji
projektowej w zakresie branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w zakresie niezbednym dla realizacji
zamowienia, a takze co najmniej piecioletnig praktyke zawodowa i doswiadczenie
w zakonczonym zaprojektowaniu lub zakohczonym sprawdzeniu dokumentacji
projektowej co najmniej trzech obiektéw, w zakresie odpowiadajagcym
posiadanym uprawnieniom,
2.4.2.6 osoba przeznaczong do nadzorowania i kontrolowania dokumentac;ji

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
tel. +48 12 293 45 90, e-mail: biuro@armk.pl
Adres siedziby: ul. Krélewska 57, 30-081 Krakéw

www.armk.pl
Strona 11z 98


mailto:biuro@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy w zakresie petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z

obowigzujagcymi przepisami | standardami przy realizacji robot budowlanych, dostaw i ustug zwigzanych z projektem i budowa

wielopoziomowego parkingu i budowa Krakowskiego Centrum Muzyki przy ul. Piastowskiej, dla Agencji Rozwoju Miasta Krakowa.
Postepowanie nr 1/2022

projektowej w zakresie branzy drogowej, posiadajgca uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci drogowej w zakresie niezbednym dla realizacji
zaméwienia, a takze co najmniej piecioletnig praktyke zawodowa i doswiadczenie
w zakonczonym zaprojektowaniu lub zakofnczonym sprawdzeniu dokumentacji
projektowej co najmniej trzech dokumentacji dotyczacych nawierzchni w
zakresie odpowiadajacym posiadanym uprawnieniom,

2.4.2.7 osoba przeznaczong do nadzorowania i kontrolowania dokumentacji
projektowej w zakresie zieleni, posiadajgcg wyksztatcenie wyzsze w specjalnosci
architekt krajobrazu, ogrodnictwo, lesnictwo lub sztuka ogrodowa lub ukonczone
studia podyplomowe w tym zakresie, a takze posiadajgcg co najmniej 2-letnie
doswiadczenie zawodowe oraz doswiadczenie w zakoriczonym zaprojektowaniu
lub zakonczonym sprawdzeniu dokumentacji projektowej co najmniej dwdch
dokumentacji dotyczacy zieleni w zakresie odpowiadajgcym posiadanemu
wyksztatceniu.

24.3 zespotem nadzorujacym i kontrolujacym prace budowlane, czyli:

2.4.3.1 osoba przeznaczong do nadzorowania i kontrolowania budowy w
zakresie branzy architektonicznej, posiadajagcg uprawnienia budowlane w
specjalnosci architektonicznej w zakresie niezbednym do realizacji zamoéwienia,
posiadajacg 5-letnie doswiadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania
uprawnien, jak i doswiadczenie w nadzorowaniu lub kontrolowaniu jako inspektor
nadzoru lub kierownik budowy/robét co najmniej dwéch zakonczonych robét
budowlanych w zakresie budowy/przebudowy/remontu kubaturowych obiektow
budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie odpowiadajacym
posiadanym uprawnieniom, o tacznej wartosci nadzorowanych lub
kontrolowanych dwdéch wykazanych robét nie mniejszej niz 100.000.000,00 zt
brutto (stownie: sto milionéw ztotych brutto),

2.4.3.2 osobag przeznaczong do nadzorowania i kontrolowania budowy w
zakresie branzy konstrukcyjno-budowlanej, posiadajgcg uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbednym do realizacji
zamoéwienia, posiadajaca 5-letnie doswiadczenie zawodowe liczone od dnia
uzyskania uprawnien i doswiadczenie w nadzorowaniu lub kontrolowaniu jako
inspektor nadzoru lub kierownik budowy/robét co najmniej dwdch zakonczonych
robét budowlanych w zakresie budowy/przebudowy/remontu kubaturowych
obiektow budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie
odpowiadajgcym posiadanym uprawnieniom, o tgcznej wartosci nadzorowanych
lub kontrolowanych dwdéch wykazanych robét nie mniejszej niz 100.000.000,00
zt brutto (stownie: sto milionéw ztotych brutto),

2.4.3.3 osobg przeznaczong do nadzorowania i kontrolowania budowy w
zakresie branzy inzynieryjnej drogowej, posiadajgcg uprawnienia budowlane w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej w zakresie niezbednym do realizacji
zamowienia, posiadajaca 5-letnie doswiadczenie zawodowe liczone od dnia
uzyskania uprawnien oraz doswiadczenie jako kierownik budowy/robdét albo
inspektor nadzoru w nadzorowaniu lub kontrolowaniu co najmniej dwoch
zakonczonych robét budowlanych w zakresie budowy/przebudowy/remontu
obiektow budowlanych w zakresie odpowiadajgcym posiadanym uprawnieniom, o
tacznej wartosci nadzorowanych lub kontrolowanych dwéch wykazanych robot
nie mniejszej niz 5.000.000,00 zt brutto (stownie: pie¢ milionéw ztotych brutto),
2.4.3.4 osobg przeznaczong do nadzorowania i kontrolowania budowy w
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zakresie branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych w
zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia, posiadajagca 5-letnie
doswiadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnien oraz
doswiadczenie jako kierownik budowy/rob6t albo inspektor nadzoru w
nadzorowaniu lub kontrolowaniu co najmniej dwodch zakonczonych roboét
budowlanych w zakresie budowy/przebudowy/remontu kubaturowych obiektow
budowlanych w zakresie odpowiadajacym posiadanym uprawnieniom, o tacznej
wartosci nadzorowanych lub kontrolowanych dwéch wykazanych robét nie
mniejszej niz 10.000.000,00 zt brutto (stownie: dziesie¢ milionéw ztotych brutto),
2.4.3.5 osobg przeznaczong do nadzorowania i kontrolowania budowy w
zakresie branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, posiadajaca
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
w zakresie niezbednym do realizacji zamoéwienia, posiadajagcg 5-letnie
doswiadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnien oraz
doswiadczenie jako kierownik budowy/robét albo inspektor nadzoru w
nadzorowaniu lub kontrolowaniu co najmniej dwodch zakonczonych robét
budowlanych w zakresie budowy/przebudowy/remontu kubaturowych obiektéw
budowlanych w zakresie odpowiadajacym posiadanym uprawnieniom, o tagcznej
wartosci nadzorowanych lub kontrolowanych dwéch wykazanych robét nie
mniejszej niz 50.000.000,00 zt brutto (stownie: piecdziesigt milionéw ztotych
brutto),

2.4.3.6 osoba przeznaczong do nadzorowania i kontrolowania budowy w
zakresie branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, posiadajacg uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia,
posiadajacg 5-letnie doswiadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania
uprawnien oraz doswiadczenie jako kierownik budowy/robét albo inspektor
nadzoru w nadzorowaniu lub kontrolowaniu co najmniej dwéch zakonczonych
robét budowlanych w zakresie budowy/przebudowy/remontu kubaturowych
obiektéw budowlanych w zakresie odpowiadajgcym posiadanym uprawnieniom, o
tacznej wartosci nadzorowanych lub kontrolowanych dwdéch wykazanych robot
nie mniejszej niz 50.000.000,00 zt brutto (stownie: pie¢dziesigt milionéw ztotych
brutto),

2.4.3.7 osobg przeznaczong do nadzorowania i kontrolowania budowy w
zakresie akustyki posiadajaca co najmniej 10-letnie doswiadczenie w realizacji co
najmniej dwoch oddanych do uzytkowania wnetrz przeznaczonych dla
profesjonalnych wydarzen muzycznych z publicznoscia,

2.4.3.8 osoba przeznaczong na funkcje kierownika robdét ogrodniczych,
posiadajacg wyksztatcenie wyzsze w specjalnosci architekt krajobrazu,
ogrodnictwo, lesnictwo lub sztuka ogrodowa lub ukonczone studia podyplomowe
w tym zakresie, a takze posiadajaca co najmniej 2-letnie doswiadczenie
zawodowe oraz doswiadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej
dwoma zakonczonymi pracami w zakresie tworzenia lub rewitalizacji elementow i
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obiektow zieleni w zakresie odpowiadajacym posiadanemu wyksztatceniu.
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza mozliwosc faczenia funkcji 0sob
przeznaczonych do nadzorowania i kontrolowania budowy przy realizacji
zamowienia w powyzszych branzach i specjalnosciach, w przypadku posiadania
przez jedng osobe stosownych uprawnien, kwalifikacji i doswiadczenia
wymaganych dla okreslonych funkcji.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreslone w ustawie z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz.
2351 z pozZn. zm.), moga rowniez wykonywac osoby, ktorych odpowiednie
kwalifikacfe zawodowe zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach
odrebnych, ti. miedzy innymi w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 1646) lub zgodnie z
wczesnief obowigzujacymi przepisami dotyczace uznawania ww. kwalifikacji lub
posiadac prawo do swiadczenia ustug transgranicznych zgodnie z ustawg z dnia
15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inZynierow
budownictwa (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1117 z pézn. zm.).
244 zespotem nadzorujagcym i koordynujacym prace projektowe, dostawy,
ustugi oraz roboty budowlane w szczegélnosci w aspektach organizacyjnych,
administracyjnych, prawnych i finansowych itp., czyli:

2.4.4.1 osobg przeznaczong do petnienia funkcji Koordynatora Projektu
posiadajacg wyksztatcenie wyzsze techniczne lub w zakresie zarzadzania oraz
posiadajacg 10-letnie doswiadczenie zawodowe liczone od dnia ukonhczenia
studiéw oraz doswiadczenie na stanowisku kierowniczym obejmujacym nadzér
lub kierowanie czy koordynowanie catosci inwestycji przy co najmniej dwdch
zakonczonych zadaniach obejmujacych swoim zakresem wykonanie robét
budowlanych, o tacznej wartosci robét budowlanych w wykazanych dwéch
zadaniach nie mniejszej niz 100.000.000,00 zt brutto (stownie: sto milionéw
ztotych brutto), przy czym osoba musiata petni¢ wskazang funkcje w danej
ustudze przez co najmniej potowe okresu jej realizacji,

2.4.4.2 osobg przeznaczong do petnienia funkcji Nadzoru Prawnego posiadajaca
wyksztatcenie wyzsze prawnicze oraz posiadajacg 5-letnie doswiadczenie
zawodowe liczone od dnia ukonczenia studiéw oraz doswiadczenie w petnieniu
funkcji adwokata lub radcy prawnego przy co najmniej jednej ustudze obejmujacej
swoim zakresem wykonanie robét budowlanych, o wartosci realizowanych robot
budowlanych nie mniejszej niz 100.000.000,00 zt brutto (stownie: sto milionéw
ztotych brutto), przy czym osoba musiata petni¢ wskazang funkcje w danej
ustudze przez co najmniej potowe okresu jej realizacji,

2.4.4.3 osobg przeznaczong do petnienia funkcji Nadzoru Rozliczen Finansowych
posiadajacg wyksztatcenie srednie lub wyzsze ekonomiczne oraz posiadajaca 5-
letnie doswiadczenie zawodowe liczone od dnia ukonczenia szkoty sredniej lub
studiéw oraz doswiadczenie w rozliczaniu co najmniej dwoch zadan o tacznej
wartosci nie mniejszej niz 100.000.000,00 zt brutto (stownie: sto milionow
ztotych brutto), przy czym osoba musiata petni¢ wskazang funkcje w danej
ustudze przez co najmniej potowe okresu jej realizacji.

Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza mozliwosci faczenia funkci w
powyzszych specjalnosciach i zakresach, pomimo posiadania przez jedna osobe
stosownych uprawnien, kwalifikacji, wyksztafcenia i doswiadczenia w tym
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zakresie (nie dopuszcza moZliwosci faczenia stanowisk przez tg samg osobe).

245 posiada wiedze i doswiadczenie w zakresie objetym zaméwieniem, tzn.
wykaze ze w ciggu ostatnich 10 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy w tym okresie, liczac wstecz od dnia uptywu terminu
sktadania ofert, wykonat dwie ustugi polegajace na petnieniu funkcji inwestora
zastepczego lub inspektora nadzoru inwestorskiego lub inzyniera
budowy/robét/kontraktu/kontroli, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
budowlane, w zakresie budowy/przebudowy/remontu oddanych do uzytku
kubaturowych obiektéw budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu, o
tacznej wartosci nadzorowanych dwodch wykazanych robét nie mniejszej niz
100.000.000,00 zt brutto (stownie: sto milionéw ztotych brutto).

Ocena spetnienia warunku bedzie dokonywana metodg O-1, tj. nie
spetnia/spetnia, w oparciu o ztozone w odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego
oswiadczenie Wykonawcy JEDZ oraz dokumenty i oswiadczenia odpowiednio do
tresci wzorow stanowiacych Zatacznik do SWZ.

3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriéw selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych Ilub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotéw udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkéw prawnych.

4. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia Wykonawcy mogg polegaé¢ na zdolnosciach
podmiotéw udostepniajacych zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

5. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajgcych zasoby, sktada, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu albo odpowiednio wraz z ofertg, zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji danego zamdéwienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy
potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujgc zaméwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi  zasobami  tych  podmiotéw. Zobowigzanie @ podmiotu
udostepniajacego zasoby, o ktérym mowa w pkt 8) 5. powyzej, potwierdza, ze
stosunek tgczacy Wykonawce z podmiotami udostepniajacymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostep do tych zasobéw oraz okresla w szczegdlnosci:

6.1 zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajgcego zasoby,
6.2 sposob i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasobow podmiotu udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zaméwienia,
6.3 czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach
ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub doswiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

6. Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez podmioty
udostepniajgce zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez Wykonawce
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2
pkt 3) i 4) ustawy Pzp, oraz, jezeli to dotyczy, kryteriéw selekcji, a takze bada, czy
nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktore zostaty
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przewidziane wzgledem Wykonawcy.

7. Podmiot, ktéory zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw, odpowiada
solidarnie z Wykonawca, ktéry polega na jego sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za nieudostepnienie zasobéw podmiot
ten nie ponosi winy.

8. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna Iub
finansowa podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie
okres$lonym przez Zamawiajacego zastapit ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu.

9. W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych powyzej, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamoéwienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek tgczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostep do ich zasoboéw, a takze w celu wykazania braku wobec tych
podmiotéw podstaw do wykluczenia oraz spetniania, w zakresie w jakim powotuje
sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca:

10.1  sktada wraz z ofertg zobowigzanie innego podmiotu do udostepnienia
niezbednych zasobéw Wykonawcy - zgodnie z Zatagcznikiem nr 3 do SWZ,

10.2  sktada w odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego Jednolity Europejski
Dokument Zamoéwienia (ESPD) dotyczacy tych podmiotéw, w zakresie
wskazanym w Czesci Il Sekcji C ESPD (Informacje na temat polegania na zdolnosci
innych podmiotéw) oraz przedktada w odniesieniu do tych podmiotéw
odpowiednie oswiadczenia i dokumenty potwierdzajagce brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje sie na jego zasoby.

10. Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania wnioskéow o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo ofert, powotywac sie na zdolnosci
lub sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania
whnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo ofert nie polegat on
w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych
zasoby.

11. Zamawiajacy, w stosunku do Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamoéwienia, w odniesieniu do warunku dotyczacego zdolnosci
technicznej lub zawodowej dopuszcza taczne spetnianie warunku przez
Wykonawcow.

12. Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania, uzna¢, ze Wykonawca
nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez Wykonawce
sprzecznych intereséw, w szczegdlnosci zaangazowanie zasobow technicznych
lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy
moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zaméwienia.

9) Wykaz podmiotowych srodkéw dowodowych.

1. Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawce,
ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie,
nie krotszym niz 10 dni, aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych srodkéw
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dowodowych, tj.:

1.1 oswiadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2021r. poz. 275 z pézn. zm.), z innym Wykonawca, ktéry ztozyt odrebng
oferte, oferte czesciowa lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu,
albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty
czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie od
innego Wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatowej - Zatacznik nr 5
do SWZ,

1.2 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt
4) ustawy Pzp, sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji,

1.3 oswiadczenia Wykonawcy, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj.
Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia (ESPD), w zakresie odnoszgcym sie
do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3) - 6) ustawy Pzp oraz
w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i
10) ustawy Pzp, jak i spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu - Zatgcznik nr
2doSWZ,

1.4 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczacym podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporzadzonej nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed jej ztozeniem,

1.5 aktualnej informacji z banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej potwierdzajagcej wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub
zdolnos¢ kredytowa wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania ofert,

1.6 aktualnego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamoéwienia,

1.7 sprawozdania finansowego albo jego czesci, a jezeli podlega ono badaniu
przez biegtego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowosci, réwniez z opinig
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego czesci, a w przypadku
Wykonawcoéw niezobowigzanych do sporzadzania sprawozdania finansowego
innych dokumentéw okreslajgcych obroty oraz zobowigzania i naleznosci - za
okres nie dtuzszy niz ostatnie dwa lata obrotowe, tj. za rok 2019 i rok 2020, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - za ten okres,

1.8 wykazu osob skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia
publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie i nadzorowanie
robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztatcenia, niezbednych do wykonania zamowienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja
o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypetniony i uzupetniony wedtug
wzoru przedstawionego w Zatgczniku A do Formularza oferty),

1.9 wykazu ustug wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 10 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci,
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przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi zostaty
wykonane, oraz zataczeniem dowodow okreslajacych, czy te ustugi zostaty
wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, s3 referencje badz
inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi zostaty
wykonane, a jezeli Wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie
uzyskac tych dokumentéw - oswiadczenie Wykonawcy (wypetniony i uzupetniony
wedtug wzoru przedstawionego w Zataczniku A do Formularza oferty).

2. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcéw,
oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1 powyzej, sktada kazdy z
Wykonawcow. Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy z
Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajgcych zasoby, przedstawia, wraz z oswiadczeniem i dokumentami, o
ktérych mowa w ust. 1, takze oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby,
potwierdzajgce brak podstaw Wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca
powotuje sie na jego zasoby.

4. Woykonawca moze wykorzysta¢ Jednolity Europejski Dokument Zamdwienia
(ESPD) ztozony w odrebnym postepowaniu o udzielenie zaméwienia, jezeli
potwierdzi, ze informacje w nim zawarte pozostajg prawidtowe i aktualne.

5. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej:

5.1 zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w ppkt 1.2 powyzej sktada dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace, ze nie otwarto jego likwidacji, nie
ogtoszono upadtosci, jego aktywami nie zarzadza likwidator lub sad, nie zawart
uktadu z wierzycielami, jego dziatalnos¢ gospodarcza nie jest zawieszona ani nie
znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury - wystawione nie
wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem,

5.2 zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w ppkt 1.4 powyzej sktada informacje
z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sadowy, albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny rownowazny dokument wydany przez wtasciwy organ
sgdowy lub administracyjny kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania - wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jego ztozeniem.

6. Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje sie dokumentow, o ktérych mowa w pkt 5 powyzej, lub gdy dokumenty
te nie odnosza sie do wszystkich przypadkéw wskazanych w SWZ, zastepuje sie je
odpowiednio w catosci lub w czesci dokumentem zawierajagcym odpowiednio
oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczyc, ztozone
pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania nie ma przepiséw o oswiadczeniu pod przysiega, ztozone przed
organem sgdowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego, wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy. Wymagania dotyczace terminu wystawienia
dokumentow lub oswiadczen sg analogiczne jak w pkt 5 powyze;j.
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7. Zamawiajacy nie wzywa do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych,
jezeli moze je uzyska¢ za pomoca bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w
szczegolnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005r. o
informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, o ile
Wykonawca wskazat w jednolitym dokumencie dane umozliwiajgce dostep do
tych srodkéw, a takze wéwczas gdy podmiotowym srodkiem dowodowym jest
oswiadczenie, ktorego tresé¢ odpowiada zakresowi o$wiadczenia, o ktérym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia
podmiotowych srodkéw dowodowych, ktére Zamawiajacy posiada, jezeli
Wykonawca wskaze te srodki oraz potwierdzi ich prawidtowos¢ i aktualnosc.

8. W zakresie nieuregulowanym ustawa Pzp lub niniejszg SWZ do oswiadczen i
dokumentow sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu, zastosowanie maja
przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych
dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zadaé¢ zamawiajgcy od wykonawcy
(Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 2415) oraz przepisy rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministréow z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporzadzania i
przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéow
elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie (Dziennik Ustaw z 2020r. poz.
2452).

9. Zamawiajacy informuje, iz instrukcje wypetnienia ESPD oraz edytowalng
wersje formularza ESPD mozna znalez¢ pod adresem:
https:.//www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-
regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
Zamawiajacy zaleca wypetnienie ESPD za pomocay serwisu dostepnego pod
adresem: https://espd.uzp.gov.pl/ . W tym celu przygotowany przez
Zamawiajacego Jednolity Europejski Dokument Zamoéwienia (ESPD) w formacie
*xml, stanowigcy Zatacznik nr 2 do SWZ, nalezy zaimportowaé do wyzej
wymienionego serwisu oraz postepujac zgodnie z zamieszczong tam instrukcja
wypetni¢ wzor elektronicznego formularza ESPD, z zastrzezeniem ponizszych
uwag:

9.1 w Czesci Il Sekcji D ESPD (Informacje dotyczace podwykonawcéw, na
ktérych zdolnosci Wykonawca nie polega) Wykonawca oswiadcza czy zamierza
zleci¢ osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek czesci zamoéwienia (w
przypadku twierdzacej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz
proponowanych podwykonawcow), natomiast Wykonawca nie jest zobowigzany
do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawcéw odrebnych ESPD,
zawierajacych informacje wymagane w Czesci Il Sekcja Ai B orazw Czesci lll,

9.2 w Czesci IV Zamawiajacy zada jedynie ogolnego oswiadczenia dotyczacego
wszystkich kryteriow kwalifikacji (sekcja a), bez wypetniania poszczegdlnych
SekcjiA,B,CiD,

9.3 Cze$¢ V (Ograniczenie liczby kwalifikujacych sie kandydatéw) nalezy
pozostawi¢ niewypetniona.

10) Informacje o s$rodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktérych
Zamawiajacy bedzie komunikowat sie z Wykonawcami, oraz informacje o
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporzadzania, wysytania i
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odbierania korespondencji elektronicznej.

1. W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia komunikacja miedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu miniPortalu, ktéry
dostepny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostepnego
pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektroniczne;j:
biuro@armk.pl, przy czym:

1.1 oferty wraz z zatacznikami nalezy sktada¢ wytacznie poprzez skrzynke
podawcza ePUAP: /ARMinwestycje/SkrytkaESP przy uzyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/,

1.2 pytania i wnioski o zmiane lub wyjasnienia tresci SWZ oraz pozostata
korespondencja, jak tez wezwania, wyjasnienia, sktadanie oswiadczen i
dokumentéw po otwarciu ofert odbywa sie poprzez poczte elektroniczna
Zamawiajacego pod adresem: biuro@armk.pl oraz odpowiednimi adresami poczty
elektronicznej wskazanej przez Wykonawcéw,

2. Wykonawca zamierzajagcy wzig¢ udziat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego musi posiadac¢ konto na ePUAP. Wykonawca posiadajacy
konto na ePUAP ma dostep do formularzy ztozenia, zmiany, wycofania oferty lub
whniosku oraz do formularza do komunikacji.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysytania i odbierania dokumentéw
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentéw i oswiadczen oraz informacji
przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostaty w Regulaminie korzystania z
systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy ustug
administracji publicznej (ePUAP).

4. Sposéb sporzadzenia dokumentéw elektronicznych musi by¢ zgody z
wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 30
grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz
wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz $rodkéw
komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporzadzeniu Ministra Rozwoiju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych $rodkéw
dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zadac
zamawiajacy od wykonawcy (Dz. U.z 2020 poz. 2415)..

5. Oferty, oswiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowe srodki dowodowe, w tym oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 117
ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o
ktéorym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej ,zobowigzaniem
podmiotu udostepniajgcego zasoby”, przedmiotowe srodki dowodowe,
petnomocnictwo, sporzadza sie w postaci elektronicznej, w formatach danych
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego
2005r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne
(tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 2070 z pézn. zm.).

6. Informacje, oswiadczenia lub dokumenty, inne niz okreslone w pkt 5 powyzej,
przekazywane w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, sporzadza sie w postaci
elektronicznej, w formatach danych okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotow realizujacych zadania publiczne (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z
2021r. poz. 2070 z pézn. zm.), lub jako tekst wpisany bezposrednio do wiadomosci
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przekazywanej przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej, wskazanych
przez Zamawiajgcego w niniejszej SWZ.

7. Zamawiajacy nie przewiduje obstugi innych formatéw plikéw niz te wskazane
w pkt 17 ponizej.

8. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia, przekazywane przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej,
zawieraja informacje stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 1913 z p6zn. zm.), Wykonawca, w
celu utrzymania w poufnosci tych informaciji, przekazuje je w wydzielonym i
odpowiednio oznaczonym pliku tj. ,Tajemnica Przedsiebiorstwa”, wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,Zatacznik stanowiacy tajemnice
przedsiebiorstwa” a nastepnie wraz z plikami stanowigcymi jawng cze$¢ nalezy
ten plik zaszyfrowad. Pliki powinny by¢ odrebnie podpisane elektronicznym
podpisem kwalifikowanym. W przypadku, gdy Wykonawca nie wyodrebni i nie
zabezpieczy w ten sposéb poufnosci informacji, Zamawiajacy nie bierze
odpowiedzialnosci za ewentualne ujawnienie ich tresci razem z informacjami
jawnymi.

9. Podmiotowe srodki dowodowe, przedmiotowe srodki dowodowe, inne
dokumenty i oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce umocowanie do
reprezentowania, sporzadzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski

10. W przypadku, gdy podmiotowe srodki dowodowe, przedmiotowe srodki
dowodowe, inne dokumenty ioswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace
umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcow
wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia publicznego, podmiotu
udostepniajgcego zasoby na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp lub
podwykonawcy niebedgcego podmiotem udostepniajgcym zasoby na takich
zasadach, zwane dalej ,dokumentami potwierdzajagcymi umocowanie do
reprezentowania”, zostaty wystawione przez upowaznione podmioty inne niz
Wykonawca, Wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia,
podmiot udostepniajgcy zasoby lub podwykonawca, zwane dalej ,upowaznionymi
podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje sie ten dokument.

10.1 W przypadku gdy podmiotowe srodki dowodowe, przedmiotowe srodki
dowodowe, inne dokumenty i oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace
umocowanie do reprezentowania, zostaty wystawione przez upowaznione
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje sie cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, poswiadczajace zgodnos$¢ cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowe;.

10.2  Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o ktorym mowa w pkt 10.1 powyzej, dokonuje w przypadku:
10.2.1 podmiotowych srodkow dowodowych oraz dokumentow
potwierdzajacych umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca,
Wykonawca wspodlnie ubiegajacy sie oudzielenie zamowienia, podmiot
udostepniajacy zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych srodkéw
dowodowych  lub  dokumentéw  potwierdzajacych  umocowanie do
reprezentowania, ktore kazdego z nich dotyczga;
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10.2.2 przedmiotowych srodkéw dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub
Wykonawca wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia;

10.2.3 innych dokumentéw - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca
wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia, w zakresie dokumentoéw, ktoére
kazdego z nich dotycza.

10.3  Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o ktérym mowa w pkt 10.1 powyzej, moze dokonaé réwniez
notariusz.

10.4  Przez cyfrowe odwzorowanie, o ktérym mowa w pkt 10.3 powyzej, nalezy
rozumie¢ dokument elektroniczny bedacy kopia elektroniczng tresci zapisanej w
postaci papierowej, umozliwiajacy zapoznanie sie z ta trescig i jej zrozumienie, bez
koniecznosci bezposredniego dostepu do oryginatu.

11. Podmiotowe srodki dowodowe, w tym oswiadczenie, o ktérym mowa w art.
117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby,
przedmiotowe srodki dowodowe, niewystawione przez upowaznione podmioty,
oraz petnomocnictwo przekazuje sie w postaci elektronicznej i opatruje sie
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

11.1 W przypadku, gdy podmiotowe srodki dowodowe, w tym o$wiadczenie, o
ktorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego zasoby, przedmiotowe srodki dowodowe, niewystawione przez
upowaznione podmioty lub petnomocnictwo, zostaty sporzagdzone jako dokument
w postaci papierowej i opatrzone wtasnorecznym podpisem, przekazuje sie
cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, poswiadczajagcym zgodnos¢ cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowe;.

11.2  Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o ktorym mowa w pkt 11.1 powyzej, dokonuje w przypadku:
11.2.1 podmiotowych s$rodkéw dowodowych - odpowiednio Wykonawca,
Wykonawca wspdlnie ubiegajagcy sie o udzielenie zamoéwienia, podmiot
udostepniajgcy zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych srodkow
dowodowych, ktére kazdego z nich dotycza;,

11.2.2 przedmiotowego $srodka dowodowego, oswiadczenia, o ktérym mowa w
art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowigzania podmiotu udostepniajgcego zasoby -
odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia,

11.2.3 petnomocnictwa - mocodawca.

11.3  Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o ktérym mowa w pkt 11.1 powyzej, moze dokonac rowniez
notariusz.

12. W przypadku przekazywania w postepowaniu dokumentu elektronicznego
w formacie poddajagcym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajgcego
skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, , jest
rownoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentow zawartych w tym pliku
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym. UWAGA: umieszczenie
pliku z tajemnica przedsiebiorstwa wraz z innymi plikami w podpisanym pliku
archiwum (kompresujagcym) nie spetni warunku wydzielenia tajemnicy
przedsiebiorstwa.
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13. Zadawanie pytan przez Wykonawcow, jak i sktadanie wnioskdw, itp. do SWZ
odbywa sie w sposéb wskazany w pkt. 10) 1. ppkt 1.2 powyzej. Odpowiedzi na
pytania Zamawiajgcy zamieszcza na wtasnej stronie internetowej pod adresem:
http://armk.pl/zamowienia-publiczne.

14. Za date przekazania oferty przyjmuje sie date i godzine przekazania jej na
ePuap, a wnioskdow, zawiadomien, dokumentéw elektronicznych, lub oswiadczen
oraz innych informacji przyjmuje sie date i godzine ich przekazania na poczte
elektroniczng Zamawiajacego pod adresem: biuro@armk.pl.

15. Wykonawca sktada oferte za posrednictwem Formularza do ztozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostepnego na ePUAP i udostepnionego rowniez na
miniPortalu. Zamawiajacy zastrzega, ze chwilg ztozenia oferty jest czas na
serwerze obstugujacym miniPortal, ktéry zapisuje wysytane na niego dane z
doktadnoscig co do setnej czesci sekundy. Zamawiajacy zastrzega, iz ztozenie
oferty w innej formie elektronicznej bedzie skutkowato odrzuceniem oferty na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP.

16. Oferta ztozona za posrednictwem srodkéw komunikacji elektronicznej musi
zostac opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpis moze zostaé
ztozony bezposrednio na pliku z ofertg Wykonawcy lub na ,paczce” dokumentéw
elektronicznych zawierajacych oferte Wykonawcy. Opatrzenie wtasciwym
podpisem oferty (lub paczki) nastepuje przed czynnoscia jej zaszyfrowania.
Ztozenie podpisu jedynie w innym miejscu (np. tylko na formularzu do sktadania
zaszyfrowanej oferty przez ePUAP) nie jest réwnoznaczne ze ztozeniem podpisu
pod ofertg. Oferta, ktéra zostata ztozona bez opatrzenia wtasciwym podpisem
elektronicznym podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) ustawy
Pzp z uwagi na niezgodnosc z art. 63 ustawy Pzp.

17. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .jpg, .jpeg, .xls,
Xlsx, .xml, .xades, .zip, .7zip i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Sposéb ztozenia oferty, w tym zaszyfrowania (deszyfrowania)
oferty opisany zostat w instrukcji uzytkownika systemu miniPortal. Oferte nalezy
ztozy¢ w oryginale.

18. Maksymalny rozmiar plikow przesytanych za posrednictwem dedykowanych
formularzy do: ztozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
komunikacji wynosi 150 MB.

19. Oferta/wniosek i o$wiadczenia wraz z nimi sktadane moga by¢ wycofane i
ztozone przez Wykonawce ponownie przed uptywem wyznaczonego terminu
sktadania ofert.

20. Po uptywie terminu sktadania ofert nie bedzie mozliwe wycofanie lub zmiana
ztozonej oferty/wniosku.

21. W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia komunikacja pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcami, wytacznie w celu ztozenia oferty, odbywac sie
bedzie za posrednictwem dedykowanego formularza dostepnego na ePUAP oraz
na miniPortalu (tzw. ,Formularz do komunikacji”), przy czym przy wykorzystaniu
niniejszego narzedzia Zamawiajacy i Wykonawca postuguja sie numerem
ogtoszenia (TED/BZP), ID postepowania badZz wewnetrznym numerem
postepowania, natomiast sktadanie pytan, oSwiadczen, dokumentéw, wnioskow,
zawiadomien oraz przekazywanie informacji dotyczacych postepowania itp.
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nastepuje za posrednictwem poczty elektronicznej Zamawiajacego pod adresem
e-mail: biuro@armk.pl .

22. Zamawiajacy informuje, iz identyfikator postepowania (ID) dla niniejszego
postepowania o udzielenie zamoéwienia jest dostepny na liscie wszystkich
postepowan na miniPortalu oraz przyjmujg nastepujaca postaé: identyfikator
postepowania: 26e0aa46-7dd6-4172-9e9f-1f883560032d

23. Rekomendacje Zamawiajacego:

23.1  Zaleca sie sporzadzenie oferty i oswiadczenia w formacie PDF i
podpisanie podpisem w formacie PAdES.

23.2 Nie zaleca sie stosowania podpisu zewnetrznego XADES (2 pliki do
przekazania).

24. Wykonawca nie moze samodzielnie szyfrowac przekazywanych plikéw.

25. Dokumenty elektroniczne w postepowaniu spetniajg tacznie nastepujace
wymagania:

25.1 s3 utrwalone w sposéb umozliwiajgcy ich wielokrotne odczytanie,
zapisanie i powielenie, atakze przekazanie przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej lub na informatycznym nosniku danych;

25.2  umozliwiajg prezentacje tresci w postaci elektronicznej, w szczegdlnosci
przez wyswietlenie tej tresci na monitorze ekranowym;

25.3 umozliwiajg prezentacje tresci w postaci papierowej, w szczegélnosci za
pomoca wydruku;

25.4  zawierajg dane w uktadzie niepozostawiajagcym watpliwosci co do tresci i
kontekstu zapisanych informacji.

11) Informacje o sposobie komunikowania sie Zamawiajacego z Wykonawcami w
inny sposdb niz przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej, w tym w
przypadku zaistnienia jednej z sytuacji okreslonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art.
69.

1. Zamawiajacy nie przewiduje odstepstw od komunikacji elektronicznej i
innych sposobéw komunikacji z Wykonawcami.

12) Wskazanie oséb uprawnionych do komunikowania sie z Wykonawcami.

1. Adresiosobakontaktowa - p. Wojciech Kochan, tel. 601-430-990.

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawcy muszg
postugiwaé¢ sie numerem przedmiotowego postepowania lub numerem
ogtoszenia (TED/BZP) lub ID postepowania.

3. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie
pdzniej niz na 6 dni przed uptywem terminu sktadania ofert pod warunkiem ze
whniosek o wyjasnienie tresci SWZ wptynat do Zamawiajgcego nie pdzniej niz na
14 dni przed uptywem terminu sktadania ofert. Jezeli Zamawiajacy nie udzieli
wyjasnien w terminie, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu, przedtuza termin
sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich zainteresowanych
wykonawcow z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania i
ztozenia ofert. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu
sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ. W przypadku, gdy wniosek o
wyjasnienie tresci SWZ nie wptynat w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu,
Zamawiajacy nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku
przedtuzenia terminu sktadania ofert.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu
sktadania ofert zmienic tres¢ SWZ.
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13) Termin zwigzania oferta.

1. Termin zwigzania ofertg wynosi 90 dni.

2. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz zuptywem terminu
sktadania ofert, przy czym dzien ten jest pierwszym dniem terminu zwigzania
oferta.

3. Powyzsze oznacza, iz termin zwigzania oferta uptywa w dniu 6 lipca 2022r.

4. W przypadku, gdy wybér najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem
terminu zwiazania ofertg, o ktérym mowa w pkt 3 powyzej, Zamawiajacy przed
uptywem terminu zwiazania oferta, zwraca sie jednokrotnie do Wykonawcéw o
wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres,
nie dtuzszy niz 60 dni.

5. Przedtuzenie terminu zwigzania oferta, o ktérym mowa w pkt 4 powyzej,
wymaga ztozenia przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody
na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

6. W przypadku, gdy Zamawiajacy zada wniesienia wadium, przedtuzenie
terminu zwigzania ofertg, o ktérym mowa w pkt 3 powyzej, nastepuje wraz z
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z
whniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

14) Opis sposobu przygotowywania oferty.

1. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte, ktéra musi obejmowad
cato$¢ oferowanego przedmiotu zamodwienia i winien skalkulowac¢ cene dla
catosci przedmiotu zamowienia.

2. Oferte sporzadza sie w jezyku polskim na Formularzu ofertowym,
odpowiednio do tresci wzoru zatgczonego do SWZ.

3. Wraz z ofertg Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢:

3.1 zobowigzanie innego podmiotu, o ile dotyczy,

3.3 oswiadczenie Wykonawcéw wspdlnie ubiegajagcych sie o udzielenie
zamowienia, o ile dotyczy,

3.4 dowdd wniesienia wadium (w przypadku wadium ztozonego w formie
poreczen lub gwarancji),

3.5 odpowiednie petnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez
petnomocnika.

4. Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy
okreslit wzory w formie formularzy zamieszczonych w zatacznikach do SWZ,
powinny by¢ sporzadzone przy wykorzystaniu tych wzoréw albo zgodnie z tymi
wzorami.

5. W przypadku, gdy oferta nie zostata podpisana przez osobe uprawniong do
reprezentacji Wykonawcy okreslong w odpowiednim rejestrze lub innym
dokumencie wtasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty
nalezy dotaczy¢ dokument petnomocnictwa, ztozony w postaci elektronicznej,
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii,
poswiadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.

6. Oferte z zatacznikami, a takze Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia
(ESPD), sporzadza sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej,
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Wszystkie koszty zwigzane 2z uczestnictwem w postepowaniu, w
szczegolnosci z przygotowaniem i ztozeniem ofert ponosi Wykonawca sktadajacy
oferte.

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
tel. +48 12 293 45 90, e-mail: biuro@armk.pl
Adres siedziby: ul. Krélewska 57, 30-081 Krakéw

www.armk.pl
Strona 25z 98


mailto:biuro@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy w zakresie petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z

obowigzujagcymi przepisami | standardami przy realizacji robot budowlanych, dostaw i ustug zwigzanych z projektem i budowa

wielopoziomowego parkingu i budowa Krakowskiego Centrum Muzyki przy ul. Piastowskiej, dla Agencji Rozwoju Miasta Krakowa.
Postepowanie nr 1/2022

8. Dokumenty lub oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu w sprawie
dokumentoéw, sporzadzone w jezyku obcym s sktadane wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski.

9. Wykonawcy moga wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zaméwienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Petnomocnictwo winno by¢ zataczone do oferty w postaci
elektroniczne;j.

10. W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajagcych sie o udzielenie
zamowienia, Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia (ESPD) sktada kazdy z
Wykonawcow wspodlnie ubiegajacych sie o zamoéwienie. Os$wiadczenie to
wstepnie potwierdza spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcéw wykazuje
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
11. Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia z
postepowania, w tym oswiadczenie dotyczace przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, sktada kazdy z Wykonawcow
wspodlnie ubiegajacych sie o zamdéwienie.

12. W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamodwienia (konsorcjum) petnomocnikiem konsorcjum jest
Wykonawca (lider konsorcjum) lub upetnomocniona przez konsorcjantéw osoba
fizyczna lub osoba prawna. Petnomocnik, o ktérym mowa, pozostaje w kontakcie
z Zamawiajagcym. Wszelkie oswiadczenia petnomocnika Zamawiajacy uzna za
wigzace dla wszystkich Wykonawcow sktadajacych oferte wspdélng. Nie
dopuszcza sie uczestnictwa ktoregokolwiek z Wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia w wiecej niz jednej grupie
Wykonawcoéw  wspodlnie  ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia.
Niedopuszczalnym jest rowniez ztozenie przez ktéregokolwiek z Wykonawcow
wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia, réwnoczesnie oferty
indywidulanej oraz w ramach grupy Wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zaméwienia. Wspdlnicy spoétki cywilnej sg traktowani jak
Wykonawcy sktadajacy oferte wspodlna.

13. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia, w odniesieniu
do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, mogg oni polega¢ na zdolnosciach tych z
wykonawcow, ktérzy wykonajg ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sa
wymagane. W takim wypadku wykonawcy dotaczajg do oferty oswiadczenie, z
ktérego wynika, ktore ustugi wykonaja poszczegdlni wykonawcy.

14. Oferta musi byc¢ ztozona na udostepnionej przez Zamawiajacego platformie z
zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana przy uzyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego przez osobe (osoby) uprawnione do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zapisami pkt 10) SWZ.

15. W przypadku sktadania ofert przez Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamoéwienia lub w sytuacji reprezentowania Wykonawcy przez
petnomocnika do oferty winno by¢ dotgczone petnomocnictwo w formie
oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii. Wraz z petnomocnictwem
powinien byc¢ ztozony dokument potwierdzajagcy mozliwos¢ udzielania
petnomocnictwa. Petnomocnictwa sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca
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sktada wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Pethomocnictwo do ztozenia oferty
musi by¢ ztozone w oryginale w takiej samej formie, jak sktadana oferta (tj. w
formie elektronicznej). Dopuszcza sie takze ztozenie elektronicznej kopii (skanu)
petnomocnictwa sporzadzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie
elektronicznego poswiadczenia sporzadzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z
dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z
2020r. poz. 1192 z pdézn. zm.), ktére to poswiadczenie notariusz opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, badz tez poprzez opatrzenie skanu
petnomocnictwa sporzadzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym
podpisem. Elektroniczna kopia petnomocnictwa nie moze by¢ uwierzytelniona
przez upetnomocnionego.

16. Oferta wraz ze stanowigcymi jej integralng czes$¢ zatacznikami powinna by¢
sporzadzona przez Wykonawce wedtug tresci postanowien niniejszej SWZ oraz
wedtug tresci Formularza oferty i jego zatacznikow.

15) Sposéb oraz termin sktadania ofert.

1. Oferte nalezy ztozy¢ za posrednictwem Formularza do ztozenia, zmiany,
wycofania oferty dostepnego na ePUAP i udostepnionego réwniez na
miniPortalu, nie pdzniej niz do dnia 8 kwietnia 2022r. do godziny 11:00:00.

2. Za date przekazania oferty przyjmuje sie date i godzine przekazania jej na
ePuap, a wnioskéw, zawiadomien, dokumentéw elektronicznych, lub oswiadczen
oraz innych informacji przyjmuje sie date i godzine ich przekazania na poczte
elektroniczng Zamawiajacego pod adresem: biuro@armk.pl.

3. Wykonawca przed uptywem terminu do sktadania ofert moze wycofac oferte
za posrednictwem formularza do wycofania oferty dostepnego na ePUAP i
udostepnionego na miniPortalu. Sposdb wycofania oferty zostat opisany w
Instrukcji uzytkownika dostepnej na miniPortalu. Wykonawca po uptywie
terminu do sktadania ofert nie moze wycofaé ztozonej oferty.

4. W przypadku otrzymania przez Zamawiajacego oferty po terminie podanym
w pkt 1 powyzej, oferta zostanie odrzucona.

5. Sposéb ztozenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zostat w
Jnstrukcji uzytkownika”, dostepnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

6. W przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego oferty po terminie podanym
w pkt 1 powyzej, oferta zostanie odrzucona.

16) Termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert rozpocznie sie w dniu 8 kwietnia 2022r. o godzinie 12:00:00
na komputerze Zamawiajacego za pomocag funkcjonalnosci ,Deszyfrowanie”
udostepnionej Zamawiajagcemu w miniPortalu pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/ i nastepuje poprzez wskazanie pliku do
odszyfrowania.

2. Zamawiajagcy udostepnit na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia w momencie publikacji SWZ, poprzez podanie odpowiedniej wartosci
w pkt 3) 5. SWZ.

3. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy udostepni na swojej stronie
http://armk.pl/zamowienia-publiczne informacje o:

3.1 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach Iub miejscach
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania
Wykonawcow, ktérych oferty zostaty otwarte,
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3.2 cenach zawartych w ofertach.

4. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z
udziatem Wykonawcoéw, jak tez transmitowania sesji otwarcia za posrednictwem
elektronicznych narzedzi do przekazu wideo on-line.

5. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, ktéra powoduje brak
mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, otwarcie
ofert nastepuje niezwtocznie po usunieciu awarii.

6. Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie
internetowej prowadzonego postepowania oraz na miniPortalu.

17) Sposéb obliczenia ceny.

1. Cene szacowang oferty nalezy poda¢ w zataczonym do SWZ formularzu
oferty, odpowiednio do jego tresci i wymaganego sposobu przedstawienia jej
indywidualnej kalkulacji.

2. Szacowang cene oferty nalezy podac¢ w ztotych polskich uwzgledniajac caty
zakres przedmiotu zamdéwienia, przy czym:

2.1 z wyszczegdlnieniem wartosci zakresu podstawowego i zakresu objetych
prawem opcji 1,21 3,

2.2 z podaniem wysokosci odpowiedniego dla nich ryczattowego wskaznika
prowizyjnego w % wedtug ktérego zostanie obliczone faktyczne wynagrodzenie
Wykonawcy zalezne od maksymalnej wysokosci wynagrodzenia netto
przewidzianego w ofertach Wykonawcy/céw Roboét, Dostaw i Ustug (GW),

2.3 przy uwzglednieniu wymagan, iz:

2.3.1 wartos$¢ zamdéwienia objeta prawem opcji 1 nie moze stanowi¢ mniej niz
25% ceny tacznej za catos$é¢ zamowienia,

2.3.2 wartos$¢ zamdéwienia objeta prawem opcji 2 nie moze stanowi¢ mniej niz
45% ceny tacznej za catos¢ zamowienia,

2.3.3 wartos$¢ zamdéwienia objeta prawem opcji 3 nie moze stanowi¢ mniej niz
4% ceny tacznej za cato$¢ zamowienia.

3. Do oceny oferty Zamawiajagcy przyjmie szacowang cene brutto za catos¢
zamowienia.

4. Cena oferty musi zawierac tacznie koszt przedmiotu zaméwienia wraz ze
wszystkimi swiadczeniami okreslonymi w niniejszej SWZ.

5. W przypadku ztozenia oferty, ktérej wybdér prowadzitby do powstania
obowigzku podatkowego Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od
towarow i ustug, w tym réwniez w  zakresie  dotyczacym
wewnatrzwspoélnotowego nabycia towardéw, Zamawiajacy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry
miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca,
sktadajac oferte, informuje Zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzic¢
od powstania obowigzku podatkowego wskazujagc nazwe (rodzaj) towaru lub
ustugi, ktorych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzic¢ do jego powstania oraz
wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

6. W ofercie nalezy podac cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z
dnia 9 maja 2014r.o informowaniu o cenach towaréw i ustug (tekst jednolity:
Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 178) za wykonanie przedmiotu zaméwienia. Cene
oferty i jej poszczegdlne wartosci sktadowe w ofercie nalezy okresla¢ z
doktadnosciag do dwdch miejsc po przecinku, stosujac zasade opisang w art. 106e

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
tel. +48 12 293 45 90, e-mail: biuro@armk.pl
Adres siedziby: ul. Krélewska 57, 30-081 Krakéw

www.armk.pl
Strona 28z 98


mailto:biuro@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy w zakresie petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z

obowigzujagcymi przepisami | standardami przy realizacji robot budowlanych, dostaw i ustug zwigzanych z projektem i budowa

wielopoziomowego parkingu i budowa Krakowskiego Centrum Muzyki przy ul. Piastowskiej, dla Agencji Rozwoju Miasta Krakowa.
Postepowanie nr 1/2022

ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardéw i ustug (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 685 z pézn. zm.).

7. W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ doswiadczenie i wiedze zawodowg
Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbedne do wykonania przedmiotu
zaméwienia, w tym takze optaty, koszty ewentualnego cta i odprawy celnej,
podatki oraz rabaty, upusty ktérych Wykonawca zamierza udzielié.

8. Obliczajac cene oferty, zaleca sie podac wartos¢ sumaryczng brutto, wskazac
procentowa stawki naleznego podatku od towardéw i ustug VAT, przy czym
Wykonawcy majacy siedzibe poza granicami Polski moga podaé wytacznie
wartosci netto bez podatku VAT.

7. Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie faktur, zgodnie z zapisem umowy i
oferta Wykonawcy. Faktury beda ptatne w terminie do 30 dni kalendarzowych,
liczonym od dnia odebrania prawidtowo wystawionej faktury.

8. Cena oferty ztozonej przez osobe fizyczng nieprowadzacg dziatalnosci
gospodarczej, odpowiednio o ile dotyczy, powinna zawierac zaliczke na podatek
dochodowy oraz wszelkie nalezne sktadki, ktére Zamawiajacy, zgodnie z
obowiagzujgcymi przepisami, bedzie zobowigzany naliczy¢ i odprowadzic.

9. Wykonawca bedacy osobg fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej
wyraza zgode na pomniejszenie naleznosci Wykonawcy (ceny oferty) o zaliczki i
sktadki, ktére Zamawiajacy bedzie zobowigzany naliczy¢ i odprowadzi¢ w
zwigzku z realizacjg umowy. Naleznos$¢ wyptacona bezposrednio Wykonawcy nie
bedzie wéwczas réwna cenie oferty.

10. Na etapie badania i oceny ofert, w razie watpliwosci, czy w cenie oferty
ztozonej przez osobe fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej,
uwzgledniono zaliczki i sktadki, o ktérych mowa powyzej, wéwczas Zamawiajacy
bedzie uprawniony do skierowania stosownego wezwania do wyjasnienia tresci
oferty i ewentualnie stosownego poprawienia oferty w tym zakresie wraz z
konsekwencjami rachunkowymi wynikajacymi z dokonanych poprawek. Nie
zawarcie przez Wykonawce w cenie oferty zaliczek i sktadek, zostanie
zakwalifikowane woéwczas przez Zamawiajgcego jako inna omytka polegajaca na
niezgodnosci oferty z SWZ niepowodujgca istotnych zmian w tresci oferty.

11. W przypadku Wykonawcy nie bedacego ptatnikiem podatku od towaréw i
ustug VAT, Zamawiajacy informuje, iz od wskazanej ceny oferty, Zamawiajacy
potraci kwote stanowigcg wszelkie Swiadczenia, ktore powstang po stronie
Zamawiajacego, w szczegdlnosci np. zaliczke na nalezny podatek dochodowy.

18) Opis kryteriéw oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu

oceny ofert.

1. Kryteriaoceny ofertiich znaczenie:

1.1 Cena za catos¢ zamowienia 60%
1.2 Doswiadczenie Koordynatora Projektu 40%

2. Punkty przyznawane za kryterium ,Cena za cato$¢ zaméwienia” bedg liczone
wg nastepujacego wzoru:

C=(Cnaj:Co)x 60

gdzie:

C - liczba punktéw przyznana danej ofercie,

Cnaj - najnizsza cena sposréd waznych ofert,

Co - cena podana przez Wykonawce dla ktérego wynik jest obliczany,
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Maksymalna liczba punktow, ktére Wykonawca moze uzyskaé w zakresie tego
kryterium wynosi 60.

3. Punkty przyznane za kryterium ,Doswiadczenie Koordynatora Projektu”
Zamawiajacy oceni na podstawie przedstawionego w ofercie dodatkowego
doswiadczenia, w oparciu o oswiadczenie i wykaz realizacji zawarty w formularzu
oferty, dotyczacy wykonanych dodatkowych ustug, niezaleznie od tych, o ktérych
mowa w warunkach udziatu opisanych w pkt 8) SWZ, w ten sposdéb, iz za kazda
wykonang przez osobe przeznaczong do petnienia gtéwnej funkcji przy realizacji
przedmiotu zamoéwienia, czyli Koordynatora Projektu, ustuge wykazang ponad
wymagania podstawowe wynikajace z warunkéw udziatu w postepowaniu w
zakresie dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamoéwienia, Wykonawca
otrzyma punkty, wedtug ponizszego opisu:

- 20 punktéw za wykonanie przez osobe wskazang i przeznaczong do petnienia
funkcji Koordynatora Projektu kazdej, ponad minimum wymagane w warunkach
udziatu w postepowaniu, ustugi na stanowisku kierowniczym obejmujacym
nadzér lub kierowanie czy koordynowanie catosci inwestycji przy zakonczonym
zadaniu obejmujgcym swoim zakresem wykonanie robét budowlanych, o tacznej
wartosci robot budowlanych w wykazanym zadaniu nie mniejszej niz
50.000.000,00 zt brutto (stownie: piecdziesigt miliondw ztotych brutto), tacznie
nie wiecej niz 40,00 pkt za 2 wykazane ustugi spetniajace wskazany opis, przy
czym osoba musiata petni¢ wskazang funkcje w danej ustudze przez co najmniej
potowe okresu jej realizacji.

Maksymalna liczba punktow, ktére Wykonawca moze uzyskaé w zakresie tego
kryterium wynosi 40.

4. Punkty przyznane w ramach kazdego z kryteriow zostang nastepnie
zsumowane.

4.1 Suma ta stanowi¢ bedzie koncowg ocene danej oferty.

4.2 Wszystkie obliczenia punktéw bedg dokonywane z doktadnosciag do dwdch
miejsc po przecinku (bez zaokraglen).

4.3 Oferta Wykonawcy, ktéra uzyska najwyzszg sumaryczng liczbe punktéw,
uznana zostanie za najkorzystniejsza. w przypadku réwnych wynikéw decyduje
wysokos$é ceny, tj. za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta Wykonawcy z
najnizsza cena.

5. Jezeli nie mozna wybraé najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wiecej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriéw oceny ofert,
Zamawiajacy sposrad tych ofert wybiera oferte z najnizsza ceng lub najnizszym kosztem, a
jezeli zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiajacy wzywa
Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego ofert dodatkowych.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny i jej
istotnych czesci sktadowych.

19) Informacje o formalnosciach, jakie musza zosta¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien ztozy¢:

a) wykaz podwykonawcéw o ile s3 przewidziani na etapie podpisania umowy,

b) aktualng kopie optaconej polisy ubezpieczenia OC,
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c) wykaz oséb przewidzianych do realizacji zaméwienia wraz z aktualnymi
kopiami dokumentéw potwierdzajacych ich uprawnienia oraz przynaleznos¢ do
wtasciwych izb zawodowych. Zamawiajacy dopuszcza uprawnienia wydane
obywatelom panstw Obszaru Gospodarczego oraz Konferencji Szwajcarskiej,
zgodnie z ustawg o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej,

d) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

2. Zamawiajacy zawrze umowe W sprawie zamoéwienia publicznego z
Wykonawcg, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, w terminach
okreslonych w art. 264 ustawy Pzp.

3. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

4. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwos$¢ zadania przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
kopii umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

5. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze
dokonaé¢ ponownego badania i oceny ofert sposréd ofert pozostatych
w postepowaniu Wykonawcoéw oraz wybraé¢ najkorzystniejszg oferte albo
uniewaznic¢ postepowanie.
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20) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego,
ktdére zostang wprowadzone do umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie dnia............ 2022 roku pomiedzy:

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia z
siedzibg w Krakowie, adres: ul. Krélewska 57, 30-081 Krakéw, wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sgdowy w Sadzie
Rejonowym dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie, XI Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000779952, posiadajaca
kapitat zaktadowy w wysokosci 283.857.000,00 zt, optacony i objety w catosci,
posiadajacg REGON 382850573, NIP 6751698978, reprezentowang przez
. ....... — Prezesa Zarzadu, zwana w dalszej tresci Zamawiajacym,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

..........................

zarejestrowanym w Sadzie ReJonowym W eereeeresessessenaenens , Wydziat ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS .......eeennee.
kapitat zaktadowy w wysokosci SN Vs (0] 3 074 spo/k/
Z 0.0. | spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjne)),
posiadajagcym REGON: .........eerrennee I NIP: e , reprezentowanym
przez:

.......................................

(wprzypadku osob y fizycznej pro Wadzace/ dziatalnosc gospodarcza)
prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa

.. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o

Dziatalnosci  Gospodarczej prowadzonej przez Ministra  Gospodarki,

ZamieSzZKatyM...cccoveceeveeieeceececeeeceeeeecvneeeneen.lEgItymujacym  sie dowodem

osobistym (seria i numer) ..................................................... , posiadajacym REGON:

.............................. i NIP:.

(w przypadku spotki cywilney)

1. eeeeeeeeeeen. Pprowadzacym  dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa
. ZAMIESZKAtYM e, lEGIYYMUjCY M SiE

dowodem osoblstym (seriai NUMEr) .eeeeeeceecieenee
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki,

2. eveceecveeieeseenenenee. . Prowadzacym  dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
. .. zamieszkatym ........cccceveeveeveeeiceecre e eneenen. l€gITYMUjgCcym sie
dowodem osoblstym (seria i numer) .............................. wpisanym do Centralnej

Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Gospodarki prowadzacymi dziatalnosc¢ gospodarcza w formie spétki cywilnej pod

NAZWQ ..veeveereereenreseervevesseeseennenneennes. POSIadajacym REGON .........ovcveceeceeceeeeeneeeee. i NIP
ertebeeteertestenteste st e st e eresreeraeraraan ..., dziatajacymi solidarnie jako wspolnicy spotki
CYWIINE]  ceeeeeeeeeeeeeeeeereeeveveeieceresiesseeseenenesy, NIPT e ,
REGON.:...............
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(w przypadku wykonawcow wspdlinie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia,
na przyktad w ramach konsorcjum)

L e R e A R R bR A e b s AR bR baes
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w .......eeeennnnee. , Wydziat ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ...............................
kapitat zaktadowy w wysokosci ....... .. (dotyczy spotki z o.o. i spotki akcy/ne/)
optacony w catosci/w czesci (dotyczy spo/k/ akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. i NIP:. . , reprezentowanym przez... -

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosc gospodarcza}

2. erereeeeeseseeenenenes,  Prowadzacym  dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
crrvrerenrenessensessennesens. ZAML e e 1€81EYMUjACYM sie dowodem
osobistym (seria i NUMEN) ..o , wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Gospodarki, posiadajgcym REGON.: ........eeerereencerercrne. INIP: e ,
dziatajagcymi  solidarnie, reprezentowanymi przez petnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pethomocnictwa nr .... z dnia:
... (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

2)
zwanym w dalszej tresu Wykonawca

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2012 r. Prawo zamowieri
publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 1129 z pdzn. zm.),
Strony zawierajg umowe nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywne S$wiadczenie przez
Wykonawce ustug /nspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i standardami przy realizacji robot budowlanych, dostaw i usfug
zwigzanych z projektem | budowg wielopoziomowego parkingu i budowa
Krakowskiego Centrum Muzyki przy ul. Piastowskiej, dla Agencji Rozwoju Miasta
Krakowa. Postepowanie nr 1/2022, zwanych dalej przedmiotem umowy.
2. Szczegbétowy zakres ustug i zasady oraz formy ich realizacji okresla
dokumentacja postepowania i oferta Wykonawcy, ktére stanowig integralna
cze$¢ niniejszej umowy (zatgcznik nr 1 do umowy), a s3 w posiadaniu
Zamawiajacego, przy czym Wykonawca zobowigzany jest miedzy innymi do
kompleksowej obstugi realizacji Inwestycji, organizowania, realizacji oraz
koordynacji prac przedprojektowych i projektowych, a nastepnie robot
budowlanych, jak i koordynacji dziatann innych Wykonawcoéw, w tym swiadczenia
przez nich ustug, dostaw i robot budowlanych zmierzajacych do realizacji
Inwestycji przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i z
przypisanymiim zakresami obowigzkéw i odpowiedzialnoscia.
3. Uzyte w niniejszej umowie okreslenia oznaczaja:
a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (w skrocie ,INI”) - podmiot, ktéry na
podstawie niniejszej umowy jako Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia w
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imieniu Zamawiajacego wszystkich czynnosci, do ktérych Zamawiajacy jako
inwestor bezposredni zobowigzany jest w ramach procesu budowlanego,
wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawnych, w tym ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2021 r. poz. 2351, z p6zn.
zm.) i aktéw wykonawczych do niej, oraz wynikajacych z uméw zawartych przez
Zamawiajacego z wykonawcami robot budowlanych badZz dostaw albo ustug
zwigzanych z realizacja Inwestycji i wynikajacych z niniejszej umowy,

b) Wynagrodzenie - kwota stanowigca ustalone przez Strony wynagrodzenie, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1, nalezne Wykonawcy za prawidtowa realizacje
przedmiotu niniejszej umowy oraz za usuniecie wszystkich wad, a ktére moze
zosta¢ zmienione wytacznie w oparciu o zapisy niniejszej umowy, w szczegdlnosci
o zapisy § 14 niniejszej umowy,

c) Inwestycja - przygotowanie, realizacja i rezultat czynnosci projektowych oraz
robot budowlanych, dostaw i ustug dotyczacych zakresu podstawowego, tj. ustug,
dostaw i rob6t budowlanych zwigzanych z zaprojektowaniem i budowa parkingu
wielopoziomowego przy ul. Piastowskiej oraz zakreséw objetych prawem opcji 1,
2 i 3 zwigzanych z budowa Krakowskiego Centrum Muzyki, okreslonych w
umowach o roboty budowlane, dostawy i ustugi zawartych przez Zamawiajacego
z wykonawcami robét budowlanych badz dostaw albo ustug.

4. Woykonawca zapewni realizacje przedmiotu umowy zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa i pod nadzorem uprawnionych oséb, majac na
celu zapewnienie poszanowania intereséw Zamawiajacego w catym procesie
zwigzanym z realizacjg inwestycji objetym nadzorem w ramach niniejszej umowy,
a opisanej w zataczniku nr 1 do umowy.

5. Jesli Wykonawca w toku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,
w wyniku ktérego zawarto niniejszg umowe, powotywat sie na zasoby innych
podmiotéw lub podmiotéw bedacych jego podwykonawcami w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany w
przypadku zmiany tych podmiotéw w okresie realizacji umowy wykazaé, ze
proponowany inny podmiot lub podwykonawca lub on samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz dotychczasowy podmiot lub podwykonawca.

6. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb przeznaczonych do
realizacji umowy w nastepujacych przypadkach:

a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych tych oséb;

b) niewywigzywania sie tych oséb z obowigzkéw wynikajgcych zumowy;

c) jezeli zmiana tych oséb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

7. Zamawiajagcy moze zazadac¢ od Wykonawcy zmiany oséb przeznaczonych do
realizacji umowy, jezeli uzna i udowodni, ze osoby te nie wykonujg swoich
obowiazkéw wynikajacych zumowy.

8. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ osoby, o ktérych mowa w ust. 7 zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.
9. W okresie wykonywania umowy Wykonawca moze udzieli¢ ustawowych
urlopow, zgodnie z regulacjami wynikajagcymi z Kodeksu pracy, osobom
przeznaczonym do realizacji zamoéwienia pod warunkiem wskazania
zaplanowanych urlopéw i zaproponowania oséb zastepujacych, z co najmniej
miesiecznym wyprzedzeniem.
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10. Nieobecnos¢ z jakiegokolwiek powodu oséb przeznaczonych do realizacji
zaméwienia, w tym z powodu urlopéw, o ktérych mowa w ust. 9, wymaga
zastepstwa przez osobe zatwierdzong przez Zamawiajacego, jezeli nieobecnos¢
jest dtuzsza niz 14 dni.

11. Strony zgodnie ustalaja, ze zmiana oséb przeznaczonych do realizacji umowy,
zgodnie z trescig niniejszej umowy lub oferty Wykonawcy wymaga uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego i dopuszczalna jest wytacznie w wyjatkowych
sytuacjach, w szczegdlnosci z powodu choroby lub innych zdarzeh losowych
powodujacych niemoznos¢ wykonywania powierzonego jej zakresu obowigzkéw,
a wskazane w zastepstwie osoba lub osoby musza posiada¢ kwalifikacje i
doswiadczenie spetniajace co najmniej wymagania zawarte w SWZ.

12. Zamawiajacy zobowiazuje sie zatwierdzi¢ osobe, ktéra spetnia wymagania, o
ktérych mowa w ust. 11.

13. Wykonawca os$wiadcza, ze w jego imieniu funkcje weryfikatoréw
dokumentacji projektowej i inspektorow nadzoru beda petnity osoby
przedstawione w zatgczniku do umowy posiadajgce niezbedne i aktualne
uprawnienia i doswiadczenie wymagane przez Zamawiajgcego oraz aktualne
polisy ubezpieczeniowe.

14. Przedmiot umowy obejmuje petnienie ustug, o ktérych mowa w ust. 1 w
zakresie podstawowym oraz w ramach przystugujgcego Zamawiajacemu
uprawnienia do skorzystania z prawa opcji zwiekszajgcego okreslony zakres
zamowienia, przy czym w ramach przedmiotu umowy Zamawiajacy jest
uprawniony do skorzystania z prawa opgcji.

15. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ skorzystania z prawa opcji
okre$lonego miedzy innymi w art. 441 ustawy Pzp, tj. zwiekszenia zakresu
przedmiotu zamoéwienia. Czes¢ przedmiotu zamowienia opisana w SWZ i umowie
w zakresie opcji nr 1 dotyczy mozliwosci zlecenia ustug nadzoru nad | Etapem
realizacji KCM, w zakresie opcji nr 2 dotyczy mozliwosci zlecenia ustug nadzoru
nad Il Etapem realizacji KCM oraz w zakresie opcji nr 3 dotyczy mozliwosci
zlecenia ustug nadzoru nad Ill Etapem realizacji KCM. W zwigzku z tym
Zamawiajacy moze, ale nie musi zleci¢ Wykonawcy wykonanie cze$ci zaméwienia
objetej prawem opcji (opcja nr 1, opcja nr 2 i/lub opcja nr 3). Wykonawcy nie
przystuguja z tytutu nieskorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji zadne
roszczenia. Zamawiajagcy gwarantuje realizacje zamoéwienia podstawowego.
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres
przedmiotu umowy. Prawo opcji dotyczy polecenia w ramach realizowanego
przedmiotu zaméwienia wykonania przez Wykonawce kolejnych ustug w zakresie
objetych opcja lub opcjami. Zamawiajacy uzaleznia skorzystanie z prawa opgcji
faktycznych potrzeb, jakosci swiadczonych dotychczas przez Wykonawce ustug i
mozliwosci finansowych pozwalajacych na ich wykonanie. W celu skorzystania z
prawa opcji Zamawiajacy przekaze Wykonawcy oswiadczenie (zlecenie) w formie
pisemnej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym  podpisem
elektronicznym na wskazany do korespondencji adres siedziby lub poczty
elektronicznej w terminie do dnia 31.12.2022r. dla opcji 1, do dnia 31.08.2023r.
dla opcji 2 i do dnia 31.08.2024r. dla opcji 3, a w takim przypadku Wykonawca
zobowigzany bedzie do jego realizacji zgodnie z wymaganiami SWZ i jej
zatacznikéw oraz za cene i w terminach wynikajacych z tresci ztozonej oferty i
zawartej umowy. Zamawiajacy dopuszcza przesuniecia termindw zlecenia prawa
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opcji, a w przypadku zlecenia prawa opcji po zaktadanych w zdaniu poprzednim
terminach odpowiednio nastapi wydtuzenie terminu realizacji umowy o stosowna
liczbe dni.
§2
Interpretacja umowy
Rekojmia za wady
1. W razie jakichkolwiek sporéw dotyczacych interpretacji niniejszej umowy i
zakresu obowigzkéw Wykonawcy ustala sie, ze podstawowym celem niniejszej
umowy jest wystepowanie Wykonawcy w roli petnomocnika Zamawiajacego w
procesie realizacji Inwestycji, a w szczegdlnosci:
a) generalne zastgpienie Zamawiajgcego przez Wykonawce w wykonywaniu
obowigzkdéw inwestora wynikajacych z przedmiotu umowy, o ktérym mowaw § 1
niniejszej umowy, a takze sprawowanie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie wynikajagcym z przepiséw ustawy Prawo budowlane,
zaréwno w procesie projektowania robot, jak i wykonywania robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ich odbioréw oraz inwentaryzacji srodkéw trwatych i
rozliczenia,
b) wykorzystanie przez Wykonawce wszelkich mozliwosci, aby bez szkody dla
jakosci inwestycji objetych nadzorem w ramach niniejszej umowy ewentualnie
obnizy¢ koszty jej realizacji lub eksploatacji lub poprawic¢ jej wptyw na srodowisko
naturalne,
c) dopilnowanie przez Wykonawce nalezytego realizowania obowigzkéw
umownych przez wykonawcéw realizujacych umowy w procesie inwestycyjnym,
d) dopilnowanie przez Wykonawce, aby zostaty dotrzymane terminy umowne,
e) dopilnowanie przez Wykonawce, aby koszty inwestycji objetych nadzorem w
ramach niniejszej umowy nie zostaty przekroczone, tj., aby jemu i wykonawcom
realizujgcym umowy w procesie inwestycyjnym nie zostaty zlecone Ilub
wykonywane prace zakresowo, rodzajowo lub iloSciowo inne, niz objete
umowami, ktérych nadzér dotyczy,
f) czynny udziat w pracach komisji powotanych do przygotowania i
przeprowadzenia postepowan o udzielenie zaméwien publicznych wraz z
weryfikacjg dokumentacji i oceng ofert z gtosem doradczym.
2. Ustuga, o jakiej mowa w § 1, obejmuje w szczegdblnosci:
1) stwierdzanie w toku wykonywania prac projektowych i robét budowlanych,
zgodnosci ich realizacji z obowigzujacymi przepisami, z aktualnymi rozwigzaniami
technicznymi, materiatowymi i uzytkowymi, okreslonymi w programie
funkcjonalno-uzytkowym, z aktualnymi przepisami prawa oraz z obowigzujgcymi
normami,
2) udzielanie wyjasnien wykonawcom prac projektowych robét budowlanych
odnosnie  wszelkich  watpliwosci  dotyczacych programu funkcjonalno-
uzytkowego powstatych w toku prac projektowych i wykonywania robdt
budowlanych, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania przez
Zamawiajacego na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej e-mail,
3) uzgadnianie i ocena zasadnosci wprowadzenia zamiennych rozwigzan
projektowych, materiatow lub urzadzen w stosunku do przewidzianych w
programie funkcjonalno-uzytkowym, a zgtaszanych przez Zamawiajacego lub
wykonawcow prac projektowych i robét w toku realizacji prac,
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4) biezace sporzadzanie rysunkow oraz opisow dotyczacych zmian
stanowiacych nieistotne odstepstwo od programu funkcjonalno-uzytkowego lub
od zatwierdzonego projektu budowlanego,
5) uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczacych wartosci i zakresu
nadzorowanych umoéw,
6) informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania zamoéwien
dodatkowych lub robét zamiennych nieprzewidzianych umowa zawartg przez
Zamawiajacego jako inwestora z wykonawca robét budowlanych,
7) udziat w czynnosciach odbioréw czesciowych oraz odbioréw koricowych,
8) organizowanie i udziat w naradach zwigzanych z pracami projektowymi lub
realizacjg robét budowlanych.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze i doswiadczenie, jak i
rowniez ze dysponuje stosowng baza do wykonania przedmiotu umowy.
4. Woykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z
najwyzszg oraz nalezytg starannoscig wymagang od podmiotdw zajmujacych sie
profesjonalnie realizacja tego typu czynnosci, kierujac sie interesem (w tym
interesem jakosciowym i ekonomicznym) Zamawiajacego.
5. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy albo
zadania obnizenia wynagrodzenia, Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od
Wykonawcy odszkodowania z tytutu istnienia wady rzeczonego przedmiotu
umowy (wad Inwestycji), przy czym odszkodowanie to bedzie obejmowato co
najmniej tzw. ujemny interes umowny Zamawiajgcego oraz zwrot poniesionych
przez niego kosztoéw procesu.
9. Jezeli Zamawiajacy uniknie utraty w catosci lub w czesci przedmiotu
zamowienia albo skutkdéw jego obcigzenia na korzys¢ osoby trzeciej, Wykonawca
bedzie wolny od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady z chwilg zwrotu
Zamawiajacemu zaptaconej wczesniej przez niego sumy lub wartosci spetnionego
sSwiadczenia wraz z odsetkami i kosztami na rzecz osoby trzecie;j.
10. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
wygasaja z uptywem 72 miesiecy od chwili, kiedy dowiedziat sie on o istnieniu tej
wady lub z momentem uprawomocnienia sie wyroku sagdu na korzysé¢ osoby
trzeciej.
11. Uprawnienia te nie wygasajg w terminie wskazanym w poprzednim ustepie,
jesli Wykonawca podstepnie zatait przed Zamawiajagcym wade przedmiotu
zamowienia, o ktéorym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
12. Zamawiajacy moze podnies¢ zarzut z tytutu rekojmi réwniez po uptywie
terminu wskazanego w ust. 7 niniejszego paragrafu umowy, jezeli przed jego
uptywem zawiadomit on Wykonawce o istnieniu wady przedmiotu zamoéwienia.
§3

Wytaczenia z przedmiotu umowy
1. Zakres przedmiotowy umowy nie obejmuije:
a) zaciggania przez Woykonawce jakichkolwiek zobowigzarn w imieniu
Zamawiajacego oraz zawierania umow, ugod itp. w imieniu Zamawiajgcego, jak
rowniez ich zmieniania, rozwigzywania, wypowiadania, odstepowania,
wstrzymania wykonania itp.;
b) podpisywania faktur wimieniu Zamawiajacego;
c) spetnienia swiadczen pienieznych w imieniu lub na rachunek Zamawiajacego;
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d) przyjmowania S$wiadczen pienieznych w imieniu lub na rachunek
Zamawiajacego;
e) wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w postepowaniach sadowych,
administracyjnych lub sagdowo-administracyjnych.
§4

Wymagane uzgodnienia z Zamawiajacym i obowiazki Wykonawcy
1. Konsultacji lub opinii, a nastepnie pisemnej zgody (pod rygorem niewaznosci)
Zamawiajacego wymaga, niezaleznie od innych postanowien umowy, w
szczegolnosci:
a) wprowadzanie zamiennych rozwigzan wykonawczych (w tym projektowych)
oraz zamiana materiatéw i urzadzen majacych wptyw na cene i standard
inwestycji objetych nadzorem w ramach niniejszej umowy, jak réwniez w
przypadkach, kiedy wprowadzane zmiany mogtyby wptywaé na technologie lub
funkcjonalno$é¢ obiektow, przy czym w takich przypadkach Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia stosownej oceny lub stanowiska
obejmujacego odpowiednio wyliczenia, rozliczenia, karty katalogowe, karty
materiatowe, poréwnania itp. wraz z ich udokumentowaniem,
b) udzielenie zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca
(lub zgtoszenie sprzeciwu w tym zakresie), przy czym w takich przypadkach
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia stosownej oceny lub stanowiska
dotyczacego umowy o podwykonawstwo w zakresie miedzy innymi zgodnosci z
umowa3 na prace projektowe lub roboty budowlane i dokumentacjg postepowania
poprzedzajaca jej zawarcie.
2. Wykonawca zobowigzuje sie przygotowywaé, odpowiednio dla zakresu
podstawowego i zakreséw objetych prawem opcji 1, 2 i 3 w przypadku ich
zlecenia:
a) raport wstepny (w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy);
b) raporty kwartalne (w terminie do 5 dni od dnia uptywu poprzedniego
kwartatu);
c) raport koncowy (w terminie do 14 dni od ukonczenia umowy z GW)
d) raport z okresu zgtaszania wad (w terminie do 14 dni od dnia zakonczenia
okresu zgtaszania wad).
3. W terminie do 14 dni od dnia odbioru ostatniej z Inwestycji objetych niniejsza
umowa, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu Raport Koncowy z wykonania
prac.
4. Raport wstepny, raporty kwartalne, raport korncowy z wykonania prac oraz
raport z okresu zgtaszania wad zostang sporzadzone w wersji papierowej w
dwodch egzemplarzach w jezyku polskim, jak réwniez w wersji elektronicznej na
nosniku CD lub DVD. Uzupetnienia raportdw nastagpig na tych samych zasadach.
5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania danego raportu powiadomi
Wykonawce o przyjeciu lub odrzuceniu otrzymanego raportu, z podaniem
przyczyn ich odrzucenia, a Wykonawca ma obowigzek w terminie 10 dni od daty
otrzymania uwag lub zastrzezen ustosunkowac sie do nich pisemnie.
6. W przypadku opisanym w ust. 5 przedstawiciele Wykonawcy i
Zamawiajacego rozpoczynaja bez zbednej zwtoki wyjasnianie uwag lub
zastrzezen oraz uzgadnianie ostatecznego zakresu raportu lub terminu jego
uzupetnienia.
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7. Wykonawca sporzadza ponownie raport z uwzglednieniem uzgodnien
poczynionych podczas realizacji czynnosci okreslonych w ust. 6 i przedstawia go
Zamawiajacemu.
8. W przypadku gdy Wykonawca w ponownym raporcie nie uwzgledni
uzgodnien, o ktérych mowa w ust. 7 Zamawiajagcy ma prawo zgtosi¢ ponownie
uwagi lub zastrzezenia do raportu.
9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 procedure opisang w ust. 5, ust. 6, ust.
7 iust. 8 powtarzasie.
10. Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na piSmie zadnych uwag do raportéw w
terminie 14 dni od daty ich otrzymania raporty beda uwazane za zatwierdzone
przez Zamawiajacego.
11. Zamawiajacy dostarczy niezwtocznie Wykonawcy wszelkie znajdujace sie w
jego posiadaniu informacje albo dokumenty, jakie moga by¢ niezbedne dla
wykonania umowy. Wykonawca zwrdéci te dokumenty Zamawiajagcemu przed
uptywem terminu wykonania umowy.
12. Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest udostepnié
lub wyda¢ wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy. W
tym celu Wykonawca zezwoli osobie upowaznionej przez Zamawiajgcego
skontrolowa¢ lub zbada¢ dokumentacje dotyczacg wykonywania umowy oraz
sporzadzi¢ z niej kopie zaréwno podczas, jak i po wykonaniu umowy.
13. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z
wykonywaniem umowy nie beda za wyjatkiem przypadkéw, gdy bedzie to
konieczne w celu wykonania umowy, publikowane Ilub ujawniane przez
Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
14. Wykonawca oraz jego personel zachowajg tajemnice zawodowsg i stuzbowg
przez okres trwania umowy oraz po jej zakonczeniu. W zwigzku z tym zaréwno
Wykonawca, jak i zatrudniony przez niego personel nie bedg przekazywac¢ ani
rozpowszechnia¢ osobom trzecim informacji uzyskanych w zwigzku z
wykonywaniem umowy, chyba ze uzyskajg na to uprzednia pisemna zgode
Zamawiajacego. Ponadto nie bedg oni wykorzystywaé¢ ze szkodg dla
Zamawiajacego zadnych przekazanych im informacji oraz wynikéw opracowan,
préb i badan przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania umowy.
15. Dokumenty muszg by¢ dostepne oraz wprowadzone do teczek i/lub
segregatorow w taki sposdb, aby utatwic ich badania, przy czym Wykonawca musi
doktadnie poinformowac Zamawiajgcego o miejscu ich przechowywania.
§5

Czas trwania umowy
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy sukcesywnie w okresie od dnia
zawarcia niniejszej umowy przez zaktadany tacznie okres ........... miesiecy, tj. do
dnia ....cceeeeeeeeeeeeeen. 20001, przy czym planowane okresy wykonania Inwestycji i
sSwiadczenia ustug objetych niniejszg umowa sa nastepujace:
a) zakres podstawowy w okresie ............... miesiecy, tj. w terminie do dnia
b) zakres objety prawem opcji 1 w okresie ............. miesiecy, tj. w terminie do
dnia...cceceeceenens,
c) zakres objety prawem opcji 2 w okresie ............. miesiecy, tj. w terminie do
dnia...cceceeceenens,
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d) zakres objety prawem opcji 3 w okresie ............. miesiecy, tj. w terminie do
(o[ 1 F-
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ wczesniejszej realizacji umowy lub
wydtuzenia terminu jej wykonania odpowiednio do terminéw realizacji Inwestycji
objetych nadzorem Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.
3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu
umowy w przypadku wydtuzenia realizacji nadzorowanej Inwestycji, dlatego tez
Wykonaweca oswiadcza, iz skalkulowat w cenie oferty fakt, iz realizacja jego ustug
w ramach niniejszej umowy bedzie nastepowata sukcesywnie z uwzglednieniem
wydtuzenia okresu realizacji o zaktadane maksymalnie sze$s¢ miesiecy,
odpowiednio dla zakresu podstawowego i zakreséw objetych prawem opcji 1, 2 i
3, co zostato uwzglednione w ryczattowe] stawce prowizji procentowej
wynagrodzenia.
4. Woykonawca zobowigzuje sie wykonywaé przedmiot umowy w terminach
uwzgledniajacych:
a) okres wykonywania prac przez GW, ktory trwa od daty rozpoczecia realizacji
umowy z GW do jej zakonczenia, odpowiednio dla zakresu podstawowego i
zakresow objetych prawem opcji w przypadku ich zlecenia,
b) okres przegladéw i czynnosci gwarancyjnych, ktory trwa od daty odbioru
koncowego okreslonego w umowie z GW do daty uptywu okresu gwarancji i
rekojmi okreslonego w umowie z GW odpowiednio dla zakresu podstawowego i
zakresow objetych prawem opcji w przypadku ich zlecenia.
§6

Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
prowizyjne szacowane w dniu zawarcia umowy na taczng kwote .................... zt
netto, ktore po doliczeniu obowigzujacej stawki podatku od towardéw i ustug VAT
w wysokosci 23% daje kwote ......... zt brutto, (stownie: ................ztotych .../100),
zwane dalej wynagrodzeniem, przy czym:
a) wartosc za zakres podstawowy wynosi kwote ............. zt brutto, przy prowizji
Wykonawcy w wysokosci ....... % wysokosci wynagrodzenia netto przewidzianego
w ofercie GW, ktérego oferte uznano za najkorzystniejsza, a wskazana wartosc
zaréwno kwotowa, jak i procentowa ma charakter ryczattowy, bez wzgledu na to
czy wynagrodzenie GW ma charakter ryczattowy lub kosztorysowy,
b) szacowana wartos$¢ za zakres opcji 1 wynosi kwote .............. zt brutto, przy
prowizji Wykonawcy w wysokosci ...... % wysokosci wynagrodzenia netto
przewidzianego w ofercie GW, ktérego oferte uznano za najkorzystniejsza, a
wskazana wartosc¢ zaréwno kwotowa, jak i procentowa ma charakter ryczattowy,
bez wzgledu na to czy wynagrodzenie GW ma charakter ryczattowy lub
kosztorysowy,
c) szacowana wartos¢ za zakres opcji 2 wynosi kwote .............. zt brutto, przy
prowizji Wykonawcy w wysokosci ...... % wysokosci wynagrodzenia netto
przewidzianego w ofercie GW, ktorego oferte uznano za najkorzystniejsza, a
wskazana wartosc¢ zaréowno kwotowa, jak i procentowa ma charakter ryczattowy,
bez wzgledu na to czy wynagrodzenie GW ma charakter ryczattowy lub
kosztorysowy,
d) szacowana wartos¢ za zakres opcji 3 wynosi kwote .............. zt brutto, przy
prowizji Wykonawcy w wysokosci ...... % wysokosci wynagrodzenia netto
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przewidzianego w ofercie GW, ktérego oferte uznano za najkorzystniejsza, a
wskazana wartos$¢ zarowno kwotowa, jak i procentowa ma charakter ryczattowy,
bez wzgledu na to czy wynagrodzenie GW ma charakter ryczattowy lub
kosztorysowy.

2. Strony niezwtocznie po zawarciu umowy lub uméw z GW podpisza stosowny
aneks lub aneksy do umowy dotyczacy wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa
w ustepie 1 z zachowaniem ryczattowej wartosci wskazanej stawki procentowej,
przy czym bez wzgledu na forme rozliczenia z GW (ryczattowe lub kosztorysowe),
wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy liczona jest od wartosci oferty GW, a nie
wartosci kosztorysu powykonawczego w przypadku rozliczenia kosztorysowego.
Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zwiekszeniu lub zmniejszeniu w
przypadku zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu i wartosci umowy z GW, w
szczegoblnosci na przyktad zlecenia robét dodatkowych lub podobnych,
odpowiednio przy uwzglednieniu ryczattowych wskazanych wartosci
procentowych.

3. Strony ustalaja, ze Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy
rozliczane bedzie na podstawie faktur, a ptatnosci beda realizowane sukcesywnie
nie czesciej niz raz w miesigcu odpowiednio do zakresu i wartosci realizowanych
robét budowlanych, dostaw i ustug zgodnie z ryczattowa wartoscig procentowa
wskazang w ustepie 1. Rozliczane bedzie nastepowato fakturami czesciowymi za
nadzorowanie robot, dostaw i ustug w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy z GW, w wysokosci obliczonej
wedtug wzoru - wynagrodzenie Wykonawcy = ......% x wysokos$¢ wynagrodzenia
netto objeta prawidtowg fakturg czesciowa wystawiong przez GW, powiekszona
o nalezny podatek od towardéw i ustug, do wysokosci 80% wynagrodzenia
okreslonego w tej fakturze, przy uwzglednieniu zapiséw ust. 4 ponizej. Pozostate
20% zostanie rozliczone na podstawie faktur kwartalnych o statych
zryczattowanych wartosciach za wykonywanie ustug w zakresie rekojmi i
gwarancji, przy czym za ostatni rok tych ustug faktura bedzie wyptacona
jednorazowo po zakonczeniu ich realizacji, odpowiednio po zakonczeniu okreséw
gwarancji wynikajacych z uméw z GW dla zakresu podstawowego i zakreséw
objetych prawem opcji, a przy tym ponadto przy uwzglednieniu wydtuzenia
okreséw gwarancji wynikajacych z tych umoéw.

4. Ptatnosci na rzecz Wykonawcy bedga realizowane do 90% wynagrodzenia, o
ktéorym mowa w ust. 1, a pozostata wartos¢ zostanie wyptacona jedng fakturg
koncowa po podpisaniu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego z GW.

5. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy po
doreczeniu faktury wystawionej po wystgpieniu przestanek do jej wystawienia, w
szczegolnosci po przedtozeniu Zamawiajagcemu zaakceptowanego przez niego
pisemnego stosownego raportu z wykonanych i zakonczonych ustug w danym
miesigcu.

6. Zaleca sie dostarczenie Zamawiajacemu faktur w terminie do 7 dni liczonych
od dnia podpisania stosownego raportu.

7. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyptacone
Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu
prawidtowo wystawionej faktury na podstawie podpisanego stosownego raportu,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
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8. Woykonawca oswiadcza, ze jest / nie jest czynnym podatnikiem podatku od
towaréw i ustug (VAT).

9. Faktura VAT powinna by¢ wystawiona w nastepujacy sposéb: Nabywca:
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.0., ul. Krélewska 57, 30-081 Krakéw,
NIP: 6751698978.

10. Faktura VAT wystawiona przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy,
winna wskazywa¢ symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Ustug (PKWiU)
wtasciwy dla realizowanych swiadczen lub oswiadczenie, ze towary lub ustugi,
ktérych dotyczy wystawiona faktura nie zostaty wymienione w Zataczniku nr 15
do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug (nie dotyczy
faktur, ktérych wartos¢ brutto nie przekracza 15.000,00 zt oraz faktur
wystawianych przez Wykonawcéw niebedacych podatnikami VAT, w tym
Wykonawcoéw nieposiadajagcych miejsca zamieszkania, siedziby dziatalnosci
gospodarczej, zarzadu, ani statego miejsca prowadzenia dziatalnosci gospodarczej
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktore uczestniczytoby w transakcji,
ktorej dotyczy umowa.). Oswiadczenie, o ktérym mowa winno by¢ zatagczone do
kazdej faktury wystawionej dla Zamawiajgcego, jesli spetnia opisane w zdaniu
pierwszym kryteria.

11. Wykonawca zgodnie z trescia ztozonej oferty oswiadcza, ze doreczy
fakture/y:

a) w formie papierowej pod warunkiem doreczenia wraz z wymaganymi
zatacznikami na adres: Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z 0.0., ul. Krélewska
57,30-081 Krakéw - sekretariat *,

b) w formie elektronicznej pod warunkiem przestania wraz z wymaganymi
zatacznikami na adres: faktury@armk.pl *,

c) w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wraz z wymaganymi
zatacznikami pod warunkiem przestania na adres Platformy Elektronicznego
Fakturowania: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

Nazwa skrzynki - AGENCJA ROZWOJU MIASTA KRAKOWASP.Z 0.0,
Skrécona nazwa skrzynki - AGENCJA ROZWOJU MIASTA KRAKOWA; Numer
PEPPOL - 6751698978 *.

12. W przypadku zmiany formy doreczania faktury w stosunku do tresci
oswiadczen ztozonych w ofercie lub niniejszej umowie Wykonawca zobowigzuje
sie do powiadomienia pisemnie na adres biura Zamawiajgcego lub w formie
elektronicznej na adres poczty e-mail przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktérym
mowa w § 17 ust. 10, w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed
doreczeniem faktury.

13. Dla uznania faktury za prawidtowo wystawiong dokument faktury powinien
zawierac, obok elementéw prawem wymaganych, réwniez wskazane w ofercie lub
niniejszej umowie, w tym w szczegdlnosci w § 6 ust. 9 i ust. 10, a takze numer
umowy.

14. W przypadku, jesli faktura nie bedzie prawidtowo wystawiona lub nie bedzie
miata wymaganych i prawidtowych zatacznikow albo nie bedzie spetniata
wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie, Wykonawca zostanie wezwany
do wystawienia odpowiedniego dokumentu korygujacego albo uzupetnienia
zatgcznikdw w zakresie brakéw lub nieprawidtowosci wskazanych przez
Zamawiajacego. Za date otrzymania faktury uznana zostanie data wptywu
dokumentu korygujacego wraz z wymaganymi i prawidtowymi zatgcznikami, o
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ktérych mowa w zdaniu poprzednim. Za date zaptaty faktur uznaje sie date
obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

15. Wykonawca oswiadcza, iz wptata wynagrodzenia powinna by¢ dokonana na
rachunek bankowy Wykonawcy o} numerze konta:
W  przypadku zmiany
rachunku bankowego Wykonawca zobowiazuje sie do powiadomienia pisemnie o
tym fakcie wraz ze wskazaniem nowego numeru rachunku bankowego na adres
biura Zamawiajacego lub w formie elektronicznej na adres poczty e-mail
przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, w terminie do 7 dni
kalendarzowych od daty zmiany numeru rachunku bankowego. Wykonawca
potwierdza, iz moze przyja¢ na rachunek bankowy, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, zaptate wynagrodzenia w oparciu o mechanizm podzielonej ptatnosci
MPP (ang. split payment). Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy lub jego czesci bedzie uiszczana wytacznie w oparciu o
mechanizm podzielonej ptatnosci MPP. W przypadku koniecznosci korygowania
wystawionej faktury Wykonawca jest zobowigzany do rozliczenia faktury
korygujacej metoda tradycyjng. Zamawiajagcy moze odmoéwic¢ ptatnosci gdy
wskazany rachunek bankowy nie znajduje sie na ,biatej liscie” prowadzonej rzez
Szefa KAS.

16. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wierzyciela na osobe trzecig w
zakresie wypetnienia przez Zamawiajgcego warunkéw umownych, za wyjatkiem
ewentualnej cesji wierzytelnosci na rzecz banku lub instytucji w ktérych
Wykonawca zaciggnie kredyt lub w ktérych Wykonawca bedzie finansowat
wykonanie przedmiotu umowy, przy czym ewentualna zmiana wierzyciela w tym
przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgodg Zamawiajacego.

17. W przypadku jezeli Wykonawca korzystat z podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw przy realizacji umowy, to zobowigzany jest wraz z fakturg
dostarczy¢ Zamawiajagcemu oryginat oswiadczenia podwykonawcy(-ow) i
dalszych podwykonawcéw, podpisany przez osobe upowazniong do reprezentacji
podwykonawcy(-6w) i dalszych podwykonawcéw, o dokonaniu przez niego na
rzecz podwykonawcy(-6w) i dalszych podwykonawcéw zaptaty wynagrodzenia
odpowiadajgcego czynnosciom i pracom objetym bezposrednio fakturg
Wykonawcy przedstawiong Zamawiajgcemu do zaptaty oraz potwierdzenie
uiszczenia zaptaty na rzecz podwykonawcy(-6w) i dalszych podwykonawcow. W
przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o
ktérych mowa w zdaniu poprzedzajagcym, wstrzymuje sie wyptate naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy. Jezeli Wykonawca nie dokonat zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy(-6w) i dalszych podwykonawcéw,
wowczas przedstawi liste niezaptaconych wierzytelnosci podwykonawcy(-6w) i
dalszych podwykonawcéw z tytutu wynagrodzenia objetego bezposrednio
wczesniejsza fakturg oraz szczegétowym okresleniem przyczyn zwtoki w
zaptacie. Lista niezaptaconych wierzytelnosci powinna obejmowacd termin
wymagalnosci kazdej wierzytelnosci, doktadne wskazanie podstawy do
dokonania zaptaty kazdej wierzytelnosci zawierajagce co najmniej: nazwe (firme)
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy i date umowy o podwykonawstwo z
podwykonawca lub dalszym podwykonawcg, rodzaj wykonywanych czynnosci i
prac, numer i date faktury, protokét odbioru. Przepis art. 447 ustawy Pzp stosuje
sie odpowiednio.
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*tylko w przypadku gdy strong umowy sg wykonawecy, ktorzy wspolnie ubiegali
sie o udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum lub spotki cywilnej):
17. W przypadku, gdy strong umowy sa wykonawcy, ktorym zamowienie zostato
udzielone wspolnie (na przyktad w ramach konsorcium lub spotki cywilnej), z
chwila uregulowania naleZnosci przez Zamawiajgcego wzgledem ich
petnomocnika (Lidera Konsorcjum) lub jednego ze wspolnikow spotki cywilnej,
wynikajacej z wystawionej przez niego faktury z tytutu robot budowlanych,
dostaw lub ustug wykonanych przez wykonawcow, ktorym zamowienie zostato
udzielone wspdinie (np. w ramach konsorcjum lub spotki cywilnej), pozostali
wykonawcy, ktorym zamowienie zostato udzielone wspdinie, nie beda roscili
wzgledem Zamawiajacego Zadnych praw do zaptaty za wykonane prace.
§7

Odpowiedzialnos¢
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody poniesione przez
Zamawiajacego na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przez
Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy; w szczegdélnosci w razie dokonania
przez Wykonawce (lub pozytywnego zaopiniowania przez Wykonawce) odbioru
wadliwie wykonanych czynnosci, prac i dostaw.
2. Wykonawca odpowiada za szkody wyrzadzone osobie trzeciej w trakcie
realizacji inwestycji objetych nadzorem w ramach niniejszej umowy. Wykonawca
zobowiazuje sie pokry¢ wszelkie szkody (kara umowna, odszkodowanie, grzywna,
koszty procesu itp.), do zaptaty ktérych bedzie zobowigzany Zamawiajacy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (w tym wynikajgcych z nieprzystapienia
w terminie do odbioru inwestycji objetej nadzorem w ramach niniejszej umowy).

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wtasnymi przedmiot umowy za
wyjatkiem czynnosci i prac powierzonych podwykonawcom, przy czym

podwykonawca moze realizowa¢ wytacznie te czynnosci i prace w zakresie
okreslonym w zataczniku nr 3 do umowy.

2. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ materialng i prawnag za
powstate u Zamawiajacego, jak i o0sob trzecich, szkody spowodowane
dziatalnoscig podwykonawcdéw wynikta z realizacji niniejszej umowy.

3. Zlecenie wykonania czesci umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci umowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich
pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub
zaniedbania wtasne.

4. Woykonawca zapewni w umowach o podwykonawstwo z podwykonawcami
rozszerzenia odpowiedzialnosci podwykonawcéw za wady fizyczne na okres nie
krotszy od okresu, w ktérym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za te wady
wobec Zamawiajgcego.

5. Podwykonawcg w rozumieniu niniejszej umowy jest kazdy podmiot (osoba
fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci
prawnej) wykonujacy na podstawie umowy z Wykonawca (podwykonawcy),
zwanej umowg o podwykonawstwo, jakiekolwiek rodzaju ustugi (takze na
podstawie umowy o dzieto, umowy zlecenia), stanowigce przedmiot niniejszej
umowy okreslony w § 1 ust. 1 umowy.
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6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g ustugi objete
niniejszg umowa, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy nie pdzniej niz na 7 dni przed
datg zawarcia umowy, ktérej dotyczy przedktadany projekt, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ swojg zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy. Zapisy umowne dotyczace zawierania uméw o
podwykonawstwo dotyczg takze zawierania uméw z dalszymi podwykonawcami.
W niniejszej umowie pojecie podwykonawcy obejmuje takze dalszych
podwykonawcow.

7. Strony zgodnie ustalaja nastepujagce wymagania dla uméw z
podwykonawcami lub z dalszymi podwykonawcami:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie ustug zleconych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

b) umowy =z podwykonawcami nie mogg przewidywac¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) czesci
wynagrodzenia podwykonawcy ponad 95% tego wynagrodzenia;

c¢) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywa¢ progu wartosci
minimalnej ustug, dopiero powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest
wystawic fakture;

d) wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajacej
wszystkie podatki i optaty, w tym podatek VAT;

e) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 ustugi objete niniejszg umowa, jest
zobowigzany do przedktadania Zamawiajagcemu w trakcie realizacji niniejszej
umowy projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ swojg zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

f)  umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi
objete niniejszg umowa, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedfozenia
Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiane umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany;

g) umowy winny wytacza¢ obowigzek zachowania poufnosci wobec
Zamawiajacego w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegdlnosci w
odniesieniu do wysokosci wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

h) umowy z podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy, jak roéwniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru ustug
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wykonanych przez podwykonawce od dokonania odbioru ustug wykonanych
przez Wykonawce przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 7, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi objete niniejsza
umowa:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ i w niniejszej umowie, na
przyktad zaktadajacej finansowanie powyzej kwoty zaplanowanej na ten zakres
przez Wykonawce w ofercie;

b) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8
lit. a);

c) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami SWZ i niniejszej umowy lub
skutkujace niemoznoscig wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej umowy.

9. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3g ustugi objete niniejszg umowg, w
terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi objete niniejsza umowa, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g ustugi
objete niniejsza umowa, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu.

12. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie o
ktéorym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

13. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca
planuje  zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi objete niniejsza umowg
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zmienié
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiane umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 7, 8, 9,
10, 12 18 stosuje sie odpowiednio.

16. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi objete niniejsza
umowa, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od
dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo. Postanowienia ust. 7, 8, 9 i
12 stosuje sie odpowiednio.

17. Wykonawca moze wykonywac ustugi objete niniejszg umowg w zakresie
wskazanym w ofercie przy pomocy podwykonawcéw. Wykaz zgtoszonych i
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zaakceptowanych przez Zamawiajacego w trybie okres$lonym w niniejszym
paragrafie podwykonawcéw, po jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zatacznik nr
3 do umowy.

18. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robét przez podwykonawcéw.

19. Wykonywanie ustug objetych niniejsza umowa przy pomocy innych
podwykonawcéw niz wskazani w zatgczniku nr 3 do umowy moze sie odbywac za
aprobatg Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz
powszechnie obowigzujacych przepisach prawa. W takim wypadku, po aprobacie
Zamawiajacego, Strony zmienia zatagcznik nr 3 do umowy.

20. Wykonawca  zobowigzany jest do rdéwnoczesnego  przesytania
Zamawiajagcemu dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie
skanu na adres mailowy wskazany w § 17 ust. 10.

21. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg ustugi objete niniejsza umowa, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku =zaptaty za wykonane ustugi odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

22. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 21, dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy O
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg ustugi objete niniejsza umowa.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie w kwocie
gtéwnej, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na
podstawie oswiadczen wypetnianych przez Wykonawce i danego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

23. Przed dokonaniem bezposredniej =zaptaty Zamawiajacy informuje
Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty oraz wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. Powyzsza informacja bedzie przekazywana droga
elektroniczng na adres e-mail: ...................... Informacje przestane zgodnie z
niniejszym postanowieniem uwaza sie za doreczone.

24. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajagcemu przystuguja uprawnienia
okreslonew § 6 ust. 11.

25. W przypadku niezgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23 Wykonawca
uznaje zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty oraz wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 21.

26. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

27. Strony uznaja, ze zgodnie z istota wigzacego ich stosunku prawnego
Wykonawca, na zasadzie art. 6471 § 1-5 k.c. w zw. z art. 465 ust. 8 ustawy Pzp, jest
wspotodpowiedzialny z Zamawiajagcym, za zaptate wynagrodzenia swoim
podwykonawcom, w zwigzku z czym gdyby Zamawiajacy jako wspotdtuznik
solidarny zaptacit takie nalezne podwykonawcy wynagrodzenie, Wykonawca jest
zobowigzany zwréci¢c Zamawiajacemu wszelkie poniesione z tego tytutu lub
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w zwigzku z tym wydatki, w tym w szczegdlnosci zaptacone wynagrodzenie
podwykonawcéw, odsetki za zwtoke w ptatnosci, uzasadnione i poniesione koszty
obstugi prawnej Zamawiajacego, w wysokosci odpowiadajacej rynkowym
stawkom za taka obstuge, w terminie do 3 (trzech) dni od dnia otrzymania od
Zamawiajacego wezwania do zaptaty. Zamawiajgcy moze potraci¢ wymienione
naleznosci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
§9

Odstapienie od umowy.
1. Niezaleznie od uprawnien przewidzianych w obowigzujacych przepisach
prawa, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy w razie
wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 i ust. 3.
2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym w
catosci lub w czesci w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu
ponizszych okolicznosci:
a) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub podjeta przez
Wykonawce uchwata o likwidacji/zakonczeniu dziatalnosci gospodarczej,
b) u Wykonawcy wystgpig duze trudnosci finansowe, w szczegdlnosci wystapia
zajecia komornicze lub inne zajecia uprawnionych organéw o tgcznej wartosci
przekraczajacej 100.000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych),
c¢) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny wstrzymuje ustugi na okres dtuzszy
niz 7 dni,
d) jesli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub nie reaguje na
polecenia Zamawiajacego dotyczace zmian sposobu jej wykonania, pomimo
wezwania ze strony Zamawiajgcego, i wyznaczenia w tym celu Wykonawcy
dodatkowego terminu, nie krétszego niz 5 dni roboczych,
e) jesli Wykonawca nie bedzie wykonywaé (w catosci lub czesci) niniejszej
umowy pomimo wezwania do jej wykonania ze strony Zamawiajacego, i
wyznaczenia w tym celu Wykonawcy dodatkowego terminu, nie krétszego niz 5
dniroboczych,
f) jesli Zamawiajagcy dokona co najmniej trzech bezposrednich zaptat
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) lub gdy
bezposrednie zaptaty na rzecz podwykonawcéw przekroczg 5% wartosci umowy
(oile dotyczy),
g) jesli Wykonawca nie dostarczy polisy lub umowy ubezpieczenia, o ktérych
mowa w § 15, lub przedtuzenia tych dokumentéw, w tym dowodoéw optacania
sktadek.
3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w wypadkach
okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujgcych, a ponadto jezeli
Zamawiajacy:
a) uporczywie narusza istotne postanowienia umowy i pomimo wezwania go do
zaniechania naruszen, nie przywraca stanu zgodnego z umowa,
b) pozostaje w zwtoce w zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach
opisanych w niniejszej umowie co najmniej 60 dni,
- przy czym w przypadkach okreslonych w lit. a) i b) powyZzsze uprawnienie
przystuguje Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przestanek,
o ktorych mowaw lit. a) i b).
4. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
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okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub gdy dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach (art.
465 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp). W takim przypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy, tj. za ustugi
juz wykonane.
5. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy gdy:
a) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat obligatoryjnemu wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
b) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajacy udzielit zamdéwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii
Europejskiej,
c) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
- ztym ze w przypadku, o ktérym mowa w lit. ¢) Zamawiajacy odstepuje od umowy
w czesci, ktorej zmiana dotyczy, a w przypadkach, o ktérych mowa w catym ust. 5,
Wykonawca moze zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy, tj. za prace juz wykonane..
6. W przypadku odstapienia od umowy Strony zachowujg prawo do naliczenia i
egzekucji kar umownych i dochodzenia odszkodowania, a w przypadku
odstgpienia od umowy Strony zachowujg prawo do naliczenia i egzekucji kar
umownych zastrzezonych na wypadek odstgpienia od umowy.
7. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno kazdorazowo nastgpi¢ w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawierac uzasadnienie.
8. W przypadku ztozenia przez ktérakolwiek ze Stron oswiadczenia o
odstgpieniu od umowy:
a) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty doreczenia stosownego oswiadczenia
Strony sporzadza szczegdétowy protokdt inwentaryzacji ustug wedtug stanu na
dzien odstgpienia od umowy,
b) Strony dokonajg rozliczenia wynagrodzenia za wykonywanie niniejszej
umowy, tylko za czas do dnia odstgpienia od umowy,
c) wykonanie przez Zamawiajgcego obowigzkoéw, o ktérych mowa w ust. 8 lit. a)
i b) wyczerpuje catos¢ roszczen Wykonawcy zwigzanych z umowa i odstgpieniem
od niej.
9. Wpykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w umowie na
czes$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.
§10

Kary umowne
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy kar
umownych za niezgodne z niniejsza umowa lub nienalezyte wykonanie
zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy stosownie do zapiséw niniejszego
paragrafu.

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
tel. +48 12 293 45 90, e-mail: biuro@armk.pl
Adres siedziby: ul. Krélewska 57, 30-081 Krakéw

www.armk.pl
Strona49z 98


mailto:biuro@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy w zakresie petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z

obowigzujagcymi przepisami | standardami przy realizacji robot budowlanych, dostaw i ustug zwigzanych z projektem i budowa

wielopoziomowego parkingu i budowa Krakowskiego Centrum Muzyki przy ul. Piastowskiej, dla Agencji Rozwoju Miasta Krakowa.
Postepowanie nr 1/2022

2. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, zaptaci na rzecz
Zamawiajacego kary umowne w przypadku:

a) odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 10 % wartosci
maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1,
odpowiednio dla wartosci zamoéwienia podstawowego i wartosci tacznej objetej
prawem opcji (w razie skorzystania z prawa opcji),

b) zwtoki Wykonawcy w wykonaniu jakiegokolwiek obowigzku wynikajgcego
Z niniejszej umowy, dla ktérego umowa lub przepis prawa przewiduje termin badz
gdy Zamawiajagcy wyznaczyt pisemnie termin, skutkujacej opdzZnieniem
wykonywania nadzorowanych inwestycji objetych nadzorem w ramach niniejszej
umowy - w wysokosci 0,05% wartosci maksymalnego wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, odpowiednio dla wartosci
zamoOwienia podstawowego i wartosci tacznej objetej prawem opcji (w razie
skorzystania z prawa opcji),

c) zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajagcemu pisemnych raportéw, o
ktérych mowa w § 4 ust. 2 - w wysokosci 0,05% wartosci maksymalnego
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki
w stosunku do terminu okreslonego w umowie i za kazdy przypadek, odpowiednio
dla wartosci zamowienia podstawowego i wartosci tagcznej objetej prawem opgji
(w razie skorzystania z prawa opcji),

d) realizacji umowy przez osobe lub osoby, ktére nie zostaty przewidziane w
tresci oferty Wykonawcy do jej wykonania lub w przypadku zmiany osoby lub
0sOb przewidzianych do realizacji zamowienia na osoby niemajace co najmniej
wymaganych kwalifikacji, w tym aktualnych uprawnien i doswiadczenia
opisanego w tresci SWZ - w wysokosci 2% wartosci maksymalnego
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy przypadek,
odpowiednio dla wartosci zamoéwienia podstawowego i wartosci tgcznej objetej
prawem opcji (w razie skorzystania z prawa opcji),

e) stwierdzenia przez Zamawiajgcego nienalezytego wykonania ustug w trakcie
realizacji umowy lub czynnos$ci w ramach gwarancji i rekojmi - w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy przypadek,

f) stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia przepiséw lub regulaminu
BHP zaréwno w przypadku wtasnych dziatan, jak i nadzorowanych robét - w
wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek,

g) stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien lub nieprawidtowosci, a w
szczegblnosci niedochowania wtasciwego zabezpieczenia prac lub tadu i
porzadku na budowie, braku ogrodzenia lub jego uszkodzenia badz
nieszczelnosci, braku wtasciwego oznaczenia terenu, niewtasciwego
zabezpieczenia istniejacej zieleni i infrastruktury, pomimo jednokrotnego
wskazania przez Zamawiajgcego danego uchybienia lub nieprawidtowosci na
pismie ze wskazaniem terminu na usuniecie lub doprowadzenie do wymaganego
stanu lub powtarzajacego sie po raz trzeci tego samego rodzaju uchybienia lub
nieprawidtowosci - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek,

h) stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku wymaganych prawem lub zapisami
umowy 0s0b nadzorujgcych w trakcie realizacji prac - w wysokosci 2.000,00 zt za
kazdy przypadek,
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i) nieobecnosci osoby lub wymaganych okoliczno$ciami oséb na uzgodnionych
spotkaniach, naradach itp. - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek,

j)  sp6znienia powyzej 30 minut osoby lub wymaganych okolicznosciami oséb na
uzgodnione spotkania, narady itp. - w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,
przy czym spéznienie powyzej 60 minut uznane jest za nieobecnosc i obarczone
karg opisang powyzej w lit. j),

k) zaniechania skonsultowania z Zamawiajgcym i uzyskania jego pisemnej zgody
dla akceptacji przez Wykonawce zamiennych rozwigzan projektowych lub
materiatowych - w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

[) naruszenia zobowigzania ubezpieczenia Wykonawcy lub zobowigzania
okazania Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek - w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy
przypadek.

3. Strony zgodnie ustalaja, iz taczne kary umowne ze wszystkich tytutéw
okreslonych w umowie, w szczegblnosci za niezgodne z niniejsza umowa lub
nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z umowy, nie moga przekroczy¢
30% wartosci maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §
6 ust. 1, odpowiednio dla wartosci zamdéwienia podstawowego i wartosci tacznej
objetej prawem opcji (w razie skorzystania z prawa opcji).

4. Roszczenia o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki ustala sie za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki. Staja sie one wymagalne za pierwszy rozpoczety dzieA w
tym dniu, a za kazdy nastepny dzien odpowiednio w kazdym z tych dni zwtoki.

5. Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia na zasadach ogdélnych
odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku, gdy poniesiona przez niego szkoda
bedzie wieksza niz wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kary z
wierzytelnoscig przystugujacg Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia czynnosci ani jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy.

7. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byty potracane z
naleznosci za wykonane ustugi.

8. W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez
Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajacy jest
uprawniony do zlecenia wykonania tych zadan podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Wykonawca wyraza zgode, by
wszelkie wierzytelnosci wynikajace z wykonania zastepczego byty potracane z
naleznosci za wykonane ustugi.

9. Wykonawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Zamawiajacego kar
umownych za niezgodne z niniejszg umowa lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan z umowy lezacych po stronie Zamawiajacego, dlatego tez
Zamawiajacy zaptaci na rzecz Wykonawcy kary umowne w przypadku:

a) odstgpienia od umowy przez ktoragkolwiek ze stron z przyczyn, za ktére
ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajagcy - w wysokosci 10 % wartosci
maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1,
odpowiednio dla wartosci zamowienia podstawowego i wartosci tacznej objetej
prawem opcji (w razie skorzystania z prawa opcji),

b) zwtoki Zamawiajgcego w wykonaniu jakiegokolwiek obowigzku wynikajgcego
Z niniejszej umowy, dla ktérego umowa lub przepis prawa przewiduje termin
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wykonania lub gdy Strony uzgodnity pisemnie termin jego wykonania przez
Zamawiajacego - w wysokosci 0,1% wartosci maksymalnego wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, odpowiednio
dla wartosci zaméwienia podstawowego i wartosci tacznej objetej prawem opcji
(w razie skorzystania z prawa opgji).
10. Przepisy ust. 4, ust. 5 i ust. 6 powyzej stosuje sie odpowiednio do roszczen
Wykonawcy o zaptate kar umownych od Zamawiajacego.
§11
Sitawyzsza
1. Przez okolicznosci sity wyzszej strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne
o charakterze nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu
zapobiec, w szczegdlnosci takie jak: wojna, stan wyjatkowy, powddz, pozar czy tez
zasadnicza zmiana sytuacji spoteczno-gospodarczej, ogtoszenie stanu wojennego,
huragany, trzesienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajk ogélnokrajowy lub
ogtoszony stan kleski zywiotowej, jak réwniez wystgpienie epidemii lub pandemii
albo innych udokumentowanych zjawisk badz okolicznos$ci oraz zarzadzen lub
innych aktéw wtadz publicznych majacych zwigzek z nimi - a ktére wptywaja na
termin albo warto$¢ wynagrodzenia umownego lub na mozliwos¢ realizacji
umowy badzZ na inne zapisy umowy niezbedne do jej nalezytego wykonania.
2. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywacé
swoich obowigzkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o
tym drugg strone. W takim przypadku Strony uzgodnig sposéb i zasady dalszego
wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwigzana.
3. Biegterminéw okreslonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas
trwania przeszkody spowodowanej sitg wyzsza.
§12
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy, niezaleznie od przestanek wynikajacych z art. 454-455 ustawy
Pzp oraz wynikajacych z pozostatych zapiséw umowy, przewiduje mozliwosc
wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji, w tym miedzy innymi zmiany
terminu realizacji umowy lub jej poszczegdlnych zakreséw i wynagrodzenia
umownego w odpowiednich oraz uzasadnionych przypadkach, jezeli wystgpia
nastepujace przestanki:
a) dziataniasity wyzszej w rozumieniu § 11 umowy,
b) obnizenia lub braku finansowania, badZz wydtuzenia okresu finansowania
nadzorowanych Inwestycji objetych nadzorem w ramach niniejszej umowy,
c) udokumentowanego opdznienia realizacji umowy,
d) zwtoki Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentéw niezbednych do realizacji
umowy,
e) z przyczyn wynikajagcych z decyzji administracyjnych, postanowien lub
uzgodnien organdéw i uprawnionych instytucji,
f) opdznien w uzyskaniu od stosownych instytucji i organdéw niezbednych
uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych itp., w terminach instrukcyjnych
badz obligatoryjnych wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa,
g) zmian postanowien umowy zwigzanych ze:
1) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych)
strony umowy i 0séb reprezentujacych strony (w szczegdlnosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych),
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2) zmiang numerdéw rachunkéow bankowych Wykonawcy wskazanych w
niniejszej umowie,

3) wystapieniem oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci
niniejszej umowy,

4) zmiang w KRS lub we wpisie do CEIDG w trakcie realizacji zamoéwienia,
dotyczacych Wykonawcy,

h) zmian warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbednych do
prawidtowej realizacji zaméwienia zwigzanych z:

ha) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od
stron umowy okolicznosci powodujacych rezygnacje lub wytaczenie z realizacji
okre$lonego zakresu przedmiotu zamoéwienia przy jednoczesnym obnizeniu, nie
wiecej niz o 10%, wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych
elementéw przedmiotu zamoéwienia i zwigzang z tym z ewentualng zmiang
terminu realizacji w razie uzasadnionej koniecznosci (ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy i stosowne obnizenie wynagrodzenia umownego moze
nastgpi¢ na podstawie jednostronnego oswiadczenia woli Zamawiajacego, w
przypadku gdy Wykonawca nie podpisze stosownego aneksu do umowy),;

hb) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od
stron umowy okolicznosci powodujgcych zwiekszenie zakresu realizacji
przedmiotu zaméwienia przy jednoczesnym uzgodnionym zwiekszeniu, nie wiecej
niz o 10%, wynagrodzenia umownego o wartos¢ zleconych do realizacji
elementéw przedmiotu zamoéwienia i zwigzang z tym z ewentualng zmiang
terminu realizacji w razie uzasadnionej koniecznosci;

hc) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy zgodnie z SWZ, w szczegdlnosci zmiany zasad ptatnosci, terminu
realizacji;

i) zmian terminu wykonania zamowienia wskutek wystgpienia okolicznosci
lezacych wytacznie po stronie Zamawiajgcego,

j) zmian terminu wykonania zamoéwienia lub zmian postanowien umowy
wskutek zmiany umowy z GW lub zmian okreséw gwarancji i rekojmi dotyczacych
umowy z GW,

k) zmian terminu wykonania zamoéwienia lub zmian postanowien umowy
wskutek zmiany przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego.

2. Strony dopuszczajg réwniez zmiany umowy wynikajagce wymagan i zmian
projektow wspoétfinansujgcych Inwestycje, w szczegdlnosci Programu Polski £ad i
umoéw kredytowych oraz emisyjnych (obligacyjnych), a dotyczace miedzy innymi
terminu realizacji, form rozliczen i ich dokumentowania oraz raportowania.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy i waloryzacji
wynagrodzenia zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy w przypadku zlecenia robét dodatkowych lub podobnych na
rzecz wykonawcy robot budowlanych moze zleci¢ Wykonawcy w formie
odrebnego zlecenia lub zawarcia odrebnej umowy nadzér nad robotami
dodatkowymi lub podobnymi.

5. Whniosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy winien by¢ zgtoszony
Zamawiajacemu, w terminie do 7 dni od momentu wystgpienia przestanek do
zmian umowy okreslonych w zapisach umowy.
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§13

Waloryzacja
1. Wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslonego w § 6 ust. 1
moze ulec zmianie w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tekst jednolity: Dziennik Ustaw
z2020r.,poz. 2207),
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r.
o pracowniczych planach kapitatowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r.,
poz. 1342)
- jezeli zaistniate zmiany beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia
przez Wykonawce. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ na pisemny wniosek
Wykonawcy ztozony nie pdzniej niz 30 dni od dnia wejscia w zycie zmian, o
ktérych mowa w niniejszym ustepie. W przypadku ztozenia wniosku w terminie
pdzniejszym ewentualna zmiana bedzie obowigzywac wytacznie od miesigca, w
ktérym ztozono wniosek i nie bedzie obejmowac¢ miesiecy poprzedzajacych
ztozenie wniosku nawet gdyby byty to miesigce po wejsciu w zycie tych zmian.
Zamawiajacy rozpatrzy wniosek Wykonawcy w terminie 20 dni od dnia jego
ztozenia, a zmieniona warto$¢ wynagrodzenia bedzie obowigzywac od kolejnego
petnego okresu rozliczeniowego, lecz nie wczesniej niz po dacie wejscia w zycie
zmian, o ktérych mowa w niniejszym ustepie. Zmieniona kwota wynagrodzenia
zostanie wprowadzona do niniejszej umowy aneksem.
2. Wykonawca w terminie 30 dni od zawarcia umowy przedstawi
Zamawiajagcemu szczegétowe kalkulacje cen jednostkowych z uwzglednieniem
czynnikdw okreslonych w ust. 1. Wynagrodzenie moze jedynie ulec zmianie
w przypadku zmiany sktadnikéw cenotwérczych okreslonych w ust. 1.
3. W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1) wartos¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie obliczona na podstawie nowych przepisow.
4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2) wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy
wynikajacg ze zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych
zamowienie do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia
lub wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
5. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3) i 4) wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujgcych zaméwienie na rzecz Zamawiajacego.
6. W przypadku zmian cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja
niniejszej umowy, rozumianych jako wzrost lub obnizenie tych cen lub kosztéw
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wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, mozliwa jest zmiana wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy na nastepujacych zasadach:
a) Strony mogg wnioskowaé o zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja
niniejszej umowy po uptywie 2 miesiecy, liczac od dnia zawarcia umowy, oraz nie
czesciej niz po uptywie kolejnych 2 miesiecy od dnia zawarcia aneksu
zmieniajgcego wysokosc¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
b) Strony moga wnioskowac o zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
w przypadku, gdy zmiana ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja
niniejszej umowy bedzie wyzsza o co najmniej 0,5% niz wysokos¢ kwartalnego
wskaznika cen towaréw i ustug konsumpcyjnych ogétem, ogtaszanego
w komunikacie Prezesa GUS, o ktérym mowa ponizej w lit. c),
c) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastepowata w odniesieniu do
wskaznika zmiany ceny materiatéw lub kosztéw (kwartalnego wskaznika cen
towardéw i ustug konsumpcyjnych ogétem), ogtaszanego w komunikacie Prezesa
GUS w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor Polski”
bedacego pierwszym w kolejnosci ogtoszonym po zawarciu umowy,
d) warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wykazanie przez dang
Strone umowy, ze zmiana ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
niniejszej umowy, miata faktyczny wptyw na koszty wykonania przedmiotu
umowy (w takim przypadku dana Strona zobowigzana jest do zwrécenia sie do
drugiej Strony z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia podstaw do zmiany umowy),
e) taczna maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy moze
wynie$¢ nie wiecej 5% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego
w umowie.
7. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 6,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow
lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem
umowy s3g roboty budowlane lub ustugi oraz jezeli okres obowigzywania umowy
przekracza 12 miesiecy.
§15

Ubezpieczenie umowy
1. Wykonawca w celu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w aspekcie bezpieczenstwa i odpowiedzialnosci za szkody, zobowigzany
jest, w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, do zawarcia i
utrzymywania przez caty czas wykonywania niniejszej umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) niniejszej umowy z tytutu prowadzonej
dziatalnosci oraz posiadanego mienia z sumg gwarancyjng nie mniejszg niz
wartos¢ wynagrodzenia brutto odpowiednio dla zakresu podstawowego i zakresu
objetego prawem opcji w przypadku ich zlecenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, na
wszystkie wypadki w kazdym rocznym okresie ubezpieczenia. Ochrong powinny
by¢ objete zdarzenia zaistniate w okresie ubezpieczenia, zgtoszone przed
uptywem terminu przedawnienia.
2. Zakres ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie uwzgledniat specyfike
zadan i ustug wykonywanych w ramach umowy. Zakres ubezpieczenia obejmie
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szkody na osobie, szkody rzeczowe, straty finansowe oraz szkody poniesione z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.
3. Ubezpieczenie, ktére Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ zgodnie z
warunkami niniejszej umowy, obejmie wszelkie dziatania i zaniechania
podmiotoéw zaangazowanych przez Wykonawce lub dziatajagcych w jego imieniu
lub na jego rzecz w zwigzku z realizacjg umowy.
4. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg zapewnia¢ wyptate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich do wysokos$ci sumy gwarancyjne;j
okres$lonej w ust. 1 bezwarunkowo.
5. Koszt umowy lub umoéw, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.
6. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, nie péZniej niz do dnia zawarcia umowy.
7. W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w
tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc
przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku
niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1 - 4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentu
ubezpieczenia w terminie Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego
koszt moze dokona¢ stosownego ubezpieczenia, a poniesiony koszt potraci z
naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.
8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw
ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
§16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie to Ma WartoSC ...ereeceeresrensensessesnnes ztotych (stownie:
...................................................................... ), co odpowiada 5% wartosci tacznego
wynagrodzenia umownego odpowiednio dla zakresu podstawowego i opcji w
przypadku ich zlecenia, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca
wniost zabezpieczenie przed zawarciem umowy, wedtug wtasnego wyboru w
formie e , kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia
stanowi zatacznik nr 4 do niniejszej umowy. Zabezpieczenie stuzy pokryciu
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
2. Zamawiajagcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
W nastepujacy sposob:
1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciggu
15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady przedmiotu umowy lub po uptywie
okresu gwarancji na przedmiot umowy.
3. Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia Zamawiajagcemu oryginatu
dokumentu obejmujacego gwarancje. W razie, gdy w imieniu gwaranta
oswiadczenie o udzieleniu zabezpieczenia sktada inna osoba niz ujawniona
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w odpowiednim rejestrze jako uprawniona do reprezentacji, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia wraz z dokumentem gwarancji, oryginatu,
odpisu lub poswiadczonej przez uprawniong osobe kopii dokumentu, z ktérego
wynika umocowanie sktadajagcego oswiadczenie w imieniu gwaranta do
dokonania czynnosci objetej tym dokumentem.
4. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie przedtuzy¢é czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w taki sposéb, aby obejmowato takze przedtuzenie terminu
realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie innej niz pieniezna, tj. na przyktad bezwarunkowej i nieodwotalnej
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub poreczenia bankowego, okres
waznosci winien obowigzywac, co najmniej do 30-ego dnia po dacie zakoriczenia
terminu realizacji okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy oraz do 15-ego dnia
po dacie uptywu okresu rekojmi za wady.
6. Wykonawca w przypadku, gdy wniesione zabezpieczenie nie obejmuje
rowniez okresu rekojmi za wady, jest zobowigzany w terminie do 14 dni przed
uptywem waznosci zabezpieczenia ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 3 % wynagrodzenia
brutto w formie przewidzianej jako obligatoryjna ustawg z dnia 11 wrzesnia
2019r. Prawo zaméwien publicznych.
7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpézniej w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu umowy,
Zamawiajacy zmienia forme dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Przedmiotowej wyptaty Zamawiajacy
dokona nie pdézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
8. Zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiajgcemu przystuguje
uprawnienie potracenia kwot tytutem roszczen z niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym naleznych kar umownych z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
9. W przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy, odpowiednio Wykonawca albo Zamawiajacy, w terminie do 7
dni od daty zawarcia stosownego aneksu do umowy, dokona zmiany wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do kwoty stanowiacej
rownowartos¢ 5% aktualnej wartosci wynagrodzenia poprzez jego doptate
(uzupetnienie) albo zwrot stosownej sumy zabezpieczenia, z uwzglednieniem
zasad opisanych w niniejszym paragrafie.
§17

Postanowienia korcowe
1. Strony zobowiagzujg sie do kazdorazowego powiadamiania sie listem
poleconym o zmianie adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie
doreczong korespondencje wystang pod dotychczas znany adres.
2. Wykonawca zobowigzuje sie informowaé Zleceniodawce o kazdej
okolicznosci majacej wptyw na realizacje umowy.
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3. Na kazde zadanie Zleceniodawcy Wykonawca przedstawi mu zaswiadczenie
o przynaleznosci do wtasciwej izby inzynieréw budownictwa, jak i tez polise
potwierdzajaca posiadane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

4. Wszelkie oswiadczenia Stron umowy bedg sktadane na pismie pod rygorem
niewaznosci listem poleconym lub za potwierdzeniem ich ztozenia.

5.  Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy
lub pozostajgcego w zwigzku z umowa, strony moga podjgé¢ prébe jego
rozwigzania w drodze mediacji prowadzonej przez Mediatoréw Statych Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP zgodnie z Regulaminem tego Sadu
lub w drodze innego polubownego rozwiagzania sporu, np. préby ugodowej przed
sgdem. W przypadku braku zawarcia ugody przed Mediatorem Statym Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP badz w przypadku nieskierowania
sporu na droge mediacji lub préby ugodowej, o ktérych mowa wyzej, spér bedzie
poddany rozstrzygnieciu przez sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

7. Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy
prawa powszechnie obowigzujacego, w szczegélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa
zaméwien publicznych, Prawa budowlanego, ustawy z dnia 2 marca 2020r. o
szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2020 poz. 1842 z pdzin. zm.),
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 2016 Nr 119, str. 1) oraz ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dziennik Ustaw z
2019 poz. 1781)..

9. Ewentualna niewaznos¢ lub btad jednego lub kilku postanowien niniejszej
umowy nie wptywa na waznos$¢ umowy w catosci, a w takim przypadku Strony
zastepuja niewazne lub btedne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i
innymi postanowieniami umowy, badZ tez postanowieniem umownym w jego
pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania zmian umowy.

10. Zamawiajacy ustanawia osobg upowazniong do bezposrednich kontaktéow

zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy: ... stel v , e-
MAIL: e

11. Wykonawca ustanawia osobg upowazniong do bezposrednich kontaktow
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy: .......c.cueeeee, tele e, €-
Mail: oo,

12. Wszelkie informacje, oswiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia
w sprawach dotyczacych realizacji umowy przekazywane beda pisemnie lub
droga elektroniczng i beda podpisane ze strony Zamawiajacego przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia. Dokumenty zawierajgce oswiadczenia
woli lub polecenia lub porozumienia lub potwierdzenia lub informacje wptywajace
na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
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13. Doreczenia pism, o ktérych mowa w ust. 11, zawierajacych oswiadczenia woli
wptywajace na prawa i obowiazki Stron, dokonywane beda osobiscie lub za
potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy, za
posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Biezagca korespondencja robocza
moze odbywac sie w formie elektronicznej (e-mail).

* tylko w przypadku, gdy strona umowy sg wykonawcy, ktorzy wspdlnie ubiegali
sie udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum Ilub spotki cywilnej)
wprowadzony zostanie zapis:

14. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspdinie
(np. w ramach konsorcjum Ilub spotki cywilnej) upowazniony do zawarcia
niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy przez osoby upowaznione do
jego reprezentacji, przez caty okres realizacji niniejszef umowy, jak rowniez w
okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania wszystkich
wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspdlnie, w szczegdlnosci
upowazniony jest do:

a) sktadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajacego z niniejszef
umowy,

¢) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczeri woli
sktadanych przez Zamawiajacego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszg
umowa,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach,
czynnosciach wykonywanych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy,

f)  podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacia niniejszej umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowieri dodatkowych [lub uzupetniajgcych)
aneksow do umowy, protokofow.

15. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze w przypadku zawarcia niniejszej umowy w
formie elektronicznej za pomoca kwalifikowanego podpisu elektronicznego
powstaty w ten sposdb dokument elektroniczny stanowi poswiadczenie, iz Strony
zgodnie ztozyty oswiadczenia woli w nim zawarte, za$ datg zawarcia jest dzien
ztozenia ostatniego (pdzniejszego) oswiadczenia woli o jej zawarciu przez
umocowanych przedstawicieli kazdej ze Stron.

16. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiagcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy..

17. Zatacznikami do umowy s3a:

1) Zatacznik nr 1 - dokumentacja postepowania wraz z oferta Wykonawcy
bedaca w posiadaniu Zamawiajacego,

2) Zatacznik nr 2 - wykaz oséb przewidzianych do realizacji umowy wraz z
aktualnymi kopiami uprawnien i wpiséw do wtasciwych izb zawodowych,

3) Zatacznik nr 3 - wykaz podwykonawcéw i zakres ich czynnosci o ile dotyczy,
4) Zatacznik nr 4 - zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

5) Zatacznik nr 5 - kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy wraz z
potwierdzeniem jej optacenia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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21) Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy.

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu
oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia lub
nagrody w konkursie oraz poniést lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia
przez Zamawiajacego przepisow ustawy Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia wszczynajacego postepowanie
o udzielenie zaméwienia lub ogtoszenia o konkursie oraz dokumentéw
zamoéwienia przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa
w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Matych i Srednich
Przedsiebiorcow.

3. Postepowanie odwotawcze jest prowadzone w jezyku polskim i wszystkie
dokumenty przedstawia sie w jezyku polskim, a jezeli zostaty sporzadzone
w jezyku obcym, strona oraz uczestnik postepowania odwotawczego, ktéry sie na
nie powotuje, przedstawia ich ttumaczenie na jezyk polski. W uzasadnionych
przypadkach Izba moze zadaé¢ przedstawienia ttumaczenia dokumentu na jezyk
polski poswiadczonego przez ttumacza przysiegtego.

4. Pisma sktadane w toku postepowania odwotawczego przez strony oraz
uczestnikdw postepowania odwotawczego wnosi sie z odpisami dla stron oraz
uczestnikow postepowania odwotawczego, jezeli pisma te sktadane sg w formie
pisemne;.

5. Pisma w postepowaniu odwotawczym wnosi sie w formie pisemnej albo
w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ze odwotanie
i przystapienie do postepowania odwotawczego, wniesione w postaci
elektronicznej, wymagajg opatrzenia podpisem zaufanym.

6. Terminy oblicza sie wedtug przepiséw prawa cywilnego i jezeli koniec terminu
do wykonania czynnosci przypada na sobote lub dzierh ustawowo wolny od pracy,
termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

7. Odwotanie przystuguje na:

7.1 niezgodng =z przepisami ustawy czynnos¢ Zamawiajacego, podjeta
W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, o zawarcie umowy ramowe;j,
dynamicznym systemie zakupdéw, systemie kwalifikowania wykonawcéw lub
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy,

7.2 zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, o zawarcie
umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupow, systemie kwalifikowania
Wykonawcow lub konkursie, do ktérej Zamawiajagcy byt obowigzany na
podstawie ustawy,

7.3 zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze Zamawiajacy byt do
tego obowiazany.

8. Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby. Odwotujacy przekazuje kopie
odwotania Zamawiajagcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania
w taki sposob, aby mdgt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego
terminu.

9. Odwotanie wnosi sie:

9.1 w przypadku zaméwien, ktérych wartos¢ jest rowna albo przekracza progi
unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego
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stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy
uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana
w sposéb inny niz okreslony w lit. a),

9.2 w przypadku zaméwien, ktérych warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne,
w terminie:

a) 5 dniod dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana
w sposéb inny niz okreslony w lit. a).

10. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia wszczynajagcego postepowanie
o udzielenie zamodwienia lub konkurs lub wobec tresci dokumentéw zamoéwienia
wnosi sie w terminie:

a) 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia dokumentéw zaméwienia na stronie internetowej,
w przypadku zaméwien, ktérych wartosc jest réwna albo przekracza progi unijne,
b) 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych
lub dokumentéw zaméwienia na stronie internetowej, w przypadku zamdéwien,
ktérych wartosé jest mniejsza niz progi unijne.

11. Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 9 i 10 powyzej wnosi
siew terminie:

a) 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci
mozna byto powzigé wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
whniesienia, w przypadku zaméwien, ktorych wartos$¢ jest réwna albo przekracza
progi unijne,

b) 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci
mozna byto powzigé¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
whniesienia, w przypadku zaméwien, ktérych wartosé jest mniejsza niz progi
unijne.

12. Jezeli Zamawiajacy nie opublikowat ogtoszenia o zamiarze zawarcia umowy
lub mimo takiego obowigzku nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosit Wykonawcy do ztozenia oferty
w ramach dynamicznego systemu zakupéw lub umowy ramowej, odwotanie wnosi
sie nie pozniej niz w terminie:

a) 15dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogtoszenia
o wyniku postepowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia, a w przypadku udzielenia
zamowienia w trybie negocjacji bez ogtoszenia albo zaméwienia z wolnej reki -
ogtoszenia o wyniku postepowania albo ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia,
zawierajacego uzasadnienie udzielenia zaméwienia w trybie negocjacji bez
ogtoszenia albo zamowienia z wolnej reki,

b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowat
w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamoéwienia
albo opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenie
o udzieleniu zamdéwienia, ktére nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamoéwienia
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w trybie negocjacji bez ogtoszenia albo zamdéwienia z wolnej reki,

c) miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie zamiescit
w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenia o wyniku postepowania albo
zamiescit w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenie o wyniku
postepowania, ktére nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamodwienia w trybie
negocjacji bez ogtoszenia albo zaméwienia z wolnej reki.

13. Szczegdtowy zakres i elementy odwotania okre$lone sg w art. 516 ustawy
Pzp.

14. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa lzby, o ktérym mowa w art.
519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sadu.

15. W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964r. - Kodeks postepowania
cywilnego o apelacji, jezeli obowigzujace przepisy nie stanowig inaczej.

16. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sgdu zamoéwien
publicznych.

17. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia orzeczenia lIzby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktérym mowa w art.
519 ust. 1 ustawy Pzp, przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Ztozenie skargi w placoéwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23.11.2012r. - Prawo pocztowe jest réwnoznaczne z jej
wniesieniem.

18. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego do
sgdu zamowien publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

19. Od wyroku sadu lub postanowienia koriczagcego postepowanie w sprawie
przystuguje skarga kasacyjna do Sagdu Najwyzszego.

20. Skarge kasacyjng moze wnies¢ strona oraz Prezes Urzedu. Przepisy czesci
pierwszej ksiegi pierwszej tytutu VI dziatu Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. -
Kodeks postepowania cywilnego stosuje sie.

21. Szczegbétowe informacje dotyczace srodkéw ochrony prawnej okreslone sg
w Dziale IX ,Srodki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

22) Podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 109 ust. 1, jezeli zamawiajacy
je przewiduje.

1. Zamawiajacy informuje, iz przewidziat dodatkowe podstawy do wykluczenia
Wykonawcéw opisane pkt 7) 2. SWZ.

23) Opis czesci zamdbwienia, jezeli Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert
czesciowych.

1. Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

2. Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
Zamawiajacy wskazuje, iz przedmiot zamdwienia nie zostat podzielony na czesci,
poniewaz jego zakres obejmuje zakres ustug wzajemnie sie przenikajacych i
zwigzanych z jednym miejscem realizacji czynnosci nadzoru, a jednoczesnie
istnieje wiele podmiotéw gospodarczych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza,
ktére moga zrealizowa¢ zamowienie w catosci. Zamawiajacy nie podzielit
przedmiotu zamowienia na czesci rowniez dlatego, gdyz taki podziat mégtby
skutkowac nadmiernymi trudnosciami technicznymi i organizacyjnymi w realizacji
i koordynacji ustug, dla kazdej z branz badz zakreséw oddzielnie, oraz
nadmiernymi kosztami wykonania zamowienia z tego wynikajacymi, a ponadto
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potrzeba skoordynowania dziatan rdéznych wykonawcéw realizujgcych
ewentualne czesci zamoéwienia mogtaby powaznie zagrozi¢ wtasciwemu
wykonaniu zamoéwienia i powodowataby konieczno$¢ zaangazowania kolejnych
0sOb po stronie Zamawiajagcego do obstugi i nadzoru, jak i poniesienia
wynikajacych z tego kosztow. Ewentualny podziat wigzat by sie z nadmiernymi
trudnosciami  technicznymi, nawet nadmiernymi kosztami wykonania
zamoéwienia, a potrzeba skoordynowania dziatan réznych wykonawcéw
realizujgcych poszczegélne czesci zamdwienia mogtaby powaznie zagrozic¢
wtasciwemu wykonaniu zaméwienia. Ponadto egzekucja ewentualnych roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji rowniez bytaby znacznie utrudniona i kosztowna oraz
skomplikowana z uwagi na przenikanie sie wzajemnie ustug w réznych branzach i
zakresach oraz zwigzane z tym zaleznosci, a w efekcie negatywnie wptynetoby to
na finanse publiczne, czyli celowos¢ i gospodarno$¢ ich wydatkowania.
Zamawiajacy nie dokonuje podziatu zamdéwienia na czesci rowniez z uwagi na
fakt, iz zakres ustug stanowi zintegrowane ze sobg czynnosci, ktérych nie mozna
dzieli¢. Podziat zdecydowanie utrudni lub wrecz uniemozliwi koordynacje ustug
przez kilka podmiotéw, czego konsekwencjg bedzie zagrozenie wtasciwego
wykonania zamoéwienia. Zamawiajacy dziatajac racjonalnie, poprzez uzyskanie
najlepszych efektéw 2z poniesionych naktadéw, nie moze dopusci¢ do
maksymalnego mozliwego rozdrobnienia zamoéwienia, z uwagi na fakt, ze
nadmierne rozdrobnienie przedmiotowego zamdwienia na czes$ci moze pociggnaé
za sobg negatywne skutki dla Zamawiajagcego. Podzielenie na czesci
generowatoby rowniez ryzyko niewykonania czesci zamowienia, a w efekcie nie
osiagniecia celu w jakim realizowane jest zamdéwienie.

24) Liczba czesci zaméwienia, na ktéra Wykonawca moze ztozy¢ oferte, lub
maksymalna liczba czesci, na ktére zaméwienie moze zosta¢ udzielone temu
samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, majace zastosowanie do ustalenia,
ktére czesci zaméwienia zostana udzielone jednemu Wykonawcy,
w przypadku wyboru jego oferty w wiekszej niz maksymalna liczbie czesci.

1. Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

25) Wymagania dotyczace wadium, jezeli Zamawiajacy przewiduje obowigzek
whiesienia wadium.

1. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium.

2. Wykonawca wnosi wadium najpdzniej przed uptywem terminu sktadania
ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia uptywu terminu zwigzania ofertg,
z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2
ustawy Pzp, w wysokosci wynoszacej kwote 140.000,00 PLN (stownie: sto
czterdziesci tysiecy ztotych 00/100).

3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

3.1 pieniadzu,

3.2 gwarancjach bankowych,

3.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.4 poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 299).

4., Wadium wniesione w pienigdzu nalezy ztozy¢ przelewem bankowym w
ztotych polskich na konto Zamawiajacego w Banku PKO Bank Polski S.A., nr
rachunku 21 1020 2892 0000 5302 0698 4027, z dopiskiem: Postepowanie nr
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1/2022. Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety
termin uznania rachunku Zamawiajacego.

5. Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi spetnia¢ co
najmniej ponizsze wymagania:

5.1 musi obejmowaé odpowiedzialnos¢ za wszystkie przypadki powodujace
utrate wadium przez Wykonawce okre$lone w ustawie Pzp, bez koniecznosci
potwierdzania tych okolicznosci,

5.2 z jej tresci powinno jednoznacznej wynika¢ zobowigzanie gwaranta do
zaptaty catej kwoty wadium,

5.3 powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zadanie,
5.4 termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ krétszy niz
termin zwigzania ofertg (z zastrzezeniem, iz pierwszym dniem zwigzania ofertg
jest dzien sktadania ofert),

5.5 w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa lub co najmniej
numer przedmiotowego postepowania,

5.6 beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Agencja Rozwoju Miasta
Krakowa Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, z siedziba ul. Krélewska 57,
30-081 Krakéw,

5.7 w przypadku Wykonawcéw wspodlnie ubiegajagcych sie o udzielenie
zamoéwienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiajacy zaleca aby poreczenie Iub
gwarancja obejmowata swg trescia (tj. zobowigzanych z tytutu poreczenia lub
gwarangcji) wszystkich Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia lub aby z jej tresci wynikato, ze zabezpiecza oferte Wykonawcéw
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia (konsorcjum), przy czym
Zamawiajacy uznaje, iz poreczenie lub gwarancja wadialna wystawiona na
jednego z cztonkéw konsorcjum, ktoéry jest prawidtowo umocowanym
petnomocnikiem uprawnionym do dziatania w imieniu i na rzecz pozostatych
cztonkéw konsorcjum, spetnia wymagania ustawowe, nawet jesli w tresci samej
gwarancji wadialnej nie wskazano faktu istnienia konsorcjum,

5.8 musi zosta¢ ztozone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez wystawce poreczenia lub gwarancji.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie:

6.1 pienieznej - zaleca sie, by dowdd dokonania przelewu zostat dotgczony do
oferty,

6.2 poreczen lub gwarancji - wymaga sie, by oryginat dokumentu zostat ztozony
wraz z oferta.

7. Oferta Wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium lub wniesie w sposéb
nieprawidtowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do uptywu terminu
zwigzania ofertg lub ztozy wniosek o zwrot wadium w przypadku, o ktérym mowa
w art. 98 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp zostanie odrzucona.

8. Zamawiajacy zwraca wadium niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie
7 dni od dnia wystgpienia jednej z okolicznosci:

8.1 uptywu terminu zwigzania oferta,

8.2 zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego,

8.3 uniewaznienia postepowania o udzielenie zamowienia, z wyjatkiem sytuacji
gdy nie zostato rozstrzygniete odwotanie na czynnos¢ uniewaznienia albo nie
uptynat termin do jego wniesienia.

9. Zamawiajacy, niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia
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ztozenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:

9.1 ktoéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert,

9.2 ktoérego oferta zostata odrzucona,

9.3 po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,

9.4 po uniewaznieniu postepowania, w przypadku gdy nie zostato rozstrzygniete
odwotanie na czynnos¢ uniewaznienia albo nie uptynat termin do jego wniesienia.
10. Ztozenie wniosku o zwrot wadium, o ktérym mowa w pkt 9 powyzej,
powoduje rozwigzanie stosunku prawnego z Wykonawca wraz z utratg przez
niego prawa do korzystania ze srodkéw ochrony prawnej, o ktérych mowa
w dziale IX ustawy Pzp.

11. Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce, a zwrot wadium wniesionego w innej formie niz w pieniadzu
nastepuje poprzez ztozenie gwarantowi lub poreczycielowi os$wiadczenia
o zwolnieniu wadium.

12. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium
whniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, o ktérych mowa w art. 97 ust. 7
pkt 2)-4) ustawy Pzp, wystepuje odpowiednio do gwaranta lub poreczyciela
z zadaniem zaptaty wadium, jezeli:

12.1  Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 107 ust. 2
lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt
odpowiednio przedmiotowych $rodkéw dowodowych Iub podmiotowych
srodkéw dowodowych potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 57
lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp, innych dokumentéw lub oswiadczen lub nie wyrazit zgody na
poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co
spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako
najkorzystniejszej,

12.2  Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

12.2.1 odmodwit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na
warunkach okreslonych w ofercie,

12.2.2 nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(oile byto wymagane),

12.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana.

26) Informacja dotyczaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
Zamawiajacy przewiduje obowiazek jego wniesienia.

1. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub
w kilku nastepujacych formach:

1.1 pieniadzu,

1.2 poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spoétdzielczej  kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

1.3 gwarancjach bankowych,

1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,
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1.5 poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r., poz. 299).

2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem
bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego, natomiast
w przypadku wniesienia innego zabezpieczenia, oryginat dokumentu
zabezpieczenia nalezy ztozy¢ Zamawiajacemu najpdzniej przed podpisaniem
umowy, przy czym jego tres¢ musi uzyska¢ wczesniejszg akceptacje
Zamawiajacego.

3. Z dokumentu gwarancji/poreczenia powinno wynika¢ jednoznacznie
gwarantowanie wyptat naleznosci z ustanowionego zabezpieczenia w sposéb
nieodwotalny, bezwarunkowy i na pierwsze zadanie Zamawiajacego, a sadem
wtasciwym dla rozstrzygania ewentualnych sporéw bedzie sad witasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

4. Poreczenie lub gwarancja powinny zawierac:

4.1 okreslenie tresci zobowigzania: ,gwarancja/poreczenie” w jezyku
wystawienia gwarancji/poreczenia, jej numer oraz ewentualnie inng informacje
identyfikujgca wystawiong gwarancje lub udzielone poreczenie,

4.2 klauzule wskazujaca, iz gwarancja/poreczenie jest nieodwotalna,

4.3 okreslenie beneficjenta, tj. Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z
ograniczong odpowiedzialnoscia, z siedziba ul. Krélewska 57, 30-081 Krakow,

4.4 okreslenie Zleceniodawcy,

4.5 okreslenie gwaranta/poreczyciela,

4.6 informacje identyfikujgca stosunek umowny, ktérego dotyczy gwarancja lub
poreczenie przez wskazanie przedmiotu umowy i jej numeru,

4.7 sume gwarancyjng lub zakres poreczenia,

4.8 postanowienie, zgodnie z ktérym gwarancja/poreczenie  stanowi
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i obejmuje roszczenia z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w szczegdlnosci o zaptate kar
umownych oraz ewentualne roszczenia z tytutu rekojmi,

4.9 postanowienie, zgodnie z ktérym gwarant/poreczyciel bezwarunkowo
dokona zaptaty na rzecz Beneficjenta/uprawnionego z tytutu poreczenia kwote
do okreslonej wysokosci na pierwsze pisemne zadanie, bez koniecznosci
uzasadnienia zadania, o ile beneficjent powota w tresci zadania postanowienie
umowne stanowigce podstawe powstania roszczenia o zaptate z tytutu gwarancji
lub poreczenia,

4,10 termin, w jakim zostanie zaptacona zagdana kwota,

4,11 termin obowigzywania gwarancji/poreczenia,

412 sposéb doreczenia gwarantowi/poreczycielowi zadania zaptaty (w tym
adres do korespondencji),

4,13 postanowienie, zgodnie z ktérym prawem wtasciwym dla gwarancji lub
poreczenia jest prawo polskie,

4,14  postanowienie, zgodnie z ktorym sadem wtasciwym do rozstrzygania
ewentualnych sporéw wyniktych z gwarancji/poreczenia jest sad powszechny
witasciwy miejscowo wedtug siedziby beneficjenta,

4,15  klauzule identyfikacyjna.

5. Zabezpieczenie wniesione jako gwarancja lub poreczenie musi spetnia
warunki zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu i Wykonawca nie moze w zaden
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sposéb (w szczegdlnosci zadaniem dodatkowych dokumentéw, stawianiem
dodatkowych warunkéw) ogranicza¢ prawa Zamawiajacego do dysponowania
zabezpieczeniem w okoliczno$ciach wymienionych w umowie.

6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazic¢
zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

8. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany sposobu
zabezpieczenia na jeden lub kilka form, o ktérych mowa w SWZ.

9. Zmiana sposobu zabezpieczenia musi by¢ dokonywana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

10. Wysokos¢ zabezpieczenia ustala sie w stosunku procentowym do ceny
catkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartosci nominalnej
zobowigzania Zamawiajgcego wynikajgcego z umowy.

11. Zabezpieczenie bedzie wynosito 5% ceny catkowitej podanej w ofercie albo
maksymalnej wartosci nominalnej zobowigzania Zamawiajgcego wynikajacego
z umowy odpowiednio dla zakresu podstawowego i zakreséw objetych prawem
opcji w przypadku ich zlecenia.

12. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia Iub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia
forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

14. Zamawiajacy zwréci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu zamowienia.

15. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady Zamawiajacy zatrzyma
30% wysokosci zabezpieczenia, ktére zwrdci nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi.

16. W przypadku zwiekszenia lub zmniejszenia wartosci umowy, jak i zmiany
terminu jej realizacji stosownej i odpowiedniej zmianie ulega rowniez wartosc
i termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

27) Informacja dotyczaca ofert wariantowych, w tym informacja o sposobie
przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza
odpowiadac¢ oferty wariantowe, jezeli Zamawiajacy wymaga lub dopuszcza ich
sktadanie.

1. Zamawiajacy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

28) Maksymalna liczba Wykonawcéw, z ktérymi Zamawiajacy zawrze umowe
ramowa, jezeli Zamawiajacy przewiduje zawarcie umowy ramowej.

1. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.
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29) Informacja o przewidywanych zaméwieniach, o ktérych mowa w art. 214 ust.
1 pkt 7) i 8) Pzp, jezeli Zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zaméwien.

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaméwien podobnych, na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, polegajaca na tym, ze w okresie 3 lat
od dnia udzielenia niniejszego zamoéwienia publicznego, udzieli ewentualnie
wytonionemu w tym postepowaniu Wykonawcy zamoéwienia polegajgcego na
powtdrzeniu podobnych ustug nadzoru inwestorskiego na terenie objetym
przedmiotem zaméwienia lub zlokalizowanym w poblizu, a w szczegélnosci w
bezposrednim sasiedztwie, albo na innych terenach zlokalizowanych na obszarze
Gminy Migjskiej Krakéow bedacych w zarzadzie lub utrzymaniu albo wtasnoscia
Zamawiajacego, do 100% wartosci szacunkowej zamowienia podstawowego, co
zostato skalkulowane przy szacowaniu wartosci zaméwienia podstawowego, na
warunkach przewidzianych w umowie dla postepowania i zaméwienia
podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zaméwienia
podobnego bedzie fakt, iz w ramach niniejszego zamodwienia publicznego
Wykonawca realizowat ustugi nadzoru w terminie i z najwyzsza starannoscia.
Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zaméwienia podstawowego
zamowienia podobnego warunkowane jest tez tym, ze zapewni on nie gorszy
standard i jakos¢ oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamdwienia
niz dotyczace zaméwienia podstawowego, a takze ze Wykonawca zaakceptuje
istotne warunki dotychczasowej umowy, jak réwniez strony w wyniku negocjacji
uzgodnia wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamoéwienia.
Zamoéwienia podobne mogg dotyczy¢é wykonania ustug nadzoru w zakresie
powtodrzenia realizacji podobnych ustug, odpowiednio w branzach i zakresach
objetych zaméwieniem podstawowym albo ich okreslonych czesciach.

30) Informacja dotyczaca przeprowadzenia przez Wykonawce wizji lokalnej lub
sprawdzenia przez niego dokumentéw niezbednych do realizacji zaméwienia, o
ktérych mowa w art. 131 ust. 2 Pzp, jezeli Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢
albo wymaga ztozenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych
dokumentéw.

1. Zamawiajacy nie przewiduje konieczno$ci przeprowadzenia przez
Wykonawce wizji lokalnej ani sprawdzenia innych dokumentéw niezbednych do
realizacji zamoéwienia dostepnych w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, za
wyjatkiem udostepnionych w niniejszej SWZ i jej zatagcznikach.

31) Informacja dotyczaca walut obcych, w jakich moga by¢ prowadzone
rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, jezeli Zamawiajacy przewiduje
rozliczenia w walutach obcych.

1. Rozliczenia pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym beda dokonywane w
ztotych polskich (PLN).

2. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

32) Informacja o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139 Pzp, jezeli
Zamawiajacy przewiduje odwrécong kolejnos¢ oceny.

1. Zamawiajacy przewiduje odwrocong kolejnos¢ oceny, dlatego tez najpierw
dokona badania i oceny ofert, a nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej
Wykonawcy, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw
wykluczenia oraz spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

2. Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia wraz
z ofertg oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, to znaczy
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Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zaméwienia (ESPD), gdyz Zamawiajacy
bedzie zadat tego oswiadczenia, jak i innych o$wiadczen oraz dokumentéow
potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia i spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, czyli oswiadczen i dokumentéw podmiotowych, wytacznie od
Wykonawcy ktérego oferta zostata najwyzej oceniona,

3. Jezeli wobec Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 1, zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca ten nie spetnia warunkéw udziatu w postepowaniu, nie
sktada podmiotowych srodkéw dowodowych lub o$wiadczenia, o ktérym mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia lub
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, Zamawiajagcy dokonuje
ponownego badania i oceny ofert pozostatych Wykonawcéw, a nastepnie
dokonuje kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktérego oferta zostata najwyzej
oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu.

4. Zamawiajacy kontynuuje procedure ponownego badania i oceny ofert, o
ktérej mowa w pkt 3, w odniesieniu do ofert Wykonawcéw pozostatych w
postepowaniu, a nastepnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy,
ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia
oraz spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, do momentu wyboru
najkorzystniejszej oferty albo uniewaznienia postepowania o udzielenie
zamowienia.

33) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukgji elektronicznej wraz z informacjami, o ktérych mowa w art.
230 Pzp, jezeli Zamawiajacy przewiduje aukcje elektroniczna.

1. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;j.

34) Informacja dotyczaca zwrotu kosztéw udziatlu w postepowaniu, jezeli
Zamawiajacy przewiduje ich zwrot.

1. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

35) Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy Pzp.

1. Zamawiajacy informuje, ze odstepuje od wymogu =zatrudnienia oséb
wykonujgcych ustugi na podstawie umowy o prace, z uwagi na fakt, ze przedmiot
zamoOwienia charakteryzuje sie dziatalnoscig indywidualng, osobistg i
samodzielng, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i kwalifikacjami, bez
koniecznosci nadzoru innych oséb lub podmiotéw, wiec sposdb jego realizacji nie
wyczerpuje znamion definicji pracy wynikajacej z Kodeksu pracy. Zauwazy¢ tez
nalezy, iz osoby petnigce ustugi niezbedne dla realizacji zamowienia najczesciej sg
przedsiebiorcami prowadzacymi wtasng dziatalnos¢ gospodarcza, a realizacja
ustug tego rodzaju nastepuje w formie samozatrudnienia badz zatrudnienia
kontraktowego, albo na podstawie uméw o dzieto lub zlecenia.

36) Wymagania w zakresie zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w art. 96 ust. 2 pkt
2) Pzp, jezeli Zamawiajacy przewiduje takie wymagania.

1. Zamawiajacy nie stawia wymagan zwigzanych z realizacjg zaméwienia, ktore
obejmowatyby aspekty gospodarcze, srodowiskowe, spoteczne, zwigzane
Zz innowacyjnoscig, zatrudnieniem lub zachowaniem poufnego charakteru
informacji przekazanych Wykonawcy w toku realizacji zamoéwienia.

37) Informacja o zastrzezeniu mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia
wytacznie przez Wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 94 Pzp, jezeli zamawiajacy
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przewiduje takie wymagania.

1. Zamawiajacy nie wprowadza zastrzezen w zakresie ubiegania sie o udzielenie
zaméwienia wytacznie Wykonawcdw majacych status zaktadu pracy chronionej,
spotdzielni socjalnej oraz innych Wykonawcy, ktérych gtéwnym celem Iub
gtébwnym celem dziatalnosci ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore
beda realizowaty zaméwienie, jest spoteczna i zawodowa integracja osob
spotecznie marginalizowanych.

38) Informacja o obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych zadan, jezeli Zamawiajacy dokonuje takiego zastrzezenia zgodnie
zart.60iart. 121 Pzp.

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych zadan w ramach realizacji zaméwienia.

39) Wymég lub mozliwos$¢ ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych
lub dotaczenia katalogéw elektronicznych do oferty, w sytuacji okreslonej w art.
93 Pzp.

1. Zamawiajacy nie wymaga, jak i nie przewiduje mozliwosci ztozenia ofert w
postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia katalogéw elektronicznych do
oferty.

40) Ochrona danych osobowych - Informacja o przetwarzaniu danych
osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych, dalej ,RODO”), w zwigzku z art. 19 ust. 1
ustawy Pzp, Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z 0.0. informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Miasta
Krakowa Sp. z 0.0., ul. Krélewska 57, 30-081 Krakow, e-mail: biuro@armk.pl.
Kontakt z Administratorem mozliwy jest przez adres e-mail: biuro@armk.pl lub
pod nr telefonu 12 293-45-90.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego
objetego niniejsza ZiS.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO w nastepujacych celach:

a) przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
objetego niniejszg SWZ,

b) zawarcia i wykonania umowy - w mysl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku
Wykonawcy bedacego osobg fizyczna, oséb uprawnionych do reprezentowania
lub dziatajacych na podstawie petnomocnictwa Wykonawcy,

c) wynikajacych z uzasadnionych intereséw prawnych obejmujacych realizacje
umowy z Kontrahentem w mysl art. 6 ust. 1 pkt f RODO -w przypadku osoby
wskazanej przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg umowy;

d) wypetnienia obowigzkéw prawnych dotyczacych prowadzenia ksigg
rachunkowych i dokumentacji podatkowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowosci,
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e) wynikajacych z uzasadnionych intereséw prawnych obejmujacych ustalenie,
dochodzenie lub obrone ewentualnych roszczen z tytutu realizacji umowy, w mysl|
art. 6 ust. 1 pkt f RODO,

f)  wypetnienia obowigzkéw prawnych dotyczacych  przechowywania
dokumentacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. ustawg z dnia 14 lipca
1983r. 0o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Podanie przez Paniag/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym
okres$lonym w przepisach ustawy Pzp zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamdéwienia publicznego.

5. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikaja z ustawy Pzp.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art.
74 ust. 3 oraz 4 ustawy Pzp, przy czym udostepnieniu nie podlegajg dane
osobowe, o ktérych mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebrane w toku postepowania
o udzielenie zaméwienia.

7. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1
ustawy Pzp przez okres conajmniej 4 lat liczonych od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego albo do uptywu terminu
mozliwosci kontroli projektu wspétfinansowanego lub finansowanego ze $Srodkow
Unii Europejskiej albo jego trwatosci takie projektu badz innych uméw czy
zobowigzan wynikajacych z realizowanych projektow.

8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;

c¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO.

9. Nie przystuguje Pani/Panu prawo do:

a) prawo do usuniecia danych osobowych w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e)
RODO,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) w zw.
zart.21 RODO.

10. Pana/Pani dane osobowe, o ktérych mowa w art. 10 RODO, mogg zostac
udostepnione, w celu umozliwienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej,
o ktérych mowa w Dziale IX ustawy Pzp, do uptywu terminu na ich wniesienie.

11. Zamawiajacy informuje, ze w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych
decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.

12. W przypadku gdy wykonanie obowigzkow, o ktéorych mowaw art. 15ust. 1-3
RODO, celem realizacji Pani/Pana uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. a) powyzej,
wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Zamawiajagcy moze zadaé¢ od
Pana/Pani, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie
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zadania, w szczegodlnosci podania nazwy lub daty wszczetego albo zakonczonego
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

13. Skorzystanie przez Pania/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. b)
powyzej, do sprostowania lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa
w art. 16 RODO, nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego, ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym
z ustawg Pzp, ani nie moze naruszac integralnosci protokotu postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego oraz jego zatacznikéw.

14. Skorzystanie przez Pania/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. ¢)
powyzej, polegajagcym na zadaniu ograniczenia przetwarzania danych, o ktérym
mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego oraz
rowniez po postepowania w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
paristwa cztonkowskiego).

41) Wykaz zatacznikéw do SWZ, stanowiacych integralna czes¢ specyfikacji.

1. Zatacznik nr 1 - Formularz ofertowy (sktadany wraz z ofertg),

2. Zatacznik nr 2 - Jednolity Europejski Dokument Zamoéwienia (ESPD) w
formacie *.xml oraz PDF (sktadany na wezwanie Zamawiajacego),

3. Zatacznik nr 3 - Zobowigzanie innego podmiotu do udostepnienia
niezbednych zasobéw Wykonawcy (sktadane wraz z ofertg o ile dotyczy),

4. Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamodwienia (sktadane wraz z ofertg o ile dotyczy),

5. Zatacznik nr 5 - Os$wiadczenie dotyczace przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej (sktadane na wezwanie
Zamawiajacego),

6. Zatacznik nr A - Wykazy (oswiadczenia) dotyczace wykazania spetniania
warunkoéw udziatu w postepowania (sktadane na wezwanie Zamawiajacego).

7. Zatacznik nr B do SWZ - Uszczegbétowiony opis przedmiotu i zakresu
zamowienia.

8. Zataczniku nr C do SWZ - posiadane na dzien ogtaszania postepowania
materiaty opisujgce zakres Inwestycji dotyczacych prawa opcji.
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Zatacznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY

ZAMAWIAJACY
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spétka z ograniczong odpowiedzialno$cia
z siedziba ul. Krélewska 57, 30-081 Krakéw

Nazwa (Firma) Wykonawcy -

Adres Wykonawcy -

.....................................................................................................................................

TEL s ;
[ 0 = 1| ST ;
NIP o s sesssasaens T REGON - ;

Nawigzujac do ogtoszenia o zamowieniu w trybie przetargu nieograniczonego na
wyftonienie Wykonawcy w ZzZakresie pefnienia funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Zzgodnie z obowigzujacymi przepisami i standardami przy
realizacji robot budowlanych, dostaw i usfug zwigzanych z projektem i budowa
wielopoziomowego parkingu i budowa Krakowskiego Centrum Muzyki przy ul.
Piastowskiej, dla Agencji Rozwoju Miasta Krakowa. Postepowanie nr 1/2022,

Jja’/my nizej podpisany/i:

.............................................................................................................................................

imie i nazwisko osoby podpisujgcej oferte
dziatajgc w imieniu i narzecz:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

nazwa f adres Wykonawcy

1. Oferujemy realizacje przedmiotu zamoéwienia na warunkach okreslonych
w SWZ, zgodnie z trescig SWZ, ewentualnych wyjasnien do SWZ oraz jej zmian,
jezeli dotyczy:
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za taczng kwote rrereeressersnnssnsressenmsmeennnenennenens 21 Drutto  (stownie:
ztotych

00/100), w ktorej uwzgledniono nalezny podatek VAT w stawce 23%,

przy czym w powyzszej tacznej kwocie za catos¢ zamédwienia uwzgledniono
zakres zamowienia podstawowego i zakres zamoéwienia objetego prawem opcji nr

1, opcji nr 2 i opcji nr 3, zgodnie z ponizszymi wyliczeniami i zapisami:

1.1 za wykonanie ustug w podstawowym zakresie zaméwienia wynagrodzenie
WYNOSi KWOLE .......coeeevveeeenne. ZE Brutto, (STOWNIE: oo
ztotych ..../100), w ktorej uwzgledniono nalezny podatek od towaréw i ustug VAT
w stawce 23%, oraz przyjeto wskaznik prowizyjny w wysokosci ......%
wynagrodzenia netto przewidzianego w ofercie GW, ktdorego oferte uznano za
najkorzystniejsza,
1.2 za wykonanie ustug objetych prawem opcji nr 1, nie mniej niz 25% ceny
tacznej za catos¢ zamowienia, tj. kwote ........................ zt brutto (stownie:
ztotych ..../100),
w ktoérej uwzgledniono nalezny podatek od towaréw i ustug VAT w stawce 23%,
oraz przyjeto wskaznik prowizyjny w wysokosci ......% wynagrodzenia netto
przewidzianego w ofercie GW, ktérego oferte uznano za najkorzystniejsza,
1.3 za wykonanie ustug objetych prawem opcji nr 2, nie mniej niz 45% ceny
tacznej za catos¢ zamowienia, tj. kwote ............c.......... zt brutto (stownie:
ztotych ..../100),
w ktorej uwzgledniono nalezny podatek od towaréw i ustug VAT w stawce 23%,
oraz przyjeto wskaznik prowizyjny w wysokosci ......% wynagrodzenia netto

przewidzianego w ofercie GW, ktérego oferte uznano za najkorzystniejsza,
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1.4 za wykonanie ustug objetych prawem opcji nr 3, nie mniej niz 4% ceny tacznej
za catos¢ zamodwienia, tj. kwote ...zt brutto  (stownie:
ztotych ..../100),
w ktérej uwzgledniono nalezny podatek od towardw i ustug VAT w stawce 23%,
oraz przyjeto wskaznik prowizyjny w wysokosci ......% wynagrodzenia netto
przewidzianego w ofercie GW, ktérego oferte uznano za najkorzystniejsza.

2. Oswiadczamy, ze zobowigzujemy sie wykona¢ przedmiot umowy
sukcesywnie w zaktadanym terminie terminie do 99 miesiecy, liczonym od dnia
zawarcia umowy, przy uwzglednieniu wymagan i warunkéw opisanych w tresci
SWZ.

3. Oswiadczamy, ze oferujemy zakresy rekojmi i gwarancji, jak i ustugi
gwarancyjne spetniajagce warunki i wymagania wynikajagce ze SWZ, w
szczegolnosci w odniesieniu do ich zakresu i formy realizacji.

4. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z projektowanymi postanowieniami
umowy, stanowigcymi integralng cze$¢ SWZ i akceptujemy je bez zastrzezen oraz
zobowigzujemy sie, wrazie wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na
warunkach w nich okreslonych w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

5. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas
wskazany w SWZ, tj. 90 dni od daty sktadania ofert.

6. Oswiadczamy, ze akceptujemy termin ptatnosci faktury do 30 dni
kalendarzowych, liczony od doreczenia prawidtowo wystawionej faktury,
odpowiednio dla wymagan okreslonych w SWZ i wzorze umowy.

7. Oswiadczamy, ze jesteSmy® / nie jesteSmy*: mikroprzedsiebiorstwem®,
matym przedsiebiorstwem®, Srednim przedsiebiorstwem®.
*- niepotrzebne skreslic

8. Oswiadczamy, iz w cenie ryczattowej oferty uwzglednilismy koszty i zakres
catosci przedmiotu zamodwienia oraz, ze oferujemy przedmiot zaméwienia zgodny
z wymaganiami i warunkami opisanymi oraz okreslonymi przez Zamawiajacego w
SWZ.

9. Oswiadczamy, iz wyrazamy zgode na przetwarzanie naszych danych
osobowych w zakresie wynikajacym z powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa w celu oceny i poréwnania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jak
i ewentualnej realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postepowania, zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
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obowigzujagcymi przepisami | standardami przy realizacji robot budowlanych, dostaw i ustug zwigzanych z projektem i budowa

wielopoziomowego parkingu i budowa Krakowskiego Centrum Muzyki przy ul. Piastowskiej, dla Agencji Rozwoju Miasta Krakowa.
Postepowanie nr 1/2022

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz zgodnie ustawa z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz.
1781), oraz z klauzulg informacyjng dotagczong do dokumentacji postepowania, a
ponadto oswiadczamy, iz wypetniliSmy obowigzki informacyjne oraz obowigzki
zwigzane z realizacjg praw osoéb fizycznych przewidziane w art. 13 oraz art. 14
RODO, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w
celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu.

10. W przypadku wadium wniesionego w pienigdzu prosimy o jego zwrot na nr
konta

11. Oswiadczamy, ze deklarujemy doreczanie faktur:

a) w formie papierowej pod warunkiem doreczenia wraz z wymaganymi
zatacznikami na adres: Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z 0.0., ul. Krélewska
57,30-081 Krakéw - sekretariat *,

b) w formie elektronicznej pod warunkiem przestania wraz z wymaganymi
zatacznikami na adres: faktury@armk.pl *,

c) w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wraz z wymaganymi
zatacznikami pod warunkiem przestania na adres Platformy Elektronicznego
Fakturowania: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

Nazwa skrzynki - AGENCJA ROZWOJU MIASTA KRAKOWA SP. Z 0.0,
Skrécona nazwa skrzynki - AGENCJA ROZWOJU MIASTA KRAKOWA; Numer
PEPPOL - 6751698978 %,

*- niepotrzebne skreslic

12. Oswiadczamy, iz wptata wynagrodzenia powinna by¢ dokonana na rachunek
bankowy Wykonawcy o numerze konta:

cerereerennnnnnnnneres BANK: citiiiticeececereeeecens
*- nalezy odpowiednio wypetnic

13. Oswiadczamy, iz jesteSmy/nie jestesmy czynnym podatnikiem podatku od
towarow i ustug (VAT)".

*- niepotrzebne skreslic

14. Oswiadczamy, iz osobg upowazniong do kontaktéw z Zamawiajgcym
w zakresie ztozonej oferty oraz w sprawach dotyczacych ewentualnej realizacji
UMOWY JESE: 1ritieitieieeneecrecreettereetessserssesasasaeseeeeseessessessesssssessssnssnssnnsensensessssssssssesnsessessessessny

€-MAIL: ceieeeceeese e eeereeeeen, T€1D
(mozna wypetnic fakultatywnie),

15. Oswiadczamy, ze wyboér oferty:

a) nie bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajagcego obowigzku
podatkowego zgodnie przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug. *

b) bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarodw i ustug.
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obowigzujagcymi przepisami | standardami przy realizacji robot budowlanych, dostaw i ustug zwigzanych z projektem i budowa

wielopoziomowego parkingu i budowa Krakowskiego Centrum Muzyki przy ul. Piastowskiej, dla Agencji Rozwoju Miasta Krakowa.
Postepowanie nr 1/2022

Powyzszy obowigzek podatkowy bedzie dotyczyt

(Nalezy wpisac nazwe /rodzaj towaru lub ustugi, ktore bedsa prowadzity do
powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towarow i ustug)objetych przedmiotem zaméwienia. *

16. Oswiadczamy, iz wykazana w tresci oferty osoba, tj.:

PANI/PaN caueoeeeeeeeireercecneeesnnsesresssessnsesesssasssssssssessssessessnenees (IMI€ | NAZWIiSKO)

przewidziana do realizacji zamowienia i odpowiedzialna za koordynacje projektu,
posiada nastepujace dodatkowe doswiadczenie, dotyczace petnienia funkcji
Koordynatora Projektu, ponad minimum wymagane w warunkach udziatu w
postepowaniu, ustugi na stanowisku kierowniczym obejmujacym nadzér lub
kierowanie czy koordynowanie catosci inwestycji przy zakonczonym zadaniu
obejmujacym swoim zakresem wykonanie robét budowlanych, o tagcznej wartosci
roboét budowlanych w wykazanym zadaniu nie mniejszej niz 50.000.000,00 zt
brutto (stownie: piecdziesigt milionéw ztotych brutto), przy czym osoba petnita
wskazang funkcje w danej ustudze przez co najmniej potowe okresu jej realizacji,
dla potrzeb oceny oferty w kryterium ,Koordynator Projektu”, odpowiednio do
tresci opisu z pkt 18) SWZ,

Lp. Nazwa zadania i miejsce Data realizacji
realizacji na ktérym inwestycji
petniono funkcje

. Wartosc robét (nazwa i adres, telefon,
koordynatora projektu .
. . e-mail)
Okres petnienia
funkcji
1.
2.

16. Zataczniki:
1)
2)

Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone ,*” we wzorze formularza oferty
i wzorach zatgcznikow do SW.Z Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio do ich
tresci wypetnic lub skreslic.
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SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy w zakresie petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami | standardami przy realizacji robot budowlanych, dostaw i ustug zwigzanych z projektem i budowa
wielopoziomowego parkingu i budowa Krakowskiego Centrum Muzyki przy ul. Piastowskiej, dla Agencji Rozwoju Miasta Krakowa.

Postepowanie nr 1/2022
Zatacznik nr 3do SWZ
Skfadane wraz z oferta.

(UWAGA: ponizsze zastosowac tylko wtedy, gdy Wykonawca powotuje sie na
zasoby podmiotu/ow trzeciego/ich, odpowiednia ilosc razy w zaleZznosci od liczby
podmiotow udostepniajacych zasoby Wykonawcy, a ponadto wymagane jest do
zfozenia wraz
z ofertg w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem
przez osobe/y uprawniong/e do reprezentacji podmiotu udostepniajagcego
zasob/y)

PISEMNE ZOBOWIAZANIE PODMIOTU
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobdw na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamdwienia zgodnie z art. 118 ustawy Pzp

Dziatajac w imieniu i narzecz:

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG - o ile dotyczy) *

Oswiadczamy, ze w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy w zakresie
petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i standardami przy realizacji robot budowlanych, dostaw i usfug
zwigzanych z projektem i budowg wielopoziomowego parkingu i budowa

Krakowskiego Centrum Muzyki przy ul. Piastowskiej, dla Agencji Rozwoju Miasta
Krakowa. Postepowanie nr 1/2022,

zobowigzujemy sie udostepni¢ nasze zasoby Wykonawcy:

(petna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy, sktadajgcego oferte)
W celu oceny, czy wskazany wyzej Wykonawca bedzie dysponowat naszymi
zasobami w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zamowienia oraz

oceny, czy stosunek nas taczacy gwarantuje rzeczywisty dostep do naszych
zasobow podaje:

1) zakres naszych zasobéw dostepnych Wykonawcy:
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(wskazac zakres udostepnionych zasobow, ti.. zdolnosci techniczne [lub
zawodowe, sytuacje ekonomiczna lub finansowg, doswiadczenie, wiedze, osoby,
sprzet, urzadzenia itp., odpowiednio o ile dotyczy)

2) sposob i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasobdéw podmiotu udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zaméwienia:

(wskazac realny i faktyczny sposob oraz okres (czas), wykorzystania zasobow przy
wykonywaniu zamowienia publicznego)

3) charakter stosunku, jaki bedzie mnie taczyt z Wykonawca:

(wskazac doktadnie np. umowa zlecenia, o dzieto, poZyczki, uzyczenia itp.)
4) czy, a jezeli tak, to w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na
zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu

w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje czynnosci, ktérych wskazane zdolnosci dotycza:

(wskazac doktadnie te elementy zamowienia, tj. odpowiednio o ile dotyczy ustug,
dostaw [lub robot budowlanych, ktore beds realizowane przez podmiot
udostepniajacy zasoby)

5) Oswiadczamy, ze zobowigzujemy sie do realizacji odpowiednio o ile dotyczy
ustug, dostaw lub robét budowlanych, ktérych wskazane powyzej zdolnosci
dotycza.
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SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy w zakresie petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami | standardami przy realizacji robot budowlanych, dostaw i ustug zwigzanych z projektem i budowa
wielopoziomowego parkingu i budowa Krakowskiego Centrum Muzyki przy ul. Piastowskiej, dla Agencji Rozwoju Miasta Krakowa.

Postepowanie nr 1/2022
Zatacznik nr 4 do SWZ
Sktadane wraz z ofertg (o ile dotyczy) .

Oswiadczenie Wykonawcoéw
wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia w zakresie,
o ktérym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
(z ktérego wynika, ktére roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykonaja
poszczegdlni Wykonawcy)

Biorac udziat w postepowaniu na wyfonienie Wykonawcy w zakresie petnienia
funkgji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
I standardami przy realizacji robot budowlanych, dostaw i ustug zwigzanych z
projektem | budowg wielopoziomowego parkingu i budowg Krakowskiego
Centrum Muzyki przy ul. Piastowskiej, dla Agencji Rozwoju Miasta Krakowa.
Postepowanie nr 1/2022,

Wykonawca:

(petna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy, sktadajgcego oferte)

dziatajac wimieniu i narzecz:

(petna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy wspdinie ubiegajacych sie
o udzielenie zamowienia)

Oswiadczamy, iz nastepujgce roboty budowlane/ustugi/dostawy * wykonaja
poszczegdlni Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia:

Wykonawca (nazwa):

*

WYKONA: ..ottt et ee e et ee et e e e et aaserssresraebesrasae st aseeseesessensensensrssrnesessassans

Wykonawca (nazwa):

k%

wykona: ......oeeeeeeennenen,

*niepotrzebne skreslic
**nalezy dostosowac do ilosci Wykonawcow w konsorcium
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SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy w zakresie petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z

obowigzujagcymi przepisami | standardami przy realizacji robot budowlanych, dostaw i ustug zwigzanych z projektem i budowa

wielopoziomowego parkingu i budowa Krakowskiego Centrum Muzyki przy ul. Piastowskiej, dla Agencji Rozwoju Miasta Krakowa.
Postepowanie nr 1/2022

Zatacznik nr 5do SWZ
Skfadane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego.

OSWIADCZENIE O POWIAZANIU KAPITALOWYM

Biorac udziat w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy w zakresie petnienia
funkgji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
I standardami przy realizacji robot budowlanych, dostaw i usfug zwigzanych z
projektem | budowg wielopoziomowego parkingu i budowa Krakowskiego
Centrum Muzyki przy ul. Piastowskiej, dla Agencji Rozwoju Miasta Krakowa.
Postepowanie nr 1/2022,

oswiadczamy, ze :

nie nalezymy do tej samej grupy kapitatowej z zadnym z Wykonawcéw, ktérzy ztozyli
oferte w niniejszym postepowaniu *

lub
nalezymy do tej samej grupy kapitatowej z nastepujacymi Wykonawcami *

w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 275 z pdzn. zm.).

Lista Wykonawcéw sktadajacych oferte w niniejszy postepowaniu, nalezacych do tej
samej grupy kapitatowej, o ile dotyczy*

1.

2.

Wraz ze ztozeniem os$wiadczenia, Wykonawca o ile dotyczy moze przedstawic
dowody, ze powigzania z innym wykonawca/ami nie prowadza do zaktécenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

*niepotrzebne skreslic
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SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy w zakresie petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami | standardami przy realizacji robot budowlanych, dostaw i ustug zwigzanych z projektem i budowa
wielopoziomowego parkingu i budowa Krakowskiego Centrum Muzyki przy ul. Piastowskiej, dla Agencji Rozwoju Miasta Krakowa.

Postepowanie nr 1/2022
Zatacznik nr Ado SWZ
Skfadane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego.

WYKAZ OSOB

Sktadajac oferte oswiadczamy, ze dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji
zamowienia, tj.:

1. zespotem nadzorujacym i kontrolujgcym ustugi projektowe, czyli:

1.1 osobg przeznaczong do nadzorowania i kontrolowania dokumentacji
projektowej w zakresie branzy architektonicznej, posiadajaca uprawnienia do
projektowania w specjalnosci architektonicznej w zakresie niezbednym dla
realizacji zaméwienia, a takze posiadajacg co najmniej piecioletnig praktyke
zawodow3 i doswiadczenie w zakoriczonym zaprojektowaniu lub zakonczonym
sprawdzeniu dokumentacji projektowej co najmniej trzech obiektéw o tacznejich
kubaturze co najmniej 40.000 m3, w zakresie odpowiadajgcym posiadanym
uprawnieniom,

1.2 osobg przeznaczong do nadzorowania i kontrolowania dokumentacji
projektowej w zakresie branzy konstrukcyjno-budowlanej, posiadajaca
uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w
zakresie niezbednym dla realizacji zamodwienia, a takze posiadajacg co najmniej
piecioletnig  praktyke zawodowg i doswiadczenie w zakonczonym
zaprojektowaniu lub zakonczonym sprawdzeniu dokumentacji projektowej co
najmniej trzech obiektéw o tacznej ich kubaturze co najmniej 40.000 m3, w
zakresie odpowiadajgcym posiadanym uprawnieniom,

1.3 osobg przeznaczong do nadzorowania i kontrolowania dokumentacji
projektowej w zakresie branzy instalacyjnej w specjalnosci elektrycznej,
posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych w zakresie niezbednym dla realizacji zaméwienia, a takze
co najmniej piecioletnig praktyke zawodowg i doswiadczenie w zakoriczonym
zaprojektowaniu lub zakonczonym sprawdzeniu dokumentacji projektowej co
najmniej trzech obiektow, w zakresie odpowiadajagcym posiadanym
uprawnieniom,

1.4 osobg przeznaczong do nadzorowania i kontrolowania dokumentacji
projektowej w zakresie branzy instalacyjnej w specjalnosci telekomunikacyjnej,
posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych w
zakresie niezbednym dla realizacji zamowienia, a takze co najmniej piecioletnia
praktyke zawodowa i doswiadczenie w zakonczonym zaprojektowaniu lub
zakonczonym sprawdzeniu dokumentacji projektowej co najmniej trzech
obiektow, w zakresie odpowiadajgcym posiadanym uprawnieniom,

1.5 osobg przeznaczong do nadzorowania i kontrolowania dokumentacji
projektowej w zakresie branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w zakresie niezbednym dla realizacji
zamowienia, a takze co najmniej piecioletnig praktyke zawodowg i doswiadczenie
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w zakonczonym zaprojektowaniu lub zakonczonym sprawdzeniu dokumentacji
projektowej co najmniej trzech obiektéw, w zakresie odpowiadajacym
posiadanym uprawnieniom,

1.6 osobg przeznaczong do nadzorowania i kontrolowania dokumentacji
projektowej w zakresie branzy drogowej, posiadajacg uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci drogowej w zakresie niezbednym dla realizacji
zaméwienia, a takze co najmniej piecioletnig praktyke zawodowa i doswiadczenie
w zakonczonym zaprojektowaniu lub zakoriczonym sprawdzeniu dokumentacji
projektowej co najmniej trzech dokumentacji dotyczacych nawierzchni w
zakresie odpowiadajacym posiadanym uprawnieniom,

1.7 osobg przeznaczong do nadzorowania i kontrolowania dokumentacji
projektowej w zakresie zieleni, posiadajacg wyksztatcenie wyzsze w specjalnosci
architekt krajobrazu, ogrodnictwo, lesnictwo lub sztuka ogrodowa lub ukoniczone
studia podyplomowe w tym zakresie, a takze posiadajacag co najmniej 2-letnie
doswiadczenie zawodowe oraz doswiadczenie w zakoriczonym zaprojektowaniu
lub zakonczonym sprawdzeniu dokumentacji projektowej co najmniej dwdch
dokumentacji dotyczacy zieleni w zakresie odpowiadajagcym posiadanemu
wyksztatceniu.

2. zespotem nadzorujacym i kontrolujgcym prace budowlane, czyli:

2.1 osoba przeznaczona do nadzorowania i kontrolowania budowy w zakresie
branzy architektonicznej, posiadajacg uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej w zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia, posiadajacg 5-
letnie doswiadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnien, jak i
doswiadczenie w nadzorowaniu lub kontrolowaniu jako inspektor nadzoru lub
kierownik budowy/robdét co najmniej dwéch zakoriczonych robét budowlanych w
zakresie budowy/przebudowy/remontu kubaturowych obiektéw budowlanych
wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie odpowiadajagcym posiadanym
uprawnieniom, o tgcznej wartosci nadzorowanych lub kontrolowanych dwéch
wykazanych roboét nie mniejszej niz 100.000.000,00 zt brutto (stownie: sto
miliondw ztotych brutto),

2.2 osoba przeznaczong do nadzorowania i kontrolowania budowy w zakresie
branzy konstrukcyjno-budowlanej, posiadajacg uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbednym do realizacji
zamoéwienia, posiadajaca 5-letnie doswiadczenie zawodowe liczone od dnia
uzyskania uprawnien i doswiadczenie w nadzorowaniu lub kontrolowaniu jako
inspektor nadzoru lub kierownik budowy/robét co najmniej dwéch zakonczonych
robét budowlanych w zakresie budowy/przebudowy/remontu kubaturowych
obiektow budowlanych wraz 2z zagospodarowaniem terenu w zakresie
odpowiadajgcym posiadanym uprawnieniom, o tgcznej wartosci nadzorowanych
lub kontrolowanych dwoch wykazanych robot nie mniejszej niz 100.000.000,00
zt brutto (stownie: sto miliondw ztotych brutto),

2.3 osoba przeznaczong do nadzorowania i kontrolowania budowy w zakresie
branzy inzynieryjnej drogowej, posiadajaca uprawnienia budowlane w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej w zakresie niezbednym do realizacji
zamowienia, posiadajaca 5-letnie doswiadczenie zawodowe liczone od dnia
uzyskania uprawnien oraz doswiadczenie jako kierownik budowy/roboét albo
inspektor nadzoru w nadzorowaniu lub kontrolowaniu co najmniej dwoch
zakonczonych robét budowlanych w zakresie budowy/przebudowy/remontu
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obiektéw budowlanych w zakresie odpowiadajgcym posiadanym uprawnieniom, o
tacznej wartosci nadzorowanych lub kontrolowanych dwéch wykazanych robét
nie mniejszej niz 5.000.000,00 zt brutto (stownie: pie¢ milionéw ztotych brutto),
2.4 osoba przeznaczona do nadzorowania i kontrolowania budowy w zakresie
branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych,
posiadajacg uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych w zakresie niezbednym do realizacji
zamoéwienia, posiadajaca 5-letnie doswiadczenie zawodowe liczone od dnia
uzyskania uprawnien oraz doswiadczenie jako kierownik budowy/robét albo
inspektor nadzoru w nadzorowaniu lub kontrolowaniu co najmniej dwéch
zakonczonych robot budowlanych w zakresie budowy/przebudowy/remontu
kubaturowych obiektéw budowlanych w zakresie odpowiadajacym posiadanym
uprawnieniom, o tacznej wartosci nadzorowanych lub kontrolowanych dwéch
wykazanych robdét nie mniejszej niz 10.000.000,00 zt brutto (stownie: dziesiec¢
miliondw ztotych brutto),

2.5 osobg przeznaczong do nadzorowania i kontrolowania budowy w zakresie
branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, posiadajaca
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia, posiadajgcg 5-letnie
doswiadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnien oraz
doswiadczenie jako kierownik budowy/robét albo inspektor nadzoru w
nadzorowaniu lub kontrolowaniu co najmniej dwodch zakoriczonych robét
budowlanych w zakresie budowy/przebudowy/remontu kubaturowych obiektow
budowlanych w zakresie odpowiadajgcym posiadanym uprawnieniom, o tacznej
wartosci nadzorowanych lub kontrolowanych dwéch wykazanych robét nie
mniejszej niz 50.000.000,00 zt brutto (stownie: piecdziesigt miliondw ztotych
brutto),

2.6 osobg przeznaczong do nadzorowania i kontrolowania budowy w zakresie
branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia,
posiadajacg 5-letnie doswiadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania
uprawnien oraz doswiadczenie jako kierownik budowy/robét albo inspektor
nadzoru w nadzorowaniu lub kontrolowaniu co najmniej dwéch zakorczonych
rob6ot budowlanych w zakresie budowy/przebudowy/remontu kubaturowych
obiektow budowlanych w zakresie odpowiadajgcym posiadanym uprawnieniom, o
tacznej wartosci nadzorowanych lub kontrolowanych dwéch wykazanych robot
nie mniejszej niz 50.000.000,00 zt brutto (stownie: pie¢dziesigt milionéw ztotych
brutto),

2.7 osoba przeznaczong do nadzorowania i kontrolowania budowy w zakresie
akustyki posiadajaca co najmniej 10-letnie doswiadczenie w realizacji co najmniej
dwoch oddanych do uzytkowania wnetrz przeznaczonych dla profesjonalnych
wydarzen muzycznych z publicznoscia,

2.8 osobg przeznaczong na funkcje kierownika roboét ogrodniczych, posiadajaca
wyksztatcenie wyzsze w specjalnosci architekt krajobrazu, ogrodnictwo,
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lesnictwo lub sztuka ogrodowa lub ukoniczone studia podyplomowe w tym
zakresie, a takze posiadajaca co najmniej 2-letnie doswiadczenie zawodowe oraz
doswiadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej dwoma
zakonczonymi pracami w zakresie tworzenia lub rewitalizacji elementéw i
obiektéw zieleni w zakresie odpowiadajagcym posiadanemu wyksztatceniu.

3. zespotem nadzorujacym i koordynujacym prace projektowe, dostawy, ustugi
oraz roboty budowlane w szczegélnosci w aspektach organizacyjnych,
administracyjnych, prawnych i finansowych itp., czyli:

3.1 osoba przeznaczong do petnienia funkcji Koordynatora Projektu posiadajaca
wyksztatcenie wyzsze techniczne lub w zakresie zarzadzania oraz posiadajgca 10-
letnie doswiadczenie zawodowe liczone od dnia ukonczenia studiow oraz
doswiadczenie na stanowisku kierowniczym obejmujgcym nadzér lub kierowanie
czy koordynowanie catosci inwestycji przy co najmniej dwéch zakonczonych
zadaniach obejmujgcych swoim zakresem wykonanie robét budowlanych, o
tacznej wartosci robét budowlanych w wykazanych dwodch zadaniach nie
mniejszej niz 100.000.000,00 zt brutto (stownie: sto milionéw ztotych brutto),
przy czym osoba musiata petni¢ wskazang funkcje w danej ustudze przez co
najmniej potowe okresu jej realizacji,

3.2 osobg przeznaczong do petnienia funkcji Nadzoru Prawnego posiadajaca
wyksztatcenie wyzsze prawnicze oraz posiadajagcg 5-letnie doswiadczenie
zawodowe liczone od dnia ukonczenia studiéw oraz dos$wiadczenie w petnieniu
funkcji adwokata lub radcy prawnego przy co najmniej jednej ustudze obejmujacej
swoim zakresem wykonanie robét budowlanych, o wartosci realizowanych robét
budowlanych nie mniejszej niz 100.000.000,00 zt brutto (stownie: sto milionéw
ztotych brutto), przy czym osoba musiata petni¢ wskazang funkcje w danej
ustudze przez co najmniej potowe okresu jej realizacji,

3.3 osobg przeznaczong do petnienia funkcji Nadzoru Rozliczenn Finansowych
posiadajacg wyksztatcenie $rednie lub wyzsze ekonomiczne oraz posiadajacy 5-
letnie doswiadczenie zawodowe liczone od dnia ukonczenia szkoty sredniej lub
studiéw oraz doswiadczenie w rozliczaniu co najmniej dwdch zadan o tacznej
wartosci nie mniejszej niz 100.000.000,00 zt brutto (stownie: sto milionéw
ztotych brutto), przy czym osoba musiata petni¢ wskazang funkcje w danej
ustudze przez co najmniej potowe okresu jej realizacji.

Nalezy przedstawic wykaz osob z opisem zawierajagcym dane i informacje, z
ktorych bedzie jednoznacznie wynikac spetfnienie opisu warunku udziatu w
postepowania, wraz z informacja o podstawie dysponowania w przypadku, gdy sa
to zasoby udostepnione Wykonawcy, wedtug na przyktad ponizszej tabell.
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Lp. | Imie Kwalifikacje, | Opis doswiadczenia w| Informacja
inazwisko | wyksztafceni | zakresie o podstawie
e [ okres| przedstawienia dysponowania
praktyki realizacji robot | i/lub  zataczone
zawodowej potwierdzajacych zobowigzania
spetnienie warunku | o udostepnieniu
udziatu w
postepowaniu
opisanych SWz
odpowiednio dla danej
osoby (np. rodzaj prac,
lokalizacje | zakresy
robot, itp.)
1
2

* nalezy wypetnic odpowiednia liczbe wierszy w zaleZnosci od liczby osob
przewidzianych do realizacji zamowienia
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WYKAZ UStUG

Sktadajac oferte oswiadczamy, ze posiadamy niezbedng wiedze i doswiadczenie,
tzn. iz w okresie ostatnich 10 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy w tym okresie, liczac wstecz od dnia uptywu terminu
sktadania ofert, wykonalismy dwie ustugi polegajagce na petnieniu funkcji
inwestora zastepczego lub inspektora nadzoru inwestorskiego lub inzyniera
budowy/robét/kontraktu/kontroli, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
budowlane, w zakresie budowy/przebudowy/remontu oddanych do uzytku
kubaturowych obiektéw budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu, o
tacznej wartosci nadzorowanych dwoéch wykazanych robét nie mniejszej niz
100.000.000,00 zt brutto (stownie: sto milionéw ztotych brutto), na
potwierdzenie spetnienia warunku udziatu w postepowaniu.

Nalezy przedstawic wykaz robot z opisem zawierajagcym dane i informacje, z
ktorych bedzie jednoznacznie wynikac spefnienie opisu warunku udziatu w
postepowania, wraz z informacja o podstawie dysponowania w przypadku, gdy sa
to zasoby udostepnione Wykonawcy, wedtug na przyktad ponizszej tabell.

Lp. | Przedmiot | Catkowita | Data/y Nazwa, Zasob wtasny /
ustug wartosé realizacji adres udostepniony
(rodzaj, brutto i miejsce i telefon przez podmiot
powierzchn wykonania | Zlecenioda | trzeci
i izakres wcy
CZynnosci,
itp.)

1

2

Wykaz dokumentéw potwierdzajacych, ze wykazane wyzej zamdwienia zostaty
wykonane nalezycie:

1.

2.
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Zatacznik nr Bdo SWZ
Uszczegbdtowiony opis przedmiotu i zakresu zamowienia.

1. W ramach zakresu podstawowego i odpowiednio zakresach objetych prawem
opcji zaméwienie obejmuje w szczegdlnosci:

2. Dla zakresu podstawowego zamoéwienia zapoznanie sie z dokumentacja
postepowania przetargowego zamieszczonego na stronie postepowania pod
adresem https://www.bip.krakow.pl/?dok id=147435.

3. Dla zakresu objetego prawem opcji 1, 2 i 3 zamdéwienia zapoznanie sie z
dokumentacjg przekazywang sukcesywnie przez Zamawiajacego lub osoby
dziatajacego w imieniu i na jego rzecz weryfikacja dokumentéw niezbednych -
materiatéw do ogtoszenia postepowan (SWZ, OPZ, wzér umowy), uczestnictwo
jako doradca w postepowaniu wedtug uzgodnionych z inwestorem procedur oraz
uczestnictwo z gtosem doradczym w komisji przetargowe;j.

4. Woykonywanie swoich zasadniczych obowigzkdéw i uprawnien, rozpatrujac
sytuacje zaistniate w ramach realizacji projektu inwestycyjnego, biorac pod
uwage wszystkie istotne okolicznosci, aktywne i kompetentne dziatanie na rzecz
prawidtowego wykonania inwestycji.

5. Wykonywanie swoich obowigzkéw i uprawnien za pomoca personelu
posiadajacego odpowiednig wiedze i doswiadczenie w zagadnieniach zwigzanych
z realizacjg inwestycji, jak réwniez, w przypadku gdy prawo tego wymaga,
posiadajacych stosowne uprawnienia, ktérych posiadanie zostanie potwierdzone
wtasciwymi dokumentami. Zawsze tam, gdzie bedzie to stosowne i nie pozostanie
W sprzecznosci z umowg zawartg z Zamawiajagcym lub etykg zawodowg, ma by¢
zapewniona ochrona przede wszystkim intereséw Zamawiajacego.

6. Doradztwo we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem inwestycji
i wyrazanie w tym zakresie propozycji.

7. Faza Projektowa (wytacznie dla zakresu podstawowego)

7.1 Opracowanie w formie tabelarycznej materiatéw pomocniczych dla fazy
projektowania (ktére w fazie realizacji zadania stanowi¢ beda podstawe
harmonogramu rzeczowo - finansowego) zawierajace:

7.1.1 liczbe porzadkows;

7.1.2 oznaczenie;

7.1.3 opis zakresu prac projektowych;

7.1.4 rubryke z ceng jednostkowg do wypetnienia przez GW oraz innych
Wykonawcow ustug, dostaw i robot budowlanych zmierzajgcych do realizacji
wielopoziomowego parkingu;

7.1.5 uwagi.

7.2 Koordynacje, kontrole zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i
zatozeniami technologicznymi, dokumentacjg projektowa, SWZ dotyczace
realizacji Inwestycji, jak takze kartami zatwierdzen materiatow (KZM) wraz z
faktycznym nadzorem nad zatwierdzeniami planowanych do wbudowania
materiatow, elementow, urzadzen itd.

7.3 Zebranie i przekazanie jednostce projektowania GW oraz innych
Wykonawcow ustug, dostaw i robot budowlanych zmierzajacych do realizacji
wielopoziomowego parkingu wszystkich danych i dokumentéw niezbednych do
projektowania lub realizacji ustug, dostaw i robdt, do ktérych uzyskania
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zobowiazani s Wykonawcy na podstawie umowy lub przepiséw normatywnych
wszystkich Wykonawcow ustug, dostaw i robot budowlanych zmierzajacych do
realizacji wielopoziomowego parkingu.

7.4 Monitorowanie  wykonywanych prac  projektowych dla  zakresu
podstawowego, a w tym miedzy innymi w szczegdlnosci projektow:

e architektura

e konstrukcja

e instalacjawod-kan

e instalacja wentylacji mechaniczneji oddymiania

e instalacje elektryczne i stabopradowe w tym teleinformatyczna, monitoringu
CCTV, AV, fotowoltaiczna oraz odgromowa

e instalacja ogrzewania grzejnikami elektrycznymi dla pomieszczen strefy
zaplecza na parterze

e sieci kanalizacji ogdlnosptawnej zewnetrznej

e przebudowa sieci i instalacji zewnetrznych kolidujacych z planowana
rozbudowg oraz wykonania tymczasowych instalacji w celu utrzymania zasilania
czynnej czesci budynku

e wewnetrzny uktad drogowy

o zielen

7.5 Uzgadnianie z jednostka projektowania i innymi wszystkimi Wykonawcami
szczegbtowego harmonogramu opracowania dokumentacji projektowej oraz
wszystkich ustug, dostaw i rob6t budowlanych.

7.6 Prowadzenie regularnych spotkan nie rzadziej niz raz w tygodniu na terenie
Miasta Krakowa z Zamawiajacym, z jednostka projektowania wraz z GW i innymi
wszystkimi Wykonawcami w celu wyjasniania i rozwigzywania ewentualnych
probleméw dotyczacych fazy projektowania i wykonywania ustug, dostaw i robot
budowlanych: kontrola zgodnosci opracowan projektowych z ustalonymi
zatozeniami i programami uzytkowymi poszczegdlnych budynkéw oraz wszelkich
ustug i dostaw oraz robét budowlanych zmierzajagcych do nalezytej realizacji
wielopoziomowego parkingu.

7.7 Wyznaczenie, sposrod swoich  pracownikéow  (wspétpracownikow),
Koordynator Projektu, ktérego zadaniem jest szczegétowe zapoznanie sie z
dokumentacja wielobranzowg, ustalenie zgodnosci dokumentacji z zatozeniami
technologicznymi oraz przepisami i normami oraz przekazanie uwag
weryfikatorom branzowym.

7.8 Wyznaczenie weryfikatorow branzowych, ktérych zadaniem jest
szczegdotowa ocena prawidtowosci rozwigzan technicznych, ekonomicznych,
analiza kosztoéw realizacji oraz kosztow przysztej eksploatacji obiektow.
Weryfikatorzy branzowi po weryfikacji opracowan przekazujg weryfikatorowi
prowadzacemu uwagi do projektow, wspdlnie analizujg rozwigzania, a w
przypadku stwierdzonych nieprawidtowosci wnosza uwagi, ktére winny by¢
przekazane wiodgcemu Biuru Projektow i wprowadzone do dokumentacji jako
rysunki zamienne. Po skonsultowaniu z Biurem Projektow w przypadku ich
zasadnosci, Biuro Projektéw wprowadza dokumentacje zamienng, ktéra wymaga
ponownej weryfikacji, a nastepnie skierowania do realizacji.
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7.9 Przygotowywanie dla Zamawiajgcego raportdéw o stanie prac projektowych
wraz z dokumentacja w formie elektronicznej oraz raportéw dotyczacych
wszelkich ustug i dostaw oraz robét budowlanych w formie fotograficznej
zmierzajacych do nalezytej realizacji Inwestycji przekazywanych sukcesywnie co
najmniej raz na kwartat oraz w wyjatkowych sytuacjach na zadanie
Zamawiajacego w formie elektronicznej i pisemne;.

7.10 Uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii, zatwierdzen, decyzji,
zwolnien z wytaczeniem tych, do uzyskania ktérych zobowigzany jest Projektant
lub Wykonawca wszelkich ustug i dostaw oraz robét budowlanych zmierzajacych
do nalezytej realizacji Inwestycji.

7.11 Analiza prawidtowosci wykonania dokumentacji projektowej,
weryfikacja projektéw budowlanych, niezaleznie od obowigzku okreslonego w
ustawie Prawo Budowlane, co do zgodnosci z programami funkcjonalno-
uzytkowymi, umowg o dofinansowanie wraz z zatacznikami, Prawem
budowlanym, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz projektami
wykonawczymi, rysunkami warsztatowymi z punktu widzenia standardéw
zastosowanych materiatéw i wymogoéw funkcjonalnosci pomieszczen oraz
zgodnosci z pozwoleniem na budowe oraz analogicznie wszelkich ustug i dostaw
oraz robot budowlanych zmierzajacych do nalezytej realizacji Inwestycji.

7.12 Sprawdzenie, czy w opracowaniu projektéw oraz wszelkich ustug i
dostaw oraz robdét budowlanych zmierzajagcych do nalezytej realizacji
wielopoziomowego parkingu biorg udziat osoby posiadajace uprawnienia
budowlane do projektowania badZz kierowania albo wykonywania innych
czynnosci i ustug w odpowiedniej specjalnosci oraz czy wykonane przez te osoby
prace sg wzajemnie skoordynowane technicznie. Weryfikacja, czy sa to osoby
przewidziane do realizacji przedmiotu umowy w umowie na wykonanie prac
projektowych i robét budowlanych badz innych umowach zwigzanych z realizacja
wielopoziomowego parkingu. Dotyczy to réwniez przypadkow, w ktérych osoby
te zostang zmienione w trakcie realizacji umoéw, a w szczegdlnosci czy spetniaja
one wszystkie wymagania opisane w dokumentacji postepowania.

7.13 Sprawdzenie, czy uzyskano wymagane przepisami opinie, uzgodnienia,
pozwolenia, zgtoszenia, decyzje, zwolnienia itp. Sporzadzenie tabelarycznego
wykazu z zestawieniem wszystkich wymaganych przepisami oraz wykazaniem
ewentualnych brakéw w opiniach, uzgodnieniach, pozwoleniach, zgtoszeniach,
decyzjach, zwolnieniach itp.

7.14 Wyijasnianie watpliwosci dotyczacych projektéw oraz materiatow i
zawartych w nim rozwigzan.
7.15 Zatwierdzanie, przez akceptacje, projektow oraz materiatéw i

zawartych w nim rozwigzan do realizacji, akceptujac kazdy rysunek i kazda strone
opisu, propozycje itp. w tym w formie kart zatwierdzenia materiatéw (KZM),
uwzgledniajgc warunki umowne w tym zatozonej w umowie z GW oraz innych
Wykonawcow ustug, dostaw i robét budowlanych zmierzajacych do nalezytej
realizacji wielopoziomowego parkingu w nieprzekraczalnej wartosci realizacji
zadania.

7.16 Uczestnictwo w procesie zawierania umow GW z Podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami w zakresie weryfikacji wzoréw dokumentow,
podpisanych dokumentéw, jak takze prowadzenia kontroli rozliczen GW z
Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
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8. Kontrola robét (odpowiednio dla zakresu podstawowego i zakresdw objetych
prawem opcji 1, 2 i 3) - faza realizacji zadan inwestycyjnych, czyli robét
budowlanych, dostaw i ustug niezbednych do nalezytej realizacji i rozliczenia
inwestycji.

8.1 Opracowanie w formie tabelarycznej materiatéw pomocniczych dla fazy
realizacji Inwestycji (ktére w fazie realizacji zadania stanowi¢ beda podstawe
harmonogramu rzeczowo - finansowego), odpowiednio dla zakresu
podstawowego i zakreséw objetych prawem opcji, zawierajace:

8.1.1 liczbe porzadkowsa;

8.1.2 oznaczenie;

8.1.3 opisrobot;

8.1.4 jednostka;

8.1.5 ilos¢jednostek;

8.1.6 rubryke (cena jednostki do wypetnienia przez GW oraz innych
Wykonawcow ustug, dostaw i robot budowlanych zmierzajgcych do realizacji
Inwestycji).

8.2 Koordynacje, kontrole zgodnosci z dokumentacjg projektows, jak takze
kartami zatwierdzen materiatow (KZM) wraz z faktycznym nadzorem nad
zatwierdzeniami planowanych do wbudowania materiatéw, elementéw, urzadzen
itd.

8.3 Zebranie i przekazanie GW oraz innym Wykonawcom ustug, dostaw i robot
budowlanych zmierzajagcych do realizacji Inwestycji wszystkich danych i
dokumentéw niezbednych do realizacji ustug, dostaw i robdét, do ktérych
uzyskania zobowigzani sg3 Wykonawcy na podstawie umowy lub przepisow
normatywnych wszystkich Wykonawcoéw ustug, dostaw i robét budowlanych
zmierzajacych do realizacji Inwestycji.

8.4 Prowadzenie regularnych spotkan nie rzadziej niz raz w tygodniu na terenie
Miasta Krakowa z Zamawiajagcym, z GW i innymi wszystkimi Wykonawcami w
celu wyjasniania i rozwigzywania ewentualnych probleméw dotyczacych fazy
realizacji rob6t budowlanych i dostaw: kontrola zgodnosci z ustalonymi
zatozeniami projektowymi wszelkich ustug i dostaw oraz robdét budowlanych
zmierzajacych do nalezytej realizacji Inwestycji.

8.5 Przygotowywanie dla Zamawiajacego raportéw o stanie prac wraz z
dokumentacja fotograficzng w formie elektronicznej dla wszelkich ustug i dostaw
oraz robét budowlanych zmierzajacych do nalezytej realizacji Inwestycji
przekazywanych sukcesywnie co najmniej raz na kwartat oraz w wyjatkowych
sytuacjach na zgdanie Zamawiajgcego w formie elektronicznej i pisemne;j.

8.6 Ustanowienie inspektorow nadzoru we wszystkich branzach wystepujacych
w obiektach i na terenie inwestycji ze wskazaniem inspektora nadzoru -
koordynatora, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz Koordynatora
Projektu, ktory bedzie dostepny dla Zamawiajacego we wszystkie dni robocze
przez caty okres trwania umowy co najmniej 8 godzin dziennie, za wyjatkiem
urlopéw i choroby, a w tym czasie Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
zastepstwo osoby o niezbednych kwalifikacjach i doswiadczeniu. Pozostate osoby
przewidziane do realizacji umowy musza by¢ dostepne w czasie niezbednym do
prawidtowej i sprawnej realizacji Inwestycji przez GW, w szczegdlnosci
terminowych odbiorow i rozliczen.
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8.7 Zamawiajacy przewiduje realizacje Inwestycji w systemie wielozmianowym
oraz w soboty.

8.8 Przestrzeganie obowigzkéw wynikajacych z uchwaty Rady Miasta nr
XXXIV/886/20 z dnia 20.01.2020r. w sprawie ochrony drzew na terenie GMK.

8.9 Nadzorowanie na etapie realizacji robét budowlanych kompleksowej
inwentaryzacji oraz inwentaryzacji powykonawczej zagospodarowania terenu -
urzadzen matej architektury, nawierzchni i innych elementéw wytworzonych - w
formie graficznej (plik .dwg oraz .pdf) i opisowej (plik .xls - forma tabeli okreslajaca
ich liczbe/ilos¢ oraz ceny jednostkowe),

8.10 Nadzorowanie na etapie realizacji robét budowlanych petnej
dokumentacji fotograficznej zieleni istniejagcej oraz wykonanej, urzadzen matej
architektury, nawierzchniiinnych elementéw wytworzonych,

8.11 Nadzorowanie na etapie realizacji robét budowlanych dotaczenia kart
utrzymania w formie opisowej kazdego z elementéw wytworzonych m.in.
urzadzen i elementéw matej architektury czy nawierzchni w uzgodnieniu z
Zamawiajacym,

8.12 Negocjacje i koordynacja uméw wraz z nadzorem nad ich zawarciem
na przytaczenia i dostawy mediéw niezbednych do wykonania przyjetych zadan
inwestycyjnych zaréwno na etapie budowy, jak i pdZniejszej eksploatacji.

8.13 Przekazanie GW oraz innym Wykonawcom ustug, dostaw i robét
budowlanych terenu budowy oraz terenu pod zaplecze budowy zgodnie z
procedurami okreslonymi w prawie budowlanym.

8.14 Wyegzekwowanie od GW oraz innych Wykonawcoéw ustug, dostaw i
rob6t budowlanych zapewnien i innych obowigzkéw wynikajacych z umowy z
Zamawiajacym.

8.15 Wyegzekwowanie od GW oraz innych Wykonawcoéw ustug, dostaw i
robét budowlanych biezacego utrzymania czystosci drég dojazdowych oraz
przylegtego terenu do zaplecza budowy wraz z ich zimowym utrzymaniem.

8.16 Wyegzekwowanie od GW oraz innych Wykonawcoéw ustug, dostaw i
robét budowlanych prowadzenia prawidtowej obstugi geodezyjnej. Koszt obstugi
obcigza GW oraz innych Wykonawcoéw ustug, dostaw i robét budowlanych.

8.17 Przekazanie terenu GW w imieniu Zamawiajgcego, zgtoszenie do
wtasciwych organdéw o rozpoczeciu i zakonczeniu inwestycji.
8.18 Przekazanie do realizacji zatwierdzonej dokumentacji budowlanej,

wykonawczej oraz rysunkéw warsztatowych, z okresleniem numeru egzemplarza,
daty zatwierdzenia i podpisu zatwierdzajacego.

8.19 Ustalenie w porozumieniu z Zamawiajacym zakresu robdt, w tym
harmonogramu rzeczowo-finansowego na czas trwania odpowiednich umow.
8.20 Kontrola harmonogramu robot GW oraz innych Wykonawcow ustug,

dostaw i rob6t budowlanych, oraz wszystkich podwykonawcéw robét pod katem
identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w szczegdlnosci w kolejnosci
wykonywania robdét, zaangazowania odpowiedniej fachowej sity roboczej i
srodkéw techniczno-organizacyjnych, kontrola termindw rozpoczecia i
zakonczenia wykonywania poszczegolnych robot i ostatecznego zakonczenia
realizacji poszczegolnych zadan.

8.21 Koordynacja wykonania ustug, dostaw i rob6t budowlanych.
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8.22 Kazdorazowo wszelkie przekazania o ktérych mowa w SWZ bedzie sie
odbywato na podstawie pisemnego protokotu odbioru sporzadzonego i
podpisanego przez upowaznione osoby.

8.23 Biezaca kontrola zgodnosci wykonania ustug, dostaw i robot
budowlanych z dokumentacja projektowg w zakresie wszystkich branz,
pozwoleniami, przepisami prawa, Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

8.24 Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy lub dziennikéw budéw, albo innych
dokumentéw wraz z ich ujednoliceniem i synchronizacjg dotyczacych usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, a takze odkrywek.
8.25 Wstrzymanie ustug, dostaw i robét budowlanych w przypadku, gdyby
ich kontynuacja mogta wywotac¢ zagrozenie, badz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodnosc z projektem albo pozwoleniem na budowe.

8.26 Prowadzenie kontroli jakosci wszystkich wykonywanych ustug,
dostaw, robét i prac, wbudowanych materiatéw i wyrobéw, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw wadliwych i nie dopuszczonych do
stosowania w budownictwie.

8.27 Dokumentowanie ustug, dostaw i robot (wpisy do dziennika robét albo
budowy badz innych dokumentdéw), prowadzenie ich identyfikacji oraz robét
podlegajacych zakryciu metodg fotograficzng (cyfrowa), ktora polega na biezagcym
dokumentowaniu kazdej czynnosci budowlanej przed jej zakryciem i ktéra
stanowi dokument potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét badz ustug albo
dostaw.

8.28 Monitorowanie listy dostaw inwestorskich i dopilnowanie ztozenia
zaméwien w odpowiednim czasie.
8.29 Ustalanie zakresu ewentualnych robét zamiennych oraz dodatkowych

lub podobnych, opracowanie protokotéw koniecznos$ci wykonywania tych robét z
odpowiednim uzasadnieniem oraz kontrola kosztoryséw zamiennych i
zbilansowania rozliczen, weryfikacja cen rynkowych, katalogéw Sekocenbud,
ofert, itp., w celu uzyskania-akceptacji ze strony Zamawiajgcego.

8.30 Przeprowadzanie odbioru robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu) i
odbioréw czesciowych (etapowych) uczestniczenie w probach i odbiorach
technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewoddéw, zgodnych z
harmonogramem rzeczowo finansowym realizacji zadania, weryfikacja obmiarow
powykonawczych oraz zebranie i sprawdzenie wszelkich niezbednych
oswiadczen i dokumentéw niezbednych do przyjeciairozliczenia faktur.

8.31 Organizowanie i prowadzenie regularnych spotkan z wykonawcami,
podwykonawcami i innymi uczestnikami realizacji inwestycji w celu oméwienia i
ustalenia procedur organizacyjnych, omowienia postepu robdét i ich jakosci,
harmonograméw wykonawcéw i podwykonawcow robot, zaangazowanego
potencjatu sity roboczej i problematyki BHP, zgodnosci wykonywania robét z
przepisami prawa, orzeczen i uzgodnien wtasciwych organdw oraz przepisami
normatywnymi, wptywu czynnikdw zewnetrznych na realizacje inwestycji.

8.32 Opracowanie i wdrozenie systemu przeptywu informacji pomiedzy
uczestnikami procesu realizacji inwestycji i uzgodnienie go z Zamawiajgcym.
8.33 Opracowanie i wdrozenie systemu odbioru wykonywanych robot z

uwzglednieniem przekazania dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenia
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rozruchéw technologiczno-instalacyjnych, dostarczenia kompletu $wiadectw,
atestow, instrukcji obstugi urzadzen oraz innych dokumentéw odbiorowych.

8.34 Organizowanie i dokonywanie odbioréw koncowych wykonanych
robét przy udziale Zamawiajacego; przygotowanie dokumentacji odbiorowej oraz
list wad i usterek z terminem ich usuniecia.

8.35 Testowanie poszczegblnych systeméw instalacyjnych w celu
sprawdzenia zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczng i sprawdzenie
ich wzajemnego wspoétdziatania.

8.36 Nadzér nad usuwaniem wad i usterek, w tym w okresie gwarancji
udzielonej przez GW oraz koordynacja zwolnien zatrzymanych kwot lub
gwarancji, poreczen itp.

8.37 Przygotowywanie wszelkich niezbednych projektéw pism, stanowisk,
aneksow itp. zwigzanych z realizacjg Inwestycji i niezbednych do prawidtowego
ich prowadzenia i zakonczenia, w tym form rozliczen i ich dokumentowania oraz
raportowania wynikajacych ze 7Zrédet Ilub projektéw wspétfinansujgcych
Inwestycje, w szczegdlnosci Programu Polski tad i uméw kredytowych oraz
emisyjnych (obligacyjnych).

8.38 Przygotowanie materiatdbw koniecznych do dokonania odbioru
koncowego odpowiednio dla zakresu podstawowego i objetego prawem opcji, w
szczegolnosci jezeli wystepuja:

8.38.1 potwierdzenie w dziennikach budowy Ilub innych stosownych
dokumentach gotowosci obiektu do odbioru koricowego;

8.38.2 skompletowanie i weryfikacja dokumentacji powykonawczej;

8.38.3 skompletowanie instrukcji p. poz., urzadzen, obstugi automatyki
klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania, wezta cieplnego, stacji trafo, dzwigow,
instalacji alarmowych i monitorujgcych oraz pozostatych;

8.38.4 skompletowanie dokumentéw zamontowanego wyposazenia i urzadzen
(karty gwarancyjne, instrukcje itp.);

8.38.5 koordynowanie odbioréw specjalistycznych - Inspekcji Ochrony
Srodowiska, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, UDT,
opinii kominiarskich, MPEC, MPWiK, ZDMK, BMKZ, TAURON, ZE, Sanepidu,
Zespotu Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa Matopolskiego, Wydziatu
Ksztattowania Srodowiska UMK, PINB i innych wymaganych przepisami lub przez
dostawcow medidw;

8.38.6 wystgpienie do Zamawiajgcego z wnioskiem o powotanie komisji odbioru
koncowego, nastepnie powiadomienie o odbiorze wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego i przeprowadzenie procesu odbioru korncowego wraz ze
sporzadzeniem protokotu;

8.38.7 weryfikacja tabeli elementéw wytworzonych oraz tabeli elementéw
likwidowanych wraz z koordynacja procesu wdrozenia;

8.38.8 weryfikacja rozliczcen GW z podwykonawcami oraz dalszymi
podwykonawcami wraz z potwierdzeniem kompletnosci dokumentéw do
ztozonych faktur za wykonane i odebrane prace;

8.38.9 katalogowanie wszystkich dokumentow zwigzanych z realizacjg prac
wraz z weryfikacja ich kompletnosci;

8.38.10 inne wynikajace z przepiséw Prawa budowlanego.

8.39 Przekazanie wykonanych zadan uzytkownikowi wraz z kompletem
wymaganych dokumentéw w tym dokumentacji powykonawczej oraz
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opracowanie ksigzek obiektow dla poszczegdlnych elementéw, ktore tego
wymagaja zgodnie z przepisami prawa.

8.40 Wystepowanie w imieniu Zamawiajacego przed organami
administracji w zakresie przedmiotowym zwigzanym z prowadzonymi
inwestycjami, a takze uczestniczenie we wszystkich spotkaniach na wezwanie
Zamawiajacego.

841 Opiniowanie projektow anekséw do umowy z GW oraz innych
Wykonawcow ustug, dostaw i robot budowlanych, w tym réwniez
podwykonawcéw, zmierzajacych do realizacji Inwestycji i ich parafowanie.

842 Kontrola GW oraz innych Wykonawcéw ustug, dostaw i robdt
budowlanych zmierzajacych do realizacji Inwestycji w zakresie terminowego
rozliczania sie z podwykonawcami.

843 Przeprowadzanie przegladéw gwarancyjnych zgodnie z zaleceniami
wynikajacymi z dokumentéw gwarancyjnych lub zapiséw uméw z GW i innych
Wykonawcow uczestniczacych w procesie inwestycyjnym.

8.44 Realizacja uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwarancji
udzielonej przez GW i innych Wykonawcéw uczestniczacych w procesie
inwestycyjnym.

8.45 W przypadku skorzystania z prawa opcji, do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy réwniez przekazanie placu budowy GW w zwigzku z kolejnym etapem
realizacji inwestycji.

9. Kontrola kosztéw inwestycji i rozliczenie inwestycji, tj. kontrola kosztéw
dotyczy wszystkich faz realizacji inwestycji. Z tego wzgledu INI jest zobowiazany
do opracowania procedur dotyczacych raportowania, monitorowania, kontroli
kosztow i wydatkéw dotyczacych inwestycji zaréwno GW oraz innych
Wykonawcoéw ustug, dostaw i robét budowlanych, a w szczegdlnosci:

9.1 Opracowanie i wdrozenie systemu raportowania kosztéw oraz analizy
ryzyka.

9.2 Przygotowywanie raportéw dotyczacych kosztéw w formie wymaganej przez
Zamawiajacego oraz przeprowadzenie dystrybucji tego dokumentu zgodnie z
zaleceniami Zamawiajacego.

9.3 Analiza kosztéw ustug, dostaw i robét budowlanych dla wskazania
ewentualnych mozliwosci oszczednosci.

9.4 Analiza harmonograméw ptatnosci Wykonawcow (GW) oraz innych
Wykonawcow ustug, dostaw i robét budowlanych i przedstawienie jej wynikéw
Zamawiajacemu.

9.5 Analiza wraz z potwierdzeniem zasadnosci wnioskéw ptatnosci dla
Wykonawcow (GW) oraz innych Wykonawcéw ustug, dostaw i robot
budowlanych, sprawdzanie dokumentéow rozliczeniowych pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym oraz faktycznego wykonania, realizacji i
rozliczenia podwykonawcéw, jak i zgodnosci z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

9.6 Ustalenie zrodet zakupow i analiza cen materiatéw i urzadzen bedacych
przedmiotem dostaw inwestorskich wraz z opracowaniem stosownych wnioskéw
dla Zamawiajacego.

9.7 Regularne organizowanie spotkan dotyczacych realizacji i postepu prac oraz
kosztow inwestycji; opracowanie i ustalenie procedury kontroli itp.
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9.8 Kontrola prawidtowosci wystawianych faktur co do wystapienia przestanek
do ich wystawienia, zakresu i kwoty - na zasadach okreslonych w umowie z GW
oraz innych Wykonawcéw ustug, dostaw i rob6t budowlanych.

9.9 Naliczanie kar umownych dla Wykonawcéw robét (GW) oraz innych
Wykonawcow ustug, dostaw i robét budowlanych i przekazywanie danych
Zamawiajgcemu w celu ich egzekwowania.

9.10 Weryfikacja wycen i kosztorysow w zakresie kalkulacji oraz
zastosowanych nosnikéw cen albo poréwnania cen badZz innych kalkulacji
indywidualnych albo ofert rynkowych.

9.11 Ustalenie podstaw i wysokos$ci obnizenia naleznosci GW i innych
Wykonawcow z tytutu obnizenia jakosci ustug, dostaw i robot.
9.12 Wykonanie rozliczen kohncowych i dokonanie ich uzgodnien z

wykonawcami ustug, dostaw i rob6t budowlanych, przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego.

9.13 Rozliczenie kornicowe wykonanych zadan inwestycyjnych w ciggu 30
dni od daty odbioru koncowego wraz z przygotowaniem materiatow do
sporzadzenia dokumentéw PT i OT oraz innych dokumentéw zwigzanych z
finansowaniem i rozliczeniem Inwestycji.

9.14 Inne wynikajace zumowy pomiedzy INI a Zamawiajgcym oraz umowy z
GW i innymi Wykonawcami.

10. Sprawozdania i Raporty przygotowane zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego
z uwzglednieniem aktualnych, na dzieh sporzadzania raportéw i sprawozdan,
wskaznikdw monitoringu rzeczowego i finansowego odpowiednio na poziomie
uméw. Wykonawca bedzie sktadat miedzy innymi nastepujace Raporty
odpowiednio dla zakresu podstawowego oraz zakreséw objetych prawem opcji:
10.1 Raport wstepny.

10.1.1 Raport Wstepny zostanie ztozony do 30 dnia od dnia zawarcia umowy.
Raport bedzie zawierat informacje na temat przygotowania i mobilizacji
Wykonawcy, to jest:

10.1.1.1liste personelu kluczowego,

10.1.1.2kluczowe daty zgodnie z przyjetymi harmonogramami,
10.1.1.3opracowanie - analiza dokumentéw i dokumentacji projektowej, jakie sg
w posiadaniu Zamawiajgcego,

10.1.1.4inne istotne informacje na temat okresu: od podpisania umowy do dnia
wydania Raportu Wstepnego,

10.1.1.5zataczniki (np. notatki ze spotkan wraz z listami obecnosci, protokoty,
wykonane opinie).

10.1.2 Raport Wstepny bedzie przyjety przez Zamawiajacego pisemnym
protokétem odbioru.

10.2 Raporty kwartalne.

10.2.1 Raporty kwartalne ilustrujace stopienn zaawansowania i przebieg robét,
obejmujace kazdy kolejny nastepujacy po sobie kwartat, beda sktadane w
terminie do 5 dnia miesigca nastepujacego po zakonczeniu danego kwartatu,
ktérego dotyczy Raport dla Kontraktu.

10.2.2 Raporty kwartalne beda przedktadane od daty podpisania umowy, przy
czym pierwszy Raport kwartalny zostanie przedtozony w dacie / terminie
sktadania wniosku o ptatnos¢ lub wniosku z postepu rzeczowego projektu, dla
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ktérej bedzie on obejmowat okres nie dtuzszy niz 1 kwartat. Raport kwartalny
musi zawierac:

10.2.2.1W odniesieniu do umowy:

10.2.2.1.1 Opis istotnych czynnosci i decyzji GW w raportowanym okresie;
10.2.2.1.2 Raport bedzie posiadat doktadng informacje na temat stanu
realizacji ustugi nadzoru dla Zamawiajacego;

10.2.2.1.3 Stan zaawansowania wydatkowania srodkéw z Umowy w podziale
na kategorie wydatkéw zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i ewentualnymi
jego zmianami;

10.2.2.2W odniesieniu do Kontraktu z GW:

10.2.2.2.1 Informacje o postepie rzeczowym i finansowym robét jw. i o jego
zgodnosci z przyjetymi harmonogramami;
10.2.2.2.2 Opis robot i dostaw zrealizowany przez Generalnego wykonawce

w raportowanym okresie;

10.2.2.2.3 Analize (w tym informacje procentows) wykonania rzeczowego i
poniesionych kosztédw za okres raportowany a takze za okresy skumulowane do
biezacej daty, w oparciu o Raporty GW,

10.2.2.24 Informacje o stanie srodowiska podczas realizacji poszczegdlnych
etapow realizacji, czyli projektowania i budowy, co najmniej raz w miesigcu, w
zakresie zapewnienia wymagan ochrony przyrody i krajobrazu;

10.2.2.3Wykaz oraz stan ptatnosci to znaczy:

10.2.2.3.1 oswiadczen i Rozliczen Generalnego wykonawcy robét, w tym
rozliczen z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami (o ile wystgpig),
10.2.2.3.2 ptatnosci nieprzyjetych przez odpowiednie instytucje z podaniem
przyczyny nieprzyjecia oraz z podaniem terminéw i sposobu ich poprawy;
10.2.2.4Wszelkie niezbedne zataczniki (np. notatki ze spotkan wraz z listami
obecnosci, wykonane opinie).

10.2.2.5Raporty kwartalne beda przez Zamawiajagcego przyjete Protokotem
Odbioru na zasadach okreslonych w Umowie i bedg przedktadane za okres od
dnia podpisania Umowy do dnia wystawienia protokotu odbioru koncowego.

10.3 Raport Koncowy (sprawozdanie korncowe) z wykonania Zamowienia.
10.3.1 Raport zostanie ztozony do 14 dnia od ukonczenia umowy z Generalnym
wykonawcg (rozumianego jako dzien wystawienia: protokotu odbioru koncowego
i bedzie zawierat w szczegdlnosci:

10.3.2 Petne podsumowanie wszystkich dziatan podjetych podczas realizacji
Umowy korespondujace z OPZ.

10.3.3 Petny opis prac oraz zebranie wynikéw (dotyczacych realizacji
projektéw/ robdt) wszystkich Raportow.

10.3.4 Wykaz oraz stan ptatnosci to znaczy:

10.3.4.108wiadczen GW, w tym oswiadczen dotyczacych rozliczen z
podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami (o ile wystgpig),
10.3.4.2ptatnosci nieprzyjetych przez odpowiednie instytucje z podaniem
przyczyny nieprzyjecia oraz z podaniem termindw i sposobu ich poprawy.

10.3.5 Wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawcze;.
10.3.6 Krytyczng analize wszystkich wazniejszych problemow.

10.3.7 Petny opis czynnosci GW niezbednych (zgodnie z umowg) do wykonania
w terminie od wystawienia protokotu odbioru koncowego robét do zakonczenia
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umowy rozumianej jako zakonczenie okresu zgtaszania wad wraz z wystawieniem
ostatecznego protokotu odbioru robét.

10.3.8 Zwolnienia Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z
podaniem:

10.3.8.1termindw i zasad wykonania tych czynnosci,

10.3.8.20bowigzkdéw stron umowy,

10.3.8.3termindw przegladdow w okresie zgtaszania wad,

10.3.8.4istniejacych i mozliwych ryzyk i zagrozen.

10.3.9 W odniesieniu do umowy:

10.3.9.1Raport bedzie posiadat doktadng informacje na temat stanu realizacji
ustugi nadzoru dla umowy, stan finansowania umowy, liste wykonanych
Raportow.

10.3.9.2Raport Koncowy z wykonania umowy bedzie przez Zamawiajacego
przyjety protokotem odbioru.

104 Raport z okresu zgtaszania wad

10.4.1 Raport zostanie przedtozony Zamawiajgcemu do 15 dnia od dnia
zakonczenia okresu zgtaszania wad. Raport zostanie ztozony po wystawieniu
ostatecznego protokotu odbioru robét i bedzie zawierat w szczegélnosci:

10.4.2 Petne podsumowanie wszystkich dziatan podjetych podczas okresu
zgtaszania wad do wykonania umowy.

10.4.3 Petny opis dziatan (zgodnie z umowg) wykonanych od: wystawienia
koncowego protokotu odbioru robét do zakonczenia wykonania umowy
rozumianych jako zakonczenie okresu zgtaszania wad) z podaniem:

10.4.3.1 termindw i zasad wykonania tych dziatan, ewidencji
wystepujacych wad oraz sposobdw i czynnosci podjetych w celu ich usuniecia;
10.4.3.2 obowigzkow stron,

10.4.3.3 terminow przegladéw w okresie zgtaszana wad,
10.4.3.4w szczegdlnosci ze sprawozdaniem i dokumentacja z wykonanych
przegladoéw.

10.4.4 Kazdy Raport z okresu zgtaszania wad bedzie przez Zamawiajacego
przyjety protokotem odbioru.

10.5 Raport przy zawieszeniu, rozwigzaniu, Wypowiedzeniu.

10.5.1 W przypadku, jezeli umowa z Generalnym wykonawca robét zostanie
zawieszona i/lub rozwigzana przez Zamawiajacego albo zawieszona i/lub
wypowiedziana/zerwana przez Generalnego wykonawce robdét, zgodnie z Umowa
- Inzynier zobowigzany jest przygotowac i dostarczy¢ Raport z zaawansowania
rzeczowego i finansowego umowy wraz z niezbedng dokumentacjg dotyczaca
wykonania rzeczowego i finansowego.

10.5.2 Raport zostanie przedtozony Zamawiajgcemu do 21 dnia od dnia
odpowiednio: zawieszenia, rozwigzania przez Zamawiajacego albo zawieszenia i
wypowiedzenia przez Generalnego wykonawce roboét.

10.5.3 Raport przy zawieszeniu, rozwigzaniu, wypowiedzeniu bedzie przez
Zamawiajacego przyjety Protokotem Odbioru.

10.6  Rejestracja o0s6b na budowie wykonujagcych prace z ramienia
Generalnego wykonawcy robdét i jego podwykonawcéw, w tym réwniez aspektow
zwigzanych z wymaganymi uprawnieniami i kwalifikacjami oraz zatrudnienie na
umowe o prace oraz przeszkoleniami w zakresie BHP.
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