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&

) Agencja Rozwoju
@j’ Miasta Krakowa

Krakéw, dnia 30 marca 2022r.
Do wszystkich Wykonawcéw

Dotyczy: postepowania nr 1/2022, na wytonienie Wykonawcy w zakresie petnienia
funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i
standardami przy realizacji robot budowlanych, dostaw i ustug zwigzanych z projektem
i budowq wielopoziomowego parkingu i budowq Krakowskiego Centrum Muzyki przy
ul. Piastowskiej, dla Agencji Rozwoju Miasta Krakowa.

PYTANIA | ODPOWIEDZI DO TRESCI SWZ

Szanowni Panstwo,

Informujemy, iz Zamawiajacy przedstawia ponizej tres¢ pytan i udzielonych
odpowiedzi, do tresci Specyfikacji Warunkédw Zamowienia (SWZ), w
postepowaniu na wyzej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 31:

SWZ24.3.1

,Osobg przeznaczong do nadzorowania i kontrolowania budowy w zakresie
branzy architektonicznej, posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektoniczne, w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia, posiadajaca 5-
letnie dos$wiadczenia zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnien, jak i
doswiadczenie w nadzorowaniu lub kontrolowaniu jako inspektor nadzoru lub
kierownik budowy/robét co najmniej dwéch zakoniczonych robét budowlanych w
zakresie budowy/przebudowy/remontu kubaturowych obiektéw budowlanych
wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie odpowiadajgcym posiadanym
uprawnieniom, o tgcznej wartosci nadzorowanych lub kontrolowanych dwdch
wykazanych robot nie mniejszej niz 100.000.000,00 zt brutto (stownie: sto
milionéw ztotych brutto)”

Wykonawca na podstawie swojej dtugoletniej praktyki zauwaza, ze wymagania
przedstawione w pkt. 2.4.3.1 SWZ przez Zamawiajacego sg trudne do spetnienia
przez wykonawcow, co wigze sie z faktem, ze osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane w specjalnosci architektonicznej rzadko kiedy wystepujg w funkcji
inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robét budowlanych. Ta funkcje
najczesciej petnig osoby posiadajace uprawnienia konstrukcyjno- budowalne bez
ograniczen.

Zgodnie z Art. 15a Dz.U.2021.2351 t.j. Akt obowigzujacy, [Zakres uprawnien
wynikajacych z uprawnien budowalnych w poszczegdlnych specjalnosciach] ust. 2
,Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
uprawniajg do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w
odniesieniu do architektury obiektu.”, oraz ust. 4 ,Uprawnienia budowlane w
specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen uprawniajag do
projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w
odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.”
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Osoba posiadajaca uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej moze
projektowac jak i kierowac¢ robotami budowlanymi w zakresie architektury
obiektu. Ten =zakres jest tozsamy z uprawnieniami w specjalnosci
architektoniczneji wymaganiami Zamawiajacego.

W $wietle powyzszego - zmiana zapiséw w pkt. 2.4.3.1 SWZ na:

Osobga przeznaczong do nadzorowania i kontrolowania budowy w zakresie
branzy konstrukcyjnobudowlanej, posiadajgca uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczen, w zakresie niezbednym
do realizacji zaméwienia, posiadajacg 5-letnie doswiadczenia zawodowe liczone
od dnia uzyskania uprawnien, jak i doswiadczenie w nadzorowaniu lub
kontrolowaniu jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy/robét co najmniej
dwoch zakonczonych robét budowlanych w zakresie
budowy/przebudowy/remontu kubaturowych obiektéw budowlanych wraz z
zagospodarowaniem terenu w zakresie odpowiadajagcym posiadanym
uprawnieniom, o tgcznej wartosci nadzorowanych lub kontrolowanych dwéch
wykazanych robdét nie mniejszej niz 100.000.000,00 zt brutto (stownie: sto
milionéw ztotych brutto)”

przyczyni sie do rozszerzenia konkurencyjnosci postepowania, przy
jednoczesnym zachowaniu wymogoéw pozwalajacych na wybdér wykonawcy
dajacego rekojmie prawidtowego wykonania zamoéwienia (bez uszczerbku dla
jakosci wykonywanych ustug nadzoru inwestorskiego).

Odpowiedz nr 31:

Zamawiajacy informuje, iz z uwagi na zakres zaméwienia i jego wartosé, a w
szczegoblnosci fakt koniecznosci kontrolowania dokumentacji projektowej oraz
rozwigzan zamiennych, opisany w pytaniu warunek udziatu w postepowaniu jest
adekwatny, proporcjonalny i niezbedny do nalezytego wykonania zaméwienia.
Pytanie nr 32:

Pytanienr 2

§2 Interpretacja umowy Rekojmia za wady Pkt. 1 a)

,generalne zastgpienie Zamawiajgcego przez Wykonawce w wykonywaniu
obowigzkéw inwestora wynikajacych z przedmiotu umowy, o ktérym mowaw § 1
niniejszej umowy, a takze sprawowanie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie wynikajacym z przepiséw ustawy Prawo budowlane,
zaréwno w procesie projektowania robét, jak i wykonywania robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ich odbioréw oraz inwentaryzacji srodkéw trwatych i
rozliczenia”

Powyzszy zapis umowy nosi znamiona umowy o petnienie funkcji Inwestora
Zastepczego. W zwigzku z powyzszym prosze o uszczegétowienie czy
podpisywana umowa bedzie umowa na petnienia funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego czy na petnienia funkcji Inwestora Zastepczego. Jesli charakter
umowy miatby ulec zmianie prosze o okreslenie jakie srodki Zamawiajacy
zamierza udostepni¢ IZ w celu realizacji umowy zgodnie z jej przeznaczeniem.
Odpowiedz nr 32:

Zamawiajacy informuje, iz zakres obowiazkéw i czynnosci Wykonawcy, jego
zadania i role zostaty opisane szczegotowo w SWZ. Wykonawca ma wykonywac
obowiazki wynikajace z obowigzujacych przepisow prawa, a w szczegdlnosci z
Prawa budowlanego oraz opisane w SWZ, niemniej nie jest inwestorem
zastepczym.
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Pytanie nr 33:

§2 Interpretacja umowy Rekojmia za wady Pkt. 1 e)

»(...) dopilnowanie przez Wykonawce, aby koszty inwestycji objetych nadzorem w
ramach niniejszej umowy nie zostaty przekroczone, tj., aby jemu i wykonawcom
realizujgcym umowy w procesie inwestycyjnym nie zostaty zlecone Ilub
wykonywane prace zakresowo, rodzajowo lub iloSciowo inne, niz objete
umowami, ktérych nadzér dotyczy”

W nawigzaniu do zapisow §6 Wynagrodzenie pkt. 2

»(-..) Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zwiekszeniu Ilub
zmniejszeniu w przypadku zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu i wartosci
umowy z GW, w szczegolnosci na przyktad zlecenia robét dodatkowych lub
podobnych, odpowiednio przy uwzglednieniu ryczattowych wskazanych wartosci
procentowych.”

Prosze o dookreslenie czy Zamawiajacy przewiduje zlecenie robét dodatkowych
na podstawie odrebnych umoéw (aneksow). Zwracam sie rowniez o zmiane
zapisow §2 Interpretacja umowy Rekojmia za wady Pkt. 1 e) na:

,(...) dopilnowanie przez Wykonawce, aby koszty inwestycji objetych nadzorem w
ramach niniejszej umowy nie zostaty przekroczone, tj., wykonawcom realizujgcym
umowy W procesie inwestycyjnym nie zostaty zlecone lub wykonywane prace
zakresowo, rodzajowo lub ilosciowo inne, niz objete umowami oraz aneksami
wprowadzonymi podczas trwania umowy podstawowej, ktérych nadzér dotyczy”
Odpowiedz nr 33:

Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza mozliwos¢ zlecenia robét dodatkowych na
podstawie odrebnych uméw (anekséw), niemniej tres¢ Projektowanych
postanowiern umownych w opisanym w pytaniu zakresie nie ulega zmianie.
Pytanie nr 34:

§8 Podwykonawstwo pkt. 1

~Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi przedmiot umowy z
wyjatkiem czynnosci i prac powierzonych podwykonawcom, przy czym
podwykonawca moze realizowaé¢ wytacznie te czynnosci i prace w zakresie
okreslonym w zataczniku nr 3 do umowy.”

W nawigzaniu do zapisow SWZ pkt.7

»Podwykonawstwo.

7.1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy
(podwykonawcom).

7.2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czesci zamowienia.

7.3. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada powierzenie czesci zamdwienia
podwykonawcom, do oferty musi by zataczony ich wykaz (nazwy, firmy) z
zakresem powierzonych im zadan (czesci zaméwienia), o ile s3 znane na etapie
sktadania ofert.

7.4. Powierzenie czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zaméwienia.”

Zgodnie z trescig art. 462 ustawy PZP Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie
czesci zamowienia podwykonawcy. Zamawiajagcy moze zadac¢ wskazania przez
wykonawce, w ofercie, czesci zamodwienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawcéw,
jezeli sa juz znani, co za tym idzie na etapie postepowania i sktadania ofert
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wykonawca moze nie by¢ w stanie okresli¢ pézniejszych podwykonawcow i tym
samym wskazac ich w zataczniku nr 3.

W zwiazku z powyzszym prosze o ujednolicenie zapiséw poprzez zmiane zapiséw
umowy na:

~Wykonawca zobowiazuje sie wykonac sitami wtasnymi przedmiot umowy z
wyjatkiem czynnosci i prac powierzonych podwykonawcom”

Odpowiedz nr 34:

Zamawiajacy informuje, iz Zatacznik nr 3 do umowy moze by¢ ztozony przy jej
zawarciu lub pdézniej, albo moze by¢ zmieniamy w trakcie realizacji, odpowiednio
o ile dotyczy, co wprost wynika z tresci Projektowanych postanowien umownych,
dlatego tez w tym zakresie pozostajg one bez zmian.

Pytanie nr 35:

§9 Odstapienie od umowy pkt. 6

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zachowujg prawo do naliczenia i
egzekucji kar umownych i dochodzenia odszkodowania, a w przypadku
odstgpienia od umowy Strony zachowujg prawo do naliczenia i egzekucji kar
umownych zastrzezonych na wypadek odstapienia od umowy.”

W wyroku z dnia 29 listopada 2013 ., sygn. | CSK 124/13 Sad Najwyzszy wskazat,
iz kara umowna za niewtasciwg realizacje umowy nie moze przekracza¢ kary
umownej za brak realizacji umowy. Stad tez kara umowna za zwtoke w realizacji
zobowiazania nie moze przekroczy¢ kary zastrzezonej na wypadek odstapienia od
umowy. Ponadto podkres$lono, ze obu kar nie mozna nalicza¢ tacznie.

W uchwale zdnia 18 lipca 2012 r. o sygn. Il CZP 39/12 Sad Najwyzszy wskazat, iz
roszczenie o zaptate kary umownej na wypadek zwtoki lub opdZnienia nie
przystuguje stronie odstepujacej od umowy wzajemnej, jezeli w umowie
zastrzezono rowniez takg kare w zwigzku z odstgpieniem od umowy. Sad
Najwyzszy uznat bowiem, iz w razie odstgpienia od umowy wchodzi¢ bedzie w
rachube odpowiedzialnos¢ za szkode spowodowang niewykonaniem
zobowigzania, ktéra pochtania odpowiedzialno$¢ za szkode wczesniej doznang z
tytutu nienalezytego wykonania zobowigzania, ktére miato miejsce przed
odstgpieniem do umowy. Réwniez w wyroku z dnia 12 czerwca 2015 r., sygn. |l
CSK 585/14 Sad Najwyzszy wskazat, ze nie jest dopuszczalne tagczne dochodzenie
kar za odstgpienie od umowy oraz za zwtoke w realizacji zobowigzania. Kara za
odstgpienie od umowy pochtania kare za zwtoke w jej realizacji.

W zawigzku z powyzszym prosze o zmiane zapisOw umowy na:

»W przypadku odstgpienia od umowy Strony zachowujg prawo do naliczenia i
egzekucji kar umownych zastrzezonych na wypadek odstapienia od umowy
umownych i dochodzenia odszkodowania.”

Odpowiedz nr 35:

Zamawiajacy informuje, iz powotane wyroki nie sg wigzace, sg tez inne orzeczenia
i tezy piSmiennictwa potwierdzajace prawidtowos¢ zapisow Projektowanych
postanowien umownych w tym zakresie, dlatego tez pozostajg one bez zmian.
Pytanie nr 36:

§10 Kary umowne pkt. 2 e), f), h)

,€) stwierdzenia przez Zamawiajacego nienalezytego wykonania ustug w trakcie
realizacji umowy lub czynnos$ci w ramach gwarancji i rekojmi - w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy przypadek”

Prosze o wskazanie katalogu czynnosci, za ktore przewiduje naliczenie w./w kary.
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,f) stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia przepisow lub regulaminu BHP
zarowno w przypadku wtasnych dziatan, jak i nadzorowanych robét - w
wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek”

Umowa o swiadczenie ustugi polegajacej na petnieniu funkcji Inspektora Nadzoru
jest umowa nalezytego wykonania. Art. 471. KC ,Dtuznik obowigzany jest do
naprawienia szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére dtuznik odpowiedzialnosci nie ponosi.” W
zwiazku z powyzszym INI nie moze odpowiadacd za dziatania podmiotu trzeciego o
ile z nalezytg starannoscig wykonuje postanowienia umowy. INI nie moze zostac
wezwany do zaptacenia kary, jesli wnioskowat i upominat GW w zakresie
stosowania przepiséw i regulaminu BHP, a GW sie do nich nie dostosowat. INI nie
ma prawa na podstawie zapiséw umowy egzekwowac czegokolwiek od GW.

W zwigzku z powyzszym prosze o zmiane zapiséw umowy na:

,f) stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia przepiséw lub regulaminu BHP
w przypadku wtasnych dziatan, - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek”
Lub dookreslenia jakie narzedzia prawne Zamawiajacy przewiduje udostepnic INI
w celu mozliwosci egzekwowania w/w zapisow.

,h) stwierdzenia przez Zamawiajacego braku wymaganych prawem lub zapisami
umowy 0sob nadzorujgcych w trakcie realizacji prac - w wysokosci 2.000,00 zt za
kazdy przypadek”

Prosze doszczegétowi¢ jakie sytuacje Zamawiajacy miat na mysli. W
dokumentacji kontraktowej okreslono tylko wymagania co do obecnosci
Koordynatora Projektu oraz obowigzek uczestnictwa w spotkaniach wszystkich
0s6b skierowanych do realizacji Kontraktu.

Odpowiedz nr 36:

Zamawiajacy informuje, iz w tresci SWZ szczegdtowo opisano ustug zakres ustug i
czynnosci oraz obowigzkéw Wykonawcy, zaréwno w trakcie realizacji umowy, jak
w ramach gwarancji i rekojmi. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wynika z
obowigzku starannego dziatania, a tym samym brak jest mozliwosci stworzenia
zamknietego katalogu sytuacji i okolicznosci oraz przypadkéw skutkujgcych
naliczeniem kary umowne;j.

Zamawiajacy wyjasnia réwniez, iz w dokumentacji kontraktowej okreslono takze
wymagania dotyczace kwalifikacji, doswiadczenia i uprawnien oséb skierowanych
do realizacji Kontraktu.

Ponadto uwzgledniajac czesciowo wnioski wynikajgce z powyzszego pytania,
tresc¢ § 10 ust. 2 lit. f) otrzymuje ponizsze brzmienie:

,f) stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia przepiséow lub regulaminu BHP
w przypadku dziatan wtasnych Wykonawcy, - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
przypadek,”.

Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, iz powyzsze pytania i odpowiedzi
do tresci SWZ, stanowig jej integralng czesé, a przy tym z uwagi na ich zakres i
czas ich udzielenia nie wptywajag na koniecznos¢ przedtuzenia terminu
sktadania ofert. Dlatego tez Zamawiajacy zawiadamia, iz termin sktadania i

otwarcia ofert nie ulegajg zmianie, a jednoczesnie przypomina ze terminy
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zostaty przesuniete na dzien 15 kwietnia 2022r, przy czym godziny pozostaty
bez zmian.

Z powazaniem,

Otrzymuja:
1. Uczestnicy postepowania;

2. Stronainternetowa postepowania;
3. ala.

Signed by /
Podpisano przez:

Wojciech Michat
Kochan

Date / Data:
2022-03-30 13:11
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