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Krakow, dnia 15 czerwca 2022r.

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
(dalej w skrocie SWZ)

1) Nazwa oraz adres Zamawiajacego.

1. Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spétka z  ograniczong
odpowiedzialnoscia, z siedziba ul. Krélewska 57, 30-081 Krakéw.

2. Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Krakowa-Srédmiescia w
Krakowie, Wydziat XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS
0000779952, NIP: 6751698978, REGON: 382850573, kapitat zaktadowy:
284.792.200,00 zt.

2.1 tel. 12-293-45-90,

2.2 e-mail: zamowienia@armk.pl ,

2.3 stronainternetowa www.armk.pl,

2.4 adres strony internetowej prowadzonego postepowania, na ktorej
udostepniane bedg dokumenty zaméwienia bezposrednio zwigzane z
postepowaniem o udzielenie zamdéwienia: http://armk.pl/zamowienia-publiczne,
krajowy numer identyfikacyjny 382850573.

2.5 Nazwa Zamawiajagcego w portalu ePUAP: AGENCJA ROZWOJU MIASTA
KRAKOWA SPOtKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA , Adres skrzynki
ePUAP: /ARMInwestycje/SkrytkaESP,

2.6 Adres elektronicznej skrzynki podawczej: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-
klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ARMInwestycje

2) Adres strony internetowej, na ktorej udostepniane beda zmiany
i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne dokumenty zaméwienia bezposrednio
Zwiazane z postepowaniem o udzielenie zamoOwienia
http://armk.pl/zamowienia-publiczne

3) Tryb udzielenia zaméwienia.

1. Postepowanie jest prowadzone w trybie podstawowym z fakultatywnymi
negocjacjami, o wartosci szacunkowe] ponizej progéw unijnych, w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 1129 z pézn. zm., dalej w skrocie Pzp lub
ustawa Pzp).

2. Postepowanie prowadzone jest przez komisje powotana do przeprowadzenia
niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

3. Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajacego i Wykonawcow
w postepowaniu o udzielenie zamowienia stosuje sie przepisy powotanej ustawy
Pzp oraz aktow wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach
nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
(tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r., poz. 1740 z pézn. zm.).

4, W zwiazku z petng elektronizacja zamoéwien publicznych Zamawiajacy
zawiadamia i zwraca uwage, iz komunikacja w postepowaniach o udzielenie
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zamowien publicznych odbywa sie przy uzyciu komunikacji elektronicznej
zgodnie z zapisami niniejszej SWZ, przy czym:

4.1 sktadanie ofert wraz z zatacznikami odbywa sie przy uzyciu miniPortalu,
ktéry dostepny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostepnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

4.2 pytania i wnioski o zmiane lub wyjasnienia tresci SWZ oraz pozostata
korespondencja, jak tez wezwania, wyjasnienia, skfadanie oswiadczen i
dokumentéw po otwarciu ofert odbywa sie poprzez poczte elektroniczng
Zamawiajacego pod adresem: zamowienia@armk.pl oraz odpowiednimi adresami
poczty elektronicznej wskazanej przez Wykonawcow.

5. Woypetniajac dyspozycje wynikajaca z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajacy
informuje, iz zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia kwote 479
615,14 zt brutto.

6. Zamawiajacy informuje, iz do postepowania stosuje sie przepisy dotyczace
ustug.

4) Zamawiajacy informuje, iz przewiduje wybor najkorzystniejszej oferty
z mozliwoscig prowadzenia negocjacji.

1. Zamawiajacy informuje, iz nie przewiduje ograniczenia liczby Wykonawcéw,
ktérych zaprosi do negocjacji.

2. W przypadku podjecia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku
Zamawiajacy poinformuje rownoczesnie wszystkich Wykonawcow, ktérzy ztozyli
oferty, o Wykonawcach:

2.1 ktérych oferty nie zostaty odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom
w kazdym kryterium oceny ofert i tacznej punktacji,

2.2 ktérych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiajagcy w zaproszeniu do negocjacji wskaze miejsce, termin i sposdb
prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach ktérych beda
prowadzone negocjacje w celu ulepszenia tresci ofert.

4. Prowadzone negocjacje maja poufny charakter. Zadna ze stron nie moze, bez
zgody drugiej strony, ujawnia¢ informacji technicznych i handlowych zwigzanych
Z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji
i przed ich ujawnieniem.

5. Po zakonczeniu negocjacji ze wszystkimi Wykonawcami, Zamawiajacy
informuje o tym fakcie uczestnikdw negocjacji oraz zaprasza ich do sktadania
ofert dodatkowych.

6. Zaproszenie do ztozenia ofert dodatkowych bedzie zawierac¢ co najmnie;j:

6.1 nazwe oraz adres Zamawiajagcego, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postepowania,

6.2 sposéb i termin sktadania ofert dodatkowych oraz jezyk lub jezyki, w jakich
muszg one byc¢ sporzadzone, oraz termin otwarcia tych ofert.

7. Wykonawca moze ztozyc¢ oferte dodatkowa, ktéra zawiera nowe propozycje
w zakresie tresci oferty podlegajgcych ocenie w ramach kryteriow oceny ofert
wskazanych przez Zamawiajacego w zaproszeniu do negocjacji.

8. Oferta dodatkowa nie moze by¢ mniej korzystna w zadnym z kryteriow oceny
ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niz oferta ztozona w odpowiedzi na
ogtoszenie o zamowieniu.
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9. Oferta przestaje wigza¢é Wykonawce w zakresie, w jakim ztozy on oferte
dodatkowa zawierajaca korzystniejsze propozycje w ramach kazdego z kryteriow
oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.

10. Oferta dodatkowa, ktéra jest mniej korzystna w ktérymkolwiek z kryteriéw
oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niz oferta ztozona
w odpowiedzi na ogtoszenie o zaméwieniu, podlega odrzuceniu.

11. Wz6r zaproszenia do negocjacji stanowi Zatacznik nr 7 do SWZ, a wzér
zaproszenia do sktadania ofert dodatkowych stanowi Zatacznik nr 8 do SWZ.

5) Opis przedmiotu zamoéwienia.

1. Przedmiotem postepowania i zamoéwienia jest wytonienie Wykonawcy ustug
projektowych w zakresie opracowania wielobranzowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: ,Remont, modernizacja i adaptacja
budynku Czerwonej Chirurgii na potrzeby siedziby Krakowskiego Biura
Festiwalowego” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiajagcy przewiduje mozliwosé
uniewaznienia przedmiotowego postepowania, jezeli $rodki publiczne, ktoére
Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci
zamowienia, nie zostaty mu przyznane.

1.2 Szczegdétowy opis przedmiotu zamodwienia zostat przedstawiony w
Zataczniku nr 9 do SWZ wraz z Zatacznikami od A do G, a zakres zamdéwienia
obejmuje nieruchomos¢ znajdujaca sie w Krakowie przy ul. Kopernika 21, dziatka
nr 12/19, obr. 52 Srédmiescie.

1.3 Zamawiajacy wymaga udzielenia przez Wykonawce co najmniej 36 miesiecy
rekojmi i gwarancji liczonych od dnia odbioru przedmiotu umowy, przy czym w
ramach i w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do sprawowania funkcji nadzoru autorskiego w ramach wynagrodzenia
ryczattowego.

2. Wykonawca powinien wypetni¢ oraz podpisa¢ formularz oferty wraz z
zatagcznikami lub ztozy¢ oferte odpowiadajacg ich tresci, przy uzyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu
osobistego oraz zamiesci¢ za posrednictwem ,Formularza do ztozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostepnego na ePUAP i udostepnionego réowniez
na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/. UWAGA! Opatrzenie oferty
wiasciwym podpisem musi nastgpic przed jej zaszyfrowaniem.

3. Wykonawca musi dotaczy¢ do oferty wszystkie dokumenty i oswiadczenia
oraz zataczniki przedstawione w SWZ podpisane przy uzyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

4. Wykonawca musi zaoferowac przedmiot zamoéwienia zgodny z wymaganiami
Zamawiajacego okreslonymi w SWZ.

5. Warunki realizacji zamowienia zawarte zostaty w projektowanych
postanowieniach umowy zawartych w SWZ.

6. Oznaczenie przedmiotu zamowienia wedtug kodu Wspdlnego Stownika
Zamowien CPV: 71000000-8 - ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i
kontrolne, 71240000-2 - ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania,
71242000-6 - przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw,
71200000-0 - ustugi architektoniczne i podobne, 71210000-3 - doradcze
ustugi architektoniczne, 71245000-7 - plany zatwierdzajace, rysunki robocze i
specyfikacje, 71246000-4 - okreslenie i spisanie ilosci do budowy, 71250000-5 -
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ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe, 71320000-7 - ustugi
inzynieryjne w zakresie projektowania, 79933000-3 - ustugi towarzyszace
ustugom projektowym.

7. Podwykonawstwo.

7.1 Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy
(podwykonawcom).

7.2 Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonanie przez
Wykonawce kluczowych czesci zaméwienia.

7.3 W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada powierzenie czesci zamoéwienia
podwykonawcom do oferty musi by¢ zatgczony ich wykaz (nazwy, firmy)
z zakresem powierzonych im zadan (czesci zamoéwienia), o ile sg znane na etapie
sktadania ofert.

7.4 Powierzenie czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie catosci zamdwienia.

6) Terminrealizacji zamoéwienia.

1. Wykonawca musi zapewnic realizacje przedmiotu zaméwienia w terminie nie
dtuzszym niz 200 dni liczonych od dnia zawarcia umowy. Przy czym Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe ze zgodg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, przy zachowaniu
termindéw posrednich, tj.:

1.1 Etap | - do 100 dni liczonych do dnia zawarcia umowy obejmujacy w
szczegolnosci: sporzadzenie projektéw budowlanych wszystkich koniecznych
branz, poprzedzone uzgodnieniem z  Zamawiajacym materiatéw
przedprojektowych w zakresie rozwigzan funkcjonalnych, wizualnych i
kosztowych, uwzgledniajace przystosowanie obiektéw do obowigzujgcych norm i
przepiséw, wraz z niezbednymi uzgodnieniami i zgodami umozliwiajacymi
uzyskanie pozwolenia na budowe oraz ztozeniem kompletnego wniosku o
wydanie Pnb - wilosci 6 egz. dla kazdej z branz,

1.2 Etap Il - do 130 dni liczonych od dnia zawarcia umowy obejmujacy w
szczegolnosci: sporzadzenie projektow wykonawczych, uzupetniajgcych i
uszczegotowiajacych projekty budowlane (wraz z projektem aranzacji wnetrz), w
zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robét,
kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacje
robét budowlanych - wilosci 6 egz. dla kazdej z branz;

1.3 Etap lll - do 150 dni liczonych od dnia zawarcia umowy obejmujacy w
szczegolnosci: sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych dla wszystkich ww. projektéw wykonawczych. Specyfikacje winny
stanowi¢ opracowanie zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sa
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu
wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegélnych robot - w ilosci 6 egz. dla kazdej z
branz,

1.4 Etap IV - do 170 dni liczonych od dnia zawarcia umowy obejmujacy w
szczegolnosci: sporzadzenie przedmiardow robot dla wszystkich ww. projektow
wykonawczych, przez ktore nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce
zestawienie przewidywanych do wykonania robét w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z ich szczegdtowych opisem, miejscem wykonania lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, z wyliczeniem i zestawienie
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ilosci jednostek miar robot podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia
cen jednostkowych roboét lub jednostkowych naktadéw rzeczowych - w ilosci 6
egz.dla kazdejz branz,

1.5 Etap V - do 200 dni liczonych od dnia zawarcia umowy obejmujacy w
szczegolnosci: sporzadzenie kosztoryséw inwestorskich - w ilosci 6 egz. dla
kazdej z branz oraz przekazanie decyzji pozwolenia na budowe, przy czym w
przypadku wystgpienia przeszkéd formalno-prawnych, niezaleznych od
Wykonawcy i nie lezacych po jego stronie, ktére spowoduja, iz nie bedzie
mozliwie w tym terminie wydanie lub uzyskanie decyzji Pnb, Zamawiajacy uzna, iz
umowa zostata wykonana,

1.6 Dokumentacje projektowa nalezy opracowa¢ w formie tradycyjnej
(papierowej) zgodnie z wczesniejszym wyszczegdlnieniem oraz w 6 egz. w wers;ji
elektronicznej na nosniku danych w formacie *pdf, docx*,*.DWG i *.ath.

2. Zamawiajacy zaktada, iz zawarcie umowy nastapi nie pézniej niz do dnia 1
sierpnia 2022r., natomiast w przypadku zawarcia umowy w terminie péZniejszym
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé przesuniecia zaktadanego terminu realizacji
zamoéwienia o stosowng liczbe dni zwtoki do planowanego terminu zawarcia
umowy.

3. Zamawiajacy dopuszcza czesciowe oddawanie przedmiotu zamdwienia,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym ustug.

4. Zamawiajacy zaznacza, iz dopuszcza mozliwos$¢ wczesniejszej realizacji
zamowienia.

5. Wykonawca zapewnia gotowos¢ do realizacji zaméwienia w dniu zawarcia
umowy.
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7) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego,
ktére zostang wprowadzone do umowy w sprawie zamdéwienia publicznego.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie dnia................... 2022 roku pomiedzy:

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia z
siedzibg w Krakowie, adres: ul. Krélewska 57, 30-081 Krakow, wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Krajowy Rejestr Saqdowy w Sadzie
Rejonowym dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie, XI Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000779952, posiadajaca
kapitat zaktadowy w wysokosci 304.929.700 zi, optacony i objety w catosci,
posiadajagcg REGON 382850573, NIP 6751698978, reprezentowang przez
. ... - Prezesa Zarzadu, zwana w dalszej tresci Zamawiajacym,

a
(w przypadku spétek prawa handlowego)

.................................................................................................................................................................

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym W ...ceeeencenennes , Wydziat ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ..........ereennee
kapitat zaktadowy w wysokosci cereeeenen(dotyczy spofkl
Z 0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajagcym REGON: .........ererenneee I NIP: e , reprezentowanym
przez:

.................................................................................................................................................................

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq)
prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,
ZamieSzZKatyM....c.ooeeveevieececeeceseeeceeceecvesveeeeenn. l€GItYMUjgcym  sie dowodem
osobistym (Seria i NUMEN)... e eeeceeeeeesineessenans , posiadajacym REGON:
.............................. INIP: sy
(w przypadku spoétki cywilnej)
1. eeeeesveeee. prowadzacym  dziatalno$é gospodarcza pod nazwa
. ZAMIESZKATYM e, lEGIEYMUj3CY M SiE
dowodem osoblstym (SErIA T NUMET) oot sssesssaesenens
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki,
2. evevececieeeeneeenee. . Pprowadzacym  dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
- .. ZamieszKatym .......ocvvevecvecveciecceeeee e eeenen. l€gItYMUjaCY M sie
dowodem osoblstym (seria i numer) .............................. wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Gospodarki prowadzacymi dziatalnos¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod
NAZWQ ..veeeeereerreeresrerveveeseeseennenneenees. POSiadajacym REGON ........ovcveceeveeveeeeeeeeeee. i NIP
eee e ere bt e e e erarereens ......., dziatajgcymi solidarnie jako wspdlnicy spotki
CYWIINE]  eeeeeeeeeeeeeeeeeeceeeevevevcveesienieeneeneny NIPS ey
REGON:. -
(w przypadku wykonawcow wspolme ubiegajqcych sie o udzielenie zamdwienia, na
przyktad w ramach konsorcjum)
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zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym W ......eeceecnnnne , Wydziat ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ...............................
kapitat zaktadowy w wysokosci ....... .. (dotyczy spétki z o.o. i spotki akcyjnej)
optacony w catosci/w czesci (dotyczy spofk: akcyjnej), posiadajagcym REGON:
.............................. i NIP: reeteeets st er s resaany reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq)

2. rerererseseneneneenns, Prowadzacym  dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
crrvrereeesesessessesneseess. ZAML ettt [€81ItYMUjaCYmM sie dowodem
osobistym (seria i NUMEN) ... , wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Gospodarki, posiadajgcym REGON.:............eevennne. INIP: e ,

dziatajagcymi  solidarnie, reprezentowanymi przez petnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pethomocnictwa nr .... z dnia:
.. (Lider Konsorcjum),
zwanym w dalszej tresu Wykonawca
W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdéwien publicznych
(tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 1129 z pézn. zm.), Strony zawierajq
umowe nastepujqcej tresci:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania, zgodnie
z ofertg sporzadzong na podstawie materiatéw otrzymanych od Zamawiajacego,
wykonanie ustug projektowych w zakresie opracowania wielobranzowej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: ,Remont,
modernizacja i adaptacja budynku Czerwonej Chirurgii na potrzeby siedziby
Krakowskiego Biura Festiwalowego” wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe, zwanych w dalszej tresci umowy przedmiotem umowy oraz wydanie
dokumentacji Zamawiajagcemu w miejscu prowadzenia przez niego statutowej
dziatalnosci, tj. przy ul. Krélewska 57 w Krakowie.
2. Przedmiot umowy oraz jej zakres i sposdb oraz forma realizacji i przekazania,
zostat szczegétowo okreslony w dokumentacji postepowania stanowigcej
Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, w tym w ofercie Wykonawcy, znajdujace;j sie
w posiadaniu Zamawiajacego. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie
wspotdziatac przy wykonywaniu umowy, w celu nalezytej realizacji zamoéwienia.
3. Wykonawca zobowiazuje sie wykonac przedmiot umowy opisany w niniejszej
umowie i przekazac¢ go Zamawiajagcemu w formie pisemnej (papierowej) i formie
elektronicznej (ptyta CD/DVD/pamiec przenosna) w liczbie sztuk opisanych
w dokumentacji postepowania.
4, W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wszelkie niezbedne czynnosci i ustugi zmierzajagce do przekazania
kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedmiotu umowy.
5. Wykonawca oswiadcza, iz:
a) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadt
znajomos¢ ogolnych i szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym
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opracowywang dokumentacjg projektowa i trudnosciami, jakie moga wynikac
z charakterystyki tego terenu,
b) z nalezytg starannosciag zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajacego, ktore
uwzglednit w swojej ofercie i dokonat wyceny prac,
c) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania,
d) dysponuje srodkami technicznymi i organizacyjnymi umozliwiajgcymi
nalezyte wykonanie zobowigzan opisanych w niniejszej umowie.
6. Przedmiot umowy Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé w zakresie i
formie wynikajacej miedzy innymi z przepiséw:
1) rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dziennik Ustaw z 2021 r., poz. 2454),
2) rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dziennik
Ustaw z 2021r., poz. 2458).
7. Strony zgodnie ustalajg, iz realizowany przez Wykonawce przedmiot umowy
stuzy do opisu przedmiotu kolejnego zaméwienia publicznego oraz do ustalenia
planowanych kosztow robét budowlanych, przygotowania ofert przez
potencjalnych wykonawcéw robot budowlanych, szczegélnie w zakresie
obliczenia ceny oferty, oraz wykonania robét budowlanych.
8. Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot umowy bedzie zawierat wszystkie
niezbedne dane i informacje oraz zostanie sporzadzony w zakresie i formie
wynikajacej w szczegdlnosci z przepiséw rozporzadzen powotanych powyzej.
9. Wykonawca przy opracowywaniu przedmiotu umowy zobowigzuje sie
zastosowad optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w
celu uzyskania nowoczesnych i wtasciwych standardéw dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o przedmiot niniejszej umowy.
Przedmiot umowy musi uwzglednia¢ potrzeby oséb z niepetnosprawnosciami.
10. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez wykonac przedmiot umowy zgodnie
z przepisami Prawa zamoéwien publicznych, w szczegdlnosci bez uzycia nazw
wtasnych, wskazan na okres$lony produkt czy producenta itp. przy opisach
zawartych w opracowaniu, w zakresie niezbednym do przygotowania postepowan
o udzielenie zamowien publicznych dotyczacych przysztej realizacji zamierzenia
inwestycyjnego.
11. Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji przedmiotu umowy przez osoby
posiadajace stosownag wiedze i niezbedne doswiadczenie dla jego nalezytej
realizacji.
§2

Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z przedstawiong przez niego ofertg, sporzadzong na podstawie SWZ i jej
zatacznikow.
2. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy bez wad,
w sposob zgodny z obowigzujagcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki
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projektowej, wiedzy technicznej i Polskimi Normami obowigzujagcymi w dniu
wydania go Zamawiajacemu, z zachowaniem nalezytej starannosci wymagane;j
w stosunkach tego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujacych prace
projektowe, uwzgledniajac zawodowy charakter prowadzonej przez niego
dziatalnosci.

3. Przez wady przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci
nieprawidtowosci lub braki przedmiotu umowy bedace rezultatem naruszenia lub
nieuwzglednienia przez Wykonawce zapiséw SWZ, wytycznych Zamawiajacego
zgtaszanych w trakcie realizacji umowy lub przepiséw prawa powszechnie
obowigzujacych w dniu przekazania dokumentacji projektowej lub jej okreslonej
czesci, albo nadzoru autorskiego. Pod pojeciem istotnej wady przedmiotu umowy
Strony rozumiejg takie wady w przedmiocie umowy, ktére czynig go
nieprzydatnym do realizacji zamierzenia inwestycyjnego na jego podstawie.

4. Wykonawca przy opracowywaniu przedmiotu umowy zobowigzuje sie
zastosowadé optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe,
w celu uzyskania nowoczesnych i wtasciwych standardéw dla tego typu zadania
inwestycyjnego, charakteryzujace sie optymalnym stosunkiem jakosci do ceny,
ktére ma by¢ wykonane w oparciu o przedmiot niniejszej umowy. Przedmiot
umowy musi uwzglednia¢ potrzeby oséb niepetnosprawnych, senioréw, rodzin
z dzie¢mii mtodziezy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania przedmiotu umowy
kompletnego z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane
na jego podstawie, spéjnego i skoordynowanego we wszystkich specjalnosciach
oraz posiadajacego niezbedne uzgodnienia.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania w rozwigzaniach
projektowych wyrobéw budowlanych (materiatow i urzadzen) dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania z uwzglednieniem specyfiki zadania
inwestycyjnego, ktérego dotycza.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprawdzenia dokumentacji
projektowej, stosownie do obowigzujacych przepiséw, o ile zajdzie taka
koniecznosc.

8. Woykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich optat za pozyskiwane
w ramach realizacji przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i opinie itp.

9. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez:

a) zapoznanie sie z nalezytg starannoscia z dokumentami bedacymi
w posiadaniu Zamawiajgcego przed rozpoczeciem prac,

b) sprawdzenie w terenie warunkow wykonania przedmiotu umowy,

c) optymalizacja przyjmowanych rozwigzan pod wzgledem ekonomicznym i
przyrodniczym, ze wzgledu na lokalizacje zamdwienia w terenie o najwyzszych
wartosciach przyrodniczych,

d) konsultacje z Zamawiajagcym dotyczace istotnych rozwigzan przedmiotu
umowy, a takze elementéw wptywajacych na koszt przedsiewziecia,

e) przekazywanie Zamawiajagcemu odpisow wszelkich pism i dokumentéw
uzyskanych i sktadanych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a takze
pisemne udzielanie odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego - w kazdym
z przypadkéw w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze,

f) wykonanie wszelkich innych prac i czynnosci koniecznych do wykonania
niniejszej umowy.
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10. W ramach realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia
ryczattowego brutto za wykonanie catego przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do:
a) przedstawiania na zgdanie Zamawiajacego raportu o stanie zaawansowania
prac w terminie do 2 dni od dnia otrzymania zadania,
b) niezwtocznego raportowania za posrednictwem poczty elektronicznej
przedstawicielowi Zamawiajacego o podejmowaniu kluczowych dziatan w imieniu
Zamawiajacego poprzez przesytanie kolorowych skanéw: ztozonych wnioskow,
otrzymanej korespondencji urzedowej, pism, postanowien, uzgodnien i decyzji
administracyjnych,
c) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, w tym réwniez na wezwanie
Zamawiajacego, zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
d) w przypadku wykazania brakéw przez organ wydajacy decyzje formalno-
prawne w trakcie prowadzonego przez niego postepowania - do wprowadzenia
stosownych zmian i uzupetnien w terminie wskazanym przez ten organ,
e) realizacji przedmiotu umowy w stopniu i ztozonosci odpowiadajacej aktualnie
obowigzujgcym przepisom prawa, niezbednym do przygotowania postepowan o
udzielenie zamoéwienia publicznego dotyczacych przysztej realizacji projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
f) niezwtocznego udzielania odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawcéw
w postepowaniach o udzielenie zamoéwienia publicznego dotyczacych realizacji
projektu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz do wszelkich niezbednych
konsultacji z tym zwigzanych, w terminie do 48 godzin w dni robocze (od
poniedziatku do pigtku) od chwili przekazania zapytania Wykonawcy.
§3

Prawa autorskie
1. Z chwilag wydania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy (dokumentacji
projektowo-kosztorysowej) lub jego okreslonej czesci, Wykonawca, bez
koniecznosci sktadania odrebnych oswiadczen, przenosi na Zamawiajacego
zarowno wtasnosc¢ nosnikow, na ktérych przedmiot umowy zostat utrwalony, jak i
autorskie prawa majatkowe do przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci na
nastepujacych polach eksploatacji:
1) przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na wykonanie robét
budowlanych w oparciu o przedmiot umowy,
2) udostepnienie przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci kandydatom na
wykonawcow oraz wykonawcom (realizatorom) zadania wykonywanego w
oparciu o przedmiot umowy,
3) wykonywanie prac projektowych lub robét budowlanych na podstawie
przedmiotu umowy lub jego czesci, przez Zamawiajgcego lub przez wykonawce
wybranego przez Zamawiajacego,
4) kopiowanie, zwielokrotnianie przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci,
gromadzenie danych, w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen
iloSciowych za pomoca dostepnej techniki drukarskiej, reprograficznej,
fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD,
w pamieci komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w
zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,
5) w zakresie rozpowszechniania (emisji publicznej) - rozpowszechnianie
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(emisja) w ramach pokazéw zamknietych, jak tez poprzez telewizje, Internet i inne
srodki masowego przekazu, takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek
i innych publikacji w formie papierowej badz elektronicznej,

6) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych przedmiot umowy
utrwalono - wprowadzanie ich do obrotu, uzyczanie, najem lub dzierzawa, takze
jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,

7) wykorzystanie przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci do druku w
prasie i innych publikacjach i do korzystania z przedmiotu umowy dla potrzeb
prowadzenia wszelkiego typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w
szczegoblnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu
o przedmiot umowy,

8) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o przedmiot umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze Gtéwny Projektant / Projektanci upowaznit/
upowaznili Wykonawce do ztozenia w imieniu Gtéwnego Projektanta /
Projektantéw oswiadczenia zawartego w ust. 3.

3. Wykonawca oswiadcza, iz Gtéwny Projektant / Projektanci uczestniczacy
w opracowywaniu przedmiotu umowy lub jego okres$lonej czesci, bezterminowo
zobowigzuje sie / zobowigzujg sie do niewykonywania autorskich praw
osobistych do przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci, oraz wyraza /
wyrazajg zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw
osobistych do przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci, w szczegdlnosci
wyraza/wyrazaja zgode na:

a) wprowadzanie zmian do przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci,

b) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

c) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa Ilub udostepniania
anonimowo,

d) decydowanie o rozpowszechnianiu przedmiotu umowy w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

e) decydowanie o wykorzystaniu przedmiotu umowy w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb
Zamawiajacego zwigzanych z realizacjg inwestycji, udzielaniem informacji,
prowadzeniem dziatan promocyjnych badZz komercyjnych, oraz koniecznoscia
zastepczego zlecenia usuniecia wad.

4, W chwili wydania Zamawiajacemu przedmiotu umowy lub jego okreslonej
czesci Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do wyrazania zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

5. W chwili wydania przedmiotu umowy Wykonawca wyraza zgode na
rozporzadzanie i korzystanie z opracowan przedmiotu umowy lub jego okreslonej
czesci na polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r., poz.
1062), jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a
takze, ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne,
bez zapozyczen z utwordw osob trzecich oraz nie bedg narusza¢ praw
przystugujacych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich débr
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osobistych,
b) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska
oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do
wykonywania praw zaleznych od oséb, z ktérymi bedzie wspdtpracowacé przy
realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych oséb nieodwotalne zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.
7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien
niniejszego paragrafu korzystanie z przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci
przez Zamawiajgcego naruszac bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste
0sob trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajgcy poniesie w zwigzku
zwytaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajacego
z przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci oraz do zwrotu odpowiedniej
czesci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.
8. Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone
przedmiotowo, czasowo, terytorialnie i jezykowo oraz nastepuje w ramach
wynagrodzenia ryczattowego brutto za wykonanie catego przedmiotu umowy lub
jego okreslonej czesci, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
9. Wykonawca wyraza zgode na dokonanie przez Zamawiajacego lub na jego
zlecenie przez osoby trzecie wszelkich zmian, aktualizacji i uzupetnien wykonane;j
dokumentacji projektowej, a zarazem przenosi na Zamawiajgcego prawo do
wykonywania zaleznych praw autorskich majgtkowych do przedmiotu umowy lub
jego okreslonej czesci w zakresie w niej wskazanym.
10. Wszelkie uprawnienia do przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci
okreslone w niniejszej umowie obejmujgce wszystkie nosniki informacji sa
nieograniczone przedmiotowo, czasowo, terytorialnie i jezykowo.
11. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykorzystywania autorskich praw
osobistych ze szkodg dla intereséw Zamawiajgcego lub w sposdéb utrudniajacy
realizacje inwestycji wynikajacej z przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci.
12. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy lub jego okreslona czesé, bedzie
wolny od wad prawnych w rozumieniu art. 5562 k.c. oraz nie bedzie naruszat praw
0s0b trzecich. W zwigzku z powyzszym Wykonawca oswiadcza i potwierdza, ze:
a) przystuguje mu wytaczne i nieograniczone prawo autorskie do przedmiotu
umowy lub jego okreslonej czesci jako wytgcznemu jego tworcy albo posiada do
niego wytaczne majatkowe prawa autorskie,
b) autorskie prawa majgtkowe Wykonawcy do przedmiotu umowy lub jego
okreslonej czesci nie sg obcigzone zadnymi prawami 0séb trzecich oraz ze osoby
trzecie nie zgtaszaja zadnych roszczeh w odniesieniu do niego, jak réwniez ze
korzystanie lub rozporzadzanie przedmiotem umowy lub jego okreslonej czesci
nie jest ograniczone jakakolwiek decyzjg lub orzeczeniem wtasciwego organu,
c) przeniesienie na Zamawiajgcego catosci autorskich praw majatkowych do
przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci, w tym prawa zaleznego do niego,
nie wymaga zgody jakiegokolwiek organu lub osoby trzecie;j.
§4

Termin wykonania i odbiér przedmiotu umowy
1. Wykonawca zrealizuje cato$¢ przedmiotu umowy sukcesywnie w terminie do
200 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia .......... r., przy czym
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Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe ze zgodg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, przy
zachowaniu terminéw posrednich, tj.:

a) Etap | - do 100 dni liczonych do dnia zawarcia umowy, tj. do dnia .......... r.,
obejmujacy w szczegblnosci: sporzadzenie projektéw budowlanych wszystkich
koniecznych branz, poprzedzone uzgodnieniem z Zamawiajagcym materiatéw
przedprojektowych w zakresie rozwigzan funkcjonalnych, wizualnych i
kosztowych, uwzgledniajace przystosowanie obiektéw do obowigzujacych norm i
przepiséw, wraz z niezbednymi uzgodnieniami i zgodami umozliwiajacymi
uzyskanie pozwolenia na budowe oraz ztozeniem kompletnego wniosku o
wydanie Pnb - wilosci 6 egz. dla kazdej z branz,

b) Etap Il - do 130 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia .......... r.,
obejmujacy w szczegdlnosci: sporzadzenie projektéw  wykonawczych,
uzupetniajacych i uszczegétowiajacych projekty budowlane (wraz z projektem
aranzacji wnetrz), w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia
przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez
wykonawce i realizacje robét budowlanych - wilosci 6 egz. dla kazdej z branz;

c) Etap Ill - do 150 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia .......... r.
obejmujacy w szczegdlnosci: sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych dla wszystkich ww. projektéw wykonawczych.
Specyfikacje winny stanowi¢ opracowanie zawierajace w szczegdlnosci zbiory
wymagan, ktére sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét,
w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobéw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét - w
ilosci 6 egz. dla kazdej z branz,

d) Etap IV - do 170 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia. .......... r.,
obejmujacy w szczegdblnosci: sporzadzenie przedmiaréw robdét dla wszystkich ww.
projektow wykonawczych, przez ktére nalezy rozumiec opracowania zawierajgce
zestawienie przewidywanych do wykonania robét w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem, miejscem wykonania lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek miar robét podstawowych oraz wskazaniem
podstaw do ustalenia cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktadow
rzeczowych - wilosci 6 egz. dla kazdej z branz,

e) Etap V - do 200 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia .......... r.
obejmujacy w szczegdlnosci: sporzadzenie kosztoryséw inwestorskich - wilosci 6
egz. dla kazdej z branz oraz przekazanie decyzji pozwolenia na budowe, przy czym
w przypadku wystgpienia przeszkdd formalno-prawnych, niezaleznych od
Wykonawcy i nie lezacych po jego stronie, ktére spowoduja, iz nie bedzie
mozliwie w tym terminie wydanie lub uzyskanie decyzji Pnb, Zamawiajacy uzna, iz
umowa zostata wykonana,

zgodnie z zatagczonym do umowy harmonogramem wykonania ustug, a nadzér
autorski w ramach udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca bedzie sprawowac
w terminie do 36 miesiecy liczonych od dnia odbioru catosci przedmiotu umowy.
2. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od daty ztozenia przez Wykonawce
w siedzibie Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji bedacej przedmiotem
zamowienia uprawniony jest do zgtaszania uwag i zastrzezen do przedmiotowych
opracowan oraz do wyznaczenia odpowiedniego terminu na usuniecie
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ewentualnych usterek wdokumentacji. W razie stwierdzenia przez
Zamawiajacego, iz dostarczony Zamawiajagcemu przedmiot umowy ma wady lub
braki, Zamawiajacy odmowi jego odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone wady
lub braki na pismie, a Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej
czesci przedmiotu umowy. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej czesci
przedmiotu umowy w terminie do 14 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty
usuniete. Do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru poprawionej czesci
przedmiotu umowy, uznaje sie, iz umowa nie zostata wykonana, a Zamawiajacy
zachowuje prawo do naliczenia kar umownych za zwtoke w wykonaniu
przedmiotu umowy, za okres od terminu wykonania przedmiotu umowy
okre$lonego w ust. 1 do dnia podpisania protokotu odbioru, w ktérym winno
zosta¢ potwierdzone z jaka datg zostata przekazana kompletna i prawidtowa
dokumentacja bedaca przedmiotem umowy.
3. Dokumentacja dostarczona Zamawiajagcemu musi spetnia¢ wszystkie
wymagania umowy, by¢ kompletna, wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
4. Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru koncowego jest
réwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczony przedmiot umowy jest wolny od
wad.
5. Wykonawca wyda przedmiot umowy wraz z wykazem opracowan oraz
pisemnym oswiadczeniem, ze jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze zostaje wydany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Wyzej wymieniony
wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenia, stanowig integralng czes¢
przedmiotu umowy.
6. W chwili wydania przedmiotu umowy, Wykonawca ztozy réwniez pisemne
oswiadczenie, iz przystuguja mu prawa autorskie do przedmiotu umowy
w zakresie w jakim sg one przenoszone na Zamawiajacego, a takze, ze przedmiot
umowy wolny jest od wad prawnych, a korzystanie z niego nie narusza
jakichkolwiek praw oséb trzecich.
7. W przypadku wydania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy, Wykonawca
przenosi na Zamawiajacego prawa autorskie w zakresie okreslonym w § 3
niniejszej umowy.
8. W przypadku, gdy po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru przedmiotu
umowy, organ wydajacy decyzje formalno-prawne wykaze braki w przedmiocie
umowy, to pomimo dokonania przez Zamawiajacego odbioru przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien
wskazanych przez organ wydajacy decyzje formalno-prawne w terminie
wskazanym przez ten organ, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1.
§5

Nadzoér autorski
1. Wpykonawca w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia
umownego zobowigzuje sie w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji jakosci na
przedmiot niniejszej umowy do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o przedmiot niniejszej
umowy, w przypadku, gdy w ocenie Zamawiajgcego zaistnieje taka koniecznosc.
2. W ramach obowigzkéw z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego,
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonywania podstawowych obowigzkéw
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Projektanta, wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 2351, z p6zn. zm.), a ponadto do
wyjasniania watpliwosci dotyczacych przedmiotu umowy i zawartych w nim
rozwigzan. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie w szczegdlnosci:
1) stwierdzanie w toku opracowywania dokumentacji projektowych lub
wykonywania roboét budowlanych, na wezwanie Zamawiajacego, zgodnosci
projektu z wynikami przeprowadzonych konsultacji i warsztatéw z mieszkancami
powstatymi w ramach realizacji niniejszej umowy,
2) uzupetnianie szczegétéw opracowan wykonanych na podstawie niniejszej
umowy oraz wyjasnianie wykonawcy dokumentacji projektowych watpliwosci
powstatych w toku sporzadzania opracowan projektowych, wykonywanych przez
tego wykonawce na podstawie opracowan powstatych wramach realizacji
niniejszej umowy,
3) udziat w naradach koordynacyjnych, komisjach i naradach technicznych
w terminach wskazanych przez Zamawiajacego,
4) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonania zmian w opracowaniach
powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn od Wykonawcy
niezaleznych - dokonywanie stosownych zmian.
3. Wykonawca zobowigzany bedzie do sprawowania nadzoru autorskiego
zgodnie z zasadami wiedzy, obowigzujagcymi przepisami oraz z nalezyta
starannoscia.
4. Woykonane przez Wykonawce w ramach nadzoru autorskiego, a dotyczace
przedmiotu niniejszej umowy, uzupetnianie szczegdtéw opracowan projektowych
i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych nie bedzie podlegato
odrebnemu wynagrodzeniu.
§6

Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catego przedmiotu
umowy, w tym réwniez za przeniesienie praw autorskich i sprawowanie nadzoru
autorskiego, w KWOCIE eeeeeenenenne zt brutto (stownie:
ztotych 00/100), w ktorej uwzgledniono nalezny
podatek od towarow i ustug VAT w stawce 23 % (wartos¢ wynagrodzenia netto
WYNOSI «.eorerernnerensesnsesenne zt).
2. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zadad
podwyzszenia wynagrodzenia, choéby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy
obejmuje i uwzglednia wszelkie koszty zwigzane z realizacjg umowy, w tym takze
koszty przeniesienia praw autorskich i sprawowania nadzoru autorskiego.
3. Z tytutu wykonania niniejszej umowy Woykonawca otrzyma od
Zamawiajacego wynagrodzenie ptatne jednorazowo po wykonaniu i przekazaniu
Zamawiajacemu catosci zamowienia lub w 5 ratach, tj.:
a) | rata po wykonaniu i przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentacji objetych

etapem I, w wysokosci ................... zt brutto tj. nie wiecej niz 20% wynagrodzenia,
b) 1l rata po wykonaniu i przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentacji objetych
etapem Il, w wysokosci ................... zt brutto tj. nie wiecej niz 20% wynagrodzenia,
c) Il rata po wykonaniu i przekazaniu Zamawiajacemu dokumentacji objetych
etapem Ill, w wysokosci ................... zt brutto tj. nie wiecej niz 20% wynagrodzenia,
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d) IV rata po wykonaniu i przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentacji objetych

etapem Ill, w wysokosci ................... zt brutto tj. nie wiecej niz 20% wynagrodzenia,
e) V rata po wykonaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentacji objetych
etapem IV, w wysokosci.................... zt brutto, tj. pozostatej wartosci umowy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie do
obnizenia jakosci spowodowanej wadami przedmiotu umowy w rozumieniu § 2
ust. 3 umowy, w przypadku gdy wady s3 istotne, albo gdy z okolicznosci wynika,
ze Wykonawca nie zdota wad usunag¢ w odpowiednim czasie, badz nie usunat ich
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

5. Ewentualne podobne lub dodatkowe prace projektowe (z zastrzezeniem
ograniczen wynikajgcych z przepiséw ustawy Pzp lub Kodeksu cywilnego), jakie
moga by¢ w zaleznosci od sytuacji wykonywane przez Wykonawce, beda
rozliczane pomiedzy stronami w oparciu o zasady i cenniki Okregowej lzby
Architektéw w Krakowie na podstawie osobnych uméw, a zasady wskazane
powyzej bedg miaty odpowiednie zastosowanie.

6. Z tytutu wykonania niniejszej umowy, w tym przeniesienia autorskich praw
majatkowych i zaleznych praw autorskich, jak i sprawowania nadzoréw
autorskich, Wykonawca otrzyma od Zamawiajagcego wynagrodzenie ptatne na
podstawie faktur czesciowych i koncowej, po odbiorze kompletnej dokumentacji
w catosci lub danego etapu, do ktérej Wykonaweca przedstawi protokét odbioru.
Protokdt odbioru, zawierajacy stosowne os$wiadczenia Wykonawcy w zakresie
przekazania majatkowych praw autorskich, podpisany przez Strony umowy
stanowi zatgcznik do faktury.

7. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyptacone
Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze,
w terminie do 30 dni liczonych od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury na podstawie obustronnie podpisanego protokotu odbioru
koncowego wraz z kompletem zatacznikéw.

8. Woykonawca oswiadcza, ze jest / nie jest czynnym podatnikiem podatku od
towaréw i ustug (VAT).

9. Faktura VAT wystawiona przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy,
winna wskazywaé¢ symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobéw i Ustug (PKWiU)
wtasciwy dla realizowanych swiadczen lub oswiadczenie, ze towary lub ustugi,
ktérych dotyczy wystawiona faktura nie zostaty wymienione w Zataczniku nr 15
do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardéw i ustug (nie dotyczy
faktur, ktoérych wartos¢ brutto nie przekracza 15.000,00 zt oraz faktur
wystawianych przez Wykonawcéw niebedacych podatnikami VAT, w tym
Wykonawcow nieposiadajacych miejsca zamieszkania, siedziby dziatalnosci
gospodarczej, zarzadu, ani statego miejsca prowadzenia dziatalnosci gospodarczej
na terytorium Polski, ktorzy uczestniczyli w transakcji, ktorej dotyczy umowa).
Oswiadczenie, o ktérym mowa winno by¢ zatgczone do kazdej faktury
wystawionej dla Zamawiajacego, jesli spetnia opisane w zdaniu pierwszym
kryteria.

10. Wykonawca zgodnie z trescig ztozonej oferty oswiadcza, ze doreczy
fakture/y:

a) w formie papierowej pod warunkiem doreczenia wraz z wymaganymi
zatacznikami na adres: Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z 0.0., ul. Krélewska
57,30-081 Krakéw - sekretariat *,
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b) w formie elektronicznej pod warunkiem przestania wraz z wymaganymi
zatacznikami na adres: faktury@armk.pl *,

c) w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wraz z wymaganymi
zatacznikami pod warunkiem przestania na adres Platformy Elektronicznego
Fakturowania: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

Nazwa skrzynki - AGENCJA ROZWOJU MIASTA KRAKOWA SP. Z 0.0,
Skrécona nazwa skrzynki - AGENCJA ROZWOJU MIASTA KRAKOWA; Numer
PEPPOL - 6751698978 *.

13. W przypadku zmiany formy doreczania faktury w stosunku do tresci
oswiadczen ztozonych w ofercie lub niniejszej umowie Wykonawca zobowigzuje
sie do powiadomienia pisemnie do siedziby biura Zamawiajacego lub w formie
elektronicznej na adres poczty e-mail przedstawiciela Zamawiajacego, o ktérym
mowa w § 10 ust. 6, w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed
doreczeniem faktury.

14. Dla uznania faktury za prawidtowo wystawiong dokument faktury powinien
zawieraé, obok elementéw prawem wymaganych, rowniez wskazane w ofercie lub
niniejszej umowie, w tym w szczegélnosci w § 6 ust. 9, a takze numer umowy.

15. W przypadku, jesli faktura nie bedzie prawidtowo wystawiona lub nie bedzie
miata wymaganych i prawidtowych zatacznikéw albo nie bedzie spetniata
wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie, Wykonawca zostanie wezwany
do wystawienia odpowiedniego dokumentu korygujacego albo uzupetnienia
zatacznikdw w zakresie brakéw lub nieprawidtowosci wskazanych przez
Zamawiajacego. Za date otrzymania faktury uznana zostanie data wptywu
dokumentu korygujacego wraz z wymaganymi i prawidtowymi zatacznikami,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim. Za date zaptaty faktur uznaje sie date
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

16. Wykonawca oswiadcza, iz wptata wynagrodzenia powinna by¢ dokonana na
rachunek bankowy Wykonawcy o numerze Konta: .....eeeeecneeecnenenecsesecsseen
W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca zobowigzuje sie do
powiadomienia pisemnie o tym fakcie wraz ze wskazaniem nowego numeru
rachunku bankowego na adres biura Zamawiajacego lub w formie elektronicznej
na adres poczty e-mail przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 10
ust. 6, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zmiany numeru rachunku
bankowego. Wykonawca potwierdza, iz moze przyja¢ na rachunek bankowy,
oktérym mowa w zdaniu pierwszym, zaptate wynagrodzenia w oparciu
omechanizm podzielonej ptatnosci MPP (ang. split payment). Zaptata
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy lub jego czesci bedzie
uiszczana wytacznie w oparciu o mechanizm podzielonej ptatnosci MPP.
W przypadku koniecznosci korygowania wystawionej faktury Wykonawca jest
zobowiazany do rozliczenia faktury korygujacej metoda tradycyjna.

17. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wierzyciela na osobe trzecig
w zakresie wypetnienia przez Zamawiajagcego warunkéw umownych, za
wyjatkiem ewentualnej cesji wierzytelnosci na rzecz banku lub instytucji,
w ktorych Wykonawca zaciggnie kredyt lub w ktérych Wykonawca bedzie
finansowat wykonanie przedmiotu umowy, przy czym ewentualna zmiana
wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemna zgoda
Zamawiajacego.

18. W przypadku jezeli Wykonawca korzystat z podwykonawcéw i dalszych
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podwykonawcow przy realizacji umowy, to zobowigzany jest wraz z faktura
dostarczy¢ Zamawiajgcemu oryginat oswiadczenia podwykonawcy(-6w)
idalszych podwykonawcéw, podpisany przez osobe upowazniong do
reprezentacji podwykonawcy(-6w) i dalszych podwykonawcéw, o dokonaniu
przez niego na rzecz podwykonawcy(-6w) i dalszych podwykonawcéw zaptaty
wynagrodzenia odpowiadajacego czynnosciom i pracom objetym bezposrednio
fakturg Wykonawcy przedstawiong Zamawiajacemu do zaptaty oraz
potwierdzenie uiszczenia zaptaty na rzecz podwykonawcy(-6w) i dalszych
podwykonawcéw. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodow zaptaty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajagcym, wstrzymuje sie
wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy. Jezeli Wykonawca nie dokonat
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy(-6w) i  dalszym
podwykonawcom, wéwczas przedstawi liste niezaptaconych wierzytelnosci
podwykonawcy(-6w) i dalszych podwykonawcow z tytutu wynagrodzenia
objetego bezposrednio wczesniejszg fakturg oraz szczegdétowym okresleniem
przyczyn zwtoki w zaptacie. Lista niezaptaconych wierzytelnosci powinna
obejmowac termin wymagalnosci kazdej wierzytelnosci, doktadne wskazanie
podstawy do dokonania zaptaty kazdej wierzytelnosci zawierajace co najmniej:
nazwe (firme) podwykonawcy/dalszego podwykonawcy i date umowy
o podwykonawstwo z podwykonawca lub dalszym podwykonawcy, rodzaj
wykonywanych czynnosci i prac, numer i date faktury, protokét odbioru.
* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o
udzielenie zamoéwienia (np. w ramach konsorcjum lub spétki cywilnej):
19. W przypadku, gdy strong umowy sq wykonawcy, ktérym zamdwienie zostato
udzielone wspdlnie (na przyktad w ramach konsorcjum lub spétki cywilnej), z chwilg
uregulowania naleznosci przez Zamawiajgcego wzgledem ich petnomocnika (Lidera
Konsorcjum), wynikajgcej z wystawionej przez niego faktury z tytutu robdt
budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez wykonawcéw, ktérym zamdwienie
zostato udzielone wspdlnie (np. w ramach konsorcjum), pozostali wykonawcy, ktérym
zamoéwienie zostato udzielone wspdlnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego
zadnych praw do zaptaty za wykonane prace.
§7

Odstapienie od umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach
okreslonych w niniejszym paragrafie.
2. W przypadku niewykonania przez Wykonawce prac, do ktérych wykonania
Wykonawca byt zobowigzany w terminach okreslonych § 4 niniejszej umowy,
Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od
niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w wypadkach
okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacych, a ponadto jezeli
Zamawiajacy:
a) uporczywie narusza istotne postanowienia umowy i pomimo wezwania go do
zaniechania naruszen, nie przywraca stanu zgodnego z umowa,
b) pozostaje w zwtoce w zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach
opisanych w niniejszej umowie co najmniej 60 dni,
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- przy czym w przypadkach okreslonych w lit. a) i b) powyZzsze uprawnienie
przystuguje Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przestanek,
o ktérych mowaw lit. a) i b).

4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub gdy dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp). W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.

5. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy gdy:

a) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat obligatoryjnemu wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

b) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzag na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/WE, z uwagi na to, ze
Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii
Europejskiej,

c) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

- ztym ze w przypadku, o ktérym mowa w lit. c) Zamawiajacy odstepuje od umowy
w czesci, ktérej zmiana dotyczy, a w przypadkach, o ktérych mowa w catym ust. 5
Wykonawca moze zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy, tj. za prace juz wykonane.

6. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku okreslonego
w § 2 ust. 9 lit. d) i e) oraz w § 2 ust. 10 lit. a), b), c), d) i f) niniejszej umowy
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, niezaleznie od
stopnia zaawansowania prac, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do jego
wykonania i wyznaczeniu w tym wezwaniu ostatecznego terminu do wykonania
przedmiotowego obowigzku, w terminie 10 dni od uptywu terminu wskazanego
W wezwaniu.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron,
Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru mozliwej do wyodrebnienia czesci
przedmiotu umowy wykonanej przez Wykonawce do dnia odstgpienia. Oceny
stopnia zaawansowania prac projektowych dokona Komisja Odbioru sktadajaca
sie z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie
ustalonego stopnia zaawansowania prac okresli wysokos¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonanga czes¢ przedmiotu umowy.

8. W przypadku okreslonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza
zgode na opracowanie, dokonywanie zmian i dokornczenie odebranej przez
Zamawiajacego czesci przedmiotu umowy przez innego wykonawce. W takim
przypadku Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na rozpowszechnianie
i korzystanie z powstatej w ten sposéb dokumentacji projektowe;.

9. W przypadku okreslonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca
przenosi na Zamawiajacego, z chwilg odbioru czesci przedmiotu umowy autorskie
prawa majatkowe do odebranej czesci przedmiotu umowy na polach eksploatacji
opisanych w § 3 niniejszej umowy.
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10. W przypadku okreslonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, do odebranej czesci
przedmiotu umowy stosuje sie odpowiednio postanowienia § 3 niniejszej umowy.
11. Zamawiajacy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, nie wczesniej niz w terminie
7 (siedmiu) dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu ponizszych
okolicznosci:
a) Wykonawca na skutek wtasnej niewyptacalnosci nie wykonuje zobowigzan
pienieznych przez okres co najmniej 3 miesiecy,
b) zostanie podjeta likwidacja Wykonawcy albo zajecie majgtku Wykonawcy,
c) u Wykonawcy wystagpia duze trudnosci finansowe, w szczegdlnosci wystapia
zajecia komornicze lub inne zajecia uprawnionych organéw o tacznej wartosci
przekraczajacej 100.000,00 PLN (stownie: sto tysiecy ztotych),
d) Wpykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie oraz nie reaguje na
polecenia Zamawiajgcego dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
e) zostanie stwierdzona istotna wada przedmiotu umowy w Swietle § 2 ust. 3
zdanie 2 niniejszej umowy.
12. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w umowie na
czes¢ przedmiotu umowy wykonang przed odstgpieniem od umowy lub jej
rozwigzaniem.
§8

Kary umowne
1. Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy na rzecz Wykonawcy w przypadku odstgpienia przez
Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego -
w wysokosci 10% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;
2) Woykonawca na rzecz Zamawiajacego w przypadku:
a) zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub poszczegdlnych jego etapdéw
wynikajacych z umowy lub z harmonogramu wykonania ustug - w wysokosci 0,1%
maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminéw okreslonych w § 4
niniejszej umowy lub od terminéw wynikajgcych z harmonogramu wykonania
ustug,
b) odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% maksymalnego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
c) zwtoki w udzieleniu odpowiedzi na pytania kierowane przez Zamawiajgcego,
a dotyczace przekazanej dokumentacji - w wysokosci 0,05% maksymalnego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy
za kazda godzine zwtoki i za kazdy przypadek,
d) zwtoki w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze -
w wysokosci 0,1% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w 8§ 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego
dnia po uptywie terminu okreslonego w § 4 ust. 2 oraz w przypadku zwtoki w
usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji, liczac od nastepnego dnia po uptywie
terminu okreslonego w § 9 ust. 2 pkt 2) lub ust. 5 umowy,
e) zwtoki w wykonaniu innych obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
w przypadku terminéw ustalonych przez Strony lub wyznaczonych przez
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Zamawiajacego - w wysokosci 0,1% maksymalnego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,
f) realizacji umowy przez osobe lub osoby, ktére nie zostaty przewidziane
w tresci oferty Wykonawcy do jej wykonania lub w przypadku koniecznosci
zmiany osoby lub o0séb przewidzianych do realizacji zamoéwienia, przez osoby nie
majace co najmniej wymaganych kwalifikacji i doswiadczenia opisanego w tresci
SWZ - w wysokosci 10% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,
g) nieuczestniczenia w spotkaniu konsultacyjnym z interesariuszami
zorganizowanym przez Zamawiajacego w uzgodnionym terminie i miejscu,
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 0,5% maksymalnego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy
za kazdy przypadek.
2. Strony zgodnie ustalajg, iz taczne kary umowne ze wszystkich tytutéw
okreslonych w umowie, w szczegdblnosci za niezgodne z niniejszg umowa lub
nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy, nie moga przekroczy¢
50% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy.
3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia na zasadach ogélnych
odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody,
gdyby naliczone kary umowne nie pokryty poniesionej szkody.
4. Wykonawca wyraza zgode na potragcenie naliczonych kar umownych
znaleznosci za wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
5. Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia
okreslonych w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.
6. W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez
Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajacy jest
uprawniony do zlecenia wykonania tych zadan podmiotowi trzeciemu na koszt
iryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Wykonawca wyraza zgode,
by wszelkie wierzytelnosci wynikajagce z wykonania zastepczego byty potrgcane
znaleznosci za wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
§9

Rekojmia i gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 36-miesiecznej rekojmi i gwarancji
jakosci na przedmiot umowy, liczac od dnia odbioru przedmiotu umowy.
2. Strony ustalajg nastepujacy sposob postepowania w przypadku ujawnienia
wad przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji:
1) w razie ujawnienia wad, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy wady na pismie w terminie do 7 dni od dnia
stwierdzenia wady;
2) Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w opracowaniu
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia, a w uzasadnionym przypadku
w innym uzgodnionym przez strony terminie;
3) w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady
W wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo zlecenia
usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim
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wypadku Wykonawca nie moze sprzeciwi¢ sie ze wzgledu na przystugujace mu
prawa autorskie osobiste do przedmiotu umowy i upowaznia Zamawiajacego do
wykonywania w tym zakresie osobistych praw autorskich, a takze do udzielania
zgody na ich wykonywanie osobie trzecie;j.
3. Jezeli w wykonaniu obowigzku usuniecia wad Wykonawca dokonat istotnych
zmian przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia
wad i dostarczenia poprawionego przedmiotu umowy do Zamawiajacego.
4. Strony postanawiajg, ze termin rekojmi za wady przedmiotu umowy skonczy
sie wraz z uptywem terminu rekojmi za wady dokumentacji projektowej
opracowanej na podstawie przedmiotu tej umowy przez Zamawiajacego lub przez
osoby trzecie na zlecenie Zamawiajacego.
5. O wszelkich wadach i brakach przedmiotu umowy, dostrzezonych przez
Zamawiajacego po dokonaniu odbioru, w okresie rekojmi za wady,
w szczegoblnosci w trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego realizowanego
w oparciu o przedmiot umowy, Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce na
pismie, a Wykonawca w ramach obowigzkéw wynikajacych z rekojmi zobowiazuje
sie je usunag¢ w terminie do 14 dni od daty powiadomienia go przez
Zamawiajacego o tych wadach lub brakach, wtasnym staraniem i na wtasny koszt,
bez prawa zadania dodatkowego wynagrodzenia.
§10

Koordynacja realizacji umowy
1. Wykonawca wyznacza Pana .. do petnienia obowigzkéw
projektanta (dalej Projektant) i przedstawia oswiadczenie Projektanta o przyjeciu
na siebie obowigzkéw, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane oraz
kserokopie dokumentu potwierdzajagcego posiadanie powyzej wskazanych
uprawnien, wraz zlistg projektantow branzowych (oséb przewidzianych do
realizacji zamowienia) i kopiami uprawnien, oraz kopiami aktualnych potwierdzen
wpiséw do wtasciwe] izby zawodowej, odpowiednio o ile dotyczy.
2. W przypadku koniecznos$ci zmiany osoby petnigcej obowiagzki Projektanta
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomié¢ o tym Zamawiajacego
w formie pisemnej.
3. Zmiana osoby petnigcej obowigzki Projektanta lub oséb przeznaczonych
wtresci oferty do realizacji zaméwienia, wymaga sporzadzenia stosownego
aneksu do niniejszej umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe
zastepujaca lub osoby, co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak
opisane w SWZ. Wykonawca przedtozy w takim wypadku Zamawiajacemu
oswiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkéw Projektanta lub
projektanta branzowego oraz kserokopie dokumentu potwierdzajacego
posiadanie przez nig uprawnien, ktére to dokumenty bedg stanowity nowy
Zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.
4. Strony zgodnie ustalaja, iz zmiana os6b wykazanych do realizacji zamowienia
w tresci oferty Wykonawcy wymaga zgody Zamawiajgcego i dopuszczalna jest
wytacznie w wyjatkowych sytuacjach, na przyktad z powodu choroby czy innej
przyczyny powodujacej niemoznos¢ Swiadczenia powierzonego jej zakresu
obowiazkoéw, a wykazane w ich zastepstwie osoby musza posiadac kwalifikacje i
doswiadczenie spetniajagce co najmniej wymagania zawarte w SWZ oraz
wykazane w ofercie Wykonawcy.
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5. Koordynatorem Wykonawcy w zakresie objetym umowg jest: Ran

I <) PR , €=Ml e
6 Koordynatorem ZamaW|aJacego w zakresie objetym umowg jest: Pan
I <) PR , €-MaIl e

7 Wszelkie informacije, oswmdczema polecenia, porozumienia, potwierdzenia
w sprawach dotyczacych realizacji umowy przekazywane beda pisemnie lub
droga elektroniczng i beda podpisane ze strony Zamawiajacego przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia. Dokumenty zawierajace oswiadczenia
woli lub polecenia lub porozumienia lub potwierdzenia lub informacje wptywajace
na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
8. Doreczenia pism, o ktérych mowa w ust. 7, zawierajacych oswiadczenia woli
wptywajace na prawa i obowiazki Stron, dokonywane beda osobiscie lub za
potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy, za
posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Biezaca korespondencja robocza
moze odbywac sie w formie elektronicznej (e-mail).
* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o
udzielenie zamoéwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:
9. Petnomocnik wykonawcéw, ktérym zamdéwienie zostato udzielone wspdlnie (np. w
ramach konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum),
dziatajgcy przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caty okres realizacji
niniejszej umowy, jak réwniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do
reprezentowania wszystkich wykonawcéw, ktérym zamoéwienie zostato udzielone
wspdlnie, w szczegdlnosci upowazniony jest do:
a) sktadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcéw,
b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,
c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcéw oswiadczen woli sktadanych
przez Zamawiajgcego,
d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszg umowag,
e) reprezentowania wszystkich wykonawcéw we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqgzku z realizacjq niniejszej umowy,
podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcéw wszelkich dokumentéw zwigzanych z
realizacjg niniejszej umowy, w szczegélnosci do podpisywania umowy, uméw (w
przypadku zamédwien dodatkowych lub uzupetniajgcych) anekséw do umowy,
protokotéw.
§11

Zmiany umowy
1. Zamawiajacy, niezaleznie od przestanek wynikajacych z art. 454-455 ustawy
Pzp, przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji,
w tym miedzy innymi zmiany terminu realizacji umowy lub jej poszczegolnych
zakresow i wynagrodzenia umownego w odpowiednich oraz uzasadnionych
przypadkach, jezeli wystapig nastepujace okolicznosci:
1) charakter opracowania okaze sie skomplikowany, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, w szczegodlnosci jesli nastapi brak
w dokumentacji uzbrojenia terenu wszystkich mediow przebiegajacych pod
projektowang inwestycja,
2) przedtuzg sie uzgodnienia branzowe, ktore sg podstawg do zakonczenia
opracowania dokumentacji projektowej i wystapienia o decyzje o ustaleniu

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

tel. +48 12 293 45 90, e-mail: zamowienia@armk.pl

Adres siedziby: ul. Krélewska 57, 30-081 Krakéw

www.armk.pl Strona 23z 90


mailto:biuro@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy ustug projektowych w zakresie opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn.: ,Remont, modernizacja i adaptacja budynku Czerwonej Chirurgii na potrzeby siedziby Krakowskiego Biura
Festiwalowego” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe. Postepowanie nr 4/2022

lokalizacji inwestycji celu publicznego,

3) wystapi koniecznos¢ zmiany oséb koordynujacych (oséb odpowiedzialnych za
realizacje) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego,

4) wystgpi koniecznos¢ zmiany terminu/éw realizacji przedmiotu umowy,
poprzez jego skrécenie w przypadku zgodnej woli Stron, lub poprzez jego
przedtuzenie ze wzgledu na przyczyny lezace po stronie Zamawiajacego
dotyczace w szczegdlnosci braku udostepnienia Wykonawcy materiatéw lub
informacji badz podjecia decyzji zaleznych od Zamawiajacego, a niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy, jak rowniez w przypadku zaistnienia okolicznosci
niezaleznych od Stron iniezawinionych przez Wykonawce, a zwigzanych
zop6znieniem w uzyskaniu od stosownych instytucji i organéw niezbednych
uzgodnien, pozwolen, decyzji itp.,, wterminach instrukcyjnych badz
obligatoryjnych wynikajacych z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa
oraz w przypadku zaistnienia innych niezawinionych przez Strony przyczyn
spowodowanych przez site wyzsza,

5) wystapi konieczno$¢ wprowadzenia innych zmian, ktére s3 niezbedne
do wprowadzenia, aby mozliwe byto zakonczenie opracowania, a nie mozna byto
ich przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy oraz sg korzystne dla Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy niezaleznie od innych okolicznosci powotanych w niniejszej
umowie przewiduje réwniez mozliwos¢ jej zmiany w nastepujacych przypadkach:
a) zmiany podmiotow, na zasobach ktérych opierat sie Wykonawca wykazujac
na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnos$nie nowego
podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania
oudzielenie zaméwienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji
zamoéwienia, w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcze$niej przez
Wykonawce okoliczno$ci zwigzanych w  szczegdblnosci ze zmianami
organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie
catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majacymi wptyw na
organizacje procesu realizacji zamowienia po stronie Wykonawcy,

b) zmiany warunkdw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbednej do
prawidtowej realizacji zamoéwienia zwigzanej z:

ba) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od
stron umowy okolicznosci powodujacych rezygnacje lub wytaczenie z realizacji
okreslonego zakresu przedmiotu zamowienia przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia umownego o wartosc niezrealizowanych elementow przedmiotu
zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze ewentualne jednostronne ograniczenie
zakresu zamowienia nie przekroczy 30% wartosci brutto umowy (wynagrodzenia
umownego brutto Wykonawcy),

bb) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktéra zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy zgodnie z SWZ, w szczegdlnosci zmiany zasad ptatnosci i terminu
realizacji;

c) zmiany postanowien umowy zwigzanej ze:

ca) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
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cb) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang
warunkoéw realizacji umowy,

cc) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych)
strony umowy i 0sdb reprezentujacych strony (w szczegdélnosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych),

cd) zmiang numeru rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w niniejszej
umowie,

ce) wystgpieniem oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci
niniejszej umowy,

cf) zmiang w KRS, wpisie do CEIDG lub odpowiednich rejestrach w trakcie
realizacji zaméwienia dotyczacej Wykonawcy,

d) modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego poprzez zwiekszenie
liczby ptatnosci czesciowych w przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

e) zmiany terminu wykonania zamoéwienia wskutek wystgpienia okolicznosci
lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego,

f)  zmiany terminu wykonania zamoéwienia i zmian postanowiern umowy wskutek
zmiany przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego.

3. W przypadkach okreslonych w umowie przedtuzenie terminu wykonania
przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak
nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie
przedmiotu umowy. Przedtuzenie terminu Zamawiajgcy warunkuje ztozeniem
przez Wykonawce stosownego wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy wraz
z powotaniem sie na podstawe zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujacym okolicznosci faktyczne.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku, gdy wystapi
koniecznos¢ wprowadzenia zmian innych niz okreslone w ustepach powyzej,
ktére s3 niezbedne do wprowadzenia, aby byto mozliwe zakonczenie
opracowania, a nie mozna byto ich przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim
przypadku strony mogg zmieni¢ takie elementy umowy, na ktére powyzsze
okolicznosci majg wptyw, w tym réwniez moga dokonaé¢ zmiany terminu
zakonczenia wykonania przedmiotu umowy. Powyzsza zmiana nie moze
skutkowac¢ wykroczeniem poza okreslenie przedmiotu zaméwienia zawartego
w SWZ.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany § 9 ust. 4 niniejszej umowy
w przypadku gdyby Zamawiajacy odstgpit od zamiaru realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére miatoby by¢ wykonane na podstawie przedmiotu umowy,
poprzez skrocenie okresu obowigzywania rekojmi za wady przedmiotu umowy.

6. W przypadku zawieszenia postepowania dotyczacego uzyskania pozwolenia
konserwatorskiego, zwolnienia od zakazéw obowigzujagcych na obszarze
szczegoblnego zagrozenia powodzig, pozwolenia wodnoprawnego decyzji PnB,
zgtoszenia wykonania robét budowlanych lub wystapienia procedury
odwotawczej badz skargowej, ktére to zawieszenie lub procedury odwotawcze
badz skargowe, nie wynikajg z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ przesuniecia terminu realizacji zamowienia po
podpisaniu stosownego aneksu do umowy. W przypadku gdyby zawieszenie lub
procedury odwotawcze badz skargowe trwaty dtuzej niz 6 miesiecy Zamawiajacy
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zastrzega mozliwo$¢ rozwigzania umowy za porozumieniem Stron i rozliczenia
umowy po podpisaniu stosownego porozumienia.
7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy i waloryzacji
wynagrodzenia zgodnie z zapisami § 14 niniejszej umowy.
8. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci za
wyjatkiem zmiany harmonogramu wykonania ustug w przypadku jezeli wynika on
z tresci oferty lub zostanie uzgodniony przez strony przed podpisaniem umowy,
ktéry moze byc¢ zmieniany na biezaco i roboczo w formie pisemnej lub
elektronicznej przez osoby wskazane w tresci umowy jako upowaznione do
kontaktoéw lub nadzoru z ramienia Stron umowy, pod warunkiem iz zmiany nie
prowadza do zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu
zakonczenia realizacji umowy lub zasad ptatnosci o ile zostaty w nim okreslone.
9. Ewentualna niewaznos¢ jednego lub kilku postanowien niniejszej umowy nie
wptywa na waznos¢ umowy w catosci, a w takim przypadku Strony zastepuja
niewazne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi
postanowieniami umowy, badZz tez postanowieniem umownym w jego
pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania zmian umowy z naruszeniem
zapiséw dotyczacych mozliwosci zmiany niniejszej umowy.
§12
Sitawyzsza
1. Przez okolicznosci sity wyzszej strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne
o charakterze nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu
zapobiec, w szczegdlnosci takie jak: wojna, stan wyjatkowy, powédz, pozar czy tez
zasadnicza zmiana sytuacji spoteczno-gospodarczej, ogtoszenie stanu wojennego,
huragany, trzesienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajk ogélnokrajowy lub
ogtoszony stan kleski zywiotowej, jak rowniez wystgpienie epidemii lub pandemii
albo innych udokumentowanych zjawisk badz okolicznosci oraz zarzadzen lub
innych aktéw wtadz publicznych majacych zwigzek z nimi - a ktére maja wptyw na
termin albo wartos$¢ wynagrodzenia umownego lub mozliwos¢ realizacji umowy
badzZ inne zapisy umowy niezbedne do jej nalezytego wykonania.
2. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywac
swoich obowigzkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi
o tym druga strone. W takim przypadku Strony uzgodnig sposéb i zasady dalszego
wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwigzana.
3. Biegterminéw okreslonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas
trwania przeszkody spowodowanej sitg wyzsza.
§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie to ma wartosc ... zt (stownie: ... ) co
odpowiada 5% wartosci tagcznego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca wnidst zabezpieczenie przed
zawarciem umowy wedtug wtasnego wyboru w formie......... ; kserokopia dowodu
whniesienia zabezpieczenia stanowi zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.
2. Zamawiajagcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
W nastepujacy sposob:

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

tel. +48 12 293 45 90, e-mail: zamowienia@armk.pl

Adres siedziby: ul. Krélewska 57, 30-081 Krakéw

www.armk.pl Strona 26 z 90


mailto:biuro@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy ustug projektowych w zakresie opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn.: ,Remont, modernizacja i adaptacja budynku Czerwonej Chirurgii na potrzeby siedziby Krakowskiego Biura
Festiwalowego” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe. Postepowanie nr 4/2022

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci Wykonawcy nie pézniej niz w ciggu
15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady przedmiotu umowy lub po uptywie
okresu gwarancji na przedmiot umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia Zamawiajacemu oryginatu
dokumentu obejmujacego gwarancje, jesli zabezpieczenie udzielone zostato
w formie innej niz pieniezna. W razie, gdy w imieniu gwaranta oswiadczenie
o udzieleniu zabezpieczenia sktada inna osoba niz ujawniona w KRS jako
uprawniona do reprezentacji, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
wraz z dokumentem gwarancji, oryginatu, odpisu lub poswiadczonej przez
uprawniong osobe kopii dokumentu, z ktérego wynika umocowanie sktadajacego
oswiadczenie w imieniu gwaranta do dokonania czynnosci objetej tym
dokumentem.

4. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Woykonawca
zobowigzuje sie przedtuzyé czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w taki sposéb, aby obejmowato takze przedtuzenie terminu
realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie innej niz pieniezna, tj. na przyktad w formie bezwarunkowej
i nieodwotalnej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Iub poreczenia
bankowego, okres waznosci winien obowigzywaé, co najmniej do 30-go dnia po
dacie zakonczenia terminu realizacji okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy
oraz do 15-go dnia po dacie uptywu okresu rekojmi za wady lub po uptywie
okresu gwarancji.

6. Wykonawca, w przypadku, gdy wniesione zabezpieczenie nie obejmuje
rowniez okresu rekojmi za wady, jest zobowigzany w terminie do 14 dni przed
uptywem waznosci zabezpieczenia ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji w wysokosci 30%
wartosci zabezpieczenia w formie przewidzianej jako obligatoryjna ustawg z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpézniej w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu umowy,
Zamawiajacy zmienia forme dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty dotychczasowego zabezpieczenia. Przedmiotowej wyptaty Zamawiajacy
dokona nie pbzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

8. Zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiajagcemu przystuguje
uprawnienie potracenia kwot tytutem roszczen z niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym naleznych kar umownych, z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

9. W przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w §
6 ust. 1 umowy, lub terminu jej realizacji, odpowiednio Wykonawca albo
Zamawiajacy, w terminie do 7 dni od daty zawarcia stosownego aneksu do
umowy, dokona zmiany wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
do kwoty stanowigcej rownowartos¢ 5% aktualnej wartosci wynagrodzenia
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poprzez jego doptate (uzupetnienie) albo zwrot stosownej sumy zabezpieczenia,
z uwzglednieniem zasad opisanych w niniejszym paragrafie, badZ zmiane terminu
waznosci zabezpieczenia.
§14

Waloryzacja
1. Wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okres$lonego w § 6 ust. 1
moze ulec zmianie w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020
r., poz. 2207),
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020 .,
poz. 1342)
- jezeli zaistniate zmiany beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia
przez Wykonawce.
Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy ztozony
nie pézniej niz 30 dni od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie. W przypadku ztozenia wniosku w terminie pdzniejszym ewentualna
zmiana bedzie obowigzywac wytacznie od miesigca, w ktérym ztozono wniosek i
nie bedzie obejmowac miesiecy poprzedzajacych ztozenie wniosku nawet gdyby
byty to miesigce po wejsciu w zycie tych zmian. Zamawiajacy rozpatrzy wniosek
Wykonawcy w terminie 20 dni od dnia jego ztozenia, a zmieniona wartosc
wynagrodzenia bedzie obowigzywa¢ od kolejnego petnego okresu
rozliczeniowego, lecz nie wczesniej niz po dacie wejscia w zycie zmian, o ktérych
mowa W niniejszym ustepie. Zmieniona kwota wynagrodzenia zostanie
wprowadzona do niniejszej umowy aneksem.
2. Wykonawca w terminie 30 dni od zawarcia umowy przedstawi
Zamawiajagcemu szczegétowe kalkulacje cen jednostkowych z uwzglednieniem
czynnikdw okreslonych w ust. 1. Wynagrodzenie moze jedynie ulec zmianie
w przypadku zmiany sktadnikéw cenotworczych okreslonych w ust. 1.
3. W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1) wartos¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartosc¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.
4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2) wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy
wynikajacg ze zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych
zamowienie do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia
lub wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
5. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3) i 4) wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,
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przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujacych zamoéwienie na rzecz Zamawiajgcego.
6. W przypadku zmian cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
niniejszej umowy, rozumianych jako wzrost lub obnizenie tych cen lub kosztéw
wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, mozliwa jest zmiana wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy na nastepujacych zasadach:
a) Strony moga wnioskowaé o zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja
niniejszej umowy po uptywie 2 miesiecy, liczac od dnia zawarcia umowy, oraz nie
czesciej niz po uptywie kolejnych 2 miesiecy od dnia zawarcia aneksu
zmieniajgcego wysokosc¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
b) Strony moga wnioskowac o zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
w przypadku, gdy zmiana ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja
niniejszej umowy bedzie wyzsza o co najmniej 0,5% niz wysokos¢ kwartalnego
wskaznika cen towaréw i ustug konsumpcyjnych ogétem, ogtaszanego
w komunikacie Prezesa GUS, o ktérym mowa ponizej w lit. c),
c) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastepowata w odniesieniu do
wskaznika zmiany ceny materiatéw lub kosztéw (kwartalnego wskaznika cen
towaréw i ustug konsumpcyjnych ogétem), ogtaszanego w komunikacie Prezesa
GUS w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor Polski”
bedacego pierwszym w kolejnosci ogtoszonym po zawarciu umowy,
d) warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wykazanie przez dang
Strone umowy, ze zmiana ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
niniejszej umowy, miata faktyczny wptyw na koszty wykonania przedmiotu
umowy (w takim przypadku dana Strona zobowigzana jest do zwrdcenia sie do
drugiej Strony z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia podstaw do zmiany umowy),
e) taczna maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy moze
wynies$¢ nie wiecej 15% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego
W umowie.
7. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 6,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
z ktéorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw
lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem
umowy s3g roboty budowlane lub ustugi oraz jezeli okres obowigzywania umowy
przekracza 12 miesiecy.
§15

Postanowienia ogdlne
1. Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
2. Whniosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy winien by¢ zgtoszony
Zamawiajacemu w terminie do 7 dni liczac od dnia zaistnienia przestanki do
Zmiany umowy.
3. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
4. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy
lub pozostajgcego w zwiazku z umowa, strony moga podja¢ probe jego
rozwigzania w drodze mediacji prowadzonej przez Mediatorow Statych Sadu
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Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP zgodnie z Regulaminem tego Sadu
lub w drodze innego polubownego rozwigzania sporu, np. préby ugodowej przed
sgdem. W przypadku braku zawarcia ugody przed Mediatorem Statym Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP badZ w przypadku nieskierowania
sporu na droge mediacji lub préby ugodowej, o ktérych mowa wyzej, lub
niezawarcia w tej drodze ugody, spor bedzie poddany rozstrzygnieciu przez sad
powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

5. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy prawa
powszechnie obowigzujagcego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa
zaméwien publicznych, ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczegdblnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 2095 z pézn. zm.), Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 2016 nr 119, str. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2019r. poz.
1781).

6. Strony zgodnie oswiadczaja, ze w przypadku zawarcia niniejszej umowy
w formie elektronicznej za pomocg kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
powstaty w ten sposéb dokument elektroniczny stanowi poswiadczenie, iz Strony
zgodnie ztozyty oswiadczenia woli w nim zawarte, za$ datg zawarcia jest dzien
ztozenia ostatniego (p6zniejszego) oswiadczenia woli o zawarciu umowy przez
dang Strone.

7. Woykaz zatacznikéw stanowigcych integralng czes¢ niniejszej umowy:

1) Zatacznik nr 1 - dokumentacja postepowania, w tym oferta Wykonawcy,
bedaca w posiadaniu Zamawiajacego,

2) Zatacznik nr 2 - lista 0séb przewidzianych do realizacji zaméwienia wraz
z kopiami aktualnych uprawnien i wpisu do wtasciwych izb zawodowych,

3) Zatacznik nr 3 - wzory oswiadczen, protokotéw i dokumentacji zwigzanej
z realizacjg umowy (odpowiednio o ile dotyczy),

4) Zatacznik nr 4 - dowdd wniesienia zabezpieczenia,

5) Zatacznik nr 5 - harmonogram wykonania ustug (o ile dotyczy).

8. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach - jeden
egzemplarz dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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8) Informacje o srodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktérych
Zamawiajacy bedzie komunikowat sie z Wykonawcami, oraz informacje
owymaganiach technicznych i organizacyjnych sporzadzania, wysytania
i odbierania korespondencji elektronicznej.

1. W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia komunikacja miedzy
Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu miniPortalu, ktéry
dostepny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostepnego
pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej:
zamowienia@armk.pl, przy czym:

1.1 oferty wraz z zatacznikami nalezy sktadaé¢ wytacznie poprzez skrzynke
podawcza ePUAP: /ARMInwestycje/SkrytkaESP przy uzyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/,

1.2 pytania i wnioski o zmiane lub wyjasnienia tresci SWZ oraz pozostata
korespondencja, jak tez wezwania, wyjasnienia, sktadanie oswiadczen i
dokumentéw po otwarciu ofert odbywa sie poprzez poczte elektroniczna
Zamawiajacego pod adresem: zamowienia@armk.pl oraz odpowiednimi adresami
poczty elektronicznej wskazanej przez Wykonawcow.

2. Wykonawca zamierzajagcy wzig¢ udziat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego musi posiadaé konto na ePUAP. Wykonawca posiadajacy
konto na ePUAP ma dostep do formularzy ztozenia, zmiany, wycofania oferty lub
whniosku oraz do formularza do komunikacji.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysytania i odbierania dokumentow
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentéw i oswiadczen oraz informacji
przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostaty w Regulaminie korzystania z
systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy ustug
administracji publicznej (ePUAP).

4. Sposéb sporzadzenia dokumentéw elektronicznych musi byé zgody z
wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 30
grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz
wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz $rodkéw
komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporzadzeniu Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych $rodkéw
dowodowych oraz innych dokumentéw lub o$wiadczen, jakich moze zadac
zamawiajacy od wykonawcy (Dz. U.z 2020 poz. 2415).

5. Oferty, oswiadczenia, podmiotowe srodki dowodowe, w tym oswiadczenie, o
ktorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego zasoby, o ktorym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane
dalej ,zobowigzaniem podmiotu udostepniajgcego zasoby”, przedmiotowe $rodki
dowodowe, petnomocnictwo, sporzadza sie w postaci elektronicznej, w
formatach danych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18
ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow
realizujgcych zadania publiczne (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz.
2070z pézn.zm.).

6. Informacje, oswiadczenia lub dokumenty, inne niz okreslone w pkt 4 powyzej,
przekazywane w postepowaniu o udzielenie zamédwienia, sporzadza sie w postaci
elektronicznej, w formatach danych okreslonych w przepisach wydanych na
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podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujacych zadania publiczne (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z
2021r. poz. 2070 z pézn. zm.), lub jako tekst wpisany bezposrednio do wiadomosci
przekazywanej przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej, wskazanych
przez Zamawiajacego w niniejszej SWZ.

7. Zamawiajacy nie przewiduje obstugi innych formatéw plikéw niz te wskazane
w pkt 17 ponize;j.

8. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia, przekazywane przy uzyciu Srodkow komunikacji elektronicznej,
zawieraja informacje stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 1913 z p6zn. zm.), Wykonawca, w
celu utrzymania w poufnosci tych informaciji, przekazuje je w wydzielonym i
odpowiednio oznaczonym pliku tj. ,Tajemnica Przedsiebiorstwa”, wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,Zatacznik stanowiacy tajemnice
przedsiebiorstwa” a nastepnie wraz z plikami stanowigcymi jawng cze$¢ nalezy
ten plik zaszyfrowad. Pliki powinny by¢ odrebnie podpisane elektronicznym
podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W
przypadku, gdy Wykonawca nie wyodrebni i nie zabezpieczy w ten sposéb
poufnosci informacji, Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
ujawnienie ich tresci razem z informacjami jawnymi.

9. Podmiotowe srodki dowodowe, przedmiotowe srodki dowodowe, inne
dokumenty i oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajagce umocowanie do
reprezentowania, sporzadzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski.

10. W przypadku, gdy podmiotowe $rodki dowodowe, przedmiotowe S$rodki
dowodowe, inne dokumenty ioswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace
umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcow
wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia publicznego, podmiotu
udostepniajgcego zasoby na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp lub
podwykonawcy niebedgcego podmiotem udostepniajgcym zasoby na takich
zasadach, zwane dalej ,dokumentami potwierdzajagcymi umocowanie do
reprezentowania”, zostaty wystawione przez upowaznione podmioty inne niz
Wykonawca, Wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia,
podmiot udostepniajacy zasoby lub podwykonawca, zwane dalej ,upowaznionymi
podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje sie ten dokument.

10.1 W przypadku gdy podmiotowe srodki dowodowe, przedmiotowe srodki
dowodowe, inne dokumenty i oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace
umocowanie do reprezentowania, zostaty wystawione przez upowaznione
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje sie cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajace
zgodnos¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

10.2  Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o ktéorym mowa w pkt 10.1 powyzej, dokonuje w przypadku:
10.2.1 podmiotowych srodkow dowodowych oraz dokumentéw
potwierdzajgcych umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca,
Wykonawca wspodlnie ubiegajagcy sie oudzielenie zamowienia, podmiot
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udostepniajacy zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych srodkow
dowodowych lub  dokumentéw  potwierdzajacych  umocowanie do
reprezentowania, ktére kazdego z nich dotycza;

10.2.2 przedmiotowych srodkéw dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub
Wykonawca wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia;

10.2.3 innych dokumentéw - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca
wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia, w zakresie dokumentoéw, ktoére
kazdego z nich dotycza.

10.3  Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o ktérym mowa w pkt 10.1 powyzej, moze dokonaé réwniez
notariusz.

10.4  Przez cyfrowe odwzorowanie, o ktérym mowa w pkt 10.3 powyzej, nalezy
rozumie¢ dokument elektroniczny bedacy kopig elektroniczng tresci zapisanej w
postaci papierowej, umozliwiajgcy zapoznanie sie z tg trescig i jej zrozumienie, bez
koniecznosci bezposredniego dostepu do oryginatu.

11. Podmiotowe $rodki dowodowe, w tym oswiadczenie, o ktérym mowa w art.
117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby,
przedmiotowe srodki dowodowe, niewystawione przez upowaznione podmioty,
oraz petnomocnictwo przekazuje sie w postaci elektronicznej i opatruje sie
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

11.1 W przypadku, gdy podmiotowe srodki dowodowe, w tym oswiadczenie, o
ktorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego zasoby, przedmiotowe srodki dowodowe, niewystawione przez
upowaznione podmioty lub petnomocnictwo, zostaty sporzadzone jako dokument
w postaci papierowej i opatrzone wtasnorecznym podpisem, przekazuje sie
cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajgcym
zgodno$¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowe;j.

11.2  Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o ktorym mowa w pkt 11.1 powyzej, dokonuje w przypadku:
11.2.1 podmiotowych s$rodkéw dowodowych - odpowiednio Wykonawca,
Wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia, podmiot
udostepniajgcy zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych srodkow
dowodowych, ktére kazdego z nich dotycza;,

11.2.2 przedmiotowego srodka dowodowego, oswiadczenia, o ktérym mowa w
art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowigzania podmiotu udostepniajacego zasoby -
odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia,

11.2.3 petnomocnictwa - mocodawca.

11.3  Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o ktérym mowa w pkt 11.1 powyzej, moze dokonac rowniez
notariusz.

12. W przypadku przekazywania w postepowaniu dokumentu elektronicznego
w formacie poddajagcym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajgcego
skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest réwnoznaczne z opatrzeniem
wszystkich dokumentow zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym
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podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym Ilub podpisem osobistym.
UWAGA: umieszczenie pliku z tajemnica przedsiebiorstwa wraz z innymi plikami
w podpisanym pliku archiwum (kompresujgcym) nie spetni warunku wydzielenia
tajemnicy przedsiebiorstwa.

13. Zadawanie pytan przez Wykonawcéw, jak i sktadanie wnioskéw, itp. do SWZ
odbywa sie w sposéb wskazany w pkt. 8) 1. ppkt 1.2 powyzej. Odpowiedzi na
pytania Zamawiajacy zamieszcza na wtasnej stronie internetowej pod adresem:
http://armk.pl/zamowienia-publiczne.

14. Za date przekazania oferty przyjmuje sie date i godzine przekazania jej na
ePuap, a wnioskdow, zawiadomien, dokumentéw elektronicznych, lub oswiadczen
oraz innych informacji przyjmuje sie date i godzine ich przekazania na poczte
elektroniczng Zamawiajacego pod adresem: zamowienia@armk.pl .

15. Wykonawca sktada oferte za posrednictwem Formularza do ztozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostepnego na ePUAP i udostepnionego réwniez na
miniPortalu. Zamawiajacy zastrzega, ze chwilg ztozenia oferty jest czas na
serwerze obstugujacym miniPortal, ktéry zapisuje wysytane na niego dane z
doktadnoscig co do setnej czesci sekundy. Zamawiajacy zastrzega, iz ztozenie
oferty w innej formie elektronicznej bedzie skutkowato odrzuceniem oferty na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP.

16. Oferta ztozona za posrednictwem srodkéw komunikacji elektronicznej musi
zostac opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub osobistym. Podpis moze zosta¢ ztozony bezposrednio na pliku z oferta
Wykonawcy lub na ,paczce” dokumentéw elektronicznych zawierajgcych oferte
Wykonawcy. Opatrzenie wtasciwym podpisem oferty (lub paczki) nastepuje
przed czynnoscia jej zaszyfrowania. Ztozenie podpisu jedynie w innym miejscu
(np. tylko na formularzu do sktadania zaszyfrowanej oferty przez ePUAP) nie jest
rownoznaczne ze ztozeniem podpisu pod ofertg. Oferta, ktéra zostata ztozona
bez opatrzenia wtasciwym podpisem elektronicznym podlega odrzuceniu na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp z uwagi na niezgodnos$¢ z art. 63
ustawy Pzp.

17. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .jpg, .jpeg, .xls,
Xlsx, .xml, .xades, .zip, .7zip i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposéb ztozenia
oferty, w tym zaszyfrowania (deszyfrowania) oferty opisany zostat w instrukcji
uzytkownika systemu miniPortal. Oferte nalezy ztozy¢ w oryginale.

18. Maksymalny rozmiar plikéw przesytanych za posrednictwem dedykowanych
formularzy do: ztozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
komunikacji wynosi 150 MB.

19. Oferta/wniosek i oswiadczenia wraz z nimi sktadane moga byc¢ wycofane i
ztozone przez Wykonawce ponownie przed uptywem wyznaczonego terminu
sktadania ofert.

20. Po uptywie terminu sktadania ofert nie bedzie mozliwe wycofanie lub zmiana
ztozonej oferty/wniosku.

21. W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia komunikacja pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcami, odbywaé sie bedzie za posrednictwem
dedykowanego formularza dostepnego na ePUAP oraz na miniPortalu (tzw.
,<Formularz do komunikacji”), przy czym przy wykorzystaniu niniejszego narzedzia
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Zamawiajacy i Wykonawca postugujg sie numerem ogtoszenia (TED/BZP), ID
postepowania badz wewnetrznym numerem postepowania - dotyczy to w
szczegolnosci sktadania o$wiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz przekazywania
informacji dotyczacych postepowania, lub za posrednictwem poczty
elektronicznej.

22. Zamawiajacy informuje, iz identyfikator postepowania (ID) dla niniejszego
postepowania o udzielenie zamoéwienia jest dostepny na liscie wszystkich
postepowan na miniPortalu oraz przyjmuja nastepujaca postac: identyfikator
postepowania: b78ad36b-53b9-451a-8063-4be8285a0fcc

23. Rekomendacje Zamawiajacego:

23.1  Zaleca sie sporzadzenie oferty i oswiadczenia w formacie PDF i
podpisanie podpisem w formacie PAdES.

23.2 Nie zaleca sie stosowania podpisu zewnetrznego XADES (2 pliki do
przekazania).

24. Wykonawca nie moze samodzielnie szyfrowacd przekazywanych plikow.

25. Dokumenty elektroniczne w postepowaniu spetniajg tacznie nastepujgce
wymagania:

25.1 s3 utrwalone w sposéb umozliwiajgcy ich wielokrotne odczytanie,
zapisanie i powielenie, atakze przekazanie przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej lub na informatycznym nosniku danych;

25.2  umozliwiajg prezentacje tresci w postaci elektronicznej, w szczegdlnosci
przez wyswietlenie tej tresci na monitorze ekranowym;

25.3 umozliwiaja prezentacje tresci w postaci papierowej, w szczegdlnosci za
pomoca wydruku;

25.4  zawierajg dane w uktadzie niepozostawiajacym watpliwosci co do tresci i
kontekstu zapisanych informacji.

9) Informacje o sposobie komunikowania sie Zamawiajacego z Wykonawcami
w inny sposoéb niz przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, w tym
w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji okreslonych w art. 65 ust. 1, art. 66
iart. 69.

1. Zamawiajacy nie przewiduje odstepstw od komunikacji elektronicznej
i innych sposobéw komunikacji z Wykonawcami.

10) Wskazanie oséb uprawnionych do komunikowania sie z Wykonawcami.

1. Adres i osoba kontaktowa - p. Wojciech Kochan, tel. 601-430-990, e-mail:
zamowienia@armk.pl .

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawcy musza
postugiwa¢ sie numerem przedmiotowego postepowania lub numerem
ogtoszenia (TED/BZP) lub ID postepowania.

3. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert pod warunkiem ze
whniosek o wyjasnienie tresci SWZ wptynat do Zamawiajacego nie pézniej niz na 4
dni przed uptywem terminu sktadania ofert. Jezeli Zamawiajacy nie udzieli
wyjasnien w terminie, o ktérym mowa poprzednim zdaniu, przedtuza termin
sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich zainteresowanych
Wykonawcow z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania i
ztozenia ofert. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu
sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ. W przypadku, gdy wniosek o
wyjasnienie tresci SWZ nie wptynat w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu,
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Zamawiajacy nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku
przedtuzenia terminu sktadania ofert.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu
sktadania ofert zmienic tres¢ SWZ.

11) Termin zwiazania oferta.

1. Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz zuptywem terminu
sktadania ofert, przy czym dzien ten jest pierwszym dniem terminu zwigzania
oferta.

3. Powyzsze oznacza, iz termin zwigzania oferta uptywa w dniu 26 lipca 2022r.
4. W przypadku, gdy wybér najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem
terminu zwiazania ofertg, o ktérym mowa w pkt 3 powyzej, Zamawiajacy przed
uptywem terminu zwigzania oferta, zwraca sie jednokrotnie do Wykonawcow
owyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany przez niego
okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

5. Przedtuzenie terminu zwigzania oferta, o ktéorym mowa w pkt 4 powyzej,
wymaga ztozenia przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody
na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

6. W przypadku, gdy Zamawiajacy zada wniesienia wadium, przedtuzenie
terminu zwigzania ofertg, o ktérym mowa w pkt 3 powyzej, nastepuje wraz
z przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe,
Z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

12) Opis sposobu przygotowywania oferty.

1. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte, ktéra musi obejmowac
cato$¢ oferowanego przedmiotu zamoéwienia i winien skalkulowa¢ cene dla
catosci przedmiotu zamodwienia z przedstawieniem wartosci (cen) za
poszczegdlne etapy realizacji odpowiednio do tresci Formularza Oferty i z
uwzglednieniem wskazanych ograniczen procentowych.

2. Oferte sporzadza sie w jezyku polskim na Formularzu Ofertowym,
odpowiednio do tresci wzoru zatagczonego do SWZ.

3. Wraz z ofertg Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢:

3.1 oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowania i braku
podstaw do wykluczenia - odpowiednio wzoru stanowigcego Zatacznik nr 2 do
SWZ,

3.2 zobowigzanie innego podmiotu, o ile dotyczy - odpowiednio wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 3do SWZ,

3.3 oswiadczenie Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia, o ile dotyczy - odpowiednio wzoru stanowigcego Zatacznik nr 4 do
SWZ,

3.4 dowdd wniesienia wadium (w przypadku wadium ztozonego w formie
poreczen lub gwarancji),

3.5 odpowiednie petnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez
petnomocnika.

4. Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy
okreslit wzory w formie formularzy zamieszczonych w zatacznikach do SWZ,
powinny byc¢ sporzadzone przy wykorzystaniu tych wzorow albo zgodnie z tymi
wzorami.
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5. W przypadku, gdy oferta nie zostata podpisana przez osobe uprawniong do
reprezentacji Wykonawcy okreslong w odpowiednim rejestrze lub innym
dokumencie wtasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty
nalezy dotaczy¢ dokument petnomocnictwa, ztozony w postaci elektronicznej,
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, lub elektronicznej kopii, poswiadczonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez notariusza, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

6. Oferte z zatacznikami sporzadza sie, pod rygorem niewaznosci, w postaci
elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

7. Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w  postepowaniu,
w szczegodlnosci z przygotowaniem i ztozeniem ofert ponosi Wykonawca
sktadajacy oferte.

8. Dokumenty lub oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu w sprawie
dokumentéw, sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski.

9. Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich
w postepowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Petnomocnictwo winno by¢ zatgczone do oferty
w postaci elektroniczne;j.

10. W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu
i braku podstaw do wykluczenia sktada kazdy z Wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych sie o zamdéwienie. Oswiadczenie to wstepnie potwierdza spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

11. Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
z postepowania, w tym oswiadczenie dotyczace przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, sktada kazdy z Wykonawcow
wspodlnie ubiegajgcych sie o zamoéwienie.

12. W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcéw wspodlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamédwienia (konsorcjum) petnomocnikiem konsorcjum jest
Wykonawca (lider konsorcjum) lub upetnomocniona przez konsorcjantéw osoba
fizyczna lub osoba prawna. Petnomocnik, o ktérym mowa, pozostaje w kontakcie
z Zamawiajagcym. Wszelkie oswiadczenia petnomocnika Zamawiajgcy uzna za
wigzace dla wszystkich Wykonawcéw sktadajacych oferte wspdlna. Nie
dopuszcza sie uczestnictwa ktoregokolwiek z Wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych sie o wudzielenie zamoéwienia w wiecej niz jednej grupie
Wykonawcow  wspodlnie  ubiegajagcych sie o udzielenie zamowienia.
Niedopuszczalnym jest rowniez ztozenie przez ktéregokolwiek z Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, réwnoczesnie oferty
indywidulanej oraz w ramach grupy Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie
oudzielenie zamowienia. Wspdlnicy spoétki cywilnej sa traktowani jak
Wykonawcy sktadajacy oferte wspdlna.
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13. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia, w odniesieniu
do warunkoéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, moga oni polega¢ na zdolnosciach tych z
wykonawcow, ktérzy wykonaja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych
te zdolnosci s3 wymagane. W takim wypadku wykonawcy dotaczajg do oferty
oswiadczenie, z ktorego wynika, ktére roboty budowlane, dostawy lub ustugi
wykonaja poszczegdlni wykonawcy - Zatacznik nr 4 do SWZ.

14. Oferta musi by¢ ztozona na udostepnionej przez Zamawiajacego platformie
z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana przy uzyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego przez osobe
(osoby) uprawnione do sktadania oswiadczen woli wimieniu Wykonawcy,
zgodnie z zapisami pkt 8) SWZ.

15. W przypadku sktadania ofert przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o0 udzielenie zaméwienia lub w sytuacji reprezentowania Wykonawcy przez
petnomocnika do oferty winno by¢ dotaczone petnomocnictwo w formie
oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii. Wraz z petnomocnictwem
powinien by¢ ztozony dokument potwierdzajagcy mozliwos¢ udzielania
petnomocnictwa. Pethomocnictwa sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca
sktada wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Petnomocnictwo do ztozenia oferty
musi by¢ ztozone w oryginale w takiej samej formie, jak sktadana oferta (tj.
w postaci elektronicznej). Dopuszcza sie takze ztozenie elektronicznej kopii
(skanu) petnomocnictwa sporzadzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie
elektronicznego poswiadczenia sporzadzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy
zdnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dziennik Ustaw
z2020r. poz. 1192 z pdzn. zm.), ktére to poswiadczenie notariusz opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, badz tez poprzez opatrzenie skanu petnomocnictwa sporzadzonego
uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Elektroniczna kopia petnomocnictwa nie moze by¢
uwierzytelniona przez upetnomocnionego.

16. Oferta wraz ze stanowigcymi jej integralng czes$é zatacznikami powinna by¢
sporzadzona przez Wykonawce wedtug tresci postanowien niniejszej SWZ oraz
wedtug tresci formularza oferty i jego zatgcznikéw.

13) Sposob oraz termin sktadania ofert.

1. Oferte nalezy ztozy¢ za posrednictwem Formularza do ztozenia, zmiany,
wycofania oferty dostepnego na ePUAP i udostepnionego roéwniez na
miniPortalu, nie pdZniej niz do dnia 27 czerwca 2022r. do godziny 11:00:00.

2. Za date przekazania oferty przyjmuje sie date i godzine przekazania jej na
ePuap, a wnioskow, zawiadomien, dokumentéw elektronicznych, lub oswiadczen
oraz innych informacji przyjmuje sie date i godzine ich przekazania na poczte
elektroniczng Zamawiajacego pod adresem: zamowienia@armk.pl

3. Wykonawca przed uptywem terminu do sktadania ofert moze wycofac oferte
za posrednictwem formularza do wycofania oferty dostepnego na ePUAP i
udostepnionego na miniPortalu. Sposob wycofania oferty zostat opisany w
Instrukcji uzytkownika dostepnej na miniPortalu. Wykonawca po uptywie
terminu do sktadania ofert nie moze wycofac ztozonej oferty.

4, W przypadku otrzymania przez Zamawiajacego oferty po terminie podanym
w pkt 1 powyzej, oferta zostanie odrzucona.
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5. Sposéb ztozenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zostat w
Jinstrukcji uzytkownika”, dostepnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

6. W formularzu oferty Wykonawca zobowigzany jest poda¢ adres skrzynki
ePUAP, na ktérym prowadzona bedzie korespondencja zwigzana z
postepowaniem.

7. W przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego oferty po terminie podanym
w pkt 1 powyzej, oferta zostanie odrzucona.

14) Termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert rozpocznie sie w dniu 27 czerwca 2022r. o godzinie 11:15:00
na komputerze Zamawiajgcego za pomoca funkcjonalnosci ,Deszyfrowanie”
udostepnionej Zamawiajagcemu w miniPortalu pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/ i nastepuje poprzez wskazanie pliku do
odszyfrowania.

2. Zamawiajagcy udostepnit na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia w momencie publikacji SWZ, poprzez podanie odpowiedniej wartosci
w pkt 3) 5. SWZ.

3. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy udostepni na swojej stronie
http://armk.pl/zamowienia-publiczne informacje o:

3.1 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach Iub miejscach
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania
Wykonawcow, ktorych oferty zostaty otwarte,

3.2 cenach zawartych w ofertach.

4. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z
udziatem Wykonawcoéw, jak tez transmitowania sesji otwarcia za posrednictwem
elektronicznych narzedzi do przekazu wideo on-line.

5. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, ktéra powoduje brak
mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, otwarcie
ofert nastepuje niezwtocznie po usunieciu awarii.

6. Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie
internetowej prowadzonego postepowania oraz na miniPortalu.

15) Podstawy wykluczenia.

1. O udzielenie zaméwienia publicznego mogga ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy
nie podlegajg wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dziennik Ustaw z 2022r. poz.
835), zwanej ponizej ustawg z postepowania wyklucza sie:

2.1 Wykonawce wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,

2.2 Wykonawce, ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z
dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu
terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2022r., poz. 593 z p6zn. zm.) jest
osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i
rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie
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decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,

2.3 Wykonawce, ktérego jednostkg dominujacg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37
ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowosci (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2021r., poz. 217 z pdzn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach
okre$lonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo
wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego 2022r., 0
ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktédrym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

3. Zamawiajacy przewiduje dodatkowe podstawy wykluczenia, o ktérych mowa
w art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp, tj. wykluczy Wykonawce:

3.1 w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtos¢, ktérego
aktywami zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego
dziatalnos¢ gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczecia tej procedury,

3.2 ktéry w sposdb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co
podwaza jego uczciwo$¢, w szczegblnosci gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie
wykonat zamowienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca
stosownych dowodéw,

3.3 ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie
nie wykonat lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat
istotne zobowigzanie wynikajace z wczesniejszej umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub
odstagpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady,

3.4 ktéry w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa
wprowadzit zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji, ze nie podlega
wykluczeniu, spetnia warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji, co
mogto miec istotny wptyw na decyzje podejmowane przez zamawiajacego
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, lub ktéry zatait te informacje lub nie
jest w stanie przedstawi¢ wymaganych podmiotowych srodkéw dowodowych,

3.5 ktory bezprawnie wptywat lub prébowat wptywaé na czynnosci
zamawiajacego lub préobowat pozyskad lub pozyskat informacje poufne, mogace
dac¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie zaméwienia,

3.6 ktory w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzajace w btad, co mogto miec istotny wptyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

4. Woykluczenie Wykonawcy nastepuje na okres czasu podany w art. 111 ustawy
Pzp.

5. Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajacego na kazdym
etapie postepowania o udzielenie zaméwienia.

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art.
108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) lub art. 109 ust. 1 pkt 2)-5) i 7)-10) ustawy Pzp, jezeli
udowodni Zamawiajgcemu, ze spetnit tacznie nastepujace przestanki wskazane
w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

16) Sposaéb obliczenia ceny.
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1. Cene ryczattowa oferty nalezy podaé¢ w zatagczonym do SWZ formularzu
oferty. Cene oferty nalezy poda¢ w ztotych polskich uwzgledniajac caty zakres
przedmiotu zamowienia z przedstawieniem jej wtasnej kalkulacji odpowiednio do
wymagan wskazanych we wzorze Formularza Oferty i z uwzglednieniem
wskazanych ograniczen procentowych (tj. wskazaniem wartosci poszczegolnych
etapow). Do oceny oferty Zamawiajacy przyjmie cene brutto.

2. Cena ryczattowa oferty musi zawierac tacznie koszt przedmiotu zamowienia
wraz ze wszystkimi swiadczeniami okre$lonymi w niniejszej SWZ.

3. Cene ryczattowa oferty nalezy podac jako cene brutto, w ktoérej nalezy
uwzglednié podatek VAT w obowiazujacej wysokosci na dzien sktadania oferty.

4. W przypadku ztozenia oferty, ktérej wybdér prowadzitby do powstania
obowigzku podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od
towarow i ustug, w tym réwniez w  zakresie dotyczacym
wewnatrzwspoélnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktory
miatby obowigzek wptacic¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. W ofercie nalezy poda¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
zdnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towardw i ustug (tekst jednolity:
Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 178) za wykonanie przedmiotu zaméwienia. Cene
oferty i jej poszczegbélne wartosci sktadowe w ofercie nalezy okreslaé¢ z
doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku, stosujgc zasade opisang w art. 106e
ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardéw i ustug (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 685 z pdzn. zm.).

6. Cene ryczattowg oferty brutto nalezy podac z doktadnoscig do dwdch miejsc
po przecinku. Cene oferty brutto nalezy zaokragli¢ do petnych groszy, przy czym
koncéwki ponizej 0,5 grosza nalezy pomingc, a koncéwki 0,5 grosza i wyzej nalezy
zaokragli¢ do jednego grosza.

7. W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ doswiadczenie i wiedze zawodowa
Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbedne do wykonania przedmiotu
zamowienia, w tym takze optaty, koszty ewentualnego cta i odprawy celnej,
podatki oraz rabaty, upusty ktérych Wykonawca zamierza udzieli¢, a takze
wymagania gwarancyjne itp.

8. Obliczajac cene oferty, zaleca sie podaé¢ wartos¢ sumaryczng brutto, przy
czym Wykonawcy majacy siedzibe poza granicami Polski mogg podac¢ wytacznie
wartosci netto bez podatku VAT.

10. Ptatnosci nastapia zgodnie z zapisami projektowanych postanowien umowy
przedstawionych w pkt 7) SWZ, przy czym bedg dokonywane na podstawie
faktur. Faktury bedga ptatne w terminie do 30 dni kalendarzowych od odebrania
faktury i odebrania bez zastrzezen przedmiotu zamowienia oraz podpisania
protokotu odbioru.

11. Cena oferty ztozonej przez osobe fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci
gospodarczej, odpowiednio o ile dotyczy, powinna zawierac zaliczke na podatek
dochodowy oraz wszelkie nalezne sktadki, ktoére Zamawiajacy, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, bedzie zobowigzany naliczy¢ i odprowadzic.

12. Wykonawca bedacy osoba fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej
wyraza zgode na pomniejszenie naleznosci Wykonawcy (ceny oferty) o zaliczki
i sktadki, ktére Zamawiajacy bedzie zobowigzany naliczy¢ i odprowadzi¢
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w zwigzku z realizacja umowy. Naleznos¢ wyptacona bezposrednio Wykonawcy
nie bedzie wéwczas réwna cenie oferty.

13. Na etapie badania i oceny ofert, w razie watpliwosci, czy w cenie oferty
ztozonej przez osobe fizyczng nieprowadzacg dziatalnosci gospodarczej,
uwzgledniono zaliczki i sktadki, o ktérych mowa powyzej, wéwczas Zamawiajacy
bedzie uprawniony do skierowania stosownego wezwania do wyjasnienia tresci
oferty i ewentualnie stosownego poprawienia oferty w tym zakresie wraz
z konsekwencjami rachunkowymi wynikajagcymi z dokonanych poprawek. Nie
zawarcie przez Wykonawce w cenie oferty zaliczek i sktadek, zostanie
zakwalifikowane woéwczas przez Zamawiajgcego jako inna omytka polegajaca na
niezgodnosci oferty z SWZ niepowodujaca istotnych zmian w tresci oferty.

14. W przypadku Wykonawcy nie bedacego ptatnikiem podatku od towaréw
i ustug VAT, Zamawiajacy informuje, iz od wskazanej ceny oferty, Zamawiajgcy
potraci kwote stanowigcg wszelkie swiadczenia, ktére powstang po stronie
Zamawiajacego, w szczegolnosci np. zaliczke na nalezny podatek dochodowy.

17) Opis kryteriow oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu

oceny ofert.

1. Kryteriaoceny ofertiich znaczenie:

1.1 Cena brutto za cato$¢ zamoéwienia 60%
1.2 Doswiadczenie projektanta 40%

2. Punkty przyznawane za kryterium ,cena brutto za catos¢ zaméwienia” bedg
liczone wg nastepujgcego wzoru:

C=(Cnaj:Co)x 60

gdzie:

C - liczba punktéw przyznana danej ofercie,

Cnaj - najnizsza cena sposréd waznych ofert,

Co - cena podana przez Wykonawce dla ktérego wynik jest obliczany,
Maksymalna liczba punktéw, ktére Wykonawca moze uzyska¢ w zakresie tego
kryterium wynosi 60.

3. Punkty przyznane za kryterium ,Doswiadczenie projektanta”, zostang na
podstawie przedstawionego w ofercie doswiadczenia, w oparciu o wykaz
realizacji zawarty w formularzu oferty, dotyczacy wykonanych dodatkowych
dokumentacji projektowych przez osobe wskazang i przewidziang do realizacji
zamowienia w branzy architektonicznej. Za kazdg wykonang przez osobe
wskazang i przewidziang do realizacji zaméwienia ustuge, Wykonawca otrzyma
punkty, wedtug ponizszego opisu:

- 10 punktow za wykonanie przez osobe wskazang i przewidziang do realizacji
zamowienia kazdej jednej wykonanej ustugi polegajacej na wykonaniu kompletnej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branzy architektonicznej, dotyczacej
obiektu objetego wpisem do rejestru zabytkéw lub inng forma ochrony zabytkow
W rozumieniu zapisow ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami, wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego i decyzji
pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec
zamiaru wykonania robot budowlanych, ponad minimum wymagane w warunkach
udziatu w postepowaniu, jednak nie wiecej niz czterech, dokumentacji
projektowych w zakresie odpowiadajgcym posiadanym uprawnieniom.
Maksymalna liczba punktéow, ktore Wykonawca moze uzyska¢ w zakresie tego
kryterium wynosi 40.
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4. Punkty przyznane w ramach kazdego z kryteribw zostang nastepnie
zsumowane.

4.1 Suma ta stanowi¢ bedzie koncowa ocene danej oferty.

4.2 Wszystkie obliczenia punktéw beda dokonywane z doktadnoscig do dwadch
miejsc po przecinku (bez zaokraglen).

4.3 Oferta Wykonawcy, ktéra uzyska najwyzsza sumaryczng liczbe punktéw,
uznana zostanie za najkorzystniejszg. W przypadku rownych wynikéw decyduje
wysokos$¢ ceny, tj. za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta Wykonawcy z
najnizsza cena.

5. Jezeli nie mozna wybrac najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub
wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriéw oceny
ofert, Zamawiajacy sposrdod tych ofert wybiera oferte z najnizsza ceng lub
najnizszym kosztem, a jezeli zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie lub
koszcie, Zamawiajacy wzywa Wykonawcéw, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia
w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny i jej
istotnych czesci sktadowych.

18) Informacje o formalnosciach, jakie musza zosta¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien ztozy¢:

a) wykaz podwykonawcéw o ile sg przewidziani na etapie podpisania umowy,

b) aktualng kopie optaconej polisy ubezpieczenia OC,

c¢) wykaz oséb przewidzianych do realizacji zaméwienia wraz z aktualnymi
kopiami dokumentéw potwierdzajacych ich uprawnienia,

d) uzgodniony z Zamawiajacym harmonogram realizacji ustug,

e) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

2. Zamawiajagcy zawrze umowe W sprawie zamowienia publicznego
z Wykonawcg, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, w terminach
okreslonych w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

4. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwos$¢ zadania przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
kopii umowy regulujacej wspdtprace tych Wykonawcéw.

5. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze
dokona¢ ponownego badania i oceny ofert sposréd ofert pozostatych
w postepowaniu  Wykonawcow oraz wybra¢ najkorzystniejszg oferte albo
uniewaznic¢ postepowanie.

19) Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy.

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu
oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamowienia lub
nagrody w konkursie oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia
przez Zamawiajacego przepisoéw ustawy Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia wszczynajacego postepowanie
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oudzielenie zamodwienia lub ogtoszenia o konkursie oraz dokumentow
zamoéwienia przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa
w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Matych i Srednich
Przedsiebiorcow.

3. Postepowanie odwotawcze jest prowadzone w jezyku polskim i wszystkie
dokumenty przedstawia sie w jezyku polskim, a jezeli zostaty sporzadzone
w jezyku obcym, strona oraz uczestnik postepowania odwotawczego, ktéry sie na
nie powotuje, przedstawia ich ttumaczenie na jezyk polski. W uzasadnionych
przypadkach Izba moze zadac¢ przedstawienia ttumaczenia dokumentu na jezyk
polski poswiadczonego przez ttumacza przysiegtego.

4. Pisma sktadane w toku postepowania odwotawczego przez strony oraz
uczestnikdw postepowania odwotawczego wnosi sie z odpisami dla stron oraz
uczestnikow postepowania odwotawczego, jezeli pisma te sktadane sg w formie
pisemne;.

5. Pisma w postepowaniu odwotawczym wnosi sie w formie pisemnej albo
w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ze odwotanie
i przystgpienie do postepowania odwotawczego, wniesione w postaci
elektronicznej, wymagajg opatrzenia podpisem zaufanym.

6. Terminy oblicza sie wedtug przepiséw prawa cywilnego i jezeli koniec terminu
do wykonania czynnosci przypada na sobote lub dzien ustawowo wolny od pracy,
termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

7. Odwotanie przystuguje na:

7.1 niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajacego, podjeta
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, o zawarcie umowy ramowej,
dynamicznym systemie zakupdw, systemie kwalifikowania wykonawcéw lub
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy,

7.2 zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, o zawarcie
umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupdw, systemie kwalifikowania
Wykonawcow lub konkursie, do ktérej Zamawiajagcy byt obowigzany na
podstawie ustawy,

7.3 zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdéwienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze Zamawiajacy byt do
tego obowigzany.

8. Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby. Odwotujacy przekazuje kopie
odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania
w taki sposéb, aby moégt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego
terminu.

9. Odwotanie wnosi sie:

9.1 w przypadku zaméwien, ktérych wartosc jest rowna albo przekracza progi
unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego
stanowigcej podstawe jego whniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy
uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana
w sposéb inny niz okreslony w lit. a),

9.2 w przypadku zamowien, ktorych wartos¢ jest mniejsza niz progi unijne,
w terminie:
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a) 5dniod dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiace;j
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana
w sposéb inny niz okreslony w lit. a).

10. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia wszczynajagcego postepowanie
o udzielenie zamoéwienia lub konkurs lub wobec tresci dokumentéw zamoéwienia
wnosi sie w terminie:

a) 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia dokumentéw zamowienia na stronie internetowej,
w przypadku zamoéwien, ktorych wartos$é jest réwna albo przekracza progi unijne,
b) 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych
lub dokumentéw zaméwienia na stronie internetowej, w przypadku zamoéwien,
ktérych wartosé jest mniejsza niz progi unijne.

11. Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 9 i 10 powyzej wnosi
siew terminie:

a) 10 dni od dnia, w ktéorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci
mozna byto powzigé wiadomos$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
whniesienia, w przypadku zaméwien, ktorych wartosé jest réwna albo przekracza
progi unijne,

b) 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci
mozna byto powzigé¢ wiadomos$¢ o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego
whniesienia, w przypadku zaméwien, ktorych wartosé¢ jest mniejsza niz progi
unijne.

12. Jezeli Zamawiajacy nie opublikowat ogtoszenia o zamiarze zawarcia umowy
lub mimo takiego obowigzku nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosit Wykonawcy do ztozenia oferty
w ramach dynamicznego systemu zakupéw lub umowy ramowej, odwotanie wnosi
sie nie pozniej niz w terminie:

a) 15dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenia
o wyniku postepowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia, a w przypadku udzielenia
zamowienia w trybie negocjacji bez ogtoszenia albo zaméwienia z wolnej reki -
ogtoszenia o wyniku postepowania albo ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia,
zawierajacego uzasadnienie udzielenia zamdéwienia w trybie negocjacji bez
ogtoszenia albo zamoéwienia z wolnej reki,

b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie opublikowat
w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamowienia
albo opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenie
o udzieleniu zamowienia, ktore nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamdwienia
w trybie negocjacji bez ogtoszenia albo zamoéwienia z wolnej reki,

c) miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamiescit
w Biuletynie Zamowien Publicznych ogtoszenia o wyniku postepowania albo
zamiescit w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogtoszenie o wyniku
postepowania, ktére nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamdwienia w trybie
negocjacji bez ogtoszenia albo zaméwienia z wolnej reki.

13. Szczegotowy zakres i elementy odwotania okreslone sg w art. 516 ustawy

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

tel. +48 12 293 45 90, e-mail: zamowienia@armk.pl

Adres siedziby: ul. Krélewska 57, 30-081 Krakéw

www.armk.pl Strona 45z 90


mailto:biuro@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy ustug projektowych w zakresie opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn.: ,Remont, modernizacja i adaptacja budynku Czerwonej Chirurgii na potrzeby siedziby Krakowskiego Biura
Festiwalowego” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe. Postepowanie nr 4/2022

Pzp.

14. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktérym mowa w art.
519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sadu.

15. W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964r. - Kodeks postepowania
cywilnego o apelacji, jezeli obowiazujace przepisy nie stanowig inaczej.

16. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamoéwien
publicznych.

17. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia orzeczenia lzby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktérym mowa w art.
519 ust. 1 ustawy Pzp, przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Ztozenie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23.11.2012r. - Prawo pocztowe jest réwnoznaczne z jej
whniesieniem.

18. Prezes lzby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego do
sgdu zamowien publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

19. Od wyroku sadu lub postanowienia konczacego postepowanie w sprawie
przystuguje skarga kasacyjna do Sadu Najwyzszego.

20. Skarge kasacyjng moze wnies¢ strona oraz Prezes Urzedu. Przepisy czesci
pierwszej ksiegi pierwszej tytutu VI dziatu Va ustawy z dnia 17 listopada 1964r. -
Kodeks postepowania cywilnego stosuje sie.

21. Szczegbétowe informacje dotyczace srodkéw ochrony prawnej okreslone sg
w Dziale IX ,Srodki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

20) Podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 109 ust. 1, jezeli
Zamawiajacy je przewiduje.

1. Zamawiajacy informuje, iz przewidziat dodatkowe podstawy do wykluczenia
Wykonawcow opisane pkt 15) SWZ.

21) Informacja o warunkach udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.
1. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja
wykluczeniu, na zasadach okreslonych w pkt 15) SWZ, oraz spetniajg okreslone
przez Zamawiajgcego warunki udziatu w postepowaniu.

2. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg
warunki dotyczace:

2.1 zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym,

Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

2.2 uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow,

Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:

2.3.1 posiadajg srodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa w wysokosci co
najmniej 150.000,00 zt brutto (stownie: sto piecdziesiat tysiecy ztotych brutto),
2.3.2 sa ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia, przy czym kwota
ubezpieczenia jest nie mniejsza niz 450.000,00 zt (stownie: czterysta piecdziesiat
tysiecy ztotych).

Ocena spetnienia warunku bedzie dokonywana metoda O0-1, tj. nie
spetnia/spetnia, w oparciu o oswiadczenie Wykonawcy ztozone wraz z oferta
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odpowiednio do tresci wzoru stanowigcego Zatacznik 2 do SWZ oraz dokumenty
i oSwiadczenia ztozone przez Wykonawce w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiajacego.

2.4 zdolnosci technicznej lub zawodowej, tj.:

2.4.1 dysponujg osobamizdolnymi do realizacji zaméwienia, czyli:

2.4.1.1 osobg przeznaczong na funkcje gtéwnego projektanta branzy
architektonicznej, posiadajagca uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotowego zadania,
atakze posiadajacg co najmniej piecioletnie doswiadczenie zawodowe w
petnieniu obowiagzkéw projektanta oraz doswiadczenie w opracowaniu co
najmniej dwoch kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla
budowy/rozbudowy/remontu budynku uzytecznosci publicznej, w zakresie
odpowiadajagcym posiadanym uprawnieniom, wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec
zamiaru wykonania robét budowlanych dla wykazanych dwéch dokumentacji w
zakresie odpowiadajgcym posiadanym uprawnieniom, w co najmniej jedna z
wykazanych dwdch dokumentacji musiata dotyczy¢ obiektu objetego wpisem do
rejestru zabytkéw lub inng forma ochrony zabytkéw w rozumieniu zapiséw
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego,

2.4.1.2 osobga przeznaczong na funkcje projektanta posiadajgcego uprawnienia
do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotowego zadania, a takze posiadajacego co
najmniej piecioletnie doswiadczenie zawodowe w petnieniu obowigzkow
projektanta oraz doswiadczenie w opracowaniu co najmniej dwoch kompletnych
dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla budowy/rozbudowy/remontu
budynku uzytecznosci publicznej, w zakresie odpowiadajgcym posiadanej
specjalnosci,

2.4.1.3 osobg przeznaczong na funkcje projektanta posiadajaca uprawnienia do
projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w
zakresie niezbednym do realizacji przedmiotowego zadania, a takze
posiadajacego co najmniej piecioletnie doswiadczenie zawodowe w petnieniu
obowigzkdéw projektanta oraz doswiadczenie w opracowaniu co najmniej dwéch
kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla
budowy/rozbudowy/remontu budynku uzytecznosci publicznej, w zakresie
odpowiadajacym posiadanej specjalnosci,

2.4.1.4 osoba przeznaczonga na funkcje projektanta posiadajaca uprawnienia do
projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotowego zadania, a takze posiadajacego co najmniej piecioletnie
doswiadczenie zawodowe w petnieniu obowigzkéw projektanta oraz
doswiadczenie w opracowaniu co najmniej dwéch kompletnych dokumentacji
projektowo-kosztorysowych  dla  budowy/rozbudowy/remontu  budynku
uzytecznosci publicznej, w zakresie odpowiadajgcym posiadanej specjalnosci,
2.4.1.5 osobg przeznaczonga na funkcje projektanta posiadajaca uprawnienia do
projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotowego
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zadania, a takze posiadajacego co najmniej trzyletnie doswiadczenie zawodowe w
petnieniu obowigzkéw projektanta oraz doswiadczenie w opracowaniu co
najmniej dwoch kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla
budowy/rozbudowy/remontu budynku uzytecznosci publicznej, w zakresie
odpowiadajacym posiadanej specjalnosci.

Ocena spetnienia warunku bedzie dokonywana metodg O0-1, tj. nie
spetnia/spetnia, w oparciu o oswiadczenie Wykonawcy ztozone wraz z oferta
odpowiednio do tresci wzoru stanowigcego Zatacznik 2 do SWZ oraz dokumenty
i oSwiadczenia ztozone przez Wykonawce w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiajacego odpowiednio do tresci wzoru stanowigcego Zatacznik 6 do SWZ.
Zamawiajqcy informuje, iz dopuszcza mozliwos¢ tqczenia funkcji wyzej wymienionych
0s6b przeznaczonych do realizacji zamdéwienia w powyzszych branzach
i specjalnosciach, w przypadku posiadania przez jednq osobe stosownych uprawnien,
kwalifikacji i doSwiadczenia wymaganych dla okreslonych funkcji.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreslone w ustawie z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 2351 z pézn.
zm.), mogq réwniez wykonywac osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych, tj. miedzy innymi w
ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2021r. poz. 1646) lub zgodnie z wczesniej obowiqzujgcymi przepisami
dotyczgce uznawania ww. kwalifikacji lub posiada¢ prawo do Swiadczenia ustug
transgranicznych zgodnie z ustawq z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2019r. poz. 1117 z p6zn. zm.).

2.4.2 posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie, czyli:

2.4.2.1 wykaza, iz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
wykonali co najmniej dwie kompletne dokumentacje projektowo-kosztorysowe w
zakresie adaptacji/przebudowy/remontu budynku uzytecznosci publicznej
objetego wpisem do rejestru zabytkéw lub inng formg ochrony zabytkéw
W rozumieniu zapiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego i ztozeniem
wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o
niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robét budowlanych dla
wykazanych dwoch dokumentacji.

Ocena spetnienia warunku bedzie dokonywana metoda O0-1, tj. nie
spetnia/spetnia, w oparciu o oswiadczenie Wykonawcy ztozone wraz z ofertg
odpowiednio do tresci wzoru stanowigcego Zatacznik 2 do SWZ oraz dokumenty
i oSwiadczenia ztozone przez Wykonawce w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiajacego odpowiednio do tresci wzoru stanowigcego Zatacznik 6 do SWZ.
3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamoéwienia, lub jego czesci, polega¢ na
zdolnosciach technicznych Ilub zawodowych Ilub sytuacji finansowej Iub
ekonomicznej podmiotow udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nimi stosunkéw prawnych.

4, W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
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zawodowych lub doswiadczenia Wykonawcy mogg polegaé¢ na zdolnosciach
podmiotéw udostepniajagcych zasoby, jesli podmioty te wykonaja roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci s wymagane.

5. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow
udostepniajacych zasoby, sktada, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu albo odpowiednio wraz z oferta, zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego zasoby oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji danego zamoéwienia lub inny podmiotowy srodek dowodowy
potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujagc zamoéwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw.

6. Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktérym mowa w pkt 8) 5
powyzej, potwierdza, ze stosunek taczacy Wykonawce 2z podmiotami
udostepniajgcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobéw oraz
okresla w szczegdlnosci:

6.1 zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajacego zasoby,
6.2 sposéb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasobow podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zaméwienia,
6.3 czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach
ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub doswiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

7. Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez podmioty
udostepniajgce zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2
pkt 3) i 4) ustawy Pzp, oraz, jezeli to dotyczy, kryteridow selekc;ji, a takze bada, czy
nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty
przewidziane wzgledem Wykonawcy.

8. Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw, odpowiada
solidarnie z Wykonawcg, ktéory polega na jego sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za nieudostepnienie zasobéw podmiot
ten nie ponosi winy.

9. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub
finansowa podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego zastapit ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu.

10. W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych powyzej, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie zamowienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek taczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostep do ich zasobdéw, a takze w celu wykazania braku wobec tych
podmiotéw podstaw do wykluczenia oraz spetniania, w zakresie w jakim powotuje
sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca:

10.1  sktada wraz z oferta zobowigzanie innego podmiotu do udostepnienia
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niezbednych zasobéw Wykonawcy - odpowiednio wzoru stanowigcego Zatacznik
nr 3do SWZ.

11. Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania wnioskéw
odopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo ofert, powotywaé sie na
zdolnosci lub sytuacje podmiotéw udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie
sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo ofert nie
polegat on w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajgcych zasoby.

12. Zamawiajacy, w stosunku do Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zaméwienia, w odniesieniu do warunku dotyczacego zdolnosci
technicznej lub zawodowej dopuszcza taczne spetnianie warunku przez
Wykonawcow.

13. Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania, uznaé¢, ze Wykonawca
nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez Wykonawce
sprzecznych intereséw, w szczegdlnosci zaangazowanie zasobéw technicznych
lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy
moze miec negatywny wptyw na realizacje zaméwienia.

22) Informacja o podmiotowych srodkach dowodowych.

1. Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawce,
ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie,
nie krotszym niz 5 dni, aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych srodkéw
dowodowych, tj.:

1.1 oswiadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2021r. poz. 275 z pézn. zm.), z innym Wykonawca, ktory ztozyt odrebnag
oferte, oferte czesciowg lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu,
albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzajgcymi przygotowanie oferty, oferty
czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie od
innego Wykonawcy nalezgcego do tej samej grupy kapitatowej,

1.2 wykazu osoéb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia
publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie lub nadzorowanie
ustugami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdéwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja
o podstawie do dysponowania tymi osobami,

1.3 wykazu ustug wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktérych ustugi zostaty
wykonane, oraz zataczeniem dowoddéw okreslajgcych, czy te ustugi zostaty
wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz
inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi zostaty
wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie
uzyskac tych dokumentéw - oswiadczenie wykonawcy,

1.4 informacji banku Ilub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
potwierdzajacej wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnosc
kredytowa Wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 3 miesigce przed jej
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ztozeniem,

1.5 dokumentéw potwierdzajacych, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
zprzedmiotem zaméwienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego
ubezpieczenia.

2. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcéw,
oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1 powyzej, sktada kazdy
z Wykonawcéw. Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy
z Wykonawcoéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajgcych zasoby, przedstawia, wraz z os$wiadczeniem i dokumentami,
o ktérych mowa w ust. 1, takze oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby,
potwierdzajgce brak podstaw Wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca
powotuje sie na jego zasoby.

4. Wykonawca moze wykorzysta¢ oswiadczenia i dokumenty ztozone
wodrebnym postepowaniu o udzielenie zamdwienia, jezeli potwierdzi, ze
informacje w nim zawarte pozostajg prawidtowe i aktualne.

5. Zamawiajacy nie wzywa do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych,
jezeli moze je uzyskac za pomoca bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych,
w szczegolnosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005r.
o informatyzacji dziatalnosci podmiotdéw realizujacych zadania publiczne, o ile
Wykonawca wskazat w oswiadczeniu dane umozliwiajgce dostep do tych
srodkéw, a takze woéwczas gdy podmiotowym srodkiem dowodowym jest
oswiadczenie wtasne Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia
podmiotowych $rodkéw dowodowych, ktére Zamawiajgcy posiada, jezeli
Wykonawca wskaze te srodki oraz potwierdzi ich prawidtowos¢ i aktualnosé.

6. W zakresie nieuregulowanym ustawg Pzp lub niniejszg SWZ do oswiadczen
i dokumentéw sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu, zastosowanie
majg przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych
dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy
(Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 2415) oraz przepisy rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministréow z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporzadzania
i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow
elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie (Dziennik Ustaw z 2020r. poz.
2452).

23) Opis czesci zamoéwienia, jezeli Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert
czesciowych.

1. Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

2. Zamawiajacy wskazuje, iz przedmiot zamowienia nie zostat podzielony na
czesci, poniewaz jego zakres obejmuje czynnosci jednego rodzaju i wzajemnie
przenikajace sie, a nadto ktoére musza by¢ skoordynowane w poszczegdlnych
branzach. Zamawiajacy wskazuje, ze nalezy mie¢ takze na uwadze charakter
zamowienia, tj. ustugi wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, wobec czego, dziatajac racjonalnie, nie jest zasadne dzielenie
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zamowienia na czesci. W ocenie Zamawiajacego najlepszy efekt zamoéwienia
zostanie uzyskany poprzez udzielenie go jednemu Wykonawcy. Podziat
zaméwienia na czesci moze pociggna¢ za soba negatywne skutki dla
Zamawiajacego, biorgc pod uwage charakter ustug objetych zaméwieniem.
Zamawiajacy nie podzielit przedmiotu zaméwienia na czesci réwniez dlatego,
gdyz taki podziat mégtby skutkowaé nadmiernymi trudnosciami organizacyjnymi
w realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz nadmiernymi kosztami wykonania
zaméwienia z tego wynikajacymi, a ponadto potrzeba skoordynowania dziatan
dwéch lub wiecej Wykonawcéw realizujagcych ewentualne czesci zamowienia
mogtaby zagrozi¢ wtasciwemu wykonaniu zaméwienia i powodowataby zbedne
obcigzenie dla pracownika Zamawiajgcego zajmujacego sie obstugg i nadzorem
realizacji zamoéwienia. Ewentualny podziat wigzatby sie z trudnosciami
organizacyjnymi, a niewykluczone, ze i nadmiernymi kosztami wykonania
zamowienia, a koniecznos¢ skoordynowania dziatan réznych Wykonawcow
realizujagcych poszczegélne czesSci zamoéwienia mogtaby powaznie zagrozié¢
wtasciwemu wykonaniu zamoéwienia. W efekcie negatywnie wptynetoby to na
finanse publiczne, czyli celowosé i gospodarnosé¢ wydatkowania srodkéw z nich
pochodzacych. Jednoczesnie nalezy podkresli¢, ze na rynku funkcjonuje wiele
podmiotéw prowadzacych matg i srednig dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie
ustug projektowych, ktére moga zrealizowa¢ zamowienie w catosci.

24) Liczba czesci zamoéwienia, na ktéra Wykonawca moze ztozy¢ oferte, lub
maksymalna liczba czesci, na ktore zaméwienie moze zostac¢ udzielone temu
samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, majace zastosowanie do
ustalenia, ktére czesci zamowienia zostang udzielone jednemu Wykonawcy,
w przypadku wyboru jego oferty w wiekszej niz maksymalna liczbie czesci.

1. Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

25) Informacja dotyczaca ofert wariantowych, w tym informacja o sposobie
przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza
odpowiada¢ oferty wariantowe, jezeli Zamawiajacy wymaga lub dopuszcza ich
sktadanie.

1. Zamawiajacy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

26) Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy Pzp.

1. Zamawiajacy informuje, ze odstepuje od wymogu zatrudnienia oséb
przewidzianych do realizacji zamowienia na podstawie umowy o prace w mysl art.
95 ustawy Pzp, z uwagi na fakt, ze przedmiot zamdwienia w zakresie ustug
projektowych charakteryzuje sie dziatalnoscig twoércza i autorska, wiec sposob
jego realizacji nie wyczerpuje znamion definicji pracy wynikajacej z Kodeksu
pracy. ZauwazyC tez nalezy, iz projektanci najczesciej sa osobami fizycznymi
nieprowadzacymi dziatalnosci gospodarczej lub przedsiebiorcami prowadzacymi
wtasng dziatalnos¢ gospodarcza, a w takim przypadku realizacja ustug tego
rodzaju nastepuje na podstawie umowy cywilnoprawne;j.

27) Wymagania w zakresie zatrudnienia osdb, o ktérych mowa w art. 96 ust. 2
pkt 2) Pzp, jezeli Zamawiajacy przewiduje takie wymagania.

1. Zamawiajacy nie stawia wymagan zwigzanych z realizacjg zamowienia, ktére
obejmowatyby aspekty gospodarcze, srodowiskowe, spoteczne, zwigzane
zinnowacyjnoscig, zatrudnieniem lub zachowaniem poufnego charakteru
informacji przekazanych Wykonawcy w toku realizacji zamdwienia.
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28) Informacja o zastrzezeniu mozliwosci ubiegania sie o udzielenie
zamoOwienia wytacznie przez Wykonawcow, o ktérych mowa w art. 94 Pzp,
jezeli zamawiajacy przewiduje takie wymagania.

1. Zamawiajacy nie wprowadza zastrzezen w zakresie ubiegania sie o udzielenie
zaméwienia wytacznie Wykonawcdw majacych status zaktadu pracy chronionej,
spotdzielni socjalnej oraz innych Wykonawcy, ktérych gtéwnym celem lub
gtébwnym celem dziatalnosci ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktére
beda realizowaty zamoéwienie, jest spoteczna i zawodowa integracja osob
spotecznie marginalizowanych.

29) Wymagania dotyczace wadium, jezeli Zamawiajacy przewiduje obowigzek
whiesienia wadium.

1. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium.

2. Wykonawca wnosi wadium najpdzniej przed uptywem terminu sktadania
ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia uptywu terminu zwigzania oferta, z
wyjatkiem przypadkow, o ktorych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2
ustawy Pzp, w wysokosci wynoszacej kwote 5.000,00 PLN (stownie: piec tysiecy
ztotych 00/100).

3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

3.1 pieniadzu,

3.2 gwarancjach bankowych,

3.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.4 poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r., poz. 299 z pdzn.
zm.).

4. Wadium wniesione w pienigdzu nalezy ztozy¢ przelewem bankowym
w ztotych polskich na konto Zamawiajagcego w Banku PKO Bank Polski S.A., nr
rachunku 21 1020 2892 0000 5302 0698 4027, z dopiskiem: Postepowanie nr
4/2022. Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety
termin uznania rachunku Zamawiajacego.

5. Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi spetniaé¢ co
najmniej ponizsze wymagania:

5.1 musi obejmowaé odpowiedzialno$¢ za wszystkie przypadki powodujace
utrate wadium przez Wykonawce okreslone w ustawie Pzp, bez koniecznosci
potwierdzania tych okolicznosci,

5.2 z jej tresci powinno jednoznacznej wynika¢ zobowigzanie gwaranta do
zaptaty catej kwoty wadium,

5.3 powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zadanie,
5.4 termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ krotszy niz
termin zwigzania ofertg (z zastrzezeniem, iz pierwszym dniem zwigzania oferta
jest dzien sktadania ofert),

5.5 w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalezc¢ sie nazwa lub co najmniej
numer przedmiotowego postepowania,

5.6 beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Agencja Rozwoju Miasta
Krakowa Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia, z siedzibg ul. Krélewska 57,
30-081 Krakow,

5.7 w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajagcych sie o udzielenie
zamoOwienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiajacy zaleca aby poreczenie lub
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gwarancja obejmowata swa trescia (tj. zobowigzanych z tytutu poreczenia lub
gwarangcji) wszystkich Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia lub aby z jej tresci wynikato, ze zabezpiecza oferte Wykonawcéw
wspolnie ubiegajagcych sie o udzielenie zaméwienia (konsorcjum), przy czym
Zamawiajacy uznaje, iz poreczenie lub gwarancja wadialna wystawiona na
jednego z cztonkéw konsorcjum, ktéry jest prawidtowo umocowanym
petnomocnikiem uprawnionym do dziatania w imieniu i na rzecz pozostatych
cztonkéw konsorcjum, spetnia wymagania ustawowe, nawet jesli w tresci samej
gwarancji wadialnej nie wskazano faktu istnienia konsorcjum,

5.8 musi zosta¢ ztozone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez wystawce poreczenia lub gwaranciji.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie:

6.1 pienieznej - zaleca sie, by dowdd dokonania przelewu zostat dotaczony do
oferty,

6.2 poreczen lub gwarancji - wymaga sie, by oryginat dokumentu zostat ztozony
wraz z oferta.

7. Oferta Wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium lub wniesie w sposob
nieprawidtowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do uptywu terminu
zwigzania ofertg lub ztozy wniosek o zwrot wadium w przypadku, o ktérym mowa
w art. 98 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp zostanie odrzucona.

8. Zamawiajacy zwraca wadium niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie
7 dni od dnia wystgpienia jednej z okolicznosci:

8.1 uptywu terminu zwigzania oferta,

8.2 zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego,

8.3 uniewaznienia postepowania o udzielenie zaméwienia, z wyjatkiem sytuacji
gdy nie zostato rozstrzygniete odwotanie na czynnos$¢ uniewaznienia albo nie
uptynat termin do jego wniesienia.

9. Zamawiajacy, niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia
ztozenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:

9.1 ktoéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert,

9.2 ktérego oferta zostata odrzucona,

9.3 po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,

9.4 po uniewaznieniu postepowania, w przypadku gdy nie zostato rozstrzygniete
odwotanie na czynnos¢ uniewaznienia albo nie uptynat termin do jego wniesienia.
10. Ztozenie wniosku o zwrot wadium, o ktérym mowa w pkt 9 powyzej,
powoduje rozwigzanie stosunku prawnego z Wykonawca wraz z utrata przez
niego prawa do korzystania ze srodkéw ochrony prawnej, o ktérych mowa
w dziale IX ustawy Pzp.

11. Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce, a zwrot wadium wniesionego w innej formie niz w pieniadzu
nastepuje poprzez ztozenie gwarantowi lub poreczycielowi oswiadczenia
o zwolnieniu wadium.

12. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium
whniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, o ktérych mowa w art. 97 ust. 7
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pkt 2)-4) ustawy Pzp, wystepuje odpowiednio do gwaranta lub poreczyciela
z zadaniem zaptaty wadium, jezeli:

12.1  Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 107 ust. 2
lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt
odpowiednio przedmiotowych srodkéw dowodowych Iub podmiotowych
srodkéw dowodowych potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 57
lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp, innych dokumentéw lub oswiadczen lub nie wyrazit zgody na
poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co
spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako
najkorzystniejszej,

12.2  Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

12.2.1 odmdwit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na
warunkach okres$lonych w ofercie,

12.2.2 nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(oile byto wymagane),

12.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana.

30) Informacja o przewidywanych zamdéwieniach, o ktérych mowa w art. 214
ust. 1 pkt 7) i 8) Pzp, jezeli Zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zaméwien.
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zaméwien podobnych, na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, polegajaca na tym, ze w okresie 3 lat
od dnia udzielenia niniejszego zamoéwienia publicznego, ewentualnie udzieli
wytonionemu w tym postepowaniu Wykonawcy zamoéwienia polegajacego na
powtdrzeniu podobnych ustug projektowych, jak rowniez wykonanie kompletnej
dokumentacji projektowo kosztorysowej na terenie objetym przedmiotem
zamoéwienia lub zlokalizowanym w poblizu, a w szczegdélnosci w bezposrednim
sgsiedztwie, lub w innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej
Krakow (bedace w zarzadzie lub utrzymaniu ARMK, w tym réwniez planowane
lub przygotowywane do realizacji inwestycji), do 100% wartosci szacunkowej
zamoéwienia podstawowego, co zostato skalkulowane przy szacowaniu wartosci
zamoéwienia podstawowego i na warunkach przewidzianych w umowie dla
postepowania i zaméwienia podstawowego. Podstawowym warunkiem
ewentualnego udzielenia zaméwienia podobnego bedzie fakt, iz w ramach
niniejszego zamowienia publicznego Wykonawca realizuje lub realizowat ustugi
projektowe w terminie i z najwyzszg starannoscia. Ponadto ewentualne
udzielenie Wykonawcy zaméwienia podstawowego, zamoéwienia podobnego
warunkowane jest tez tym, ze zapewni on nie gorszy standard i jakosS¢ oraz
warunki wykonywania nowego zamowienia niz dotyczace zamoéwienia
podstawowego, a takze ze Woykonawca zaakceptuje istotne warunki
dotychczasowej umowy, jak rowniez strony w wyniku negocjacji uzgodnia
wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zaméwienia. Zamowienia
podobne moga dotyczy¢ wykonania ustug projektowych w zakresie powtorzenia
realizacji podobnych ustug, odpowiednio w branzach i aspektach, a w
szczegolnosci dotyczacych wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
31) Informacja dotyczaca przeprowadzenia przez Wykonawce wizji lokalnej lub
sprawdzenia przez niego dokumentéw niezbednych do realizacji zamowienia,
o ktorych mowa w art. 131 ust. 2 Pzp, jezeli Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
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albo wymaga ztozenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych
dokumentoéw.

1. Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci przeprowadzenia przez
Wykonawce wizji lokalnej ani sprawdzenia innych dokumentéw niezbednych do
realizacji zamowienia dostepnych w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, za
wyjatkiem udostepnionych w niniejszej SWZ i jej zatacznikach.

32) Informacja dotyczaca walut obcych, w jakich moga by¢ prowadzone
rozliczenia miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, jezeli Zamawiajacy
przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

1. Rozliczenia pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajagcym beda dokonywane
w ztotych polskich (PLN).

2. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

33) Informacja dotyczaca zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu, jezeli
Zamawiajacy przewiduje ich zwrot.

1. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

34) Informacja o obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych zadan, jezeli Zamawiajacy dokonuje takiego zastrzezenia zgodnie
zart.60iart. 121 Pzp.

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych zadan w ramach realizacji zamoéwienia.

35) Maksymalna liczba Wykonawcow, z ktérymi Zamawiajacy zawrze umowe
ramowa, jezeli Zamawiajacy przewiduje zawarcie umowy ramowej.

1. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

36) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o ktérych mowa
w art. 230 Pzp, jezeli Zamawiajacy przewiduje aukcje elektroniczna.

1. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;j.

37) Wymog lub mozliwos¢ ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych
lub dotaczenia katalogow elektronicznych do oferty, w sytuacji okreslonej
w art. 93 Pzp.

1. Zamawiajacy nie wymaga, jak i nie przewiduje mozliwosci ztozenia ofert
w postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia katalogéw elektronicznych
do oferty.

38) Informacja dotyczaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
Zamawiajacy przewiduje obowiazek jego wniesienia.

1. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub
w kilku nastepujacych formach:

1.1 pieniadzu,

1.2 poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spoétdzielczej  kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

1.3 gwarancjach bankowych,

1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,

1.5 poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r., poz. 299 z pdzn.
zm.).

2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem
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bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego, natomiast
w przypadku wniesienia innego zabezpieczenia, oryginat dokumentu
zabezpieczenia nalezy ztozy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej przed podpisaniem
umowy, przy czym jego tres¢ musi uzyska¢ wczedniejszg akceptacje
Zamawiajacego.

3. Z dokumentu gwarancji/poreczenia powinno wynika¢ jednoznacznie
gwarantowanie wyptat naleznosci z ustanowionego zabezpieczenia w sposéb
nieodwotalny, bezwarunkowy i na pierwsze zadanie Zamawiajacego, a sagdem
wtasciwym dla rozstrzygania ewentualnych sporéow bedzie sad wtasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

4. Poreczenie lub gwarancja powinny zawierac:

4.1 okreslenie tresci zobowigzania: ,gwarancja/poreczenie” w jezyku
wystawienia gwarancji/poreczenia, jej numer oraz ewentualnie inng informacje
identyfikujacg wystawiong gwarancje lub udzielone poreczenie,

4.2 klauzule wskazujaca, iz gwarancja/poreczenie jest nieodwotalna,

4.3 okreslenie beneficjenta, tj. Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z
ograniczong odpowiedzialnoscia, z siedzibg ul. Krélewska 57, 30-081 Krakow,

4.4 okreslenie Zleceniodawcy,

4.5 okreslenie gwaranta/poreczyciela,

4.6 informacje identyfikujagca stosunek umowny, ktérego dotyczy gwarancja lub
poreczenie przez wskazanie przedmiotu umowy i jej numeru,

4.7 sume gwarancyjng lub zakres poreczenia,

4.8 postanowienie, zgodnie z ktérym gwarancja/poreczenie stanowi
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i obejmuje roszczenia z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w szczegdélnosci o zaptate kar
umownych oraz ewentualne roszczenia z tytutu rekojmi,

4.9 postanowienie, zgodnie z ktérym gwarant/poreczyciel bezwarunkowo
dokona zaptaty na rzecz Beneficjenta/uprawnionego z tytutu poreczenia kwote
do okreslonej wysokosci na pierwsze pisemne zadanie, bez koniecznosci
uzasadnienia zadania, o ile beneficjent powota w tresci zagdania postanowienie
umowne stanowigce podstawe powstania roszczenia o zaptate z tytutu gwarancji
lub poreczenia,

4,10 termin, w jakim zostanie zaptacona zagdana kwota,

411 terminobowigzywania gwarancji/poreczenia,

412 sposéb doreczenia gwarantowi/poreczycielowi zadania zaptaty (w tym
adres do korespondenciji),

4,13 postanowienie, zgodnie z ktérym prawem wtasciwym dla gwarancji lub
poreczenia jest prawo polskie,

4,14  postanowienie, zgodnie z ktorym sadem wtasciwym do rozstrzygania
ewentualnych sporéw wyniktych z gwarancji/poreczenia jest sad powszechny
witasciwy miejscowo wedtug siedziby beneficjenta,

4,15  klauzule identyfikacyjna.

5. Zabezpieczenie wniesione jako gwarancja lub poreczenie musi spetniac
warunki zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu i Wykonawca nie moze w zaden
sposoéb (w szczegdlnosci zadaniem dodatkowych dokumentéow, stawianiem
dodatkowych warunkéw) ogranicza¢ prawa Zamawiajacego do dysponowania
zabezpieczeniem w okolicznosciach wymienionych w umowie.

6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

tel. +48 12 293 45 90, e-mail: zamowienia@armk.pl

Adres siedziby: ul. Krélewska 57, 30-081 Krakéw

www.armk.pl Strona 57 z 90


mailto:biuro@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy ustug projektowych w zakresie opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn.: ,Remont, modernizacja i adaptacja budynku Czerwonej Chirurgii na potrzeby siedziby Krakowskiego Biura
Festiwalowego” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe. Postepowanie nr 4/2022

zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je z odsetkami wynikajgcymi
zumowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

8. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany sposobu
zabezpieczenia na jeden lub kilka form, o ktérych mowa w SWZ.

9. Zmiana sposobu zabezpieczenia musi by¢ dokonywana z zachowaniem
ciaggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

10. Wysokos¢ zabezpieczenia ustala sie w stosunku procentowym do ceny
catkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartosci nominalnej
zobowigzania Zamawiajgcego wynikajgcego z umowy.

11. Zabezpieczenie bedzie wynosito 5% ceny catkowitej podanej w ofercie albo
maksymalnej wartosci nominalnej zobowigzania Zamawiajgcego wynikajgcego
Zumowy.

12. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia Ilub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia
forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

14. Zamawiajacy zwréci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu zamowienia.

15. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady Zamawiajacy zatrzyma
30% wysokosci zabezpieczenia, ktére zwrdci nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi.

16. W przypadku zwiekszenia lub zmniejszenia wartosci umowy, jak i zmiany
terminu jej realizacji stosownej i odpowiedniej zmianie ulega réwniez wartosé
i termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

39) Ochrona danych osobowych - Informacja o przetwarzaniu danych
osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych, dalej ,RODQO”), w zwigzku z art. 19 ust. 1
ustawy Pzp, Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z 0.0. informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Miasta
Krakowa Sp. z o.0., ul. Krélewska 57, 30-081 Krakéw, e-mail: biuro@armk.pl.
Kontakt z Administratorem mozliwy jest przez adres e-mail: biuro@armk.pl lub
pod nr telefonu 12 293-45-90.
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2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamodwienia
publicznego objetego niniejszg SWZ.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO w nastepujacych celach:

a) przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
objetego niniejsza SWZ,

b) zawarcia i wykonania umowy - w mysl| art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku
Wykonawcy bedacego osobg fizyczng, oséb uprawnionych do reprezentowania
lub dziatajacych na podstawie pethomocnictwa Wykonawcy,

c) wynikajacych z uzasadnionych intereséw prawnych obejmujacych realizacje
umowy z Kontrahentem w mysl art. 6 ust. 1 pkt f RODO -w przypadku osoby
wskazanej przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg umowy;

d) wypetnienia obowigzkéw prawnych dotyczacych prowadzenia ksiag
rachunkowych i dokumentacji podatkowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowosci,

e) wynikajacych z uzasadnionych intereséw prawnych obejmujacych ustalenie,
dochodzenie lub obrone ewentualnych roszczen z tytutu realizacji umowy, w mysl|
art. 6 ust. 1 pkt f RODO,

f) wypetnienia obowigzkéw prawnych dotyczacych przechowywania
dokumentacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. ustawg z dnia 14 lipca
1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym
okres$lonym w przepisach ustawy Pzp zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego.

5. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikaja z ustawy Pzp.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art.
74 ust. 3 oraz 4 ustawy Pzp, przy czym udostepnieniu nie podlegajg dane
osobowe, o ktérych mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebrane w toku postepowania
o udzielenie zaméwienia.

7. Pani/Pana dane osobowe bedy przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1
ustawy Pzp przez okres conajmniej 4 lat liczonych od dnia zakohczenia
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego albo do uptywu terminu
mozliwosci kontroli projektu wspétfinansowanego lub finansowanego ze srodkéw
Unii Europejskiej albo jego trwatosci takie projektu badz innych uméw czy
zobowiazan wynikajacych z realizowanych projektéw.

8. PosiadaPani/Pan prawo do:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO.

9. Nie przystuguje Pani/Panu prawo do:
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a) prawo do usuniecia danych osobowych w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e)
RODO,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) w zw.
zart.21 RODO.

10. Pana/Pani dane osobowe, o ktorych mowa w art. 10 RODO, mogg zostaé
udostepnione, w celu umozliwienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej,
o ktérych mowa w Dziale IX ustawy Pzp, do uptywu terminu naich wniesienie.

11. Zamawiajacy informuje, ze w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych
decyzje nie beda podejmowane w sposdb zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.

12. W przypadku gdy wykonanie obowigzkdw, o ktérych mowaw art. 15ust. 1 - 3
RODO, celem realizacji Pani/Pana uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. a) powyzej,
wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy moze zadac¢ od
Pana/Pani, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty wszczetego albo zakoriczonego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

13. Skorzystanie przez Pania/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. b)
powyzej, do sprostowania lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa
w art. 16 RODO, nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego, ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym
z ustawg Pzp, ani nie moze naruszac¢ integralnosci protokotu postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego oraz jego zatacznikow.

14. Skorzystanie przez Pania/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. c)
powyzej, polegajagcym na zadaniu ograniczenia przetwarzania danych, o ktérym
mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakonczenia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego oraz
rowniez po postepowania w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odhniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego).
40) Wykaz zatacznikéw do SWZ, stanowiacych integralng czesc¢ specyfikaciji.

1. Zatacznik nr 1 - Formularz ofertowy (sktadany wraz z ofertg),

2. Zatacznik nr 2 - Oswiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu
w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia (sktadane wraz z ofertg),
3. Zatacznik nr 3 - Zobowiazanie innego podmiotu do udostepnienia

niezbednych zasobéw Wykonawcy (sktadane wraz z ofertg o ile dotyczy),

4. Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie Wykonawcéw wspadlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamodwienia (sktadane wraz z ofertg o ile dotyczy),

5. Zatacznik nr 5 - Oswiadczenie dotyczace przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej (sktadane na wezwanie
Zamawiajacego),

6. Zatacznik nr 6 - Wykazy (oswiadczenia) dotyczace wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowania (sktadane na wezwanie Zamawiajacego),

7. Zatacznik nr 7 - Zaproszenie do negocjacji,

8. Zatacznik nr 8 - Zaproszenie do sktadania ofert dodatkowych,
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9. Zatacznik Ado SWZ - Szczegbtowy opis przedmiotu.
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Zatacznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY

ZAMAWIAJACY -

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa
Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
ul. Krolewska 57, 30-081 Krakow

Nazwa (Firma) Wykonawcy -

....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

B =] OO ;
E oAl ettt eaee e aenaes ;
INTP e seeeeseeseseesasnesans : REGON - ;

Nawiqzujgc do ogtoszenia o zamdéwieniu w trybie podstawowym z fakultatywnymi
negocjacjami na wytonienie Wykonawcy ustug projektowych w zakresie opracowania
wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: ,Remont,
modernizacja i adaptacja budynku Czerwonej Chirurgii na potrzeby siedziby
Krakowskiego Biura Festiwalowego” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

ja/my nizej podpisany/i:

imie i nazwisko osoby podpisujqcej oferte
dziatajagc wimieniuinarzecz:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

nazwa i adres Wykonawcy

1. Oferujemy realizacje przedmiotu zamowienia na warunkach okreslonych
w SWZ, zgodnie z trescig SWZ, ewentualnych wyjasnien do SWZ oraz jej zmian,
jezeli dotyczy:
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Za 13CZNG  KWOLE  crreeeecttecceeeecnee e sreeeeseeneeenen zt brutto (stownie:
............................................................................................................................ ztotych

00/100), w ktorej uwzgledniono nalezny podatek VAT w stawce 23%,

przy czym, ponizej przedstawiamy wtasng kalkulacje przedmiotu zaméwienia z
podziatem na poszczegdélne etapy dokumentacji projektowej i z
uwzglednieniem wskazanych ograniczen procentowych:

a) Etap | w wysoKkosSCi .......ccueeereeeeeccrereeeeeecennnennenn. 2t brutto, nie wiecej niz 20%
tacznej ceny oferty,

b) Etap Il W WysSOKOSCi .....cccoeeevveerieririereecreceeeneennnn ZE brutto, nie wiecej niz 20%
tacznej ceny oferty,

c) Etap Il W wysOKOSCi ....ccveeveevceececeeececceeevieennnn ZE brutto, nie wiecej niz 20%
tacznej ceny oferty,

d) Etap IV w wysoKoSCi ......ccceveeeverevrvevreeeeeceeeeeenneee.. 21 brutto, nie wiecej niz 20%
tacznej ceny oferty,

e) Etap V w WySOKOSCi ...covveeveieeceivccecceiieievisenennnn. 2 brutto, tj. pozostatej
wartosci ceny oferty.

2. Oswiadczamy, ze zobowigzujemy sie wykonac¢ przedmiot umowy w terminie
do 200 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, przy uwzglednieniu wymagan i
warunkéw opisanych w tresci SWZ, w tym termindw i zakreséw etapow ustug.

3. Oswiadczamy, ze oferujemy zakresy rekojmi i gwarancji, jak i ustugi
gwarancyjne spetniajgce warunki i wymagania wynikajace ze specyfikacji
warunkéw zaméwienia, w szczegblnosci w odniesieniu do ich zakresu i formy
realizacji.

4, Oswiadczamy, ze zapoznalisSmy sie z projektowanymi postanowieniami
umowy, stanowigcymi integralng czes¢ SWZ i akceptujemy je bez zastrzezen oraz
zobowigzujemy sie, wrazie wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na
warunkach w nich okreslonych w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

5. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg oferta na czas
wskazany w SWZ, tj. 30 dni od daty sktadania ofert.

6. Oswiadczamy, ze akceptujemy termin ptatnosci faktury do 30 dni
kalendarzowych, liczony od doreczenia prawidtowo wystawionej faktury,
odpowiednio dla wymagan okreslonych w SWZ i wzorze umowy.
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7. Oswiadczamy, ze jesteSmy* / nie jesteSmy*: mikroprzedsiebiorstwem®,
matym przedsiebiorstwem?*, srednim przedsiebiorstwem®.

* - niepotrzebne skresli¢

8. Oswiadczamy, iz w cenie ryczattowej oferty uwzglednilismy koszty i zakres
catosci przedmiotu zamodwienia oraz, ze oferujemy przedmiot zaméwienia zgodny
z wymaganiami i warunkami opisanymi oraz okreslonymi przez Zamawiajacego
w SWZ.

9. Oswiadczamy, iz wyrazamy zgode na przetwarzanie naszych danych
osobowych w zakresie wynikajacym z powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa w celu oceny i poréwnania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jak
i ewentualnej realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postepowania, zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz zgodnie ustawg z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz.
1781), oraz z klauzulg informacyjng dotagczong do dokumentacji postepowania, a
ponadto oswiadczamy, iz wypetniliSmy obowiazki informacyjne oraz obowiazki
zwigzane z realizacjg praw osob fizycznych przewidziane w art. 13 oraz art. 14
RODO, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w
celu ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu.

10. W przypadku wadium wniesionego w pienigdzu prosimy o jego zwrot na nr
konta

11. Oswiadczamy, ze deklarujemy doreczanie faktur:

a) w formie papierowej pod warunkiem doreczenia wraz z wymaganymi
zatacznikami na adres: Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z 0.0., ul. Krélewska
57,30-081 Krakow - sekretariat *,

b) w formie elektronicznej pod warunkiem przestania wraz z wymaganymi
zatgcznikami na adres: faktury@armk.pl *,

c) w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wraz z wymaganymi
zatacznikami pod warunkiem przestania na adres Platformy Elektronicznego
Fakturowania: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

Nazwa skrzynki - AGENCJA ROZWOJU MIASTA KRAKOWA SP. Z 0.0,

Skrécona nazwa skrzynki - AGENCJA ROZWOJU MIASTA KRAKOWA; Numer
PEPPOL - 6751698978 %,
* - niepotrzebne skresli¢

12. Oswiadczamy, iz wptata wynagrodzenia powinna by¢ dokonana na rachunek
bankowy Wykonawcy o numerze konta:

eeeereeereenenees BANKE e
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* - nalezy odpowiednio wypetnié

13. Oswiadczamy, iz jesteSmy/nie jesteSmy czynnym podatnikiem podatku od
towarow i ustug (VAT)".

* - niepotrzebne skresli¢

14. Oswiadczamy, iz osobg upowazniong do kontaktéw z Zamawiajagcym
w zakresie ztozonej oferty oraz w sprawach dotyczacych ewentualnej realizacji
UIMOWY JESLE: ceriiieittieceeeeecttieeeceeeetereere e aeeseesrssasbeeseeseesssaesseesseesssssessessessssssessessssesessssnnsensesssny
€-MAIL ity TEL

(mozna wypetnic fakultatywnie),

15. Oswiadczamy, ze wybor oferty:

a) nie bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego
zgodnie przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug,*

b) bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaroéw i ustug*.

Powyzszy obowigzek podatkowy bedzie dotyczyt

(Nalezy wpisac¢ nazwe /rodzaj towaru lub ustugi, ktére bedq prowadzity do powstania
u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow
i ustug) objetych przedmiotem zaméwienia. *

16. Oswiadczamy, iz wykazana w tresci oferty osoba, tj.:

Pani/Pan ......eeececrenrecrenrenresresresreseesnesnessesnens (imie i nazwisko) projektant,
architekt
przewidziana do realizacji zamowienia i odpowiedzialna za wykonanie

dokumentacji, posiada nastepujagce dodatkowe (ponad wymagane minimum
okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu) doswiadczenie, dotyczace
wykonanych kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych w zakresie
odpowiadajagcym posiadanym uprawnieniom, dla potrzeb oceny oferty w
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kryterium ,Doswiadczenie projektanta”, odpowiednio do tresci opisu z pkt 17)
SWZ.

Zadania projektowe dotyczace obiektéw uzytecznosci publicznej objetych wpisem do
rejestru zabytkéw lub inng forma ochrony zabytkéw w rozumieniu zapiséw ustawy z
dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

Lp. Nazwa zadania Data/y
projektowego, dlaktérego | otrzymania
pozyskano decyzje od decyzji od
konserwatora zabytkow i konserwatora
uzyskano pozwolenie na zabytkow i

. . . . Nazwa oraz adres
budowe lub zaswiadczenia pozwoleniana

. . .. . Zleceniodawcy
0 nie wniesieniu sprzeciwu budowe lub
do zgtoszenia zamiaru zaswiadczeniao
wykonania robét nie wniesieniu
budowlanych sprzeciwu do
zgtoszenia
1.
2.
3.
4,

* powyzsze wypetnic odpowiedniq ilos¢ razy o ile dotyczy

Z uwagi na fakt, iz zgodnie z opisem kryteriow oceny i poréwnania ofert ocenie
podlegajg nie wiecej niz cztery dodatkowe ustugi, zaleca sie podanie jedynie
maksymalnie czterech dodatkowych ustug podlegajgcych punktacji z opisaniem
niezbednych informacji i danych, ktére ewentualnie pozwolg na przyznanie punktoéw.

17. Zataczniki:
1)
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2)

Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone ,*” we wzorze formularza oferty
i wzorach zatqcznikéw do SWZ Wykonawca zobowiqgzany jest odpowiednio do ich

tresci wypetnic lub skreslic.
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Zatacznik nr 2 do SWZ
Sktadane w wraz z ofertq.

OSWIADCZENIA WYKONAWCY
DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na wytonienie
Wykonawcy ustug projektowych w zakresie opracowania wielobranzowej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: ,Remont, modernizacja i
adaptacja budynku Czerwonej Chirurgii na potrzeby siedziby Krakowskiego Biura
Festiwalowego” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe, oswiadczamy, co
nastepuje:

INFORMACJADOTYCZACAWYKONAWCY:
Oswiadczamy, ze spetniamy warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez
Zamawiajacego w SWZ.

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW:
Oswiadczamy, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, okreslonych przez Zamawiajacego w SWZ, polegamy na
zasobach nastepujacego/ych podmiotu/éw:

w nastepujacym zakresie:

(wskazac podmiot/y i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu/éw - o ile
dotyczy)*

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczamy, ze w stosunku do nastepujacego/ych podmiotu/téw, na
ktérego/ych zasoby powotujemy sie w niniejszym postepowaniu, tj.:
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(podac petnqg nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG - o ile dotyczy)*

nie zachodza podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia.

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oswiadczamy, ze spetniamy warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 112 ustawy Pzp i opisane w SWZ, a w szczegblnosci:

1. Oswiadczamy, ze znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej lub finansowej
pozwalajacej, na realizacje zamowienia, tj.:

1.1 posiadamy $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa w wysokosci co najmniej
150.000,00 zt brutto (stownie: sto piecdziesiat tysiecy ztotych brutto),

1.2 jesteSmy ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamodwienia,
przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niz 450.000,00 zt (stownie:
czterysta piec¢dziesiat tysiecy ztotych).

2. Oswiadczamy, ze posiadamy zdolnos$¢ techniczna lub zawodowa pozwalajaca
na realizacje zamowienia, tj.:

2.1 dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji zamdwienia, czyli:

211 osobg przeznaczong na funkcje gtownego projektanta branzy
architektonicznej, posiadajagca uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotowego zadania,
atakze posiadajacg co najmniej piecioletnie doswiadczenie zawodowe w
petnieniu obowigzkéw projektanta oraz doswiadczenie w opracowaniu co
najmniej dwoéch kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla
budowy/rozbudowy/remontu budynku uzytecznosci publicznej, w zakresie
odpowiadajagcym posiadanym uprawnieniom, wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec
zamiaru wykonania robét budowlanych dla wykazanych dwdéch dokumentacji w
zakresie odpowiadajgcym posiadanym uprawnieniom, w co najmniej jedna z
wykazanych dwoéch dokumentacji musiata dotyczy¢ obiektu objetego wpisem do
rejestru zabytkéw lub inng forma ochrony zabytkéw w rozumieniu zapisow
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego,

2.1.2 osobg przeznaczong na funkcje projektanta posiadajgcego uprawnienia
do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotowego zadania, a takze posiadajacego co
najmniej piecioletnie doswiadczenie zawodowe w petnieniu obowigzkow
projektanta oraz doswiadczenie w opracowaniu co najmniej dwéch kompletnych
dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla budowy/rozbudowy/remontu
budynku uzytecznosci publicznej, w zakresie odpowiadajacym posiadanej
specjalnosci,

2.1.3 osobg przeznaczong na funkcje projektanta posiadajaca uprawnienia do
projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w
zakresie niezbednym do realizacji przedmiotowego <zadania, a takze
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posiadajacego co najmniej piecioletnie doswiadczenie zawodowe w petnieniu
obowigzkdéw projektanta oraz doswiadczenie w opracowaniu co najmniej dwéch
kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla
budowy/rozbudowy/remontu budynku uzytecznosci publicznej, w zakresie
odpowiadajacym posiadanej specjalnosci,

214 0sobga przeznaczona na funkcje projektanta posiadajaca uprawnienia do
projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotowego zadania, a takze posiadajacego co najmniej piecioletnie
doswiadczenie zawodowe w petnieniu obowigzkéw projektanta oraz
doswiadczenie w opracowaniu co najmniej dwoch kompletnych dokumentac;ji
projektowo-kosztorysowych  dla  budowy/rozbudowy/remontu  budynku
uzytecznosci publicznej, w zakresie odpowiadajgcym posiadanej specjalnosci,
2.1.5 osobg przeznaczong na funkcje projektanta posiadajaca uprawnienia do
projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotowego
zadania, a takze posiadajgcego co najmniej trzyletnie doswiadczenie zawodowe w
petnieniu obowigzkéw projektanta oraz doswiadczenie w opracowaniu co
najmniej dwoéch kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla
budowy/rozbudowy/remontu budynku uzytecznosci publicznej, w zakresie
odpowiadajgcym posiadanej specjalnosci.

2.2 posiadamy niezbedng wiedze i doswiadczenie, czyli iz w okresie ostatnich 5
lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonalismy dwie kompletne
dokumentacje projektowo-kosztorysowe w zakresie
adaptacji/przebudowy/remontu budynku uzytecznosci publicznej objetego
wpisem do rejestru zabytkéw lub inng forma ochrony zabytkéw w rozumieniu
zapisow ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego i ztozeniem
wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o
niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robdét budowlanych dla
wykazanych dwéch dokumentacji.

3. Oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp.

5. Oswiadczamy, iz nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dziennik Ustaw z 2022r., poz. 835), tj.:

5.1 nie jesteSmy Wykonawca wymienionym w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 ani wpisanym na liste na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy,

5.2 nie jestesmy Wykonawca, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2022r., poz. 593 z
pézn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
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765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 ani wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile zostata wpisana na
liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktéorym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy,

5.3 nie jestesmy Wykonawca, ktérego jednostka dominujaca w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzes$nia 1994r. o rachunkowosci (tekst jednolity:
Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 217 z pdézn. zm.), jest podmiot wymieniony w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego
2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej
ustawy, decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o
ktéorym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy.

Oswiadczamy, ze zachodzg w stosunku do nas podstawy wykluczenia
Z postepowania na podstawie art. ............. ustawy Pzp.

(podac majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 108
ust. 1 pkt 1),2)i5) lub art. 109 ust. 1 pkt 2)-5)i 7)-10) - o ile dotyczy)*

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 110 ust.
2 ustawy Pzp podjatem nastepujace Srodki naprawcze:

(- oile dotyczy) *

WYKAZ PODWYKONAWCOW - (o ile dotyczy) *

Niniejszy zatacznik zawiera zakres rzeczowy czesci zamoéwienia (czynnosci),
przewidywanych do realizacji przez podwykonawce (6w), wraz z podaniem ich
nazw (firm), adresu i telefonu.

W przypadku powotania sie przez Wykonawce na zasoby innych podmiotéw
w zakresie ich zdolnosci technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
ktéorym to podmiotom zamierza powierzy¢ realizacje czesci niniejszego
zamowienia w charakterze swojego podwykonawcy zobowigzany jest podad
nazwy (firmy) podwykonawcow.

Zatacznik ten jest wymagany obligatoryjnie jedynie w przypadku, gdy
Wykonawca przewiduje zatrudnienie podwykonawcy/éw.

Oswiadczamy, ze powierzamy nastepujacym podwykonawcy/om wykonanie
nastepujacych czesci (zakresu) zaméwienia
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Podwykonawca

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) *

Powierzany zakres zaméwienia:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO
PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczamy, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

(podac petnqg nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG - o ile dotyczy) *

nie podlega/jg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczamy, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg
aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscia
konsekwencji wprowadzenia Zamawiajagcego w btad przy przedstawianiu
informaciji.
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Zatacznik nr 3do SWZ
Sktadane wraz z ofertq (o ile dotyczy) *.

(UWAGA: ponizsze zastosowac tylko wtedy, gdy Wykonawca powotuje sie ha zasoby
podmiotu/éw trzeciego/ich, odpowiedniq ilos¢ razy w zaleznosci od liczby podmiotéw
udostepniajgcych zasoby Wykonawcy, a ponadto wymagane jest do ztozenia wraz
z ofertqg w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
osobe/y uprawniong/e do reprezentacji podmiotu udostepniajgcego zaséb/y)

PISEMNE ZOBOWIAZANIE PODMIOTU
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zaméwienia zgodnie z art. 118 ustawy Pzp

Dziatajac w imieniu i na rzecz:

(podac petnqg nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG - o ile dotyczy) *

Oswiadczamy, ze w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy ustug projektowych
w zakresie opracowania kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn.: ,Remont, modernizacja i adaptacja budynku

Czerwonej Chirurgii na potrzeby siedziby Krakowskiego Biura Festiwalowego” wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowe,

zobowigzujemy sie udostepnic nasze zasoby Wykonawcy:

(petna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy, sktadajqcego oferte)
W celu oceny, czy wskazany wyzej Wykonawca bedzie dysponowat naszymi
zasobami w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zamoéwienia oraz

oceny, czy stosunek nas taczacy gwarantuje rzeczywisty dostep do naszych
zasobow podaje:

1) zakres naszych zasobéw dostepnych Wykonawcy:

(wskazac zakres udostepnionych zasobow, tj.: zdolnosci techniczne lub zawodowe,
sytuacje ekonomiczng lub finansowq, doswiadczenie, wiedze, osoby, sprzet, urzqdzenia
itp., odpowiednio o ile dotyczy)
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2) sposob i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasobdéw podmiotu udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zaméwienia:

(wskazaé realny i faktyczny sposob oraz okres (czas), wykorzystania zasobéw przy
wykonywaniu zamdwienia publicznego)

3) charakter stosunku, jaki bedzie mnie taczyt z Wykonawca:

(wskazac doktadnie np. umowa zlecenia, o dzieto, pozyczki, uzyczenia itp.)
4) czy, a jezeli tak, to w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na
zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu

w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje czynnosci, ktérych wskazane zdolnosci dotycza:

(wskazac doktadnie te elementy zamdwienia, tj. odpowiednio o ile dotyczy ustug,
dostaw lub robot budowlanych, ktére bedq realizowane przez podmiot udostepniajgcy
zasoby)

5) Oswiadczamy, ze zobowigzujemy sie do realizacji odpowiednio o ile dotyczy
ustug, dostaw lub robét budowlanych, ktérych wskazane powyzej zdolnosci
dotycza.

6) Oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

7) Oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp.

8) Oswiadczamy, iz nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dziennik Ustaw z 2022r., poz. 835), tj.:

a) nie jesteSmy Wykonawcg wymienionym w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 ani wpisanym na liste na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy;

b) niejestesmy Wykonawca, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz
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finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2022r., poz. 593 z
pézn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 ani wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile zostata wpisana na
liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy;

c) nie jesteSmy Wykonawcg, ktérego jednostka dominujgcg w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzes$nia 1994r. o rachunkowosci (tekst jednolity:
Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 217 z pdézn. zm.), jest podmiot wymieniony w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego
2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej
ustawy.
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Zatacznik nr 4 do SWZ
Sktadane wraz z ofertq (o ile dotyczy) *.

Oswiadczenie Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia w zakresie,
o ktorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
(z ktérego wynika, ktére roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykonaja
poszczegdlni Wykonawcy)

Biorac udziat w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy ustug projektowych w
projektowych w zakresie opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn.: ,Remont, modernizacja i adaptacja budynku
Czerwonej Chirurgii na potrzeby siedziby Krakowskiego Biura Festiwalowego” wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowe,

Wykonawca:

(petna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy, sktadajqcego oferte)

dziatajac wimieniuinarzecz:

(petna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamdéwienia)

Oswiadczamy, iz nastepujace roboty budowlane/ustugi/dostawy * wykonaja
poszczegdlni Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia:

Wykonawca (nazwa):

kk

WYKONA: oottt e e st e se e st e svesveeb s st s ar bbb se e sseeseesseseaseessesrassaanes

Wykonawca (nazwa):
WY KONA: ettt e e ee s et e et e sresr e eassa s sr s s st nsesnsensennesnesrasnnnnne

* niepotrzebne skreslié
**nalezy dostosowac do ilosci Wykonawcow w konsorcjium
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Zatacznik nr 5do SWZ
Sktadane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiajqgcego.

OSWIADCZENIE O POWIAZANIU KAPITALOWYM

Biorac udziat w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy ustug projektowych w
zakresie opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
zadania pn.: ,Remont, modernizacja i adaptacja budynku Czerwonej Chirurgii na
potrzeby siedziby Krakowskiego Biura Festiwalowego” wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe,

oswiadczamy, ze :

nie nalezymy do tej samej grupy kapitatowej z zadnym z Wykonawcéw, ktérzy ztozyli
oferte w niniejszym postepowaniu *

lub
nalezymy do tej samej grupy kapitatowej z nastepujacymi Wykonawcami *

w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 275 z pdzn. zm.).

Lista Wykonawcéw sktadajacych oferte w niniejszy postepowaniu, nalezacych do tej
samej grupy kapitatowej, o ile dotyczy*

1.

2.

Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca o ile dotyczy moze przedstawic
dowody, ze powigzania z innym wykonawca/ami nie prowadza do zaktdcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 6 do SWZ
Sktadane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiajqgcego.

WYKAZ OSOB

Sktadajac oferte oswiadczamy, ze dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji
zamowienia, tj.:

1) osobg przeznaczong na funkcje gtéwnego projektanta branzy
architektonicznej, posiadajagca uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotowego zadania,
atakze posiadajaca co najmniej piecioletnie doswiadczenie zawodowe w
petnieniu obowiagzkéw projektanta oraz doswiadczenie w opracowaniu co
najmniej dwoéch kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla
budowy/rozbudowy/remontu budynku uzytecznosci publicznej, w zakresie
odpowiadajagcym posiadanym uprawnieniom, wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec
zamiaru wykonania robét budowlanych dla wykazanych dwéch dokumentacji w
zakresie odpowiadajgcym posiadanym uprawnieniom, w co najmniej jedna z
wykazanych dwoch dokumentacji musiata dotyczy¢ obiektu objetego wpisem do
rejestru zabytkéw lub inng forma ochrony zabytkéw w rozumieniu zapiséw
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego,

2) o0sobg przeznaczong na funkcje projektanta posiadajgcego uprawnienia do
projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotowego zadania, a takze posiadajgcego co
najmniej piecioletnie doswiadczenie zawodowe w petnieniu obowigzkow
projektanta oraz doswiadczenie w opracowaniu co najmniej dwdch kompletnych
dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla budowy/rozbudowy/remontu
budynku uzytecznosci publicznej, w zakresie odpowiadajagcym posiadanej
specjalnosci,

3) osobg przeznaczong na funkcje projektanta posiadajacg uprawnienia do
projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w
zakresie niezbednym do realizacji przedmiotowego =zadania, a takze
posiadajgcego co najmniej piecioletnie doswiadczenie zawodowe w petnieniu
obowiazkoéw projektanta oraz doswiadczenie w opracowaniu co najmniej dwéch
kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla
budowy/rozbudowy/remontu budynku uzytecznosci publicznej, w zakresie
odpowiadajacym posiadanej specjalnosci,

4) osobg przeznaczong na funkcje projektanta posiadajgcg uprawnienia do
projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotowego zadania, a takze posiadajacego co najmniej piecioletnie
doswiadczenie zawodowe w petnieniu obowigzkéw projektanta oraz
doswiadczenie w opracowaniu co najmniej dwéch kompletnych dokumentacji
projektowo-kosztorysowych  dla  budowy/rozbudowy/remontu  budynku
uzytecznosci publicznej, w zakresie odpowiadajgcym posiadanej specjalnosci,

5) osoba przeznaczong na funkcje projektanta posiadajacg uprawnienia do
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projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotowego
zadania, a takze posiadajgcego co najmniej trzyletnie doswiadczenie zawodowe w
petnieniu obowiagzkéw projektanta oraz doswiadczenie w opracowaniu co
najmniej dwoch kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla
budowy/rozbudowy/remontu budynku uzytecznosci publicznej, w zakresie
odpowiadajacym posiadanej specjalnosci.

Nalezy przedstawi¢ wykaz oséb z opisem zawierajgcym dane i informacje, z ktérych
bedzie jednoznacznie wynikac spetnienie opisu warunku udziatu w postepowania, wraz
Z informacjq o podstawie dysponowania w przypadku, gdy sq to zasoby udostepnione
Wykonawcy, wedtug na przyktad ponizszej tabeli.

Lp. | Imie i | Kwalifikacje, Opis  doswiadczenia  w | Informacja
nazwisko wyksztatcenie, | zakresie przedstawienia | o podstawie
uprawnienia, realizacji ustug | dysponowania i/lub
certyfikaty itp. | potwierdzajgcych spetnienie | zatqczone
warunku udziatu w | zobowigzania
postepowaniu opisanych | o udostepnieniu
SWZ odpowiednio dla danej
osoby (np. rodzaj prac,
otrzymane
zwolnienia/pozwolenia,
lokalizacje i zakresy ustug,
itp.)
1
2
3
4
5

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

tel. +48 12 293 45 90, e-mail: zamowienia@armk.pl

Adres siedziby: ul. Krélewska 57, 30-081 Krakéw

www.armk.pl Strona 79z 90



mailto:biuro@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy ustug projektowych w zakresie opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn.: ,Remont, modernizacja i adaptacja budynku Czerwonej Chirurgii na potrzeby siedziby Krakowskiego Biura
Festiwalowego” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe. Postepowanie nr 4/2022

WYKAZ UStUG

Sktadajac oferte oswiadczamy, ze posiadamy niezbedng wiedze i doswiadczenie,
czyli iz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonalismy dwie
kompletne dokumentacje projektowo-kosztorysowe w zakresie
adaptacji/przebudowy/remontu budynku uzytecznosci publicznej objetego
wpisem do rejestru zabytkéw lub inng forma ochrony zabytkéw w rozumieniu
zapiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego i ztozeniem
wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe Ilub zaswiadczenia o
niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robét budowlanych dla
wykazanych dwéch dokumentacji.

Nalezy przedstawi¢ wykaz ustug z opisem zawierajgcym dane i informacje, z ktérych
bedzie jednoznacznie wynikac spetnienie opisu warunku udziatu w postepowania, wraz
Z informacjq o podstawie dysponowania w przypadku, gdy sq to zasoby udostepnione
Wykonawcy, wedtug na przyktad ponizszej tabeli.

Lp. | Przedmiot zamdéwienia Data/y Nazwa, adres | Zasob wtasny
(rodzaj i zakres ustug, realizacji i telefon /
opis pozwalajacy na i miejsce Zleceniodawcy | udostepniony
jednoznaczna ocene wykonania przez
spetnienia warunku podmiot
udziatu) trzeci
1.
2.

Wykaz dokumentéw potwierdzajacych, ze wykazane wyzej zamdéwienia zostaty
wykonane nalezycie:

1

2
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Zatacznik nr 7 do SWZ
ZAPROSZENIE DO NEGOCJACIJI

Adresaci:
1.

Dotyczy: postepowania nr 4/2022 na wytonienie Wykonawcy ustug projektowych w
zakresie opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
zadania pn.: ,Remont, modernizacja i adaptacja budynku Czerwonej Chirurgii na
potrzeby siedziby Krakowskiego Biura Festiwalowego” wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe.

1. Zamawiajacy informuje, iz:

1.1 Streszczenie oceny i poréwnania ofert, ktére nie zostaty odrzucone
przedstawia sie nastepujaco -

1.1.1  Ofertanr 1:Firma...: ,Cena brutto za catos¢ zamowienia”: 36,01 pkt.;
1.1.2 Ofertanr 2:Firma...: ,Cena brutto za cato$¢ zamowienia”: 36,01 pkt.;

1.2 Odrzucit/nie odrzucit z postepowania oferty nastepujacych Wykonawcéw
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne, odpowiednio o ile dotyczy.

2. Zamawiajacy informuje, iz:

2.1 miejsce, termin i

sposdb prowadzenia negocjacji oraz

kryteria oceny ofert, w ramach ktérych beda prowadzone negocjacje w celu
ulepszenia tresci ofert, tj. cena.
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Zatacznik nr 8 do SWZ
ZAPROSZENIE DO SKEADANIA OFERT DODATKOWYCH

1) Nazwa oraz adres Zamawiajacego.

1. Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spétka z  ograniczong
odpowiedzialnoscia, z siedziba ul. Krélewska 57, 30-081 Krakéw.

2. Spoétka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Krakowa-Srédmiescia w
Krakowie, Wydziat XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS
0000779952, NIP: 6751698978, REGON: 382850573, kapitat zaktadowy:
284.792.200,00 zt.

2.7 tel. 12-293-45-90,

2.8 e-mail: zamowienia@armk.pl,

2.9 stronainternetowa www.armk.pl,

2.10 adres strony internetowej prowadzonego postepowania, na ktérej
udostepniane bedg dokumenty zaméwienia bezposrednio zwigzane z
postepowaniem o udzielenie zaméwienia: http://armk.pl/zamowienia-publiczne,
krajowy numer identyfikacyjny 382850573.

2.11 Nazwa Zamawiajacego w portalu ePUAP: AGENCJA ROZWOJU MIASTA
KRAKOWA SPOtKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA , Adres skrzynki
ePUAP: /ARMInwestycje/SkrytkaESP,

212  Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-
urzedu/ARMInwestycje

Adresaci:
1.

Dotyczy: postepowania nr 4/2022 na wytonienie Wykonawcy ustug projektowych w
zakresie opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
zadania pn.: ,Remont, modernizacja i adaptacja budynku Czerwonej Chirurgii na
potrzeby siedziby Krakowskiego Biura Festiwalowego” wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy informuje, iz negocjacje zostaty zakonczone i zaprasza do sktadania
ofert dodatkowych.

1) Sposoéb oraz termin sktadania ofert dodatkowych.

1. Oferte dodatkowa nalezy ztozy¢ za posrednictwem Formularza do ztozenia,
zmiany, wycofania oferty dostepnego na ePUAP i udostepnionego réwniez na
miniPortalu, nie pézniej nizdo dnia............. do godziny 10:00:00.

2. Za date przekazania oferty przyjmuje sie date i godzine przekazania jej na
ePuap, a wnioskow, zawiadomien, dokumentéw elektronicznych, lub oswiadczen
oraz innych informacji przyjmuje sie date i godzine ich przekazania na poczte
elektroniczng Zamawiajacego pod adresem: zamowienia@armk.pl .

3. W przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego oferty po terminie podanym
w pkt 1 powyzej, oferta zostanie odrzucona.
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4. Oferta powinna przedstawia¢ cene, gwarancje i rekojmie, czyli elementy
kryteriéw oceny i poréwnania ofert, ktérych dotyczyty negocjacje i sg objete
oferta dodatkowa.

5. Oferta powinna by¢ ztozona wedtug wzoru formularza oferty
Zamieszczonego w zaproszeniu.

2) Oferty dodatkowe musza by¢ ztozone w jezyku polskim.

3) Zapisy SWZ dotyczace formy i sposobu sktadania ofert oraz ich podpisu
maja odpowiednie zastosowania do sktadania ofert dodatkowych.

4) Termin otwarcia ofert dodatkowych.

1. Otwarcie ofert rozpocznie sie w dniu ... o godzinie 10:30:00 na
komputerze Zamawiajgcego za pomoca funkcjonalnosci ,Deszyfrowanie”
udostepnionej Zamawiajgcemu w miniPortalu pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/ i nastepuje poprzez wskazanie pliku do

odszyfrowania.

2. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy udostepni na swojej stronie
http://armk.pl/zamowienia-publiczne informacje o:

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania
Wykonawcow, ktorych oferty zostaty otwarte,

b) cenach zawartych w ofertach.

3. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z
udziatem Wykonawcoéw, jak tez transmitowania sesji otwarcia za posrednictwem
elektronicznych narzedzi do przekazu wideo on-line.

4. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, ktéra powoduje brak
mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, otwarcie
ofert nastepuje niezwtocznie po usunieciu awarii.

5. Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie
internetowej prowadzonego postepowania oraz na miniPortalu.
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FORMULARZ OFERTY DODATKOWE)

OFERTA DODATKOWA

ZAMAWIAJACY

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa
Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
ul. Krolewska 57, 30-081 Krakow

Nazwa (Firma) Wykonawcy -

....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

(] R ;
] 0 = 1| SO ;
NIP o e esessesesessasseseses T REGON - ;

Nawiqzujqc do zaproszenia do ztozenia oferty dodatkowej na wytonienie Wykonawcy
ustug projektowych w zakresie opracowania wielobranzowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: ,Remont, modernizacja i adaptacja
budynku Czerwonej Chirurgii na potrzeby siedziby Krakowskiego Biura
Festiwalowego” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe,

ja/my nizej podpisany/i:

.............................................................................................................................................

imie i nazwisko osoby podpisujqgcej oferte
dziatajgc wimieniuinarzecz:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

nazwa i adres Wykonawcy
Oswiadczamy, ze oferujemy ostatecznie wykonanie catosci zaméwienia za taczna

kwote zt brutto (stownie:
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............................................................................................................................ ztotych
00/100), w ktorej uwzgledniono nalezny podatek VAT w stawce 23%,
przy czym, ponizej przedstawiamy wtasng kalkulacje przedmiotu zaméwienia z

podziatem na poszczegdélne etapy dokumentacji projektowej i z
uwzglednieniem wskazanych ograniczen procentowych:

a) Etap | w wysoKkosSCi ........cueueveeeeeeieeeeeeeceneennn.. 2t brutto, nie wiecej niz 20%
tacznej ceny oferty,

b) Etap Il W WysOKOSCi ....cccoeevevecerereririeeceeceecennnen. ZE brutto, nie wiecej niz 20%
tacznej ceny oferty,

c) Etap Il W wWySOKOSCi .....cveeeeeeceeceieecceccececec e ZE brutto, nie wiecej niz 20%
tacznej ceny oferty,

d) Etap IV w wysoKoSCi ......coceoeeeverrevverneeeeeceeeeeenneee.. 21 brutto, nie wiecej niz 20%
tacznej ceny oferty,

e) Etap V w wysokoSCi ....cccvevviviviveeeceiieieviseennnn. 21 brutto, tj. pozostatej
wartosci ceny oferty.

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

tel. +48 12 293 45 90, e-mail: zamowienia@armk.pl

Adres siedziby: ul. Krélewska 57, 30-081 Krakéw

www.armk.pl Strona 85 z 90


mailto:biuro@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy ustug projektowych w zakresie opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn.: ,Remont, modernizacja i adaptacja budynku Czerwonej Chirurgii na potrzeby siedziby Krakowskiego Biura
Festiwalowego” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe. Postepowanie nr 4/2022

Zatacznik nr 9 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest opracowania wielobranzowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: ,Remont, modernizacja i adaptacja
budynku Czerwonej Chirurgii na potrzeby siedziby Krakowskiego Biura
Festiwalowego” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

1. OBSZAR OBJETY ZAMOWIENIEM

Nieruchomos¢ znajduje sie w Krakowie przy ul. Kopernika 21, dziatka nr 12/19,
obr. 52 Srédmieécie. W sasiedztwie znajduja sie czynnie dziatajace budynki
medyczne, uzytkowane przez Szpital Uniwersytecki Collegium Medicum w
Krakowie.

Na terenie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
"WESOLA - REJON ULICY KOPERNIKA" przyjety uchwatg Nr LXXIV/2076/21
oraz objety jest ochrong konserwatorska jako zabytkowy uktad urbanistyczny z
wpisem do rejestru zabytkéw nr A-650, a sam budynek wpisany zostat do rejestru
zabytkéw A-1005 dn. 8.12.1995r.

2. INFORMACJE OGOLNE

Oznaczenie budynku - Czerwona Chirurgia Kopernika 21

Rok budowy - 1892-1895r.

Powierzchnia - 3800m2 (wraz ze strychem nieuzytkowym)

Kubatura-21180m3

Liczba kondygnacji - 3

Opis - fundament kamienny, $ciany z cegty, schody kamienne, stropy - sklepienie
kolebkowe, wiezba drewniana, dach pokryty dachéwka. Budynek wyposazony
jest w instalacje wod-kan, c.o. i cw.u., czesciowo - wentylacje mechaniczna,
elektryczna, teletechniczng, p.poz.

3. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem zamdwienia jest:

a. Sporzadzenie niezbednych ekspertyz, badan, inwentaryzacji, opracowan (w
tym PFU, program konserwatorski) niezbednych do wykonania projektu

b. Opracowanie wielobranzowego projektu  budowlanego  remontu,
modernizacji i adaptacji budynku Czerwonej Chirurgii

c. Uzyskanie wszelkich warunkéw, uzgodnien i decyzji niezbednych do
zrealizowania robét budowlanych, uzyskanie pozwolenia na budowe oraz zgody
na zmiane sposobu uzytkowania budynku

d. Opracowanie wielobranzowego projektu wykonawczego remontu
modernizacji i adaptacji budynku Czerwonej Chirurgii

e. Sporzadzenie kosztorysu prac objetych projektem

f. Petnienie nadzoru autorskiego
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Ponadto:

a) Realizujac przedmiot zamoéwienia nalezy zastosowac optymalne rozwigzania
konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu uzyskania nowoczesnych i
wtasciwych standardéw dla tego typu zadania inwestycyjnego, charakteryzujace
sie optymalnym stosunkiem jakosci do ceny, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o
przedmiot zamdéwienia

b) Realizujagc przedmiot zamoéwienia nalezy bezwzglednie uwzgledni¢ potrzeby
0s0b niepetnosprawnych, senioréw, rodzin z dzie¢mi i mtodziezy.

4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE ELEMENTOW
ZAMOWIENIA

A) Sporzadzenie niezbednych ekspertyz, badan, inwentaryzacji, niezbednych do
wykonania projektu - z uwagi na zabytkowy charakter oraz stopien zuzycia
poszczegdlnych elementéw budynku i jego wyposazenia, dotychczasowy sposéb
uzytkowania - funkcja medyczna, oraz potrzeby nowego uzytkownika budynku.
Nalezy wykona¢ wszelkie potrzebne opracowania, ekspertyzy konieczne do
wykonania projektu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami a takze uwzglednic
preferencje funkcjonalno-uzytkowe Zamawiajacego i przysztego uzytkownika.
Wykonanie oceny budynku w zakresie prac niezbednych do adaptacji budynku na
potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego, pod katem planowanej zmiany
sposobu uzytkowania pomieszczen, planowanych wyburzen i przebi¢ w scianach
oraz okreslenie zakresu koniecznych prac remontowych (z uwagi na obecny stan
budynkéw) jak i dostosowania obiektéw do obowigzujagcych przepisow
technicznych i pozarowych.

B) Opracowanie  wielobranzowego projektu  budowlanego  remontu,
modernizacji i adaptacji budynku Czerwonej Chirurgii - w oparciu o Koncepcje
Adaptacji lokali czesci budynku przy Kopernika 21 w Krakowie przysztego
uzytkownika (zatacznik) z podziatem na branze konstrukcyjno-budowlang,
instalacje sanitarng, instalacje elektryczng, instalacje teletechniczng i instalacje
ochrony p.poz. Przedmiotowy projekt musi posiadac¢ wszelkie wymagane decyzje,
zgody oraz inne niezbedne uzgodnienia, opracowany zgodnie z przepisami
obowiazujacego prawa, a w szczegodlnosci ustawg Prawo budowlane (Dz. U. z
2020r. poz. 1333 z pdzin. zm.), aktami wykonawczymi do ww. ustawy
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020r., poz. 1609)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1129), z
podziatem na branze:

e Architektoniczny

Instalacji sanitarnych: c.o., wod-kan, wentylacji mechanicznej

Instalacji klimatyzacji

Instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Ochrony p.poz. wraz z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego
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C) Uzyskanie wszelkich warunkéw, uzgodnienn i decyzji niezbednych do
zrealizowania robét budowlanych, uzyskanie pozwolenia na budowe oraz zgody
na zmiane sposobu uzytkowania budynku - uzyskanie w imieniu Zamawiajacego
pozwolenia na budowe Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz uzyskanie
pozwolenia Wydziatu Architektury UMK i innych organdéw, jesli zajdzie taka
koniecznos¢. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia kompletnego wniosku o
zamiarze wykonania robot budowlanych na podstawie zgtoszenia lub o wydanie
decyzji o pozwolenie na budowe (PnB) dla przedmiotowego zamierzenia
budowlanego do Wydziatu Architektury i Urbanistyki Urzedu Miasta Krakowa
zgodnie z obowigzujacymi na dzien sktadania wniosku przepisami, wymogami i
procedurg oraz przekazanie potwierdzenia ztozenia w/w wniosku do
Zamawiajacego. Przed ztozeniem wniosku nalezy uzyskaé¢ zgode Zamawiajacego
dla zaproponowanych rozwigzan projektowych. W przypadku wykazania brakéw
przez organ prowadzacy postepowanie, Wykonawca zobowigzany jest do
wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie wskazanym przez
organ. Wszelkie optaty za pozyskane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi
Wykonawca.

D) Opracowanie wielobranzowego projektu wykonawczego remontu
modernizacji i adaptacji budynku Czerwonej Chirurgii - majac na uwadze, iz prace
aranzacyjne nie beda dotyczyty catej powierzchni budynku, etap projektu
wykonawczego nalezy opracowac we wspoétpracy i uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
przysztym uzytkownikiem. Opracowanie projektu wykonawczego (technicznego,
warsztatowego), wedtug wymagan zawartych w obowigzujacych przepisach
prawa. Nalezy uwzgledni¢ nastepujace wytyczne wg planu zawartego w Koncepcji
Adaptacji lokali czesci budynku przy Kopernika 21 w Krakowie:

e Prace architektoniczno-aranzacyjne:

- wymiana posadzek, montaz wyktadzin, Wykonawca rozwazy technologie
renowacji istniejagcych posadzek zabytkowych i zaproponuje optymalne
rozwiazanie

- malowanie $cian i sufitow

- oczyszczenie kolumn gtéwnej klatki schodowej

- wymiana oktadzin $cian i posadzek w pomieszczeniach sanitarnych

- rearanzacja $cianek dziatowych celem poprawy funkcjonalnosci pomieszczen

- renowacja zabytkowej stolarki drzwiowej i okiennej w niezbednym zakresie

- wymiana stolarki drzwiowej wspotczesnej z dostosowaniem do aktualnych norm
i przepisow

- dostosowanie balustrad klatek schodowych do aktualnych norm i przepisow

- wymiana nieczynnego dzwigu osobowego i modernizacja dzwigu
funkcjonujacego (zewnetrznego)

- dostosowanie pomieszczenia tzw. cieptej sieni na pomieszczenie garazowe ze
stacjami tadowania samochodéw elektrycznych

e Praceinstalacyjne sanitarne:

- wymiana instalacji wod-kan na nowa

- wymiana instalacji c.0. na nowa wraz z osprzetem

- likwidacja instalacji c.w.u.

- likwidacja zrodet poboru wody w pokojach biurowych
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- modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej - wykonawca rozwazy
wykorzystanie instalacji istniejacej

- montaz klimatyzacji

e Praceinstalacyjne elektryczne:

- dostosowanie istniejgcej instalacji elektrycznej

- dostosowanie instalacji elektrycznej w sanitariatach na potrzeby c.w.u. wraz z
osprzetem

- dostosowanie oswietlenia z uwzglednieniem osprzetu energooszczednego

- wykonanie 2 podwdjnych stacji tadowanie samochodoéw elektrycznych

e Praceinstalacyjne teletechniczne:

- wykonanie instalacji LAN - wykonawca rozwazy wykorzystanie/usuniecie
instalacji istniejacej

- nowa instalacja CCTV

- nowa instalacja kontroli dostepu

- nowy system alarmu i powiadamiania o wtamaniach

e Praceinstalacyjne systemoéw ochrony pozarowej:

- nowa instalacja SSP

- wszystkie pozostate instalacje/urzadzenia ochrony przeciwpozarowej zgodnie z
decyzjg KPPSP oraz obowigzujgcymi przepisami

E) Sporzadzenie kosztorysu prac objetych projektem - dokumentacja
projektowa i kosztorysowa stanowi¢ bedzie podstawe sporzadzenia opisu
przedmiotu zamdéwienia w postepowaniu o zamoéwienie publiczne na wybér
wykonawecy robét dla zadania inwestycyjnego, zgodnie z przepisami ustawy PZP.
Opracowanie przedmiarow i kosztoryséw dla projektu, wyszczegdlniajac
wykonanie prac budowlanych z uwzglednieniem naleznych stawek podatku od
towaréw i ustug VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla danego rodzaju
ustug, dostaw lub robét i ich klasyfikacji.

F) Petnienie nadzoru autorskiego - w trakcie postepowania przetargowego na
wybor wykonawcy robét budowlanych, ktére beda realizowane na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej. Na etapie procesu postepowania,
majacego na celu wytonienie wykonawcy inwestycji: udzielenie wsparcia w
szczegodlnosci wspotpraca z Zamawiajagcym podczas przygotowania opisu
przedmiotu zamowienia, w zakresie merytorycznym, wraz z zatagcznikami a takze
przy opracowaniu propozycji odpowiedzi na pytania Wykonawcéw, oraz jezeli
bedzie taka koniecznos¢ - udziat wraz z Zamawiajacym w posiedzeniach Krajowej
Izby Odwotawczej oraz innych instancjach odwotawczych, oraz w trakcie trwania
prac budowlanych do ich ukonczenia i odbioru. Uczestnictwo w naradach
koordynacyjnych (w koniecznym zakresie), wprowadzanie do projektu rozwigzan
zamiennych (w uzasadnionych przypadkach). Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego usuwania wszelkich btedoéw, brakéw i niescistosci ujawnionych
zaréwno na etapie realizacji, po odbiorze dokumentacji, jak i w trakcie realizacji
rob6ét budowlanych, bez odrebnego wynagrodzenia, a takze udzielania
merytorycznego wsparcia dotyczacego przedmiotowego zadania inwestycyjnego
w trakcie catego procesu przygotowania i realizacji inwestycji.

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

tel. +48 12 293 45 90, e-mail: zamowienia@armk.pl

Adres siedziby: ul. Krélewska 57, 30-081 Krakéw

www.armk.pl Strona 89z 90


mailto:biuro@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy ustug projektowych w zakresie opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn.: ,Remont, modernizacja i adaptacja budynku Czerwonej Chirurgii na potrzeby siedziby Krakowskiego Biura
Festiwalowego” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe. Postepowanie nr 4/2022

5. ZALACZNIKI

a) Zatacznik A - mapa z lokalizacjg obszaru przedmiotu zamoéwienia,

b) Zatacznik B - mapa do celéw projektowych,

c) Zatacznik C - spis dokumentacji technicznej bedacej w posiadaniu
Zamawiajacego, ktéra zostanie wypozyczona Wykonawcy wg jego deklaracji

d) Zatacznik D - inwentaryzacja budynku przy ul. Kopernika 21 wykonana
metodg laserows (rzuty i przekroje),

e) Zatacznik E - wpis do rejestru zabytkéw budynku przy ul. Kopernika 21 pod
numerem A-1005,

f) Zatacznik F - karta adresowa zabytku nieruchomego ul. Kopernika 21,

g) Zatacznik G - Koncepcja adaptacji budynku na potrzeby Krakowskiego Biura
Festiwalowego

h) Zatacznik H - kopia wniosku do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o
wyrazenie zgody na zmiane sposobu uzytkowania.
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