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Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNP 1 Roboty transportowe, ziemne, pomocnicze i różne (Transport wewnętrzny, Roboty ziemne zmechanizowane, 

Roboty ziemne ręczne - wykopy) - Część 01, Działy 01; 03; 04
KNR 404 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI)
KNR 1901 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych
KNRW 202 Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
KNRW 401 Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
KNRW 403 Roboty remontowe instalacji elektrycznych (wersja Wacetob 1997r.)
KNRW 508 Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie Wacetob, 1997r.)
KZKW 1 Katalog Zakładowy Klubu Wysokogórskiego - Kraków
NNRNKB 202 Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
NORM 1 Zestaw nakładów rzeczowych na transport zewnętrzny materiałów budowlanych
TZKNBK 5 Roboty ciesielskie
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Wymiana pokryć dachowych z gontu drewnianego ciętego 
(obrabianego mechanicznie) wraz z robotami towarzyszącymi

1 Grupa Budynek główny
1.1 Element Wymiana pokrycia dachwego
1.1.1 NNRNKB 

202/1621/3
Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) 
nad wejściami do budynków, pokrycie: płyty pilśniowe i folia PE

Wyliczenie ilości robót:
1,5*1,5 2,250000

RAZEM: 2,250000 m2 2,25
1.1.2 NNRNKB 

202/1622/4
Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek), 
wykonywane wzdłuż budynków, pokrycie: deski na styk + płyty pilśniowe + folia 
PE

Wyliczenie ilości robót:
1,5*(3,36+4,47+9,07+2,31+5) 36,315000

RAZEM: 36,315000 m2 36,32
1.1.3 KNR 404/901/

3 analogia
Ogrodzenia z przęseł przenośnych, ustawianie ogrodzenia

Wyliczenie ilości robót:
98,5-1,5-(3,36+4,47+9,07+2,31+5) 72,790000

RAZEM: 72,790000 m 72,79
1.1.4 KNRW 

403/1140/6
Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych, na dachach, płaskownik 
lub pręt na dachu stromym
UWAGA!!!
Przewody do ponownego montażu

Wyliczenie ilości robót:
3,12/cos(47)+17,78+8,02+4*3,41+4*15,39+4*
1 109,574791

RAZEM: 109,574791 m 109,57
1.1.5 KNP 1/107/1 

(1)
Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych, do 25·kg, do 10·m w jednym poziomie

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie obróbek murów 13.38*0,0006*7860/1000
ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy, nie
nadających się do użytku 0,063100

RAZEM: 0,063100 t 0,06
1.1.6 KNP 1/107/1 

(3)
Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych, do 25·kg, dodatek za każde dalsze 
10·m (do wer. 01, 02)

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne przenoszenie ładunków 0.06
niedogodnych, do 25·kg, do 10·m w
jednym poziomie 0,060000

RAZEM: 0,060000 t 0,06
1.1.7 KNR 

404/1107/1 (1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, 
z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne przenoszenie ładunków 0.06
niedogodnych, do 25·kg, dodatek za
każde dalsze 10·m (do wer. 01, 02) 0,060000
Ręczne przenoszenie ładunków, 0.04
ładunki w paczkach i skrzynkach do
25·kg, do 10·m w jednym poziomie 0,040000

RAZEM: 0,100000 t 0,10
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1.1.8 KNR 
404/1107/4 (1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, 
nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, 
samochód do 5·t
Krotność=9

Wyliczenie ilości robót:
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, 0.10
samochodem skrzyniowym na
odległość do 1·km, z załadunkiem i
wyładunkiem ręcznym, samochód do
5·t 0,100000

RAZEM: 0,100000 t 0,10
1.1.9 KNRW 

403/1138/6
Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, dach stromy,
podłoże: dachówka, eternit lub gont

Wyliczenie ilości robót:
Demontaż przewodów wyrównawczych 109.57/0,5
i odgromowych, na dachach,
płaskownik lub pręt na dachu
stromym 219,140000

RAZEM: 219,140000 szt 219
1.1.10 KNP 1/104/3 

(1)
Ręczne przenoszenie ładunków, ładunki w paczkach i skrzynkach do 25·kg, do 
10·m w jednym poziomie

Wyliczenie ilości robót:
Demontaż wsporników odstępowych 219*0,17/1000
instalacji odgromowej na dachu,
dach stromy, podłoże: dachówka,
eternit lub gont 0,037230

RAZEM: 0,037230 t 0,04
1.1.11 KNP 1/104/3 

(3)
Ręczne przenoszenie ładunków, ładunki w paczkach i skrzynkach do 25·kg, 
dodatek za każde dalsze 10·m (do wer. 01, 02)

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne przenoszenie ładunków, 0.04
ładunki w paczkach i skrzynkach do
25·kg, do 10·m w jednym poziomie 0,040000

RAZEM: 0,040000 t 0,04
1.1.12 KNRW 

401/545/8
Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, 
nie nadających się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
((3*2*1,15+2*2*0,6+2*0,54+2*0,43)/cos(47)
+(2*1,12+6*0,6+19,81+4*0,62))*0,15*2 13,383293

RAZEM: 13,383293 m2 13,38
1.1.13 KNR 

1901/531/4
Rozebranie pokrycia, gonty, krycie podwójne

Wyliczenie ilości robót:
455,4/cos(47) 667,743541

RAZEM: 667,743541 m2 667,74
1.1.14 KNP 1/106/1 

(1)
Ręczne przenoszenie ładunków dogodnych, do 25·kg, do 10·m w jednym poziomie

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie pokrycia, gonty, krycie 667.74*0,03*420/1000
podwójne 8,413524

RAZEM: 8,413524 t 8,41
1.1.15 KNP 1/106/1 

(3)
Ręczne przenoszenie ładunków dogodnych, do 25·kg, dodatek za każde dalsze 
10·m (do wer. 01, 02)

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne przenoszenie ładunków 8.41
dogodnych, do 25·kg, do 10·m w
jednym poziomie 8,410000

RAZEM: 8,410000 t 8,41
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1.1.16 NORM 1/123/3 
(1)

Przewóz samochodem skrzyniowym do 1.0·t (dostawczym) materiałów 
drobnicowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na
1 tonę), prace ładunkowe

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne przenoszenie ładunków 8.41
dogodnych, do 25·kg, dodatek za
każde dalsze 10·m (do wer. 01, 02) 8,410000

RAZEM: 8,410000 t 8,41
1.1.17 NORM 1/123/3 

(11)
Przewóz samochodem skrzyniowym do 1.0·t (dostawczym) materiałów 
drobnicowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na
1 tonę), przewóz na odległość do 10·km

Wyliczenie ilości robót:
Przewóz samochodem skrzyniowym do 8.41
1.0·t (dostawczym) materiałów
drobnicowych, załadowanie i
wyładowanie ręczne, nawierzchnia
kategorii I-III (na 1 tonę), prace
ładunkowe 8,410000

RAZEM: 8,410000 t 8,41
1.1.18 Kalkulacja 

indywidualna
Utylizacja odpadów drewnianych

Wyliczenie ilości robót:
Przewóz samochodem skrzyniowym do 8.41
1.0·t (dostawczym) materiałów
drobnicowych, załadowanie i
wyładowanie ręczne, nawierzchnia
kategorii I-III (na 1 tonę), przewóz na
odległość do 10·km 8,410000
Przewóz samochodem skrzyniowym o 7.01
ładowności do 0,9·t (samochodem
dostawczym) materiałów
sztukowych, załadowanie i
wyładowanie ręczne, nawierzchnia
kategorii I-III (na 1 tonę), przewóz na
odległość do 10·km 7,010000

RAZEM: 15,420000 t 15,42
1.1.19 KNRW 

401/541/8
Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią, z rozebraniem

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie pokrycia, gonty, krycie 667.74
podwójne 667,740000

RAZEM: 667,740000 m2 667,74
1.1.20 KNR 

1901/416/9
Wymiana ołacenia przy odstępie łat powyżej 24·mm
UWAGA!!!
Przyjęto do wymiany 25% łacenia

Wyliczenie ilości robót:
Prowizoryczne zabezpieczenie połaci 667.74*25%
dachowych folią, z rozebraniem 166,935000

RAZEM: 166,935000 m2 166,94
1.1.21 KNP 1/102/1 

(1)
Ręczne przenoszenie elementów drewnianych, drewno budowlane (deski, stemple, 
bale itp.), do 25·kg, do 10·m w jednym poziomie

Wyliczenie ilości robót:
Wymiana ołacenia przy odstępie łat 166.94*0,1
powyżej 24·mm 16,694000

RAZEM: 16,694000 m3 16,69
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1.1.22 KNP 1/102/1 
(3)

Ręczne przenoszenie elementów drewnianych, drewno budowlane (deski, stemple, 
bale itp.), do 25·kg, dodatek za każde dalsze 10·m (do wer. 01, 02)

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne przenoszenie elementów 16.69
drewnianych, drewno budowlane
(deski, stemple, bale itp.), do 25·kg,
do 10·m w jednym poziomie 16,690000

RAZEM: 16,690000 m3 16,69
1.1.23 NORM 1/101/3 

(1)
Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności do 0,9·t (samochodem 
dostawczym) materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, 
nawierzchnia kategorii I-III (na 1 tonę), prace ładunkowe

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne przenoszenie elementów 16.69*420/1000
drewnianych, drewno budowlane
(deski, stemple, bale itp.), do 25·kg,
dodatek za każde dalsze 10·m (do
wer. 01, 02) 7,009800

RAZEM: 7,009800 t 7,01
1.1.24 NORM 1/101/3 

(11)
Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności do 0,9·t (samochodem 
dostawczym) materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, 
nawierzchnia kategorii I-III (na 1 tonę), przewóz na odległość do 10·km

Wyliczenie ilości robót:
Przewóz samochodem skrzyniowym o 7.01
ładowności do 0,9·t (samochodem
dostawczym) materiałów
sztukowych, załadowanie i
wyładowanie ręczne, nawierzchnia
kategorii I-III (na 1 tonę), prace
ładunkowe 7,010000

RAZEM: 7,010000 t 7,01
1.1.25 KNR 

1901/507/3
Krycie dachu, gonty, wymiar 55·cm
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:
Prowizoryczne zabezpieczenie połaci 667.74
dachowych folią, z rozebraniem 667,740000

RAZEM: 667,740000 m2 667,74
1.1.26 KZKW 1/301/2 Rusztowanie RTAL - 2 stanow 6
1.1.27 KNRW 712/401

/5 analogia
Malowanie lakierem pow. skośnej
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:
Krycie dachu, gonty, wymiar 55·cm 667.74 667,740000

RAZEM: 667,740000 m2 667,74
1.1.28 KNR 

1901/607/3 (2)
Izolacje pionowe murów, izolacje z papy na lepiku, na zimno, warstwa pierwsza, 
lepik asfaltowy

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie obróbek murów 13.38/2
ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy, nie
nadających się do użytku 6,690000

RAZEM: 6,690000 m2 6,69
1.1.29 KNR 1901/586/

2 analogia
Obróbka blachą ołowianą, kołnierze kominów przy kryciu dachu gontem 
drewnianym

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie obróbek murów 13.38
ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy, nie
nadających się do użytku 13,380000

RAZEM: 13,380000 m2 13,38
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1.1.30 KNRW 
508/604/6

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężonych z pręta do 
Fi·10·mm, dach stromy, gonty
UWAGA!!!
Przewody z demontażu

Wyliczenie ilości robót:
Demontaż przewodów wyrównawczych 109.57
i odgromowych, na dachach,
płaskownik lub pręt na dachu
stromym 109,570000

RAZEM: 109,570000 m 109,57
1.1.31 KNRW 

508/618/1
Łączenie pręta o średnicy do 10·mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, 
złącze uniwersalne krzyżowe

Wyliczenie ilości robót:
14+4 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18,00
1.1.32 KNNR 

5/1304/3
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy szt 1,00

1.1.33 KNNR 
5/1304/4

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, instalacja odgromowa, pomiar każdy następny szt 3,00

1.1.34 NNRNKB 
202/1623/4

Nakłady uzupełniające do tablicy 202-1622 za rozbiórkę daszków ochronnych 
wykonywanych wzdłuż budynków, pokrycie: deski na styk + płyty pilśniowe + 
folia PE

Wyliczenie ilości robót:
Daszki ochronne wolno stojące o 36.32
konstrukcji drewnianej (bez podłogi z
desek), wykonywane wzdłuż
budynków, pokrycie: deski na styk +
płyty pilśniowe + folia PE 36,320000

RAZEM: 36,320000 m2 36,32
1.1.35 KNR 404/901/

4 analogia
Ogrodzenia z przęseł przenośnych, rozebranie ogrodzenia

Wyliczenie ilości robót:
Ogrodzenia z przęseł przenośnych, 72.79
ustawianie ogrodzenia 72,790000

RAZEM: 72,790000 m 72,79
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1.1.36 Praca 
ogrodzenia

Ogrodzenie panelowe z przęseł przenośnych - 21,00 m-g

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:
  1.1.1 NNRNKB 202/1621/3 3,06
  1.1.2 NNRNKB 202/1622/4 46,1264
  1.1.3 KNR 404/901/3 analogia 21,837
  1.1.4 KNRW 403/1140/6 6,90291
  1.1.5 KNP 1/107/1 (1) 0,054
  1.1.6 KNP 1/107/1 (3) 0,0354
  1.1.7 KNR 404/1107/1 (1) 0,171
  1.1.8 KNR 404/1107/4 (1)
  1.1.9 KNRW 403/1138/6 9,198
  1.1.10 KNP 1/104/3 (1) 0,0348
  1.1.11 KNP 1/104/3 (3) 0,0228
  1.1.12 KNRW 401/545/8 4,014
  1.1.13 KNR 1901/531/4 413,9988
  1.1.14 KNP 1/106/1 (1) 6,8962
  1.1.15 KNP 1/106/1 (3) 4,6255
  1.1.16 NORM 1/123/3 (1) 10,7648
  1.1.17 NORM 1/123/3 (11)
  1.1.19 KNRW 401/541/8 280,4508
  1.1.20 KNR 1901/416/9 33,388
  1.1.21 KNP 1/102/1 (1) 10,3478
  1.1.22 KNP 1/102/1 (3) 6,1753
  1.1.23 NORM 1/101/3 (1) 8,9728
  1.1.24 NORM 1/101/3 (11)
  1.1.25 KNR 1901/507/3 1 669,35
  1.1.26 KZKW 1/301/2 42,5088
  1.1.27 KNRW 712/401/5 analogia 100,69519
  1.1.28 KNR 1901/607/3 (2) 5,98086
  1.1.29 KNR 1901/586/2 analogia 73,9914
  1.1.30 KNRW 508/604/6 22,57142
  1.1.31 KNRW 508/618/1 3,222
  1.1.32 KNNR 5/1304/3 1,26
  1.1.33 KNNR 5/1304/4 1,68
  1.1.34 NNRNKB 202/1623/4 10,896
  1.1.35 KNR 404/901/4 analogia 15,2859

Razem (r-g) 2 814,52
S=4  W=0,84  P=1,40
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 2 814,52/(4*0,84)*1,40 = 1 172,72 m-g 1 172,72

1.2 Element Konserwacja konstrukcji drewnianej dachu
1.2.1 KNR 

1901/629/1
Roboty odgrzybieniowe, oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych, 
powierzchnia do 2,0·m2

Wyliczenie ilości robót:
285,64/cos(47) 418,827987

RAZEM: 418,827987 m2 418,83
1.2.2 KNR 932/205/

4 analogia
Przygotowanie podłoża, oczyszczenie powierzchni przez odkurzenie lub 
porównywalną metodę

Wyliczenie ilości robót:
Roboty odgrzybieniowe, oczyszczenie 418.83
przy pomocy szczotek stalowych,
powierzchnia do 2,0·m2 418,830000

RAZEM: 418,830000 m2 418,83
1.2.3 TZKNBK 

5/1201/1
Uzupełnienia ubytków lub naprawa części zniszczonych (głębokość wcięcia do 
10·cm) - powierzchnia płaska, do 0.01 m2 (poz. 308) szt 20,00

1.2.4 TZKNBK 
5/1201/3

Uzupełnienia ubytków lub naprawa części zniszczonych (głębokość wcięcia do 
10·cm) - powierzchnia płaska, do 0.05 m2 (poz. 310) szt 5,00

1.2.5 TZKNBK 
5/1203/25

Uzupełnienia ubytków lub naprawa części zniszczonych (głębokość wcięcia do 
10·cm) - powierzchnia narożnikowa, do 0.05 m2 (poz. 332) szt 3,00
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1.2.6 KNR 1901/634/
6 analogia

Dezynfekcja belek i krawędziaków metodą smarowania preparatami 
systemowymi, 2-krotne, powierzchnia ponad 50·m2

Wyliczenie ilości robót:
Przygotowanie podłoża, oczyszczenie 418.83
powierzchni przez odkurzenie lub
porównywalną metodę 418,830000

RAZEM: 418,830000 m2 418,83
1.2.7 KNR 1901/647/

4 analogia
Impregnacje ogniochronne metodą smarowania preparatami systemowymi, 
2-krotna, bale i krawędziaki

Wyliczenie ilości robót:
Odgrzybianie belek i krawędziaków 418.83
metodą smarowania preparatami
systemowymi, 2-krotne, powierzchnia
ponad 50·m2 418,830000

RAZEM: 418,830000 m2 418,83
2 Grupa Oficyna wschodnia
2.1 Element Wymiana pokrycia dachwego
2.1.1 NNRNKB 

202/1621/3
Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) 
nad wejściami do budynków, pokrycie: płyty pilśniowe i folia PE

Wyliczenie ilości robót:
4*1,5*1,5 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,00
2.1.2 NNRNKB 

202/1622/4
Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek), 
wykonywane wzdłuż budynków, pokrycie: deski na styk + płyty pilśniowe + folia 
PE

Wyliczenie ilości robót:
2*1,5*6,38 19,140000

RAZEM: 19,140000 m2 19,14
2.1.3 KNR 404/901/

3 analogia
Ogrodzenia z przęseł przenośnych, ustawianie ogrodzenia

Wyliczenie ilości robót:
103,3-4*1,5 97,300000

RAZEM: 97,300000 m 97,30
2.1.4 KNRW 

403/1140/6
Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych, na dachach, płaskownik 
lub pręt na dachu stromym
UWAGA!!!
Przewody do ponownego montażu

Wyliczenie ilości robót:
2,45/cos(47)+21,59+4,52+3,31+2*3,41+6*10,
19+4*1 104,972384

RAZEM: 104,972384 m 104,97
2.1.5 KNP 1/107/1 

(1)
Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych, do 25·kg, do 10·m w jednym poziomie

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie obróbek murów 16.61*0,0006*7860/1000
ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy, nie
nadających się do użytku 0,078333

RAZEM: 0,078333 t 0,08
2.1.6 KNP 1/107/1 

(3)
Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych, do 25·kg, dodatek za każde dalsze 
10·m (do wer. 01, 02)

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne przenoszenie ładunków 0.08
niedogodnych, do 25·kg, do 10·m w
jednym poziomie 0,080000

RAZEM: 0,080000 t 0,08
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2.1.7 KNR 
404/1107/1 (1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, 
z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne przenoszenie ładunków 0.08
niedogodnych, do 25·kg, dodatek za
każde dalsze 10·m (do wer. 01, 02) 0,080000
Ręczne przenoszenie ładunków, 0.04
ładunki w paczkach i skrzynkach do
25·kg, do 10·m w jednym poziomie 0,040000

RAZEM: 0,120000 t 0,12
2.1.8 KNR 

404/1107/4 (1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, 
nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, 
samochód do 5·t
Krotność=9

Wyliczenie ilości robót:
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, 0.12
samochodem skrzyniowym na
odległość do 1·km, z załadunkiem i
wyładunkiem ręcznym, samochód do
5·t 0,120000

RAZEM: 0,120000 t 0,12
2.1.9 KNRW 

403/1138/6
Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, dach stromy,
podłoże: dachówka, eternit lub gont

Wyliczenie ilości robót:
Demontaż przewodów wyrównawczych 104.97/0,5
i odgromowych, na dachach,
płaskownik lub pręt na dachu
stromym 209,940000

RAZEM: 209,940000 szt 210
2.1.10 KNP 1/104/3 

(1)
Ręczne przenoszenie ładunków, ładunki w paczkach i skrzynkach do 25·kg, do 
10·m w jednym poziomie

Wyliczenie ilości robót:
Demontaż wsporników odstępowych 210*0,17/1000
instalacji odgromowej na dachu,
dach stromy, podłoże: dachówka,
eternit lub gont 0,035700

RAZEM: 0,035700 t 0,04
2.1.11 KNP 1/104/3 

(3)
Ręczne przenoszenie ładunków, ładunki w paczkach i skrzynkach do 25·kg, 
dodatek za każde dalsze 10·m (do wer. 01, 02)

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne przenoszenie ładunków, 0.04
ładunki w paczkach i skrzynkach do
25·kg, do 10·m w jednym poziomie 0,040000

RAZEM: 0,040000 t 0,04
2.1.12 KNRW 

401/545/8
Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, 
nie nadających się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
((4*1,15+6*2*1,15+4*0,2+4*0,43)/cos(47)+(2
*0,86+4*0,6+18,72+1,86))*0,15*2 16,612368

RAZEM: 16,612368 m2 16,61
2.1.13 KNR 

1901/531/4
Rozebranie pokrycia, gonty, krycie podwójne

Wyliczenie ilości robót:
353,23/cos(47) 517,933797

RAZEM: 517,933797 m2 517,93
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2.1.14 KNP 1/106/1 
(1)

Ręczne przenoszenie ładunków dogodnych, do 25·kg, do 10·m w jednym poziomie

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie pokrycia, gonty, krycie 517.93*0,03*420/1000
podwójne 6,525918

RAZEM: 6,525918 t 6,53
2.1.15 KNP 1/106/1 

(3)
Ręczne przenoszenie ładunków dogodnych, do 25·kg, dodatek za każde dalsze 
10·m (do wer. 01, 02)

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne przenoszenie ładunków 6.53
dogodnych, do 25·kg, do 10·m w
jednym poziomie 6,530000

RAZEM: 6,530000 t 6,53
2.1.16 NORM 1/123/3 

(1)
Przewóz samochodem skrzyniowym do 1.0·t (dostawczym) materiałów 
drobnicowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na
1 tonę), prace ładunkowe

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne przenoszenie ładunków 6.53
dogodnych, do 25·kg, dodatek za
każde dalsze 10·m (do wer. 01, 02) 6,530000

RAZEM: 6,530000 t 6,53
2.1.17 NORM 1/123/3 

(11)
Przewóz samochodem skrzyniowym do 1.0·t (dostawczym) materiałów 
drobnicowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na
1 tonę), przewóz na odległość do 10·km

Wyliczenie ilości robót:
Przewóz samochodem skrzyniowym do 6.53
1.0·t (dostawczym) materiałów
drobnicowych, załadowanie i
wyładowanie ręczne, nawierzchnia
kategorii I-III (na 1 tonę), prace
ładunkowe 6,530000

RAZEM: 6,530000 t 6,53
2.1.18 Kalkulacja 

indywidualna
Utylizacja odpadów drewnianych

Wyliczenie ilości robót:
Przewóz samochodem skrzyniowym do 6.53
1.0·t (dostawczym) materiałów
drobnicowych, załadowanie i
wyładowanie ręczne, nawierzchnia
kategorii I-III (na 1 tonę), przewóz na
odległość do 10·km 6,530000
Przewóz samochodem skrzyniowym o 5.44
ładowności do 0,9·t (samochodem
dostawczym) materiałów
sztukowych, załadowanie i
wyładowanie ręczne, nawierzchnia
kategorii I-III (na 1 tonę), przewóz na
odległość do 10·km 5,440000

RAZEM: 11,970000 t 11,97
2.1.19 KNRW 

401/541/8
Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią, z rozebraniem

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie pokrycia, gonty, krycie 517.93
podwójne 517,930000

RAZEM: 517,930000 m2 517,93
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2.1.20 KNR 
1901/416/9

Wymiana ołacenia przy odstępie łat powyżej 24·mm
UWAGA!!!
Przyjęto do wymiany 25% łacenia

Wyliczenie ilości robót:
Prowizoryczne zabezpieczenie połaci 517.93*25%
dachowych folią, z rozebraniem 129,482500

RAZEM: 129,482500 m2 129,48
2.1.21 KNP 1/102/1 

(1)
Ręczne przenoszenie elementów drewnianych, drewno budowlane (deski, stemple, 
bale itp.), do 25·kg, do 10·m w jednym poziomie

Wyliczenie ilości robót:
Wymiana ołacenia przy odstępie łat 129.48*0,1
powyżej 24·mm 12,948000

RAZEM: 12,948000 m3 12,95
2.1.22 KNP 1/102/1 

(3)
Ręczne przenoszenie elementów drewnianych, drewno budowlane (deski, stemple, 
bale itp.), do 25·kg, dodatek za każde dalsze 10·m (do wer. 01, 02)

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne przenoszenie elementów 12.95
drewnianych, drewno budowlane
(deski, stemple, bale itp.), do 25·kg,
do 10·m w jednym poziomie 12,950000

RAZEM: 12,950000 m3 12,95
2.1.23 NORM 1/101/3 

(1)
Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności do 0,9·t (samochodem 
dostawczym) materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, 
nawierzchnia kategorii I-III (na 1 tonę), prace ładunkowe

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne przenoszenie elementów 12.95*420/1000
drewnianych, drewno budowlane
(deski, stemple, bale itp.), do 25·kg,
dodatek za każde dalsze 10·m (do
wer. 01, 02) 5,439000

RAZEM: 5,439000 t 5,44
2.1.24 NORM 1/101/3 

(11)
Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności do 0,9·t (samochodem 
dostawczym) materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, 
nawierzchnia kategorii I-III (na 1 tonę), przewóz na odległość do 10·km

Wyliczenie ilości robót:
Przewóz samochodem skrzyniowym o 5.44
ładowności do 0,9·t (samochodem
dostawczym) materiałów
sztukowych, załadowanie i
wyładowanie ręczne, nawierzchnia
kategorii I-III (na 1 tonę), prace
ładunkowe 5,440000

RAZEM: 5,440000 t 5,44
2.1.25 KNRW 202/536

/6 analogia
Obróbka z blachy z cynku wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych gontem 
drewnianym szt 2,00

2.1.26 KNRW 202/536
/2 analogia

Obróbka z blachy z cynku kominów wentylacyjnych w dachach krytych gontem 
drewnianym szt 2,00

2.1.27 KNR 
1901/507/3

Krycie dachu, gonty, wymiar 55·cm
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:
Prowizoryczne zabezpieczenie połaci 517.93
dachowych folią, z rozebraniem 517,930000

RAZEM: 517,930000 m2 517,93
2.1.28 KZKW 1/301/2 Rusztowanie RTAL - 2 stanow 6
2.1.29 KNRW 712/401

/5 analogia
Malowanie lakierem pow. skośnej
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:
Krycie dachu, gonty, wymiar 55·cm 517.93 517,930000

RAZEM: 517,930000 m2 517,93
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2.1.30 KNR 
1901/607/3 (2)

Izolacje pionowe murów, izolacje z papy na lepiku, na zimno, warstwa pierwsza, 
lepik asfaltowy

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie obróbek murów 16.61/2
ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy, nie
nadających się do użytku 8,305000

RAZEM: 8,305000 m2 8,31
2.1.31 KNR 1901/586/

2 analogia
Obróbka blachą ołowianą, kołnierze kominów przy kryciu dachu gontem 
drewnianym

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie obróbek murów 16.61
ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy, nie
nadających się do użytku 16,610000

RAZEM: 16,610000 m2 16,61
2.1.32 KNRW 

508/604/6
Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężonych z pręta do 
Fi·10·mm, dach stromy, gonty
UWAGA!!!
Przewody z demontażu

Wyliczenie ilości robót:
Demontaż przewodów wyrównawczych 104.97
i odgromowych, na dachach,
płaskownik lub pręt na dachu
stromym 104,970000

RAZEM: 104,970000 m 104,97
2.1.33 KNRW 

508/618/1
Łączenie pręta o średnicy do 10·mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, 
złącze uniwersalne krzyżowe

Wyliczenie ilości robót:
12+4 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,00
2.1.34 KNNR 

5/1304/3
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy szt 1,00

2.1.35 KNNR 
5/1304/4

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, instalacja odgromowa, pomiar każdy następny szt 3,00

2.1.36 NNRNKB 
202/1623/4

Nakłady uzupełniające do tablicy 202-1622 za rozbiórkę daszków ochronnych 
wykonywanych wzdłuż budynków, pokrycie: deski na styk + płyty pilśniowe + 
folia PE

Wyliczenie ilości robót:
2*1,5*6,38 19,140000

RAZEM: 19,140000 m2 19,14
2.1.37 KNR 404/901/

4 analogia
Ogrodzenia z przęseł przenośnych, rozebranie ogrodzenia

Wyliczenie ilości robót:
Ogrodzenia z przęseł przenośnych, 97.30
ustawianie ogrodzenia 97,300000

RAZEM: 97,300000 m 97,30
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2.1.38 Praca 
ogrodzenia

Ogrodzenie panelowe z przęseł przenośnych - 28,00 m-g

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:
  2.1.1 NNRNKB 202/1621/3 12,24
  2.1.2 NNRNKB 202/1622/4 24,3078
  2.1.3 KNR 404/901/3 analogia 29,19
  2.1.4 KNRW 403/1140/6 6,61311
  2.1.5 KNP 1/107/1 (1) 0,072
  2.1.6 KNP 1/107/1 (3) 0,0472
  2.1.7 KNR 404/1107/1 (1) 0,2052
  2.1.8 KNR 404/1107/4 (1)
  2.1.9 KNRW 403/1138/6 8,82
  2.1.10 KNP 1/104/3 (1) 0,0348
  2.1.11 KNP 1/104/3 (3) 0,0228
  2.1.12 KNRW 401/545/8 4,983
  2.1.13 KNR 1901/531/4 321,1166
  2.1.14 KNP 1/106/1 (1) 5,3546
  2.1.15 KNP 1/106/1 (3) 3,5915
  2.1.16 NORM 1/123/3 (1) 8,3584
  2.1.17 NORM 1/123/3 (11)
  2.1.19 KNRW 401/541/8 217,5306
  2.1.20 KNR 1901/416/9 25,896
  2.1.21 KNP 1/102/1 (1) 8,029
  2.1.22 KNP 1/102/1 (3) 4,7915
  2.1.23 NORM 1/101/3 (1) 6,9632
  2.1.24 NORM 1/101/3 (11)
  2.1.27 KNR 1901/507/3 1 294,825
  2.1.28 KZKW 1/301/2 42,5088
  2.1.29 KNRW 712/401/5 analogia 78,10384
  2.1.30 KNR 1901/607/3 (2) 7,42914
  2.1.31 KNR 1901/586/2 analogia 91,8533
  2.1.32 KNRW 508/604/6 21,62382
  2.1.33 KNRW 508/618/1 2,864
  2.1.34 KNNR 5/1304/3 1,26
  2.1.35 KNNR 5/1304/4 1,68
  2.1.36 NNRNKB 202/1623/4 5,742
  2.1.37 KNR 404/901/4 analogia 20,433

Razem (r-g) 2 256,49
S=4  W=0,84  P=1,40
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 2 256,49/(4*0,84)*1,40 = 940,20 m-g 940,20

2.2 Element Konserwacja konstrukcji drewnianej dachu
2.2.1 KNR 

1901/629/1
Roboty odgrzybieniowe, oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych, 
powierzchnia do 2,0·m2

Wyliczenie ilości robót:
285,64/cos(47) 418,827987

RAZEM: 418,827987 m2 418,83
2.2.2 KNR 932/205/

4 analogia
Przygotowanie podłoża, oczyszczenie powierzchni przez odkurzenie lub 
porównywalną metodę

Wyliczenie ilości robót:
Roboty odgrzybieniowe, oczyszczenie 418.83
przy pomocy szczotek stalowych,
powierzchnia do 2,0·m2 418,830000

RAZEM: 418,830000 m2 418,83
2.2.3 TZKNBK 

5/1201/1
Uzupełnienia ubytków lub naprawa części zniszczonych (głębokość wcięcia do 
10·cm) - powierzchnia płaska, do 0.01 m2 (poz. 308) szt 20,00

2.2.4 TZKNBK 
5/1201/3

Uzupełnienia ubytków lub naprawa części zniszczonych (głębokość wcięcia do 
10·cm) - powierzchnia płaska, do 0.05 m2 (poz. 310) szt 5,00

2.2.5 TZKNBK 
5/1203/25

Uzupełnienia ubytków lub naprawa części zniszczonych (głębokość wcięcia do 
10·cm) - powierzchnia narożnikowa, do 0.05 m2 (poz. 332) szt 3,00
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2.2.6 KNR 1901/634/
6 analogia

Dezynfekcja belek i krawędziaków metodą smarowania preparatami 
systemowymi, 2-krotne, powierzchnia ponad 50·m2

Wyliczenie ilości robót:
Przygotowanie podłoża, oczyszczenie 418.83
powierzchni przez odkurzenie lub
porównywalną metodę 418,830000

RAZEM: 418,830000 m2 418,83
2.2.7 KNR 1901/647/

4 analogia
Impregnacje ogniochronne metodą smarowania preparatami systemowymi, 
2-krotna, bale i krawędziaki

Wyliczenie ilości robót:
Odgrzybianie belek i krawędziaków 418.83
metodą smarowania preparatami
systemowymi, 2-krotne, powierzchnia
ponad 50·m2 418,830000

RAZEM: 418,830000 m2 418,83
3 Grupa Oficyna zachodnia
3.1 Element Wymiana pokrycia dachwego
3.1.1 NNRNKB 

202/1621/3
Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) 
nad wejściami do budynków, pokrycie: płyty pilśniowe i folia PE

Wyliczenie ilości robót:
2*1,5*3+1,5*1,5 11,250000

RAZEM: 11,250000 m2 11,25
3.1.2 KNR 404/901/

3 analogia
Ogrodzenia z przęseł przenośnych, ustawianie ogrodzenia

Wyliczenie ilości robót:
94,9-3*1,5 90,400000

RAZEM: 90,400000 m 90,40
3.1.3 KNRW 

403/1140/6
Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych, na dachach, płaskownik 
lub pręt na dachu stromym
UWAGA!!!
Przewody do ponownego montażu

Wyliczenie ilości robót:
21,27+4,56+0,97/cos(47)+10,17*4+4*1+2*3,4
1 78,752291

RAZEM: 78,752291 m 78,75
3.1.4 KNP 1/107/1 

(1)
Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych, do 25·kg, do 10·m w jednym poziomie

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie obróbek murów 20.96*0,0006*7860/1000
ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy, nie
nadających się do użytku 0,098847

RAZEM: 0,098847 t 0,10
3.1.5 KNP 1/107/1 

(3)
Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych, do 25·kg, dodatek za każde dalsze 
10·m (do wer. 01, 02)
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne przenoszenie ładunków 0.10
niedogodnych, do 25·kg, do 10·m w
jednym poziomie 0,100000

RAZEM: 0,100000 t 0,10
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3.1.6 KNR 
404/1107/1 (1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, 
z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne przenoszenie ładunków 0.10
niedogodnych, do 25·kg, dodatek za
każde dalsze 10·m (do wer. 01, 02) 0,100000
Ręczne przenoszenie ładunków, 0.03
ładunki w paczkach i skrzynkach do
25·kg, do 10·m w jednym poziomie 0,030000

RAZEM: 0,130000 t 0,13
3.1.7 KNR 

404/1107/4 (1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, 
nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, 
samochód do 5·t
Krotność=9

Wyliczenie ilości robót:
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, 0.13
samochodem skrzyniowym na
odległość do 1·km, z załadunkiem i
wyładunkiem ręcznym, samochód do
5·t 0,130000

RAZEM: 0,130000 t 0,13
3.1.8 KNRW 

403/1138/6
Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, dach stromy,
podłoże: dachówka, eternit lub gont

Wyliczenie ilości robót:
Demontaż przewodów wyrównawczych 78.75/0,5
i odgromowych, na dachach,
płaskownik lub pręt na dachu
stromym 157,500000

RAZEM: 157,500000 szt 158
3.1.9 KNP 1/104/3 

(1)
Ręczne przenoszenie ładunków, ładunki w paczkach i skrzynkach do 25·kg, do 
10·m w jednym poziomie

Wyliczenie ilości robót:
Demontaż wsporników odstępowych 158*0,17/1000
instalacji odgromowej na dachu,
dach stromy, podłoże: dachówka,
eternit lub gont 0,026860

RAZEM: 0,026860 t 0,03
3.1.10 KNP 1/104/3 

(3)
Ręczne przenoszenie ładunków, ładunki w paczkach i skrzynkach do 25·kg, 
dodatek za każde dalsze 10·m (do wer. 01, 02)
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne przenoszenie ładunków, 0.03
ładunki w paczkach i skrzynkach do
25·kg, do 10·m w jednym poziomie 0,030000

RAZEM: 0,030000 t 0,03
3.1.11 KNRW 

401/545/8
Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, 
nie nadających się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
((4*1,15+8*2*1,15+4*0,2)/cos(47)+(4*0,6+19
,5+8*1,26+1,86+4*0,28))*0,15*2 20,957233

RAZEM: 20,957233 m2 20,96
3.1.12 KNR 

1901/531/4
Rozebranie pokrycia, gonty, krycie podwójne

Wyliczenie ilości robót:
294,3/cos(47) 431,525964

RAZEM: 431,525964 m2 431,53
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3.1.13 KNP 1/106/1 
(1)

Ręczne przenoszenie ładunków dogodnych, do 25·kg, do 10·m w jednym poziomie

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie pokrycia, gonty, krycie 431.53*0,03*420/1000
podwójne 5,437278

RAZEM: 5,437278 t 5,44
3.1.14 KNP 1/106/1 

(3)
Ręczne przenoszenie ładunków dogodnych, do 25·kg, dodatek za każde dalsze 
10·m (do wer. 01, 02)
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne przenoszenie ładunków 5.44
dogodnych, do 25·kg, do 10·m w
jednym poziomie 5,440000

RAZEM: 5,440000 t 5,44
3.1.15 NORM 1/123/3 

(1)
Przewóz samochodem skrzyniowym do 1.0·t (dostawczym) materiałów 
drobnicowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na
1 tonę), prace ładunkowe

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne przenoszenie ładunków 5.44
dogodnych, do 25·kg, dodatek za
każde dalsze 10·m (do wer. 01, 02) 5,440000

RAZEM: 5,440000 t 5,44
3.1.16 NORM 1/123/3 

(11)
Przewóz samochodem skrzyniowym do 1.0·t (dostawczym) materiałów 
drobnicowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na
1 tonę), przewóz na odległość do 10·km

Wyliczenie ilości robót:
Przewóz samochodem skrzyniowym do 5.44
1.0·t (dostawczym) materiałów
drobnicowych, załadowanie i
wyładowanie ręczne, nawierzchnia
kategorii I-III (na 1 tonę), prace
ładunkowe 5,440000

RAZEM: 5,440000 t 5,44
3.1.17 Kalkulacja 

indywidualna
Utylizacja odpadów drewnianych

Wyliczenie ilości robót:
Przewóz samochodem skrzyniowym do 5.44
1.0·t (dostawczym) materiałów
drobnicowych, załadowanie i
wyładowanie ręczne, nawierzchnia
kategorii I-III (na 1 tonę), przewóz na
odległość do 10·km 5,440000
Przewóz samochodem skrzyniowym o 4.53
ładowności do 0,9·t (samochodem
dostawczym) materiałów
sztukowych, załadowanie i
wyładowanie ręczne, nawierzchnia
kategorii I-III (na 1 tonę), przewóz na
odległość do 10·km 4,530000

RAZEM: 9,970000 t 9,97
3.1.18 KNRW 

401/541/8
Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią, z rozebraniem

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie pokrycia, gonty, krycie 431.53
podwójne 431,530000

RAZEM: 431,530000 m2 431,53
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3.1.19 KNR 
1901/416/9

Wymiana ołacenia przy odstępie łat powyżej 24·mm
UWAGA!!!
Przyjęto do wymiany 25% łacenia

Wyliczenie ilości robót:
Prowizoryczne zabezpieczenie połaci 431.53*25%
dachowych folią, z rozebraniem 107,882500

RAZEM: 107,882500 m2 107,88
3.1.20 KNP 1/102/1 

(1)
Ręczne przenoszenie elementów drewnianych, drewno budowlane (deski, stemple, 
bale itp.), do 25·kg, do 10·m w jednym poziomie

Wyliczenie ilości robót:
Wymiana ołacenia przy odstępie łat 107.88*0,1
powyżej 24·mm 10,788000

RAZEM: 10,788000 m3 10,79
3.1.21 KNP 1/102/1 

(3)
Ręczne przenoszenie elementów drewnianych, drewno budowlane (deski, stemple, 
bale itp.), do 25·kg, dodatek za każde dalsze 10·m (do wer. 01, 02)

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne przenoszenie elementów 10.79
drewnianych, drewno budowlane
(deski, stemple, bale itp.), do 25·kg,
do 10·m w jednym poziomie 10,790000

RAZEM: 10,790000 m3 10,79
3.1.22 NORM 1/101/3 

(1)
Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności do 0,9·t (samochodem 
dostawczym) materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, 
nawierzchnia kategorii I-III (na 1 tonę), prace ładunkowe

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne przenoszenie elementów 10.79*420/1000
drewnianych, drewno budowlane
(deski, stemple, bale itp.), do 25·kg,
dodatek za każde dalsze 10·m (do
wer. 01, 02) 4,531800

RAZEM: 4,531800 t 4,53
3.1.23 NORM 1/101/3 

(11)
Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności do 0,9·t (samochodem 
dostawczym) materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, 
nawierzchnia kategorii I-III (na 1 tonę), przewóz na odległość do 10·km

Wyliczenie ilości robót:
Przewóz samochodem skrzyniowym o 4.53
ładowności do 0,9·t (samochodem
dostawczym) materiałów
sztukowych, załadowanie i
wyładowanie ręczne, nawierzchnia
kategorii I-III (na 1 tonę), prace
ładunkowe 4,530000

RAZEM: 4,530000 t 4,53
3.1.24 KNRW 202/536

/6 analogia
Obróbka z blachy z cynku wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych gontem 
drewnianym szt 3,00

3.1.25 KNRW 202/536
/2 analogia

Obróbka z blachy z cynku kominów wentylacyjnych w dachach krytych gontem 
drewnianym szt 2,00

3.1.26 KNR 
1901/507/3

Krycie dachu, gonty, wymiar 55·cm
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:
Prowizoryczne zabezpieczenie połaci 431.53
dachowych folią, z rozebraniem 431,530000

RAZEM: 431,530000 m2 431,53
3.1.27 KZKW 1/301/2 Rusztowanie RTAL - 2 stanow 6
3.1.28 KNRW 712/401

/5 analogia
Malowanie lakierem pow. skośnej
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:
Krycie dachu, gonty, wymiar 55·cm 431.53 431,530000

RAZEM: 431,530000 m2 431,53
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3.1.29 KNR 
1901/607/3 (2)

Izolacje pionowe murów, izolacje z papy na lepiku, na zimno, warstwa pierwsza, 
lepik asfaltowy

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie obróbek murów 20.96/2
ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy, nie
nadających się do użytku 10,480000

RAZEM: 10,480000 m2 10,48
3.1.30 KNR 1901/586/

2 analogia
Obróbka blachą ołowianą, kołnierze kominów przy kryciu dachu gontem 
drewnianym

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie obróbek murów 20.96
ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy, nie
nadających się do użytku 20,960000

RAZEM: 20,960000 m2 20,96
3.1.31 KNRW 

508/604/6
Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężonych z pręta do 
Fi·10·mm, dach stromy, gonty
UWAGA!!!
Przewody z demontażu

Wyliczenie ilości robót:
Demontaż przewodów wyrównawczych 78.75
i odgromowych, na dachach,
płaskownik lub pręt na dachu
stromym 78,750000

RAZEM: 78,750000 m 78,75
3.1.32 KNRW 

508/618/1
Łączenie pręta o średnicy do 10·mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, 
złącze uniwersalne krzyżowe

Wyliczenie ilości robót:
6+4 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,00
3.1.33 KNNR 

5/1304/3
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy szt 1,00

3.1.34 KNNR 
5/1304/4

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, instalacja odgromowa, pomiar każdy następny szt 3,00

3.1.35 KNR 404/901/
4 analogia

Ogrodzenia z przęseł przenośnych, rozebranie ogrodzenia

Wyliczenie ilości robót:
Ogrodzenia z przęseł przenośnych, 90.40
ustawianie ogrodzenia 90,400000

RAZEM: 90,400000 m 90,40
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3.1.36 Praca 
ogrodzenia

Ogrodzenie panelowe z przęseł przenośnych - 26,00 m-g

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:
  3.1.1 NNRNKB 202/1621/3 15,3
  3.1.2 KNR 404/901/3 analogia 27,12
  3.1.3 KNRW 403/1140/6 4,96125
  3.1.4 KNP 1/107/1 (1) 0,09
  3.1.5 KNP 1/107/1 (3) 0,59
  3.1.6 KNR 404/1107/1 (1) 0,2223
  3.1.7 KNR 404/1107/4 (1)
  3.1.8 KNRW 403/1138/6 6,636
  3.1.9 KNP 1/104/3 (1) 0,0261
  3.1.10 KNP 1/104/3 (3) 0,171
  3.1.11 KNRW 401/545/8 6,288
  3.1.12 KNR 1901/531/4 267,5486
  3.1.13 KNP 1/106/1 (1) 4,4608
  3.1.14 KNP 1/106/1 (3) 29,92
  3.1.15 NORM 1/123/3 (1) 6,9632
  3.1.16 NORM 1/123/3 (11)
  3.1.18 KNRW 401/541/8 181,2426
  3.1.19 KNR 1901/416/9 21,576
  3.1.20 KNP 1/102/1 (1) 6,6898
  3.1.21 KNP 1/102/1 (3) 3,9923
  3.1.22 NORM 1/101/3 (1) 5,7984
  3.1.23 NORM 1/101/3 (11)
  3.1.26 KNR 1901/507/3 1 078,825
  3.1.27 KZKW 1/301/2 42,5088
  3.1.28 KNRW 712/401/5 analogia 65,07472
  3.1.29 KNR 1901/607/3 (2) 9,36912
  3.1.30 KNR 1901/586/2 analogia 115,9088
  3.1.31 KNRW 508/604/6 16,2225
  3.1.32 KNRW 508/618/1 1,79
  3.1.33 KNNR 5/1304/3 1,26
  3.1.34 KNNR 5/1304/4 1,68
  3.1.35 KNR 404/901/4 analogia 18,984

Razem (r-g) 1 941,22
S=4  W=0,84  P=1,40
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 941,22/(4*0,84)*1,40 = 808,84 m-g 808,84

3.2 Element Konserwacja konstrukcji drewnianej dachu
3.2.1 KNR 

1901/629/1
Roboty odgrzybieniowe, oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych, 
powierzchnia do 2,0·m2

Wyliczenie ilości robót:
241,46/cos(47) 354,047772

RAZEM: 354,047772 m2 354,05
3.2.2 KNR 932/205/

4 analogia
Przygotowanie podłoża, oczyszczenie powierzchni przez odkurzenie lub 
porównywalną metodę

Wyliczenie ilości robót:
Roboty odgrzybieniowe, oczyszczenie 354.05
przy pomocy szczotek stalowych,
powierzchnia do 2,0·m2 354,050000

RAZEM: 354,050000 m2 354,05
3.2.3 TZKNBK 

5/1201/1
Uzupełnienia ubytków lub naprawa części zniszczonych (głębokość wcięcia do 
10·cm) - powierzchnia płaska, do 0.01 m2 (poz. 308) szt 20,00

3.2.4 TZKNBK 
5/1201/3

Uzupełnienia ubytków lub naprawa części zniszczonych (głębokość wcięcia do 
10·cm) - powierzchnia płaska, do 0.05 m2 (poz. 310) szt 5,00

3.2.5 TZKNBK 
5/1203/25

Uzupełnienia ubytków lub naprawa części zniszczonych (głębokość wcięcia do 
10·cm) - powierzchnia narożnikowa, do 0.05 m2 (poz. 332) szt 3,00
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3.2.6 KNR 1901/634/
6 analogia

Dezynfekcja belek i krawędziaków metodą smarowania preparatami 
systemowymi, 2-krotne, powierzchnia ponad 50·m2

Wyliczenie ilości robót:
Przygotowanie podłoża, oczyszczenie 354.05
powierzchni przez odkurzenie lub
porównywalną metodę 354,050000

RAZEM: 354,050000 m2 354,05
3.2.7 KNR 1901/647/

4 analogia
Impregnacje ogniochronne metodą smarowania preparatami systemowymi, 
2-krotna, bale i krawędziaki

Wyliczenie ilości robót:
Odgrzybianie belek i krawędziaków 354.05
metodą smarowania preparatami
systemowymi, 2-krotne, powierzchnia
ponad 50·m2 354,050000

RAZEM: 354,050000 m2 354,05
4 Grupa Budynek gospodarczy
4.1 Element Wymiana pokrycia dachwego
4.1.1 NNRNKB 

202/1621/3
Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) 
nad wejściami do budynków, pokrycie: płyty pilśniowe i folia PE

Wyliczenie ilości robót:
2*2,5*1,5 7,500000

RAZEM: 7,500000 m2 7,50
4.1.2 KNR 404/901/

3 analogia
Ogrodzenia z przęseł przenośnych, ustawianie ogrodzenia

Wyliczenie ilości robót:
2*(6,7+9,2)+4*2*1,5 43,800000

RAZEM: 43,800000 m 43,80
4.1.3 KNRW 

401/545/6
Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
2*4 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,00
4.1.4 KNP 1/107/1 

(1)
Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych, do 25·kg, do 10·m w jednym poziomie

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie obróbek murów 8.75*0,0006*7860/1000
ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy, nie
nadających się do użytku 0,041265

RAZEM: 0,041265 t 0,04
4.1.5 KNR 

404/1107/1 (1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, 
z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne przenoszenie ładunków 0.04
niedogodnych, do 25·kg, do 10·m w
jednym poziomie 0,040000

RAZEM: 0,040000 t 0,04
4.1.6 KNR 

404/1107/4 (1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, 
nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, 
samochód do 5·t
Krotność=9

Wyliczenie ilości robót:
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, 0.04
samochodem skrzyniowym na
odległość do 1·km, z załadunkiem i
wyładunkiem ręcznym, samochód do
5·t 0,040000

RAZEM: 0,040000 t 0,04
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4.1.7 KNRW 401/545
/4 analogia

Rozebranie rynien z tworzyw sztucznych, nie nadających się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
2*(9,2+6,7) 31,800000

RAZEM: 31,800000 m 31,80
4.1.8 KNRW 

401/545/8
Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, 
nie nadających się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
2*(9,2+6,7+2*0,8)*0,25 8,750000

RAZEM: 8,750000 m2 8,75
4.1.9 KNR 

1901/531/4
Rozebranie pokrycia, gonty, krycie podwójne

Wyliczenie ilości robót:
(9,2*6,7)/cos(29,95) 71,139926

RAZEM: 71,139926 m2 71,14
4.1.10 KNP 1/106/1 

(1)
Ręczne przenoszenie ładunków dogodnych, do 25·kg, do 10·m w jednym poziomie

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie pokrycia, gonty, krycie 71.14*0,03*420/1000
podwójne 0,896364

RAZEM: 0,896364 t 0,90
4.1.11 NORM 1/123/3 

(1)
Przewóz samochodem skrzyniowym do 1.0·t (dostawczym) materiałów 
drobnicowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na
1 tonę), prace ładunkowe

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne przenoszenie ładunków 0.90
dogodnych, do 25·kg, do 10·m w
jednym poziomie 0,900000

RAZEM: 0,900000 t 0,90
4.1.12 NORM 1/123/3 

(11)
Przewóz samochodem skrzyniowym do 1.0·t (dostawczym) materiałów 
drobnicowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na
1 tonę), przewóz na odległość do 10·km

Wyliczenie ilości robót:
Przewóz samochodem skrzyniowym do 0.90
1.0·t (dostawczym) materiałów
drobnicowych, załadowanie i
wyładowanie ręczne, nawierzchnia
kategorii I-III (na 1 tonę), prace
ładunkowe 0,900000

RAZEM: 0,900000 t 0,90
4.1.13 Kalkulacja 

indywidualna
Utylizacja odpadów drewnianych

Wyliczenie ilości robót:
Przewóz samochodem skrzyniowym do 0.90
1.0·t (dostawczym) materiałów
drobnicowych, załadowanie i
wyładowanie ręczne, nawierzchnia
kategorii I-III (na 1 tonę), przewóz na
odległość do 10·km 0,900000
Przewóz samochodem skrzyniowym o 1.78
ładowności do 0,9·t (samochodem
dostawczym) materiałów
sztukowych, załadowanie i
wyładowanie ręczne, nawierzchnia
kategorii I-III (na 1 tonę), przewóz na
odległość do 10·km 1,780000

RAZEM: 2,680000 t 2,68
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4.1.14 KNRW 
401/541/8

Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią, z rozebraniem

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie pokrycia, gonty, krycie 71.14
podwójne 71,140000

RAZEM: 71,140000 m2 71,14
4.1.15 KNR 

1901/416/9
Wymiana ołacenia przy odstępie łat powyżej 24·mm
UWAGA!!!
Przyjęto do wymiany 25% łacenia

Wyliczenie ilości robót:
Prowizoryczne zabezpieczenie połaci 71.14*25%
dachowych folią, z rozebraniem 17,785000

RAZEM: 17,785000 m2 17,79
4.1.16 KNP 1/102/1 

(1)
Ręczne przenoszenie elementów drewnianych, drewno budowlane (deski, stemple, 
bale itp.), do 25·kg, do 10·m w jednym poziomie

Wyliczenie ilości robót:
Wymiana ołacenia przy odstępie łat 17.79*0,1
powyżej 24·mm 1,779000

RAZEM: 1,779000 m3 1,78
4.1.17 NORM 1/101/3 

(1)
Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności do 0,9·t (samochodem 
dostawczym) materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, 
nawierzchnia kategorii I-III (na 1 tonę), prace ładunkowe

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne przenoszenie elementów 1.78
drewnianych, drewno budowlane
(deski, stemple, bale itp.), do 25·kg,
do 10·m w jednym poziomie 1,780000

RAZEM: 1,780000 t 1,78
4.1.18 NORM 1/101/3 

(11)
Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności do 0,9·t (samochodem 
dostawczym) materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, 
nawierzchnia kategorii I-III (na 1 tonę), przewóz na odległość do 10·km

Wyliczenie ilości robót:
Przewóz samochodem skrzyniowym o 1.78
ładowności do 0,9·t (samochodem
dostawczym) materiałów
sztukowych, załadowanie i
wyładowanie ręczne, nawierzchnia
kategorii I-III (na 1 tonę), prace
ładunkowe 1,780000

RAZEM: 1,780000 t 1,78
4.1.19 KNR 

1901/507/3
Krycie dachu, gonty, wymiar 55·cm
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:
Prowizoryczne zabezpieczenie połaci 71.14
dachowych folią, z rozebraniem 71,140000

RAZEM: 71,140000 m2 71,14
4.1.20 KZKW 1/301/2 Rusztowanie RTAL - 2 stanow 2
4.1.21 KNRW 712/401

/5 analogia
Malowanie lakierem pow. skośnej
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:
Krycie dachu, gonty, wymiar 55·cm 71.14 71,140000

RAZEM: 71,140000 m2 71,14
4.1.22 KNR 

1901/607/3 (2)
Izolacje pionowe murów, izolacje z papy na lepiku, na zimno, warstwa pierwsza, 
lepik asfaltowy

Wyliczenie ilości robót:
2*0,8*0,25*2 0,800000

RAZEM: 0,800000 m2 0,80
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4.1.23 KNR 1901/586/
2 analogia

Obróbka blachą ołowianą, kołnierze kominów przy kryciu dachu gontem 
drewnianym

Wyliczenie ilości robót:
Izolacje pionowe murów, izolacje z 0.80
papy na lepiku, na zimno, warstwa
pierwsza, lepik asfaltowy 0,800000

RAZEM: 0,800000 m2 0,80
4.1.24 KNRW 

202/515/1 (2)
Obróbki z blachy z cynku przy szerokości w rozwinięciu do 25·cm

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie obróbek murów 8.75
ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy, nie
nadających się do użytku 8,750000
Obróbka blachą ołowianą, kołnierze -0.80
kominów przy kryciu dachu gontem
drewnianym -0,800000

RAZEM: 7,950000 m2 7,95
4.1.25 KNRW 

202/520/2 (2)
Rynny dachowe z blachy z cynku, półokrągłe, Fi·10·cm, blacha grubości 0,70·mm

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie rynien z blachy, nie 31.80
nadających się do użytku 31,800000

RAZEM: 31,800000 m 31,80
4.1.26 KNRW 

202/527/1 (2)
Rury spustowe z blachy z cynku, okrągłe o średnicy 8·cm

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie rur spustowych, nie 8.00
nadających się do użytku 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,00
4.1.27 KNR 404/901/

4 analogia
Ogrodzenia z przęseł przenośnych, rozebranie ogrodzenia

Wyliczenie ilości robót:
Ogrodzenia z przęseł przenośnych, 43.80
ustawianie ogrodzenia 43,800000

RAZEM: 43,800000 m 43,80
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4.1.28 Praca 
ogrodzenia

Ogrodzenie panelowe z przęseł przenośnych - 15,00 m-g

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:
  4.1.1 NNRNKB 202/1621/3 10,2
  4.1.2 KNR 404/901/3 analogia 13,14
  4.1.3 KNRW 401/545/6 0,88
  4.1.4 KNP 1/107/1 (1) 0,036
  4.1.5 KNR 404/1107/1 (1) 0,0684
  4.1.6 KNR 404/1107/4 (1)
  4.1.7 KNRW 401/545/4 analogia 4,77
  4.1.8 KNRW 401/545/8 2,625
  4.1.9 KNR 1901/531/4 44,1068
  4.1.10 KNP 1/106/1 (1) 0,738
  4.1.11 NORM 1/123/3 (1) 1,152
  4.1.12 NORM 1/123/3 (11)
  4.1.14 KNRW 401/541/8 29,8788
  4.1.15 KNR 1901/416/9 3,558
  4.1.16 KNP 1/102/1 (1) 1,1036
  4.1.17 NORM 1/101/3 (1) 2,2784
  4.1.18 NORM 1/101/3 (11)
  4.1.19 KNR 1901/507/3 177,85
  4.1.20 KZKW 1/301/2 14,1696
  4.1.21 KNRW 712/401/5 analogia 10,72791
  4.1.22 KNR 1901/607/3 (2) 0,7152
  4.1.23 KNR 1901/586/2 analogia 4,424
  4.1.24 KNRW 202/515/1 (2) 18,3645
  4.1.25 KNRW 202/520/2 (2) 18,4122
  4.1.26 KNRW 202/527/1 (2) 5,672
  4.1.27 KNR 404/901/4 analogia 9,198

Razem (r-g) 374,0684
S=2  W=0,84  P=1,40
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 374,0684/(2*0,84)*1,40 = 311,72 m-g 311,72

4.2 Element Konserwacja konstrukcji drewnianej dachu
4.2.1 KNR 

1901/629/1
Roboty odgrzybieniowe, oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych, 
powierzchnia do 2,0·m2

Wyliczenie ilości robót:
Krycie dachu, gonty, wymiar 55·cm 71.14 71,140000

RAZEM: 71,140000 m2 71,14
4.2.2 KNR 932/205/

4 analogia
Przygotowanie podłoża, oczyszczenie powierzchni przez odkurzenie lub 
porównywalną metodę

Wyliczenie ilości robót:
Roboty odgrzybieniowe, oczyszczenie 71.14
przy pomocy szczotek stalowych,
powierzchnia do 2,0·m2 71,140000

RAZEM: 71,140000 m2 71,14
4.2.3 TZKNBK 

5/1201/1
Uzupełnienia ubytków lub naprawa części zniszczonych (głębokość wcięcia do 
10·cm) - powierzchnia płaska, do 0.01 m2 (poz. 308) szt 5,00

4.2.4 TZKNBK 
5/1201/3

Uzupełnienia ubytków lub naprawa części zniszczonych (głębokość wcięcia do 
10·cm) - powierzchnia płaska, do 0.05 m2 (poz. 310) szt 1,00

4.2.5 TZKNBK 
5/1203/25

Uzupełnienia ubytków lub naprawa części zniszczonych (głębokość wcięcia do 
10·cm) - powierzchnia narożnikowa, do 0.05 m2 (poz. 332) szt 1,00

4.2.6 KNR 1901/634/
6 analogia

Dezynfekcja belek i krawędziaków metodą smarowania preparatami 
systemowymi, 2-krotne, powierzchnia ponad 50·m2

Wyliczenie ilości robót:
Przygotowanie podłoża, oczyszczenie 71.14
powierzchni przez odkurzenie lub
porównywalną metodę 71,140000

RAZEM: 71,140000 m2 71,14
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4.2.7 KNR 1901/647/
4 analogia

Impregnacje ogniochronne metodą smarowania preparatami systemowymi, 
2-krotna, bale i krawędziaki

Wyliczenie ilości robót:
Odgrzybianie belek i krawędziaków 71.14
metodą smarowania preparatami
systemowymi, 2-krotne, powierzchnia
ponad 50·m2 71,140000

RAZEM: 71,140000 m2 71,14
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość
1. Blacharze grupa II r-g 185,7825
2. Cieśle grupa II r-g 219,0398
3. Dekarze grupa II r-g 3 365,4025
4. Murarze grupa II r-g 0,2628
5. Robotnicy r-g 1 600,8352
6. Robotnicy grupa I r-g 2 431,3086
7. Robotnicy grupa II r-g 708,45885
8. Robotnicy grupa III r-g 141,696

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość
1. Bale iglaste obrzynane klasa I m3 0,195
2. Blacha ołowiana kg 1 496,0925
3. Blacha z cynku ogólnego przeznaczenia, grubości 0.60·mm kg 61,895
4. Blacha z cynku ogólnego przeznaczenia, grubości 0.70·mm kg 64,08
5. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25·mm m3 0,42209
6. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19·mm m3 0,14092
7. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 3,03392
8. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 32·mm m3 0,8319
9. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 28-45·mm m3 0,00788

10. Drewno opałowe kg 28,908
11. Drut stalowy okrągły miękki Fi·3·mm kg 1,6638
12. Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany kg 0,621
13. Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 9,198
14. Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 641,5692
15. Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12·m grubości 0.2·mm m2 111,098
16. Gonty dachowe drewniane cięte (obrabiane mechanicznie) klinowe impregnowane przeciw -ogniowo i 

-biologicznie szt 219 484,2
17. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 843,661
18. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,175
19. Gwoździe budowlane papowe zwykłe kg 4,273
20. Kołki rozporowe Metalplast szt 64,395
21. Kołki rozporowe plastykowe szt 1 035
22. Krawędziaki iglaste wymiarowe klasa II, 100x100·mm m3 2,68024
23. Lazura ochronna do drewna dm3 894,8202
24. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg 57,816
25. Listwy i łaty iglaste klasa II m3 42,209
26. Papa asfaltowa izolacyjna m2 30,222
27. Płyta pilśniowa porowata zwykła m2 88,0238
28. Pręty miedziane Fi·8.0·mm m
29. Spoiwo cynowo-ołowiane (w prętach) kg 4,7621
30. Środek do dezynfekcji drewna dm3 883,995
31. Środek impregnacyjno-grzybobójczy (solny) kg 8,546
32. Środek impregnacyjny przeciwpożarowy kg 757,71
33. Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 2,64
34. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 63,6
35. Wsporniki dachowe z miedzi szt 296,2229
36. Złącza uniwersalne instalacji odgromowej z miedzi szt 44
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość
1. Ogrodzenie panelowe z przęseł przenośnych m-g 76 658,36
2. Piła mechaniczna m-g 0,715
3. Rusztowania RTAL m-g 127,68
4. Samochód dostawczy m-g 0,67534
5. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 134,6828
6. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,45006
7. Środek transportowy (1) m-g 65,33581
8. Wyciąg m-g 130,15986


