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Umowa (wzór) 

 

zawarta w dniu ………………………. w Krakowie pomiędzy: 

Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4,            

NIP: 6761013717, REGON: 351554353, reprezentowaną przez Lidię Król – Zastępcę 

Dyrektora ds. Administracyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie,                 

z siedzibą w Krakowie (30-529) ul. Józefińska 14, na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta 

Miasta Krakowa nr 91/2016 z dnia 18.02.2016 r., zwaną dalej Zamawiającym, 

a  

………………………………………………………………………zwaną dalej Wykonawcą, 

łącznie zwanymi Stronami,  

o treści następującej: 

 

§ 1 

1. Zamówienia publicznego udziela się w trybie podstawowym bez przeprowadzania 

negocjacji, zgodnie z przepisami art. 275 pkt 1 i dalszych ustawy z dnia 11.09.2019 r.                  

Prawo zamówień publicznych zwanej w dalszej części „ustawą Pzp” w wyniku wyboru 

oferty Wykonawcy. 

2. Zamawiający zastrzega, że niniejsza umowa jest jawna w rozumieniu przepisów                 

ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 06.09.2001 r.                

o dostępie do informacji publicznej. 

3. We flocie pojazdów samochodowych, w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia                

20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, użytkowanych przy realizacji niniejszej 

umowy Wykonawca będzie dysponował odpowiednim udziałem pojazdów elektrycznych 

lub napędzanych gazem ziemnym w momencie konieczności spełnienia postanowień 

ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

4. Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia                  

z postępowania na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

§ 2 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych związanych                                     

z budową drogi pożarowej do obiektu przy ul. Praskiej 64 w Krakowie wraz placem 

manewrowym, a także rozbiórka istniejącego ogrodzenia na dz. 33/3 i budowa nowego 

ogrodzenia, usunięcie istniejących drzew, realizacja nasadzeń rekompensacyjnych, 

przesadzenia istniejącej żywej altany. 

2. Zakres robót obejmuje między innymi: 

1) Roboty ziemne, 

2) Roboty drogowe, 

i został szczegółowo wymieniony i opisany w projekcie budowlanym, przedmiarze robót 

oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3. Warunki dodatkowe realizacji przedmiotu umowy: 

1) Roboty budowlane winny być zorganizowane i prowadzone z uwzględnieniem 

zapewnienia możliwość normalnego funkcjonowania użytkowników budynków 

sąsiednich, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia dostępu dla uczniów 

szkoły, 

2) Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zapewniając na własny koszt siłę roboczą 

oraz wszystkie środki techniczne potrzebne do jego realizacji. Wykonawca zapewni 

materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 

posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie                                            

w budownictwie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie                               
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i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. Dobór maszyn i sprzętu 

koniecznego do realizacji przedmiotu umowy powinien uwzględniać warunki lokalne, 

tj. wpływ hałasu i zapylenia na funkcjonowanie budynków sąsiednich. 

3) Wykonawca we własnym zakresie zapewnieni dostęp do mediów niezbędnych do 

prowadzenia budowy,  

4) Koszty zużycia mediów obciążają Wykonawcę.  

5) W wypadku składowania materiałów na placu budowy, Wykonawca zobowiązany jest 

skutecznie zabezpieczyć je przed kradzieżą i zniszczeniem, a także uszkodzeniem 

okolicznych budynków, chodników, trawników, pojazdów itp. Wykonawca 

zobowiązuje się ogrodzić i zabezpieczyć plac budowy w sposób uniemożliwiający 

przypadkowe wejście osób postronnych na plac budowy.  

6) Wykonawca ma na bieżąco usuwać gruz i śmieci i nie dopuszczać do powstania 

składowiska. Po zakończeniu  prac teren wokół miejsca prowadzenia prac oraz dróg 

dojazdowych ma być uporządkowany i przywrócony do stanu z przed realizacji robót. 

Mandaty i inne kary nałożone przez uprawnione organy i służby z powodu powstania 

składowiska, braku utylizacji odpadów, zakłócania porządku obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć 

dokumenty poświadczające fakt utylizacji odpadów budowlanych.  

7) Wykonawca zapewni pracownikom własnym oraz pracownikom podwykonawcy / 

dalszego podwykonawcy na koszt własny odpowiednie zaplecze socjalne.  

8) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników, 

a także pracowników podwykonawcy / dalszego podwykonawcy, a także innych osób 

znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy. 

9) Sposób rozliczenia wynagrodzenia: ryczałtowy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

Rozliczenie na podstawie protokołów odbioru.  

10) Przewiduje się możliwość wykonania robót dodatkowych w przypadku, gdy 

wykonanie takich robót wyniknie w trakcie realizacji prac, a ich przeprowadzenie jest 

konieczne do zakończeni realizacji przedmiotu zamówienia czego nie przewidziano na 

etapie sporządzania kosztorysu ofertowego. W przypadku wystąpienia takich robót 

Wykonawca ma obowiązek spisać i przedłożyć zamawiającemu protokół 

konieczności. 

11) Zamawiający dopuszcza  możliwość wystąpienia w trakcie wykonywania zamówienia 

robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej                           

w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe tylko w przypadku uzyskania  

akceptacji zamawiającego oraz gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

a) są korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniosą 

korzystne skutki w trakcie eksploatacji obiektu, 

b) stały się konieczne na skutek ujawnienia błędów w dokumentacji projektowej, 

c) pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów, lepsze parametry techniczne, użytkowe, 

estetyczne od przyjętych w dokumentacji, 

d) wystąpiła    niedostępność   na   rynku  materiałów  lub  urządzeń  wskazanych                  

w ofercie, pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej 

generacji pozwalających  na zaoszczędzenie  kosztów  realizacji    przedmiotu 

zamówienia oraz kosztów eksploatacji wykonanego zamówienia, 

e) w przypadku braku technicznej możliwości wykonania danego zakresu robót. 

12) Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonania części zamówienia 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie będzie zbędne do 

prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

odbioru robót przepisami. Zaniechanie robót jest możliwe jeśli nastąpiło ograniczenie 
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zakresu prac objętych zamówieniem, w przypadku stwierdzenia braku konieczności 

wykonania części zamówienia lub gdy w trakcie realizacji okaże się, że nie ma 

możliwości ich wykonania.                                                                                                      

13) W przypadku obliczania wartości robót dodatkowych i zamiennych przy sporządzaniu  

kosztorysów należy stosować te same nośniki cenowe i ceny jednostkowe materiałów, 

co w kosztorysie ofertowym wykonawcy. W przypadku robót, materiałów lub 

sprzętów, które nie mają swojego odpowiednika w kosztorysie ofertowym złożonym 

na zamówienie podstawowe wartość takiej pozycji robót zostanie obliczona zgodnie                         

z wzorem: 

Cd = 
Co 

x Cscb 
Wszac 

      gdzie:  

 Cd – wynagrodzenie za roboty dodatkowe, 

 Co – cena oferty wykonawca złożona w zamówieniu podstawowym, 

 Wszac – wartość szacunkowa zamówienia określona w kosztorysach inwestorskich, 

 Cscb – cena z Sekocenbudu aktualna w okresie wykonania robót  dodatkowych. 

14) Wykonawca ma obowiązek spisać i przedłożyć Zamawiającemu protokół 

konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane uzasadniający konieczność 

ich wykonania lub zaniechania z uwzględnieniem okoliczności wskazanych w pkt 10, 

11 lub 12 niniejszego ustępu w przypadku robót dodatkowych, uzupełniających, 

zamiennych lub zaniechanych.                                                          .                                                                                                                                                                                                                                  

15) Dostarczony zamawiającemu protokół konieczności ma być podpisany przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli został ustanowiony). Potwierdzenie 

protokołu konieczności przez inspektora nadzoru nie stanowi potwierdzenia udzielenia 

zamówienia na roboty dodatkowe i zamienne. Oprócz protokołu konieczności 

wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kosztorys ofertowy na roboty dodatkowe                       

i zamienne.  

16) Termin sporządzenia i dostarczenia protokołu konieczności oraz kosztorysów na 

roboty dodatkowe, uzupełniając, zamienne i zaniechane - do 3 dni roboczych,                      

w rozumieniu wskazanym w pkt 13 niniejszego ustępu, od daty wizji lokalnej, na 

której ustalono konieczność wprowadzenia zmian. 

17) W przypadku robót zaniechanych wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie 

pomniejszone o wartość tych robot wyliczonych na  podstawie kosztorysu ofertowego. 

18) Wobec przyjętego ryczałtowego sposobu wynagrodzenia, jako roboty dodatkowe nie 

mogą być traktowane prace, które są niezbędne dla prawidłowego, zgodnego ze sztuką 

budowlaną, wykonania przedmiotu zamówienia, nawet jeżeli prace te nie są wprost 

wskazane w projekcie budowlanym i/lub przedmiarze.  

19) Okres gwarancji i rękojmi: ……..  miesięcy (podany w ofercie) od daty odbioru robót 

budowlanych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, bez wad. 

20) Umowa o roboty budowlane jest jednocześnie dokumentem gwarancyjnym. 

Dokumenty gwarancyjne dot. użytych materiałów, sprzętu i wyposażenia przechowuje 

Wykonawca oraz załatwia formalności związane z naprawami gwarancyjnymi.  

21) Zobowiązania wynikające z gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca w całym zakresie 

przedmiotu niniejszej umowy, w tym również zakresie zleconym podwykonawcom.   

22) Wykonawca zobowiązuje się usuwać ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi wady                

w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ich zgłoszenia Wykonawcy. Wady 

zagrażające bezpieczeństwu ludzi Wykonawca ma usuwać do 24 godzin po ich 

zgłoszeniu przez Zamawiającego. 

23) Przedmiot niniejszej umowy ma być wykonany zgodnie ze sztuką jego wykonania 

oraz obowiązującymi w zakresie jego wykonania standardami, normami i przepisami 

prawa w tym w szczególności ustawy Prawo budowlane. 
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24) Wykonawca w trakcie prowadzenia prac ma obowiązek każdorazowo zgłaszać 

Zamawiającemu wszelkie problemy z realizacją przedmiotu niniejszej umowy oraz 

współpracować w zakresie ich rozwiązywania. 

25) Odbiór robót zanikających bądź ulegających zakryciu ma być zgłaszany przez 

Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego. 

26) Wykonawca ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za szkody powstałe w związku 

z realizacją przedmiotu umowy, a także zobowiązuje się do ich niezwłocznego 

usunięcia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powstania szkody.                                     

Szkody zagrażające bezpieczeństwu ludzi Wykonawca ma usuwać do 24 godzin                                

po ich zgłoszeniu przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie 

szkód w terminie wskazanym w zdaniach poprzedzających, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo zastępczego usunięcia szkód przez inny podmiot na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawca 

zobowiązany będzie zwrócić Zamawiającemu poniesione koszty w terminie do 14 dni 

od daty doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty. Wezwanie do zapłaty zostanie 

przesłane do Wykonawcy wyłącznie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru. W przypadku nie podjęcia pisma zawierającego wezwanie do zapłaty                      

z urzędu pocztowego lub odmowy jego przyjęcia Wykonawca nie może się uchylić od 

skutków prawnych doręczenia. 

27) Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej                           

w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na dowód czego 

przedkłada polisę ubezpieczeniową nr ………………. z dnia ………… r., stanowiącą 

załącznik nr … do niniejszej umowy.  

28) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności związane z przedmiotem 

niniejszej umowy w zakresie n/w robót, były zatrudnione przez Wykonawcę na 

podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy: 

a) roboty ziemne, 

b) roboty drogowe, 

29) Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w pkt 28 

powyżej w ramach umowy o pracę będzie polegało na: 

a) przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych - Wykonawca                           

w terminie do 3 dni licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowiązuje się 

doręczyć Zamawiającemu uwierzytelnione kserokopie dokumentów 

potwierdzających fakt zatrudnienia osób wykonujących czynności                               

wskazane w pkt 28 powyżej na podstawie umowy o pracę. Nie przedstawienie                   

we wskazanym terminie dokumentów, bądź przedstawienie dokumentów 

niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności 

może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

b) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni 

roboczych zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu raport na temat stanu                   

i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności 

wskazanych w pkt 28, tj. oświadczenia zatrudnionych osób o zatrudnieniu na 

umowę o pracę, oraz przedłoży zanonimizowane dowody odprowadzenia składek 

ZUS od umów o pracę zatrudnionych osób. Na każde żądanie Zamawiającego,                  

w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, 

Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. 

30) W przypadku robót zlecanych podwykonawcom, analogiczne zapisy, jak w pkt 28 i 29 

odnoszą się do pracowników podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, w zakresie 

prac im powierzonych. Wykonawca bezwzględnie zobowiązany jest do wprowadzenia 
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w umowach o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo zapisów analogicznych,                   

jak w pkt 28 i 29 powyżej. 

31) Osoby, wykonujące czynności wskazane w pkt 28 powyżej muszą być zatrudnione                 

na umowę o pracę co najmniej w okresie trwania niniejszej umowy, natomiast osoby,                     

o których mowa w pkt 29 co najmniej na okres umowy o podwykonawstwo / dalsze 

podwykonawstwo. 

32) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego kontroli w zakresie spełniania przez Wykonawcę,                    

ew. podwykonawcę i dalszego podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania    

w/w osób na umowy o pracę, przez cały okres realizacji, a także prawo do zlecenia 

przeprowadzenia kontroli u Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy                 

w zakresie zatrudniania osób na umowy o pracę uprawnionym organom. 

 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie ryczałtowe 

w kwocie brutto nie wyższej niż ………… zł (słownie zł: …..………………….  …/100), 

określone na podstawie oferty Wykonawcy. 

2. Warunki płatności: wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu będzie 

płatne po wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, na podstawie protokołu odbioru robót 

budowlanych bez wad, po przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

powykonawczej, w tym: 

1) dokumentacji geodezyjnej  

2) protokołów odbiorów, dokonanych przez stosowne służby, 

3) aprobat technicznych, certyfikatów i innych niezbędnych dokumentów dotyczących 

użytych materiałów i wyposażenia. 

3. Płatność będzie dokonana przelewem w terminie do 7 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, po odbiorze wykonania przedmiotu 

umowy, na podstawie protokołu odbioru. Przed przystąpieniem do odbioru robót 

Wykonawca winien doręczyć Zamawiającemu dokumenty rozliczeniowe, o których mowa 

w ust 2 niniejszego paragrafu, a także w przypadku, gdy przedmiot umowy jest 

wykonywany przy udziale podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dokumenty,                     

o których mowa w ust. 6.  

4. Wykonawca zobowiązany jest doręczać faktury na dziennik podawczy do siedziby 

Zamawiającego w Krakowie, przy ul. Józefińskiej 14, z tym jednak zastrzeżeniem,                         

że dokumenty rozliczeniowe mają być wystawiane na podmiot: Gmina Miejska Kraków                  

z siedzibą w Krakowie (31-004) Plac Wszystkich Świętych 3-4, NIP 6761013717,             

REGON 351554353 (nabywca); (odbiorca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                        

w Krakowie,  ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków). 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy  

przy pomocy ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w art. 2 pkt. 4 

ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym, 

przekazywanej Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania. Obowiązek akceptacji przez Zamawiającego ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej dotyczy wyłącznie faktury elektronicznej, która została przekazana mu                         

za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, Prawo do wystawienia 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przysługuje również podwykonawcy 

domagającemu się bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia od Zamawiającego. 
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6. W przypadku, gdy doręczona Zamawiającemu dokumentacja rozliczeniowa będzie 

zawierała błędy lub braki, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich usunięcia, w terminie 

do 7 dni od daty doręczenia Wykonawcy wezwania do skorygowania błędów lub 

usunięcia braków.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie po dostarczeniu: 

1) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii faktury podwykonawcy / 

dalszego podwykonawcy, 

2) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii dokonania przelewu należności za 

fakturę, o której mowa w pkt 1 powyżej, 

3) oryginału oświadczenia podwykonawcy / dalszego podwykonawcy, że należność 

została uregulowana w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami umowy                              

o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo, 

4) w razie dokonania potrąceń z należności za fakturę, o której mowa w pkt 1 powyżej                  

– oryginału oświadczenia podwykonawcy / dalszego podwykonawcy, że akceptuje 

dokonane potrącenia, 

5) oryginału aktualnego oświadczenia podwykonawcy / dalszego podwykonawcy o braku 

niezrealizowanych płatności wynikających z umowy o podwykonawstwo / dalsze 

podwykonawstwo. 

8. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź też na wniosek Wykonawcy, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,                            

który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo / dalsze 

podwykonawstwo. W takim przypadku bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy.  

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 7, w wypadku uchylania 

się Wykonawcy od obowiązku zapłaty, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 

siedmiodniowy termin na zgłoszenie pisemnych uwag i zastrzeżeń dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy / dalszemu 

podwykonawcy. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą doręczenia Wykonawcy informacji 

o zamiarze dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy / 

dalszemu podwykonawcy. Informacja o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty może 

zostać przesłana do Wykonawcy wyłącznie listem poleconym za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru. W przypadku nie podjęcia pisma zawierającego informację                 

o zamiarze dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy / 

dalszemu podwykonawcy z urzędu pocztowego lub odmowy jego przyjęcia Wykonawca 

nie może się uchylić od skutków prawnych doręczenia.   

10. W zależności od stanowiska Wykonawcy (w tym ewentualnych uwag, o których mowa                   

ust. 8 niniejszego paragrafu) oraz stanowiska podwykonawcy / dalszego podwykonawcy                          

i dostarczonych przez strony dokumentów, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy / dalszemu 

podwykonawcy, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy / dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej  

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy / dalszemu 

podwykonawcy. 
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11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy / dalszemu 

podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłacanego wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

12. Przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

13. Wykonawca oświadcza, iż wniósł zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej 

umowy w gotówce / w formie gwarancji ubezpieczeniowej na kwotę ………………….. zł 

(słownie zł: …………………….. ../100), co stanowi 5% wynagrodzenia, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu. 

14. Zabezpieczenie wniesione zostanie zwolnione Wykonawcy w następujący sposób: 

1) 90% sumy wniesionego zabezpieczenia w terminie do 30 dni od daty protokolarnego 

bezusterkowego końcowego odbioru robót, 

2) 10% sumy wniesionego zabezpieczenia do 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

15. W trakcie realizacji umowy Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, może dokonać 

zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 i 

2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

16. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214             

ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w wysokości nie wyższej niż 50% wartości zamówienia 

podstawowego. 

§ 4 

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:  

1) rozpoczęcie robót do 3 dni roboczych o daty przekazania placu budowy, 

2) zakończenie robót: do 16.12.2022 r. 

3) przekazanie placu budowy nastąpi w dniu podpisania Umowy. 

 

§ 5  

Wykonawca oświadcza, że roboty będące przedmiotem umowy wykona bez udziału 

podwykonawców  

lub 

W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje roboty przy udziale podwykonawcy: 

1. W zakresie robót……………………………Wykonawca niniejszej umowy zleci realizację 

następującym podwykonawcom: ........................,  

2. Wykonawca nie może zmienić podwykonawcy bez zgody Zamawiającego. W tym celu, 

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu pisemny wniosek wraz                                  

z określeniem nazwy podwykonawcy, części przedmiotu umowy, którego wykonanie 

Wykonawca powierzy podwykonawcy. Do wniosku Wykonawca zobowiązany jest załączyć 

dokumenty, o których mowa w ust. 5. 

3. Wykonawca oświadcza, że wszyscy podwykonawcy posiadają stosowne uprawnienia                       

do wykonywania przedmiotu zawartej z nim umowy. Zamawiający może żądać 

przedstawienia stosownych dokumentów fakt ten poświadczających, przed przystąpieniem 

podwykonawców do świadczenia usług / dostaw. 

4. W każdym wypadku korzystania z usług podwykonawcy / dalszego podwykonawcy, 

Wykonawca nałoży na niego obowiązek przestrzegania zasad i reguł określonych                        

w niniejszej umowie, w zakresie w jakim odnosić się one będą do zakresu prac 

podwykonawcy / dalszego podwykonawcy, pozostając jednocześnie podmiotem 

odpowiedzialnym za działania i zaniechania swojego podwykonawcy / dalszego 

podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania 

własne.  

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani są do przedłożenia 

Zamawiającemu w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy 

projektu umowy o podwykonawstwo oraz pisemnej zgody podwykonawcy lub dalszego 
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podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy przedłożonym Zamawiającemu. Umowa o podwykonawstwo musi określać 

warunki wzajemnych rozliczeń między wykonawcą a podwykonawcą / dalszym 

podwykonawcą, a w szczególności termin i sposób zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 14 dni 

kalendarzowych od daty wykonania robót / usług objętych umową o podwykonawstwo. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy                             

o podwykonawstwo, a także do projektu jej zmiany w terminie do 7 dni roboczych od dnia 

doręczenia projektu umowy lub projektu jej zmiany Zamawiającemu. Ponadto 

Zamawiającemu przysługuje, w terminie zakreślonym w zdaniu poprzedzającym, prawo 

wniesienia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian. Niezgłoszenie przez 

Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu do projektu umowy o podwykonawstwo lub do 

jej zmian w terminach wyżej wskazanych oznacza ich akceptację. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu odpowiednio uwierzytelnioną kserokopię umowy o podwykonawstwo,                 

a także ewentualnego aneksu do umowy w terminie do 7 dni od daty ich zawarcia.                    

W przypadku zmian w treści zawartej i zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy                     

o podwykonawstwo postanowienia ust. 5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wraz z projektem umowy                               

o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo, zobowiązany jest przedłożyć kosztorys 

szczegółowy, zawierający pozycje kosztorysu Wykonawcy, które są przedmiotem tej 

umowy, z zachowaniem numeracji z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Projekty umów                               

bez kosztorysów sporządzonych na zasadach wskazanych w zdaniu poprzednim, bądź też                 

w wypadku których wartość pozycji kosztorysowych przekracza wartości z kosztorysu 

ofertowego Wykonawcy, będą odrzucane.  

 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach                                         

i wysokości: 

1) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy w stosunku do któregokolwiek 

z terminów określonych w § 4 – w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia 

umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień roboczy zwłoki, 

2) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości                    

10% wartości wynagrodzenia umownego, 

3) nieusunięcia wad / usterek stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5 000,00 zł. W takim wypadku 

Wykonawca zwróci również koszty zastępczego usunięcia wad / usterek przez osobę 

trzecią, w terminie do 14 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty przez 

Zamawiającego, 

4) niezatrudnienia przez Wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności 

określone w § 2 ust. 3 pkt 29 - w wysokości 5 000,00 zł (słownie zł: pięć tysięcy 

00/100) za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby na umowę o pracę, 

5) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 5 

niniejszej umowy – w wysokości 2% wartości wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom / dalszym podwykonawcom, za każdy dzień roboczy zwłoki. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony z tytułu 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie może przekroczyć 20% całkowitego 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

uzupełniającego, przewyższającego wysokość kary umownej zastrzeżonej w umowie,                       

a także dochodzenia wszelkich naliczonych kar umownych, również po odstąpieniu                        

od umowy. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżący po stronie Wykonawcy,                                 

przed zakończeniem wszystkich prac, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie                  

za roboty prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia. 

5. Kary umowne mogą być również potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 7 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

1) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, 

2) niezatrudnienia przez Wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności 

określone w § 2 ust. 3 pkt 29 niniejszej umowy, 

3) gdy Wykonawca nie rozpocznie robót budowlanych będących przedmiotem umowy                    

w terminie do 5 dni roboczych od daty przekazania placu budowy, 

4) gdy Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie przejmie placu 

budowy, 

5) gdy Wykonawca przerwie, z przyczyn leżących po jego stronie, wykonywanie robót 

budowlanych będących przedmiotem umowy, na okres dłuższy niż 2 dni robocze, 

6) gdy Wykonawca prowadzi roboty budowlane niezgodnie z dokumentacją, 

7) gdy Wykonawca będzie wykonywał prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy                  

w sposób uniemożliwiający funkcjonowanie budynków sąsiednich, bądź stanowiący 

zagrożenie dla uczniów znajdującej się na nieruchomości szkoły,    

8) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem i / lub realizacją robót tak dalece, że nie 

jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym,  

9) gdy Wykonawca zalega z zapłatą wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, 

10) gdy wartość naliczonych kar umownych przekroczy 20% wartości niniejszej umowy,            

o której mowa w § 3 ust. 1. 

2.  W przypadku odstąpienia od umowy: 

1) Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za roboty prawidłowo wykonane                       

i odebrane do dnia odstąpienia, 

2) Wykonawca na własny koszt sporządzi inwentaryzację placu budowy oraz przedłoży 

obmiary wykonanych prac, 

3) Wykonawca na własny koszt zabezpieczy wykonane prace oraz plac budowy do czasu 

przekazania go Zamawiającemu, 

4) Wykonawca wyraża zgodę i umożliwia kontynuację prac związanych z realizacją 

przedmiotu niniejszej umowy przez osobę trzecią. 

3. Korzystając z uprawnienia do odstąpienia od umowy na podstawie ust. 1, Zamawiający 

może odstąpić od całości umowy lub od niezrealizowanej części umowy, wg uznania 

Zamawiającego. 

4. Wykonując wskazane w ust. 1 prawo odstąpienia Zamawiający uprawniony jest                              

do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2.  

5. Zamawiający może wykonać uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa                   

w ust. 1, w terminie 30 dni o daty wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

6. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

 

 



Załącznik nr 2 do SWZ 

 
Strona 10 z 13 

271.2.39.2022 

 

§ 8 

1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 454 i 455 

ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, które mogą dotyczyć                           

w szczególności następujących przypadków: 

1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla 

realizacji przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje się możliwość zmiany 

wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług,  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia                              

10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, na zasadach określonych w umowie, co Wykonawca winien jest 

wykazać w sposób nie budzący wątpliwości, poprzez przedłożenie Zamawiającemu 

stosownych obliczeń, sporządzonych w oparciu o kosztorys ofertowy, 

2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania przedmiotu umowy w związku z: 

a) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający 

nie przewidział w momencie zawarcia umowy,  

b) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych i / lub zamiennych 

niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub innych 

zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub 

celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszej umowy, 

c) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy,  

d) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) 

mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 

e) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów 

administracji lub osób indywidualnych, w szczególności: 

 w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie 

wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, 

jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy, 

 nie przewidzianej w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności 

przesunięcia terminu przekazania placu budowy, 

f) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych 

wpływającymi na realizację przedmiotu umowy i przyjęte rozwiązania 

technologiczne,  

g) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie przewidziały pomimo 

zachowania należytej staranności, 

h) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających 

wpływ na termin realizacji umowy, 

i) zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą 

wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

– pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji umowy 

może ulec wydłużeniu o czas wynikający z okoliczności stanowiących przeszkody                                

w realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezbędny do przywrócenia 

warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną realizację prac); 

wydłużenie terminu odbywa się na wniosek Wykonawcy, w którym to wniosku 

Wykonawca przedkłada kalkulację, na podstawie której określił termin wydłużenia, 
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3) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku 

zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianę, w tym w szczególności 

wynikających z zapisów planu rzeczowo - finansowego Zamawiającego,  

4) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji 

projektowej pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania 

przedmiotu umowy, obniżenia jego trwałości i wzrostu kosztów późniejszego 

utrzymania oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; zmiana 

taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi                

w trakcie realizacji przedmiotu umowy,  

5) zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych lub 

innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania 

zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe,                              

i które mają wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy; 

6) zmiana trybu realizacji niniejszej umowy w zakresie: 

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał 

w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, 

b) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia,                 

którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania 

podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących 

podwykonawców określonych w niniejszej umowie,  

c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez 

podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że 

powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego                                  

i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej 

umowie,  

– w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę 

okoliczności związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, 

kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej 

działalności,    czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu 

realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy; 

7) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne                                  

do prawidłowej realizacji zamówienia związane z: 

a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa 

powodującą, że  realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się 

niecelowa,  

c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie 

przedmiotu umowy w założony w opisie przedmiotu zamówienia sposób zgodnie                  

z zasadami sztuki inżynierskiej, których nie przewidziano w momencie zawarcia 

umowy, 

d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami 

organizacyjnymi lub okolicznościami, których nie przewidziano w momencie 

zawarcia umowy, 

e) koniecznością wpadkowej modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego 

(m.in. trybu i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń                          

i dokonywania płatności między stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu 

zamówienia (m.in. rodzajów i terminów dokonywania czynności odbiorowych),                   

w tym w szczególności wynikających z potrzeby wydatkowania środków 

budżetowych ujętych w planie rzeczowo - finansowym Zamawiającego, 
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f) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych                   

od stron umowy okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy 

bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia                         

z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego 

przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako 

dysponenta środków publicznych,  

g) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie 

ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania 

umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia; 

8) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane 

ze: 

a) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

b) zmianą wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze 

zmianą warunków realizacji umowy,  

c) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony 

umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu zmian 

organizacyjnych, choroby, wypadków losowych); 

9) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia,                             

jeżeli po stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, o których 

mowa w art. 58 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych                      

np. konsorcjum, spółka cywilna i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności 

uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom 

tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość 

lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim 

przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków 

Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem 

dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych; 

10) zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego 

zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego 

lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, a polegające                                       

m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek 

okoliczności wcześniej nie przewidzianych, obniżenia wynagrodzenia umownego                 

w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad 

płatności wynagrodzenia umownego w związku z realizacją płatności w ramach 

programów zewnętrznych lub potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych 

w planie rzeczowo - finansowym Zamawiającego; 

11) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie 

przewidziano w chwili zawarcia umowy. 

2. Zmiana umowy, jej uzupełnienie, rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie wymaga 

zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

1. Do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w zakresie robót objętych umową Zamawiający 

ustanawia inspektora w osobie Pana Janusza Janickiego. 

2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu umową                                       

z Zamawiającym.  

3. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie: ……………………………………….. 

4. W przypadku korespondencji przesyłanej przez Wykonawcę ma być ona dostarczana                     

na dziennik podawczy Zamawiającego, w jego siedzibie przy ul. Józefińskiej 14                       



Załącznik nr 2 do SWZ 

 
Strona 13 z 13 

271.2.39.2022 

 

w Krakowie oraz każdorazowo natychmiastowo przesyłana pocztą elektroniczną                     

na adres: dg@mops.krakow.pl lub do@mops.krakow.pl. 

5. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą są:                      

p. Michał Kasperczyk (tel. 12-616-54-63, e-mail: michal.kasperczyk@mops.krakow.pl), 

p. Janusz Janicki (tel. 12 616 54 64, e-mail: janusz.janicki@mops.krakow.pl). 

6. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Zamawiającym są: ……………….                                

tel. ……………….., adres e-mail: ……….. @........... 

7. Strony zobowiązują się zapewnić sprawność łączy internetowych, adresów mail, numerów 

faksu, na które będą przesyłane wiadomości, a także bieżący odbiór wiadomości. 

 

§ 10 

1. Przed wystąpieniem na drogę sądową Strony ustalają obligatoryjny tryb postępowania 

polubownego, polegający w szczególności na konieczności sprecyzowania zarzutów wobec 

drugiej Strony na piśmie. Druga Strona ma obowiązek udzielenia pisemnej odpowiedzi                      

na pisemne zarzuty Strony w terminie do 7 dni. 

2. Spory mogące wyniknąć w trakcie wykonywania umowy strony podają rozstrzygnięciu 

sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia                             

23.04.1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, ustawy                       

z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 11 

Załącznikami, stanowiącymi integralną część umowy są:  

1. Decyzja nr 614/K/2022 zezwalająca na usunięcie drzew wydana przez Marszałka 

Województwa 

2. Małopolskiego z dnia 25.08.2022r. - znak pisma OK/470/260/2022ZP 

3. Decyzja nr 615/K/2022 zezwalająca na usunięcie drzew wydana przez Marszałka 

Województwa Małopolskiego z dnia 25.08.2022r. - znak pisma OK/470/260/2022/ZP 

4. Przedmiary robót 

5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

6. Plansza koordynacyjna – rysunek przedstawiający zakres realizacji drogi pożarowej wraz 

z budową ogrodzenia, wycinką drzew. 

7. Schemat ogrodzenia 

8. Decyzja 257/6740.5/2022 z dn. 20.10.2022 r. 

9. Projekt budowlany - branża drogowa 

10. Opis przedmiotu zamówienia dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 

drogi pożarowej wraz z placem manewrowym, a także rozbiórce istniejącego ogrodzenia 

na dz. 33/3 i budowie nowego ogrodzenia, usunięcia istniejących drzew, realizacji 

nasadzeń rekompensacyjnych oraz przesadzenia istniejącej żywej altany. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron. 

 

Wykonawca        Zamawiający 


