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zat. nr 4 do siwz

UMOWA NI..cceeecenrennnnns

zawarta w dniu ...... , W Krakowie, pomiedzy

Gmina Miejska Krakéw 31-004 Krakéw, Plac Wszystkich Swietych %, - Gimnazjum nr 2, 31-116
Krakéw, ul. Studencka 13, REGON 356378620 oraz NIP: 676 22 02 805

a
.................................................................................... z siedzibg przy ul.
w zarejestrowang(ym) w
posiadajgcg(ym) REGON: , NIP:

reprezentowang(ym) przez:

zwang (ym) dalej Wykonawca,
zwanymi dalej Stronami

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ Przedmiot Umowy obejmujgcy wykonanie robédt
budowlanych zwigzanych ze stabilizacjg posadowienia budynku Gimnazjum nr 2 im. Adama
Mickiewicza w Krakowie przy ul. Studenckiej 13 - | etap, w zakresie okre$lonym w ust. 2.

2. Szczegdtowy opis Przedmiotu Umowy zawiera zatgcznik nr 1, na ktdry sktadajg sie:

1) Ekspertyza konstrukcyjna dot. oceny stanu technicznego budynku Gimnazjum nr 2 im. A.
Mickiewicza, przy ul. Studenckiej 13 w Krakowie po zrealizowanym programie
zabezpieczen wraz z Aneksem do tej ekspertyzy- oprac. przez dr inz. Stanistawa
Karczmarczyka i dr inz. Wiestawa Bereze,

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

3) Przedmiar robodt, ktéry zawiera orientacyjny asortyment i zakres przewidywanych robét
do wykonania,

4) Pozwolenie konserwatorskie MWKZ nr 686/17 z dnia 09.06.2017 r. i nakaz budowlany
Decyzja nr 1067/2016 z dnia 15.09.2016

3. Zamawiajacy zapewni zaplecze sktadowe i socjalne.
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4. Prace budowlane bedg wykonywane w czynnym obiekcie pod nadzorem Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow, ktéry wykonuje funkcje organu administracji painstwowej w zakresie
ochrony Zabytkow.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg Przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w
ust. 2. Wykonawca oswiadcza, ze jest ona kompletna, Wykonawcy znana i nie wnosi on do niej
zastrzezen.

6. Wykonawca oswiadcza, ze stan i dokumentacja obiektu oraz uwarunkowania wynikajgce z jego
zabytkowego charakteru s3 mu znane, a dostarczone mu informacje sg wystarczajgce dla
prawidtowego i z petnym rozeznaniem wykonania Przedmiotu Umowy.

7. Przedmiotowe zamdwienie jest wspoétfinansowane m.in. ze sSrodkéw Narodowego Funduszu
Rewaloryzacji Zespotéw Zabytkowych Krakowa na zadanie pn.: "Wykonanie robdét zwigzanych
ze stabilizacjqg posadowienia budynku Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Krakowie przy
ul. Studenckiej 13 -Ietap ".

8. Strony przyjmuja, ze dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z
nastepujacy kolejnoscia:

1) Umowa;

2) Ekspertyza;

4) STWIORB;

5)Przedmiar;

6)Siwz w zakresie nie ujetym wyzej.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Strony ustalajg, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do 31.08.2017 r. Termin
ten jest rozumiany jako dzien pisemnego zgtoszenia gotowosci do obioru koncowego
Przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren prac (przedmiot prac), w terminie do 7 dni
roboczych, od dnia zawarcia Umowy. Termin ten jest rOwnoczesnie terminem rozpoczecia
prac.

3. Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw niezbednych dla przyspieszenia
tempa robot w taki sposéb, aby roboty wykonane zostalty w przewidzianym terminie.
Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce chyba, ze
niezwtocznie uzasadni, iz termin wykonania Przedmiotu Umowy nie jest zagrozony.

§3
WYNAGRODZENIE

1.  Za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Strony ustalaja, ze Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe w kwocie zt
brutto
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(stownie:

wynikajgce z oferty Wykonawcy,
w tym: kwota netto: z,

stawka podatku od towarow i ustug (VAT) %.

Za roboty nie wykonanie, uznane przez Zamawiajgcego jako zbedne lub zaniechane, cho¢
ujete w zatgczniku nr 1 do Umowy, oraz w siwz wynagrodzenie nie przystuguje.
Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje
koszt wszystkich prac sktadajacych sie na przedmiot niniejszej Umowy, a takze
wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych do utwordw powstatych
w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, w tym dokumentacji powykonawczej
konserwatorskiej, objetej Przedmiotem Umowy, zgode na korzystanie przez
Zamawiajgcego z autorskich majatkowych praw zaleznych do dokumentacji
powykonawczej oraz inne koszty zwigzane z wykonywang robotg budowlana oraz koszty
rusztowania, zaktadany zysk, koszt ubezpieczen, nalezne podatki i inne, jesli wystgpia.
Prace objete nin. Umowg w 2017 roku sg wspotfinansowane ze srodkéw Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytkédw Krakowa przez Matopolski Urzad Wojewddzki w
Krakowie, zgodnie z umows ........ z dnia ........ r. na zadanie pn.: "Wykonanie robot
zwiqzanych ze stabilizacjq posadowienia budynku Gimnazjum nr 2 im. Adama
Mickiewicza w Krakowie przy ul. Studenckiej 13 -1 etap ".

§4
WARUNKI PLATNOSCI

Strony ustalajg, ze rozliczenie Wykonawcy za Przedmiot Umowy nastgpi na podstawie
faktury lub rachunku koricowego po odebraniu catego Przedmiotu Umowy, w terminie
nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Naleznos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy bedg wptacane przez Zamawiajgcego na
konto bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i
dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury wystawionej przez
Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Do faktury/rachunku Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé
brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzernn Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych z Umdéw o podwykonawstwo. Kopia Umowy
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o podwykonawstwo (poswiadczonej ,,za zgodnosc¢ z oryginatem") wraz z zatgczonymi do

niej dokumentami stanowi zatacznik nr ...do Umowy.

. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o
podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych (w zakresie dostaw lub ustug
Wykonawca przedktada poswiadczona kopie umowy), Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz

wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w

terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 5

podwazajacych zasadnos$é bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
pfatnosc sie nalezy,

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 4, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robdt, a
Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym ust. 6 uwag wykazujgcych niezasadnosc
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos$é kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiony przez

Wykonawce: rachunek Ilub faktura, o ktéorych mowa w ust. 1 przedstawione

Zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem Odbioru Koricowego, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robdét budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, lub do ktdrego bedg zatgczone protokoty odbioru czesci robot
wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,



hAd
.' Projekt wspdifinansowany z Narodowego

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa

2) z kopiami faktur lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw za wykonane
przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych pfatnosci albo ze
sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci
oswiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z
ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

4) do Odbioru Korncowego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ ponadto
dokumentacje powykonawczg budowlang oraz dokumentacje fotograficzng z
przebiegu prac, o ktorej mowa w § 7 ust. 1 pkt 12) nin. Umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg lub rachunkiem dokumentdéw, ktérych
mowa w ust. 9, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 9, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa ust. 5
zawierajgce szczegétowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowiert Umowy o podwykonawstwo
w zakresie majagcym wpltyw na wymagalnosé roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosc.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 5 i wykaze
niezasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w
ust. 5 a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktédrych mowa w ust. 5 i nie
potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych
mowa w ust. 5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej
ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury Iub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
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dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczyé wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo roboét budowlanych
lub Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktdremu ptatnosé¢
nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wyfacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych,
dostaw lub ustug wynikajacej z Umowy.

Podstawg do wystawienia faktury lub rachunku jest odbiér robét dokonany przez osoby,
o ktérych mowa w § 5 ust. 10 nin. Umowy stwierdzony Protokotem PrzejSciowym lub
Koncowym.

Faktury / rachunki winny by¢ adresowane nastepujgco: Nabywca: Gmina Miejska
Krakéw, Pl. Wszystkich Swietych 3/4, 31-004 Krakéw, NIP: 676 101 37 17, Jednostka
obierajgca: Gimnazjum nr 2, 31-119 Krakdw, ul. Studencka 13 i sktadane w siedzibie
Zamawiajgcego, Sekretariat Dyrektora.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia Strony ustalajg dzien uznania rachunku bankowego
Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia, ze realizacja Przedmiotu Umowy nastepuje niezgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy lub niezgodnie z wydanymi pozwoleniami, czy tez w
przypadku wstrzymania przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego robét budowlanych
wchodzgcych w zakres zadania albo wstrzymania catosci prac przez Matopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, Zamawiajgcy wstrzyma zaptate za realizacje
Przedmiotu Umowy, do czasu ztozenia przez Wykonawce odpowiednich wyjasnien lub
usuniecia przyczyn wstrzymujacych zaptate. O wstrzymaniu zaptaty Wykonawca zostanie
powiadomiony pisemnie.

W przypadku niezastosowania sie Wykonawcy do postanowien o ktérych mowa w ust.
24 nin. paragrafu Zamawiajacy naliczy wykonawcy kary umowne w wysokosci 0,2%
kwoty netto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, nie mniej jednak niz
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200,00 zt za kazdy dzied przypadajacy po terminie pisemnie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego na usuniecie nieprawidtowosci.

§5

ODBIORY

Strony uzgadniajg, ze bedg stosowane nastepujgce odbiory:

1)odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2)odbiér koricowy Przedmiotu Umowy
Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru inwestorskiego na pisemny wniosek Wykonawcy przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy.
Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy dokonuje sie po catkowitym zakorczeniu
wszystkich robot sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy na podstawie osSwiadczenia
kierownika budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami Prawa
budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy dokonuje Zamawiajgcy, przy udziale oséb
wskazanych w ust. 10 niniejszego § w obecnosci przedstawiciela Matopolskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Krakowie, w ciggu 7 dni od daty zakoriczenia catosci prac, zgtoszonego
na pismie przez Wykonawce i wpisu do dziennika budowy dokonanego przez kierownika
budowy.
Z czynnosci odbioru inspektor nadzoru sporzadza protokdt, ktory winien zawieraé
wszystkie uwagi i ustalenia poczynione w toku odbioru.
W razie stwierdzenia wad w trakcie odbioru Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia
wad na witasny koszt i ryzyko, w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.
Jedli wady, o ktérych mowa w ust. 6 nie zostang usuniete lub szkoda nie zostanie
naprawiona, Zamawiajgcy po uptywie terminu okresSlonego w pisemnym wezwaniu
Wykonawcy do usuniecia wad lub naprawienia szkody, ma prawo powierzy¢ ich
usuniecie lub naprawienie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy lub podjgé inne
kroki prawne wzgledem Wykonawcy.
Protokot odbioru podpisany przez osoby, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego §
inspektor nadzoru dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten
stanowi date odbioru robdt przez Zamawiajagcego od Wykonawcy. Odbiér robdt
wykonanych przez podwykonawce nastepuje z chwilg odbioru tych robdt przez
inspektora nadzoru od Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia
robot, niewtasciwego wykonania robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich praéb.
Osobami uprawnionymi do odbioru robdt s3:

1) przedstawiciele Zamawiajacego: .....cccceevvrrreeercnnnnennn.

2) przedstawiciele Wykonawcey: .......cccccoecieeeiecieeeccennneen.
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11. Zamawiajacy ma prawo odmoéwié odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia
robot, niewtasciwego wykonania robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob.

12. W razie przerwania prac stan ich zaawansowania winien byé stwierdzony protokolarnie
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

13. W protokole nalezy ponadto podac przyczyny przerwania prac, wskazania w sprawie ich
zabezpieczenia oraz ewentualne warunki i terminy ich wznowienia.

§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1.  Zamawiajgcy zobowigzuje sie wprowadzi¢ Wykonawce na teren prac w terminie do 7 dni
roboczych od dnia zawarcia Umowy.

2.  Zamawiajacy zapewni nadzér inwestorski.

3.  Zamawiajacy odbierze protokolarnie prawidtowo wykonany Przedmiot Umowy i zaptaci
Wykonawcy umowne wynagrodzenie za prawidtowo wykonane i odebrane prace.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego, nalezy w szczegélnosci:
1)  Wykonanie i oddanie Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy wykonanego zgodnie z:
a) przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacja, zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy konserwatorskiej, najwyzszg starannoscig wynikajaca ze
szczegdlnego charakteru obiektu i jego przeznaczenia oraz Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamowienia, w terminach okreslonych w niniejszej
umowie,

b)  ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290)
oraz warunkami wynikajgcymi z obowigzujacych przepiséw technicznych,

c) wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm i aprobat technicznych.

2) utrzymanie czystosci, tadu i porzadku na terenie prac przez caty czas trwania prac,
ochrone mienia, oznakowanie terenu prac, sprawowanie nadzoru nad
bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienie zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenie terenu prac przed dostepem osdéb trzecich,
usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem prac, wykonanie odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzonych prac, a po ich zakonczeniu pozostawienie
catego terenu prac w stanie uporzadkowanym. W przypadku spowodowania
uszkodzen w trakcie prowadzenia prac (dotyczy to réwniez nieruchomosci
sgsiednich) Wykonawca zobowigzuje sie do ich naprawy witasnym kosztem i
staraniem,

3)  przestrzeganie w trakcie prowadzenia prac wszelkich przepiséw dotyczgcych
ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz przepisow BHP,
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przejecie odpowiedzialnosci i poniesienie kosztéw za szkody powstate podczas

realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesdliwych wypadkéw dotyczacych oséb wykonujgcych
czynnosci w imieniu Wykonawcy oraz oséb trzecich przebywajacych w rejonie
prowadzonych prac,

b) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do prac,
obiektéw, materiatéw, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z
prowadzeniem prac,

Dostarczenie materiatdéw, wyrobow, konstrukcji, maszyn i urzadzen niezbednych
do wykonania Przedmiotu Umowy tgcznie z rusztowaniem, odpowiadajacych
jakosciowo wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane, okreslonymi w projekcie wymaganiami projektowymi.
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za materiaty uzyte do realizacji
Przedmiotu Umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zamiennych bez
uzyskania uprzednio pisemnej zgody Zamawiajacego.
Dostarczenie wymaganych prawem atestdw i certyfikatdw na zastosowane
materiaty budowlane i wyroby. Atesty i certyfikaty winny by¢ przekazane tacznie z
dokumentacjg powykonawcza.
Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego i placu budowy wraz z wszystkimi
pracami towarzyszgcymi i poniesienie kosztow organizacji robot niezbednych w
celu realizacji Przedmiotu Umowy.
Prowadzenie dokumentacji budowy oraz udostepnianie jej uprawnionym organom.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Zgtaszanie inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych niezwtocznie po ich wykonaniu i przed
przystgpieniem do nastepnych prac pod rygorem niezaptacenia za roboty
niesprawdzone i nieodebrane.
Wykonanie szczegétowej dokumentacji fotograficznej z przebiegu prac i
przekazanie jej w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej Zamawiajgcemu w dniu
odbioru koricowego.
Doreczenie inspektorowi nadzoru w terminie 3 dni przed korncowym odbiorem
Przedmiotu Umowy:

1) Dokumentacji budowy;

2) Dokumentacji powykonawczej,

3) Dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 10) powyze;j.
Brak tych zatgcznikéw moze wstrzymywadé zaptate faktury koricowe;j.
Zgtoszenie obiektu do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
pismem do Zamawiajgcego, a takze uczestniczenie w czynnosSciach odbioru i
zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad i niedorébek oraz doprowadzenie do
nalezytego stanu i porzadku terenu prac.

Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit z nalezytg starannoscig dokumentacje projektows,

o ktéorej mowa w §1 ust. 2 nin. Umowy.
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Wykonawca nie bedzie umieszczat na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach zadnych
reklam i tablic informacyjnych bez uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Jezeli Wykonawca w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy stwierdzi jakiekolwiek
niezgodnosci lub btedy w przekazanej dokumentacji, o ktérej mowa w §1 ust. 2 nin.
Umowy, niezwtocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze wycenit wszystkie roboty objete dokumentacjg z nalezyta
starannoscia.

Wykonawca zapewnia, ze dysponuje odpowiednimi $srodkami (w tym odpowiednim
potencjatem kadrowym, technicznym i ekonomicznym) do nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy oraz, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji nin.
Umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa.

Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia energii elektrycznej zgodnie z ustaleniami w
protokole wprowadzenia. Nalezno$¢ za media, ptatna bedzie przelewem na konto
Zamawiajacego nr ............... na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiajgcego,
zgodnie z ustaleniami w protokole przekazania, po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego, w terminie wskazanym w wystawionej fakturze. Koszty te Wykonawca
uwzglednit w cenie oferty.

Wykonawca zobowigzany jest do porzadkowania (na biezgco) terenu, na ktérym
wykonywane sg prace budowlane (dotyczy to réwniez dréog dojazdowych i ciggéw
komunikacyjnych, z ktérych bedzie korzystat Wykonawca, zaplecza budowy oraz
wszelkich pomieszczen na terenie budowy) oraz doprowadzenia go do stanu jak w chwili
rozpoczecia budowy. Z tytutu powyzszych prac Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie dodatkowe.

Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na swdj koszt nastepujace tablice:

1) zgodng z wymogami okreslonymi w ,Regulaminie dziatan w zakresie informacji o
wykorzystaniu $rodkéw z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéow Krakowa”,
zwanym dalej ,,Regulaminem”, przyjetym Uchwatg Prezydium Spotecznego Komitetu
Odnowy Zabytkéw Krakowa nr 6/2011 z dnia 15.02.2011 r.,

2) tablice zgodng z wymogami Prawa Budowlanego,

-tablice winny byé umieszczone na terenie prowadzonych prac w terminie do 4 dni po

ich rozpoczeciu a usuniete najwczesniej na 3 dni przed ich zakonczeniem.
Wykonawca oswiadcza, ze Przedmiot Umowy bedzie wykonywany przez osoby wskazane
w Wykazie osdb uczestniczgcych w wykonywaniu zamowienia, zatgczonym do Oferty.
Osoby wskazane w Wykazie osdb uczestniczagcych w wykonywaniu zamdwienia beda
wykonywa¢ powierzone im obowigzki osobiscie. W przypadku wystgpienia
niespodziewanych przeszkéd w ich wykonywaniu, Wykonawca bedzie zobowigzany
zapewni¢ na swdj koszt zastepstwo dla tych osdb. Zastepcy ustanowieni w ten sposdb
bedg posiadac nie nizsze uprawnienia i odpowiednie doswiadczenie zawodowe niz osoby
wskazane w Wykazie, stanowigcym zatgcznik do oferty. Wykonawca niezwitocznie
powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o zamiarze zmiany oséb wskazanych w Wykazie
0sb6b uczestniczagcych w wykonywaniu zamdwienia, ze wskazaniem nazwiska/nazwisk
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zastepcy/zastepcow, ich uprawnien oraz informacji na temat doswiadczenia

zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.

Ustanowienie zastepstwa wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej pisemnie. Zgoda

zostanie wyrazona, jezeli zostang spetnione warunki okreslone w ust. 11 niniejszego

paragrafu. Ustanowienie zastepstwa nie stanowi zmiany nin. umowy.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy stwierdzi, ze osoba z personelu Wykonawcy zaniedbuje

swoje obowigzki lub wykonuje je w sposdb nienalezyty, Wykonawca bedzie zobowigzany

na pisemny wniosek Zamawiajgcego do powierzenia tych czynnosci innej osobie,
posiadajgcej co najmniej kwalifikacje i wymagania okreslone w SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania i utrzymywania waznej polisy

ubezpieczeniowej potwierdzajgcej, ze Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej

z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng ubezpieczenia nie mniejszg niz

300.000,00 zt (stownie: osiemset tysiecy ztotych) przez caty okres obowigzywania umowy.

W razie wygasniecia polisy ubezpieczeniowej w trakcie trwania niniejszej umowy

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia jej trwatosci, tak aby polisa zachowata

ciggtosc i dostarczenia nowej polisy w terminie 3 dni od dnia zawarcia polisy, w zakresie

nie wezszym niz polisa, ktéra wygasta.

Umowy ubezpieczenia winny zapewniaé¢ wyptate odszkodowania w walucie polskiej, w

kwotach koniecznych do naprawienia poniesionej szkody.

Wykonawca oswiadcza, ze przez czas konieczny do realizacji czynnosci okreslonych

ponizej, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, zobowigzuje sie do zatrudnienia (w

przedsiebiorstwie wtasnym lub podwykonawcy) na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych czynnosci dotyczgce robdét budowlanych przy elewacji, w tym prac
izolacyjnych a takze czynnosci dotyczace prac przy zabezpieczeniu konstrukcji.

Zobowigzanie powyzsze nie dotyczy:

1) oséb petnigcych  nadzér nad wykonywanymi  pracami (np. kierownik
budowy/kierownik robdt), przynalezacych do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego,

2) dostawcow materiatow,

3) osob fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza, ktére ztozyty oferte i ktére

zobowigzg sie do osobistego swiadczenia robét lub prac konserwatorskich,

4) wspolnikéw spotek osobowych, ktérzy ztozyli oferte i ktérzy zobowigig sie do

osobistego swiadczenia tych prac na rzecz spétki.

Wykonawca zobowigzuje sie w kazdej umowie o podwykonawstwo zawrzeé stosowne
zapisy zobowigzujgce podwykonawcdw do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 17 powyzej, oraz zapiséw
umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposoby wykonania tego
obowigzku.

W trakcie realizacji zamdwienia, Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania od wykonawcy
lub podwykonawcy, w terminie przez siebie wyznaczonym, jednak nie krétszym niz 5 dni
roboczych ztozenia okreslonych oswiadczen lub dokumentéow lub zaswiadczen, w zakresie
potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny. Ponadto Zamawiajgcy

11



21.

22.

h A4

' Projekt wspdifinansowany z Narodowego
. Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa

moze zadac wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw oraz ma prawo przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania swiadczenia.

Oswiadczenie, o ktérym mowa powyzej powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych
przez zamawiajgcego oswiadczen lub dokumentéw lub zaswiadczen w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, bedzie traktowane jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 17 i bedzie skutkowato naliczeniem kar umownych, o
ktérych mowa w § 11 ust. 5 pkt 7) nin. umowy.

§8
PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce
Przedmiot Umowy: a Podwykonawcom

powierzy wykonanie nastepujacych robdt budowlanych stanowigcych Przedmiot
Umowy:

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt

budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest

wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub

zaniechania.

Umowa z Podwykonawcyg Ilub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w

szczegdlnosci, iz:

1)  termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyfgcznie wykonanie,
odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg
czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg,

12
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3)

wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentach, o ktérych mowa w § 1 ust.
2 nin. Umowy oraz SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

4)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialno$ci za Wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie (to jest odpowiednio do zakresu
umowy) co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w
zwigzku z realizacjag Umowy; dysponowaé personelem i sprzetem, gwarantujgcymi
prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie (to jest
odpowiednio do zakresu umowy) kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi
wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i
doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i
sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, realizacji Przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie

przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub

Podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapfaty przez

Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez

Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych moze nastgpié

wylfacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej

realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do

przedtozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego,

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z

zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej

wykonania robét, ktore majg byc realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo

lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w

przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni

od dnia przedfozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
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projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 7.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegélnosci

w nastepujacych przypadkach:

1) jezeli projekt obejmuje wykonanie robdt budowlanych niespetniajgcych wymagan
okreslonych w SIWZ,

2)  niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w wust. 4, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zagdania
zatgcznikéw do Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 5),

3) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
w ust. 7, jezeli Zamawiajacy ich zazada,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje Przedmiotu
Umowy od =zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
Przedmiotu Umowy przez Podwykonawce;

5)  gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca na podstawie Umowy, w szczegdlnosci gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 1 nin. §.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do

tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej Umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej

niz na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robét budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny

sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust.9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana

za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia

przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$é Przedmiotu Umowy, w
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terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem Umdw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 nin.
Umowy, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ
jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wyfaczenie to nie dotyczy Umdw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych t3 umowag wymaga ponownej akceptacji Zamawiajagcego w trybie
okreslonym w ust. 7- 13.

Do zmian istotnych postanowiern Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust.
17, stosuje sie zasady okreslone w ust. 7- 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych t3
umowa.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okresSlonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
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zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo (poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem") -
ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§9
GWARANCIA | REKOJMIA

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy na okres 60
miesiecy, liczac od daty protokolarnego odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany Przedmiot
Umowy ma wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel
okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy,

istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze,

lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie w chwili odbioru.

Strony przyjmujg, ze uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wygasajg zgodnie z ofertg

po uptywie 60 miesiecy liczac od daty protokolarnego obioru koricowego Przedmiotu

Umowy.

Stosowny dokument gwarancji sporzgdzony wg wzoru stanowigcego Zatgcznik

nr 2 do nin. Umowy zostanie Zamawiajgcemu wydany przez Wykonawce z dniem

podpisania protokotu odbioru koricowego.

W przypadku nie wydania dokumentu gwarancji w ww. terminie, wzdr stanowigcy

Zatgcznik nr 2 do Umowy uznany jest przez Strony za obowigzujacy dokument gwarancji.

W razie odebrania Przedmiotu Umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy

odbiorze wad nadajgcych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi

Zamawiajgcy moze:

1)  zadac usuniecia wad wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,

2)  obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

3) w przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy bez
dodatkowego wezwania moze dokonac ich usuniecia w zastepstwie Wykonawcy i
na jego koszt. Jezeli wartos¢ wykonanych prac przewyiszy kwote zatrzymanego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Wykonawca obcigzony zostanie
kwotg przewyzszajacg to zabezpieczenie.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi wad nie

nadajacych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze :

1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem - odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wiasciwe organy
nadzoru i inspekcji lub zgdaé¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi,
zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z
opdznienia.

16



10.

hAd
I' Projekt wspdifinansowany z Narodowego

Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa

Bieg terminu po uptywie, ktérego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna sie
w stosunku do Wykonawcy i podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcéw od daty
protokolarnego odbioru koricowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego. Jezeli
Zamawiajacy przed odbiorem przejgt Przedmiot Umowy do eksploatacji (uzytkowania)
bieg terminu po uptywie, ktdrego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna sie
w dniu przejecia przedmiotu do eksploatacji (uzytkowania).

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi za wady takze
po uptywie terminu, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego §, jezeli reklamowat wade
przed uptywem tego terminu.

§10
PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca oswiadcza, ze jest wyfgcznie uprawniony z tytutu majatkowych praw

autorskich do utworéw wykonanych w ramach niniejszej umowy, a w szczegdlnosci do

dokumentacji powykonawczej.

Utwory wykonane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy objete sg ochrong

przewidziang w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi i prawach

pokrewnych (Dz. U. 21994 r. Nr 24 poz. 83 ze. zm.).

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do utwordéw

wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy w zakresie wielokrotnego

wykorzystania jej na potrzeby Zamawiajgcego.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do utworéw wykonanych w ramach

niniejszej umowy z Wykonawcy na rzecz Zamawiajgcego, nastepuje z dniem przekazania

jej Zamawiajgcemu. W tym tez terminie przejdzie na Zamawiajacego wtasnosc

egzemplarzy dokumentacji wykonanej w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

Autorskie prawa majgtkowe do utworéw wykonanych w ramach niniejszej umowy

przeniesione przez Wykonawce na Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Umowy,

obejmuja od dnia przeniesienia, bezterminowe prawo Zamawiajgcego do

wykorzystywania dokumentacji powykonawczej, zgodnie z art. 50 ustawy prawo

autorskie, na nastepujacych polach eksploatacji:

1)  utrwalanie i zwielokrotnianie na papierze, na maszynowych nosnikach informacji
(dyskietki, CD-ROMY, ptyty DVD),

2)  obrot oryginatem i egzemplarzami, na ktorych powyzszg dokumentacje utrwalono,
wprowadzenie do obrotu

3) w zakresie rozpowszechniania w sposdb inny niz okreslony powyzej np.
wprowadzanie do sieci Internet

4) udostepniania dokumentacji powykonawczej pod tytutem darmym lub odptatnym
osobom trzecim, w szczegdlnosci wykonawcy realizujgcemu Inwestycje, na
potrzeby ktérej opracowywana jest przedmiotowa dokumentacja.

5)  wykorzystywanie w planowanych i w realizowanych przez Zamawiajgcego lub jego
partnerow inwestycjach, w procedurach nabywania dostaw, ustug, robodt
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budowlanych od wykonawcy w tym w szczegdlnosci w oparciu o ustawe z dnia

29.01.2004r. Prawo zamoéwien publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 poz.907 ze zm.).
Wykonawca wyraza zgode na dokonanie przez Zamawiajgcego przerdbek, zmian i
adaptacji utworéw wykonanych w ramach niniejszej umowy, a ponadto wyraza zgode na
rozporzadzanie i korzystania z tych zmienionych opracowan w zakresie okreslonym w
ust. 5 niniejszego paragrafu.
Wykonawca oswiadcza, ze jezeli wykonanie utwordw, stanowigcej Przedmiot nin.
Umowy przystugujg lub zostang powierzone (w catosci lub jakiejkolwiek czesci)
jakimkolwiek osobom trzecim (np. podwykonawcom) zobowigzany jest niniejszym do
przedstawienia Zamawiajgcemu dowodu nabycia autorskich praw majgtkowych do
wykonanych przez te osoby trzecie prac sktadajgcych sie na powyzszg dokumentacje, co
najmniej w takim zakresie, w jakim przeniesienie przez Wykonawce, autorskich praw
majgtkowych w tym praw majgtkowych zaleznych na Zamawiajgcego, nastgpi na
podstawie niniejszej Umowy.
W razie wniesienia przeciwko Zamawiajgcemu przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen
pozostajgcych w zwigzku z utworami wykonanymi w ramach realizacji niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym do zaspokojenia tych roszczen, a takie do
pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z tymi roszczeniami.
Wykonawca udziela niniejszym zgody na wykonywanie przez Zamawiajgcego lub osoby
przez niego wskazane nieodptatnych praw autorskich zaleznych do utworéw
wykonanych w ramach niniejszej umowy, poprzez ich opracowywanie, wprowadzanie
zmian.

§11

KARY
UMOWNE

W przypadku naruszenia postanowien niniejszej umowy Zamawiajacy ma prawo naliczy¢
Wykonawcy kary umowne na ponizszych zasadach.

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 % kwoty netto, o
ktorej mowa w § 3 ust. 1 w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, z zastrzezeniem ust. 3.

W przypadku opdznienia z tytutu okolicznosci, za ktére Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci w oddaniu Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 Umowy
w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,2 % kwoty netto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien opdznienia. Kara umowna nie moze przekracza¢ 15 % kwoty netto, o ktérej mowa
w § 3 ust. 1 Umowy.

W przypadku opdznienia z tytutu okolicznosci, za ktére Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
badz rekojmi za wady Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
0,2 % kwoty netto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdzinienia w
usunieciu wad liczonej od uptywu dnia wyznaczonego na ich usuniecie.
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Wykonawca zaptaci ponadto Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 1.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

2)  za nieterminowgq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 200,00 zt za kazdy dzien opdznienia od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty,

3) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
1.000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub
jej zmiany,

4)  za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 1.000,00 ztotych za kazda
nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

5) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, dostaw lub ustug w zakresie
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
500,00 ztotych,

6) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy innego podmiotu lub nie zaakceptowanego przez Zamawiajacego
Podwykonawcy skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa - w wysokosci 2 % kwoty netto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 umowy,

7)  w przypadku nieokazania lub nieprzeditozenia oswiadczen lub dokumentéow lub
zaswiadczen, o ktorych mowa w § 7 ust. 20 i 21 umowy, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego- w wysokosci 1000 zt, a w przypadku ztozenia ich z
opdznieniem 100 zt za kazdy dzien opdznienia;

8) w przypadku gdy okazane lub przedtozone oswiadczenia lub dokumenty lub
zaswiadczenia bedg niekompletne Iub nie bedg potwierdzaty w sposdb
jednoznaczny wymaganego zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace w
wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia do dnia dostarczenia Zamawiajgcemu
dokumentéw kompletnych lub jednoznacznie potwierdzajgcych fakt zatrudnienia
na podstawie umowy o prace.

Kara/kary umowne nalezne Zamawiajgcemu mogg zostaé, wedtug wyboru

Zamawiajgcego potrgcone z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przedtozonego

mu oswiadczenia Zamawiajgcego lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

okreslonego w § 14 niniejszej Umowy.

Obowigzek zaptaty kar nie wytgcza prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach

ogdlnych, jesli wysokosé poniesionej przez Zamawiajgcego szkody przekroczy wysokosc

kary umownej. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z wynagrodzenia

umownego (faktur) Wykonawcy kar umownych. Kary umowne stajg sie wymagalne z

chwilg powstania podstawy ich naliczenia.
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§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w nastepujacych

przypadkach, gdy:

1)  zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy,

2) opdznienie w rozpoczeciu wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce
przekroczy 14 dni,

3) jezeli Wykonawca nie przystepuje do rozpoczecia lub realizacji Umowy z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego tak dalece, ze nie gwarantuje to zakoriczenia prac
W umownym terminie,

4)  jezeli kara umowna, o ktorej mowa w § 11 ust. 3 nin. Umowy osiggnie warto$¢ co
najmniej 15 % kwoty netto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 nin. Umowy,

5)  w razie naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z warunkéw Umowy, jezeli
naruszenie to nie zostato usuniete w terminie 7 dni od zawiadomienia Wykonawcy
o takim naruszeniu,

6) w przypadku stwierdzenia wykonywania prac przez Wykonawce niezgodnie z
Przedmiotem Umowy,

7)  z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje j3 nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zados$¢uczyni zadaniu Zamawiajgcego,

8) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 5 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
podjat ich w okresie 2 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

9) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

10) w razie koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego

Odstgpienie od niniejszej Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci i zawiera¢ odpowiednie uzasadnienie w terminie 30 dni od uzyskania

informacji o powyzszych okolicznosciach, jednak nie pdzniej niz do dnia 20.08.2017 r.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu

Wykonawca moze 7gdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonane] czesci

zamowienia - podstawg do obliczenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, bedzie

stan zaawansowania prac, stwierdzony protokolarnie przez strony niniejszej Umowy.

W przypadku ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu Wykonawca zobowigzany jest do

wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji wykonanych prac,

potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajgcego wg stanu na dzien odstgpienia.
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Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporzadzi kosztorys obejmujacy
wartos¢ wykonanych prac, ktéry po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego bedzie
stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury / rachunku.

Inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra
spowodowata odstgpienie.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
zamowienia nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
uzyskania informacji o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zadal jedynie wynagrodzenia naleinego mu z tytutu wykonania czesci prac
objetych umowa.

Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej stronie
oswiadczenia o odstgpieniu.

Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan z tytutu wad
wykonaweczych czeséci Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstgpienia, ani gwarancji i
rekojmi w zakresie zrealizowanych robdt oraz zobowigzan z tytutu kar umownych.

§13
ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu Stron wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiany umowy s3 dopuszczalne w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.

Z zastrzezeniem formy przewidzianej w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony dopuszczajg
mozliwos$é zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, w nastepujgcym zakresie:

1) Ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy zwigzanego z zaniechaniem wykonania prac
/ robét lub zmniejszeniem ilosci robdt, bedacych przedmiotem niniejszej umowy przy
jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia umownego na podstawie
przeprowadzonej inwentaryzacji. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca
sporzadzi kosztorys obejmujacy wartos¢ zaniechanych prac lub uwzgledniajgcy
zmniejszong ilo$¢ robdt, ktory po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego bedzie
stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury / rachunku;

2) Obnizenia wynagrodzenia ryczattowego, spowodowanego wystgpieniem okolicznosci,
o ktérych mowa w pkt 1) - 6) niniejszego ustepu, lub w przypadku zaistnienia
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

3) Zmiany terminu wykonania umowy, w sytuacji gdyby wystgpity okolicznosci
powodujgce, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe w przewidzianych terminach z
uwagi na:

a) zawieszenie prac przez Zamawiajgcego,
b) koniecznos$¢ wykonania dokumentacji zamiennej,
c) przedtuzajacg sie procedure wyboru wykonawcy nin. zamoéwienia,
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d) koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz wyniktych w trakcie
realizacji robdt budowlanych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przed
przystgpieniem do prac,

e) przedtuzajaca sie procedure uzyskania prawem wymaganych pozwolen i decyzji,
do ktérych uzyskania jest zobowigzany Zamawiajacy,

f) site wyiszg (w tym awaria systemow zasilania obiektu w media, warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt, pozar, zalanie).

Wystgpienia koniecznosci zmiany zakresu umowy, z zastrzezeniem, ze zmiana zakresu

nie moze wykracza¢ poza okreslenie Przedmiotu Umowy zawarte w specyfikacji

istotnych warunkéw zaméwienia ze wzgledu na przedstawienie przez Wykonawce

Zamawiajgcemu pisemnej propozycji zmian, ktére w razie ich przyjecia w

szczegdlnosci przyspieszg ukonczenie robdt, w inny sposéb bedg korzystne dla

Zamawiajgcego.

Woystgpienia koniecznos$ci zmiany zakresu umowy w sytuacji zmiany technologii

prowadzenia prac, wynikajgcej ze stanu zachowania substancji zabytkowe],

ujawnionego w trakcie realizacji umowy, ktory odbiega od stanu zatozonego w opisie
przedmiotu zamdwienia w sytuacji ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia.

Koniecznos$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz wyniktych w trakcie realizacji

robot budowlanych, w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktédrych nie mozna byto

przewidzie¢ przed przystgpieniem do realizacji prac.

Woystgpienie koniecznosci wykonania zamoéwienia dodatkowego, ktére bedzie

niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia, a ktérego realizacji nie

mozna bylo przewidzie¢ na etapie sktadania oferty, wéwczas termin realizacji

przedmiotu zamdwienia zostanie zmieniony o okres przewidziany na realizacje i

odbiér zamowienia dodatkowego okreslonego w umowie o udzielenie zamoéwienia

dodatkowego.

Wyrazenie przez Zamawiajgcego zgody na przedtuzenie terminu wykonania
przedmiotu zamowienia na skutek zaistnienia okolicznosci niezawinionych przez
Wykonawce.

W przypadku uzasadnionej konserwatorsko zmiany zakresu rzeczowego Przedmiotu
Umowy w ramach przyznanych srodkéw w oparciu o decyzje Spotecznego Komitetu
Odnowy Zabytkéw Krakowa oraz Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw, w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy.

§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Na poczet nalezytego wykonania robdt objetych niniejszg umowa Wykonawca przed

zawarciem umowy whniesie zabezpieczenie w wysokosci 10 % kwoty wynagrodzenia

umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, tj. w kwocie
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Okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie moze by¢ krétszy niz

okres realizacji umowy i rekojmi.

Strony ustalajg, ze:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni od podpisania
protokotu bezusterkowego odbioru koncowego robdt (tj. uznania przez
Zamawiajgcego, ze zamowienie zostato wykonane nalezycie),

2) 30% wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu udzielonej rekojmi za wady Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z

umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o

koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na

rachunek bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie wniesione w formie poreczen lub gwarancji kasa Zamawiajgcego wyda

Wykonawcy za potwierdzeniem zwrotu lub przesle za potwierdzeniem odbioru do 15 dni

po uptywie okresu rekojmi.

Zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§15
DODATKOWE POSTANOWIENIA

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci przystugujgcych mu  wobec
Zamawiajgcego na osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazina i
stanowi¢ bedzie istotne naruszenie warunkow niniejszej Umowy.

Umowa niniejsza realizowana jest z dofinansowaniem m.in. ze $rodkéw Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa dlatego w trakcie realizacji Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest podda¢ sie w kazdej chwili wszelkim niezbednym
kontrolom dokonywanym przez upowaznionych przedstawicieli Wydziatu Rewaloryzacji
Zabytkéw Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Matopolskiego Urzedu Wojewddzkiego w
Krakowie, Spotecznego Komitetu Odnowy Zabytkéw Krakowa oraz Matopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

W przypadku, o ktérym mowa Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ wstep na teren
robot oraz dokumenty budowy, celem oceny prawidtowosci realizowanego zadania.
Zamawiajgcy oraz Wykonawca zgodnie z art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy, zobowigzujg sie wspdtpracowaé ze sobg oraz z innymi pracodawcami w
zakresie i w celu zapewnienia bezpiecznej i higienicznej pracy wszystkim pracownikom
wykonujgcym jednoczes$nie prace w tym samym miejscu pracy na terenie budowy.
Strony Umowy moga w kazdym czasie rozwigza¢ Umowe, za porozumieniem Stron.
Strony ustalajg ponizsze adresy do korespondencji (sktadania wszelkich oswiadczen woli
i wiedzy):

1) Po stronie ZamawiajgCego: ...cccceeervvrereeerireeeeeecieee e

2) Po stronie WyYKONQWCY: .....ccoccuveeeeeeiiiieeeeeiiieeeeecreeee e e
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7. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich zmianach w/w
adreséw pod rygorem uznania za skutecznie doreczong korespondencje kierowang na
ostatni znany drugiej Stronie adres.

8. Z ramienia  Wykonawcy pracami  kierowa¢ bedzie Kierownik  budowy

9. llekro¢ w umowie jest mowa o Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcy nalezy
przez to rozumiec - osobe fizyczng, prawng lub jednostke organizacyjng nieposiadajaca
osobowosci prawnej, posiadajgcy zdolnos¢ prawng, ktora:

1) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang
przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét
budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy albo

2) zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamodwienia
publicznego, z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 nin. Umowy oraz
Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Umow o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

10. Przez Umowe o podwykonawstwo nalezy rozumiec - pisemng umowe o charakterze
odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce
cze$¢ Przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg a takze
pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcy Ilub pomiedzy dalszymi
Podwykonawcami.

8§16
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 poz. 380), Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 poz. 290) ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. 2014. 1446 z dnia 2014.10.24) oraz inne witasciwe przepisy tacznie z
wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

2. Sadem wiasciwym do rozwigzania spordw wynikajagcych Umowy, jest sad witasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w dwadch jednobrzmigcych egzemplarzach, jedne dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy

Wykaz zatgcznikow:
1. Szczegétowy opis Przedmiotu Umowy,
2. Woz6r gwarangji.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Dokument gwarancji (zat. nr 2 - wzér)

DOKUMENT GWARANCYJNY

Karta gwarancji jakosci wykonanych roboét

Sporzadzona W dnil ....ccceceeeeeveeeeeeieriereee e

ZAMAWIQJICY: trrreerssnnesssnresssnrssssnrssssasssssnssssanssssanes
WYKONAWCEA: cereereeecercnenecneenane e sessneenessasssenes
UMowa (Nr ..cceeveveeeerreenne )zdnia ...,
Przedmiot umowy :

Przedmiot gwarancji obejmuje tacznie wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach wyzej
wymienionej umowy

Data odbioru koricowego

dzien .............. MIesigql ovvvrrreeeennnen. (0] QT

Warunki gwarancji jakosci.

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowg z dn. ... NE e na wykonanie robot
budowlanych zwigzanych ze stabilizacjg posadowienia budynku Gimnazjum nr 2 im. Adama
Mickiewicza w Krakowie przy ul. Studenckiej 13 - | etap, zwanej dalej ,Umow3g”, dokumentacjg
projektowg i konserwatorska stanowigcg zatacznik do Umowy, zasadami wiedzy

konserwatorskiej, technicznej i przepisami techniczno—budowlanymi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce

wartos$¢é uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Okres gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce na wykonane prace wynosi 60 miesiecy,
liczac od dnia spisania protokotu odbioru robot.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca:
1) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze koricowym;
2) przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajagce z serwisowania i konserwacji
zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na trwatos¢ gwarancji
producenta;

10. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
gwarancji — niezwtocznie
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

2) w pozostatych przypadkach, w ciggu 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robdt
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robodt
budowlanych lub usuniecia wad.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas w ciggu ktérego, wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy z przedmiotu gwarancji nie moégt korzystac.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwaranc;ji jakosci wady powstate na skutek:
1) sity wyzszej pod pojeciem ktérych strony utrzymujg: stan wojny, stan kleski zywiotowej i
strajk generalny,
2) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
3) szkod wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie uzytkowania przedmiotu gwarancji w
sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania.
W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
podwykonawczej i protokotu przekazania przedmiotu gwarancji do uzytkowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.
Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu
rekojmi za wady przedmiotu gwarancji.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:
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