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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 

 
„Przebudowa kotłowni gazowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6  

przy ul. Dietla 70 w Krakowie“ 
 
1. WSTĘP  

 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczącej wykona-
nia i odbioru robót są wymagania dotyczące wykonania modernizacji kotłowni gazo-
wej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnym nr 6 przy ul. Dietla 70 w Krakowie. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie nowej kotłowni gazowej. Niniejsza specyfikacja technicz-
na związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
1) roboty przygotowawcze  
2) roboty demontażowe w obrębie kotłowni 

� demontaż kotła 
� demontaż naczyń wzbiorczych przeponowych 
� demontaż rurociągów i armatury  
� demontaż przewodów spalinowych 
� demontaż instalacji elektrycznej  

3) roboty ogólnobudowlane i instalacyjne  
� skucie i przygotowanie podłoża pod terakotę 
� uzupełnienie tynków, wykonanie malatury 
� wymiana drzwi wejściowych do kotłowni – EI 30  
� wymiana okien w pomieszczeniu kotłowni na nowe 
� montaż rurociągów instalacji kanalizacyjnej  

4) montaż elementów technologicznych kotłowni 
� montaż kotłów wraz z automatyką,  
� montaż instalacji odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza do kotłów 
� montaż naczyń wzbiorczych przeponowych,  
� montaż stacji uzdatniania wody 
� montaż pomp i armatury  

5) wykonanie instalacji gazu w obrębie pomieszczenia kotłowni wraz z aktywnym 
    systemem bezpieczeństwa, wymiana zaworu MAG 
6) wykonanie nowej instalacji c.o. w obrębie pomieszczenia kotłowni 
7) wykonanie izolacji antykorozyjnej i termicznej, badania instalacji,  
    regulacja działania instalacji 
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykony-
waniu i odbiorze. Do obowiązków Wykonawcy należy rozruch technologiczny i uru-
chomienie kotłowni. 

 
Źródło ciepła 

Do wytwarzania energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania budynku szkoły 
zaprojektowano trzy wiszące kotły gazowe kondensacyjne o mocy 115 kW każdy. 
Kotły zabudowane będą w kaskadzie modułowej. Kotłownia opalana będzie gazem 
GZ-50 doprowadzonym z istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej. Na instalacji ga-
zowej w komunikacji przy wejściu do pomieszczenia kotłowni zlokalizowany zostanie 
zawór elektromagnetyczny MAG.   
 
 
Układ hydrauliczny 
 
W projektowanej kotłowni zastosowany zostanie układ hydrauliczny, zbudowany z: 

� trzech obiegów kotłowych  
� trzech obiegów grzewczych dla centralnego ogrzewania grzejnikowego 

 
Obiegi instalacyjne rozdzielone zostaną od obiegów kotłowych za pomocą sprzęgła 
hydraulicznego. Na obiegach instalacyjnych zamontowane zostaną zawory trójdro-
gowe mieszające.  
 
Zabezpieczenia 
 
Układ hydrauliczny zaprojektowano jako zamknięty, zabezpieczony przed nadmier-
nym wzrostem ciśnienia zaworami bezpieczeństwa umieszczonymi przy każdym ko-
tle w kaskadzie (ciśnienie otwarcia 3 bar). Układ grzewczy wyposażony zostanie w 
dwa naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności 250 l każde. Ponad to kotły będą 
chronione przed uszkodzeniem czujnikiem poziomu wody w kotle. 
 
Sterowanie i automatyka 
 
Kotły wyposażone będą w systemowe regulatory grzewcze, których zadaniem będzie 
między innymi: sterowanie pracą kaskady kotłów, sterowanie pracą obiegów grzew-
czych poprzez pompy obiegowe i siłowniki zaworów mieszających trójdrogowych. 
Cały układ technologiczny sterowany będzie automatycznie w funkcji temperatury 
zewnętrznej. W celu umożliwienia kontroli poprawności pracy układu należy zamon-
tować na rurociągach manometry (0-4 bar) i termometry techniczne (0 -150°C).  
 
Odprowadzenie spalin i wentylacja kotłowni 
 
Dla kaskady kotłowej zaprojektowano wspólny system spalinowy Dn250 
wyprowadzony istniejącym szachtem kominowym ponad dach budynku.  
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Kotły wiszące w kaskadzie zostaną podłączone do wspólnego przewodu 
spalinowego pionowego za pomocą kaskady kominowej dla trzech kotłów z 
automatyką zabezpieczającą. Dla projektowanego sposobu odprowadzenia spalin 
powietrze do spalania będzie pobierane z zewnątrz pomieszczenia wspólnym dla 
kaskady kotłów przewodem powietrza do spalania Dn250. Skropliny z kotłów 
sprowadzone zostaną do neutralizatora kondensatu przed odprowadzeniem do 
kanalizacji. W kotłowni przyjęto wentylację grawitacyjną. Należy pozostawić 
istniejące kanały wentylacyjne wywiewne. Jako doprowadzenie powietrza do kotłowni 
należy wykorzystać istniejący otwór wentylacyjny w ścianie zewnętrznej 
pomieszczenia o wymiarach 100x30cm, zamontowany w ścianie zewnętrznej na 
wysokości 30 cm na posadzką kotłowni. 
 
Warunki wykonania i wytyczne budowlane 
 
Wyposażenie kotłowni zasilane będzie prądem elektrycznym z bezpiecznikowej ta-
blicy rozdzielczej zlokalizowanej w korytarzu oznaczonej wg projektu jako T-03. Z 
tablicy T-03 doprowadzony zostanie przewód do tablicy TK dedykowanej dla wypo-
sażenia kotłowni. Po zamontowaniu całej kotłowni, układ technologiczny należy pod-
dać próbie szczelności na zimno przy ciśnieniu 0,60 MPa. Po pozytywnym wykona-
niu próby można przystąpić do prac wykończeniowych takich jak malowanie i izolacja 
termiczna. Rurociągi należy pomalować farbą odporna na temperaturę i wszystkie 
oznaczyć kolorystycznie. Po zakończeni wszystkich prac montażowych i pozytywnej 
próbie na zimno można przystąpić do rozruchu kotłowni. Pomieszczenie kotłowni 
pomalować farbą zmywalną i wyłożyć glazurą, należy wykonać nowe drzwi do po-
mieszczenia kotłowni o odporności pożarowej oraz wymienić stolarkę okienną. W 
pomieszczeniu kotłowni wykonać odwodnienie posadzki i zabudować studzienkę 
schładzającą z pompą. Istniejącą studzienkę w komunikacji zdemontować. Całość 
robót wykonać zgodnie z Technicznymi Warunkami i Odbioru Robót Sanitarnych w 
zgodzie z obowiązującymi przepisami tak, aby można byłoby przekazać kotłownię 
wraz z wyposażeniem do eksploatacji. 

 
1.4. Ogólne wymagania  

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projek-
tową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego 
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami techniczny-
mi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwier-
dzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjo-
nalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Insta-
lacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczą-
cymi przedmiotowej instalacji. 
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2. MATERIAŁY  

 
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń  

 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegóło-
wych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem 
każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedło-
ży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materia-
łów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów 
z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego 
źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarcza-
nia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła 
dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowied-
niej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów 
lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które 
zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 
źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy 
wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploata-
cję. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac 
budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stoso-
wanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzają-
cego realizacją umowy. 

 
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń  

 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegó-
łowych specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony 
do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych 
prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządza-
jący realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji 
w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego 
realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 
niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urzą-
dzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie 
dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla 
realizacji robót; 
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2.3. Atesty materiałów i urządzeń  

 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę 
badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materia-
łów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Mate-
riały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urzą-
dzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegó-
łowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wyko-
nawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wy-
korzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie na-
byte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządza-
jącego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, 
które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie 
sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i nieza-
płacone. 

 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać 
ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub 
montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji 
przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlo-
kalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wyko-
nawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia 
będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
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2.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

 
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegó-
łowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej za-
rządzającego realizacją umowy na 2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli 
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją 
umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może 
być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
 
3. SPRZĘT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowo-
duje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowia-
dać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfika-
cjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, za-
akceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wyko-
nania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być 
zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytko-
wania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzają-
cemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, 
wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realiza-
cją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie do-
puszczone do robót. 
 
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót instalacyjnych 
 
Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez 
osoby przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. Urzą-
dzenia, których ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być urucho-
mione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie. Prace montażowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą 
spełniać wymagania bhp i p.poż. 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projek-
cie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające wa-
runkom umowy, będą przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy na polecenie Za-
rządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, 
na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego 
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 
 
Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Pod-
czas rozładunku elementów instalacji, należy zachować szczególną ostrożność, aby 
ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. 
Transport na terenie budowy musi spełniać wymagania zawarte w części ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne wymagania wykonania robót budowlanych 

 
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej,  
oraz poleceniami Inżyniera. 

2) Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-
tów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, do-
kumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych.  

3) Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowa z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

4) Przed przekazaniem instalacji kotłowni do eksploatacji należy urządzenia  
ciśnieniowe zgłosić do odbioru przez właściwy Urząd Dozoru technicznego. 

 
5.2. Roboty demontażowe  

 
Demontaż istniejącej kotłowni wykonywany będzie bez odzysku elementów. Po zde-
montowaniu urządzeń należy dokonać komisyjnej oceny ich stanu technicznego  
i ewentualnych wartości użytkowych. Materiały uzyskane z demontażu należy pose-
gregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) 
miejsce zwałki. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wy-
konywać żadnych połączeń. 



 PRACOWNIA PROJEKOTWA  ADN INSTALACJE 
Ul. Aleksandra Fredry 8/39, 30-605 Kraków 
Tel. 537 776 627, biuro@adninstalacje.pl 

NIP: 993 040 93 20, REGON: 364 179 830 

 

8 

 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną prze-
strzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowied-
nim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możli-
wość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od 
grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzie-
lenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczają-
cych. 
 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji 
 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz 
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczel-
ności. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą 
próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po 
zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej 
z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczą-
ce jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. 
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. Badania szczelności instalacji na zimno 
należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłęd-
ny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bar. Powinien on być umieszczony w możliwie naj-
niższym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, 
jeżeli w ciągu 30 min. nie stwierdzono przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej 
należy sporządzić protokół. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy prze-
prowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych – w miarę możliwości – parametrach 
czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona, co najmniej 72-godzinną pracą 
instalacji. 
 

5.4. Wykonanie izolacji termicznej 
 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przepro-
wadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego po-
wierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wy-
konania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być 
nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku 
wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następ-
nej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić 
od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niż o –5 do +10 mm. 
 
 
 
 
 
 



 PRACOWNIA PROJEKOTWA  ADN INSTALACJE 
Ul. Aleksandra Fredry 8/39, 30-605 Kraków 
Tel. 537 776 627, biuro@adninstalacje.pl 

NIP: 993 040 93 20, REGON: 364 179 830 

 

9 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne wymagania kontroli jakości 
 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem technologii kotłowni powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażo-
wych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kon-
troli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, 
jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek 
z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wy-
maganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 

 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu technologii kotłowni należy dokonać 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-
10400. Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. Przy odbiorze 
końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

� dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania 
w trakcie wykonywania robót 

� dziennik budowy, 
� dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 

wydane przez dostawców materiałów, aprobaty techniczne), protokoły wszyst-
kich odbiorów technicznych częściowych, 

� protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

� zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 
w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projek-
towej, 

� protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunię-
cia usterek, 

� aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 
i uzupełnienia), 

� protokoły badań szczelności instalacji. 
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7.2. Realizacja pod klucz (elementy podlegające odbiorowi) 
 
1) opracowanie uzupełniającej dokumentacji wykonawczej (technologia, elektry-

ka AKPiA itp), 
2) opracowanie dokumentacji powykonawczej (jeżeli konieczna) 
3) dostawa urządzeń technologicznych importowanych, 
4) dostawa pozostałych niezbędnych materiałów oraz urządzeń instalacyjnych 

i elektrycznych krajowych, 
5) wykonanie niezbędnych robót montażowych instalacyjnych i elektrycznych, 
6) rozruch technologiczny kotłowni, 
7) bezpłatne przeszkolenie obsługi i dostarczenie instrukcji obsługi kotłowni 
8) świadczenie serwisu gwarancyjnego (koszt materiałów, usługi i inne koszty 

należy ująć w cenie ryczałtowej kotłowni) i pogwarancyjnego na zainstalowane 
urządzenia i wykonane roboty. 

 
8. OBMIAR ROBÓT 

 
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, 
podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budyn-
ku, przejścia i przepusty instalacyjne, kompensatory, połączenia rozłączne, materiały 
i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczają-
ce, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, ele-
menty łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i drgań, atestowane 
przejścia instalacyjne przez oddzielenia pożarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego 
rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne po-
trzebne do napełnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynności ko-
nieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i po-
prawnego funkcjonowania instalacji. Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na 
wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt wykonania, 
uruchomienia lub odbioru technologii kotłowni. Wszelkie dane liczbowe odnoszące 
się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów instalacji zawarte w niniejszym 
opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkości nie zwalnia wykonawcy 
od odpowiedzialności za właściwe parametry instalacji odpowiednią ilość poszcze-
gólnych części składowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegól-
nych elementów instalacji jest spełnienie wymagań postawionych poszczególnym 
instalacjom (zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych określonych w ni-
niejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekaza-
nych przez Inwestora).  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności (ryczałtowej) 

 
Cena ryczałtowa za wykonane i odebrane roboty wraz dokumentacją odbiorową, 
atestami i innymi dokumentami oraz dokumentacją powykonawczą uwzględniającą 
uzgodnione i podane w niniejszej specyfikacji technicznej wytyczne do uzupełnienia 
dokumentacji powykonawczej. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej (ryczałtowej) 
 

Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty ko-
niecznych informacji odnośnie wszelkich dokumentów będących podstawą przetargu. 
Obowiązkiem oferenta jest złożenie ryczałtowej oferty uwzględniającej wszelkie do-
stawy i prace konieczne do wykonania technologii kotłowni w taki sposób, aby speł-
niały wymagania inwestora i reprezentowały wymagany standard. Oferent jest zobo-
wiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych 
w dokumentacji budowlanej, wykonawczej i innych dokumentach przekazanych 
przez Inwestora. Pełna dokumentacja wykonawcza znajduje się do wglądu w biurze 
Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasności należy się skontaktować z Inwesto-
rem. 
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