Zalacznik nr 3 do SIWZ

(wzor-)
Umowa Nr....ovviiiiinnnnn.
zawarta W dniu ....cceeevvevvevereeeesienneens w Krakowie,
pomiedzy:

GMINA MIEJSKA KRAKOW ,
z siedziba w Krakowie (kod pocztowy 31-004), pl. Wszystkich Swietych 3-4,
nr NIP 676 101 3717, nr REGON 351 554 353

reprezentowang przez :

Jozefe Grodecka - Dyrektora Domu Pomocy Spolecznej im. L. i A. Helclow w Krakowie, ul. Helclow 2,
31-148 Krakow,

dziatajacg na podstawie pelnomocnictwa nr 182/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2016 r.,

zwanag w tre$ci umowy Zamawiajacym

nrNIP ... ,Ar REGON .................. ,
zwanym w tresci umowy Wykonawca
zwanymi tacznie w tresci Umowy Stronami

Wybranym przez Zamawiajacego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméOwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z p6z. zm.) zwanej Pzp w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie przepisu art. 10 ust. 1 i w zwigzku z art. 39 ustawy Pzp (znak sprawy: DPS.271.1.17.2017).

Strony zawieraja Umowe nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest: wykonanie rob6t budowlanych w formule ,,Zaprojektuj i Wybuduj” na
terenie Domu Pomocy Spotecznej im. L. i A. Helclow w Krakowie, na nieruchomosci potozonej przy
ul. Helclow 2, oznaczonej jako dziatka ewidencyjna nr 116/14 obrgb 116, jednostka ewidencyjna
Srédmiescie oraz w pasie drogowym od Alei Juliusza Stowackiego, na nieruchomosci stanowigcej
dziatke ewidencyjna Nr 299, obreb 8 jednostka ewidencyjna Srodmiescie, obejmujacych swym
zakresem roéwniez przygotowanie zadania, w tym:

1) dokonanie inwentaryzacji stanu istniejacego terenu,

2) wykonanie wymaganych pomiaréw i badan koniecznych do opracowania rozwigzan projektowych
(pomiary geodezyjne - mapa do celéow projektowych, badania geologiczne podtoza gruntowego) —
Zamawiajacy posiada opracowanie, uzyskane w ramach projektowanej budowy Il Pawilonu Domu
Artysty Seniora, wykonane w maju 2016 r. przez zespot mgr inz. Macieja Broniatowskiego oraz mgr
inz. Marii Broniatowskiej — w razie potrzeby Wykonawca wykona dodatkowe badania
geotechniczne,

3) opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego celem uzyskania pozwolenia na
budowe, projektu wykonawczego, STWiOR, przedmiardéw),



4) opracowanie materiatéw do uzyskania stosowanych uzgodnien pozwolen, zezwolen, zatwierdzen,
zgltoszen do wlasciwych organdéw lub instytucji (wymagan prawnych, projektow branzowych, itp.),

5) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, oraz zmiany
w statej organizacji ruchu,

6) uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii, zatwierdzen i pozwolen celem uzyskania
pozwolenia na budowe i/lub zgloszenie zamiaru wykonania robot budowlanych,

7) uzyskanie pozwolen na zajecie pasa drogowego,

8) uzyskanie prawomocnej decyzji administracyjnej umozliwiajacej wykonanie robot budowlanych
(pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie robot budowlanych w otoczeniu zabytku — wydane na
podstawie przedtozonego projektu, pozwolenie na budowe z decyzja stwierdzajaca jej ostatecznose,
a takze dokonania skutecznych zgloszen w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego dla robot
budowlanych dla ktérych nie jest wymagane uzyskania decyzji 0 pozwoleniu na budowe, o ile
Prawo budowlane tego wymaga),

9) uzyskanie zgody na wejscie w teren w pasie drogowym (ZIKIT),

10) wykonanie  kompleksowego opracowania wielobranzowego dokumentacji wykonawczej
projektowej,

11) opracowanie wszelkiej innej dokumentacji, wynikajacej z przepisOw szczegblowych, wraz
z niezbednymi badaniami i pomiarami, a takze uzyskanie wszelkich innych opinii, uzgodnien,
zezwolen i decyzji administracyjnych.

Dokladny zakres rzeczowy przedmiotu Umowy zostal okreslony w Programie Funkcjonalno-

Uzytkowym (PFU) stanowigcym zatgcznik do SIWZ.

W razie zaistnienia potrzeby Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dwoch lub wigcej decyzji

0 pozwoleniu na budowe (PNB) wymaganych prawem lub dokonania zgloszen zamiaru wykonania

rob6t budowlanych.

Wykonanie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano — wykonawczym,

w szczegolnosci polegaé bedzie na:

1) rozbidrce ogrodzenia w miejscu bramy pozarowej od strony Al. Stowackiego i wykonaniu bramy
pozarowej z automatyka,

2) budowie chodnika z niwelacja terenu,

3) budowie tgcznika drogowego,

4) budowie muru pelnego przy wiacie Smietnikowe;j,

5) utwardzeniu terenu $mietnika i wiaty $mietnikowe;j,

6) budowie zjazdu pozarowego z powigzaniem do uktadu drogowego,

7) izolacji bocznej $ciany budynku dawnej "kostnicy"/PRO MORTE,

8) budowie kanalizacji deszczowej,

9) wykonaniu monitoringu CCTV bramy pozarowej,

10) wykonaniu oznakowania pionowego,

11) rekultywacji terenu, wykonaniu trawnikow,

12) robotach rozbiorkowych, w tym istniejgcych nawierzchni, wywéz gruzu z rozbiorek i ziemi oraz ich
utylizacja,

13) wycince drzew, karczowaniu i utylizacji,

14) nasadzeniu zieleni izolacyjnej,

15) zabezpieczeniu infrastruktury podziemnej,

16) zasilaniu bramy pozarowej,

17) budowie pola do minigolfa i bulodormu.

Prowadzenie inwestycji, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego, polega¢ bedzie na:

1) dokonywaniu wyjasnien na kazde zadanie Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

2) potwierdzaniu zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektows,

3) uzupehianiu szczegdtow dokumentacii,

4) wprowadzaniu w uzgodnieniu z Zamawiajacych rozwigzan zamiennych na wniosek Zamawiajacego
lub w zwigzku z problemami w realizacji projektu,

5) branie udziat w komisjach i naradach oraz uczestniczenie w procesie oddawania obiektu do
uzytkowania, a takze w razie potrzeby na wezwanie Zamawiajaceg0 branie udzial w odbiorach
robot,

6) dokonanie sporzadzenia dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiajacemu,

Wykonawca zobowigzany jest:



10.
11.

1) zapewni¢ nadzér archeologiczny nad prowadzonymi robotami budowlanymi, a w razie zaistnialej
koniecznosci  przeprowadzi¢  dodatkowe  badania  archeologiczne ~w  porozumieniu
z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkow (WUOZ) w Krakowie,

2) uzyska¢ ostateczne decyzje (jedng lub w razie potrzeby wigcej decyzji wymaganych prawem)
0 pozwoleniu na uzytkowanie lub decyzje o umorzeniu postgpowania o wydaniu decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli instytucja wydajaca taka decyzje, uzna ja za zbedng dla
Inwestycji.

Ponadto w zakres przedmiotu zaméwienia wchodzi:

1) wykonanie wszelkich prob szczelnosci instalacji,

2) zapewnienie niezbednego nadzoru nad realizacja robdt przez osoby dysponujgce odpowiednig
wiedza i doswiadczeniem oraz posiadajace stosowne uprawnienia, w tym:

a) kierownika robot w branzy konstrukcyjno-budowlanej;

b) kierownika robot w branzy sanitarnej;

c) kierownika robot w branzy elektrycznej;

d) kierownika robot w branzy drogowej;

e) innych o0sob posiadajacych stosowng wiedze i do$wiadczenie pozwalajacych prawidlowo
wykonaé przedmiot Umowy;

f) pelnienie nadzoru konserwatorskiego zgodnie z uzyskanym pozwoleniem Matopolskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw;

3) zapewnienie niezbednego nadzoru na etapie projektowania przez osoby dysponujace odpowiednig

wiedza i doswiadczeniem oraz posiadajace stosowne uprawnienia do projektowania, w tym:
a) w branzy konstrukcyjno-budowlanej;
b) w branzy sanitarnej;
c) w branzy elektrycznej;
d) w branzy drogowej;
e) innych osob posiadajacych stosowna wiedze¢ i do$wiadczenie pozwalajacych prawidtowo
wykonaé przedmiot Umowy.

Aktualnie na terenie DPS prowadzone sg roboty budowlane zwigzane z realizacja:

1) 111 Pawilonu Domu Artysty Seniora — przewidywany termin zakonczenia rob6t - czerwiec 2018 .,

2) remontu muru ogrodzeniowego prowadzonego pomiedzy ul. Helclow, a projektowanym tgcznikiem
drogowym.

Wykonawca zobowigzany jest do wspolpracy 1 umozliwienia prowadzenia  robot

z pozostatymi wykonawcami prowadzacymi wymienione powyzej roboty oraz do wspolpracy

z innymi Wykonawcami prowadzacymi roboty na terenie nieruchomosci przy ul. Helclow 2.

Obszar na ktorym bedzie realizowany przedmiot Umowy znajduje si¢ pod ochrong konserwatorska.

Pozostate warunki realizacji przedmiotu Umowy:

1) roboty budowlane beda prowadzone w poblizu czynnego obiektu,

2) nieruchomo$¢ w czasie trwania robot budowlanych nie zostanie wytaczona z uzytku — Wykonawca
robot winien uwzgledni¢ utrudnienia i koszty z tym zwigzane; wylaczone moga zosta¢ wylacznie
czes$ci nieruchomoscei - w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) zakres robot obejmuje pelny proces robot projektowych i rob6t budowlanych wraz z zakupem,
montazem, dostawa, wbudowaniem materiatow i urzgdzen oraz usunieciem z budynku DPS
odpadow, materiatow z rozbiorki oraz utylizacja materiatow,

4) Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca prowadzil prace roéwnolegle na wszystkich mozliwych
frontach robot, z zastrzezeniem, ze musi by¢ zachowana ciaggtos¢ dostaw do budynku kuchnio-pralni,

11. Wykonawca robdt budowlanych jest zobowigzany:

1) przeprowadzi¢ wszystkie wymagane proby niezbedne do uruchomienia wykonanych instalacji
i urzadzen oraz dostarczy¢ Zamawiajagcemu wymagane certyfikaty i1 atesty oraz protokoty z badan
1 pomiarow,

2) przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie wymagane przepisami protokoty,

3) powiadomi¢ Komende Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej o terminie zakonczenia robot i uzyskac
odbior,

4) powiadomi¢ Wojewddzka Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng w Krakowie o terminie zakonczenia
robot i uzyskaé odbior,

5) zabezpieczy¢ obszar, w ktorym prowadzone bedg roboty budowlane w taki sposob, aby zapewnié
bezpieczenstwo osob przebywajacych na terenie DPS w czasie prowadzenia robot,



6) uzy¢ materialtdbw 1 urzadzen wskazanych w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Ofercie
i zgodnych z dokumentacja projektowa, a w szczegdlno$ci z trescig PFU,

7) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow innych, lecz o parametrach nie gorszych niz
wskazane w zatwierdzonej przez Konserwatora Zabytkow dokumentacji projektowej oraz PFU
z zastrzezeniem, ze Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng akceptacje Malopolskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw na wbudowanie innych materiatow niz przewidziane
w projekcie. Powyzsza akceptacje zastosowania innych materialow Wykonawca zobowigzany jest
uzyska¢ przed jego wbudowaniem,

8) dokonywac wszelkich uzgodnien zmian w dokumentacji projektowej ze stosownymi instytucjami,

9) wykona¢ przedmiot zamodwienia przy wykorzystaniu fabrycznie nowych i nieuzywanych
materialow, urzadzen i sprzgtow, ktorych parametry beda nie gorsze niz wskazane w przygotowanej
przez Wykonawce dokumentacji projektowej, PFU i1 pozostalych zatacznikach do SIWZ oraz
dopuszczonych do stosowania w budownictwie i posiadajacych odpowiednie certyfikaty i atesty
potwierdzajgce mozliwo$¢ ich stosowania,

10) przy doborze urzadzen i wyposazenia, Wykonawca ma obowiagzek uwzglednié, ze zaproponowane
urzadzenia muszg mie¢ parametry nie gorsze niz wskazane w dokumentacji wykonawczej oraz PFU,
ktory stanowi zalacznik do SIWZ; winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
1 posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty i aprobaty,

11) w razie koniecznosci lub na zadanie Zamawiajacego wykonywac¢ prace w soboty oraz na zmiany

od godziny 6:00 do godziny 22:00,

12) wykona¢ przedmiot zamdwienia w oparciu o dokumentacje przetargowa, dokumentacje
projektowa, STWiOR, Oferta Wykonawcy, wszelkimi uzyskanymi pozwoleniami i uzgodnieniami,
w tym z pozwoleniem Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow oraz
uzgodnieniami z Zarzadem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT), a takze
wszystkimi udostepnionymi przez Zamawiajacego decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami,

13) zorganizowac¢ roboty budowlane w sposob niekolidujacy z dziatalno$cia Zamawiajacego przez caty
okres realizacji robot budowlanych; wszelkie uciagzliwosci Wykonawca ma obowigzek ograniczac
do minimum i uzgadnia¢ z Zamawiajacym,

14) zabezpieczy¢ miejsce prowadzenia robdt budowlanych przed dostgpem o0sob trzecich przed
rozpoczeciem robot, jak i w trakcie ich trwania,

15) zapewni¢ bezpieczny dostgp mieszkancow i pracownikow do budynku DPS przez caty okres
realizacji przedmiotu zamowienia,

16) naprawi¢ i wymalowa¢ tynki w miejscach ich uszkodzenia w zwigzku z wykonywanym
przedmiotem zamdwienia; Wykonawca zobowigzany jest dobra¢ kolor tynku niecodrdzniajacy sig
od istniejacego koloru $cian i sufitow,

17) wszystkie materialy i urzadzenia stuzace do prowadzenia prac muszg zosta¢ codziennie po
zakonczeniu robot uprzatnigte w taki sposob aby nie stanowily ryzyka dla mieszkancow
i pracownikow DPS.

§2

Terminy i warunki wykonania Umowy

Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia do ostatniego dnia obowigzywania okresu gwarancji i r¢kojmi
udzielonej przez Wykonawce na ....... miesigcy, rozpoczynajacego swoj bieg od dnia dokonania odbioru
robot budowlanych bez wad.

Strony ustalaja nastgpujace terminy wykonania przedmiotu Umowy:

1) termin ztozenia do Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw zaakceptowanego przez
Zamawiajacego Projektu Budowlanego - nie pdzniej niz po uptywie 30 dni od daty zawarcia
Umowy,

2) termin ztozenia wiasciwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji o Pozwoleniu na
budowe - nie pézniej niz 5 dni od uzyskania Pozwolenia Malopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow,

3) termin przejecia przez Wykonawce placu budowy od Zamawiajacego oraz termin rozpoczecia robot
budowlanych potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy - do 7 dni od dnia przekazania
Zamawiajagcemu decyzji 0 Pozwoleniu na budowe, z zastrzezeniem, ze termin przejecia placu
budowy 1 termin rozpoczecia rob6t budowlanych nie musi przypada¢ w tym samym dniu.



4) powiadomienie Komendy Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie oraz
Matopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéow, Nadzoru Budowlanego 1 innych
wymaganych prawem instytucji o terminie rozpoczecia robot — zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami
przed rozpoczeciem robdot budowlanych,

5) termin zakonczenia przedmiotu Umowy w zakresie, o ktorym mowa w §1 ust. 1, w tym robot
budowlanych oraz uzyskania wszelkich wymaganych prawem odbioréw — najp6zniej do dnia
15 czerwca 2018 roku,

6) termin przekazania Zamawiajacemu decyzji 0 pozwoleniu na budowe wraz z uzgodnionym do
realizacji z wtasciwym organem projektem budowlanym (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz
jeden egzemplarz w wersji elektronicznej w formie PDF i DWG/DOC), projektami wykonawczymi
(trzy egzemplarze w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej w formie PDF
i DWG/DOC), STWIOR (trzy egzemplarze w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji
elektronicznej w formie PDF i DWG/DOC), przedmiardéw (trzy egzemplarze w wersji papierowej
oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej w formie PDF) ze wszelkimi innymi uzgodnieniami -
nie pdzniej niz do 3 dni od daty uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,

7) termin przekazania Zamawiajacemu wszelkich innych wymaganych prawem decyzji oraz pozwolen-
nie pdzniej Niz 3 dni po ich uzyskaniu przez Wykonawcg,

8) termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie - najpdzniej do dnia 14 sierpnia 2018 roku,

9) termin ztozenia Harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 - do 7 dni od
dnia zawarcia Umowy,

10) termin usunigcia wad w okresie obowigzywania gwarancji i odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi - do
........ dni, od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego (zgloszenie nastapi z zachowaniem formy
pisemnej: pismem, faksem lub pocztg elektroniczng),

11) dostarczenie listy pracownikéw zatrudnionych na podstawie Umowy o prace — W dniu przejecia
placu budowy przez Wykonawce od Zamawiajacego,

12) dostarczenie polisy ubezpieczeniowej z tytutlu odpowiedzialnosci cywilnej — do dnia zawarcia
Umowy pomiedzy Stronami,

13) dostarczenie polisy ubezpieczenia robot budowlanych — do dnia przejecia placu budowy przez
Wykonawce od Zamawiajacego.

3. Zakonczenie robdt budowlanych nastgpi na podstawie dokonanego protokolarnego odbioru koncowego
robot bez wad.
§3

Wynagrodzenie, zasady rozliczania i platnosci

1. Za wykonanie petnego zakresu przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczatltowe W kwocie: ........... zt brutto (slownie brutto: ........... /100); .......... zt netto (stownie
10151170 /100), ptatne w czterech cze$ciach, zgodnie z Wykazem Wycenionych
Elementow (WWE) stanowigcym Zatacznik nr 1 do Umowy po wykonaniu:

1) wszystkich prac projektowych okreslonych w Wykazie Wycenionych Elementow (WWE), po
przekazaniu ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowe wraz z catoscig dokumentacji
projektowej;

2) robot budowlanych zrealizowanych do dnia 10 maja 2018 r. na podstawie protokotu odbioru
czesciowego bez wad - w kwocie nie wigkszej niz 70% wynagrodzenia umownego brutto,
tacznie za roboty budowlane oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z Wykazem
Wycenionych Elementow (WWE);

3) na podstawie wykonania robot w oparciu o Wykaz Wycenionych Elementéw (WWE) po
zakonczeniu robdt budowlanych na podstawie protokolu odbioru czgsciowego bez wad
w kwocie nie wigkszej niz 90% tacznie za roboty budowlane oraz uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie zgodnie z Wykazem Wycenionych Elementow (WWE);

4) po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, dokonanego na podstawie protokotu
odbioru koncowego przedmiotu Umowy pozostate 10% Il3cznie za roboty budowlane oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z Wykazem Wycenionych Elementow (WWE);.

2. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 bedzie wyptacone na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie 21 dni od dnia przyjecia przez Zamawiajacego poprawnie wystawionej przez Wykonawce
faktury VAT z zatgczonymi Protokotami odbioru bez wad oraz wszystkimi wymaganymi przez przepisy

prawa dokumentami po wykonaniu przedmiotu Umowy stwierdzonego przez Zamawiajacego.
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2.

Termin platnosci prawidlowo wystawionej faktury biegnie od dnia dostarczenia do siedziby
Zamawiajacego wszystkich wymaganych dokumentow stanowigcych zatgczniki do wystawionej faktury
VAT przez Wykonawce robot.

W przypadku realizacji Umowy z udzialem Podwykonawcow, zgodnie z zapisami niniejszej Umowy,

Wykonawca wraz z faktura, o ktérej mowa w ust. 2, zobowigzany jest do przediozenia o§wiadczen

potwierdzajacych zaplate wszelkich nalezno$ci przystugujacych Podwykonawcom

i Dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji przedmiotu Umowy oraz listy

Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcow biorgcych udzial w realizacji przedmiotu Umowy,

uwzgledniajacej  zestawienie  wyptaconego  wynagrodzenia  Podwykonawcom i Dalszym

Podwykonawcom, o ktérych mowa w § 10 ust. 21.

Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie zostalo przez niego ustalone z nalezyta staranno$cig
i uwzglednia wszystkie koszty niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, satysfakcjonujacy
Wykonawce zysk oraz podatki. W ramach wynagrodzenia Wykonawca uwzglednil wszystkie koszty
zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 niniejszej Umowy.

Za dzien dokonania zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia dokonywana na podstawie Umowy bedzie realizowana przez Zamawiajacego
w zlotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglgdnia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki, tacznie z podatkiem
VAT oraz oplaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamowienia.

Wykonaweca jest podatnikiem podatku VAT: NIP .................. ,Regon .......................

Na wszystkich fakturach VAT jako nabywce Wykonawca wskaze Gmine Miejska Krakéw, Plac
Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow, NIP: 676 101 3717, a jako odbiorce Dom Pomocy
Spotecznej im. L. i A. Helclow w Krakowie, ul. Helclow 2, 31-148 Krakow.

Naleznosci z tytulu zaptaty wynagrodzenia beda wptacane przez Zamawiajacego na rachunek bankowy
Wykonawcey o numerze .................

Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie za przedmiot Umowy, ktory zostal wskazany
w dokumentacji zalgczonej do SIWZ, a jest niezbedny do prawidtlowego wykonania przedmiotu
zamoOwienia i nie zostal uwzgledniony w Ofercie ztozonej w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ wszystkie roboty wskazane w dokumentacji
w ramach wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. I Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco ksigzke obmiardw oraz przynajmniej raz

W miesiacu uzyskac potwierdzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie poprawnosci obliczen

i zakresu rzeczowego i ilosciowego przyjetego w Ksigzce obmiaru.

Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Zamawiajagcego zaptaty odsetek ustawowych za
opOznienie w zaplacie wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, w stosunku do terminu okreslonego
w ust. 2 powyzej.

Podstawa zadania zaptaty odsetek, o ktorych mowa w ust. 13 jest wystawiona przez Wykonawce
i doreczona Zamawiajgcemu nota odsetkowa, w ktorej] Wykonawca wskaze w szczegdlnosci podstawe
naliczenia odsetek, tj. rodzaj i kwot¢ zobowigzania, numer dokumentu, okres op6znienia w zaptacie,
kwote odsetek oraz termin platnos$ci, z zastrzezeniem, Ze termin ptatnosci naleznosci wynikajacej z noty
odsetkowej nie bedzie krotszy niz 30 dni od dnia dorgczenia noty Zamawiajacemu.

W przypadku realizacji przedmiotu zamowienia przez konsorcjum, Faktury VAT w imieniu Wykonawcy

beda wystawiane przez ..................... z siedziba W ... , a platnosci dokonywane przez

Zamawiajacego tytulem zaptaty wynagrodzenia na rachunek ................. uwaza si¢ za dokonane

rowniez na rzecz pozostalych podmiotow wchodzacych w sklad konsorcjum. Rozliczenie

wynagrodzenia uiszczonego przez Zamawiajacego w powyzszy sposob bedzie dokonywane pomiedzy
liderem konsorcjum a konsorcjantem na zasadach ustalonych przez te podmioty.

Wykonawca zobowigzany jest w okresie obowigzywania Umowy do niezwlocznego pisemnego

informowania Zamawiajgcego o zmianie statusu, o ktéorym mowa w ust. 8.

§4
Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu Umowy oraz upowaznione do wspoélpracy
i przekazywania informacji

Zamawiajacy ustanowi Pana ............c.c...... Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego nad wykonywanymi
robotami budowlanymi.
Wykonaweca ustanawia Kierownikéw Robot w specjalnosci:



w

10.

11.

1) konstrukcyjno—budowlanej - posiadajgcego uprawnienia budowlane bez ograniczen do
kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci konstrukcyjno — budowlanej oraz wpis na
liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

2) sanitarnej - posiadajagcego wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen,

3) elektrycznej - posiadajacego wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci elektrycznej bez ograniczen,

4) drogowej - posiadajacego wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen,
oraz wszelkich innych os6b wymaganych do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudniania Kierownikow Robot posiadajacych uprawnienia
wymienione w zdaniu pierwszym przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy okreslonych
w niniejszej Umowie. Wykonawca zapewni obecno$¢ Kierownika Robot na terenie budowy w czasie
prowadzenia robot objetych niniejsza Umowa.
W przypadku nieobecnos$ci osoby wskazanej w ust. 2, obowiazki pelni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
Wykonawce, posiadajaca uprawnienia budowlane i wpis, okreslone odpowiednio w ust. 2.
Zmiany os6b, wymienionych w ust. 1 i 2 nastagpia poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony
Umowy (niezaleznie od wpisu w Dzienniku Budowy) i nie stanowig zmiany Umowy. Nowe osoby
muszg posiada¢ uprawnienia i wpisy, wskazane odpowiednio w ust. 2 oraz do§wiadczenie wymagane
w SIWZ.
Wykonawca poda nastepujace dane Koordynatora, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1), z ktérym nalezy
si¢ kontaktowa¢ w sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy:

1) numer telefonu .................

2) numer faksu: ...

3) adres e-mail:  .................

4) adres do korespondencji: ...........oooeiiiiiiiiiiinnn...

Osobami Upowaznionymi ze strony Zamawiajacego do odbioru przedmiotu Umowy sg dziatajacy
facznie: pracownicy Zamawiajacego — Pan Wojciech Szarek i Pan Stawomir Sewito oraz Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, z ktorymi nalezy kontaktowac si¢ na nastgpujace dane:
1) Pracownicy Zamawiajacego:

1) numer telefonu : 12/ 634 42 55 wew. 219; 204

2) numer faksu: 12/ 634 3151

3) adres e-mail: sekretariat@dpshelclow.pl

4) adres do korespondencji: 31-148 Krakow, ul. Helclow 2.
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:

1) numer telefonu: ..........c.......

2) numer faksu: ...

3) adres e-mail: ...

4) adres do KOreSPONAENCHI: ......ccviiivirieiieieisie e s
Kazda ze Stron jest uprawniona do zmiany osoby upowaznionej, o czym jest zobowigzana niezwlocznie
zawiadomi¢ druga Strong na piSmie, podajac imi¢ i nazwisko oraz inne konieczne dane teleadresowe
nowych 0séb upowaznionych — pod rygorem uznania za niewazne i nieskuteczne czynno$ci dokonanych
przez t¢ osobe. Zmiany w tym zakresie nie wymagaja formy Aneksu do Umowy.
Wszelkie informacje, o$wiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach dotyczacych
realizacji Umowy przekazywane beda pisemnie, telefaksem lub droga elektroniczng i beda podpisane
wylacznie przez Dyrektora Domu Pomocy Spotecznej lub osoby upowaznione, o ktdérych mowa
powyzej.
Wszelka korespondencja pomigdzy Stronami bedzie dorgczana osobiscie lub za potwierdzeniem
odbioru na adresy wskazane powyzej za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, telefaksem lub
drogg elektroniczna.
Pisma, o ktorych mowa powyzej uwaza¢ si¢ bedzie za dorgczone skutecznie z data dokonania
doreczenia. Pisma przekazane za pomoca telefaksu lub droga elektroniczng uwaza si¢ za dorgczone
z datg ich przekazania o ile przekazanie nastgpito w dni robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach
pomiedzy 8:00, a 15:00, z wyjatkiem dni wolnych od pracy. W innym przypadku przekazanie uznane
zostanie jako dokonane o godzinie 8:00 w najblizszym dniu roboczym.
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§5

Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajgcego

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami prawa, w szczego6lnos$ci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
2 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.), obowiazujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania robét,
wiedzg techniczng oraz zaleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca robdt, w ramach naleznego mu wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
W § 3 ust. 1, zobowigzany jest:

1) przed rozpoczgciem robot:

a)

b)
c)

f)

zagospodarowa¢ oraz nalezycie zabezpieczy¢ teren budowy w sposob niekolidujacy
Z dziatalnos$cig DPS wraz z zapleczem budowy, ponosi¢ koszty zuzycia wody, $ciekéw, energii
i inne koszty niezbedne dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy oraz zapewni¢ warunki
obstugi komunikacyjnej placu budowy; optata za ww. media zostanie naliczona przez
Zamawiajacego ryczattem w wysokoSci uzgodnionej z Wykonawca robot budowlanych
w odrgbnym Protokole;
wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ teren i miejsca prowadzenia robot przed dostepem osob trzecich;
zapewni¢ bezpieczny dostep na teren nieruchomosci mieszkancom oraz pracownikom DPS;
sporzadzi¢ — zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) — przed rozpoczgciem
robot: plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jak rowniez niezwlocznie przekazac jeden egzemplarz planu
,»BIOZ” Zamawiajacemu;
umiesci¢ - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr
108, poz. 953 z p6zn. zm.) — przed rozpoczegciem robot: tablice informacyjna, zawierajaca:

i. okreslenie rodzaju robot budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot,

ii.nazwe, adres i numer telefonu wlasciwego organu nadzoru budowlanego,

ili. nazwe, adres oraz numer telefonu Inwestora,

iv. nazweg, adres i numer telefonu Wykonawcy robot budowlanych,

V.  numery telefonow alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego,

vi. numer telefonu okr¢gowego inspektora pracy,

vii. imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow: kierownika budowy, kierownika

robot, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantow.

poinformowa¢ wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robdt i ewentualnych
utrudnieniach z tym zwigzanych;

2) zapewni¢ staly nadzor nad mieniem Wykonawcy i Zamawiajagcego w zakresie w jakim zostat
powierzony Wykonawcy oraz zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia mienia;
3) prawidlowo zorganizowa¢ roboty budowlane, w szczegolnosci:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

9)

utrzymywac porzadek w trakcie realizacji robot budowlanych oraz systematycznie porzadkowac
miejsca wykonywania robot;

wszystkie materialy i urzadzenia stuzace do prowadzenia prac muszg zosta¢ codziennie po
zakonczeniu robdt zabezpieczone w taki sposdb aby nie stanowity ryzyka dla mieszkancow
i pracownikow DPS;

zabezpieczyC obszar, w ktorym prowadzone beda roboty budowlane w taki sposob, aby
zapewni¢ bezpieczenstwo osdb przebywajacych w budynku w czasie prowadzenia robdt;
prowadzi¢ roboty w sposob bezpieczny;

natychmiastowo i skutecznie usuwa¢ wszelkie szkody i awarie spowodowane przez
Wykonawce w trakcie realizacji robot;

uczestniczy¢ w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach i naradach w celu omoéwienia
spraw zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji i obowigzywania
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi;

wykonywac roboty przy uzyciu materiatow, ktorych koszty zakupu poniesie on sam;

4) stosowac przy wykonywaniu robot wytacznie materiaty spetniajace wymogi dopuszczenia do obrotu

8



1.

1 stosowania w budownictwie, o ktorych mowa w przepisie art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
nadajgce si¢ do zastosowania i gwarantujagce odpowiednig jako$¢ robot budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy, a takze zapewniajgce bezpieczenstwo prowadzenia robot budowlanych
i uzytkowania obiektu budowlanego;

5) postgpowaé z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa; Zamawiajacy
nie dopuszcza mozliwosci sktadowania materiatéw z rozbiorek na terenie obiektu DPS;

6) prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

7) utrzymaé porzadek w trakcie realizacji robot, systematycznie porzadkowaé miejsca wykonywania
prac oraz do dnia uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot;

8) zapewni¢ czynny udzial w odbiorze koncowym robot budowlanych stosownych organow
wymaganych prawem;

9) przed zgtoszeniem do odbioru koncowego robot, Wykonawca zobowigzany jest wltasnym staraniem
1 na wlasny koszt, zapewni¢ wykonanie wszystkich niezbednych odbioréw stosownie do zakresu
przedmiotu Umowy i uzyskac stosowne decyzje dotyczace przedmiotu Umowy;

10) sporzadzi¢ protokoét z przeprowadzonych odbiordw i przekaza¢ go Zamawiajacemu;

11) zglosi¢ Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczyé w odbiorze;

12) zdemontowac obiekty tymczasowe i uporzadkowac teren po zakonczeniu robot;

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania i zaniechania os6b oraz podmiotdéw, przy

pomocy ktorych realizuje przedmiot Umowy.

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy kompletny Program Funkcjonalno — Uzytkowy

(PFU).
Ponadto Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przekazania Wykonawcy wszelkich niezbednych
petnomocnictw umozliwiajacych prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zapewnia Nadzor Inwestorski nad realizacja przedmiotu Umowy.

§6

Harmonogram rzeczowo — finansowy

Harmonogram rzeczowo — finansowy zostanie przedtozony do akceptacji Zamawiajagcemu — nie pozniej
niz 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

Zamawiajacy w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni od dnia ztozenia Harmonogramu rzeczow0O —
finansowego, dokona jego odbioru bez uwag lub wniesie uwagi, ktore Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w terminie 3 dni od dnia ich przedstawienia.

Wykonawca w terminie 3 dni od wniesienia uwag przez Zamawiajacego wprowadzi stosowne zmiany
do Harmonogramu rzeczowo - finansowego 1 ponownie wystapi o jego akceptacj¢ przez
Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie stanowit dla Zamawiajacego podstawe do monitorowania
realizacji przedmiotu Umowy przez caly okres trwania Umowy. W trakcie realizacji przedmiotu
Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania przez Wykonawce aktualizacji Harmonogramu
rzeczowo-finansowego z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat wszystkie terminy okreslone w § 2 niniejszej
Umowy.

W kazdym uzasadnionym przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, wystapienia
konieczno$ci wykonania robot dodatkowych Iub zamiennych, udzielenia zamowienia polegajacego na
powtdrzeniu podobnych robét budowlanych, wysoko$ci wynagrodzenia umownego brutto w wysokoSci
okreslonej w § 3 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania Harmonogramu rzeczowo -
finansowego.

§7

Obowiazki Wykonawcy zwigzane zatrudnianiem oséb

Obowigzki Wykonawcy zwigzane z zatrudnianiem osob uczestniczacych w realizacji przedmiotu
Umowy:



2.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Wykonawca obowigzany jest do wyznaczenia przynajmniej jednego pracownika, ktory bedzie petnit
role statlego Koordynatora, w trakcie realizacji robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy.
Koordynator bgdzie obowigzany do utrzymywania statego kontaktu z Zamawiajagcym. Do zadan
Koordynatora nalezy organizowanie i sprawowanie nadzoru nad realizacja przedmiotu Umowy oraz
zarzadzanie personelem Wykonawcy wykonujacym przedmiot Umowy.

Czynno$ci zwigzane z fizycznym wykonywaniem robdt budowlanych w zakresie robot
ogolnobudowlanych i instalacyjnych oraz wykonczeniowych bedg realizowane przez osoby
zatrudnione na podstawie Umowy o prace.

Wykonawca obowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu listy pracownikdéw zatrudnionych
na podstawie Umowy o prace przy wykonywaniu czynno$ci okre§lonych w pkt 2) niniejszego
ustepu — w dniu przekazania placu budowy,

Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia na Umowe o prace Kierownika branzy ogélnobudowlane;,
sanitarnej 1 elektrycznej, kierowcow pojazdoéw, osob opracowujacych projekt budowlany
i wykonawczy oraz osoby sprawujacej nadzor konserwatorski nad robotami budowlanymi.
Wykonawca zobowigzuje si¢, aby wszyscy pracownicy wykonujacy czynnosci, o ktérych mowa
w pkt 2) byli przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy zatrudnieni na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U.
z 2016 r., poz. 1666 z pozn. zm.), zgodnie z o$wiadczeniem ujetym w tresci Oferty Wykonawcy,
stanowigcej Zatacznik Nr 1 do Umowy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy dokumentow potwierdzajacych, ze Wykonawca spelnia
wymagania, o ktorych mowa w pkt 5), a Wykonawca kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego,
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 10 dni roboczych, ma obowiazek
przedtozy¢ Zamawiajacemu te dokumenty.

W celu realizacji obowiazku, o ktorym mowa w pkt 6), Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
od pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych lub zanonimizowania przekazywanych dokumentéw w taki sposob, aby nie
zawieraly one informacji chronionych.

Niedostarczenie dokumentoéw, o ktorych mowa w pkt 3) i pkt 6) w wyznaczonym terminie lub brak
dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie moze skutkowa¢ naliczeniem Wykonawcy kary
umownej, w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 3 pkt 7) i pkt 8).

Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujgce przedmiot Umowy zostaly przeszkolone w zakresie
przepisow BHP i przepisow przeciwpozarowych oraz przepis6w o ochronie danych osobowych oraz
posiadaja aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow
(dotyczy pracownikow, dla ktéorych obowigzek posiadania badan lekarskich  wynika
z obowigzujacych przepiséw prawa).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia osobom wykonujacym przedmiot Umowy odziezy
ochronnej, odziezy roboczej i $rodkéw ochrony osobistej oraz napojow zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe wyposazenie 0osob wykonujacych przedmiot
Umowy oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz zobowiaze osoby wykonujace przedmiot Umowy do zapoznania sig¢
i przestrzegania obowigzujacych u Zamawiajgcego przepisow wewngtrznych, w zakresie
niezbednym do realizacji Umowy.

Zamawiajacy obowigzany jest do przekazania Wykonawcy dokumentdéw zawierajacych przepisy,
o ktorych mowa powyzej w pkt. 12), nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem rozpoczecia robot
budowlanych przez Wykonawce, a ich zmian — nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed dniem ich
wejscia w zycie albo niezwlocznie, w przypadku gdy wchodzg w zycie z dniem ich wydania.
Powyzsze wymagania, okre$lone w pkt. 1) — 13), dotycza kazdego Podwykonawcy i Dalszego
Podwykonawcy i wymagaja wprowadzenia takich zapisow do umowy o podwykonawstwo, ktorej
projekt wymaga akceptacji Zamawiajagcego zgodnie z  zapisem §10 ust. 2 pkt. 1 Umowy
(umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych).

Zmiany personelu Wykonawcy :
1) Zmiana oséb wykonujacych przedmiot Umowy bedzie mozliwa w nastgpujacej sytuacji:

a) na zadanie Zamawiajacego w przypadku nienalezytego wykonywania przez dang osobg
przedmiotu Umowy;
b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami.
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2) W przypadku zmiany osoby wykonujacej przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie
do potwierdzenia, Zze nowa osoba spelnia wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia oraz postanowieniach Umowy.

3) Zmiana osoby wykonujacej przedmiot Umowy dokonywana bedzie poprzez pisemne
powiadomienie Zamawiajacego przez Wykonawce co najmniej na 3 dni robocze przed dniem
dokonania zmiany, po uprzednim przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
kandydatury innej osoby spetniajacej wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia oraz postanowieniach Umowy.

§8

Zarzadzanie realizacja Umowy

Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy o roboty budowlane Wykonawca wyznacza
kierownika w branzy konstrukcyjno - budowlanej. Petni on role Koordynatora dziatan zwigzanych
z realizacja przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji przedmiotu Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz odpowiedni personel posiadajacy wymagane uprawnienia, do$wiadczenie oraz
niezbedna wiedze w zakresie wykonywania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong Oferta, stanowiaca
Zatacznik do Umowy.

§9
Narady koordynacyjne

Zamawiajacy o$wiadcza, ze zobowigzal Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zwotywania narad
koordynacyjnych przy udziale przedstawicieli Wykonawcy robot budowlanych oraz innych
zaproszonych osob.

Strony ustalaja, ze narady koordynacyjne na etapie prowadzenia robot budowlanych odbywac si¢ beda

nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu. Oprocz tego Wykonawca zobowigzany jest organizowac i bra¢ udziat

w naradach koordynacyjnych w kazdym przypadku powstania koniecznosci rozwigzania problemow na

terenie budowy — nie dotyczy to sytuacji, gdy problem moze zosta¢ rozwigzany w ramach Nadzoru

Inwestorskiego.

Celem narad koordynacyjnych jest:

1) omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych zaawansowania i wykonania robot;

2) ocena postepu robot budowlanych i sprawdzenie czy jest on zgodny z harmonogramem robdt;

3) rozwigzywanie probleméw powstalych w trakcie prowadzenia robot budowlanych, w tym,
w zwigzku z ewentualnymi wadami dokumentacji, niezgodnos$cia stanu faktycznego ze stanem
projektowym, wadliwos$cia wykonawstwa w zakresie robdt budowlanych, zaistnieniem okolicznosci
nieprzewidzianych na etapie projektowania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek poinformowania wymaganych uczestnikow narady

koordynacyjnej o terminie, miejscu narady, prowadzenia narady oraz sporzadzania protokolu

i doreczenia kopii protokotu z narady wszystkim jej uczestnikom.

§10
Warunki realizacji prac przez podwykonawcow

Wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawce przy pomocy Podwykonawcow, bedzie realizowane
zgodnie z postanowieniami przepisow ustawy Pzp, w szczegolno$ci zgodnie z przepisami art. 143b —
143d Pzp.

Zawieranie umow o podwykonawstwo i zglaszania Podwykonawcow Zamawiajacemu w przypadku

wykonywania przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawcoéw lub Dalszych Podwykonawcow

albo w przypadku zmiany umowy 0 podwykonawstwo, bedzie przebiegato wg ponizszej procedury:

1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy zawierajacej
okreslenie szczegotowego przedmiotu robot budowlanych oraz oznaczenie Podwykonawcy, ktory
bedzie je wykonywaé, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy, na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
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z przedtozonym projektem umowy.

2) Wykonawca obowigzany jest dotgczyé zgode Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

3) Zamawiajacy moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezemia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 21 dni od dnia
przedtozenia mu projektu do akceptacji. Zamawiajacy sklada przedmiotowe zastrzezenia
Wykonawcy oraz Podwykonawcy i Dalszemu Podwykonawcy, ktérego dotyczy konkretny projekt
umowy.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany do przedlozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej] za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia
tej umowy.

5) Zamawiajacy moze zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 21 dni od dnia przedtozenia mu umowy do
akceptacji. Zamawiajacy sktada przedmiotowy sprzeciw Wykonawcy oraz Podwykonawcy
1 Dalszemu Podwykonawcy, bedacym Stronami umowy o podwykonawstwo.

6) Zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktorych mowa w pkt. 3) i 5) nastapi
w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spelnia wymagan okreslonych w niniejszej Umowie;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, za wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej. Zamawiajacy wzywa Wykonawce w zgloszonym
sprzeciwie do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia przez
Zamawiajacego o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 3 pkt 10)
Umowy.

7) Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany do przedlozenia
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopii zawarte] umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia
tej umowy. Obowiazek przedktadania Zamawiajgcemu zawartych uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sa ushugi lub dostawy, dotyczy jedynie uméw o warto$ci réwnej lub
wyzszej niz 10 000,00 zI netto (stownie: dziesig¢ tysiecy ztotych).

8) Zgloszenie przez Zamawiajacego sprzeciwu, w terminie 21 dni od dnia przedtozenia zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi nastapi w przypadku, gdy
umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
dostawy lub ustugi. Zamawiajacy wzywa Wykonawce w zgtoszonym sprzeciwie do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia przez Zamawiajgcego o zaptate kary umowne;j
w wysokosci okreélonej w § 12 ust. 3 pkt 10) Umowy.

. W przypadku zawierania umow o podwykonawstwo przez Wykonawce; dziatajacego wspolnie
(np. w formie konsorcjum) winny by¢ one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotow
bedacych Wykonawcag, a Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu wraz
z umowa o podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajacych spetnienie tego obowiazku;
nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
roboty budowlane, bedzie skutkowa¢ brakiem akceptacji takich uméw przez Zamawiajacego.

. Projekty uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane oraz wszystkie zawarte
umowy 0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, a takze zawarte umowy
0 podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi o wartosci rownej lub wyzszej niz
10 000 zI netto (stownie: dziesig¢ tysiecy zlotych), musza spelnia¢ wymagania okre§lone przez
Zamawiajacego, w zaakceptowanych przez Wykonawce postanowieniach okre§lonych w niniejsze;j
Umowie.

. Podstawg zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3)

powyzej lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

okreslonego w ust. 2 pkt 5) powyzej, bedzie w szczegolnosci niespetnienie nastgpujacych wymagan:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

projekt umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz umowa
0 podwykonawstwo robét budowlanych, przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji,
powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy, w tym:
1) oznaczenie stron umowy,
2) zakres prac (szczegétowy przedmiot robot budowlanych) powierzanych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
3) termin realizacji umowy,
4) warunki oraz termin platnosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy,
za skutecznie zawarta umoweg o podwykonawstwo robot budowlanych, uwaza si¢ umowe
podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron, a Wykonawca,
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zataczy do kopii umowy o podwykonawstwo,
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem dokumenty potwierdzajace uprawnienia tych osob
do reprezentacji stron umowy,
projekt umowy o podwykonawstwo robot budowlanych oraz umowa o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przedktadany Zamawiajacemu do akceptacji, nie
moze zawiera¢ postanowienia o mozliwosci dokonania potracenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 2z wynagrodzenia
podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy (w przypadku pienieznej formy
zabezpieczenia),
projekt umowy o podwykonawstwo robét budowlanych oraz umowa o podwykonawstwo
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji,
powinny przewidywaé¢ dokonywanie wszelkich odbiorow prac wykonanych przez
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego, zawieraC zastrzezenie, ze odbior dokonany bez udzialu przedstawiciela
Zamawiajacego bedzie nieskuteczny oraz przewidywa¢ konieczno$¢ okreslania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac,
Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo w przedmiocie robot
budowlanych, obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu wraz z projektem takiej umowy,
zgode Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej
z przedktadanym projektem umowy;
brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo rob6t budowlanych
przedkladanych Zamawiajacemu do akceptacji, wysokosci wynagrodzenia Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy w sposob umozliwiajacy odniesienie tego wynagrodzenia do
wysoko$ci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za te roboty, ustalonego
w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w Ofercie Wykonawcy, bedzie stanowi¢ podstawe
braku ich akceptacji przez Zamawiajacego,
wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych nie moze by¢ wyzsze niz
wynagrodzenie Zamawiajacego platne na rzecz Wykonawcy za ten sam zakres wykonanych
robot (dotyczy to rowniez cen jednostkowych zawartych w Ofercie Wykonawcy),
projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do  akceptacji winny respektowa¢  wymagania  wynikajace
z obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w przypadku realizacji przedmiotu umowy
o podwykonawstwo przez osoby =zatrudnione na podstawie umowy o pracg oraz
uwzglednia¢ wymagania wynikajgce z przepisOw ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za
prace dotyczacym wysokosci minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia za
wykonywanie zlecenia lub §wiadczenie ushug.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonie zleconej
Podwykonawcy Iub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w ust. 2 pkt 3) powyzej, w formie pisemne;j

zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty
budowlane, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 2 pkt 5) powyzej w formie pisemne;j

sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
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uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

9. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w ust. 2 pkt 1) —4) i ust. 5 traktowane
bedzie jako niezgloszenie podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy i nie bedzie skutkowato
powlstaniem po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci o ktorej mowa w przepisie art.
647" KC.

10. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajacego, uwaza si¢ za niezgloszenie Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem
po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647 KC.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy, w przypadku minimum dwukrotnego
naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) i 4),
w terminie 30 dni od powzigcia informacji o powyzszej okolicznosci.

12.Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia zaakceptowanego przez
Zamawiajacego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy naleznego mu z tytutu wykonanych przez
niego robdt budowlanych w wysokos$ci ustalonej w umowie o podwykonawstwo, chyba ze wysokos$c¢ ta,
przekracza warto$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot
umowy 0 podwykonawstwo — w takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaplate
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokoS$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy
0 podwykonawstwo.

13.Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslong w ust. 1 — 12 stosuje si¢ do:

1) wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo,
2) zawierania uméw o podwykonawstwo z Dalszymi Podwykonawcami.

14. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy dokona zaptaty tegoz wynagrodzenia w wysokosci okreslonej
w fakturze Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, bezposrednio na rachunek bankowy
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, przy czym zaptata bedzie obejmowac wytacznie nalezne
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy z tytulu opodznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce oraz bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo z zastrzezeniem ust. 12 powyzej. W takim przypadku
Zamawiajacy potraci kwote uregulowang na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez
Wykonawce Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokos$ci
okreslonej w § 12 ust. 3 pkt 9).

16. W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
przez Wykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej
w wysokos$ci okreslonej w § 12 ust. 3 pkt 10).

17. W przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 3 pkt 11).

18. W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy i ustlugi o wartosci rownej
lub wyzszej niz 10 000 zI netto (stownie: dziesi¢¢ tysiecy zitotych), lub zmiany takiej umowy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysoko$ci okreslonej
w § 12 ust. 3 pkt 12).

19. Zamawiajacy nie odpowiada za zobowigzania finansowe za roboty zrealizowane przez Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce nieujawnione Zamawiajgcemu.

20. Zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy, Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow nie
mogg przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1.

21. W zakresie realizacji przedmiotu Umowy, warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawcy za roboty wykonane przez Podwykonawcow Iub Dalszych podwykonawcow, jest
przedtozenie wraz z fakturg o§wiadczen potwierdzajacych dokonanie zaplaty calego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, bioragcym udzial w realizacji tych
robot, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi o$wiadczeniami
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potwierdzajacymi dokonanie zaptaty calego wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ liste
Podwykonawcow i1 Dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji odebranych robot, ktorych
dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzgledniajagca zestawienie kwot wyplaconych
Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom.

§11
Odbior robét

1. Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy wg nastepujacego harmonogramu:

1) odbior dokumentacji projektowej - po uzyskaniu ostatecznych decyzji o pozwoleniu na
budowe wraz z cato$cig dokumentacji projektowej oraz/lub przyjeciu zgltoszenia wykonania
robot;

2) robot budowlanych zrealizowanych do 10 maja 2018 r. - na podstawie protokotu odbioru
czesciowego bez wad (w kwocie nie wigkszej niz 70 % catkowitej wartosci) tacznej wartosci
za roboty budowlane oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

3) po zakonczeniu robot budowlanych na podstawie protokotu z odbioru czgsciowego bez wad
w oparciu 0 Wykaz Wycenionych Elementow (WWE) - w kwocie nie wigkszej niz 90%
calkowitej tacznej warto$ci za roboty budowlane oraz uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie;

4)  po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie — odbior koncowy przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw
pozwalajacych na dokonanie oceny prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, bedacych
przedmiotem odbioru — cze¢sciowego lub koncowego — wraz z protokotami odbiorow technicznych,
w tym, protokolow odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, protokotami nadzorow
autorskich, dokumentami pozwalajacymi na ustalenie zakresu i wartosci prac wykonanych przez
kazdego z Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow, certyfikaty, atesty, aprobaty i inne
wymagane prawem dokumenty. Dokumenty, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu najpdzniej w dniu odbioru.

3. Wykonawca jest obowigzany zglosi¢ na pisSmie Zamawiajagcemu fakt wykonania cato$ci robot
i gotowosci do ich odbioru.

4. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego robot budowlanych i powota komisje odbiorowa
w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Z dokonanych
czynnos$ci odbioru spisany bedzie Protokot odbioru koncowego dotyczacy przedmiotu Umowy.

5. Protokot odbioru bedzie zawierat wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. Protokoét zostanie
podpisany przez wszystkich uczestnikow odbioru.

6. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadajacych si¢ do usuniecia,
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego oraz
do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajacego o ich usunieciu.

7. Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru, jezeli przedmiot Umowy nie zostal wykonany zgodnie
z Umowg lub ma wady uniemozliwiajace jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem okre$lonym
Umowa3.

8. W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzezeniami lub w razie ujawnienia si¢ wad przedmiotu
Umowy w okresie obowigzywania odpowiedzialno$ci z tytulu rekojmi, Zamawiajagcy moze
w(g swojego wyboru:

1) zada¢ usunigcia tych wad — jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia — wyznaczajgc pisemnie
Wykonawcy termin ich usuniecia;

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady sg niemozliwe do usunigcia lub z okolicznosci wynika,
7ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w terminie okreSlonym w § 2 ust. 2 pkt 10) lub gdy
Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady
sg nieistotne;

3) odstgpi¢ od Umowy — jezeli wady sa niemozliwe do usuni¢cia lub z okoliczno$ci wynika,
ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 10) lub gdy
Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, a wady
sg istotne — w sposob okreslony w § 16 ust. 4, w terminie 30 dni od dnia powzigcia
informacji o tych okolicznosciach.
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9. W przypadku gdy Wykonawca odméwi usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego lub z okoliczno$ci wynika, ze nie zdota ich usungé w tym terminie,
Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ usuni¢cie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz potraci¢ koszty zastgpczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

10. Wykonawca jest obowigzany w formie pisemnej informowac Inspektora Nadzoru o terminie
badania robot zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu oraz odbioru tych robot.

§12
Kary umowne

1. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy z przyczyn, za ktoére odpowiada
Wykonawca, stanowi podstawowsg przestanke powstania roszczenia o zaptate kary umowne;j.
Nienalezyte wykonanie zamowienia to zarowno nieterminowe, jak i wadliwe pod wzgledem
jakosci wykonanie przedmiotu Umowy.

2. Wierzytelno$ci przystugujace Zamawiajagcemu z tytulu kar umownych Zamawiajacy ma prawo
potraci¢ z kazda wierzytelnoscia Wykonawcy wobec Zamawiajacego, w tym z wierzytelnoscia
z tytulu wynagrodzenia, bez potrzeby uprzedniego wzywania Wykonawcy do zaptlaty. Strony
ustalajg, ze w takiej sytuacji wierzytelno§¢ Zamawiajacego z tytutlu kary umownej bedzie
wymagalna z chwilg zlozenia Wykonawcy przez Zamawiajacego o$wiadczenia o potraceniu.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy kar umownych w nastepujacych
przypadkach i w nastepujacej wysokosci:

1) za opdznienie Wykonawcy w przedtozeniu przez niego projektu budowlanego Matopolskiemu
Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow — w wysokos$ci 100 zt (stownie: sto zlotych) za kazdy
dzien opo6znienia, w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 1);

2) za opdznienie Wykonawcy w przedlozeniu przez niego wniosku o uzyskanie Pozwolenia na
budowe — w wysokosci 100 zt (stownie: sto ztotych) za kazdy dzien op6znienia, w stosunku do
terminu okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 2);

3) za opoznienie Wykonawcy w przedtozeniu przez niego jakichkolwiek uzyskanych zgod, pozwolen
oraz uzgodnien — w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opo6znienia, w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 7);

4) za opoznienie Wykonawcy w przedtozeniu przez niego Harmonogramu rzeczowo — finansowego
robot oraz wprowadzenia do treSci Harmonogramu zmian zgodnych z uwagami Zamawiajacego,
w stosunku do terminow okre§lonych w § 6 ust. 1 i ust. 3 — w wysokosci 100,00 z} (stownie: sto
ztotych) za kazdy dzien op6znienia;

5) za opodznienie Wykonawcy w stosunku do terminu rozpoczecia robdt budowlanych,
a takze opoOznienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do termindéw
przewidzianych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym — w wysokosci 0,02% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia;

6) za opdznienie Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu Umowy wykonania
przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,04% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 3 ust. 1, za kazdy dzien op6znienia;

7) za niedostarczenie w terminie przez Wykonawce listy pracownikoéw zatrudnionych na podstawie
Umowy o prace — w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto zlotych) za kazdy dzien opdznienia
w stosunku do terminu okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 3);

8) za niedostarczenie przez Wykonawce dokumentow wskazanych w § 7 wust. 1 pkt 6)
w wyznaczonym terminie lub brak dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie pracownikow —
w wysokosci:

a) 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazdg osobe wskazang w § 7 ust. 1 pkt 2), dla
ktorej Wykonawca nie dostarczy dokumentow, o ktorych mowa w § 7 ust. 1 pkt. 6);

b) 10,00 zl (stownie: dziesi¢¢ ztotych) za kazdy dzien opodznienia w stosunku do terminu,
o ktorym mowa § 7 ust. 1 pkt 6);

9) za brak zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy —
w wysokosci 2% wartos$ci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1;

10) za nieterminowa zaptate przez Wykonawcg wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy — w wysokos$ci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3
ust. 1 za kazdy dzien opoznienia;

11) za nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
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ktérego przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zi
(stownie: jeden tysigc ztotych);

12) za nieprzedtozenie przez Wykonawce poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, objgtych obowigzkiem przedktadania umow zgodnie z zapisami
zawartym w § 10 tj. uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub
dostawy i ustugi o wartosci roéwnej lub wyzszej niz 10 000 zt — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
jeden tysiac ztotych);

13) braku dokonania przez Wykonawce zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
— w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w § 3 ust. 1, za kazdy
przypadek uchybienia temu obowigzkowi;

14) za opodznienie Wykonawcy w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
obowigzywania gwarancji i odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi — w wysokosci 0,15% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia liczac od
dnia nastepujacego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego na usunigcie wad,

15) za odstapienie przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1;

16) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niedotyczacych Zamawiajgcego —
w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1;

17) za przerwanie realizacji robot przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie, trwajace
powyzej 2 dni — w wysokos$ci 0,02% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3
ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robodt liczony od trzeciego dnia,
w ktorym Wykonawca nie realizuje robot.

W przypadku, gdy kary umowne nie beda pokrywaty poniesionych przez Zamawiajacego szkod, Strony

ustalaja, ze Zamawiajacy ma prawo dochodzenia roszczen odszkodowawczych na zasadach ogélnych.

§13
Odpowiedzialno$¢ za wady z tytulu rekojmi oraz warunki gwarancji

Gwarancja udzielona na realizacj¢ przedmiotu Umowy przez Wykonawce i odpowiedzialnos¢ z tytutu
rekojmi obejmujg rowniez ewentualne wady, ktore zostang ujawnione na etapie eksploatacji przedmiotu
Umowy zrealizowanego na podstawie Programu Funkcjonalno- Uzytkowego (PFU).

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonana dokumentacj¢ projektowa i roboty budowlane,
stanowiace przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres .... miesiecy, liczac od dnia dokonania
odbioru koncowego robdt bez wad. Dokument gwarancyjny stanowi niniejsza Umowa. Szczegoty
realizacji obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z wudzielonej gwarancji okre§lone zostaty
W niniejszym paragrafie.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po dniu dokonania przez Zamawiajacego
odbioru koncowego robot budowlanych bez wad.

Gwarancja obejmuje rowniez wady materiatowe, urzadzenia oraz wady w robociznie.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rgkojmi za wady przedmiotu
Umowy przez okres .............. miesigcy, liczac od dnia dokonania odbioru robot bez wad na zasadach
okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Bieg terminu obowigzywania odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym
po dniu dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego robot budowlanych bez wad.

W okresie obowigzywania rgkojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia ujawnionych
wad bezplatnie, w terminie ........... dni od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego wady lub w innym
technicznie mozliwym terminie, w tym do dokonania demontazu rzeczy, w ktérych wystapita wada
1 ponownego ich zamontowania po usunigciu wady lub dokonaniu wymiany na rzecz wolna od wad.
Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢ wady w miejscu, w ktorym znajduje si¢ rzecz, w ktorej wada
wystapita lub dostarczy¢ rzeczy wolne od wad do tego miejsca na swoj koszt i swoim staraniem.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuni¢cia wad istotnych, termin gwarancji biegnie
na nowo od chwili usuni¢cia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktorym wada byta usuwana.

Pomimo wygasnigcia gwarancji lub odpowiedzialnosci z tytulu rgkojmi Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wady, ktore zostaly zgloszone przez Zamawiajacego w okresie obowigzywania gwarancji lub
rekojmi.

10. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad ze wzgledu na fakt, ze wysoko$¢ kosztow usunigcia
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wad, w tym wysoko$¢ kosztow montazu lub demontazu, przewyzsza wartos¢ rzeczy, w ktorych
wystgpity wady.

Za zobowigzania wynikajace z odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi 1 gwarancji oraz konsekwencje
niewskazania przez Wykonawce wad w dokumentacji projektowej, ponosi Wykonawca w catym
zakresie prowadzonych dziatah w zwiazku z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym réwniez
w zakresie zleconym Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz Zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp, w kwocie (10%

warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, w wysokosci okreslonej w §3 ust. 1, tj.0 .eevurnnnne 7
(stownie: ........ ztotych ..../100). Zabezpieczenie zostalo wniesione na rzecz Zamawiajacego
W formie ..o,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie

roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez

Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy

o zaptate kar umownych, zwrotu wynagrodzenia zaplaconego Podwykonawcom Iub Dalszym

Podwykonawcom, realizacji uprawnien z tytutu rekojmi, za wady przedmiotu Umowy.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonaweca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zachowato

moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie obowigzywania r¢kojmi za wady

przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego

o faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktore majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzaca

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez

Zamawiajacego praw wynikajacych z Zabezpieczenia.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krotszy niz wymagany okres

jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ lub ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie

nalezytego wykonania Umowy oraz przedtozy¢ Zamawiajgcemu oryginat dokumentu potwierdzajgcego
ustanowienie zabezpieczenia, nie po6zniej niz na 30 dni przed dniem wygasnicciem waznosci
dotychczasowego Zabezpieczenia.

Zamawiajacy dokona zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na rzecz Wykonawcy

ustanowionego w formie pienieznej w nastepujacy sposob:

a) 70% warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie i uznania przez Zamawiajgcego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany,

b) 30% warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu
obowigzywania odpowiedzialno$ci z tytutu r¢kojmi za wady przedmiotu Umowy lub nie pdznigj
niz w 15. dniu po dniu, w ktorym Wykonawca usunal wszystkie wady zgloszone mu przez
Zamawiajacego w okresie obowigzywania odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi.

Zabezpieczenie wniesione w formie pieni¢znej Zamawiajacy zwroci z odsetkami wynikajacymi

z umowy rachunku bankowego, na ktorym byly one przechowywane, pomniejszone o koszt

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy

Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje

swoja waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

W przypadku gdy Wykonawca zlozy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie

gwarancji:

1) w przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez podmioty wystepujace wspolnie w charakterze
Wykonawcy (konsorcjum) — gwarancja zostanie udzielona na zlecenie wszystkich podmiotow
wchodzacych w sktad konsorcjum i w gwarancji zostang wymienione wszystkie te podmioty
(wszyscy czlonkowie konsorcjum);

2) okres obowigzywania zabezpieczenia obejmie czas od dnia zawarcia Umowy do 15-go dnia
po dniu, w ktorym upltywa termin gwarancji i rekojmi, z zastrzezeniem postanowien pkt 3) i 4);

3) w przypadku, gdy odbiér koncowy przedmiotu Umowy bez wad nastgpi nie pézniej niz do 15 dni
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od dnia, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 5), Zamawiajgcy nie bedzie zadat przedluzenia
obowigzywania gwarancji,

4) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zlozenia gwarancji na okres krotszy niz okreslono w pkt 2)
pod warunkiem, ze Wykonawca w sposob jednoznaczny, w formie pisemnej, zobowiaze si¢ do jej
przedtuzenia na okres, o ktorym mowa w pkt 2).

§ 15
Ubezpieczenia

Wykonawca zobowigzuje si¢ do dnia przejecia placu budowy do zawarcia na czas obowigzywania
Umowy, umowe¢/umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej
z realizacja Umowy w zakresie robot budowlanych oraz do dostarczenia Zamawiajacemu polisy
ubezpieczeniowej zawartej w tym zakresie wraz z dowodem optacenia sktadki z tytulu ubezpieczenia.
Wykonawca zobowigzany jest — na okres od dnia przejecia placu budowy, do dnia odbioru robot
budowlanych bez wad — ubezpieczy¢ zgodnie z ust. 1 przedmiot Umowy oraz montaz wraz z wszelkim
wlasnym mieniem znajdujacym si¢ na placu budowy, a w szczeg6lnosci ubezpieczy¢:

1) roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy;

2) materiaty lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania;

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezb¢dne do realizacji przedmiotu Umowy;

4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowiace zaplecze budowy.

Suma ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, powinna by¢ réwna wartoSci brutto wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem Umowy przedtozyt Zamawiajgcemu kopi¢ dokumentu
ubezpieczenia z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z prowadzong dziatalnosciag gospodarcza,
wraz z oryginalem tego dokumentu do wgladu lub kopi¢ podpisana przez ubezpieczyciela oraz dowod
optacenia sktadki z tytutu ubezpieczenia. Dokumenty, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
w sposob jednoznaczny potwierdzaja, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zwigzku z prowadzong dziatalno$cia gospodarcza, a ubezpieczenie obejmuje swym zakresem co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku naruszenia ich praw, w wyniku ich $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (Szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wilasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwiazku z wykonaniem robdt budowlanych oraz innych prac objetych
przedmiotem Umowy na sumg¢ ubezpieczenia nie mniejszg niz 700 000,00 zi (stownie: siedemset
tysiecy ztotych 00/100), na caly okres wykonywania przedmiotu Umowy, z rozszerzeniem
0 odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez Podwykonawcow
i Dalszych Podwykonawcow (w przypadku, gdy przedmiot Umowy bedzie wykonywany przez
podwykonawcow).

W przypadku wygasnigcia umow ubezpieczenia wymienionych w ust. 1 i ust. 4 przed wykonaniem
przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do dorgczenia Zamawiajagcemu kopii dokumentu
ubezpieczenia wraz z oryginatem tego dokumentu do wgladu Iub kopii podpisanej przez
ubezpieczyciela, na kolejny okres, nie pdzniej niz na 7 dni przed datg wygasnigcia dotychczasowej
umowy ubezpieczenia.

W przypadku zmniejszenia sum gwarancyjnych ponizej kwot wskazanych w ust. 3 i ust. 4
Wykonawca zobowigzany jest do ich uzupelnienia tak, aby w calym okresie ubezpieczenia suma
gwarancyjna umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia okreslonego w ust. 4 wynosita 700 000,00
7l (stownie: siedemset tysigcy ztotych), a w zakresie ubezpieczenia okreslonego w ust. 1 byta rowna
warto$ci kwoty wynagrodzenia umownego brutto okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do niezwlocznego przedlozenia Zamawiajacemu (w terminie do 7 dni od dnia
wyplacenia przez ubezpieczyciela odszkodowania) stosownego dokumentu potwierdzajacego ten fakt.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktorych mowa powyzej przez caty okres
realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego koncowego odbioru jej
przedmiotu.
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§16
Odstapienie od Umowy

1. Strony maja prawo odstgpienia od Umowy w okolicznosciach przewidzianych prawem, a takze
w okoliczno$ciach ustalonych w niniejszej Umowie. Odstgpienie od Umowy nie zwalania Stron
z zachowania zobowigzan opisanych postanowieniami Umowy, ktére reguluja postepowanie w
przypadku odstapienia, m. in. dotyczacych zabezpieczenia terenu budowy, kar umownych, rozliczen,
gwarancji.

2. Zamawiajacy, moze odstapi¢ od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jezeli:

1) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z Umowa lub pisemnymi zastrzezeniami Zamawiajacego
albo przerywa roboty z przyczyn lezacych po jego stronie na okres dtuzszy niz 4 kolejno nastgpujace
po sobie dni lub opdznia si¢ z przyczyn lezacych po jego stronie z wykonaniem robot przez okres
5 dni, w stosunku do terminow okre$lonych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym;

2) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy o okres dtuzszy niz
10 dni lub nie kontynuuje rob6ét mimo wezwania ztozonego na piSmie przez Zamawiajacego;

3) wystgpita konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z przepisem
art. 143c ust. 1 ustawy Pzp lub wystapita konieczno§¢ dokonania przez Zamawiajacego
bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy na sume wigksza niz 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy;

4) opdznia si¢ w realizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego o co najmniej jeden miesigc —
do oceny postuzy zaawansowanie finansowe wykonania harmonogramu,

3. Jezeli okoliczno$ci opisane w ust. 2 pkt 1) lub pkt 2) ograniczaja si¢ do cze$ci przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze wedlug swojego wyboru, odstapi¢ od czgsci Umowy obejmujacej niespetnione
$wiadczenie — bez wyznaczania dodatkowego terminu — albo od Umowy w catoSci.

4. Oswiadczenie w przedmiocie odstapienia od catosci lub czgsci Umowy Zamawiajacy ma prawo ztozyc
w terminie do 30 dni od dnia powzigcia informacji o zaistnieniu zdarzen okre§lonych w ust. 2 oraz
w§ 10 ust. 111§ 11 ust. 8 pkt. 3) stanowigcych podstawe do odstgpienia od Umowy.

5. W razie odstagpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi Protokot
inwentaryzacji robot w toku, w terminie do 3 dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi si¢ do czynno$ci zwigzanych z inwentaryzacja, o ktoérej mowa
w ust. 5, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do samodzielnego wykonania inwentaryzacji i jednostronnego podpisania Protokotu z inwentaryzacji.

7. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstgpienia, ktérych
zakres zostanie okreslony w Protokole z inwentaryzacji, a Zamawiajacy nie ma obowiazku zwrotu
$wiadczen spetnionych przez Wykonawce w tym zakresie.

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktorym mowa powyzej, Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci Umowy zgodnie z przepisami art. 145
ust. 2 ustawy Pzp.

§17
Prawa autorskie

1. Wykonawca o$wiadcza, ze dzielo bedace przedmiotem niniejszej Umowy jest wynikiem jego
tworczosci 1 jest wolne od wad prawnych, w tym nie narusza dobr osobistych i praw autorskich osob
trzecich oraz ze prawa do przedmiotowego dziela nie sa niczym ograniczone W zakresie
objetym niniejsza Umowa. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw oso6b trzecich
Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczen z tego tytulu wysuwanych przez te
osoby oraz do zwolnienia Zamawiajgcego od jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w tym zakresie.

2. Zamawiajacy, wraz z przekazanym przez Wykonawce przedmiotem Umowy, nabywa rowniez autorskie
prawa majatkowe, w tym zalezne prawa autorskie, zgodnie z art. 41, ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz z art. 46
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U.
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z 2017 r., poz. 880 z pdzn. zm.), zarowno do utworu zbiorowego, jak rowniez do poszczegodlnych jego
czgsci majacych samodzielne znaczenie.
W rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Zamawiajacy ma prawo do
opublikowania, rozpowszechnienia, = wprowadzenia  przedmiotu Umowy do  obrotu
1 korzystania z przedmiotu Umowy w ramach odrebnych pol eksploatacji okreslonych w art. 50 ustawy
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. do zwielokrotniania dowolng technika,
udostepniania publicznie, umieszczania na stronie internetowej, ubiegania si¢ przy wykorzystaniu
przedmiotu Umowy o $rodki bezzwrotne, przesytania w wersji elektronicznej, w tym m.in. do celow
udzielenia zamdwienia publicznego zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamowien publicznych, do
konsultacji i uzgodnien przyjetych rozwigzan, ubiegania si¢ o uzyskanie niezb¢dnych dla prawidtowego
uzytkowania i funkcjonowania decyzji i pozwolen. Zamawiajacy ma prawo przekazywaé i publikowac
przedmiot Umowy lub jego cze$¢ w oryginale lub zwielokrotniony przez Zamawiajacego bez
koniecznosci autoryzacji kopii przez Wykonawce, a takze dokonywa¢ w nim zmian oraz korzystaé
z przedmiotu Umowy w celu opracowania na jego podstawie dokumentacji projektowej przez innych
projektantow oraz uzyskania wymaganych pozwolen na prowadzenie robot budowlanych.
Po nabyciu prawa, o ktérym mowa w ust. 2 Zamawiajacy bedzie mial w szczegolnosci prawo do
wprowadzania zmian w dokumentacji stanowiagcej przedmiot Umowy zlecenia kontynuowania prac
dotyczacych tej dokumentacji osobie trzeciej, a nastgpnie wykorzystywania tak powstatego
opracowania na polach eksploatacji, o ktorych mowa w ust. 3.
Nabyte prawa, o ktérych mowa powyzej, sg nieograniczone w czasie, nie sg rowniez ograniczone
terytorialnie.
Wykonawca nie moze wypowiedzie¢c Umowy w zakresie przeniesienia majatkowych praw
autorskich.
Za powyzsze nie przysluguje Wykonawcy zadne dodatkowe wynagrodzenie poza wynagrodzeniem
okreslonym w § 3 ust. 1. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje z chwilg przekazania
Zamawiajacemu dokumentacji projektowej i przeniesieniem wilasno$ci egzemplarzy dokumentacji
projektowej. Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich Wykonawca uwzglednit w cenie
ofertowej.
§18
Zmiany tresci Umowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji
robot, w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy, stanowiacej Zatacznik Nr 1 do Umowy, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z przepisem art. 144 ustawy PZP, a takze w przypadku
wystapienia CO najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznosci oraz okresla
warunki zmian Umowy w ust. 2 -18 niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastapi zmiana obowiazujacej stawki podatku
VAT dla robét objetych przedmiotem Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia o kwote rowng roznicy w kwocie podatku, jednakze wylacznie w odniesieniu do czgsci
wynagrodzenia za roboty, ktorych do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowiazkéw Stron Umowy,
wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywolujacych niezbedng potrzebe zmiany sposobu realizacji
Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu realizacji Umowy oraz zmiany zakresu
przedmiotu Umowy, wysoko$ci wynagrodzenia lub terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku przestojow, opdznien lub braku mozliwosci realizacji przedmiotu Umowy, wywotanych:

1) prowadzonymi rownolegle u Zamawiajacego pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne
podmioty lub

2) przyczynami niezaleznymi od Stron Umowy, badz zaleznymi wytacznie od Zamawiajacego,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,

odpowiednio o okres opoznienia spowodowanego jedng z przyczyn wskazanych powyzej w pkt 1)

i2).

W przypadku obiektywnej koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy,
zastosowania rozwigzan zamiennych, zastepczych lub rownowaznych, koniecznos$ci wykonania robot
dodatkowych, ktore nie mogly by¢ przewidziane przez Zamawiajagcego, w tym w szczegdlnosci
w przypadku niezgodnos$ci Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU) ze stanem stwierdzonym
w trakcie prowadzonych robot budowlanych Zamawiajacy dopuszcza zmiang przedmiotu Umowy, przy
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czym wylacznie w zakresie niezbednym do zgodnego z obowigzujgcymi standardami, wymaganiami
technicznymi oraz normami, prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy lub zmian¢ wysokoS$ci
wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w § 3 ust. 1, w zakresie uwzgledniajgcym zmieniony
przedmiot prac oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystagpi opodznienie, badz
przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac bedzie diuzszy od dotychczasowego,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez
wydhuzenie odpowiednio o okres takiego opdznienia lub o okres konieczny dla wykonania przedmiotu
Umowy.

6. W przypadku okreslonym w ust. 5 dopuszcza si¢ rowniez mozliwos¢ zmiany warunkéw dokonywania
ptatnosci w zakresie ilo$ci i zasad zaptaty za roboty stanowiace przedmiot odbioru koncowego.

7. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktore nie mogly by¢ przewidziane przez Zamawiajacego
pomimo dolozenia nalezytej staranno$ci lub ktére ujawnity si¢ podczas wykonywania prac lub gdy jest
to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajacego w zakresie w jakim korzy$¢ moze
polegac na:

1) zmianach majacych wplyw na przyspieszenie wykonania lub zmniejszenie ucigzliwosci
w funkcjonowaniu Zamawiajacego w zwiazku z realizacjg przedmiotu Umowy;

2) zmianach majacych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na wykonanie,
utrzymanie lub uzytkowanie;

3) zmianach majacych wplyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robot dla
Zamawiajacego;

4) zmianach majacych wplyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy;

5) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania;

6) zmianach majacych wpltyw na poprawe parametrow technicznych;

7) zmianach majacych wptyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych;

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na poste¢p technologiczny lub zmiany obowiazujacych przepisow;

9) zmianach wynikajacych z btednych zatozenh w PFU, ktoérych nie mozna bylo sprawdzi¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot budowlanych (np. przed rozebraniem lub dokonaniem
odkrywek)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmniejszenia lub

zwickszenia zakresu przedmiotu Umowy przy jednoczesnej proporcjonalnej zmianie wynagrodzenia

Wykonawcy oraz jezeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystapi opdznienie lub wydtuzenie czasu

koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia

realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego opOznienia lub o okres o jaki czas
konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu
wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taka zmiana.

8. W przypadku zaistnienia opoznienia organéw administracji w stosunku do terminéw wynikajgcych
z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub jesli przepisy takich terminow w przypadku danej
czynnosci organéw administracji nie wskazuja, Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ terminu realizacji
Umowy w stosunku do terminu, ktory dziatajgc z nalezyta starannoscig Wykonawca mogt zatozy¢.

9. W przypadku zaistnienia dzialania sity wyzszej Zamawiajacy dopuszcza zmiang sposobu wykonania
Umowy w niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunigciu przeszkod mogt
wykona¢ prawidlowo przedmiot Umowy oraz terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy
poprzez wydtuzenie o okres opdznienia spowodowanego dziataniem sily wyzsze;j.

10. W przypadku wystapienia niemozliwych do przewidzenia warunkow, w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanych instalacji lub elementéw konstrukcyjnych kolidujacych z realizowana przez
Wykonawce infrastruktura, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany:

1) terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydluzenie o okres takiego
opdznienia,

2) zakresu przedmiotu Umowy oraz zmiany wysoko$ci wynagrodzenia stosownie do zmiany zakresu
prac.

11. Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania zmian i uzupelnien nieistotnych postanowien Umowy
w formie pisemnej (niestanowigcych zmian istotnych niniejszej Umowy), w szczego6lnosci:

1) zmiany nazwy, siedziby stron Umowy, numeréw rachunkow bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych;
2) zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad przedmiotem Umowy.
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Zamawiajacy dopuszcza zmiane zakresu przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 w przypadku
wystgpienia dodatkowych wymagan natozonych przez Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw lub Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany przy opracowaniu dokumentacji projektowej w stosunku do
koncepcji Zatacznika do Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU), jezeli w trakcie prac
projektowych, Projektant zaproponuje oraz uzasadni korzystniejsze dla Zamawiajacego rozwigzania, lub
na etapie uzyskiwania wymaganych prawem zgod i pozwolen, zaistnieje konieczno$¢ wprowadzenia
zmian, Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonania tejze zmiany.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Kierownika robot (jedynie za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego) na wniosek Wykonawcy w przypadku:

1) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych Kierownika robot;

2) nie wywiagzywania si¢ Kierownika robot z obowigzkow wynikajacych z Umowy;

3) jezeli zmiana Kierownika robdt stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy.
W przypadku, gdy Kierownik robot nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ Kierownika robot zgodnie z zadaniem Zamawiajacego
we wskazanym przez Zamawiajacego terminie.
W przypadku zmiany Kierownika robot z uwagi na okolicznosci opisane w ust. 12 i 13, nowy Kierownik
robot musi spelnia¢ wymagania okreslone w SIWZ.
W przypadku zmiany Podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia Podwykonawcy, wprowadzenia
nowego (kolejnego) Podwykonawcy, rezygnacji Podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robot
wykonywanych przez Podwykonawce, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na powyzsze
po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z Podwykonawca wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej
wykonania robot okreslonych w Umowie, w terminie 14 dni od dnia przekazania Umowy przez
Wykonawce.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w oparciu o Wykaz
Wycenionych Elementow (WWE) w przypadku wprowadzenia zmian o ktorych mowa powyzej w ust. 5
; 759; 10; 12; 13 oraz 14.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig one jednocze$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.
§19
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579

z poézn. zm.),

2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.),

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017, poz. 459 z pézn. zm.).
Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Zakazuje si¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do tre$ci Oferty, na podstawie ktorej dokonano

wyboru Wykonawcy, poza zmianami okreslonymi w § 18.

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem ust. 3 jest niewazna.

Zamawiajacy oswiadcza, ze nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych
z Umowy, na osobe trzecia.

Oferta Wykonawcy oraz wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy
beda sporzadzane w jezyku polskim.

Integralng czescia Umowy sa Zataczniki do Umowy.

Ewentualne spory wynikte na tle stosowania niniejszej Umowy, Strony zobowigzujg sie rozwigzaé
polubownie, a w przypadku braku mozliwosci takiego rozwigzania sporu, poddaé¢ pod rozstrzygniecie
Sadu wlasciwego ze wzgledu na siedzibg¢ Zamawiajacego.

Umowa zostata sporzadzona w formie pisemnej w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa

egzemplarze dla Zamawiajgcego, a jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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