UMOWA

zawarta W dniu .........ccceeveennns w Krakowie pomigdzy:

Gming Miejska Krakow z siedzibg w Krakowie, Plac Wszystkich Swigtych 3-4,
zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w Sgdzie Rejonowym w. ....................., Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ........ccccooevvvinin,, kapitat zaktadowy w wysokosci ..............
(dotyczy spotki z o.0. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym
REGON: .. i NIP: ey reprezentowanym przez:

w przypadku osoby f zyeznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)
. prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczq pod nazwg
. na podstawze wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej prowadzone] przez Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii , zamieszkalym
legitymujgcym  sie  dowodem  osobistym  (seria i  numer)
................................................. posiadajgcym REGON: ........cccccovceveeeeeeee § NIP: i,

(w przypadku spolkt cyw:lne] )
.. prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczqg pod nazwg .........

Zamleszkaiym e et e e e e e n e vee e e e e s, lEGTtYMUf@CYM SiE dOWOdem osoblstym (serla i
FUINET ) ..o, PESEL ..o wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii ,
2. it ee vee e .. pYOWadzgeym dziatalnoS¢ gospodarczg pod nazwg ..............eniia.
zamieszkatym legitymujgcym sie dowodem osobistym
(SEFIQA I MUMEY) ... ... eveeeieiieecieeeeeeeeeee e PESEL ...

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Przedsigbiorczosci i Technologii

prowadzqcymi dziatalnos¢ gospodarczg w formie spotki cywilnej pod nazwgq ..............ccccooeveeeen.n.
posiadajgeym REGON ...........cccovveeeeieeaeiiiieees EINIP oo s e e et e e e et e e e e e

(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, na przyktad
w ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

zarejestrowanym w Sqdzie Rejonowym w ...........cccccceeeveeencns, Wydziat ................. Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ...........cccccooevveun.n. , kapital zaktadowy w wysokosci .. .
(dotyczy spotki z o.0. ispotki akcyjnej), oplacony w catosci/w czesci (dotyczy spoikz akcy]ne])
posiadajgcym REGON: ...........ccccoeveeennn. INIP: oo, reprezentowanym przez:

Iub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dzialalnosé gospodarczq)

2. e , prowadzgcym dziatalnosé¢ gospodarczq pod nazwg .

zam. legztymujqcym sig dowodem osobistym (seria i numer) ..............................
wpisanym do Centralne] szdenqz i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Przedsigbiorczosci i Technologii , posiadajgcym REGON: ...................... I NIP: i , PESEL
reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z
dnia:.

(leer Konsorc]um) reprezentowanego przez:

1)
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2)

zwanym dalej ,,Wykonaweg’.
zwanymi dalej ,,Stronami”.

Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku przeprowadzenia post¢powania o udzielenie
zamowienia publicznego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm.), zwanej dalej ,,ustawg”, w
trybie przetargu nieograniczonego.

Umowa zostala zawarta zgodnie z aktualng uchwatg Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (zatacznik nr 3, cze$¢ B-2, zadanie nr ZIM/K2.4/15 pn
,,Jermomodernizacja Klubu Kultury ,,MydIniki” (ZIT).

Inwestycja realizowana jest w ramach naboru do Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Malopolskiego na lata 2014-2020, OS priorytetowa 4 Regionalna Polityka
Energetyczna, Poddzialanie 4.3.1.pn. Gl¢boka modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznoSci
publicznej ZIT.

§1
Definicje

Ilekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o:

1. Inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ roboty budowlane obejmujace termomodernizacj¢ budynku
Klubu Kultury ,,MydIniki” w Krakowie przy ul. Balickiej 289, ktory figuruje w gminnej ewidencji
zabytkéw i podlega ochronie, w tym w szczegolnosci: ocieplenie stropéw ostatniej kondygnacji i
potaci dachowych, wymiang parapetéw, zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacjg
istniejacej instalacji wewnetrznej c.o. i cwu, usprawnienia dotyczace klimatyzacji w pomieszczeniach,
wymiane instalacji odgromowej, pokry¢é murdéw ogniowych, paséw pod i nad rynnami, gzymsow i
krawedzi balkonowych z blachy oraz remont budynku w zakresie instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnej, elektrycznej, przeciwpozarowej, hydroizolacji $cian fundamentowych, aranzacji sali
wielofunkcyjnej , aranzacji pomieszczen sanitarnych wraz z ich dostosowaniem dla osob
niepetnosprawnych i fragmentarycznego remontu elewacji.

2. Umowie o dofinansowanie - nalezy przez to rozumie¢ umowe zawartg przez Zmawiajacego Z
Instytucja Zarzadzajaca 0 dofinasowanie Inwestycji ze srodkow europejskich w ramach naboru do
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Malopolskiego na lata 2014-2020, O$
priorytetowa 4 Regionalna Polityka Energetyczna, Poddziatanie 4.3.1.pn. Glgboka modernizacja
energetyczna budynkow uzyteczno$ci publicznej ZIT.- nr RPMP.04.03.01-12-0408/17-00-
XVI1/257/FE/17 z dnia 22.09.2017 roku.

3. Dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ projekt budowlany, wykonawczy oraz
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot, wykonane przez przedsigbiorce ATM Projekt
Agata Mroczka -dla kazdego Etapu stanowigce zatgcznik nr ..... do SIWZ.

4. QOdbiorze czeSciowym — nalezy przez to rozumie¢ potwierdzenie wykonania robdt budowlanych
zrealizowanych w ramach Inwestycji w danym okresie rozliczeniowym.

5. Odbiorach koncowych technicznych — nalezy przez to rozumie¢ potwierdzenie wykonania calosci
robot budowlanych zrealizowanych w ramach Inwestycji.

6. Odbiorze koncowym przedmiotu umowy — nalezy przez to rozumie¢ pisemne potwierdzenie
zrealizowania catego zakresu przedmiotu umowy.

7. Dniu roboczym — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie dni z wylaczeniem sobdt oraz dni ustawowo
wolnych od pracy.

8. Uzytkowniku — nalezy przez to rozumie¢ instytucje kultury - Centrum Kultury ,,.Dworek
Biatopradnicki” w Krakowie, z siedzibg przy ul. Papierniczej 2, 31-221 Krakow.

9. Projektancie — nalezy przez to rozumieé¢ osobg, ktora begdzie wykonywata prawa i obowigzki
projektanta, o ktorych mowa w art. 20 1 21 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U.2017. poz. 1332 z p6zn. zm.).



10. SIWZ — nalezy przez to rozumie¢ specyfikacj¢ istotnych warunkéw zamowienia, o ktorej mowa w

preambule do umowy.

11. Inspektor nadzoru inwestorskiego - nalezy przez to rozumie¢ osobe, ktora bedzie wykonywata prawa
1 obowiazki inspektora, o ktorych mowa w art. 20 1 21 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U.2017. poz. 1332 z p6zn. zm.).

12. Budynku- budynek Klubu Kultury ,,Mydlniki” przy ul. Balickiej 289 w Krakowie wpisany do gminnej
ewidencji zabytkéw (dziatka nr 125/1, obreb 49, j.ewid. Krowodrza).

§2
Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania Inwestycji zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z tresci
decyzji o pozwoleniach na budowe, zawiadomienia wlasciwego organu o zakonczeniu realizacji
Inwestycji oraz do czynnego udziatu w procedurze przekazania przedmiotu umowy Uzytkownikowi.

2. Inwestycja realizowana bedzie w dwoch etapach:

1) Etap | — obejmujacy termomodernizacj¢ Budynku.

2) Etap Il — obejmujacy remont Budynku - pozostaty zakres Inwestycji

3. Wykonawca wykona Inwestycje zgodnie z:

1) Dokumentacjg projektowa Etapu I i Etapu Il Inwestyciji,

2) ostateczng decyzjg Prezydenta Miasta Krakowa o pozwoleniu na budowe nr 1550/2916 z dnia
12.07.2016 r., oraz ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Krakowa o pozwoleniu na budowe,
ktora jest w trakcie procedowania i zostanie przekazana Wykonawcy w terminie do 15.05.2018r.,

3) opinig Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow znak: KZ-03.4120.6.537.2016.EH z dnia
03.06.2016 r. oraz postanowieniem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw znak: KZ-
03.4120.6.265.2018.DJ z dnia 05.04.2018 r.,

4) obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnoSci z ustawg Prawo budowlane,

5) zasadami wiedzy technicznej,

6) ustaleniami nadzoréw autorskich.

4. Strony zgodnie potwierdzaja, ze:

1) Zamawiajacy przed podpisaniem umowy przekazat Wykonawcy wersje elektroniczng
Dokumentacji projektowej wraz z decyzjami wymienionymi w ust.3.,

2) Zamawiajacy przy podpisaniu umowy przekazal Wykonawcy oryginat decyzji o pozwoleniu na
budowe, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 2 oraz Dokumentacj¢ projektowa.

5. Inwestycja realizowana jest na nieruchomosci sktadajacej si¢ z dziatki ewidencyjnej nr 125/1 obrgb
49 Krowodrza, KR1P/00140416/7, potozonej przy ul. Balickiej 289 w Krakowie, stanowigcej
wiasno$¢ Gminy Miejskiej Krakow.

6. Z uwagi na krotki okres realizacji Inwestycji, Wykonawca musi przewidzie¢ w razie koniecznosci
wykonywanie robot w systemie 3 — zmianowym i w dni wolne od pracy.

§3
Zobowiazania Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
1) przekazania Wykonawcy terenu budowy na czas realizacji Inwestycji, w terminie okre$§lonym
w § 4 ust. 3,
2) ustanowienia na rzecz osOb wskazanych przez Wykonawce wszelkich niezbednych
petnomocnictw umozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy,
3) ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,
4) zapewnienia petnienia nadzoru autorskiego przez Projektanta,
5) przystgpienia do odbioréw na zasadach okreslonych w § 8,
6) zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 9.
2.  Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, a w szczego6lnos$ci do:
1) protokolarnego odebrania terenu budowy w dniu jego przekazania przez Zamawiajacego, jego
odpowiedniego zabezpieczenia, a takze przystosowania do potrzeb prac budowlanych,
2) dokonania w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia wlasciwego organu nadzoru budowlanego
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, do zakonczeniu robdt budowlanych
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=

zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, do uzyskania niezb¢dnych uzgodnien, zezwolen,
opinii, do organizowania komisji z udziatem konserwatora,

3) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z terminami okre§lonymi w § 4, kompleksowo, w cato$ci,
koordynujac wszelkie dziatania zwigzane z jego realizacja, uwzgledniajac opini¢ Biura
Miejskiego Konserwatora Zabytkow oraz postanowienie Miejskiego Konserwatora Zabytkow
wymienione w §2 ust. 3 pkt 3),

4) opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,
zawierajacego szczegotowe asortymenty robdt dla poszczegoélnych Elementéw wskazanych w
Tabeli elementow stanowigcej zatacznik nr 1 do umowy oraz uwzgledniajacego zasady platnosci
okreSlone w§ 9 oraz terminy realizacji, wszelkie zmiany uzgodnionego harmonogramu
rzeczowo-finansowego dopuszczalne sg po akceptacji Zamawiajacego i Uzytkownika,

5) zabezpieczenia pomieszczen i mienia w obiekcie zgodnie z wytycznymi zawartymi w zataczniku
nr 2 do umowy.

6) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot, az do odbioru koncowego przedmiotu umowy, w
szczegOlnosci przez kierownika budowy posiadajacego wymagane przepisami prawa
uprawnienia budowlane do prowadzenia rob6t oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wihasciwej
izby samorzadu zawodowego lub aktualne uprawnienia rownowazne do powyzszych

7) Dbiezacego odbierania robot wykonanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

8) przedstawiania, na zadania Zamawiajacego, pisemnych informacji dotyczacych realizacji
i rozliczenia Inwestycji, w tym informacji wymaganych przez druga strone Umowy o
dofinansowanie, w terminach uzgodnionych przez Strony lecz nie pdzniej, niz w terminie
wskazanym przez te instytucje,

9) wykonania po przekazaniu terenu budowy a przed rozpoczg¢ciem robot, inwentaryzacji
istniejacego stanu Budynku i udokumentowania jej w postaci zdjgé,

10) przeszkolenia do 5 oso6b wskazanych przez Uzytkownika w zakresie uzytkowania zamontowanej
stolarki okiennej i drzwiowej, regulacji wykonanej instalacji centralnego ogrzewania oraz
wykonanych instalacji i urzadzen.

§ 4

Terminy realizacji przedmiotu umowy

Umowa obowigzuje od dnia zawarcia do dnia podpisania przez wykonawcg robot budowlanych
protokotu odbioru koncowego Inwestycji i przekazania Budynku Uzytkownikowi.

Zamawiajacy przewiduje, ze podpisanie przez wykonawce robdt budowlanych protokotu odbioru
koncowego Inwestycji i przekazania obiektu Uzytkownikowi nastgpi do dnia 22.10.2018 roku.
Zmiana tego terminu pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy 1 wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, okreslong w § 9 ust. 1.

Przekazanie przez Zamawiajacego terenu budowy Wykonawcy nastgpi protokolarnie w ciggu 3 dni od
dnia zawarcia umowy. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze rozpoczecie robot budowlanych
bedzie mozliwe najwczesniej w dniu 04.06.2018r.,

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu uzgodnionego harmonogramu
rzeczowo-finansowego robot w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Inwestycji w terminie do:

1) 31.08.2018 r. —w zakresie Etapu I,

2) 30.09.2018r r. - w zakresie Etapu Il.

Za dzien wykonania Inwestycji strony przyjmujg dzien podpisania protokotu odbioru koncowego
technicznego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zakonczenia wykonania przedmiotu umowy do dnia 22.10.2018
roku.

Za dzien zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

§5
Organizacja prowadzenia Inwestycji
Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy jest odpowiedzialny za ten teren realizacji Inwestycji i
szkody na nim wynikte, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami okreslonymi w niniejszej
umowie.



Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich, ktore moglyby zosta¢ naruszone w zwigzku z
realizacjg Inwestycji, jak rowniez zobowigzuje si¢ do usunig¢cia lub pokrycia ewentualnych szkod
bedacych skutkiem realizacji Inwestycji przez Wykonawcg.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) =zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media- oplata ryczaltowa w niniejszym
zakresie wynosi 2 000,00 ztotych i jest ptatna Uzytkownikowi po zakonczeniu realizacji robot,

2) zorganizowania terenu i zaplecza budowy w uzgodnieniu z Uzytkownikiem, w tym mi¢dzy
innymi: zorganizowania stanowiska p. poz., zapewnienia na terenie budowy oswietlenia,

3) zapewnienia stalego, 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz statej tacznosci ze stuzbami
ratowniczymi i porzadkowymi,

4) usuwania i wlasciwej utylizacji zdemontowanych materiatow oraz zanieczyszczen zwigzanych z
realizacjg Inwestycji,

5) zapewnienia w uzgodnieniu z Uzytkownikiem pomieszczenia dla narad koordynacyjnych
Inwestyciji,

6) przeprowadzania przez uprawnione laboratoria materiatowe i badawcze odpowiednich badan
jakosci wykonanych rob6t i wbudowanych materiatow,

7) uzyskania akceptacji  Miejskiego Konserwatora Zabytkow dla materiatow - wyrobow
wskazanych w opinii, o ktorej mowa w §2 ust. 3 pkt. 3), jak rowniez do realizacji ustalen
szczegotowych, ktore beda podejmowane na radach budowy i komisjach z udziatem
konserwatora,

8) prowadzenia i zabezpieczenia dokumentacji budowy, w szczegdélnosci dokumentacji
fotograficznej robot ulegajacych zakryciu,

9) sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu wykazu zrealizowanych w ramach Inwestycji
srodkow trwatych — ze wskazaniem opisu (w tym model, numer fabryczny - jesli wystepuja),
lokalizacji 1 warto$ci netto 1 brutto w ztotych polskich, zgodnie z warto$cig przedmiotu umowy
okreslong w § 9 ust. 1, celem ujecia w ewidencji ksiggowej Zamawiajacego srodkow trwatych
wytworzonych w ramach Inwestycji, odrebnie dla kazdego sktadnika wg klasyfikacji srodkow
trwatych, zgodnie z odpowiednimi przepisami obowigzujacymi w dacie wilasciwego odbioru
koncowego technicznego - w 1 egzemplarzu papierowym oraz w formie elektronicznej (format
xls),

10) przekazania Zamawiajacemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych producentow na
materialy, elementy i urzadzenia zamontowane w ramach Inwestycji,

11) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej dla Inwestycji - w 2 egzemplarzach
papierowych oraz w 2 egzemplarzach na nosniku elektronicznym (w formacie PDF lub innym
uzgodnionym z Zamawiajacym),

12) opuszczenia terenu budowy, pozostawiajac go w stanie uporzgdkowanym (usunigcie po
zakonczeniu Inwestycji elementow zaplecza, maszyn, urzadzen, materiatow, odpadow).

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywaé roboty z materiatow, ktorych koszty poniesie on sam.

Wszystkie zastosowane przy wykonaniu Inwestycji materialty musza spetnia¢ wymog dopuszczenia

do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslony w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Jezeli w projekcie budowlanym zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,

dostawca) materialow lub wskazane normy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy Pzp,

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie przez Wykonawce materialow rownowaznych ze wskazanymi

pod wzgledem parametrow technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, ze

zapewnig one uzyskanie parametrow nie gorszych, niz wskazane, po zaakceptowaniu tych rozwigzan
przez Projektanta i Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢, Ze materialy
rownowazne spetniaja powyzsze wymagania.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zamoéwienie zgodnie z wymaganiami Miejskiego

Konserwatora Zabytkéw, o ktérych mowa w opinii i postanowieniu- w § 2 ust. 3 pkt. 3 umowy.

Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania Inwestycji: $rodki, maszyny i urzadzenia oraz

wykwalifikowany personel, w tym posiadajacy niezbedne dla realizowanych robot uprawnienia do

wykonywania funkcji technicznych w budownictwie w wymaganych specjalno$ciach zgodnie

z obowigzujacymi  przepisami prawa — w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania

Inwestycji, przez caty okres realizacji Inwestycji (w tym zapewni ciggla obecnos¢ niezbednych osob

nadzoru w trakcie wykonywania robot budowlanych). Jesli Wykonawca uzna, iz do prawidlowe;j i
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pelnej realizacji przedmiotu umowy jest konieczny dodatkowy wykwalifikowany personel, zapewni

takie osoby na wlasny koszt.

8.  Wykonawca zobowiazuje si¢ do zorganizowania robdt w sposob umozliwiajgcy wlasciwy nadzor nad

Inwestycja osobom uprawnionym, w tym w szczegolnosci do:

1) przedstawiania wynikéw badan i pomiarow zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami,

2) uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla materiatow przeznaczonych do
wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych atestow i $wiadectw
jakosci; w przypadku niedotrzymania tego warunku i wbudowania nieprawidlowego materiatu
bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca dokona wymiany materialu na
wlasny koszt.

§6

Podwykonawcy

1. Wykonawca w toku wykonywania umowy moze postugiwac si¢ osobami trzecimi, z zastrzezeniem
ponizszych postanowien. Wykonawca odpowiada za dzialanie i zaniechanie tych osob, tak jak za
wiasne dziatanie lub zaniechanie, zgodnie z art. 474 Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca moze postuzy¢ si¢ podwykonawcami robot budowlanych za uprzednig zgoda
Zamawiajgcego wyrazong stosownie do art. 647 k.., po przedtozeniu projektow umoéow
z podwykonawcami, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, spelniajacych wymogi, o ktorych
Mowa ponizej oraz wymogi okreslone w SIWZ.

3. Wykonawca zamierzajac zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem bylyby roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z czescig
dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie o podwykonawstwo. Wskazany w
projekcie umowy termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty budowlanej. Termin zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym dotyczy catego wynagrodzenia podwykonawcy — Z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy
dopuszcza zaptate czesci lub catego wynagrodzenia takze przed tym terminem. Zamawiajacy nie
zaakceptuje umowy o podwykonawstwo przewidujgcej zatrzymanie choéby czeSci wynagrodzenia
podwykonawcy dla zabezpieczenia roszczen Wykonawcy (np. tytutem kaucji gwarancyjnej) uznajac,
ze takie zastrzezenie umowne skutkuje ustaleniem terminu zaplaty cze$ci wynagrodzenia
podwykonawcy przekraczajacego 30 dni — z tym zastrzezeniem, ze potracenie wierzytelnosci
podwykonawcy o zaptate czgsSci wynagrodzenia z wierzytelnoscia Wykonawcy o wniesienie przez
podwykonawce w pienigdzu kaucji gwarancyjnej dla zabezpieczenia roszczen Wykonawcy nie bedzie
traktowane jako zatrzymanie cze$ci wynagrodzenia podwykonawcy.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od przekazania mu przez Wykonawce projektu
umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
pisemnych zastrzezen dotyczacych niespelniania przez projekt umowy lub projekt zmian umowy
wymagan okreSlonych w niniejszej umowie, wtym wymagan w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia okreslonych w ust. 3 zdanie 2, a takze wymagan okre§lonych w SIWZ, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca ma obowigzek, w terminiec 7 dni od dnia zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajacej
konieczno$¢ wprowadzenia zmian w umowie o podwykonawstwo na roboty budowlane, przekazaé
Zamawiajacemu projekt zmian tej umowy wraz z cze$cia dokumentacji dotyczaca proponowanych
zmian. Postanowienia ust. 2 — ust. 4 stosuje si¢ odpowiednio.

6. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z podwykonawca
lub dokonania zmian w umowie z podwykonawca, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy lub kopi¢ dokonanej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane.

7. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od przekazania mu przez Wykonawcg umowy
lub zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, pisemnego
sprzeciwu dotyczgcego niespelnienia przez umowe lub zmiang umowy wymagan okreslonych w SIWZ
oraz w niniejszej umowie, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Umowy zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami muszg zawiera¢ zapisy dotyczace odbioru
robot 1 rozliczen umozliwiajace realizacje wymogow zawartych w niniejszej umowie, a zwlaszcza
przewidywac, ze:

1) protokoty odbioru robét wykonanych przez podwykonawce beda sporzadzane nie rzadziej niz raz
w miesigcu kalendarzowym, przed zgloszeniem Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru
czgsciowego przez Wykonawce,

2) faktury/rachunki podwykonawcow begda przedktadane Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych
od podpisania protokotu obioru robot wykonanych przez podwykonawcg.

Zasady okreslone w ust. 2 — ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku zawarcia umowy
podwykonawcy z dalszym podwykonawca, przy czym podwykonawca ma obowiazek dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z podwykonawca,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo.

Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 10, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktorych wartos¢ jest
nizsza niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (zatrzymanie czgsci wynagrodzenia
dla zabezpieczenia roszczen Wykonawcy nie jest dopuszczalne — z tym zastrzezeniem, ze potracenie
wierzytelnosci podwykonawcy o zaptate czgSci wynagrodzenia z wierzytelnoscia Wykonawcy o
whniesienie przez podwykonawce w pieniadzu kaucji gwarancyjnej dla zabezpieczenia roszczen
Wykonawcy nie bedzie traktowane jako zatrzymanie cze$ci wynagrodzenia podwykonawcy)
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
W terminie 7 dni od dnia dor¢czenia wezwania.

Suma wynagrodzen wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow nie moze
przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia ryczalttowego wynikajacego z niniejszej umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca skladajgc oferte w postgpowaniu, o ktorym mowa w preambule
postepowania, polegatl bedzie na osobach zdolnych do wykonania zamowienia oraz wiedzy i
doswiadczeniu innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamowien
publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania zamowienia z udziatem tych podmiotow.
Podmioty te wykonywaé bedq nastepujgce czesci zamowienia (wskazanie podmiotu i czesci
zamowienia, ktorg wykona ten podmiot):

Wykonawca ma prawo do zmiany podmiotow, o ktérych mowa w ust. 13 lub rezygnacji z wykonywania
przez te podmioty czesci zamowienia, pod warunkiem, ze wykaze (przedkiadajqc odpowiednie
dokumenty, analogiczne do wymaganych w ogtoszeniu o zamowieniu w postgpowaniu, o ktorym mowa
w preambule), ze nowe podmioty lub sam Wykonawca posiadajq wiedze i doswiadczenie oraz
dysponujq osobami zdolnymi do wykonania zamowienia w zakresie nie mniejszym niz okreslone w
warunkach udziatu w postgpowaniu, o ktorym mowa w preambule.

§7

Wymagania odnoS$nie zatrudnienia os6b na umowe o prace

Wykonawca os$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej umowy
nastgpujace czynnosci W zakresie realizacji zamowienia:

.................................................................................... /* nalezy wpisac okreslone w
opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych Zamawiajgcy formutuje wymagania
zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy o prace/, beda zatrudnione przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace.
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2. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogu i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

3. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji Przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy 0 pracg wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony); kopia umowy/uméw powinna zostac¢
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczego6lnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikow); imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;
informacje takie jak: data zawarcia umowy i rodzaj umowy o pracg powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dokumentéw potwierdzajacych optacanie sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace (wraz z informacjg o liczbie odprowadzonych
sktadek) tj.:

- zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy lub

- pos$wiadczona za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

4. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Iub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sOb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. Tlekro¢ w ust. 1 - 4 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to rozumieé
rowniez dalszego podwykonawce.

§8

CzynnoSci sprawdzenia i odbioru

1. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do skompletowania i przedstawienia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania robot,
bedacych przedmiotem odbioru (wraz z atestami, protokotami badan i sprawdzen, dziennikiem
budowy, nadzorami autorskimi).



10.

11.

12.

Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzane beda na biezaco przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci, w ciggu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia robot
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. W przypadku nie zgloszenia do odbioru
przez kierownika budowy robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca zobowigzany
bedzie na zadanie inspektora nadzoru do dokonania na wlasny koszt odkrycia tych robot.
Wykonawca przed przystapieniem przez Inspektora nadzoru inwestorskiego albo Zamawiajacego do
odbioru czgéciowego albo koncowego technicznego zobowiazany jest do przedktadania inspektorowi
nadzoru do sprawdzenia protokotow odbioru rob6t wykonanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow w celu ustalenia wartosci i ilosci robot wykonanych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow w danym okresie rozliczeniowym. Inspektor nadzoru i Zamawiajacy nie
przystapia do odbioru w stosunku do robot wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, ktore nie zostaty uprzednio odebrane przez Wykonawce.

Odbiory cze$ciowe beda przeprowadzane przez Inspektora nadzoru co do zasady nie cze$ciej niz raz
w miesigcu kalendarzowym w ciggu 2 dni roboczych od daty ich zgloszenia do odbioru wpisem do
dziennika budowy, dokonanym przez kierownika budowy. W uzasadnionych przypadkach, na
wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na kolejny odbior cze$ciowy w tym samym
miesigcu.

Z odbiorow czesciowych beda sporzadzane protokoty odbiorow cze$ciowych zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru, wskazujace m.in. jakie roboty odebrano oraz jakich nie odebrano z uwagi na
wady. W protokotach odbioréw czgsciowych wykazywane bedzie takze dla potrzeb rozliczen
czesciowych, procentowe rzeczowe zaawansowanie odebranych robét, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym robdt, z uwzglednieniem stopnia zaawansowania robot wykonanych przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow i odebranych przez Wykonawce.

Protokoty odbiorow czesciowych podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajacego w terminie do 3 dni
roboczych od przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce danego protokotu zatwierdzonego
przez Inspektora nadzoru. Tylko zatwierdzone przez Zamawiajgcego protokolty odbioréw
czesciowych stanowia podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur za objete nimi roboty.

Po wykonaniu wszystkich robot objetych danym Etapem, kierownik budowy zgtosi je do odbiorow
koncowych technicznych wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru kazdorazowo w terminie
3 dni roboczych potwierdzi osiggniecie gotowosci odbiorowej. Zamawiajacy przystapi do odbioréw
koncowych technicznych w ciagu 4 dni roboczych od potwierdzenia gotowosci odbiorowej przez
inspektora nadzoru oraz zakonczy te odbiory niezwlocznie.

Odbiory koncowe techniczne dokonane zostang z udziatem przedstawicieli: Wykonawcy,
Zamawiajacego 1 Uzytkownika. Wykonawca dokona prezentacji dzialania zamontowanych
elementow i urzadzen niezaleznie od przeprowadzonych wczeéniej prob i sprawdzen.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego technicznego nieistotnych wad, Strony
dokonaja odbioru koncowego technicznego potwierdzonego protokotem, w ktérym ustala termin
usunig¢cia tych wad. W przypadku braku mozliwo$ci zgodnego ustalenia przez Strony terminu
usunig¢cia wad, termin ten zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego. Potwierdzeniem usuni¢cia wad
bedzie protokdt usunigcia wad.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego technicznego istotnych wad, Zamawiajacy
odmowi odbioru i wezwie Wykonawce do usunigcia wad, wyznaczajac w tym celu odpowiedni
termin. Po usunieciu wad, stosuje si¢ ust. 71 8.

W terminie 10 dni przed podpisaniem protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy Wykonawca
jest zobowigzany wyda¢ Zamawiajgcemu: komplet prawidlowo sporzadzonej dokumentacji
powykonawczej dla kazdego z Etapow wykaz $rodkéw trwatych dla wykonanej Inwestycji, a takze
wystawione przez Uzytkownika potwierdzenie przeprowadzonych szkolen personelu Uzytkownika.
Zamawiajacy dokona odbioru koncowego przedmiotu umowy po uptywie 14 dni od dnia dorgczenia
wlasciwemu organowi zawiadomienia o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten nie zgtosi sprzeciwu.

§9
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
i rozliczenie przedmiotu umowy

Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy, przystuguje wynagrodzenie ryczattowe w wysokos$ci
................. 7zt netto (STOWNIE:  tiviiiniiiiaiiinnenas))  eeeseecereneeseee  ZE brutto (stownie:
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12.

....................... ), w tym podatek VAT w wysokosci ........, ( stownie:..................),wyliczony

wedhug stawki ........ %, na ktore sktada si¢ wynagrodzenie za wykonanie:
1) Etapu I w wysoko$ci .................... zh.netto, .................l zk. brutto,
2) Etapu IT w wysoko$ci..................... zh.netto, . ..., zt. brutto,

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczaltowy, co oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢
rozmiaru lub kosztéw prac.

Zaptata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktur czgsciowych oraz faktury koncowej. Faktury
czesciowe wystawiane beda przez Wykonawce na podstawie protokotow odbioréw czesciowych oraz
protokotéw odbioréw koncowych technicznych. Suma wynagrodzen wynagrodzenia wyptaconego na
podstawie faktur czesciowych wynosi¢ bedzie 90% wysokosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.
Faktura koncowa stanowigca 10% wysokosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 wystawiona
zostanie przez Wykonawce na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Faktury beda wystawiane i dorgczane w terminie 7 dni od podpisania protokotéw odbioréw
czesciowych, protokotdow odbioréw koncowych technicznych oraz protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Faktury beda doreczane pod adres: Zarzad Inwestycji Miejskich w Krakowie,
30-059 Krakéw, ul. Reymonta 20.

Faktury wystawiane beda na Gming Miejska Krakow, Pl. Wszystkich Swigtych 3-4, 31-004 Krakow i
powinny zawiera¢ dodatkowo nastgpujaca informacje:

Jednostka odbierajgca:

Zarzad Inwestycji Miejskich w Krakowie, 30-059 Krakow, ul. Reymonta 20.

Gmina Miejska Krakéw jest podatnikiem podatku VAT:

NIP 676 101 37 17, Regon 351554353.
Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT:
NIP oo Regon ........coooiiiiiiiin

Zaptata faktur VAT nastapi przelewem, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionych faktur, na rachunek bankowy Wykonawcy
Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

. Osoba odpowiedzialng za rozliczenie rzeczowe umowy jest Danuta Korytowska tel. +48 12 341 85 92,

tel. kom. 665 410 341, adres mailowy: danuta.korytowska@zim.krakow.pl, lub Piotr Ptocki tel. +48
12 341 85 92, tel. kom. 665 410 106, adres mailowy: piotr.plocki@zim.krakow.pl lub osoba ich
zastepujaca.

Przy sktadaniu drugiej i kolejnych faktur czgsciowych Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu dowody zaptaty catego wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw bioracych udzial w wykonaniu Inwestycji. Dowodami zaptaty tego
Wwynagrodzenia sa: protokoét lub inny dokument potwierdzajacy wykonanie zleconej dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej, faktura lub rachunek oraz potwierdzenie przelewu kwoty wynagrodzenia na
rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ewentualnie potwierdzenie
dokonania zaptaty w inny sposob. Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce
kserokopii dokumentéw wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem.
W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentoéw termin zaptaty faktury biegnie
od momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dolaczone do faktury. Niekompletne faktury lub blednie
wypetione bedg zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit Podwykonawcy wykonywania
zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotaczal oswiadczenie o nie zleceniu
Podwykonawcy wykonania zadnych robot wchodzacych w zakres robot, ktorych dotyczy dana faktura
wystawiona przez Wykonawce. W przypadku niekorzystania z podwykonawcow w danym okresie
rozliczeniowym, Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do faktur VAT oswiadczenie, ze w danym
okresie rozliczeniowym nie korzystat z podwykonawcow i samodzielnie zrealizowat zakres robot oraz
o$wiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu przez Wykonawce wymagalnych do dnia dorgczenia
faktury naleznosci.

Do faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu dowody zaptaty
(nieprzedstawione wczesniej zgodnie z ust. 11 catego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow bioracych udziat w wykonaniu Inwestycji. Ust. 11 zdania od drugiego do
czwartego stosuje sie.
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W przypadku nie przekazania dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 11 i ust. 12, Zamawiajacy ma
prawo wstrzyma¢ wyplate wynagrodzenia w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych
Z nieprzekazanych dowodow zaptaty. W zakresie wstrzymanych kwot wynagrodzenia termin zaptaty
okreslony w ust. 9 nie rozpoczyna biegu do czasu przediozenia stosownych dowodéw zaplaty lub
wykazania przez Wykonawceg, ze zaptata na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest
niezasadna.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote wynagrodzenia, wstrzymanego na podstawie ust. 13, gdy:
1) Wykonawca przedtozy dowody zaptaty wynagrodzen na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow lub inne dokumenty (w szczegodlnosci koncowe o$wiadczenie podwykonawcy
dot. rozliczenia, porozumienia z podwykonawca) $wiadczace, ze wynagrodzenie podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy jest nienalezne,
2) gdy roszczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zaptate tego wynagrodzenia ulegnie
przedawnieniu.
W razie dokonania przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych przez art. 143c ust. 1 - 6 ustawy
Pzp bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego Umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozona
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swojg wierzytelnos¢ o zwrot wyptaconego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wierzytelno$cia Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia, a
w szczegblnosci wynagrodzenia wstrzymanego zgodnie z ust. 13; w tym ostatnim przypadku
przyjmuje si¢, ze wynagrodzenie to stalo si¢ wymagalne z dniem potracenia. Zamawiajacy nie ma
obowiazku uprzedniego wzywania Wykonawcy do zaptaty i w takim przypadku przyjmuje sie, ze
wierzytelno§¢ Zamawiajacego o zwrot wynagrodzenia wyptaconego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy stala si¢ wymagalna z dniem potracenia.

§10
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajacemu kary umownej w nastepujacych
przypadkach i wysoko$ci:

1) za zwloke w stosunku do ktoregokolwiek z termindow okreslonych w § 4 ust. 5 - w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

2) zazwloke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego technicznego lub w
okresie rekojmi - w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki,

3) zazwloke¢ w dotrzymaniu terminu, o ktéorym mowa w § 4 ust. 4 —w wysokosci 300 zt za kazdy
dzien zwloki,

4) za zwloke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 7- w wysokosci 1000,00 zt za
kazdy dzien zwtoki,

5) za odstapienie od umowy lub rozwiazanie umowy przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy— w wysokosci 10 % calosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1,

6) za zwloke w stosunku do ktoregokolwiek z termindéw okreslonych w § 15 - w wysokosci 300
zt za kazdy dzien zwtoki,

7) za dopuszczenie do realizacji Inwestycji przez podwykonawcow Iub dalszych
podwykonawcow robot budowlanych przed zawarciem z nimi umowy o wykonanie robot
budowlanych, ktérej projekt zostat zaakceptowany przez Zamawiajacego — w wysokosci 1000
zt za kazdy przypadek,

8) za niespetnienie przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogow okreslonych w §7 ust. 1
lub gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiajagcemu w terminie dokumentéow, o ktorych
mowa w §7 ust. 3 - w wysokosci 200,00 zt za kazdy taki przypadek,

9) w przypadku zwloki Wykonawcy w zaptacie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy - w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto z zaplatg ktoérego
Wykonawca pozostaje w zwloce za kazdy taki przypadek,
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10) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo przed jej zawarciem, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane Iub
projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

11) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w § 6 ust. 6 lub ust. 8 - w
wysokosci 1000,00 zt za kazdy taki przypadek,

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie wymagan okreslonych w
niniejszej umowie lub wymagan okreslonych w SIWZ, w szczegolnosci w zakresie ustalenia
terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy - w wysokosci 1000 zt za kazdy taki
przypadek.

Laczna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie moze przekroczy¢ 20 % calosci
wynagrodzenia brutto liczonego od wartosci okreslonej w § 9 ust. 1.

Jezeli kary umowne nie pokryja catosci szkody, Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach og6lnych.

Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z jakiejkolwiek wierzytelnosci
Wykonawcy wobec Zamawiajacego, w tym z tytulu wynagrodzenia, bez potrzeby uprzedniego
wzywania Wykonawcy do zaptaty kar umownych. W takim przypadku przyjmuje si¢, ze wierzytelnos¢
Zamawiajacego o zaplate kary stala si¢ wymagalna z dniem potracenia.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ........ % warto$ci wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § Qust. 1, 1. cevveienenenannns zt, zostato wniesione przed zawarciem umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, azwlaszcza z tytulu odpowiedzialnosci
odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wyptaconego podwykonawcom, rekojmi
za wady robot budowlanych.
Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:
1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy,
2) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za
wady okre$lonego w §12 ust. 1.
Jezeli w Zabezpieczeniu wniesionym w postaci gwarancji lub porgczenia zawarty bedzie wymog
informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach Umowy badz uzyskiwania jego akceptacji w tym
zakresie, Wykonawca jest zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do Umowy —
przedstawi¢ Zamawiajagcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
Umowy badz akceptacj¢ tych zmian albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana
Umowy powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupeini¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie.
W razie uchybienia temu zobowigzaniu Zamawiajacy uprawniony jest do zadania wyplaty przez
poreczyciela, gwaranta lub ubezpieczyciela kwoty rownej wysokosci zabezpieczenia. Kwota ta
zostanie zatrzymana przez Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.
Wykonawca jest uprawniony w kazdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana z zachowaniem jego ciagglosci, a nowe zabezpieczenie
bedzie odpowiada¢ wymogom Zamawiajacego okres§lonym w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia.

§12
Re¢kojmia za wady

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady wykonanego
przedmiotu umowy wygasa po uplywie ...... miesi¢cy oraz dodatkowo ............ miesigcy, tj.
facznie.......... Miesiecy (z oferty) - liczac od daty podpisania protokotu Odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy ma prawo zamiast zaproponowanego przez Wykonawce usuni¢cia wady zgda¢ wymiany
zamontowanych w ramach wykonanego przedmiotu umowy urzadzenia na wolne od wad, a
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Wykonawca nie moze odmowic zado$¢uczynienia temu zadaniu.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu r¢kojmi takze po uptywie okresu rekojmi, jezeli
zawiadomil Wykonawce o wadzie przed uplywem tego okresu.
Zamawiajacy moze zawiadomi¢ Wykonawce o wadzie wg swojego wyboru, w jednej lub Kilku
wskazanych ponizej formach:

telefonicznie pod nrtel....................... ,

na pi$mie na adres ..............

faksemnanr................

pocztg elektroniczng na adres ..........................
Wykonawca zobowiazuje si¢ wszystkie dzialania zwigzane z usunigciem wad zgtasza¢ i uzgadnia¢
przed ich podjeciem z Uzytkownikiem.
W przypadku zadania przez Zamawiajacego usuni¢cia wady, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przybycia na miejsce wystgpienia wady w terminie do 48 godzin liczac od godziny zawiadomienia
0 wadzie i przystapienia w tym terminie do usuwania wady.
W przypadku wystapienia wady o charakterze naglym i gwaltownym, uniemozliwiajacej lub istotnie
utrudniajacej funkcjonowanie budynku, co do ktoérej konieczne jest podjgcie natychmiastowych
dzialan naprawczych (awaria), Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia miejsca wystgpienia
wady i przystapienia do jej usuwania w terminie do 24 godziny liczac od godziny zawiadomienia o
wadzie.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia wady w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o wadzie
i zazgdania jej usunigcia. W uzasadnionym przypadku, w szczegolnosci ze wzgledu na obiektywnie
uzasadnione uwarunkowania techniczne usuwania wady, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na
pisSmie na dtuzszy termin usunigcia wady.
W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wady w terminie, o ktorym mowa w ust. 8,
Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy termin usuniecia tej wady.
W sytuacji, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminow okre§lonych w ust. 6 Iub 7 albo wyznaczonego
dodatkowego terminu usuni¢cia wady, o ktorym mowa w ust. 9, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
zlecenia usuni¢cia wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze).
Zamawiajacy ma prawo zaplaty za wykonanie zastgpcze z wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadkach okreslonych w ust. 10, Zamawiajacemu przystuguje réwniez odszkodowanie za
wszelkie szkody zwigzane z wystgpieniem wady i1 koniecznos$cig wykonania zastgpczego, w tym
obejmujgce koszty sporzadzenia ekspertyz technicznych majacych na celu ustalenie istnienia
i przyczyn wystapienia wady.
Kazdorazowo z czynnosci podejmowanych w zwigzku usuwaniem wad beda sporzadzone protokoty,
zawierajace opis dokonanych czynnosci i wykaz stwierdzonych wad oraz terminy ich usunigcia.
Czynnos$ci podejmowane przez Uzytkownika w ramach wykonywania uprawnien z tytutu rekojmi sa
rownowazne z czynnosciami podejmowanymi przez Zamawiajacego.

§13
Odstapienie od umowy

Strony majg prawo odstagpi¢ od umowy w okolicznoéciach przewidzianych prawem, a takze

ustalonych w niniejszej umowie.

Odstapienie od umowy nie zwalania Stron z wykonania zobowigzan opisanych postanowieniami

umowy, ktére reguluja postepowanie w przypadku odstapienia, m. in. dotyczacych zabezpieczenia

terenu budowy, kar umownych, rozliczen.

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy:

1) w przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do wykonywania robot budowlanych lub
przerwania przez Wykonawce wykonywania Inwestycji z przyczyn lezacych po jego stronie,

2) w przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub wystgpi koniecznos¢ dokonania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sume¢ wigksza niz 5 % wartosci
wynagrodzenia okre§lonego w § 9 ust. 1 umowy; przez wielokrotne dokonywanie bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy strony rozumiejg co najmniej dwukrotne
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dokonanie takiej zaptaty na rzecz ktoregokolwiek z podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow,

3) w przypadku uporczywego niewywigzywania si¢ przez Wykonawce z obowigzkéw okre§lonych w
§ 6,

4) w przypadku uporczywego niewywigzywania si¢ przez Wykonawce lub podwykonawce z
obowiazku wynikajacego z § 7 ust. 1 lub niestosowania si¢ do wezwan Zamawiajacego, o ktoérych
mowa w § 7 ust. 3.

Zamawiajacy bedzie mial prawo odstapi¢ od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 3, po uprzednim

wezwaniu Wykonawcy do odpowiedniego dziatania lub zaniechania i wyznaczeniu mu w tym celu

dodatkowego 10-dniowego terminu.

W przypadkach okre§lonych w ust. 3, Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od umowy w terminie

30 dni od uplywu terminu wyznaczonego Wykonawcy do usunigcia jego zaniechan.

W przypadku rozwiagzania umowy po rozpoczeciu wykonywania Inwestycji, ale przed jej catkowitym

wykonaniem, Strony obcigzaja nastgpujace obowigzki:

1) w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego Wykonawca zabezpieczy przerwane prace
i roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego,
na koszt Strony odpowiedzialnej za rozwigzanie umowy; jezeli rozwigzanie umowy nastgpito
Z przyczyn, za ktorych wystapienie nie jest odpowiedzialna zadna ze Stron albo przyczyny te sa
sporne, koszty zabezpieczenia prac robot Strony poniosg po potowie;

2) w terminie wskazanym w pkt 1 Wykonawca zglosi Zamawiajacemu do odbioru prace i roboty
przerwane oraz roboty zabezpieczajace, a nastepnie Wykonawca i Inspektor nadzoru dokonaja
niezwlocznie ich inwentaryzacji, ktérej efektem bedzie protokot inwentaryzacji wskazujacy
osobno prace i roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace;

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty zrealizowane (ale do czasu
rozwigzania umowy nieodebrane i niezaptacone), na podstawie inwentaryzacji robot zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego; wysokos¢ tego wynagrodzenia ustalona bedzie w oparciu o harmonogram
rzeczowo-finansowy robot.

4) w terminie 7 dni po zakonczeniu inwentaryzacji, o ktorej mowa w pkt 2 Wykonawca usunie
zterenu budowy materiaty, sprzgt i urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone
(z wyjatkiem ogrodzenia budowy), a takze przekaze protokolarnie Zamawiajacemu teren budowy.

§14
Osoby upowaznione do wspolpracy i przekazywanie informacji

Osoby upowaznione, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie to osoby upowaznione przez
Zamawiajacego i Wykonawce do dziatania w ich imieniu i na ich rzecz w trakcie wykonania umowy
w kontaktach wzajemnych, a w szczegdlnosci do dokonywania wzajemnych uzgodnien,
przekazywania dokumentow i informacji oraz do podpisywania protokotéw. Osoby te nie s3
upowaznione do sktadania oswiadczen woli.

Osoba Upowazniong ze strony Wykonawcy jest: ....... z ktorym nalezy kontaktowal si¢ na
nastgpujace numery i adresy:

1) numer telefonu ...................

2) Numer faksu:  ........c.oeeen

3) adres e-mail: ...,

4) adres do korespondencji: ..............ceeeeininnnnn.

Osobami Upowaznionymi ze strony Zamawiajacego sg dziatajagce samodzielnie: Danuta Korytowska

lub Piotr Plocki lub osoby je zastepujace, z ktorymi nalezy kontaktowaé si¢ na nastepujace numery i

adresy:

1) numer telefonu +48 12 34 18 592, +48 665 410 341

2) numer faksu: +4812 376 77 87

3) adres e-mail: sekretariat@zim.krakow.pl; danuta.korytowska@zim.krakow.pl;
piotr.plocki@zim.krakow.pl

4) adres do korespondencji: Zarzad Inwestycji Miejskich w Krakowie, 30-059 Krakow, ul.
Reymonta 20

Kazda ze Stron jest uprawniona do zmiany osoby upowaznionej, o czym jest zobowigzana

niezwlocznie zawiadomi¢ drugg Stron¢ na pismie, podajgc imi¢ i nazwisko oraz numery i adresy

nowych 0s6b upowaznionych — pod rygorem uznania za wazne i skuteczne czynnosci dokonanych
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przez uprzednio osob¢ upowazniong lub z uprzednio osobg upowazniong. Zmiany tresci, o ktorych
mowa W ust. 2-3 nie wymagajg formy aneksu.

Wszelkie informacje, oswiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia i inne pisma w sprawach
dotyczacych realizacji umowy przekazywane beda w formie dokumentowej (osobiscie, przez
operatora pocztowego lub firme kurierskg) lub poczta elektroniczng, na numery i adresy wskazane
powyzej 1 beda podpisane wylacznie przez osoby upowaznione, o ktérych mowa powyzej.

Pisma przekazane droga elektroniczng uwaza si¢ za doreczone z data ich przekazania, jezeli tre$¢
dotarta do adresata, o ile przekazanie nastgpito w dniu roboczym, w godzinach pomigdzy 7.30, a 15.30.
W innym przypadku przekazanie uznane zostanie jako dokonane o godzinie 7.30 w najblizszym dniu
roboczym.

Do podpisywania aneks6w do umowy oraz pism zawierajacych o$wiadczenia woli upowaznione sa
wylacznie osoby uprawnione do reprezentacji Strony lub wiasciwie umocowany petnomocnik.
Doreczenie takich pism nastepuje na adres wskazany na wstepie niniejszej umowy. Ust. 4 stosuje si¢
odpowiednio.

§ 15
Ubezpieczenia

Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢é Zamawiajacemu w terminie do 4 dni roboczych od zawarcia
umowy, jednakze nie pdzniej niz przed rozpoczgciem wykonywania robot budowlanych kopie
dokumentu ubezpieczenia wraz z oryginatem tego dokumentu do wgladu lub kopi¢ podpisang przez
ubezpieczyciela oraz dowod oplacenia sktadki z tytulu ubezpieczenia potwierdzajace, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z prowadzong dziatalnoscia gospodarcza
obejmujaca przedmiot umowy na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz 500.000,00 zt, na caty okres
wykonywania przedmiotu umowy (az do podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy), z rozszerzeniem o odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow
(jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcow).

W przypadku wygasnigcia umowy ubezpieczenia, przed uptywem okresu, o ktorym mowa w ust. 1,
Wykonaweca jest zobowigzany do dor¢czenia Zamawiajacemu kopii dokumentu ubezpieczenia wraz z
oryginatem tego dokumentu do wgladu lub kopii podpisanej przez ubezpieczyciela, na kolejny okres,
nie pozniej niz na 7 dni przed datg wygasniecia dotychczasowej umowy ubezpieczenia.

W przypadku zmniejszenia sumy gwarancyjnej ponizej kwoty wskazanej w ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest do jej uzupelnienia tak, aby w catlym okresie ubezpieczenia suma gwarancyjna
umowy ubezpieczenia wynosita 500.000 zt i przedtozenia niezwlocznie (nie pdzniej niz 7 dni po
wyplaceniu przez ubezpieczyciela odszkodowania) stosownego dokumentu potwierdzajacego ten fakt
Zamawiajacemu.

§ 16
Zachowanie w tajemnicy informacji poufnych przez Wykonawce

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wobec 0sob trzecich informacji poufnych

oraz do niewykorzystywania informacji poufnych dla celow innych anizeli stuzace realizacji

przedmiotu umowy.

Za informacje poufne rozumie si¢ wszelkie informacje lub materialy dotyczace Zamawiajacego,

stanowigce tajemnice prawem chronione, w tym informacje chronione na podstawie:

1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r.
p0z.922)

2) ustawy z dnia 5sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2018r., poz. 412 z p6zn.zm.),

a takze informacje, powzigte lub otrzymane przez Wykonawce w zwiazku z wykonywaniem lub przy

okazji wykonywania umowy, w stosunku do ktorych Zamawiajacy zastrzegl ich poufny charakter.

Obowigzek ochrony informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy niezaleznie od formy ich

przekazania przez Zamawiajacego (w tym w formie przekazu ustnego, dokumentu Iub zapisu na

komputerowym nosniku informacji).

Obowiazek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji poufnych:

1) ktérych ujawnienie jest wymagane przez powszechnie obowigzujgce przepisy prawa,
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2) ktore sa powszechnie znane lub zostaty podane do publicznej wiadomosci przez Zamawiajacego
lub za jego zezwoleniem.

5. Wykonawca nie bedzie sporzadza¢ kopii informacji poufnych, z wyjatkiem kopii niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie wykonane kopie beda okreslone jako nalezace do
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca nie bedzie podejmowat czynnos$ci majgcych na celu uzyskanie informacji poufnych,
innych anizeli udostgpnione przez Zamawiajacego, w celu realizacji przedmiotu umowy.

7.  Wykonawca moze ujawni¢ informacje poufne osobie trzeciej wylacznie po uzyskaniu uprzedniej
zgody Zamawiajacego, wyrazonej na pismie.

8. Wykonawca, z dniem podpisania protokotu Odbioru koncowego przedmiotu umowy zobowigzany jest
do zwrotu wszystkich informacji poufnych Zamawiajagcemu, w tym sporzadzonych kopii informacji
poufnych.

9. Obowiazek zachowania w tajemnicy informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy takze w ciagu 10
lat po wygasnigciu umowy lub jej rozwigzaniu przez Strony.

10. Realizacja zobowiagzan wynikajgcych z postanowien niniejszego paragrafu wymaga od Wykonawcy
zachowania nalezytej starannosci, uwzglgdniajacej profesjonalny charakter dziatania Wykonawcy.

§17
Zmiany tresci umowy

1. Zmiana tre$ci umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, przy
uwzglednieniu postanowien art. 144 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien umowy w nastepujacych
przypadkach:

1) nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa; w takim przypadku zmianie
mogg ulec te zapisy umowy, na ktore zmiana przepisow miata wpltyw,

2) nastgpi zmiana stawki podatku VAT, w takim przypadku ulegnie zmianie kwota brutto
wynagrodzenia, a kwota netto pozostanie bez zmian,

3) zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna, gdy zaistniejg okolicznosci niezalezne od
Stron, uniemozliwiajace terminowe wykonanie umowy, w tym wystapienie sity wyzszej; za sitg
wyzszg uznaje si¢ okolicznos$ci o charakterze zewnetrznym, majace nadzwyczajny charakter, nie
dajace si¢ przewidzie¢, oraz ktorym nie mozna zapobiec; w szczegdlnosci sg to zdarzenia o
charakterze katastrof przyrodniczych (np. powodzie, huragany, trzesienia ziemi) Iub
nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego (wojna, stan wyjatkowy, ogloszenie stanu kleski
zywiolowej, protesty spoteczne); nie uznaje si¢ za site wyzsza strajku, wzrostu cen materiatow,
wyrobow, urzadzen lub ushug,

4) nastapi utrudnienie mozliwosci wykonywania robot z winy Uzytkownika; w takim przypadku
moze ulec zmianie termin wykonania Inwestycji,

5) nastgpi zmiana wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg; w takim przypadku zmianie

mogg ulec postanowienia umowy dotyczace wysoko$ci wynagrodzenia,

6) nastapi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, lub ubezpieczeniu zdrowotnemu,
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne, lub zdrowotne; w takim przypadku
zmianie mogg ulec postanowienia umowy dotyczace wysoko$ci wynagrodzenia,

7) zaistnieja okolicznosci niezalezne od Stron, uniemozliwiajace terminowe wykonanie umowy, a
w tym:

a) opodznienie przekazania terenu budowy,

b) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz warunkujgcych
wykonanie Inwestycji, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawierania niniejszej
umowy,

w takim przypadku zmianie moga ulec tylko te postanowienia umowy, dla ktorych takie okolicznosci beda
relewantne, a w szczegdlnosci postanowienia dot. termindw wykonania umowy.

§18
Postanowienia koncowe



Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z umowy moze nastapi¢ jedynie za zgoda
Zamawiajacego wyrazong na pismie pod rygorem niewaznos$ci.

W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy ustaw: Prawo zamoéwien publicznych,
Kodeks cywilny, Prawo budowlane.

Jezykiem umowy jest jezyk polski. Jezeli w trakcie wykonywania umowy powstanie koniecznosc¢
dokonywania tlumaczen, Wykonawca kazdorazowo zapewni obecno$¢ ttumacza, jak réwniez zapewni
thumaczenie wszelkich dokumentéw i pism sporzadzonych dla celow realizacji przedmiotu umowy na
jezyk umowy przez thumacza, przy czym dotyczy to w szczegodlnosci wszelkich polis, dokumentacji,
instrukcji, gwarancji, certyfikatow i atestow.

Wykonaweca nie bedzie umieszczal na ogrodzeniu terenu budowy i na terenie budowy zadnych reklam
bez wczedniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, jak rowniez nie bedzie wykorzystywal terenu
budowy do innych celéw, niz okreslone w umowie.

Wykonaweca nie bedzie przekazywal zadnych informacji do mediéw (np. prasa, radio, telewizja, media
elektroniczne) dotyczacych realizacji umowy, bez wczedniejszej pisemnej zgody i akceptacji tresci
informacji przez Zamawiajacego.

Wszelkie spory mogace wynikna¢ w zwiazku z umowg podlegaja jurysdykcji sadow polskich. Strony
poddaja rozstrzygniecie tych sporéw sadowi wiasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla
Zamawiajacego, a jeden dla Wykonawcy tj. .......oooviiiiiiiiiiiiiiiii i,

Zataczniki do umowy:

Nr 1

— Tabela elementow.

Nr 2 - Zabezpieczenie pomieszczen i mienia w trakcie robot zwigzanych z termomodernizacja Klubu
Kultury ,,MydIniki” Krakowie.
Nr 3- potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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TABELA ELEMENTOW

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Zatacznik nr 1 do umowy

Prac objetych zakresem umowy: Termomoderizacja Klubu Kultury ,,Mydlniki”

Nr Wyszczegdlnienie elementow Cena netto zi VAT % | Cena brutto zi
elementu
ETAP1
1 Modemizacja c.w.u. — montaz
perlatorow

2 Wymiana okien i drzwi

3 Modernizacja instalacji c.o.

4 Usprawnienia dotyczace klimatyzacji
W pomieszczeniach

5 Ocieplenie stropu ostatniej

kondygnacii

6 Ocieplenie dachu

7 Instalacja odgromowa

8 Pokrycie muréw ogniowych, pasow

pod i nad rynnami, gzymsow i
krawedzi balkonow
Elementy 1-8 razem (100%)
(100% ceny netto) (100% ceny brutto)
w tym:
Odbidr koncowy techniczny ETAP 1
(90% ceny netto) (90% ceny brutto)
ETAP 11
1 Modernizacja instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnej

2 Modernizacja instalacji elektrycznej

3 Modernizacja instalacji
przeciwpozarowej

4 Wykonanie hydroizolacji scian

piwnicznych i fundamentowych
5 Aranzacja wnetrz Sali
wielofunkcyinej ze sceng
6 Remont pomieszczen sanitarnych
7 Remont fragmentu elewacji

Elementy 1-7 razem (100%)

(100% ceny netto)

(100% ceny brutto)




w tym:

Odbidr koncowy techniczny ETAP 1T

(90% ceny netto) (90% ceny brutto)

Odbior koncowy preedmiotu
umowy (ETAP Vi ETAP 1),

dokumentacja powykonaweza,

wylaaz srodkosw trwalych, szkolenie _
o ' "c-r'sun'@ﬁ ST e (10% ceny netto) (10% ceny brivio)
e ETAP [+ ETAPII
Gléwny Spegjalist:

Kierowni l-i. B i
Danuta Korytowska _ :
.04, 10/& ZTaser ;.

03.04. 2009




Fundusze Rzeczpospolita N U“izui‘;:;‘i’:‘ﬁ':: -
Erl:::mpen!::v‘:w - Polska \ M A’LO P O L S I( A Rozwaju Reglonalnego

Zalqcz_nik nr 2 do umowy

Zabezpieczenie pomieszczen i mienia w trakcie robét zwiazanych z termomodernizacja
Klubu Kultury ,,MydIniki” w Krakowie (ZIT).

Wykonawca organizujac prace budowlane obj¢te zakresem umowy powinien uwzglednié w

szczegblnosci nastgpujace wymagania:

1. przygotowanie pomieszczen do robot budowlanych, w tym w szczeg6lnosci:

1) przed rozpoczgciem robdt nalezy odpowiednio zabezpieczyé podtogi nie podlegajgce wymianie,
ktére bgda narazone zaréwno na zabrudzenia, jak i uszkodzenia mechaniczne. Proponuje sie
zabezpieczenie ich poprzez zastosowanie n/w materialéw, chyba ze Wykonawca przedstawi
bardziej skuteczny sposob ich zabezpieczenia.

Do zabezpieczenia nalezy uzy¢:

- tektury litej,

- tektury falistej,

- grubej folii ochronne;j.

Tekture lita nalezy zastosowac do zabezpieczenia podtég drewnianych, poniewaz sa one podatne
na zarysowania, a piasek lub kurz, ktéry wypelnia cale pomieszczenie podczas prac
remontowych, tatwo osadza si¢ na ich powierzchni. Kazdy odcinek tektury ochronnej przyklejany
winien by¢ osobno. Do pozostatych rodzajow podtég, jak np. wykonanych z gresow lub ptytek
ceramicznych, wykorzystac tekture lita oraz falista lub grubg folie ochronng. Tak jak w przypadku
tektury litej nalezy przygotowal warstwe ochronng skladajagca sie z kilku, osobno
przymocowanych do podloza, paséw, uzyty materiat na zabezpieczenie nie moze zachodzié na
sciang. Zaleca si¢ zostawi¢ 2—3-milimetrowa szczeline, ktora zostanie pdzniej zamaskowana
paskiem z papierowej tasmy;

2) pozostajgce w pomieszczeniach meble, elementy wystroju wnetrza i wyposazenia trwale
zamocowane, zabezpieczy¢ grubsza folig ochronna i oklei¢ szczelnie tasma;

3) pozostajgce w pomieszczeniach meble w razie koniecznosci przestawiaé tak, zeby nie
uniemozliwialy wykonywania prac;

4) fragmenty Scian nalezy zabezpieczy¢ folig i taSmg malarska;

5) ramy okienne i drzwiowe ochroni¢ tasma 7-dniowa, nie zwulkanizuje si¢ ona pod wpltywem
promieniowania UV;

6) zabezpieczenie zieleni na terenie wokét budynku i jej doprowadzenie do nalezytego stanu.

2. prowadzenie robét demontazowych wynikajacych z Dokumentacji projektowej z zachowaniem
porzadku w budynkach, pomieszczeniach i na terenie przyleglym, sprzatanie i utylizacja
zdemontowanych materialéw na biezaco;

3. zabezpieczenie ciagéw komunikacyjnych przed zniszczeniem folig ochronna;

4. dostawy materialébw i elementéw powinny odbywaé si¢ sukcesywnie w uzgodnieniu z
Uzytkownikiem, ze wzgledu na ograniczong powierzchni¢ magazynowg w budynkach i jego
otoczeniu;

5. prowadzenie robdt z zachowaniem porzadku w obrebie i na terenie wykonywania prac remontowych,
sprzatanie na biezaco po robotach, mycie po pracach malarskich;

6. wszystkie roboty wykonywac zgodnie z umowa, wymogami Prawa budowlanego, z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi Polskimi Normami z zachowaniem przepiséw bhp i ppoz.;

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstale w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy;
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