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ZESTAW PYTAN NR3
INFORMACIA O ZMIANIE SIWZ
I Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 PZP, Zamawiajacy przekazuje niniejszym tres¢ pytan
i wyjasnien ztozonych do SIWZ w niniejszym postepowaniu:

Pytanie nr 1:

Wnosimy o uzupetnienie tresci zapisu Formularza Oferty ( zatgcznik nr 1 do SIWZ) w pkt. 6 poprzez
dopisanie po zwrocie ,podac nazwe firmy ...” - zwrotu :o ile jest znana na etapie skfadania ofert....”
I dalej do korica zdania. Wskazujemy, Ze zgodnie z zapisem art. 36b ust, la PZP, opinia prawna
Urzedu Zaméwieri Publicznych pt. ,Obowigzek wskazania nazw firm podwykonawcéw w ofercie
Wykonawcy”, dostepng na stronie internetowej Urzedu w tresci Informatora UZP nr 4/2017 (str. 41-
43) oraz komentarzem ,,Zmiany w Prawie zaméwien publicznych. Nowelizacja z dnia 22 czerwca
2016 r.” pod red. Wiodzimierza Dzierzanowskiego - ,Zamiar odnoszac sie zaréwno do przedmiotu
zamowienia jak i podmiotow (podwykonawcéw) moze by¢ zréznicowany co do precyzji. O ile wiec
przedmiot podwykonawstwa Wykonawca potrafi wskaza¢ jednoznacznie - winien to uczynié. Jesli

jednoczesnie nie powigzat tego zamiaru z konkretnymi podwykonawcami - ich nazw nie musi

podad(.....).

Majgc powyzisze na uwadze wnosimy jak w zdaniu pierwszym.

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiajgcy wprowadza zmiane w tresci formularza oferty poprzez dodanie zwrotu ,0 ile jest znana
na etapie sktadania ofert”.

Pytanie nr 2

W zwigzku z trescig rozdz. Ill pkt. 6 SIWZ prosimy o potwierdzenie, e w okresie gwarancji koszty
obligatoryjnych przeglqdéw serwisowych i konserwacji, a takie naturalnie zuiywajqcych sie
materialow eksploatacyjnych ponoszone bedq w catosci i wyfgcznie przez Zamawiajgcego.
Powyisze stanowisko podziela Krajowa Izba Odwotawcza bowiem zgodnie z wydanym orzeczeniem
z dnia 4 lutego 2013 r. (sygn. akt. KIO 171/13) Izba orzekfa, ze ,, Zobowigzanie Wykonawcy do
nieodptatnego dokonywania wszelkich wymian eksploatacyjnych i czynnosci serwisowych jak réwniez
pielegnacji terenu wokdt obiektu niemieszczacych sie w ramach przedmiotu zaméwienia,
sprowadzalyby sie do sprawowania funkcji zarzadcy obiektu i prowadzenia eksploatacji obiektu, nie
mieszczace si¢ w uprawnieniach Zamawiajgcego zaréwno z rekojmi jak i z udzielonej gwarancji.
Bezwzglednie tego typu wymagania wymagaja wyeliminowania, gdyz naruszajg art. 29 ust. 1 i 2
ustawy Pzp oraz art. 31 ust. 1 ustawy Pzp. Nie mieszczg sie w pojeciu zamdwienia o roboty
budowlane ustalonej w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane i nie sg z takimi robotami $ciéle
zwigzane...(..) Wykonawca robét budowlanych zobowigzany jest tylko do usuwania usterek i wad
wykonanych robét, a nie do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych. Wykonawca na urzadzenia
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zamontowane w obiekcje przekazuje karty gwarancyjne producentdéw ze wskazaniem punktdw
serwisowych. Zapewnienie bieZacej eksploatacji obiektu, w tym pielegnacji zieleni nalezy do jego
wiasciciela. Postanowienie narusza ari. 29 ust. 1 i 2 Pzp oraz art. 31 ustawy Pzp”. Ponadte zwracamy
uwage, 2e odpowiedzialnosé¢ Wykonawey w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi nie obejmuje
skutkdw niewtasciwego eksploatowania- urzgdzen przez Zamawiajacego w tym niewlasciwego
serwisowania, konserwacji czy przegladéw okresowych wykonywanych przez podmioty dziafajace na
zlecenie Zamawiajacego, niezwiazane z Wykonawca zadnym stosunkiem prawnym. Wykonawca w
trakcie odbioru przekazuje Zamawiajagcemu na urzadzenia zamontowane w obiekcje karty
gwarancyjne, ksigzki serwisowe producentéw ze wskazaniem autoryzowanych punktow
serwisowych. Wykonawca nie ma wptywu z kim Zamawiajgcy podpisze umowy serwisowe, w zwigzku
z tym nie bedzie penosi¢ odpowiedzialnosci za skutki dziafan Zamawiajacego i podmioty trzecie nie
rekomendowane przez Producenta urzgdzen.

OdpowiedZ na pytanie nr 2:

W okresie gwarancji koszty obligatoryjnych przegladow serwisowych i konserwacji oraz koszty
wymiany naturainie zuzytych materiatdw eksploatacyjnych ponoszone beda przez Zamawiajgcego.
Powyisze wynika wprost z tresci Rozdziatu It ust. 6 SIWZ.

Pytanie nr 3

Majgc na uwadze tres$é zapisu § 3 ust. 1 wzoru umowy, prosimy o odpowied:z: czy Zamawiajacy
dopuszcza zmiane kolejnosci wykonywania robdt budowlanych oraz kolejnoéé zamawiania przez
Wykonawce urzadzenn i dostaw na feren budowy ze wzgledu na wystgpienie okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy czy Zamawiajgcego np. atmosferyczne, technologiczne czy wystgpienie
zdarze noszgcych znamiona sily wyiszej ktdre uniemoiliwia prowadzenie prac lub dostaw w
kolejnosct wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego?

Odpowied? na pytanie nr 3:

Zgodnie z trescig §8 ust. 14 umowy kazda zmiana terminu wykonania poszczegdinych etapdéw Umowy
lub elementdéw robét, wynikajgcych z Harmonogramu prac, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu
realizacji Przedmiotu zamowienia wymaga zgody ZPI i nie wymaga aneksowania Umowy. Zmiana ta
musi zostac przez Wykonawce uzasadniona. ZP! ustosunkuje sie do zmian zaproponowanych przez
Wykonawce bez zbednej zwfoki, uzasadniajgc swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzglednienia.
Powyiszy zapis dopuszcza zatem zmiany w tre$ci harmonogramu, w razie wystgpienia uzasadnionych
przypadkdw.

Pytanie nr4

Prosimy o potwierdzenie ze odwiadczenie, iz Wykonawca zapoznat przed zawarciem Umowy zapoznat
sie z warunkami lokalnymi dla realizacji Przedmiotu zamodwienia, w tym w szczegdlnosci: z
moiliwoscig urzadzenia zaplecza budowy, mozliwosciami zasilania w energie elektryczna, wode oraz
inne media, z mozliwosciami dojazdu do terenu budowy, stanem drdg dojazdowych itp., stanem i
rozkfadem Nieruchomosci oraz jej otoczeniem {§3 ust.2 wzdr umowy ) dotyczy tylko tych informacji,
ktére Wykonawca magt pozyskaé w toku wizji lokainej i na podstawie dokumentéw przetargowych




udostepnionych przez Zamawiajacego na etapie postepowania przetargowego?

Ponadto Wykonawca nie moze skiadaé deklaracji iz wiedza i informacje zdobyte podczas
przygotowania oferty, eliminujg ryzyka zwigzane z niewykonaniem przedmiotu umowy bgdz
nienalezytym wykonaniem, z przyczyn dajacych sie ustali¢c przed przystapieniem do realizacji
przedmiotu umowy bowiem, Wykonawca posiada tylko wiedze i informacje, ktore mogt obiektywnie
pozyskaé w toku wizji lokalnej ,terenu budowy” oraz jego otoczenia (terendw przylegtych) i na
podstawie dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajacego na etapie postgepowania przetargowego.
Wykonawca nie moze zatem ztozyé oswiadczenia, iz nie wnosi lub nie bedzie wnosit w przyszitosci
zadnych zastrzezen co do warunkdw lokalnych dla realizacji Przedmiotu zamowienia i w zwigzku z
powyzszym wnosimy o wykreélenie z §3 ust.2 wzdr umowy zapisu o tresci
.o IW ZWigzku z tym nie wnosi i nie bedzie wnosit w przysziosci zadnych zastrzezet”. Przypominamy,
Ze
wprowadzenie wymogu przyjecia przez Wykonawce odpowiedzialnosci za wykonanie robét, ktdrych
Wykonawca nie jest w sfanie oszacowal na podstawie przekazane] przez Zamawiajgcego
dokumentacji opisujacej przedmiot zamdwienia jest naruszeniem przepisu art. 29 Pzp.

OdpowiedZ na pytanie nr 4:

Zamawiajgcy potwierdza rozumienie zapisu umowy jako odnoszace sig do tylko tych informacji, ktére
Wykonawca mégt pozyskaé w toku wizji lokalnej i na podstawie dokumentéw przetargowych
udostepnionych przez Zamawiajgcego na etapie postepowania przetargowego, jednakie nie wyraza
zgody na zrniane zapisdw umowy, proponowanych w dalszej czesci pytania Wykonawcy.
Zamawiajacy pragnie zauwazyl, Ze udostepnit wszelkie informacje mogace mieé znaczenie dla
organizacji terenu budowy, umozliwit przeprowadzenie wizji lokalnej, a w razie watpliwosci,
Wykonawcy majg mozliwosé uzyskania wyjasnied do tresci SIWZ. Jednoczeinie Zamawiajgcy nie
moze ponosi¢ ryzyka zwigzanego z doborem przez Wykonawce metod wykonania przedmiotu
zamowienia i ich potencjalnym niedostosowaniem do sytuacji faktycznej. Dlatego tez powyiszy zapis,
chronigey interesy Zamawiajgcego, winien pozostac niezmieniony.

Pytanie nr5
W zwigzku z treécig § 3 ust. 19 wzoru umowy prosimy Zamawiajacego o zalaczenie/udostepnienie
wszelkich informacji oraz aktualnych i kompletnych inwentaryzacji ewentualnych kolizji

infrastruktury technicznej istniejacej (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie

budowy nalezaca lub bedaca w zarzadzie podmiotéw zewnegtrznych.

W przypadku nieposiadania przedmiotowych inwentaryzacji przez Zamawiajgcego, prosimy o
odpowiedz kto pokryje koszty ich przygotowania i w jaki sposéb Wykonawca ma oszacowad
przedmictowe koszty w tym (koszty) ewentualnych napraw lub odtworzenia tych obiekiéw lub
infrastruktury na wiasny koszt? Nie zapoznawszy sie z w/w inwentaryzacjg Wykonawca nie moze
potwierdzié, ze sie z nig zapoznat, a tym bardziej nie moze ziozy¢ oSwiadczen, iz,,.............. przed

zawarciem

Umowy zapoznat sig z warunkami lokalnymi dla realizacji Przedmioctu zamowienia, w tym w
szezegdlnosci: z mozliwoscig urzadzenia zaplecza budowy, mozliwosciami zasilania w energie
elektryczna, wode oraz inne media, z mozliwosciami dojazdu do terenu budowy, stanem drég




dojazdowych itp., stanem i rozkiadem Nieruchomosci oraz jej otoczeniem” { patrz zapis ust. 2 § 3
wzoru umowy} oraz ,
.... 7e zapoznaf sie ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, ki6re sg niezbedne i konieczne do
wykonania przez niego Przedmiotu zaméwienia, bez koniecznosci uzupetnieri i ponoszenia
przez Wykonawece jakichkolwiek dodatkowych kosztow i w zwiqzku z tym nie wnosi i nie bedzie
podnosit w przysziosci zadnych zastrzezer” ( patrz zapis ust. 2 § 4 wzoru umowy). Zatem
wprowadzenie wymogu przyjecia przez Wykonawce odpowiedzialnosci za wykonanie robét, ktdrych
Wykonawca nie jest w stanie oszacowal na podstawie przekazanej przez Zamawiajacego
dokumentacji opisujacej przedmiot zamdwienia 'jest naruszeniem przepisu art. 29 Pzp. Nie
posiadajac wiedzv na temat ewentualnych kolizji z infrastruktura podziemna lub naziemna oraz z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym, Wykonawca nie zna wszystkich okolicznosci

mogacych mieé wplyw na sporzadzenie oferty, ktére musi uwzglednié w wycenie, aby oferta

zostata wykonana w sposéb rzetelny i ktére w zwigzku z tym powinny wynika¢ 2 gpisu przedmiotu

zamoéwienia. Ponadto Przy obecnym brzmieniu posianowienia § 3 ust. 19 wzoru umowy
Zamawiajacy oczekuje zobowiazania sig przez Wykonawceg do wykonania za wynagrodzeniem
okreslonym w ofercie robét, ktérych rozmiaru Wykonawca nie jest w stanie pozna i oszacowac na
podstawie dokumentacji opisujacej przedmiot zamdwienia. W tym stanie rzeczy postgpowanie
Zamawiajgcego nosi znamiona wyzysku.

Odpowiedz na pytanie nr 5:
Zamawiajacy wskazuje, ze udostepnit wszelkie informacje moggce mie¢ znaczenie dla realizacji

umowy oraz przygotowania oferty. Wraz z SIWZ Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom
dokumentacje projektowq budowlang i wykonawczg oraz inwentaryzacje.

Pytanie nr 6

Wnosimy o wykreslenie ze wzoru umowy § 4 ust. 2 czesci tego zapisu zaczyndjgcego sie od stow i w
zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit w przysziosci zadnych zastrzezen. ”

Oswiadczenie moze dotyczyé tylko tych informacji, ktére Wykonawca mogt obiektywnie pozyskaé
w toku wizji lokalnej i na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajgcego na etapie
postepowania przetargowego. Wykonawca nie moze wyrazi¢ zgody na pozbawienie go prawa
wnoszenia/zglaszania uwag i zastrzezet do przygotowanej przez Zamawiajacego dokumentacji
przetargowej, przyjetych w niej rozwigzan technicznych i organizacyjnych oraz braku mozliwosci
prowadzenia na terenie budowy robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy. Zapoznanie sig 2
dokumentami jest jednoznaczne ze sprawdzeniem ich poprawnosci, a przedmiot zamdwienia nie
obejmuje sprawdzenia dokumentacji projektowe] przed zawarciem umowy. Ponadto Wykonawca na
etapie skiadania ofert, czy podpisania umowy nie jest wstanie stwierdzi¢, Zze na terenie budowy nie
wystapia, odmienne od wskazanych w dokumentacji warunki gruntowe, wodne, archeologiczne, nie
ujawnig sie niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane instalacje podziemne, wystapig
bfedy fub braki w dokumentacji itp. W przypadku zaistnienia w/w. okolicznoéci, powinna zostac
wprowadzona do umowy zmiana, zwigkszajaca przedmiot zaméwienia o roboty dodatkowe, za ktére
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Bowiem objecie zakresem przedmiotu umowy o




zamodwienie publiczne robot nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a zatem niemozliwych

do wyceny na etapie oferowania. bytoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp w zwigzku z art. 58 § 1 KC,

jako wykraczajgce poza okreslenie przedmiotu zamdwienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w

dokumentacji projektowej nie stanowia bowiem przedmiotu zamoéwienia objetego ceng oferty.
Majac powyisze na uwadze wnosimy jak w zdaniu pierwszym.

Odpowied? na pytanie nr 6:
Zamawiajacy pragnie wyjasénit, ze ww. zapis odnosi sie do okolicznosci i kosztow mozliwych do

przewidzenia w oparciu ¢ dokumentacje i informacje udostepnione w toku postgpowania
przetargowego. Ewentuaine wady dokumentacji projektowej nie begdg obcigzaly Wykonawcy.
Zamawiajacy pragnie wskazac na katalog dopuszczalnych zmian umowy zawarty w treéci § 17 wzoru
umowy jak i w treéci art. 144 Pzp, okredlajagcy warunki wprowadzenia zmian, w przypadku
koniecznosci wykonania robot okreslonych w pytaniu jako ,dodatkowe”.

Pytanie nr7

Prosimy o okredlenie we wzoru umowy procedury dla uzyskania akceptacji przez Inspektordow
Nadzoru Inwestorskiego dostarczanych przez Wykonawce na teren budowy materiatéw, wyrobdw i
urzadzen wraz z okreéleniem terminu zatwierdzania przedmiotowych materiatéw. Zgodnie z
orzeczeniem KIO z dnia 4 lutego 2013 r { sygn. akt. Ki0O 171/13 } Izba uznata za celowa i uzasadniong
koniecznosé¢ wyznaczenia terminu dla Projektanta, Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego na
dokonanie akceptacji materiatdéw i wyrobdw dostarczanych przez Wykonawce na teren budowy.
Okolicznosci ktére czynia dotrzymanie terminu realizacji umowy pod grozbg zapfaty kar umownych,
czy tez odstgpienia od umowy - zaleznym nie tylko od prawidtowych dziatah Wykonawcy, przektadaja
sie na decyzje co do optacalnosci i sensu uczestnictwa w przetargu, ktérego warunki zostaty w taki
sposob uksztattowane, ze pozostawiajg Zamawiajagcemu otwarte terminy - zatem znaczgco wpiywaja
na konkurencje, jako takie naruszajg postanowienia art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Zdaniem Izby ,,
Akceptacja winnag by¢ udzielona w terminie nie przekraczajgcym 2 tygodni od daty przedstawienia
przez Wykonawce kompletnego wniosku”.

Odpowied? na pytanie nr 7:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany zapisdw umowy.

Procedury zwiazane z obowigzkiem przekazywania przez Wykonawce szczegdfowych informacji nt.
materiatéw, jakie zamierza zastosowac, dokumentdw z tym zwigzanych oraz akceptacji szczegotowo
zostaty uregulowane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt — udostepnionych
wraz z SIWZ przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien sie z tymi dokumentami zapoznaé przed
ztoZzeniem oferty. |

Pytanie nr 8
Zgodnie z treécig § 9 ust. 11 wzoru umowy , Za date dokonania pfatnosci Strony uznaja date
skutecznego obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego”.

Nalezy zwréci¢ uwage, ze postanowienie to w obecnym brzmieniu jest niezgodne z powszechng
zasada oraz linig orzecznictwa Sadu Najwyzszego {por. uchwafa SN z dn. 4 stycznia 1995 r. sygn. CZP
164/94), w mysl ktérych za dzien speinienia $wiadczenia pienieznego w postaci bezgotdwkowej
uwaza sie dzied uznania rachunku bankowego wierzyciela (tu Wykonawcy), a nie dzien obcigzenia
rachunku bankowego diuinika {tu Zamawiajacego). JeZeli uznanie rachunku wierzyciela nastgpi po




terminie pfatnosci, moze on w kazdym rozie domuagaé sie ustawowych odsetek za opdinienie
{niezaleznie od ewentualnej szkody i winy diuznika), a jeZeli nadto doznatl szkody - moze Zgdaé
odszkodowania (jezeli diuinik ponosi wine za powstafq szkode). Zamawiajacy jest gospodarzem
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, natomiast korzystanie z uprzywilejowane]
pozycji nie moze przejawiaé sig w ksztattowaniu wzoru umowy w sposob, ktbry razaco bedzie
naruszat rownowage Stron umowy. Art. 353' k.c. zawiera zasade swobody zawierania umow, ktéra
polega na swobodzie ksztaltowania treéci stosunku prawnego, jak i na swobodzie wyboru
kontrahenta czy tez wyboru formy zawarcia umowy. Niemniej jednak swoboda kontraktowania ulega
ograniczeniom, gdyz z uwagi na tresc lub cel umowy nie moga one sprzeciwiaé sie naturze stosunku
zobowigzaniowego, zasadom wspétiycia spofecznego ani byé sprzeczne z ustawg. Nie jest wiec
moiliwe takie uksztattowanie tresci umowy, kitdre prowadzitoby do naruszenia bezwzglednie
obowigzujgcych przepiséw prawa, czyli takich, ktore nie mogg by¢ zmienione lub Wy’faczone przez
strony. Zasada swobody zawierania umdw doznaje ograniczen wyfgcznie w takim zakresie, jak wynika
to przepisdéw prawa.

Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane zapisu § 9 ust. 11 wzoru Umowy i
uzna dniem zaptaty dzien wptywu kwoty naleznej na rachunek bankowy Wykonawcy?

Odpowied? na pytanie nr §:
Zamawiajacy nie przewiduje zmiany umowy w ww. zakresie. Pragnie podkreslié, ze cytowane

orzeczenie do sygn. Ill CZP 164/94 wskazuje, ze speinienie $wiadczenia bezgotowkowego nastepuje w
dniu uznania rachunku bankowego wierzyciela, chyba ze strony postanowity inaczej. Cytowane przez
Wykonawce orzeczenie wprost potwierdza dopuszczalnosé takiego uksztaltowania tresci umowy,
ponadto dalsze wywody o rzekomej niezgodnosci z przepisami prawa, nie znajdujg uznania w oczach
Zamawiajacego.

Pytanie nr 9

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, 7e obowiazek przedstawienia oswiadczent lub dowoddéw
zaptaty, iz Wykonawca zapfacit wymagalne wynagrodzenie swoim Podwykonawcom dotyczy drugiej i
nastepnych czesci wymagalnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane zgodnie z dyspozycja
z art. 143 ust. 1 pkt 1)PZP?

Odpowiedi na pytanie nr 9:
Zgodnie z trescig §9 ust. 13 wzoru umowy warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleineqgo

Wykonawcy Wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykenawce
dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
biorqcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych (oswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, iZ noleznosci zwigzane z realizacjg przez nich Przedmiotu zamdwienia
zostafy uregulowane.

Obowigzek przedstawienia oSwiadczenn |ub dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawca dotyczy kazdej, a nie tylko drugiej i nastepnych czesci wymagalnego wynagrodzenia.

Pytanie nr 10
Prosimy o potwierdzenie, Ze w sytuacji, kiedy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca pomimo
otrzymania zapfaty, bezpodstawnie odmdwi Wykonawcy Ilub Podwykonawcy podpisania



oswiadczenia? to czy w takim przypadku Zamawiajgcy uzna za wystarczajacy dowdd zapfaty
przedstawienie potwierdzenia przelewu srodkéw na rachunek bankowy danego podwykonawcy
(lub dalszego podwykonawcy) z okresleniem tytufu przelewu wygenerowanego ze strony banku?

OdpowiedZ na pytanie nr 10:
Zamawiajacy pragnie wyjasnié, ze w sytuacjach spornych przyjmie takze inne, niebudzgce watpliwosci
dowody zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, niz o§wiadczenie zfozone przez tychze.

Pytanie nr 11

Whnosimy o wykreslenie w calosci tres¢ zapisu § 10 wzoru umowy. Jedng z podstawowych zasad
udzielania zamodwiert publicznych, okredlong w art. 8 ustawy PZP, jest jawno$é postepowania o
udzielenie _zaméwienia publicznego, gwarantujgca w praktyce uczciwg konkurencje i rowne
traktowanie Wykonawcow. Podstawowymi przejawami tej zasady sg w szczegdlnosci: obowiazek

publikowania ogtaszen i innych dokumentdw na stronie internetowej Zamawiajgcego, jawnoscé
protokotu z postepowania oraz w szczegdlnosci zasada jawnosci umdw, okreslona w art. 139 ust. 3
PZP. Zasada jawnosci jest zbieina z obowigzkami wynikajgcymi z ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o
dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.), ktdra obowigzuje nie tylko

organy wiadzy publicznej, ale tez podmioty je reprezentujgce. Zasada jawnosci moze by¢ ograniczona
jedynie w przypadkach okreslonych w PZP. Jednym z podstawowych ograniczen jest nieuiawnianie
informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepiséw 0 zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, na wniosek Wykonawcy, tzn. jezeli informacje te zostaly prawidfowo
zastrzeione przez Wykonawce. Zasada jawnosci moze doznaé ograniczen takie z inicjatywy
Zamawiajacego {jedng z takich mozliwosci reguluje art. 8 ust. 4 PZP) jezeli jest to uzasadnione
ochrong prywatnosci lub interesem publicznym, wtedy Zamawiajgcy moze nie ujawniac:

a) danych osobowych {tzn. danych umozliwiajgcych okreslenie bezposrednio lub posrednio
tozsamodci osoby fizycznej, takich jak imie i nazwisko, adres, PESEL czy NIP) - w przypadku
zamoéwienia udzielanego w trybie z wolnej reki z przyczyn zwigzanych z ochrong praw
wytacznych, wynikajacych z odrebnych przepiséw (art. 67 ust. 1 pkt Ib) PZP),

b} wysokosci wynagrodzenia - w przypadku udzielanego w trybie z wolnej reki zaméwienia w
zakresie dziafalnosci tworczej lub artystycznej (art. 67 ust. 1 pkt Ic) PZP}, ale tylko w zakresie
dostaw lub ustug z zakresu dziatalnodci kulturalnej zwigzane] z organizacjs wystaw,
koncertdw, konkursow, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsiewzie¢ z zakresu
edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiatow bibliotecznych przez biblioteki lub
muzealidw, jezeli zamdwienia te nie stuzg wyposazaniv Zamawiajacego w $rodki trwate
przeznaczone do biezgcej obstugi jego dziatalnoscl, o ile Wykonawea, przed podpisaniem
umowy w sprawie zamOwienia publicznego zastrzegt, ze dane te nie moga by¢ udostepniane.
Nalezy podkresli¢, ze na podstawie powyiszej regulacji utajnieniu podlegaja dane dotyczace
zamowien udzielonych {w ktorych zostaty zawarte umowy), a nie zaméwien w toku. Poza tym
jak Wykonawca ma sie wywigzat z obowigzku zachowania poufnosci o ktdérej mowa w
przedmiotowym & 10 wzoru umowy w tak szerckim gremium? Przy realizacji przedmiotu
umowy w tym réwniez na naradach koordynacyjnych beda brali udziat oprocz przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy innymi uczestnicy procesu ,, hudowlanego/ realizacyjnego” np. :
nadzér autorski/projektowy, Podwykonawcy. W przypadku nie przychylenia sie do wniosku
Wylkonawecy, prosimy o cdpowied? czy Zamawiajacy zobowigze takie swoich przedstawicieli
(inspektorow nadzoru inwestorskiego, koordynatoréw, projektantéw) do zachowania



poufnosci?. Ponadto Wykonawca bedzie musiat powieli¢ w umowach z podwykonawcami
zapis § 10 wzoru umowy i dodatkowo ustanowié kare umowna w wysokosci np.100 000,00 zt
(stownie: sto tysiecy za kazde stwierdzone naruszenie klauzuli poufnosci i Zamawiajacy nie
moze sie temu sprzeciwic jesli chce aby klauzula poufnoéci zostata dotrzymana.

QdpowiedZ na pytanie nr 11:
Zamawiajacy informuje, Ze jawnos$¢ postepowania wskazana przez Wykonawce dotyczy

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, kidre konczy sie wraz z podpisaniem umowy. W
toku wykonywania tejze umowy powstawac bedg liczne dokumenty, ktérych poufnodé winna byc
zachowana, oczywiécie z zastrzezeniem przepisdw powszechnie obowigzujacego prawa. Niemniej,
Zamawiajacy wprowadza zmiang w tredci par. 10 ust. 2 wzoru umowy, na nastepujaca:

Wykonawca zobowigzuje sie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego do nieudzielania
informacji oraz nieujawniania osobom niebiorgcym udzialu w procesie inwestycyjnym tresci
dokumentéw dotyczgcych realizacji niniejszej Umowy, chyba ze Wykanawca bedzie zobowigzany do
ich ujawnienia na mocy powszechnie obowigzujacego przepisu prawa lub orzeczenia sadowego.

Zamawiajgcy informuje, Ze procedura udzielania wyjasnien do tresci SIWZ nie stuzy do analizowania
potencjalnych zapisdw umowy podwykonawczej.

Pytanie nr 12

Prosimy o odpowied?, czy okres gwarancji na wykonane w ramach zaméwienia roboty budowlane
jest zgodny z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie Wykonawcy, za$ na dostarczone i
zamontowane urzadzenia, wyposazenie, ocbowigzuje okres gwarancjl zgodny z okresem udzielonym
przez ich producentdw i dostawcow tj. 12- 24 m-ce?.

Qdpowied? na pytanie nr 12:

Zamawiajgcy wymaga zaoferowania jednolitego okresu gwarancji i rekojmi dla catego przedmiotu
zamdwienia w wymiarze 60 miesiecy. Zgodnie bowiem z trescig Rozdziatu lll pkt 6 SIWZ gwarancja i
rekojmia na wykbnanie przedmiotu zamowienia wynosi 60 miesigcy, liczone od daty odbioru
kofdcowego przedmiotu umowy.

Ponadto zgodnie z §11 ust. 314 umowy:

3. Okres gwarancji ng wykonany Przedmiot zamdwienia wynosi 60 miesiecy, rozpoczyndajgc swaoj bieg
od daty podpisania bezusterkowego protokofu odbioru koficowego.

4. Niezaleinie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajgcy moze reafizowac uprawnienia z
tytutu rekojmi. Zamawiajgcemu przysfugujq uprawnienia z tytufu rekojmi za wady fizyczne i prawne
rzeczy zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego, z tym zastrzezeniem, Ze Strony uznajq, ze okres
rekoimi wynosi 60 miesiecy i rozpoczyna bieg od daty podpisania protokofu odbioru koricowego.



Pytanie nr 13

Prosimy o odpowiedz czy Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ przedtuzenia terminu usuniecia wad w
drodze uzgodnienia Stron, jezeli z przyczyn technicznych, technologicznych lub innych czynnikéw
niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe usuniecie danej wady w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, na przykiad ze wzgledu na zte warunki meteorologiczne lub niedostepnosé
czesci zamiennegj?

Odpowiedz na pytanie nr 13:

Zamawiajgcy pragnie wskazaé, ie zaistnienie wad w przedmiocie zamdéwienia jest przypadkiem
nienalezytego wykonania zobowigzania Wykonawcy. Dlatego tez to Wykonawca powinien ponosié
ryzyko zwigzane z dochowaniem wyznaczonych mu terminéw na doprowadzenie przedmiotu
zamodwienia do wlasciwego stanu.

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, iz w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca bedzie mogt
powierza¢ Podwykonawcom takze inne zakresy robdt, ktére nie zostaty podane w ofercie jako
zakresy rzeczowe rob6t, ktére Wykonawca zamierza powierzyé podwykonawcom, przy zachowaniu
wymaganej w umowie procedury zgtaszania podwykonawcow.

Odpowiedi na pytanie nr 14:

Zamawiajgcy nie ogranicza korzystania z podwykonawcéw, takie w przypadku zakresu
niewskazanego w tresci oferty. Wykonawca winien przestrzega¢ jednakize wymogéw wynikajgcych z
tresci umowy odnosnie do zgfaszania podwykoenawcéw oraz rozliczania zawartych z nimi umdw.

Pytanie nr 15
Majgc na uwadze réwnowage stron umowy wnosimy o uzupetnienie treéci zapisu ust. 8 § 11 wzoru

g

umowy poprzez dopisania po zwrocie , .. na koszt Wvykonawey,...” zwrotu: , po cenach
Jjednostkowych wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym” i dalej do korica zdania
zgodnie z trescig ust. 8 § 11 wzoru umowy.

Skoro Wykonawca jest zobligowany zapisami umowy do koniecznosici wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczeg6inosci wynikajacych z dziatari osdb trzecich), na
zlecenie Zamawiajgcego napraw po cenach jednostkowych wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym, w terminie ustalonym z Zamawiajacym. Zdaniem Wykonawcy uzasadnionym jest aby
wykonawstwo zastepcze rdwniez odbywato sig na tych samych zasadach o ktérych mowa w ust. 13 §
11 wzoru umowy. Ponadto Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w okresie udzielonej gwarancii i rekojmi
nie obejmuje skutkdw niewtasciwego eksploatowania obiektu przez Zamawiajacego lub uszkodzerd
spowodowanych dziafaniem lub ingerencjg osdb/ podmiotéw trzecich niezwigzanych z Wykonawcy
zadnym stosunkiem prawnym.

Odpowied? na pytanie nr 15:
Zamawiajacy wprowadza zmiane do umowy poprzez usuniecie § 11 ust. 13. Jednoczeénie

Zamawiajacy nie zgadza sig na zmiane tresci §11 ust. 8 wzoru umowy, sugerowang przez
Wykonawce. Ust. 8 dotyczy sytuacji nienalezytego wykonania zamdwienia przez wykonawce.
Zamawiajgcy wprowadzajgc sugerowane zmiany ograniczylby mozliwoéé dochodzenia




odszkodowania z tytutu zastepczego wykonania napraw przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie
wyklucza sytuacji, ze koszt wykonania zastepczych napraw przekroczy wartosci wynikajace z
harmonogramu rzeczowo-finansowego, czego ryzyko powinien ponie$é Wykonawca, jako Strona
dopuszczajaca sie nienalezytego wykonania zamodwienia.

Pytanie nr 16

Zamawiajgcy w § 15 ust. 2 wzoru umowy zastrzega, Ze przystuguje mu prawo do dochodzenia
odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych. Wykonawca zwraca sie z
prosha o doprecyzowanie, ze wysokosé odszkodowania nie moze przekroczyé wartosci rzeczywiscie
poniesione] szkody przez Zamawiajgcego. Celem takiego doprecyzowania jest wylaczenie z
interpretacji sytuacji dochodzenia odszkodowania za ufracone korzysci Zamawiajacego. Kary
przenoszace wysoko$¢ poniesionej w wyniku dziatan badz zaniecharh Wykonawcy szkody, stanowig
dia Zamawiajgcego dodatkowe Srodki w budzecie danej inwestycji. Polski system prawny nie pozwala
na uzyskanie odszkodowania przenoszacego wysokosC poniesionej szkody, dlatego Zamawiajacy musi
mieé Swiadomoéd, ie Wykonawca niezgadzajacy sie z naliczong karg umowng bedzie szukat
mozliwosci ich cbniZzenia w sadzie. Ponadto majac na celu zachowanie zasady réwnowagi pomiedzy
pozycja stron umowy, prosimy aby Zamawiajacy wprowadzit zmiane w przedmiotowym ust. 2 § 15
wzoru umowy tak aby obie Strony umowy mialy mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego.

OdpowiedZ na pytanie nr 16:
Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany umowy w sposob mogacy pozbawic go uprawnien do pokrycia w
catosci szkody poniesionej przez niego wskutek nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

Zamawiajgcy zmienia natomiast tresc § 15 ust. 2 na nastepujaca:

Stronom przystuguje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokosé
zastrzeZonych kar umownych. W szczegdlnosci, jezeli jedna ze Stron poniesie jakgkolwiek szkode z
przyczyn, chociazby w czesci fezgcych po stronie drugiej ze Stron, druga ze Stron zobowigzuje sie do jej
naprawienia w catosci.

Pytanie nr 17
Zgodnie z brzmieniem § 15 ust.3 i § 15 ust.4 pkt. a) - ¢) wzoru umowy Wykonawca jest zobowigzany
do zaptaty kar umownych ,za opdZnienie” i ,, za kazdy rozpoczety dzieit opéinienia” Stosownie do
wyroku Krajowej lzby Odwotawczej z dnia 15 lipca 2010 r.: , Niedopuszczalne jest nakfadanie na
wykonawce umowy w sprawie zamodwienia publicznego kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie ustugi powstate wskutek okolicznosci, za ktére nie ponosi on
odpowiedzialnosci” (por. wyrok KIO z dnia 15 lipca 2010 r. KIQ/UZP 1387/10). Kara umowna za
opéznienie oznacza, ze Wykonawca bedzie zobowigzany do jej zapfaty nawet, jesli nie ponosi
odpowiedzialnosci za opdZnienie, co w $wietle przytoczonego wyzej wyroku jest niedopuszczaine.
Niestety w praktyce zamoéwier publicznych okreéla sie kary za opéinienie, co moze nie miec zwigzku
z wing Wykonawcy, a stanowi raczej ,gwarancje wykonania”, a niekiedy takze zrédto dodatkowych
przychodow Zamawiajgcego.

Majac na wzgledzie powyzsze okolicznosci zmiana tresci § 15 ust.3 i § 15 ust.4 pkt. a) - c) wzoru
umowy zgodnie z wnioskiem Wykonawcy Jest w peini uzasadniona.



Odpowied?Z na pytanie nr 17:

Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany umowy w omawianym zakresie. Zamawiajacy pragnie zwrdcié
uwage na aktualniejsza linig orzeczniczg, w tym m.in. wyrok z dnia 2016-11-21, KIO 1498/16., zgodnie
z ktérym: Zarzut opisany w pkt 1.15 i 16 odwotania, dotyczgcy kar umownych (§ 13 umowy) jest
nieuzasadniony. Stosowanie kar umownych za opdznienie, a nie zwtoke jest praktyka powszechnie
stosowang przez uczestnikdw obrotu prawnego, i nie jest sprzeczne z prawem.

Pytanie nr 18

W zwigzku z faktem, iz Zamawiajacy w § 15 wzoru umowy przewidziat katalog sankcji w postaci kar
umownych, do naliczenia ktdrych uprawniony hedzie Zamawiajgcy w przypadku zaistnienia wielu
zdarzen oraz w zwigzku z zastrzezeniem przez Zamawiajgcego w ust. 9 § 15 umowy prawa do
kumulowania kar, prosimy o ustanowienie gdrnego limitu kar umownych, nieprzekraczajacego
facznie 20% wartodci wynagrodzenia umownego. W celu umozliwienia Wykonawcy odpowiedniego
przygotowania oferty z uwzglednieniem ryzyka biznesowego zwigzanego z realizacjg kontrakiu,
wprowadzenie ograniczenia fgcznej wysokosci kar umownych wydaje sie celowe i uzasadnione. Kary
umowne stanowig najistotniejsze ryzyko zwigzane z realizacjg kontraktu, czesio okazujg sie
nadmiernie wygdrowane w stosunku do naruszenia stanowiacego podstawe do ich naliczenia, a to
powoduje spadek jakosci wykonanych robdt, bowiem przerzuca ciezar uwagi Wykonawcy z
prawidiowego i terminowego realizowania przedmiotu umowy na dbanie o niedopuszczenie do
sytuacji, w ktére] Zamawiajgcy uzyska uprawnienie do naliczenia czesto bardzo wysokiej kary, co
powoduje posrednio przerzucanie odpowiedzialnosci réwniez na Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow bioracy udziat w przedmiotowe] inwestycji. Z kolei w wyroku z 25.06.2010 r.(sygn.
akt: KIO 1123/10) Izba wskazata, iz kara umowna nie moze byé¢ traktowana jako ubezpieczenie
Zamawiajacego. Kary umowne muszg by¢ proporcjonalne do ceny umowy, a nie do ewentualnych
strat Zamawiajacego, gdyz do tego stuzg instytucje odszkodowan czy ubezpieczed. Innymi stowy
szeroki wachiarz kar, ich zawyzanie, dublowanie czy wrecz kumulowanie, a takze brak odpowiednich
mechanizméw ich obnizania czy anulowania gdy stang sie niepotrzebne - to swoiste
zagwarantowanie sporu sadowego lub arbitrazowego w trakcie lub po zakonczeniu inwestycji.

OdpowiedZ na pytanie nr 18:
Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany umowy we wskazanym powyizej zakresie.

Pytanie nr 19
Wnosimy o zmiang zapisdw pkt. a) ust. 1 § 16 wzoru umowy i nadania mu brzmienia zgodnie z
ponizszym:

a) ,, Wykonawca z przyczyn od siebie zaleinych nie przystapit do realizacji Umowy w terminach z

niej wynikajacych”

Pragniemy zwrdci¢ uwage ze do nie podjecia obowigzkéw mogg przyczyni¢ sie okolicznosci
nienalezne od Wykonawcy (np. zawinione przez Zamawiajacego lub spowodowane przez podmioty
trzecie lub inne czynniki np. pogodowe niezawinione przez Wykonawcg), ktdre nie powinny
uzasadniac powstania po stronie Zamawiajgcego prawa do odstapienia od umowy.




OdpowiedZ na pytanie nr 19:

Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany we wnioskowanym zakresie. Nalezy wskazaé, ze w tresci pkt. a)
kwestionowanego zapisu umowy, Zamawiajacy dopuszcza uzgodnienie z nim przesuniecia momentu
podjgcia prac. Zamawiajacy pragnie podkreslic, Ze nie bedzie dazy¢ do odstepowania od umowy, jesli
okolicznosdci wywotujace takie przesuniecie beda oczywiste i obiektywnie niezaleine od Wykonawcy.

Pytanie nr 20

Wnosimy o zmiang zapisow pkt. b} ust. 1 § 16 wzoru umowy i nadania mu brzmienia zgodnie z
ponizszym:

b) Wykonawca z przyczyn od siebie zaleinych pozostaje w zwitoce z wykonaniem ktérejkolwiek z
praci robot o wigcej niz 14 dni w stosunku do terminéw okreslonych w Harmonogramie prac, i to bez
wyznaczania dodatkowego terminu;

Zwracamy uwage, ze w aktualnym brzmieniu tego postanowienia prawo do odstapienia od umowy
powstanie po stronie Zamawiajgcego w kazdej sytuacji, nawet je$li Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci za zwtoke w wykonaniu ktérejkolwiek z prac i rob6t w stosunku do termindw
okredlonych w Harmonogramie.

Odpowiedzi na pytanie nr20;
Zamawiajacy pragnie podkreslic, ze uzyte w jego oryginalnym brzmieniu okreélenie zwtoka, nalezy

rozumie¢ w sposdb powszechnie przyjety w praktyce prawa, tj. jako nadajacy zachowaniu lub
zaniechaniu  Wykonawcy charakter zawiniony, a wiec zaleiny od Wykonawcy. Dodanie
proponowanych stdw ,z przyczyn od siebie zaleznych” stanowié¢ bedzie pleonazm, ktérego
Zamawiajacy nie planuje wprowadzaé.

Pytanie nr 21
Wnosimy o zmiang zapisdw pkt. ¢) ust. 1 § 16 wzoru umowy i nadania mu brzmienia zgodnie z
ponizszym:
c) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny wstrzymuje prace lub roboty na ckres diuzszy niz 14 dni;
Do wstrzymania realizacji robot moga przyczynic sie okolicznosci nienaleznego od Wykonawcy (np.
zawinione lub spowodowane przez podmioty trzecie czy inne czynniki ), ktére nie powinny
uzasadnia¢ powstania po stronie Zamawiajacego prawa do odstapienia od umowy. Zwracamy uwage
ze jednym z podstawowych obowiazkdw kierownika budowy jest kierowanie robotami budowlanymi
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym w spos6b niezagrazaiacy bezpieczenstwu. Aby
zapewnic skuteczng realizacje wskazanych obowigzkéw ustawodawca wyposazyf kierownika budowy
migdzy innymi w uprawnienie do wstrzymania robét budowlanych. Kierownik budowy ma wiec
prawo, a nawet obowigzek, do wstrzymania robdt budowlanych w sytuacji, kiedy dalsze ich
prowadzenie nie jest mozliwe ze wzgledu na niesprzyjajace warunki pogodowe lub ich dalsze
prowadzenie moZe stanowié zagrolenie. Zagroienie nie zawsze ograniczaé¢ bedzie sie do
nieruchomosci, na ktdrej prowadzone sa roboty budowlane. Moze sie zdarzyé, ze kontynuacja robét
budowlanych moze spowodowac zagrozenie dla niemchomosci sasiednich, réwniez w takiej sytuacji
kierownik budowy hedzie uprawniony do wstrzymania robdt budowlanych wpisem do dziennika
budowy oraz powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego i stosowne organy. Drugim przypadkiem,
kiedy kierownik budowy zobowigzany jest do wstrzymania prowadzonych robét budowlanych jest




stwierdzenie przez niego, biedéw lub brakdw w dokumentacji budowlanej.

OdpowiedZ na pytanie nr 21:

Zamawiajacy nie widzi potrzeby zmiany tresci umowy w ww. zakresie. W treéci kwestionowanego
zapisu umownego znajduje sie wprost wpisane uprawnienie do wstrzymania prac w sytuagji
zagrozenia bezpieczedstwa.

Pytanie nr 22

Zwracamy uwage, Ze zapis umozliwiajgcy Zamawiajacemu odstgpienie od umowy w przypadku
»prowadzenia w stosunku do Wykonawcy postepowania egzekucyjnego lub zabezpieczajgcego
majatek Wykonawcy lub powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci o trudnosciach finansowych
Wykonawcy jest nieprecyzyjny. Prosimy o jego doprecyzowanie. Sankcjg w postaci odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego winno by¢ obarczone jedynie zajecie majatku Wykonawcy w znacznym
rozmiarze, co moze wplynac na brak mozliwosci nalezytego wykonania przez niego umowy w sprawie
zamdwienia publicznego. W aktualnym brzmieniu tego postanowienia prawo do odstgpienia od
umowy powstanie po stronie Zamawiajgcege w kazdej sytuacji powziecia przez Zamawiajgcego
wiadomosci o trudnosciach finansowych Wykonawcy np. w przypadku wszczecia postepowania
egzekucyjnego lub zajecia majatku Wykonawcy, nawet jezeli zajecie opiewa na kwote nie majacg
#adnego znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy i nie powoduje zadnego zagrozenia interesow
Zamawiajacego.

Whnosimy zatem uzupetnienie lub zmianeg tresci zapisu pkt. f) ust. 1 § 16 wzoru umowy.

Odpowiedi na pytanie nr 22:

Zamawiajacy nie widzi potrzeby doprecyzowania zapisu §16 ust. 1 pkt f) umowy.

Pytanie nr 23

Majac na uwadze tres¢ zapisu ust. 3 § 16 wzoru umowy, prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze
odstagpienie od Umowy przez jedng ze Stron { Zamawiajacego lub Wykonawce) nastapi w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci i bedzie zawieraé uzasadnienie.

Odpowiedz na pytanie nr 23:

Zamawiajgcy przewiduje zmiane § 16 ust. 3 na nastepujacy:

Odstgpienie od umowy w przypadkach okreélonych w ust. 1 i 2 nastepuje w trybie
natychmiastowym i moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia. Odstapienie dla swojej waznosci
wymaga dochowania formy pisemnej i musi zawieraé podstawe faktyczng oraz wskazanie
zapisu umowy, na podstawie kidrego doszlo do odstgpienia.

Pytanie nr 24
Wnosimy o uzupetnienie tredci zapisu ppkt i) pkt. a) ust. 1 § 17 wzoru umowy poprzez podanie
katalogu przypadkéw wystapienia niekorzysinych warunkdw atmosferycznych, utrudniajacych lub



uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy takich jak: wystgpienie silnych wiatréw, opadéw
éniegu, ulewnych deszczy, nawainic oraz ujemnych temperatur (ponizej 5° C przy pracach
zwigzanych z betonowaniem a przy pozostalych pracach temperatury poniiej -10°¢}”

Odpowiedz na pytanie nr 24:

Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia definicji ww. pojecia, ze wzgledu na fakt, ze rdzne typy
prac mogg doznac opdznienia takze ze wegledu na warunki nie mieszczace sie w proponowanym
przez Wykonawce katalogu. Tym samym Strony umowy utracityby mozliwosc jej aneksowania i
dostosowania terminu wykonania zaméwienia do rzeczywiste]j potrzeby.

Pytanie nr 25

Wnosimy o wykreslenie zapisu § 17 ust. 1 pkt. b) wzoru umowy jako naruszajacych art. 29 ust. 1 Pzp
poprzez uczynienie zawartego w dokumentacji postepowania opisu przedmiotu zamdwienia niej
ednoznacznym.

W uzasadnieniu do wyroku KIO 1372/15 Izba zwrécita uwage na to, ze Wykonawca wycenia swojg
oferte w oparciu 0 zakres przedmiotu zamowienia, W sytuacji, w ktdre] Zamawiajacy w niegraniczony
sposéb zastrzega sobie prawo rezygnacji z czeéci zakresu robot na etapie realizacji zamdéwienia, moze
to wskazywact na naruszenie przez niego w przyszfosci (w toku realizacji zaméwienia) art. 140 ust. 1
ustawy P.z.p., ktdry to przepis stanowi, ze zakres swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest
tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym w ofercie. Tymczasem zawarte w ofercie zobowigzanie
wynika z tresci SIWZ i opisu przedmiotu zamdwienia. Zakres przedmiotu zamdwienia opisany przez
Zamawiajacego w SIWZ w sposdb jednoznaczny stanowi podstawe ziozenia oferty przez Wykonawce i
takiego tez zakresu realizacji zamdwienia Wykonawca oczekuje w toku realizacji zamowienia, za co

przystuguje mu okreslone w tresci umowy wynagrodzenie. Jedli zatem Zamawiajacy w_niczym
nieograniczony sposdb przewiduje mozliwosc ograniczenia zakresu przedmiotu zaméwienia {prawo

rezygnacji z czesci rohét), powyisze - w ocenie lzby - czyni opis przedmiotu zaméwienia

hiejednoznacznym. Wykonawca bowiem w tym zakresie moze mie¢ uzasadnione problemy z wyceng

swojej oferty. Zamawiajacy zatem powinien tak opisa¢ w SIWZ zasady zwiazane z ewentualng zmiana
przedmiotu zamodwienia, aby okredli¢ granice ryzyka Wykonawcy uzasadnione charakterem
przedmiotu zamowienia i wynikajace z nakiaddw, ktére Wykonawca musi poniesé w zwigzku z
okredlonym pierwotnie w SIWZ zakresem przedmiotu zamowienia.

Majac powyzisze na uwadze wnosimy jak w zdaniu pierwszym.

Odpowied? na pytanie nr 25:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tresci umowy w ww. zakresie. Zamawiajacy pragnie wskazac, ze
wbrew wywodom Wykonawcy, § 17 ust. 1 pkt. b) ppkt. i} nie stanowi ,nieograniczonego prawa
Zamawiajgcego do samodzielnej rezygnacji z czesci zakresu robdt”, ale opisuje sytuacje, w ktorej
mozliwe jest dokonanie zmian w tresci umowy, w stosunku do wymogdw postawionych w przetargu.

Celem istnienia par. 17 umowy jest dopuszczenie wprowadzania istotnych zmian do tresci umowy,
ktére inaczej bytyby niedopuszczalne w Swietle art. 144 ust. 1 Pzp.



Zamawiajacy pragnie podkreslic, ze zmiany te, dokonywane w formie aneksu, muszg uzyskaé
akceptacje obu stron umowy. By¢é moze watpliwo$é Wykonawcy nie zaistniataby, gdyby zestawiono
tres¢ kwestionowanego zapisu z trescig par. 17 ust. 1 (a wigc tej samej jednostki redakcyjnej),
zgodnie z ktorg: Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w Umowie po jej zawarciu, pod
warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Gdyby zatem usunaé ww. zapis,
zgodnie z intencjg Wykonawcy, w sytuacji, w ktérej rezygnacja z zakresu prac bytaby oczywista i nie
powodowataby watpliwosci czy niedogodnosci po stronie Wykonawcy, strony umowy i tak nie
moglyby jej wprowadzié.

Pytanie nr 26
Whnosimy o uzupetnienie § 17 wzoru umowy o postanowienia art. 142 ust. 5 ustawy PZP. Uchwalajac
nowelizacjg ustawy o zmianie ustawy - prawo zaméwien publicznych Ustawodawca wprowadzit
obowiazkowe ,klauzule waloryzacyjne”. Nowo wprowadzony art. 142 ust. 5 p.z.p zobowigzuje
Zamawiajacych do umieszczenia w umowach zawartych na okres diuiszy niz 12 miesiecy
postanowier okreslajacych zasady zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy jedli
zZmianie ulegna:

a) stawki podatku VAT

b) wysokoéé minimalnego wynagrodzenie za prace

¢) zasady podlegania ubezpieczeniem spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenie spofeczne lub zdrowotne.

Poniewaz przedmiot zaméwienia musi zosta¢ wykonane nie pézniej niz do dnia 31 grudnia 2020 r.
Zamawiajgcy nie moze odmdéwi¢ Wykonawcy waloryzacji wynagrodzenia w przypadku zaistnienia
choéby jedne] z przestanek opisanych w przedmiotowym art. 142 ust. 5 ustawy PZP. Norma zawarta
w art. 142 ust. 5 ustawy PPZ ma charakter normy ius cogens tzw. normy bezwzglednego

obowigzywania.

OdpowiedZ na pytanie nr 26:

Zamawiajacy zgadza sig na wprowadzenie do tresci umowy w/w zapiséw. W tym celu Zamawiajacy w
§17 umowy dodaje ust. 14 o treéci:

1) Stosownie do postanowiert art. 142 ust. 5 pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwoéé zmiony
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy w nastepufgeych przypadkach:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

b) b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 wst. 3 — 5 ustawy z dnig 10 paZdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

c¢) ¢} w przypadku zmion zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym fub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stowki sktadki na ubezpieczenia spofeczne lub
zdrowotne, o

Jezeli zmiany okreslone w lit. a, b, ¢ bedq miaty wplyw na koszty wykonania Umowy przez

7 Wykonawce.

Pytanie nr 27
Prosimy o doprecyzowanie zapisu §17 ust. 6 wzoru umowy, poprzez uzupetnienie katalogu o inne
przypadki bedgce nastgpstwem sity wyzszej, takie jak: powéds, huragany, trzesienie ziemi, upadek
statku powietrznego, dziatania wojenne lub ogtoszenie stanu wojennego”




Odpowiedi na pytanie nr 27:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany umowy w ww. zakresie. Zamawiajacy pragnie wskazaé, ie
klauzula sity wyZszej zawiera wskazanie, ze jest to ,zdarzenie, ktérego wystapienie jest niezalezne od
Stron i ktéremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannoéci”. Tym samym tresé

umowy zawiera, whrew sugestiom Wykonawcy definicje sity wyzszej.

Dalej wymieniony katalog jest katalogiem otwartym, podanym dla przykiadu. Jego dalsze
rozszerzanie, chotby o pozycje sugerowane przez Wykonawce jest mozliwe, ale zdaniem
Zamawiajacego zbedne, a to ze wzgledu na otwartosé katalogu.

Pytanie nr 28

Zwracamy sig z zapytaniem czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na cesjg wierzytelnodci z instytucjg
finansowg/bankiem dla zabezpieczenia kredytu? W zwigzku z trescia § 19 ust. 3 wzoru Umowy prosze
o jednoznaczng odpowiedZ czy Zamawiajacy wyrazi zgode na taka cesje. Jesli zgoda taka jest czymé
ograniczona, to proszg réwniez o podanie warunkéw przy ktérych Zamawiajacy wyrazi zgode na cesje
wierzytelnodci.

Qdpowied?Z na pytanie nr 28:

Zamawiajgcy nie wyklucza udzielenia zgody na cesje wierzytelnosci dla zabezpieczenia kredytu.

Pytanie nr 29
W udostepnionym przedmiarze brak wyszczegdlnienia krotnoéci poszczegdlnych pozycji takich jak:
wywozy, plyty, wylewki itp. Prosimy o uzupetnienie przedmiaréw o krotnoéci.

Odpowiedz na pytanie nr 29:
Przedmiary zawierajg wymagane krotnosci.

Pytanie nr 30

Czy projektant uwzglednit wage kostki wybierajac ja do wykoriczenia baldachimu Platforma
towarowa do samochodéw osobowych zgodnie z opisem: wykoficzenie gdrne] powierzchni
baldachimu kostkg brukowg kamienng granitowg 10x20x10 ¢cm w nawigzaniu do projektowanej
nawierzchni placu. Nosnos¢ baldachimu wg projektu to 2000 kg, natomiast sama waga kostki
kamiennej to okoto 3500 kg.

Odpowiedz na pytanie nr 30

Rozwigzanie projektowe i zatozona nodnos¢ platformy uwzgledniajg wage kostki.

Pytanie nr 31 :

W jaki spos6b zostanie zabezpieczony baldachim aby nie najezdzaty i nie parkowaty na nim auta? Czy
nie nalezy przewidziec innego wykonczenia baldachimu?




Odpowiedi na pytanie nr 31

Dla platformy okreslono wymaganie dotyczace no$nosci statycznej {dla windy w pozycji opuszczonej):
dopuszczalne obcigzenie catkowite 11 000 kg; przy takiej no$nosci nie jest konieczne zabezpieczenie
platformy przed dodatkowym obcigzeniem, np. mozliwoscia- najezdzania samochodéw czy wejécia
grupy ludazi.

Pytanie nr 32

Czy w zakres zamowienia wchodzi wykoficzenie pomieszczen zgodnie z opisem wyposazenia: Hala D:
Projektowane wyposazenie strefy holu wejéciowego wraz z kasa oraz sklepikiem; lada kasy, sklepik -
3 stanowiska; Mobilne ekspozytory: Regat modutowy: Siedzisko wraz z oparciem: Lada mobilna:
Wieszak szatni brak pozycji o przedmiarze prosimy o uzupetnienie,

OdpowiedZ na pytanie nr 32

Wymienione elementy nie wchodzg w zakres ninigjszego zaméwienia.

Pytanie nr 33

Zwracamy sig o sprecyzowanie, ktore z parametréw central wentylacyjnych bgdg brane pod uwage
przy ocenie réwnowaznosci proponowanych w ofercie urzadzen?Wobec powyiszego, prosimy o
wyszczegdlnienie w tresci odpowiedzi miernikéw réwnowaznoéci w postaci parametréw central
wentylacyjnych ktore bedy podiegaly ocenie wobec zaoferowanych rozwigzan réwnowaznych.
Zwracamy przy tym uwage, na Wyrok Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 20 lipca 2012 r., sygn. KIO
1419/12, gdzie lzba wyrzekia, iz nie wszystkie, a najistotniejsze elementy winy by¢ podstawg oceny
ewentualnej rownowaznosci oferowanego sprzgtu, czy tez urzadzeni. Zatem nie budzi watpliwosci, iz
brane pod uwage przy ocenie réwnowaznosci moga byé tylko te parametry, ktére majg kluczowe
znaczenie dla zachowania funkcjonalnosci urzadzed jako catosci zgodnie z wymaganiami

Zamawiajgcego, wobec czego skierowanie powyiszych pytan nalezy uznaé konieczne dla
prawidtowego biegu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego

OdpowiedZ na pytanie nr 33

Dane podstawowe
DOPUSZCZALNA
AHU-2 TOLERANCIA
Zgodnosc z
Rozporzadzeniem Komisjii
Europejskiej nr 1254/2014
na rok 2018 (TAK/NIE): tak
Wydajnosé nawiewu 1000 m3/h TOLERANCIA 0,5%
Sprez dyspozycyjny
nawiewu 250 Pa TOLERANCIJA 0,5%
Wydajnosé wywiewu 1000 m3/h TOLERANCIJA 0,5%
Sprez? dyspozycyjny 250 Pa TOLERANCIA 0,5%




wywiewu

Wentylatory EC (Tak/Nie): tak
Sprawosc temperaturowa
odzysku ciepta (zima) dla
réwnych strumieni
powietrza: min. 79% NIE MNIEJ NIZ
Znamionowa moc
elektryczna wentyaltorow
(nawiew) 0,5 TOLERANCIA 0,5%
Znamionowa moc
elektryczna wentyaltoréw
{wywiew) 0,5 TOLERANCIA 0,5%
Parametry mechaniczne
Ciezar 200 NIE WIECIE) NiZ
Diugosé 2100 NIE WIECIEJ NIZ
Wysoko$€¢ (z rama
fabryczng) 435 NIE WIECIEJ NIZ
Szerokosé catkowita *) 1050 NIE WIECIE) NIZ
Materiat izolacji wetna mineralna
Grubos¢ izolacji 30
Parametry obudowy [wg.
EN 1886]
Klasa szczelnosci
(nadcisnientie) L2
Klasa szczelnosci
{podcisnienie) L2
Klasa przewodnosci ciepinej T3
Klasa mostkdw cieplnych TB2
Klasa stabilnosci
mechanicznej D1
Wentylator nawiewny:
Pobor mocy elektrycznej w
obliczeniowym pkt. pracy 0,34 TOLERANCIA 0,5%
Silnik z ptynna regulacja
predkosci obrotowej
(TAK/NIE): tak
Metoda regulacji predkosci
obrotowej (falownik/silnik
EC): EC
Wentylator wywiewny:
Pobor mocy elekirycznej w
obliczeniowym pki. pracy 0,335 TOLERANCIA 0,5%
Silnik z ptynna regulacjg TAK




predkosci obrotowe]

(TAK/NIE):

Metoda regulacji predkosci

cbrotowej {falownik/silnik

EC): EC
Wymiennik edzysku ciepia

Rodzaj wymiennika

{obrotowy, krzyzowy,
przeciwpradowyy): przeciwpradowy

Nagrzewnica wstepna
(zabezp. P. zamrozeniowe) 4.5 kw

Temepratura powietrza
Swiezego po odzysku, po
uwzglednieniu
odszranianiafzabezpieczenia
przed szronieniem, zima -
dot. wymiennika
krzyiowego lub

przeciwpradowego 14,5 TOLERANCIAQ,5°C
Temepratura powietrza
Swiezego po odzysku, zima 14,5 TOLERANCIAO5°C

Moc akustyczna po uwzglednieniu

zastosowanych w centrali ttumikéw

Centrala podwieszana

{obstuga od dotu) tak
Funkcje uktadu sterowania

m.in:

Ptynna zmiana wydajnoséci tak

Sterowania moca
nagrzewnicy wstepnej
(funkcja ochrony
przeciwzamrozeniowe;j

wymiennilka odzysku ciepta) tak
Free-cooling nocny tak
Komunikacja {protokof) Modbus
Zdalny panel sterujacy tak

Pytanie nr 34




Dokumentacja przetargowa w zakresie kostki granitowej przy budynku L zawiera sprzeczne
informacje. W jednym miejscu podaje, ie pow. 720m2 pokryta ma by¢ kostkg z odzysku, w innym
(rys. nawierzchnie placu PZT -2) przewiduje ufozenie nowej kostki. Jezeli plac realizowany ma by¢ w
nowe nawierzchni, prosimy o przestanie specyfikacji techniczne kostki kamiennej.

Odpowiedz na pytanie nr 34
Na placu przed halg D1, istniejaca nawierzchnie z kostki brukowej (~720m2) nalezy wymieni¢ na

now3 brukows kostke kamienng, w formacie 10x20x10 cm, granitowy, ciety, o szorstkiej strukturze.

Pytanie nr 35
Drzwi stalowe profilowe: czy mozna zamienié na drzwi profilowe aluminiowe?

Odpowied? na pytanie nr 35

Drzwi nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIOR.
Pytanie nr 36

Okna od Ol do 013 czy mozna wykonaé w profili na profilach aluminiowych nadajacych sie do
renowacji zabytkowych budynkédw np. MB-FERROLINE.

Odpowied? na pytanie nr 36

Okna nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektows i STWIOR.

Pytanie nr 37

Plan konserwatorski sktada sie z dwéch gtéwnych czesci:

- Podtorze

- Tunel

W zatgczonych kosztorysach (Kosztorys hali D}, uwzgiednione s3 tylko prace konserwatorskie
podtorza (podpunkt 1.9 Relikt Podtorza), a nie mozna znalei¢ punktéw dotyczgcych konserwacji
tunelu.

Czy zrezygnowano z konserwacji tunelu (za zgodg konserwatora)

Odpowied? na pytanie nr 37

Dawny kanat technologiczny wychodzacy z hali D w kierunku pdétnocnym - zgodnie z dokumentacjg
techniczng jest objety niniejszym zamoéwieniem. Udostepnione wraz z SWz przedmiary robét
Zawierajg pozycje zwigzane Z jego konserwacja.

Pytanie nr 38
Zwracamy sie z prosba o zatyczenie zestawienia bram brak zestawienia w'dokumentacji wraz z
opisem prac do wykonania w tym zakresie.

Odpowied?Z na pytanie nr 38

Bramy hali D1 nalezy zrekonstrowaé — analogicznie jak zrobiono to podczas wczesniejszych,
zakonczonych juz, prac budowlano-konserwatorskich. Dokumentacja zrekonstruowanych bram
zostata udostepnicna wraz z SIWZ {katalog: bramy hala D1 - dok. warsztatowa i powykonawcza —




wyciag). Zwraca sig uwage, Ze aktualnie prowadzone jest drugie postepowanie zwigzane z
udzieleniem zaméwienia na przebudowe i rozbudowe zespotu budynkéw Muzeum Inzynierii
Miejskiej w Krakowie /hale D, E, H i L/ i Wykonawca bioracy udziat w postgpowaniu powinien sie
zapozna¢ z cafodcia dokumentacji technicznej oraz przedmiaréw robét udostepnionych na
okoliczno$c aktualnie prowadzonego postepowania.

Pytanie nr 39

Czy stalowy pawilon typu magazynowo- garazowego znajdujacy sie w miejscu powstania Hali L i na
ktory jest przewidziany projekt rozbiérki, jest do rozebrania po stronie Zamawiajgcego czy po stronie
Wykonawcy {nie ma takiej pozycji w kosztorysie)?

Odpowied: na pytanie nr 39

Rozbiérke pawilonu naleiy ujaé w kosztorysie ofertowym - zgodnie z przedmiarem robét. Zwraca sie
uwage, ze akiualnie prowadzone jest drugie postepowanie Zwigzane z udzieleniem zamdwienia na
przebudowe i rozbudowe zespotu budynkéw Muzeum Inzynierii Miejskiej w Krakowie /hale D, E, H
i L/ i Wykonawca biorgcy udziat w postgpowaniu powinien sig¢ zapoznad z caloscia dokumentacji
technicznej oraz przedmiaréw robot udostepnionych na okolicznos$é aktualnie prowadzonego
postepowania.

Pytanie nr 40

Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze jedynymi elementami wyposazenia do dostarczenia przez
Wykonawece jest wyposazenie fazienek { natomiast pozostate elementy znajdujace sie na rysunkach
np. fotele, lady, regaly itp. S3 w gesti inwestora).

Odpowied? na pytanie nr 40

Zamawiajacy potwierdza,

Pytanie nr 41
Czy Zamawiajacy dysponuje projektem bads koncepcja podparcia dachu hali DI ? Jedli tak prosimy o
udostepnienie

OdpowiedZ na pytanie nr 41

Koncepcja tymczasowego podparcia wiezby dachowej w hali D1 przedstawiona zostata na rys. K-D-
10. Szczegblowe rozwigzanie w zakresie podparcia i montazu ma brzygotowa(: i przedstawic¢ do
akceptacji Projektanta na etapie realizacji Wykonawca. Wykonawca ma prawo zaproponowad wlasne
rezwigzania materiatowe i technologiczne w tym zakresie.

Pytanie nr 42
W projekcie podszybie oraz nadszybie windy osobowej jest bardzo mate w Hali D. Po czyjej stronie
iest uzyskanie odstepstwa.




Odpowied? na pytanie nr 42

Uzyskanie odstepstwa w UDT lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr43
Czy Inwestor zgadza sig na zwiekszenie wymiardw podszybia , oraz umieszczenie napedu w
maszynowni znajdujgcej sie poza szybem 7

OdpowiedZ na pytanie nr_43
Diwig o obnizonej glebokosci podszybia zostat przyjety ze wzgledu na wystepowanie wysokiego
poziomu wdéd gruntowych; zwickszenie gtebokosci podszybia jest niekorzystne i nie wyrazamy na nie

zgody.

Pytanie nr 44
Jaka ma by¢ predkos¢ windy osocbowej w Specyfikacji pisze o predkosci 0,15 m/s a na Rys. A-D- 14 o
predkosci Im/s ?

Odpowied? na pytanie nr 44
Predkos¢ windy osobowej w hali D wynosi 1,0 m/s; predkoé¢ 0,15 m/s dotyczy platform dla oséb

niepetnosprawnych w hali E oraz H.

Pytanie nr 45
Czy winda musi by¢ przeszkolona z jednej strony?

OdpowiedZ? na pytanie nr 45

Zgodnie z dokumentacja projektowa winda w hali D jest przeszklona z trzech stron.

Il. Dziatajac imieniem Zamawiajacego, w oparciu o treéé art. 38 ust. 4 Pzp, informuje o dokonaniu
zmiany tresci SIWZ w nastepujacym zakresie:

Zmianie ulega tre$¢ opisu sposobu dokonywania oceny ofert w kryterium doswiadczenie zespotu,
podkryterium nr 4, z dotychczasowej:

Liczba robot budowlanych w rozumieniu art. 3 | Liczba punktéw
ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane, ktérymi kierowata dana osoba w
swojej specjalnosci

0 robét budowlanych  spetniajgcych  ww. | O pkt
wymagania

1-4 rob6ét budowlanych spetniajacych ww. | 1 pkt
wymagania

5-14 rob6t budowlanych spetniajgcych ww. | 5 pkt




wymagania

15 i wiecej robot budowlanych spetniajgcych ww.
wymagania

10 pkt

na nastepujaca:

Liczba prac konserwatorskich przy budynkach
lub ich czesciach w rozumieniu art. 3 ust. 2
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane,
ktorymi kierowata dana osoba

Liczba punktow

0 prac konserwatorskich spetniajgcych ww. | O pkt
wymagania
1-4 prac konserwatorskich spetniajacych ww. | 1 pkt
wymagania
5-14 prac konserwatorskich spetniajagcych ww. | 5 pkt
wymagania
15 i wigcej prac konserwatorskich spetniajacych | 10 pkt

WW. wymagania

W imieniu Zamawiajgcego — Petnomocnik
avean | [

m s q}(/Marcin Belon

Z upowaznienia SPDV sp. z 0.0.




