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PFU-dla Zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa elektroenergetyczne] dwutorowe liniinapowietrznej 110kv
refacji teg — Dajwor, Kotlarska — Dajwér na odeinku pomiedzy-stupem nr 22 i stupem kablowym nr 23"
' realizowanego w trybie projektu; | bu’du_j:

4.2 'CHAR_AKTERYSTYCZ-?N_E_ PARAMETRY ‘OKRESLAJACE WIELKOSC
1 ZAKRES ZAMOWIENIA

1.21 Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest ,Przebudowa elektroenergetycznej dwutorowej finii napowietrznej
110kV: relacji Leg — Dajwor Kotlarska — Dajwér na odcinku pomiegdzy stupem nr 22 j stupem kablowym nr
- 23 w trybie projektuj i buduj”.

W skiad Przedmiotu zamdwienia wehodza;

- _opracowanie Projektu budowlanego w zakresie hiezbednym do zlozenia wniosku o pozwolenie ria.
budowe,
uzyskanie ostatecznej lub posiadajacej rygor natychmiastowsj wykonalnosci decyzji pozwolenia na
budowe, wraz:z uzyskaniem. wszystkich wymaganych. ostatecznych decyzji administracyjnych (m. in,
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.w razie konieczriosci) oraz uzgodmen i opinii,
warunkujgcych wykonanie tobdt budowlanych,
opracowanie Projektu’ wykonawczego Specyﬁkacjl techmcznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, Przedriiardw robdt, Kesztorysdw szacunkowych,
realizacja robot w-oparciu o opracowang Dokumentacje projekiowa wraz z opracowanrem
dokumentaci dotyczagej technelogii, bezpieczenstwa i Jakoém robdt oraz uzyskarie pozwolenia na
uzytkowanie. -
opracowan_le_ i przekazanie Dokumentacy; powykonawczej wraz z Kosztorysem powykonawczym

Zamawiafacy zwracaszczegolng uwage, iz calosé Przedmictu zamdwienia powinna byé wykonana
zgodnie ze Standardami Technicznymi obowigzujacymi w Taurdn Dystrybucja. S.A.

122 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oznacza opracowania niezbgdne do uzyskania wymaganych decyzji,
pozwo!en technicznych warunkow przytaczenia i uzgodnien nlezbgdnych do realizacji Przedmiotu
zamowienia,. tzn. do wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia ogolnych whasciwosci funkcjonaino-
uzytkowych oraz uzyskama pozwolenia na. uzytkowanle W-sklad Dokimentacji projektowej wchodza

wszystkie opracowama projekiowe  niezbgdne do reallzac;l Przedmioty  zamdwienia zgodnie
‘Z wymaganiami. Zamawrajqcego Luelyml w.PFU oraz warunkami i standardami Tauron Dystrybucja S.A. w
fym w szczegdInosci:

- - Projekt budowlany
- Projekt wykonawczy

- Specyfikacja tectiniczna wykonania. i odbioru robot budowlanych, Przedmiar robot, Kosztorys
szacunkowy, informacja dotyczaca bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia

- ostateczna: Iub posiadajaca rygor natychmlastowej wykonainosm decy21a 0 pozwolenlu na
budowe

Wykonawca: zapewni- opracowame Dokumentacp pm]ektowej Z nalezytq starannoscig, zasadami
'sztuki, budowlanej w. sposdb. zgodny z ustaleniami zawaﬂyml W Specyf ikacji [stotnych Warunkow
Zamdwienia (SIWZ) oraz wymagariami Prawa.

- Zakres: Dokumentacji projekiowej, ¢o-do zasady ma zawi_era’i':."si.é_ w-obrebie terendw (:g;lzi'alek-)



dlaz adama inwestycyjnego ph. ,,Przebudowa elektroenergetycznej dwutorowe] Jinii.n; owletrznej kv
reIaC}l teg — Dajwér, Kotlarska —Dajworna. odeinku: pornigdzy: stupem.nf 22 i skupem kablowym nir 23" o
‘realizowanego w trytiie: projektuj i buduj

. b@dqcych W dyspozydji Zamama;apego kazde: odst@pstwo od tEJ zasady nalezy uzgadmac-
Y 4 Zamaw:ajqcym .

Zamawrajqcy wymaga Dokumentacjt projektowej wysoklej, Jakoscl zarbwno pod wzgledem'
merytorycznym jak i redakeyjnym.

3 Dokumentac;a projektowa na étapie: pmjektowama zostanie wykonana na "'od_stame Warunkow
. 'Techmcznych TD[OKR/OME:’KNVT;‘PWISGHZMQ #.dnia 07; OB 2020 r.. Uzyskanych z Tauren Dystrybuc;a

- BA {TD) (Zatacznik v 1) i uzgodmona 7 whabciwg jednostkq Tatiron Dystrybuc;a SA.

123 vaonan e Specvflkacn Tochiczne] vaonama | Odbioru Robot Budowlanych
STWlORB .

Wykonawca sporzqdzl ha podstawre i zgodme rd zawartosmq Projektu wykonawczego Spacyfikacje
Technlczne Wykonania i Odbioru- Robot Budow!anych

124 -'-W\?k'dﬁé’nié_}?:’r}iédﬁiia‘rféﬁ' fobé’t-‘idfggK’c‘s’sz't‘orystiw-é;éj_::’dnkbﬁi;t:h--- -

_ Wykonawca spoqum na podstawie i zgodnie z zawartoscla F'rojektu wykonawczego Przedmlary
robot i Kosztorysy szacunkowe. .

125 ::W\?Rtinanie' '- Dokume‘ntaéii-égom konawczej ws;y'stki:ch*brani

1. Wykonawca sporzadzi stosowna: Dokumentaqe powykonawecza wraz. z. Kosztorysem powykonawczym
‘na. podsta'me Projektu: wykonawczego oraz. ‘innych zmian wprowadzonych nadzorem: autorsklm W
_ sposob i w zakresie.okreslonym w Prawie Budowlanym. - -
2) 'Wrazie wystqplema w trakcie.realizacji-robdt budowianych nieprzewidzianych. 0k0|[CZHOSCI majacych
wiplyw-na rozwigzania budowlano — materialowe: zatwierdzone przez: Zamawmjapego W Projekcne
wykonawczym Wykonawca na swoj. koszt opracuje: rysunkl zamienne przedstawiajace te zmiany.-

12 6 Rodzaj robot m‘olektowvch

. W zakres P:zedmlotu zaméw&ensa -wehadzi- wykonanle wszystklch mezb@dnych prac :ha, etaple_
opracowama Dokumentacp projektowe} przebudowy elektroenergetycznej dwutorowej hnu napometrznej
_ zy. siup _

g, 240 ) gnymi .

af, 1) lub podmlotaml wskazanyml plzez Zamawnajqcego Wykonawca ]est zobowazany wykonace
_wszysikle niezbgdne opracowania_projektowe zgodnie z uzyskanymi opiniami i warunkarii techniczriymi.
‘Poriadto Wykonawca- powinien uzyska¢ wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolénia, decyze i zgody
'mezbedne dla wykonanza Przedmlotu zamomenza oraz uzyskaé decyZJe < pozwolenlu na uzytkowanle

&.
o wskazane przez podmmt weryf kulqcy. ;esh quae to: konleczne zaakceptowane wczesmej przez
_:Zamamajqcego Kopie wystqplen do podmlotéw opxmu;qcych 3 wydajqcych warunkl dla Zadama-'

p
! odbloru robot budowlanych pon05| Wykonawca Dokumentac;a pro;ektoWa powmna byc kompletna z'
purikti widzenia cely jakiemu'ma- shuZyc, spetniac wymagania. obowigzujgcych ustaw.i mzporza_dzen oraz.’
_przeplsow..techmczno budow!anych Wykonawea jest odpomedzmlny ‘7 zorgamzowanle procesu-"
_ iania opracowan projekfowych. W ramach Dokiimentaci projektowej nalezy opracowad: operat,
':denclrologlcznyr 2¢ wskazaniem: szczegolme wartosciowych okazow Iub obszarbw: Zieleni i zaleceniami




PFU dlaZadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznef 110kV
relacji teg — Dajwdr, Kotlarska — Dajwor na odcinku porniedzy stupem nr 22 i stupem kablowym nr 23"
reallzowane___go w trybie prajektuf Dbuduf :

dotyczacymi uniknigcia kolizji z Zadaniem inwestycyjnym. Operat nalezy opracowaé w oparciu o. Lichwalg
Rady Miasta Krakowa nr XXXIVI886/20 w sprawie ochrony drzew na terenie Griny Mlejskle] Krakow. Za
bledy w dokumentacji jest odpowiedzialny Projektant i w przypadku e zawarcia w uzgodniongj
- Bokumentacji projektowej elementow niezbednych do realizacji Zadania inwesiycyjnego winien: je
uzupeinlc, a nast@pnle Wykonawca powinien wykonaé roboty budowlane w oparciu o dokumentacje
zamienng, Dane wyjsciowe i materialy niezbedre do ‘wykanania Przedmiotu zamowienia Wykonawca
uzyska we wiasnym zakresie. Wykonawca zobowiazue sig ponadto w szczegolnosm do sporzadzenia i
dostarczenia Zamamamcemu Kosztorysu powykonawczego obejmujacego powstate w ramach realizacii
Przedmiotu zamowienia,. Srodki trwale, ze wskazaniem ich opisu (W tym: model, numer fabiryczny, jesli
Wystepuja),. lokailzacjl I wartosci netto i brutto W ziotych polskich.

1.2.7 Rodzaj robdt budowlanych

 Prace projektowe | budowlane naléiy wykonywac zgodnie z wydanymi przez Tauron Dystrybucia S.A.
Warunkami Technicznych usunigcia kolizji TD/OKR/OME/KWT/PW/661/2019 z dnia 07:08.2020 r.
stanowigcymi zalgeznik nr 1 do niniejszego opracowania.

1. Przebudowa. dotyczy elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej 110kV relacji LQg Dajwor,
Kotlarska — Dajwor na odeinku. pomledzy stupem nr22 - i:stupem kablowyrn nr 23. Przy czym w zalezno$ci
od przyjetych ha etapie prqektowama rozwigzan i wynikow: przeprowadzonej w terenie inwentaryzacji,
zakres przebudowy mozZe ulec.zmianie.

2. Nalezy przebudowac istriiejaca:dwutorowa linie napowletrzna_ 110kV relacji Leg — Dajwdr, Kotlarska —-

" Dajwér na odeinku pomigdzy supem nr 22 i siupem kablowym nr 23. Przebudowa polega¢ bedzie na
skablowarniiu ww. odcinka Enii.

2.1, Nalezy.zabudowa¢ nowy siup kablowy nr22'w osi aktualnej trasy linii pomigdzy istnigjacymi stupami nr
21 inr 22, a'istnigjacy slup nr 22 zdemontowaé. Nalezy dostosowaé wysoko$é: projektowanego slupa
kablowego nr 22 tak, aby w przgsle 21 - 22 hyly zachowane odieglosci normatywne od gruntu i
krzyzowanych obiektow dia temperatury pracy przewodu-480°C.

2.2. Dopuszcza sig Zastosowanie istniejacych przewodow robotzychi odgromowych w przgsle 21 — nowy
$lup kablowy- nr- 22w ptzypadku jego skrocenia. W przypadku wydiuzeriia przgsia 271 - nowy skup
kablowy 22 nalezy zdemontowaé nowe przewody Tobocze 2x3xAFL-8 525 mm2 oraz istniejacy przewod
odgromowy:

2.3. Nalezy zastosowaé 1-zylowe kable' miedziarie 110KV o przekroju Zyly roboczej nie mnigjszym niz
1200mm? i przekroju zyly powrotnej nie mniejszym niz 120mm. Zaproponowany przekroj 2yt roboczych
1 powrotnych kabli 110kV ma mie¢ uzasadnienie wynikajace z dokumentacit projektowej (Projektu
wykonawczego}, ktdra zawierat powinna n'iezb@dne obliczenia obciazalnosei dlugotrwatej | zwarci’owe;
Ponadito obcigzalnosé diugotrwata kabli 110kV powinna zostaé. zaprojektowana na poziomie nie nizszym
niz' obciazainose wyznaczona w oparciu o Jrstrukcle wyznaczania dopuszczalng) obcigzalnoscl
pradowe] Ciagow linioveych WN" dia firi napowietrznej 110kV wykonanej przewodami roboezymi AFL-8
525mm? dostosowanymi do temperatury pracy- +80°C, §: 1232A {(UN), 1317A {(n-i —. praca do

~ kilkudziesigeiu godzin), 1355A {praca krotkotrwala do 10 min),. przy. zalozeniu ufozenta kabli na
glebokosci nie mniejszej niz 1.8 m. od powierzchni terenu..

2.4. 'Pro;ektowana linia kablowa 110kY powinna spelniaé wymagama i Tozwiazania techniczne, zawarle W
normie:N SEP-E-004  Elektroenergetyczne i sygnallzacyjne linie-kablowe:-Projektowanie i budowa SEP
COSIW, Warszawa 2004. Aktualizacia 2019r." oraz Standardzie technicznym nir:30/2018 dla- warunkow-
budawy elektroenergetycznych linii kablowych WN-wraz z kablami i osprzgtem na terénie TAURON
Dystrybucja S:A. w tymw szczegolnosci w zakresie sposobu uziemienia: 2yt powrotnych zapewnlajqcego.
jak najwieksza obciazalnosé diugotrwala 2yt roboczych.

2,5. Na przebudowywanym odcinku nalezy zastosowat ukiad SPB. {smgle point: bondlng) zgodnie ze
Standardem technicznym nr-30/2018.

2.8. Polaczenie projektowanego kabla 110KV z linia napowietrzng, nalezy wykonat przy pomocy glowic WN,.
zabezpieczajac je ogranicznikami przepigé: ' )



PFU dla: Zadama mwestycwnego pn. ,,Przebudowa: e[ektroenergetycznej dwutorowe3 I|nn napowuetrznej 110%(\/
relacp tqg — Dajwidr, Kotlarska — Dajwérnia.odéinku; ‘pomigdzy.stupem nr: 23§ slupem kablowym.nr 23”
realizowa nego- witrybie projektuf i budu,f

27 Pofgczenie prmektowanego kabita 110KV zistriigjacym kablem 110kV nalezy: wykonac przy pamocy muf '
kablowych WN..
'_j2 8 Izolacja g%owm WN i ogramcznlkow przeplec powmna byc dostosowana do [II strefy zabrudzenlowej

'2 10 Nowy's{up kablowy linji -110kV. powmlen bye ocynkowany ognlowo i zabezpleczony antykorozyjme

- zgodme 28 standardem technlcznym 15120186, dopuszczonym ‘w - TAURCON Dystrybuqa SA.,
antykorozyjnym zestawem fialarskimn w kolorze RAL 7033 Fundamenty powiriny byé.zabezpieczoné
2godnie z& standardem technlcznym nr 16/2016:

:2:11.Dla nowego: s{upa kablowego- nalezy. zaprojektowat. | zabudowaé uziemienia -gwarantujace. wartost
spodZIewanych napigé razeniowych dotykowych i krokowych: ponizZe; v kasci dopuszczalnych _

2:42.Przy: pro;ektowanlu nowych.stupow i:systemow. uzzomowych nalezy: uwzgledmc wymaganla normy PN-

' EN' 50341-1:2013-03 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemienniego powyze] 1kV- Czest

~\Wymagania.ogdlne - Specyfikacje wspoine; PN-EN 50341-2-22; 2016-04) Elektroenergetyczne linie
napoMetrzne pradu przemiennego: powyzej 1kV — Cz@sc 2- 22 Krajowe Warunki Normatywne (NNA)dIa
Polski:{oparte na EN:50341:1:2012).

“2:13. Widokumientacji projektowej nalezy: przemdmec odpcmedme zabezpleczema oraz techno[ogle montazu
«chronigee: kable przed uszkodzeniami, do ktorych:mozé do;sc tak: w-ézasie: prowadzenia: robbt ciezkim
sprzgtem budowlanym jak iw poznigjszym okresie- eksploatacp finil. PropozyCJe oraz:szczeqoly -
- techniczne fozwiazan nalezy uzgadntac na‘roboczo w. trakcre opracowywama Dokunmentacji projekiows]
- {Projektir wykonawczego) _

2 14 Po uiozenlu linil Kablowej wymagana jest proba naplgcmwa oraz pomiar wyladowan: ntezupelnych :
(OWTS) dla kazdej Zyty kabla 110kV zgodnie z wykazem dokumentow wyrhaganych .de adbioru
techntcznego

3. . Wymagania dla traktu Swiatiowodawego.

W chwili-obecne] na dwutorowej: napowietrznej finii 110kV relaci Leg —:Dajwr, Kotlarska —_ Dajwor z
frasy’ ktorej koliduje: projektowana inwestycja zabudoware $8: przewody odgromowe OPGW:.
» - nadtorem lLt—;-g . Dajwor; ACSRIAWSS 61/38 — 24 SMF, -
) ‘nad torem [ Kotlarska — Dajwor: ASLH- -D(S 1bb2x36: SMF (AA/ACS 69/36-8, Q).
3. W eely przebudowy. wiw " linii sw;aﬂowodowych na kable' $wiatiowodowe, nalezy. zaprolekiowac i
o wybudowac wzdiuz pmebudowywanej linii 110KV kanalizacie teletechnlcznq 1-otworows, pierwotna

e :_ﬁ‘l’IUmm i2- otworowq widrmnag 540mm), Z rir wewnafrz. gtadko scienniych. wrazz pllotaml

3.2 :'Zaprojektowac i wyhudowaé przy projektowanym:; -shupie: kablowym oraz W miejscu lokalizacji muf
‘kablowych studnie kablowe typu SKR1.

- 330 Kanalizacjg nalezy wyprowadzic na projektowany stup kablowy i wprowadzi¢:-do- alummlowych skrzynek:

"+ zapasus Przy Wyjsciu: kanallzar:jl z ziemi'na sup-nalezy- 1 zahezpleczyc przed. zniszczeniem przez

_ urhieszézenie rur RHOP w: dodatkowej furze stalowej . o- wysokoscl 2m ponad .poziom gruntu ub

o -obudowac metalowyml ostonami - w zalezrioci od rodzaju zabudowanego siupa :

Ji4. _Na prolektowanym s}up|e kablowym nalezy zamocowat stelaz: Zapasu dla: przewodu . OPGW oraz

- skrzynke zapasu dlakabla smatiowodawego Ziemnego-{umozliwiajace zgr romadzenle p6 30mbyzapasi),
a takze mufe’ émat%owodowq dia potaczenia: przebudowywanego kabla.
B : Kanahzacje I~:al:)10\.fuaL nalezy zaprojekfowa i wybudowat tak, aby zachowac. s262elnose | ruroclqgu dla’
© kabla swratbwodowego poprzez faczenie odeinkow rur zigczkami skrgcanymi-oraz- aby by}a Moziwose:
‘hawigzania:do studzienek kablowych |ub zasobnikéw kabiowych Nad zasobnikami kablowymi luly w ich
- wnetrzu, nalezy zastosowaC. przypowierzchniowy elektronlczny znacznik elektromagnetyczny ‘marker,
Aypu EMS typ 1401-XR, zgodny z wydanyni warunkami przez TD: (stosowane ze wzgledu na posmdany’
" Iokalizator), do: szybkiego. odczytu Iokahzacyjnego

3:6. Do wybudowanej nowej ‘kanalizacii- kablowej naledy’ zamagn at nowy odcmek kab!a swlattowodowego [+3
P pOjeml'IOSCI 96 liib-dwa kable $wiatiowodowe 72J'i 24J o parametrach: kabel optotelekomunixacyjry

:'stacyjny zewnet:zny z powtoks polietylenowa, -antygryzoniowa, tubowy (luzna tuba) -z ‘suchym:




PFU dla Zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa. elektroenergetycznej dwutorowej linii. napowmtranJ 110kv
relacji teg —~ Dajwor, Kotlarska — Dajwdr na odcinku pomiedzy siupem nr 22 i.stupem kablowym nr 23"

3.7,

3.8,

39

realizowsnego w trybie projektuf i buduj

uszczelnigniem o$rodka, calkowicie dielektryczny, wzmocniony, ze wzmocnieniem z widkien
aramidowych na gérodku kabla od nowego stupa 22-do istnigjace] przetacznicy- Smat#owodowej 24)w
szafie teletéchnicznej w GPZ Dajwor, gdzie nalezy zakonezyé pierwsze 24 widkna -Swiatfowodu,
Pozostate 72 witkna nalezy polaczyé w. szafie teletechnicznej z kablem Swiatiowodowym 72 blegnqcym
od GPZ Dajwor do budynku ZDM. Nalezy pozostawic zapas 30mb kabla swiatowodowego w- skrzynce -
zapasu w GPZ Dajwér, w skrzynce zapasu na stupie 22. Drugl koniec projektowanego kabla -
swiatlowodowego nalezy potaczyé w mufie Swiatiowodowe] zamontowanej na nowym stupie kablowym
nr 22 z przewodami OPGW 72J 1 24J bignacymi do GPZ Kotlarska | GPZ Leg.

‘Wszelkie préce zwigzane z przebudowa kabli teletechnicznych i Swiattowodowych nalezy wykonywad w
uzgodnieniu z Dzialem Lacznosci (STL) z minimim dwutygodniowym wyprzedzeniem, (tel.12 267 24
10). Przetaczenie przebudowywanych kabli $wiattowodowych moze odbywac sie po wezesniejszym
zgloszeniu | uzgednieniu, a czas przerwy ciaglosci widkien nalezy ograniczyé tylko na czas potaczenia i
‘pomiarow. kabli, '

Przebudowe przewodow OPGW nalezy wykonywa w taki sposob, aby zachowaé cigglost transmisji na
jednym z nich, tzn. w pierwszej kolejnoéci rozciaé, pospawaé i pomierzyé.-wiokna Swiattowodowe: w
przewodzie OPGW 24J nad torem Dajwor — Kotlarska a'w drugiej kolejnosci rozciat, pospawat i
pomierzy¢. witkna $wiattowodowe w przewodzie OPGW 724 nad torem Dajwor —Leg.

Po-wykonaniu. ww. pra¢ nalezy wykonat proby. i pomiary przebudowanych kabli $wiattowodowych na
-wszystkrch relacjach. przebudowywanych éwiatiowodéw w ciagu: Bud ZDM — GPZ Dajwor — GPZ
Kotlarska — GPZ t.eg. Wyniki nalezy zamiescit w-dokurmentaci powykonawczej, w formie- papierowe i
elektronicznej. Nalezy wykonaé pomiary tumiennosci ‘reflektometrycznej dla diugosci fal 1310nm i
1550nm za.pomoca reflektometiiro-duzej rozdzielczosei 2 obu Kofichw wybudoWanego Swiatfowodu oraz
obustronne pomiary tHlumiennosci metdda wiraceniows Zestawein' do pomiaru mocy -opfycznej na.
catkowitych relacjach celem:potwierdzenia pl'and|0WOSCI crag!osm wiokien Swiatowodowych,

- 3.10.Przed zgloszeniem do odbioru przebudowywanef finii $wiattowodowsj nalezy przediozyé do Dziafu

Laczriosci dokimentacje technlcznq powykonawcza. zgodng, z- .obowigzujacymi wymogami w- tym-
zakresie: Opracowane wyniki pomiarow zestawione' w tabelach z:obliczonymi wartos<:[am| $rednimi
nalezy dostarczyé wréz z 1 -egzemplarzem powykonawcze; dokiimentacji pomiarowe] W wersji

drukowanej i elektromcznej na nosniku CD wformacie:PDF. Dokumentacja porniarow od biorczych traktu-
Swiatiowodowego winna zawieraé; Charakterystyke techmcznq traktu Smatlowodowego Inwestora;.
Wykonawcg, Typy przeiapzmc Rodzaj i oznakowanie. zigezy;: Diugosé traktu swmtiowodowego Schemat-

__optyczny traktu Swnatiowodowego Zastosowane metody pomiarowe; Dopuszczalne. wartosei

‘maksymalne tiumienia poia_czen Swiattowodowych dla $wiatlowoddw jedno modowych Rysunki ukladow

pomiarowych; Zestaw aparatury kontrolno—pomlarowej Omownanle uzyskanych pomlarow Wykaz

odstepstw od obowwgulqcych norm; Wnioski koiicowe;. Tabele ttumiennosci jednostkowsj i tumienia

-caikomtego — pomiar’ reﬂektome{ryczny Tabe[e od!egiosm reﬂektometrycznych Whykresy. przeb|egow

reflektometrycznych; Tabele pomiarow mocy optyczne] — pomlar transrisyjny, Tabele Humienia

spawow;, Wyniki porniarow kontrolnych kabla swmt[owodowego fia behme i po montazu.

3.11.Na ww. prace nalezy wystapié o odpiatny nadzor-do* TAURON Dystrybuqa S.A. Oddziat w Krakowie,

4,

Dziat Lacznosci, 30-060 Krakdw ul. Dajwdr 27, tel:12- 261-24- 10

Usuniecie kolizji- naleZy zrealizowaté w sposéb umozhmajqcy reahzat:jeg planowanych zmian w

zagospodarowaniu terenu z zachowaniem doiychczasowych funkcp relacjii parametrow elementow sieci’
dystrybucyjnej umozliwiajacych j je] w!asclme!om prowadzenie dzigtalnosci statutdwej w sposob nie gorszy
niz ptzed usunigeiem kolizji.

Na-caly zakres prac nalezy opracowaé kompletna; dokumentacje techniczna, i prawng, sklada;apq sie z
tomu budowlanego i wykonawezego, ktora nalezy przedstawi¢ do uzgednienia w Wydziale Eksploatacii

TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Krakowie oraz uzyskat. wymagane prawem uzgodnienia i decyzje

-administracyjne.

Do dokumentacn pro;ektowe; nalezy dofgezy¢ przynaleznost do izby oraz uprawnienia. pro;ektantow
W dokumentagii prOJektowej ‘nalezy zamiescic informacig o koniecznosc wykonama pomiardw nat@zema

polaelekiromagnetycznego. pohw;erdzajqcych w zaleznosci od charakteru budowli - spelnienie wymagan



kt_roenergetycanJ dwutorows.-J finii

adama mwestycyjnego pn... Przebudow

relacp eg Dajwar, Kotlarska:— Dajwér naodcinku pomigdzy stupem nr 22 stupem. kabiowyfn nr. 23" o

reallzowanego w trybie projektuj i buduj.

Rozporzqdzenla Mmlstra Srodov.'lska Z.dnia 30 pazdzermka 2003- roku (Dz: U. nr 192 poz 1883)

“Ponadto zgodnle Z wymaganiami Ustawy 7 dnfa- 27 kwigtriia 2001 roku Prawo. ochrony $rodowiska z

' -'-poznlejs mi’ zfmianamis. na[ezy wykonac pomiary” natezenla pola elektromagnetycznego wotoczeriu

' ;pzzebudowywanych odcinkw linii 110KV i ich wyniki zglosic ¢ do.wiasciwego: Starostwa Powiatowego.

- :Przy-opracowaniu Dokumeniacp prOJektowej nalézy korzystac Z rozw&qzan typowych i powtarzalnych araz

- Zachowaé -wymagania” zawarle. w - aktualme oboquuja_cych przepisach. i standafdach . TAURON

I :_Dystrybuc;a SA.

: Dokumentac;e projekiowq nalezy sporzaglzm I przekazac w wersji elektromczne} i:papierowe.

1 . Do Dokumentagji prolektowej nalezy. dolachyc harmonogram. prac uwzg[qdnlajapy mlnlmalizacjg czdsu
. niezbednych wytdozen urzadzen elektroenergetycznych

o Krakowie.
2

*'Szczegé%owy harmonogram wquczen finii .nalezy uzgodnlé W TAURON Dystrybuc;a S A, Odclzmi W

.NaIezy uzyskac zgode na: wymagane odpiatne wyla_czen;a adpovwedmch uquzen e!ektroenergetycznych_
- praz istali¢ nadzor: stuzhy energetycznych; przy czym TAURON Dystrybucja S:A. Oddziat w Krakowie, z

i ---:_przyczyn meza!eznych riie gwarantuje:takiej zgody w. kazdym terminie; -

‘Wszelkie: prace: na' istniejacych urzadzeriiach elektroenergetycznych bedapych wlasnosca TAURON
: Dystrybucja S.A. wykonywat z.zachowaniem: szczegolnych Srodkow ostroznosti:pod nadzorem. sfuzb -

- :Regxcnu Wysoklch Napie¢: TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w' Krakome a nast@pme zgiosuc celem

- - przebudowanych/wykonanych w ramach usunigcia kofizji.

6.
- sprzetem mechamcznym W odleg}osm mnigjsze] niz-2 m od kabla z!okallzowanego przekopem

* dokonania ‘odbioru “robot zantkowych Po zakohczeniu- realszacjz calego zakresu prac zglosi¢ je do

koncowego odbiori techn[cznega _
Nelezy. zapewnit 'moliwost ca}odobowego dostepu dla siuib energetycznych do urza_dzen _

:EPrace przy: urzqdzenlach elektrognergetycznych powinny by¢ wykonywane przez fi irme: dzmiajapq W
- :branZy -elektrycznej, przez pracownlkow posmdajqcych odpcwwednle kwalli' tkatje; zgodme Fa
-'ohoma_zmapyml riormami i przepisami. . :
W przypadku wystepowanla kabii elektroenergetycznych zabrania : su@ prowadzema robot 2|emnych

kontrolnym Kable mozna odkopat tytko-do strafy. ochronnej, tj, folii-lub ceglty — zabranla sie: odkrywanla

o :.czynnych Kabli elektroenergetycznych
R -_Panstwawych Zasthow.Geodezyjnyeh.
- :wykonana zgodme Z:wymaganiami TAURON: Dystrybucja SA. w wersjl:papierowej i elektromczne;

“Po: zakaiGzeniu - UsUnigeia kolizji sieci natezy uaktuainlc ‘mapy- geodezyjne z nameSIensem tychze-do

Bao odbiofu, prac przediozyé dokumentacje powykonawczq Dokumentar:]a geodezyjna powmna byc" _

Wszystkle roboty muszy byb pmwadzone zgodnle P4 Prawem oraz normaml i standardamr

__'-[techmcznyml obow:qzulqcymi ‘widangj. branzy , Z wykomystanlem wspo!czesnej W|edzy naukowo- -
techniczriej; przy zachowanlu oboquumcych pmemsow BHP _

Przedstawmny powyzej zakres. prac mia charakter orientacyjny: i zawieTa ]edynle g%owne rodzaje.

" robbt. ZakresTobot budowianych: Wykonawca ‘ma okreslic: samodzielriie na podstawre Zapisow niniejszego .

Programu funkcjonalnio: — uzytkowego;. zapisow: SIWZ, Istotnych Postanomen Umowy. oraz uzyskanych

o .__.opznls warunkowtechnlcznychzuzgodmen

Zaproponowane rozwm_zanla pro;ektowe bgda_ podlegaty weryf kacu przez pedmzot wskazany przez

'_ZamaWiajéLcego ‘Wykonaweca hedme zobowna;any wprowadzi¢ w projekcie (wagi wskazane przez

__podmlot weryf kujacy, zaakceptowane wezednigj przez Zamamajqcego

10



PFU dla. Zadania. inwestycyjnego pn. ,Przebudowa elektroenergetvcanJ dwutorowej linii napowmtrznej 110kV
relaql ‘teg — Dajwdi, Kotlarska — Dajwdr na odcinku. pomiedzy stupern nr 22 i stupem kablowym nr 23"
realizowanego w trybie projektuj i buduf

1.3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA | PODSTAWY WYKONANIA DOKUMENTACJ!
PROJEKTOWEJ

1.3.1  Decyzie, uzgodnienia i inne dokumenty formalno-prawne

1) Wykonawca przed przystapieniem do opr'acowania- Dokumentacj_i_projektowej przedstawi
. Zamawiajagemu uwarunkowania i zatoZenia do Dokumentacii.

2) Wszystkle pozwolenia | uzgodnienia, majace wplyw na: prawidiows realizacje Przedmiotu
* zambwienia uzyska Wykonawca — w- ramach realizacji Przedmiotu zaméwienia, W szczegdinosel
dotyczy to m.in, uzyskania / wykonania w razie koniecznosci:
a) warunkow technicznych zabezpieczenia- przebudowy sieci infrastruktury technicznej / drogowej
b) projektow przebudowy sieci infrastruktury technicznej / drogowej
¢) projektow staiej i tymezasowej organizaci ruchu,
d) zgody na.wejscie w teren i prowadzenie rob6t budowlanych w pasie drogowym,
e) “uzgodnienia projektow branzowych,
f) dokumentacji geotechnicznej,
g) decyzji o ustaléniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
h) ostatecznej fub. posradajqcej rygor natychmiastowe] wykonalnoécl decyzji pozwo[enla na budowe

132  Pozostale uwarunkowania

Wymaga sig,. . aby Dokumentaqa pchJektowa zZostata sporzgdzona |przekazana Zamamamcemu

- zgod nie Z przepisami prawa | wymaganiami Zamawiajacego zawartyml W GZ@SCi opisows)
niniejszego Programu funkcjonalno — uzytkowego,.

- wwersji papierowej, w forriie opisoweji graficznej:

a) Opis stanu istnigjacego wraz z dokurentacja fotdgraficzng - 1 egz.

b} Projekt. budowlany: dla zakresu. objetego: koniecznoscia uzyskania pozwolenia na budowg po4
egz.

¢ Projekt wykonawczy dla kazdej branzy osobno po 4 egz.

d} opracowariie-stosownej dokumentacp geotechntcznej 4 egz.

e} opracowanie ekspertyz i:ocen stanu techmcznego obiektow, na ktére wplyw bgdzie miata
Inwestycja (w razie koniecznosci) - 4 egz.

f} szcZegblowa lnwentaryzat:ja Zieleni wraz z gospodarka;: szalg, roslinng, oraz projektem zieleni
wraz z opracowaniemy operatu dendmloglcznego (w aparciu'o Uchwale Rady Miasta Krakowa nr
XXXIV/B86/20 w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskie] Krakow) - 4 egz.

g) projekt statej i tymezasowej organizacii ruchu wraz z zatwierdzeniem - po 4 egz.

h) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbieru Robot Budovﬂanych {oddzielnie dia kazdej
“branzy} - po 2.e9z.

i) Przedmiary robot (oddzielnie dla kazdej branzy) ~ po.2 egz.

j) Kosztorysy szacunkowe {oddzielnie dia kazdej branzy)— po 2°egz.

K) rapa syt-wys. do.celow projektowych w skali 1:500 - 1 egz.

wypisy z ewidencji gruntow - 1. 8gz.

m} mapa_ emdencp gruntow’ (czysta} 1egz.

n} mapa ewidencii gruntéw z naniesionymi na.czerwono projektowanyml robotami budowlami oraz
pasem zajetosci terenu na czas prowadzenia- robdt - 1 egz. -oraz zatgczona w wszystkich
egzemplarzach projektu wykonawczego branzy-drogowe]

0) opracowanie Dokumentacji powykonawezej - 3 egz..

p) opracowanie Koszforyséw powykonawczych — 3 egz.

na nosniku cyfrowym:

11



PFUE adanla mwestvcyjnego pn ,,Przebudowa elektroenergetycznej dwutorowej linii: napometrzne; 110kV3
g relaq: Leg — Dajwar, Kotlarska — Dajwdr na: odcinku pomiedzy:stupem nr22 i stupern’ kabiowym nri23*

realizowanego w trybie projektuj i budij

: ) mapa syt-wys wskail 1: 500 {w: formame divg *.pdf), :
b} opisytechniczne: poszczegolnych pro;ektow {w formacie * dOCl pdf),
o) rysunkl pro}ektowe (W formacme dwgt pdf}
'e)'%;Przedmlary robot (w fon'nacle doci™* pdf)
f) "Kosztorysy szacunkowe (w formacie *.doci*.pdf); '
-g)f'.opls stariu istoiejacego wrazzdokumentacquotograf czna_(w formacle d001 pdf), o
1) inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarka szatg, rodlinna, operatem dendrolog icznym, oraz
*projektem zieleni (w formacie *.doc, *.dwg i *pdf),

- Q) projekt statej itymczasowe] organizagji ruchu (w formiacie* docii’ * pdf)..

h) ;Dokumentacja powykonawcza - wraz z Kosztorysaml powykonawczym [\ formacle *dog,” dwg )

- pdf)
Uwagi; -
1. llos& p:zekazanych egzemplarzy opracowah do Zamawrajqcego nie: obeJmUJe ilogci opracowan _
. koniécznych.do Uzyskania wymaganych uzgodnlen i decyzji.
2. Zaisthiale ewentualne problemy przy -projekiowaniu  naleZy . uz;:adnia'éi na biezag:o
"2 Zamawm;apym _
3. Przekazane projekty do Zamawiajacego maja byc zweryf ikowane-pizez sprawdzajacych,
' _.posmda;a_cych od powmdme uprawmema
4. Mapa-ewidenci gruntow Z naniesionymti projektowanymi elementarnl winna by w kazdym
: ~egzemplarzu podpisana przez projektanta.
- 5. Zazgodnost mapy. sytuacyjno - wysokoéclowej ze'stanem faktycznym terenu pon05|
R -_;odpamedzmlnosc Wykonawca
6:  Projektant.-powinien -posiadat. stostwne uprawnlenla do prOJektowanla bez ‘ograniczen W
~ poszczegblnych branzach wchodzqcych w-sktad opracowanla ofaz potwierdzona: przynaleznost do
-{zby-Samorzadu Zawodowego
7. “Wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzle uzgodnlenla i opinie:ponosi Wykonawca
8. Pojektant zohowiazany jest:do uczestrictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach zquanych z
opracowywang dokumentacjg.
9. - Na'wezwanie Zamawiajacego: Wykonawca zoboquany jest: pmedstamé stan zaawansowanla prac
projektowych Panadto Wykonawca raz w. tygodniu.bgdzie przekazywa} Zamama;qcemu mformaqe 0
stanieizaawansowania prac w formie: dokumentowe].
10:. - Projekt winien-zawierac wszystkie inne elementy; mezbedne dla’ mozilwoscl jEgo’ reallzacu
11. - Naktadasig-rowniez na Wykonavice obiowiazek opracowaniai- przekazama Zamamajqcernu po

zakonczeniu: Zadania mwestycyjnego Dokumentacji- powykonawcze; araz wyceny bd podmaiem na
'branze Kosztorys powykonawczy. .

_'Prowadzeme dokumentac;l budowy

T

3.

OdeW|ed21aInosc za prowadzenie: dznennlka budowy zgodniez obowxqzumcyml przeplsaml
'spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy wdzienniku: budowy: bedq dokonywane na. blezqco zgodnie z wymogaml Prawa
‘Budowlanego-

Do dzierinika budowy na[ezy wplsywac w szczegolnosm

a) .-_date, przekazania Wykonawcy terenu- budowy,

) date przekazania, przez Zamamajqcego Dokumentacp prOJektowej,

c) terminy rozpoczgcia i-zakonczenia. poszczegolnych elementdw:robot;

d) " pizebieg robot trudnosci'i pizeszkody wiich prowadzeniu, okresyi. przyczyny przerw W

robotach,
€) uwagiipolecenia Zamawiajacego,
fy- daty zaazqdzema wstrzymania. robdt;z podanlem powodu

g)  zZgloszénia i daty odbiorow robot zanikajacyeh i ulegajacych zakryeiu, czeécmwych i
ostatecznych-odbioréw robot, :

h)  Wiyjadnienia, uwagi | propozycie Wykonawcy,
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reallzowanego W trybie pro;ektu; i buduj

) stan pogody i temperature powietrza.w okresie wykonywama robdt podlegajacych
agraniczeniom lub wymaganiom szczegbliym w zwiazku z warunkami Klimatycznyirii,

). zgodno&t rzeczywmtych warunkow geotechnicznychi z ich opisem w Dokumentacii projektowej,

k) dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakeie
wykonywania robot,

l).  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

) dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

- badan z-pedaniem, kto je przeprowadzal,

m)  wyniki prob poszczegéinych elementow budowli z padaniem, kto je przeprowadzal,

n) inneistotne informacje o przeblegu robot.

Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprocz. wymlenlonych powyzej nastepujace.dokumenty:

-a) pozwolenie na budows,

b)) protokaly przekazania terenu budowy,

©)  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne-umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

' korespondencjg na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczanym,

Wszelkie dokumenty. budowy beda_ zawsze dostepne dia. Inwestora I przedstaWIane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STUSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA

2.1 WYMAGANIA OGOLNE:

1)

2

3)

. Y

Projekty wykonawcze, STWIORB, Plzedmlary robidt i Kosztorysy szacunkowe maja zostac

“przekazane i odebrane przez przedstawicieli Zamawiajacegoprzed. przystapieniem przez Wykonawce

do realizacji robot budowlanych na ich podstawie.

‘Przed przystapieniem do ‘wykonywania robot budowlanych nalezy uzyskac wszelkie uzgodnienia;

pozwolenia 1 decyzje wynikajace z przepisdw | wymogow nakladanych przez lokalne jednostki
administracji oraz zarzadzajacych infrastruktura techniczng, ktorych koniecznost uzyskania wynikneta
né etapie’sporzadzania projektow wykonawczych

Wszelkie prace. projektowe. oraz roboty budowlane nalézy wykona¢ zgodnie z obawiazujacymi

normami i przepisami budowlanymi, instrukcjami producentéw oraz sztukq budow[ana_
Wszystkie wymiary podane w projekcie wykonawczym nalezy.sprawdzié. na budovwe

2.2 WYMAGANIA W ZAKRESIE:W:YKGNAN 1A DOKUMENTAGJI PROJEKTOWEJ

224 Projekt budowlany

Osoby wykonujace PrOJekt budowlany .majg posiadaC. uprawnienia. projekiowe: odpomedme do
sporzgdzania projekfow poszczegolnych branz, zgodnie z przepisami Prawa Budowianego i
obowigzujacych rozporzadzen w tym zakresie. Osoby te majq by¢.czynnymi cZionkami- swoich izb
zawodowych oraz byé ubezpieczone od Odpownedmalnosm Cywilnej;

' Wykonawca opracuje Projekty budowlane, ktdre umoZliwia uzyskanie niezbednych decyzji

wymaganych Prawem Budowlanym na. podstawie wydanych warinkow techmcznych w-tym:z Tauron
Dystrybucja S.A. .

Wszystkie obiekiy nalezy zaprojektowat i wykona& w-sposéb zharmonizowany architektonicznie z
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reallzowanega w trybie projektuj i budu_,t

_ iét’niejﬁbyfn'kréjébrézem -nr'az--pozostalymi'ot}ie'k'tami ; _ : _
Nalezy przestrzegac wymaganego Prawem Budow!anym uzgadnlanla dokumentacp ‘pomigdzy
' _.branzaml

_ "Wykonawca 1est zohoquzany procedowac w. imieniu Zamama;apego postqpowama owydame-- '
" __-n[ezbednych dia: reallzacy inwestycji decyzji: admlnlstracyjnych postanowmn zZezwolen, porozumieh,
. umdw, uzgodmen opinii i-fnnych. :

_'W przypadku zastosowanla rozwiazaf mnowacyjnych przed’ zat\merclzen[em F'rojektu budowlanego _
-~ halezy przedstawm mstrukcje Utrzymania i przemdywane koszty eksp]oatacp danego elementu na
: Jednostke Czasuw Gyklu zycla w odrniesieniu do rozw1qzan kenwencjonalnych.

Wszystkle projekty. nalezy bezwzgledme uzgodnic z wiasciwa, Jednostkq Tauron Dystrybuc]a S.A
: _-'2.-2.2_- _Prmekt--mkonawczy

o Osoby wyKonujace: Pro;ekty wykonawcze maja_ posiadat uprawmema projekiowe odpomednle do
‘'sporzadzania- projektow: poszczegolnych branz, zgednie. z przeplsaml Prawa - Budowlanego i
‘obowiazijacych rozporzadzen W tym-zakresie. Osoby te: majq byé czynnymi: cztonkaml swo:ch izb

5 '_zawodowych oraz by¢: ubezpleczone od Odp0w1edz|a]nosm Cywilnej,

' 'PrOJekiy wykonawcze maja stanowic uszczegélowienie dla potrzeb'wykbn‘awstwa.. '

. Projekty wykonawcze beda . opisywat. roboty ‘w-zakresie. i stopnil -dokiadnosci. niezbednym - do.
N sporzqdzen:a Przedmiaru - robot; Kosztorysow 5zacunkowych oraz Specyf Kacji - Technicznych .
Wykonama i Odhioru Robot Budowlanych.oraz. wykonama na ich. podstaw;e rohot. budow!anych

' -Przed | przystapieniem do sporzqdzama Projektow wykonawczych. nalezy
ay przeprowadmé wizje: Iokalnqw terenie, wykonaé odpowiednie: pomtary iod krywkl mogape miec
- wplyw na projektowane rozwiazania techniczne,

) konsultowad'i uzgodmc planowany zakres prac pmjektowych a takze zaiozema i
uwarunkowania.prac projektowych z Zamama;apym
Wykehawca ]est zobowiazany. zabezjiieczyt 1 oznakowat misjsca prowadzoriych pomiarow oraz
‘zadbad o'stan. techmczny i prawzd}owosc oznakowania przez caly ¢zas’ prowadzonych prac..
"Wykonawca zoboquany Jest na hlezqco konsu[towaé rozquama wszystk:ch projektowanych

iajact

_- -'Wykonawca mu5| uzyskac uzgocl niénie: Zamamajqcego dla rozquan zaproponowanych W Projekme_'_.
_ wykonawczym Uzgodnlenle nasteplije ‘poprzez’ umiészezenie ‘ha tych' dokumentach klauzuh
zatmerdza;ape}, ‘Zawierajacej date i podpis Zamamamcego oraz Inspektora nadzoru.

'-'Wykonama ddqczy do Dokumentac;l prolekiowej oswladczeme |z Jest ona wykonana zgodnle z

.--kompletnym z punktu W|dzen|a ce]u ktoremu ma siuzyc
W przypadku odstoniecia lub u;awnlenia w ‘trakcie: trwania: robgt. budowlanych (zwiaszcza Tohot:
2|emnych) stanu.faktycznego, wymagajacego opracowania dodatkowe} dokumentacji
- oraz. pozwolen od odpowiedrich oiganéw admmlstracu ‘Wykonawca sporzadzi odpomedme projekty
“Ofaz uzyska.pozwolenie na ‘wykonanie.tych prac. -
. .Dokumentaqa projektowa powinnazostac: wykonana zgodnle zobowigzujacymi przeprsaml normant,
zasadami najlepszej W|edzy techniczngj-oraz zachowanieti zasady-naleytej starannosci Wykonawcy.
' Wykonawca opracuje. w konsuiltacji z- Zamamajqcym ozliwesci etapowania wykonania robot:.
“budowlanych, ¢o znajdzie swe- odzwierciedlenie w- strukturze Projektow wykonawczych, a takze-
STWIORB, Przedmlarach robot | Kosztorysach szacunkowych

- Zatwierdzenie ijektu wykonawczego od bywac sie. deZIe zgodnte z plzepisarnl oboquumcymz U,
Zamawm;apego iwiasticiela sieci, tj. Tauron Dystrybucja SA

1
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realizowanego w-trybie projektuj i buduj :

2.2.3 ‘Specyiikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych:

1)

4)

Nalezy sporzadzié STWIORB dla wszysikich robdt ujgtych w Dokumentagii 'prbje'k_towej {Projekt
wykonawczy)
Forria opracowania STWIORB ma by& zgodna z tredcig wiasciwego Rozporzqdzenla

- Opracowania Tysunkowe i tekstowe majg byt wzajemnie powigzane tak, aby Kazdy rodzaj roboty

budowlahej opisany w ramach Specyfikacji, byHatwy do zlokalizowania na rysunkach.
W opracowaniu nalezy przytoczy¢ odpowietnie normy budowlane, ktore bgda podstawa do. oceny
parametrow whudowanych materialow oraz na kidrych podstawie bedg odbierane poszczegélne

, elementy robot budowlanych.

2.24 Przedmiary robot i Kosztorysy szacunkowe:

4
2)
3)
4)

Nalezy wykona¢ Przedmiary robét i Kosztorysy szacunkowe wszystkich robot ujgtych w Dokumentacjl

projekiowej {Projekty Wykonawcze) i STWIORB z zastrzezeniem, ze suma kosztorysow nie moze
przekroczyt ceny podanej przez- Wykonawcg w ofercie na wykonanie Przedmiotu. zaméwienia.
Forma opracowania Przedmiaru fobdt i Kosztoryséw szacunkowych ma byé Zgodna z treécig
wiasciwego Rozporzadzenia.

Struktura podziatu Projektu wykonawczego (rysunki specyﬁkacje) winna zrialezé swe-

- odzwierciedlenie w strukturze podziatu Kosztorysow szacunkowych oraz Przedmiardw robot.

_Przedm:ary robit | Kosztorysy szactinkowe' sw0|m podzialem majg, odzwierciedlat ewentualne

etapowanie robot budowlanych.

225 Opracowania dotyczace technologii, bezpieczefistwa i jakosc robét;

projekt organizacii i technologii robét;

program zapewnienia jakogci prac.projektowych;.

program zapewnienia jakosci dotyczqcy wykonawstwa robst;
plan ochrony Srodowiska;

plan zapewnienia bezpieczenstwa.i higieny pracy

plan bezpieczenstwa i oghrony zdrowia;

plan zarzadzania ryzykiem.

23 WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

231 Wymagania ogélne

Zamawigjacy wymaga by Wykonawca;

R

realizowsat roboty budowlane zgodnie z:
a) ostateczng lub: pomadanca_ rygor natychmiastowej wykonalnoscl decyzjg pozwolenia na
" budowe.
b}  wykonanymiprzez. 5|eb|e Projektami wykonawczymi, STWIORB, Przedmiarami robdt i
~ Kosztorysami szacunkowymi, :
¢}  postanowieniami Umowy.pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
dy’ zapisami szczegolowymi zawartymi w Specyfi kacji Istotnych Warunkéw Zamomema
e) -zapisami Programu fuinkcjonalno — uzytkowego.
realizowat niniejszq inwestycje z nalezyta starannoscla, zgodnle z zasadami wiedzy techniczngj i
sziuki budowlangj oraz zgodnie z.obowiazujgcymi przepisami i normami polskimi,

oSwiadezyt w formie pisemne] przed przystapieniem  do realizacji - Zadania: inwestycyinego, ze
przekazane mu przez Zamawsajacego dokumenty i opracowania’sq wystarczajace do pe[n(aJ reallzacu
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40

realizowanego.w ttfyble pro;ektu_,' 1 buduj

mme]szej inwestycj oraz ze: znany jestmu aktuainy stan terenu. mwestyql oraz. czynnlk: mogqce mxec _

- wplyw na realizacjg robat,
- ‘wszelkie: pytania i zastrzezenla dotyczace zakresu i:spesobu reahzacp inwestycji: zgtosit - przed
. terminem. zawarcia Umowy. zgodnle Z przepisami Ustawy Zamowienia Publiczrie. Zastrzezema
'-'zg!oszone po:podpisaniu Umowy:nie-moga byé podstawa.do dochodzenia ;
- jakichkolwiek roszczeri od Zamavnaja_cego oraz zadania przez Wykonawce przesuniecia termini
~.zakoriczenia robot:lub .__ez.-zmlany wynagrodzenla
' J'Wykonawca odpowiedziainy jest'za ochrone: wszysiklch punktow po_ "‘arowych i ICh oznaczen W
__czasié trwania robdt;. aw przypadku ich-zniszczenia musije odiworzyéna wiasny koszt
LW przypadku natrafienia w trakcie: wykonywama prac budowlanych Zwlaszcza: zlemnych hanieznane
-wezesnie] zabytki archeologiczne,. kulturowe Iub szezatk powmdomzl odpomednte sluzby

konserwatorskie lub. sanitame .oraz wykonat prace-zalecone. przez te-silizby na wlasny koszt w
zakresie umolemajapym dalsze piowadzenie realizacii inwestycji,- .
sprawowat nadzor nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcefow oraz Je koordynowat,

. sprawowal Nadzor autorski nad realizowanymi robotami.

- stanowit; o
-a) f_F’rOJektanta p09|adajqcego uprawmema budow!ane do - prmektowama W specjalnoscz

_'lnsialacy]nej w zakresie ‘siec; instalacji i urzqdzen elektwcznych ektroenergetycznych hez
ograniczen. Projektant dziaka w granicach umocowania, okreslonego przepisami ‘ustawy z dnia
7 lipca:-1994 r. Prawo.budowlane., :

- b) Kigrownika Budowy : pomadajqcego uprawnlenla budowlane -'-"bez ogranlczen do kierowania

‘robotani. budowlanyml w -specjalnose mstalacyjnej w zakresie: sieci, irstalacii i urzadzen ‘
glektrycznyeh i elektroenergetycznych Kierownik Budowy dZIaJa W gramcach umoéowania,
okrelonegoprzepisami ustawy z dnia 7 ilpca 1894 r. Prawo budowlane

“pokrywat koszty pobieranych mediow (woda, energia elektryczna -agfzewanie;. |tp) zuzytych przy
wykonywaniu Tobét, na- podstame faktur wystawmnych przez Zamawiajacego w oparciu. o liczriki
_(zamstalowane na wiasny koszt) ub w gparciu o ryczalt uzgodniony w trakme wprowadzenla na
“budowe,

11y na odcmkach prowadzoriych prac: nalezyr zabezpleczyc dqazdy do przylegtych meruchomosm

232 Wy 'mag jania w.-’z"akresie-";arz'ygutdwa'nia'tere'n'u budowy

fZamamajqcy wymaga by Wykonawca

1)
2)

‘porecze;

zorganizowat plac-oraz zaplecze. budowy Ta wlasny koszt, '
ponosit: petng odpomedzaalnesc za teren budowy od chwili przejecia placu budowy i i zoboquai sig

-'strzec mienia swojego.i podwykeriaweow znafdujacego sie: na tefenie budowy,

zabezpisczytw. odpowiedni sposob drzewa znajdujace sig na terenie: placu budowy przed .
uszkedzeniami meehanicznymii zniszczeniem,

: _';ureguiowa{ optaty wynikajace z szczegofowych decyzji i. porozum[en

dostarczyl,-zainstalowal | Utrzymywal tymczasowe wza_dzema zabezpieczajace’ w tym: ogrodzenla '
swietleniia, ‘sygnaly,. wszelkiginne srodki n:ezbgdne do ochrony robét wygody spoiecznosm
-'mleszkajqcej oraz irinych 0sob.

233 vaa"g'ah'ia w zakresie fe’élui'z'ac'ii‘-i odbioru 'rdﬁﬁ'f-budoﬁléhychf

2 3 3 1 Wymaganhia Zamawmjgcego w stosunku do vaonawcv

1

Zamawrajqcy wymagahy Wykonawca
w czasie realizacji robot:

' _:'a') odpomedmo ogrodzit i zabezp[eczyl plac budowy: oraz zabezpleczyl i oznakowai _prowadzone

roboty oraz dbat o stan techinicziy i praw1diowosc oznakowania przez-¢aly.czastrwania realizacji.
‘budowy,

by zapewnit odpowlednle zaplecze sacjaliie dia pracownlkow zatrudmonych fia-budowie, -
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/)

8)
9)

10)

2332

2)

realizowanega wirybie projektuj i buduf

zapewnit odpowiednia organizacig transpertu materiatow budowlanych oraz ich skladowania,
dbal o porzadek na placu budowy, o schiudny jej wyglad na zewnafrz oraz utrzymywat plac
budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych ze szczegolnym uwzglednieniem
¢zystosci i droznosci drog dojazdowych: do placu budowy, oraz skladowat 1 usuwai wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbgdne materialy, odpady | $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne,

LT
S

) segregowal, skladowat i unieszkodliwial wszelkie: odpady, nieczystosci i gruz budowlany

powstale w trakcie procesu prowadzenia robot. budowlanych atakze zapewnii ich wywoz zgodnie
z zasadami przewidzianyii w Ustawie o odpadach z dnia 27.04.2001 ‘oraz. Ustawy z dnia
13.09.1996 .0 Utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach,

' t) wywiozt | poddat utylizacji na wlasny koszi, w sposoh przyjazny dla $rodowiska wszelkie

materialy cdpadowe. Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inspektorowi nadzeru dokumentac;q
dotyczaca renowacii lub utylizacji tych materiatow,

a) _pizyja_i odpowiedzialnost za:

~szkody i nastgpstwa nleszczqshwych wypadkow dotyczacych pracownikow Wykonawcy
oraz osdb trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robét,
- szkody wymkajape Ze niszezen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot obiektéw,
materialow sprzétu. i innego. mienia: ruchomego zwiazanego z prowadzeniem robét podczas
realizacji Zadania inwestycyjnego. ,

h) zabezpieczyl przeciwpozarowo plac budowy i wykonawstwo prac pozarowo

niebezpiecznych, w.tym zapewnit-dozdr ppoZ. w-czasie trwania prac spawalnlczych i innych
zagrazajacych bezpieczehstwu pozarowemu.

Zapewnit obsluge geodezying oraz inwentaryzaclg geodezying powykonawcza obiektu i sieci

zewngtrznych wrazz uzyskanlem Klatzul zgfoszenlowych o
zapewnit nadzor geologiczny inwestycji oraz wykonal w razie. wystaplema taklej konlecznosm na
polecenle [nspektora nadzoru, odpowiednie badania, odwzerty oraz dokumentacie geotechniczng wraz

z jej zatwierdzeniem zgodnie z obowmzu;a_cymi przepisami-w tym zakresie,
prowadzit dziennik budowy bedacy dokumentacjg, reallzowanych robot,

‘dokonywat zg{oszema wykonanych robét-do odbioru wpisem do’ dziennika budowy,

prowadzit roboty. z Zapewnieniem Warunkow zgodnych z przepisami BHP, p.poz i ochirony przed '

kradzieza, W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajacego.Jub asob trzecich w toku

realizagji prac z winy Wykonawcy, naprawierie go 1 dOprowadzeme do stanu poprzednlego aw
przypadku wyrzadzenia szkod esobom rzecim zaspokmeme |ch ewentualnych roszczen,
umozliwit wstep na teren budowy pracownikem organdw:

a) Parstwowego Nadzoru Biidowlanego,

b) Panstwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska,

¢)  Panhstwowej Inspekcji Sanitarne),

d) Panstwowej Inspekeii Pracy,

&) Panstwowej Strazy’Pozarngj.
“zapewnit obsluge transportowa realizowanej inwestycii we wlasnym zakresie | na.wiasny koszt,

po. zakofczeniu robot uporzadkowat feren  budowy - przekazal  go Zamawmja_cem_u
w terminie odbioru robot, '

‘zabezpieczy! i utrzymat- teren inwestycji- oraz ‘wykonane: : obi’ekt__y: do.  czasu odhioru
koficowego,,  wstanie  odpowiadajacym wszystkim przepisom. porzadkowym’
i bezpieczenstwa.

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do zastosowania materialow i urzgdzei

Przy wykonywaniu robot budowianych nalezy stosowat wyroby, ktore zosta!y dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego lub Jed nostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy’
powinny byé wykonane w.standardzie i zgadnie:z ohowigzujacymi normamt.

Przed przystapieniem do tobdt budowlanych Wykonawca pizedstawi Zmawiajacemu do zamlerdzenla_
zbiér wymaganych przepisami aprobat technicznych, certyfikatow
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realizowanego w trybie: pro;ektu; i buduj

R dopuszczen dlasmaterialow:i 'wyrobéw budowlanych wskazanych do zastosowania. Brak takxego
- zatwigrdzenia oznacza brak akceptacii dia ich:zastosowania. - _ _
"8} - Na kazde 2adanie Zamawmjapego lub Inspek ora_nadzoru Wykona' i a-'okaze © rtyf kat zgodnosm z
' Polska Norma lub aprobate techniczna dla kazdego wskazanego materiafu lub wyrobu budowlanego,
4 _"-.;Wykonawca zapawnit potrzebrie. oprzyrzadowanie;. potencial ludzki .oraz- materialy wymagane-do
zbadania-na zadanie Zamawiajacego. j&kOSC[ robot wykonanych z materialow: Wykonawey na terenie -
A budowy, atakze do: sprawdzenla_clgzaru i flosci zuzytych materialow. . -
“B) Wsytuacji‘gdy- Zamawiajacy zazada dodatkowych:badan;, kidre sa ni ';qune W celi przekazania
- inwestycji do.eksploatacii; Wykonawca. obowazany jest przeprowad' & badania. Jezeli w rezuitacie
. przeprowadzema tych- badan-okaze sig, 2&- zastosowane” matenaiy, badz - wykonan[e robiot jest
. niezgodne z- Umowa; to koszly: badad dodatkowych obciaza. Wykonawce; za$ gdy wynik “badan
~“wykazg, ze matefialy badz wykonanle fobot-sd, zgodne . Umowa, 10 koszty tych badan obmagaua;
- Zamawiajacego.
8 Wykonawca w' trakcie prowadzema prac budowlanych deZIe wykonywal badama prébek betonu '
' _-:-'-zastosowanych W ustrOJach budynku. a takze-badania. zageszczenia: podioza pod drogi, chodniki;
‘boiska a takze'posadzki i fundamenty, Badania te:majg byt potwierdzane protoko%aml podplsanyml
. przez osoby uprawn:one do wykonywama tych- badan ;

2 3; 3 3 vaagama Zamawm]aceqo W zakresm czynnosci odblorowvch robot

-W zakre5|e czynnoéci__odblorowych rohot Zamaw;ajqcy wymaga, aby Wykonawca:
1) . zglaszati uczestniczyl W odbiorach poszczegolnych radzajow robot, _
2} uczestnlczyi w pracach zquanych z adbiorem Zadania: mwestyc;nego przez Zamawiajacego,
3) przedstawit do- odbiofu Dokumentacje powykenawcza, W 52czegoINose:
@) zawiadomienie:0 terminie zakorcZonych robét budowlanych,
b)  oryginat dziennika budowy,
) protokoly odbioru technlcznego [ protokoly odblory koncowego
d) '-mwentaryzaqe u‘.'geec!ezwnaL pt:-wykonawczaJ -

") ‘komplet -aprobat, certyfi ikatow, dokumentacii techmczne -Tuchiowej (DTR) instrukeji- ‘obsiug
‘urzgdzen wraz z gwaranqaml oraz innych niezbednych dotyczacych wbudowanych materiatow i
urzadzen, .

'_proto ly: -zbadan zaggszczema podioza pod oblekty i infrastrukture,
-~ profokoly z. pomlarow stanu. |20Ia01| kabli;
" inne-wymagania przepisaml i przez Zamawnajqcego protokoiy i dokumenty budowy

3 czgsé INFORMACYJNA

31 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOéC ZADANIA INWESTYCYJNEGO -2
' WYMAGAN!AMI WYNIKAJACYMIZ ODREBNYCH PRZEPISOW

- Spis dokumentow b@dqcych podstawq do realizacji Dokumentac;l pm]ektowej i robot budowlanych;-
zawarty jest w cze$ci opisovie] ninigjszego opracowania.

32 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE: z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM
ZAMIERZEN[A BUDOWLANEGO '

. Ustawa z dnia 21 marca 1985, 0 drogach publlcznych (Dz U. 220137, poz. :260) -

- Ustawa Y dnia 27 marca 2003r. o plangwanitt i zagospodarowaniil przestrzennym (Dz:0. 22012r.,
poz. 647, ze 7i), :
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realizowaiiego w trybie projektuj i buduj

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolowych zasadach przygotowania i realizac]i w zakresie
drog publiczriych (Dz.U. z 2008r., Nr 193, poz. 1194, z&.zm.), _
Ustawa z dnia.3 pazdzremlka 2008r. 0 udostepnienie mformacp 0 $rodowisku i jego achronie, udziale
spoleczenstwa wochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z 2008., Nr
199, poz. 1227, ze ),

Ustawa z dnia 18 lipea 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012r., poz.145, ze zm ),

Ustawa Z dnfa 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficznego (Dz. U. z 2010r. nr 193 poz.
1287.zezm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronle przyrody (Dz. U. z 2000r. nr 151 poz. 1220 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu ‘i Gospodarki. Morskie] z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technlcznych jakim powmny odpomadac dmgl publiczne i ich usytuowanie
{Dz.U. 2.1999r, nr 43., poz. 430),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 fipca 2003r. w sprawie szczegblowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu’ drogowego [
warunkow umieszczania ich na-drogach (Dz.U. z 2003r,, Nr 220, poz. 2181, ze zm.)
Rozporzadzehie Ministra [nfrastruktury zdnia 2 wrzesnia 2004r. w sprame szczego!owego zakresu i
formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbior robot budowlanych
oraz.programu funkejonalno-uzytkowego {Dz.U. z 2004r. nr 202 poz..2072 ze zm.),

Rozporzadzenie Minisira Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z driia 25 kwietnia 2012,
Toku w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 482),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarkl Przestizenneji Budownictwa z dnia 21 Iutego 1995 r. wsprawie
rodzaju i zakresu Opracowan geodezyjno- kartograf cznych oraz czynnosci geodezyjych
obowigzujgeych 'w budownictwie (Dz.U. 1995r. nr 25 poz. 133),

Rozporzgdzenie: Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania: kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac prqektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w. programie funkc;jonalno -uzytkowym, ‘
Rozporzapzeme Ministra Transportu i Gospodarki. Morskie] .z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, Jaklm powinny odpowiadaé drogowe 0 Iekty inzynigrskie:i ich  usytuowanie.
(Dz.U..2 Nr-63, poz. 735, z p6zn. zm.) .

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004.r. Prawo zamdwiens publicznych (Dz. U. z 2019 1. poz. 1843}

Powyzszy- spis nie stanowi listy zamknigtej | podany zostat tylko dia przyk{adu Wykonawca powinien
uwzglednié w trakcie realizacji Przedmiotu zaméwienia wszystkie, ohowiazujace w okresie realizacj,

regulacje i inne posiadane informacje oraz dokumenty niezbgdne do zaprojektowania i wykonania Tobot
budowlanych

W przypadku braku moZliwesc speinlenla obow&qzwqcych warunkéw technicznych nalezy. wskazac
zakres oraz przepis ktorego dotyozy odstepstwo.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé-Przedmiot zaméwienia zgodnie z zasadami sziuki budowlanej i
wiedzy techriicznej, obowaqzu1qcym| przepisami, normami j uzgoednieniami branzowymi, przy dolozeniu
nalezytej starannosci, ‘wymaganej w stosunku do danego rodzaju prac objeiych zakresem Przedmiotu
Zamowienid. -

4. POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

44 Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy

W .ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadmczych robét, Wykonawca jest
zoboww;any do- opracowanla nastepujgcych dokumentow:

1)

projekt organizacii i technologii robét;
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_realizowanego w trvble projektu,' ibuduj

2y 'program zapewmenla Jakosm prac: pmjektowych

3) - -fprogram zapewnienia jakosci dotyczacy wykonawstwa robot:
« - plan-ochrony:srodowiska;

plan-zapewnieriia, bezpleczenstwa i h|g|eny pracy;

6). -plan‘bezpigczenstwa i ochrony zdrowia;

7). _:'plan zarzqdzama ryzykiem.

' 411 aglecze budowy ﬁgospodarowame terenu

'-wspolnle z wiasclwq terenowo jednostkq Tauron’ Dystrybucla SA W termlme okreslonym

- e przekaze Wykonawcy teren budowy,

iy "'.Zagosp darowanie: terenu powmno obejmowag ~wszelkie: mezbedne prace wskazane ‘W Projekme

~ budow]

- techniczneji'sztuki budowlanej;

- 3) Zaplecze budowy w miarg’ mozliwosei nalezy lokalizowag na ‘stacjachi’ ‘hiocznicach: nleuzytkowanych Iub 0

- ograniczonym zakresie uzytkowania; meuzytkach ferenach. zzabudowa . ustugowa, przemyslows,

azynowa; najleprej bez skupisk: zieleni wysokiej. Wyst@pu;qce drzewa. i krzewy nalezy: zahezpleczyc

\ oslonami achronnymi;

4y W przypacl kulokalizacji zaplecza poza: terenem: budowy nalezy: uzysk"aé'do tego tytui prawny.

}  Miejsca tymczasowego ‘skiadowania -wyrobow -budowlanych, postoju’ maszyn i zaplecza “socjalno-

~ technicznego: maja; byé -zlokalizowane w -obrgbie terenu budowy ‘w -~ migjscach uzgodnionyeh z

~“Zamawiajacym oraz. ‘wiasciwvg tereriowo Jednostkq Tauron: Dystrybuqa S:A: lub poza-terenem: budowy w

- milgjscach uzgodnzonych z Zamawqucym zotganizowanych staraniem Wykonawcy,

8) ‘Nalezy podejmowat wszelkie niezbgdne. dzialania w celu. zachowania ‘przepiséw inom dotyczqcych

- gchrony $rodowiska na tereénie budowy oraz na ‘tefenach plzyleglych do'terenu-budowy; -

7 Przy: pracach zwlqzanych z wykonaniem Zaplecza budowy: i zagospodarowanlem terenu- nalezy mied -
-_szczeg Iny-wzglad na:
ra) “lokalizacje: zap!eczy budowy {baz, warsztatow, magazynéw sk*adomsk placow postojowych maszyn

. budowlanych)-oraz drég- do;azdowych w sposoh.zapewniajacy oszczedne: korzystanze z tereny oraz
~_minimalne jego przeksztalcenie; po- zakohczeniu prac - porzadkowanie terenu,
b)  zachowanie: érodkow ostroznosci-oraz’ zabezpleczeme terena przed mozhwosmq powstanla pozaru
- zanieczyszezed powietrza pylami | gazami, zanieczyszczeh zbiomikow wodnych [ ciekdw
“substancjami ropopochodnymi jub: toksycznymi,
oy zabezpieczehie:migjsc wyznaczonych do skladowania SUbStaI'IG]I podatnych na mlgracje wodna,

2 tacii 0bsiug| sampchodéw i maszyn. budowlanych, w-obrebie tereny: budowy, popizez

_ ";wyiozenle-terenu matertatami: |zolacyjnym| do.czasu zakoriczenia budowy,

dy  przy wyjazdach z- budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewmé stanowiska. do-
‘czyszezenia ko pojazdow,

g) -nalezy przygotowad odpomequ do zakresu I rozmleszczenla robot ficzbg- oblektow |urzqdzen-
zaplecza, budowy; ktore-nalezy zlokalizowaé, o ile to°mozliwe, poza. ‘6bszarami ‘wigczonymi [ub.
-projektowanymi do wlqczema do EUI‘OpB]SkIE] Siedi Ekologmznej Natura 2000, poza pozostatymi

. ‘obszarani_chronionymi  na. podstawie: ustawy z driia 16 kwietnia. 2004 r. o ochronie przyrody

w hezpiecznej odlegiosm od.ciekow | zbiorriikbw wodnych oraz: zgodme z warunkami. -oKreslonymi w-

. postanOWJenlu W:Sprawie’ uzgodmema warunkéw reai;zacjl przedsewz@ma w zakresie odd2|alywanla
na cbszér Natura 2000-{o ile bedzie wyrnagane),

). -organizowanie: robot w taki sposob by minimalizowat itos¢ powstajqcych otpadow’ hudowlanych

Q). ‘ogrzewanie: budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,

h) . 'przygotowame pomieszézen. sanitarych dla: zaplecza budowy, przy uwzg!@dmemu braku moziiwosm

' czasowego podiaczenia- do istniejace]: sieci wodno-kanalizacyinej poprzez wyposazerie -go. w
przenosne sanitariaty, regulam:e oprozniang lub odprowadzame Sciekow bytowych do tymezasowych
zbiomnikow: bezodptywowych, a nastepnte ich wywozenle do oczyszczalm Sciekow, - zapewmeme_
'pajemmkow na odpady stafe;

i} - .zapewnienie- W rejonie aktualnie prowadzonych robot przenosnych toalet oraz: ‘kontenerow
umozhwlajqcych segregaq@ odpadow,, .
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9)
10)

1)
12)

. 13}

1)
15)

16)

17)
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realizowanego w trybie projektuj i buduj

i) tankowanie maszyn i urzadzen pallwem plynnym na przemdywanym placu postoju maszyn na
zapleczii budowy, w. sposéb- nie dopuszczajacy do zanigczyszézenia grunty lub ciekdw. wodnych

~ {nalezy wykorzystywat istniejace stacje paliw w sasiedziwie);

Nalezy unikat uszkodzen lub uciazliwoscei dia osob trzecich, wiasnosci spolecznej i- lnnej wymkajapych z

zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podezas lub w nastgpstme wykonywania robét;

Za, WSzystkle'szk”ody powstale' na skutek dziatan Wykonhawcy odpowiadac bedzie Wykonawca;

Z zajgcia pod ewentualne zaplecze budowy naleZy wykluczy¢ nastepujace rejony

a)  odcinki le§ne- - Z.uwagi na zwigkszong dewastacje terenu moziiwosé zniszczenia roslinnosci, siedlisk
przyrodniczych,

b) obszary bliske zabudowy mieszkaniowej - z uwagi ha halas i pylenie,

¢) tereny poloZone w poblizu rzek; ciekdw wodnych i systeméw melioracyjnych oraz obszary podmokie

- Z uwagi ha potencjalne. za'gro'zehie zan'ieczyszc'zeni'em gleb i wod powierzchniowyeh oraz z uwagi
na potenc;alne zagrozenie nie osiagniecia-celow srodowiskowych okreslonych dla jednohtych czesei
‘wod,

d) obszary o stabej izolaci wod podziemnych na tereniie: Gldéwnych Zbiomikéw Wéd Podziemnych
{GZWP); strefy ochronne. ujeé wéd oraz obszary zalewowe rzek ~ wg wskazai- okreslonych w
postanowieniu w sprawie uzgodnienia warunkéw reallzacjl przedsigwziecia w zakresie oddzialywania
na obszar Natura 2000 (o ile- bedzie wymagane) W przypadku koniecznasci lokalizacji zaplecza
budowy na terenie GZWP - lub w, ‘poblizu strefy ochrony ujgt wod nalezy zastosowad dodatkowe
zabezpleczema przed. zanleczyszczenlem Srodowiska gruntowo~wodnego

Magazyny, skiady i-bazy transportowe nalezy wyposazyt. W Sprawne uquzema gospodarki ‘wodno-

Sciekowei;

'Sczekl socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do-szczelnych zbiomikéw bezodplywowych

Twywozié j je do najblizsze] oczyszczalni za postednictwem uprawnionych podmiotow;

Straty w.zieleni nalezy uzupelnié poprzez wprowadzenie riowych nasadzen wynikajacych z odpomednlch

decyzji administracyjnych, przy uwzglédhieniu uwarunkowan: s:edllskowych architektury krajobrazu,
ochrony zabytkéw, wymogow bezpieczenstwa, warunkéw technicznych oraz warunkdw okreslonych w
postanowieniu w spraiwie uzgodnienia warunkow reahzacy przedm@wm@cla w zakresie oddziafywania.na .
obszar Natura 2000 (o ile bedzie wymaganie);

Warstwe humusu zdjetq z pasa roboét nalezy- odpomedmo przechowywac tak, aby skiaclowany material
ponownie wykarzystaé;

Konieczné obnizenie peziomy wod podziemnych zwigzane 2 wykonywamem wykopow nie maze zakidcat

istniejacych stosunkow wodnych. Nie: nalezy powodowat trwatych zmian lub. ograniczenia - wielkesci

przep{ywow w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowac zmiany Kiefunkow
i predkosci przeplywow. wod, W razie potrzeby wykonania obnizenia poziomu wad podziemnych nalezy
ofrzymac cdpowiednie pozwolenie;

Prace niwelacyjne (wyrbwiianié-terenu) nalezy prowadzi¢-w taki $posob, aby uniknaé zmiany |stn|ejqcych

stosunkéw wodnych;

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ wstep na teren budowy dia nadzonl Srodowiskowego (w tym

przyrodniczego) w trakcie. przygoiowania terenu; budowy iw czasie prowadzema robdt oraz przestrzegaé i
realizowaé zalecenia wydane przez nadzor srodowmkowy (w ym przyrodmczy) w przypad ku gdy nadzor
$rodowiskowy / przyrodniczy bedzie wyrnagany)

Po wykonaniu robot nalezy: uporzqdkowac terenw mlejscach prowadzonych prac W maksymalnym stopniu
przywracajac stan sprzed rozpoczema robot.

4.1.2 Koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy.i zaplecza budowy

Nie wykluczajac mnych czZynnosci nlezbe,dnych dla prawidfowego przygotowanla terenu budowy, nalezy
uwzgledni¢ koszty zw1qzane miedzy innymi z:

Y
2)

3)

Czasowym zajeciem nigruchomosci objetym : zezwoleniem na’ wykoname robot w zakresie przebudowy

infrastruktury teChI'IlCZI'Iej oraz przebudowy drég.w zakresie: niezbgdnym do realizacii zambwienia;

Uzyskaniem i real:zac;q obow:qzkow wynikajacych z uzgodnlen dotyczacych wy}apzeﬁ u odpowuedmch__
gestorow sieci i zarzadey infrastruktury- drogowej,

Zawarciem umowy/ow na czasowe korzystanie z nleruchomoécl W przypadku potrZeby zapewmema sobie.
zaplecza budowy;
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realizowanego w trybie projektuj i buduj

4 :r';Zawamiem umowy;‘ow fia cZasowe: korzystame z meruchomosm W przypadku Kkoniecznose - urzqdzenla -
' mczasowych. objazdow
_ rzaﬂzemem opisu’ dotyczqcego mdzaju eIementow mfrastruktury do um[eszczema na dziatkach
_ ';-i'-stan0w1qcych tereny: wod p{yna_cych quz tereny drog publ:cznych a nastepme doprowadzenlem do
- -Zawarcia-przez Zamawiaigcego. Umowy sanKCJonu;qcej usyiuowame elementow mfrastruktury na tych
. dzialkach:(jezeli dotyczy); :
~7-6) Przygotowaniem- dokumentacjl geodezyjne; i formalno prawnej W ce[u_ wydmelema :_|_. przekazama
. wydzielongj nietuchomoscei na rzecz: nowego: zarzag[cy {np.przy. prze[ozen odcinka rzeki~wody plynacej,
budowy, przebudowy drogi) ofaz udziatem w przygatowaniu Umowy regulujgce; sposob terrmn przekazania
.nler homosm--na FZECZ NOWEgo: zarza_dcy (jezeli dotyczy)
E ami z Lasami Pafistwowymi zasad i termlnu!ow dotyczapych usunlema oraz uprzqtmrgma-
.o drzew ow:(ktore wymagaja, usuch;a) z zarzapzanych pIZBZ Lasy-Panstwowe: meruchomosc; oraz
S --r_;opracowamem projektu/ow-porozumienia/n, ktore nalezy-uzgodnic Zamawigjagym; - . -
" '8} Uslinigclem, odwiezienier-ia odkfad humusu pozostalego po wykarczowamu terenow: Iesnych oraz.
~ - :pozyskanego:z obszaru- robot. ziemnych-oraz- -przechowywaniem: go w celtr wykorzystania-w- koncowym
- -gtapie - budowy - (przy urzqdzanlu gkarp: nasypéw wykopow: 1 rowéw) Nadmlar humusy halezy-
- .- zagospodarowat: zgodnie. z-obowiazujacymi przepisami; - :
9y _';'-Zapewnlenlem braku;qcej flosci- humusu n[ezb@dnej do zagospodarowama terenow zrelonych

11) ) Dekonanlem usunsqcla drzew i krzewow ofaz usunlgmem karp po dokonanych wycmkach
_ykonanlam rozpoznania sapersklego izapewnieriiem; statégo.nadzoru sapérskiego. _
apewnieniern nadzoru archeologlcznego w trakcie: przygotowania ferenuiw czasie’ prowadzema robot
- Wykonariigr dziataii ‘wynikajacych 2 nadzory,
15y '-Wykonantem dziafart wynikajacych -z decyzii o éroclow;skowych uwarunkowanlach i wykonamem'-' )
- ¢ dokurentacii- potwierdzajace] reahzac;e iych dziatan;
- 16) -'---Wykonamem inwentaryzacji obiektow budowlanych:na terenach znaJcSU}qcych su—; w zasu—zgu oddmaiywanla

ol anlem z ud2|aiem przeclstawmeil Zamawzajapego Wykonawcy i zarzqdcow drog mwentaryzacy drog,'
- na placu budowy }ak iw jego: oioczenlu ktorych stan. moze ulec pogorszenlu'w wymku_.prowadzenla robot :

) -1'8): Usumemem wybudowamem lub przebudowaniem sieci-i urzadzen Jnfrastruktury techmcznej, oraz.
B '_usunleclem drzew i krzewow kolldu;qcych z reafizowang inwestycig '

4.2 0rg a’ﬁiiat:i"’f-fhéh’u".'d’rogdw'ego i kolejoweqo w czasle realizaci robét budowlanych

"'3_Wykonawca zoboma_zany jest opracowaé zgodnie z chowiazujacyri przeplsami prcuekty organlzacp nichu '
-'.'-drogowego i kolejowego oraz uzyskaé wymagarie uzgednlenla i-zatwierdzenia dia: pmjektu czasowej zmiany jak.
' iez:stale]. (w przypadku Zmian w. statej orgamzacjl riichu. po-zakoficzeniu. robot) organlzacjl ruchu drogowego
na: pr Jazdach kolejowo cirogov.'ych Organlzacja ruchu musi uwzglednlac mmtmallzacje ‘utrudniien dla
przewoznlkow i uzytkowmkow drég. Ponadto zgodnie z pro;ektam| Wykonawca dokona osygnallzowanla Znakami
~ utrzymanla oznakowanla na: czas zamknlec Wykona roboty wynlkajqce z opracowanych pro;ektow a nastepnle:.

_ fuzytecznosm puhllczne; Wykonawca zapewm tymczasowe utwardzone i bezpleczne drcgl d0150|a wyposazone W
balustrady, ktorych oznakowanie bedzie zgodne zZ wymaganlaml przepistw. Wszelka dokumentac;a winna byc
-_'_'uzgodmona z w}asclwym zafzadea drogi oraz linii kolejowej.

_ -4 2 1 rgamz cja ruchu dJowego W, czasm reallzacu robot budowlanych

"Nalezy opracowac., uzgodnlc z w}aéclwyml zarzqdcaml i zreailzowac pro;ekty organlzac :[ruchu na ¢zas,
--i-'wykonywanla robot. W projekcie organizacit ruchu.-nialezy -uwzgledniac. utrzymanie- efagioscl: ruchy.. Program. i

__przeprowadzenle robot nalezy opracowat w taki- sposoh aby umoziiwic zachowanle nieprzerwanego ruchu na-
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drogach publicznych oraz dostep do terenéw przyleglych, a w tym dostep do kazdej dzialki sasiadujacej z
Zadaniem inwestycyjnym. Dopuszcza sig zamknigcie ruchu drogowego w przypad'ku ofrzymania zgody od
wlasciwego zarze_idcy drogj na jej czasowe zamknigcie.

Wykohawca poda do wiadomosci publiczne), za posredriictwen mediow lokalnych {prasa, radio itp), informacjg o
czasie trwania. i planowanym terminie wprbwadzenia-iymczasowej organizacii ruchu oraz powiadomi pisemnie:
sluzby ratownicze (lokalne centrum ratownictwa medycznego; stra? pozama).

4.2.2 Orgamzacla ruchu kolejowego w czasie realizacii robét

Wykonawca zobowigzany jestumozliwié: prowadzenie i organizacjg ruchy poclqgéw na warunkach okreslanych w

Ir-19-Z zapewnieniem predkosci jazdy pociagbw po torze czynnym zgodnie z 1d-18 oraz [d-1.w sposob bezpieczny.
Na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego fermindw. ckreslonych ,Harmonogramem rzeczowo -
finansowym” Wykonawca opracuje harmonogram zamknig¢ torowych na caly okres prowadzenia robot, ktdry takze
podiega uzgodnieniu z wiaSciwymi spotkami PKP-o ile wymaga tego przyjeta technologia robdt.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest wystapic do PKP PLK S.A. - wiasciwego terytorialnie
Regionu Centrum Realizacji Inwestycji, z wnioskiem o pawoltanie kemisji opracowania Regulaminu tymezasowego

‘prowadzenia ruchu w. czasie wykonywania robot, o ile wynika z przyjgtej technologii robot.

Wykonawc:a Wystapi do wiasciwego zakladu Spitld PKP Energetyka S.A., w terminie: zgodnym z obowiazujacymi
przepisami i instrukciami w PKP Energetyka S.A., & opracowanie Regulamlnu wylaczenia naplemaf Regutaminu

bez wyiapzema napigeia (organizaci roboi] Powyzsze regulamlny zostanq opracowane pizy udziale Wykonawcy-

0 Ile'wynika z przyjetej technoiogu robot.

W Zwigzku .z prz-_y_;etq technolo_gia_ robot w pasie kolejowym opracowany i zatwierdzony Iprzez -wlé‘ééiwy Zaklad Linii:

Kolejowych Regulamin tymczasowy. prowadzenia ruchu w-czasie wykenywania robot bedzie podstawa do zjozenia

przez Wykonawce whipsku o udzielenie zamknieé torowych;

Opracowany przez Wykonawcg | zatwierdzony przez Z_a_fnawiajape‘go wniosek o udzielenie. zamknie¢ torowych.
stanowi wystapienie Wykanawcy o udzielenie zamknig. '

Sposcb  wykonania  robot powinien W jak ngjmnigjszym stopniv  utrudnia& ruch  poeiggow,
w szczegolnoscl ra przejazdach i obiektach, nalezy dazy¢ do utrzymania predkosci biegu pociggdw po torach
czynnych jak dla pr@dkosm rozk%adowych mi.in. poprzez odpowiedriie zabezpleczenle placu budowy, co nalezy.

uwzglednié przy sporzgdzaniu regulamindw tymczasow_ych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét.
Wprowadzenie -ograniczeni predkosci moziiwe jest wylacznie za zgoda Dyrektora Zakladu Linii Kolejowych

wiasciwego dla lokalizacji prowadzonych prac: Planowané prace budowlane: w: rejonie miejsc oddz:a{ywahla

urzadzeh ssp.oraz ha finiach wyposazonych w blokady finiowe. nalezy prowadzm z najwyzszq staranno$cia w celu

unikniecia wystapienia usterek w prawidtowym dziafaniu urzadzen stk; mogacych powodowad wprowadzenie

ofraniczert predkosci. Opracowane, szczegGlowe zalozenia ofganizacji ruchu kolejowego na-odcinkach: linii

objg'tych robotami, powinny uwzgledniat obowiazek ograniczenia do minimum jazd na’ sygnaly zastepceze, np.

poprzez konieczng w tym celli przebudowg istniefacych urzadzen .srk. Catkowite zamknigcie odcinkow: lini
kolejowych objetych robotami moze nastapi¢ dopiero po uzyskaniu stosownych 290d w tym zakresie.

43 Warunki i wymagania w trakcie realizacji robot

1. Wykonawea robit jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakoét robdt, za stosowane metody wykonywania
robét, zgodnie z Umowa, a tak¥e poleceniami Inspektora.nadzoru oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacig
projekiowa,

2.. Wykenanie robot mu5| byé prowadzone zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg projextows, przyjetym
fazowaniem robot, rezimami technologicznymi: obowigzujacymi w. Tauron Dystrybucja S:A. oraz w oparciu o
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' "-:szczegoiowy hannonogram robot.

E Wykonawca jest odpowmdzmlny za. obsiuge geodezyjnq mwestycp mledzy lnnyml za dokladne: wytyczeme “
_ w planie i wyznaczenle wysokosci wszystk[ch obigktow i glementow rob6t; w.tym-osi glownych i reperéw

: zgodme. Z'wymiarami i rzgdnymi okreélonyml W Dokumentacjl wykonawczej lub- ‘przekazanymi.na pismie

L przez ZamaWIa]qcego Qraz. za blezape sporzqdzame Dokumentacji powykonawcze], uwzglgdnla]a_cejg
- wszelkie: zmtany wynlkaja_ce 4 reallzacp Zadania: mwesiycy;nego

- Przed przystapiemem do robot Wykonawca ma ohOWquek dokonac a nastepnle pmekazac Zamamajqcemu

_|nwen1aryzacjsg punktow pozmmej iwysokosciowej osnowy geodezy}ne] wystsgpulqcych na.obszarze Zadania-

" inwestycyjnego:

’"-Wykonawca ‘jest zobow azany do stablllzacp kolejowej poclstawowej 0SnoWY: geodezyjnej zgodnej ze'
i _standardam| techmcznyml i oboma_zchyml pmeplsaml

. w przypadku zniszezeriia lub braku mozhwoscl zlokallzowanla punktow csnowy poziomej | wysokoscqu "

: '-geodezyjnej przez Wykonawcg W trakcie prac budowlanych 1est on zobow;qzany do- odtworzeriia ‘tych

“punktow..

:'Wykonawca wystapl do w%asclwych |nstytucjl r4 odpomedmml whioskanii’ celem uzyskama zgod decyzp

'pozwolen I uzgodmen clotycza_cych warunkdw technicznych i realizacyjnych zwigzanych 2 wykonamem robot

LW tym miin. . usuwanien’ przeszkod [ kcth dokonaniem’ n;ezb@dnych rozblorek

- fRoboty natezy wykonywac sprzetem o] najmnle] wymlenlonym W prejekeie’ organlzacp robot i technologu

© robot.

10,

- _Uzyte smdkl transportu jak. i umieszczenie na nlch fadunkbw nie ‘moze zagrazat: bezpleczenstwu lnnych

uzytkownlkow tras; komumkacyjnych po ktorych te $rodki'bgdg’ sug poruszac.

Organlzacja ‘pracy. i dobér sprzgtu muszg uwzglgdmac zapewnienie: bezpleczenstwa w rejonle robdt

_ _gwarantowac wiasciwg, Jakosc robét: lch tempo wynikajsce z harmonogramu .

1.

Wykonawca musi pmemdaec takie prowadzeme robot -azeby nie uszk0d2|c sieci mnych gestorow a w

- ramach robot przygotowawczych odpowiednio je . zabezpieczy. W razie konlecznosm Wykonawca usliie

12,

: Z.kollZJe sieci i urzadzei.

W okre5|e reahzacp Zadania mwestycy;nego Wykonawca jest zobow1qzany do prowadzema
_| przechowywania na.terenie budowy, w miejscl .odpowiedria. zabezpieczonym wszystklch wymaganych
‘Prawem, Budowlanym -dokumentow- budowy- .wraz

: " o dokumemach W zakre5|e ochreny. $rodowiska. Dokumenty e bedq gromadzone w formie. uzgodnlonej Z

o - -Zamawiajacym .oraz udostepniane na zadanie Zamawiajgcego iflub’ innyeh  przedstawiciéli uprawnionych
- organéw. '

B '_’.Powyzsze dokumenty toprzede wszystktrn

4 dz]enn}i_(._bu_dowy,:

_-.-2)_--.-idol<'umenty' badan ‘i’ oznaczen lahoratoryinych - dziehniki |abora't6ryjne deklaracje zgodnosei lub

_ dekiaracle whasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci wyrehow, orzeczenia o jakosci wyrobow,
recepty robocze'i kontmlne wyniki badas . sprawozdania z badan oraz druki robocze; :

3) decyz;e admmlstracy]ne I dokumenty w zakresie -ochrony: srodownska draz-dokumenty. zquane rA

- prowadzeniem: pramd#owe; ‘gospodarki odpadaml

| 4) _pozostaie dokumenty budowy

a) atesty Jakoscmwe wbudowanych elementdw konstrukcyjnych
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PFU dla Zadania inwestycyinego pn. ,Przebudowa elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej 110kV
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14,

relacji tgg — Dajwor, Kotlarska — Dajwér na odcinku pomigdzy stupem.nr 22i stupem kablowym nr 23"
realizowanego w trybie projektuj i buduj-

o o
L — e il o —

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z oschami trzecimi,

j=1

protokoty odbioru robét,

L3

protokely z narad i ustalen,

korespondencja na-budowie, |
- g) -geodezyjnej inwentaryzacji robot zanikajagych,

h)  informacii dotyczacej stanu-osnowy geodezyjnej {w tym wykaz zniszczonych i odtworzonych punktow
0SnowY).

W przypadku .za_g_ini_Qci'a kiéreg‘okolwiek-.z dokumentow budowy Wykonawca zob‘ov.__!ia_zuje sig-do doloZenia
wszelkich starai do jego. odtworzenia, w szczegolnosci poprzez zwrdcenia-sie do odpowiednich podmiictow
o-wydania na koszt Wykonawcy poswiadczonych kopii zaginionej dokumentacii.

Wykonawca jest zobowigzany do wydawania opinii pod wzgledem inwestycyjnym, dotyczacych rozwigzan
projektowych i robdt "pla'nowahych do realizacji lub realizowanych przez obcych inwestorow na styku lub w
obszarze terenu objgtego niniejszym Zadaniem inwestycyjnyin, w ciagu 1 4 dini-od wniosku Zamawsajqcego 0
wydanie przedmiotowej opinii,

Zgodnie z art. 29-ust. 3a Prawa Zaméwien Publicznych Zamama;qcy wyimaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub jego Podwykonawce os6b na podstaW|e umowy o prace:

434 Wymagania i warunki w stosunku do uzvtvch wvrobéwibudOWIanvch

Wyrdb budowlany oznacza kazdy wyrob lub zestaw: wyprodukowany i wprowadzony do obrotu wcelu trwalego
whudowania w cbiektach budowlanych lub ich czesciach, ktorego wiadciwosci wplywaja na: whasciwosci uzytkowe
obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektow: budowlanych.

1.

Wyroby-budowlang,. nadajg si¢ do stosowanla w frakeie wykonywama fobét-budowlaniych; jezell speiniajg
‘wymagania Ustawy 0 wyrobach. budowlanych z dnia 16 kwiefnia 2004 r.

Materialy budowlane niebgdace w Tozumieniu prawa wyrohaml-budowlanymi-" poddane zostang ocenig. w
oparciu o wiasciwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiajacego-oraz zapisy Dokumentacii:projektowe].

Wykonawca ma zapéwnic do whudowania nowe w_yroby budowiane, materialy nie bedace wyrobami’
budowlanymi | urzadzenia, chyba, Ze w niniejszym PFU wyspecyfikowano inaczej.

Nie' dopuszcza sig. zabudowy materialow 'st’arOuZytecz‘nych rile- pochodzacyeh z przedmiotowsj inwestycji

-z zewnafrz).

Miejsca magazynowania wyrobow budowlanych, materialow nie-bedacych wyrobami budewlanymi, urzadzer,
postoju maszyn i zaplecza. socjalno- -technicznego musza byé ziokalizowane. w ‘brebie- terenu budowy
wmigjscach uzgodnioriych 2z Zamawigjacym. poze terenem budowy w miejscach uzgodnlonych z
.Zamawm;qcym zorgamzowanych staraniem Wykonawcy.

Wszystkie wyroby budowlane, materialy nie bedace wyrobami budowlanyml i urzqdzema planowane do-
zastosowania ~  muszg spetniaé odpowiednie wymagania PFU, Ustawy
o wyrdbach:budowlanych, Prawa Budowlanego, Prawa Energetycznego, Regulacji wewnetrznych, STWIORB
oraz:Ustawy z 30 sierpnia 2002 1. o systemie oceny zgodnoscl; a takze pozostatych przepisow régulujgcych
‘zastosowariie wyrobow budowlanych w  budownictwie; Wykonawoa uwzglgdni obowiazujaca U
Zamawiajacego procedure Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem w odniesieniu do stosowanych
elementow podsysteméw oraz technologii, ktdre maja wplyw. ha bezpleczenstwo,
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- relacji teg = Dajwor; Kotlarska — Dajwor na.odcitku: pomledzy stupem nr.22 i stupem: kablowym ne 23” '
reallzowanego w trybie projektufi budyj

7 Wykonawea zZapewni, by tymczasowo magazynowane wyraby:biidowlarie, materialy hie: bedage wyrobami
_ '_'-_budowlanym[ i urzqdzenla do-czasu ich whbudowania, byly: zabezpleczone przed zniszezeniem i kradziezg;
'-...zachowaly swoja jakost i wiadciwoscl do wbudowania i byty dostepne do kontroli przez Zamamamcego

8 Wyroby budowlane materla[y nie bedgce: wyrobami budowlanymi ik uquzenla sz p05|adaé wymagane'
' "'Prawem atesty, deklaracje dopuszczenia oraz w razie potrzeby: wynlki badan. Potwierdzone za zgodnosé.z
-'orgmaiem kopie wyzej wymlenlonych dokumentow Wykonawca ma’ “dostarczyt Inspektorowi nadzory.i -
uzyskac jego. akceptacie- przed whudowanier. - W "przypadku wyrobow budowlanych jednostkowego
stosowania whiosek: zamerac bedzie kompletha dokurienitacjg projekiows; miterialowa, oraz funkcjonalno-

- tizytkowa; - :
_ Jakiekolwigk wyroby: budowlane, materiaty nie- bedqce wyrobami’ budowianyml i.urzgdzenia, ‘kidre nie spetniajg,

' :'powyzszych wymagan b@dq odrzucone z wylaczeniem:poligonow. badawczych udostepmonych zgodnie.z.
: -ﬁ_plzepxsaml prawa. .

a4 O'db'ior_'y
Zamawmja_cy W trakme reahzacjt Pizedmlotu zamowienia- przemdu;e nast@pu;a_ce roclzaje odbloréw

) -odbir Dokumentacu projektowej,
~3) “odbiér robot zanikajacych lub Ulegajagych: zakrycm
3) ‘odbiortechniczny (branzowy);
-4} * odbior koncowy;
5) “odbiér gwarancyjry
6) odbiér pogwarancyiny

441 Odblér Dokumentacii projektows
-Odbiér Dokumentacp prOJektoweJ po{ega na. przekazanlu jej przez Wykonawce. Zamawigjacemu w jego 5|ed2|b|ef-

wraz'z podpisaniem- protokotu:przekazania i odbioru, w ktorym okreslony: bedz;e dokiadny zakres przekazywanej i
'-_odbleranej Dokumentacji projektowej. :

.'Odb_lé_r.DokumentaGil projektowej odbywat sig bedzie zgodnie :-'z.--_z&piéétﬁi’"UhﬁGWy_‘.

442 Qulbiér robst zanikajacych iub ulegaiacy ch zakryciy.

- 'Odb[(ﬁr robot zamkajqcych Iub ulega;qcych zakryclu ptzeprowadza 5|e_. pmy udzsale lnspektora nadzoru zZgod fiig:2
- zapisamii Umowy’ m in.w.przypadku gdy:

1) Wykonawca przystepuje:do kolejnej fazy robot jest potrzeba okreslenia‘jakosa i ilosei robot zanikajacyeh
albo: ulegajqcych zaKryciy;.

:2__)'__ ' zachod2| potrzeba oceny Jakosm zZmontowanego elementu lub urzadzenia;
1.3-3:)'_': ' zactiodzikoniecznoéé odbiori przed __pmekazywanlem fazy robot innemis Wykonawey,

'--42‘4-.3 -.ddﬁiafft'eehnicz'nv'-'('b'raniom)

-'-__:Odblortechnlczny (branzowy} ma na cell: sprawdzeme budowanych .
i przebudowywanych budowli.i uquzeh pod:Katern:spefnienia przez nie wymagan techmcznych j.innych
--'wymagan okreslonych w przeplsach standardach normach; instrukejach; Dokumentaci projektowe;, itp:

od hioru _techntcznego -{bran_z_owe_go) -do_konUJe, sle___zgo_dnle- 4 -za_p|_s_a_m1_ Umowy_.
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PFU dla Zadania inwestycyjnego pn. »Pizebudowa elektroenergetycznej dwutorowej finii napowietrznej 110kV
relacji teg — Dajwdr, Kotlarska — Dajwor na odcinku pomigdzy stupem rir 22 i stupem kablowym nr 23"
realizowanego w.trybie projektuj i-buduj

444 QOdbiér koncowy

" Odbidr kehcowy: polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do caiego zakresu
Zadania inwestycyinego (ilosci) oraz ]E.lkOSGI Qdbioru koncowego. dokonuje sie zgodnie z zapisami Umowy.

4.4.5 Qdbiér gwarancyiny

Odbior’ gwarancyjny dokonywany jest w okresie gwarancji celem sprawdzenia usuwania zgioszonych wad |
ewentualnego wskazania nowych. Odbiory gwarancyjnego dokonuje'sig zgodnie z zapisami. Umowy

4.4.'_6' Odbidr.pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny dokonywanyjestw ustalonym w Umowie ¢zasie, w zalezno$ci od okresu gwararicji, majacy
na celu potwierdzenie, iz Wykonawca usunag wszystkie  wykryte i zgloszone ~ wady,

" & obiekt budowlany jest wolny. od-wad. Odbioru pogwarancyjnego-dokonuie sig zgodnie z zapisami Umowy

4.5 QOchrona przeciwpozarowa

Wykonawca be_dzi_e przestrzegat przepisow ochrony: przeciwpozarowe] i -.prze_ciwporaz'eniowej'. W_ykonaw_ca
bedzie utrzymywaé, wymagany-na podstawie. odpowiednich przepisow, sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkeyjnych, ‘w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynovych oraz w maszynach
| pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiedninii przepisami zabezpieczone
przed dostepem osdb trzedich. Wykonawca bedzie odpomedZIalny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym, jako rezultat realizacji robot albo przez: personel Wykonawcy '
Wyroby, ktore w sposdb tiwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uZycia. Nie-dopuszeza'sig - -
uzycia wyrobow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o steZeniu wigkszym od dopuszczainego, okreslonego
- odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby..odzyskane uzyte ponownle do robot, musza, spelnlac warunki
okreslone
w obowigzujacych pizepisach praiva i instrukejash wewngtrznych uzytkownika:
WYkonawca bedzie zobowigzany do wykonania.drég pozarowych o utwardzonej nawierzehni, umoziiwiajacych
dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektow budowlanych, zapmjektowanych
t wykonanych: zgodnie wymaganiami okreslonyml w rozporzqdzenlu MSWlA z dnia 24 lipca 2009 1. w sprawie.
przeciwpoZarowego zacpatrzenia w wodg oraz drog pozarowych: '

L4

46 Ochrona wlagnoéci publicznej i_prywathei

Wykonawca odpowiada za ochrong instalaci urzagzen na powierzchni ziemi i instalaci podziemnych; takich jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca: zapewni -wiaSciwe -oznaczenie i.zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacii i urzadzen w czasie trwania Zadariia inwestycyjriego. Wykonavca zobowigzany jest uniiecié w swoim
harmanogramie rezerwe czasowa dla wszelkisgo rodzaju robit, ktére maja byé wykonarie w zakresie przefozenia
instalacji | urzadzen podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajacego, wiadze lokalne oraz instytucie obstugujace
urzadzenia podziemne o zamiarze fozpoczgcia robot,

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykenawca bezzwlocznie' powiadomi Zamawigjacego
i zainteresowane wtadze oraz deZIe Z nimi- wspolpracowai dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca zapewni w frakcie realizac)i Zadania inwestycyjnego dostep i dojazd na posesje; do lokalnych
przedSIleorstw oraz obiektow Lzytecznosci publicznef (np. jedriostki ratownictwa medycznego, szpltale szkc-ly
. jednostki strazy pozamej, ity.) oraz uzgodni z: wiascicielem nieruchomosci spos6b ich wykonania.
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_ PFU dla Zadanla :nwestycyjnego pn ,,Przebudowa elekiroenel gty Znej dwutorowe1 tmu nap \1etrzne1 110kV
. relacji teg — Dajwdr, Kotlarska — Dajwdrna odcmku pomledzy stupemnr. 221 sfupem kablowym nr. 23"
_ reallzowane_go w tryhie projektuj | buduj

Jezell teren’ budowy przy[ega do- tereriow z- zabudowa mieszkanlowa, Wykonawca: bedme realizowat. rohoty'-
‘wsposab powodijacy finimalne iedogodnosti dla mieszkarncow: :

-.;_"]nspekto"f‘ "Nadzoru b@dee na bsezqco mfonnowany 0 wszystklch umowach zawartych pom@dzy Wykonawcq_
a wlasciciglami meruchomosm dotycza_cych korzystama Z whasnosci | drog wewn@trznych

Wykonawca b@dae stosowad sie do ‘ustawowych ogramczen naciskow -osi. na drogach pubhcznych OrAZ
) dozwolonych naciskow kolejowych przy. {ransporcle wyrobow |wyposazema na i z-terenu budowy Wykonawca_-
uzyska wszelkie niezbedne zezwoleniai uzgadnienia: od'wiasciwych wiadz, ¢o do.przewozu. nletypowych wagowo -
. iadunkow (ponadnormatywnych) io kazdym fakim przewome bedzie powmdamlai Zamawiajacego.. lnspektor'-_
nadzoru’moze-polecis, aby pojazdy nlespeinlajace tych warunkow zostaly usunigte’ Zterenu’ budowy Po;azdy-
B powodulqce nhadmierrie obcnazeme osiowe:. nie bedq dopuszczone nia Swiezo ukonczony fragment budowy _
* ‘wobrgbie placu: budowy :

W pmypadku konzecznosm zamknu—;-ma drog| pubhcznej zgodnle z Umowa, wymagana jest zgoda Inspektora _-

nadzoru, . przed jej zamkmeclem Wykonawca dostarczy Inspektorom nadzory, nig¢ poznlej niz-7- dni przed_
' zamknlqmem drogl propozycm dotyczaca, podigcia robdt oraz. czasu ich. ukohczenla Inspektor nadzor

‘Zaakceptuje' propozycie- Wykonawey lub dokona poprawek w celu’ uwzglednienia nlmejszego punktu oraz.
- przepisow;lokalnych, :

W przypadku ‘Uszkodzenia, zmszczema Tub komecznosm przememema znakow geodezyjnych podczas robot
: _budowtanych lub innych, Wykonawca zoboquany jest w porozum|en|u Z Zamamajqcym do wznomema Iub .
pmememema zmszczonych znakow, @ w przypaclku znakow: osnowy panstwawe; powinienpowiadomi¢ o tym -

fakcle vidasciwego: terenowo Staroste.

- Za zgodq ZamaWtancego, _Wykonawca deZIe :dokonywat. uzgodnleﬁ pro;ektow dotyczapych mfrastruktury
techmcznej mezquane1 z Przedmiotemn Zam6wienia, a przebiegajacej w. obszarze robot ob;etego niniejszym
“Zamowieniem, jezel zwréca_ sig o to inwestorzy e mfrastruktury

47 l-Béz'iiiet:ze'r’iSfWo-'i--hi'gie‘n'a'f pracy

Podczas reallzacll rohot Wykonawca qume pizestrzegac wszystkich 0b0wnqzu;qcych pizeplsow Prawai wymagan -
W Zakresie bezpleczenstwa i ochrony zdrowia oraz wytycznych Tauron Dystriybucia SA. ‘dotyczacych: -

o ;-hezpteczenstwa i higieny_ pracy. Wykonawca ma:cbowiazek zadbag, aby personel wykonywak-roboty budowlane

_ 5zgodn|e z oboma_zula_cyml przepisami sanitarnymi. Wykonawca zapewni i bgdzie uirzymywal wszelkie urzqdzenla
-zabezpleczajqce soqalne oraz'sprzet i wyposazy. zZespoly fobocze w odpowiednia odziez | obuwie robocze ofaz

srodk| ochrony mdymdualnej Wykonawca ma.cbowiazek: zapewmenla odpomednzch warlnkow dla ochrony Zycia -

i zdroma ‘0s6b zatrudnionych na budowie: oraz dla zapewnlenla bezpleczenshNa publicznego.

rSystem zabezpieczema mlejsca robbt nalezy dobraé 1ak, aby zapewmat on- warunki bezpieczenstwa dla:
'-prowadzema richu pleszego; drogowego ko!ejowegowobszarze Zadanla mwestycyjnego o

471 ';-'P’I'_éﬁ*bezbib'cge_ﬁ’swa Tithirony Zdfowia

1. Przed przystaptemem do robét zgodnle Z. wymogai Prawa’ budowlanego Wykonawca opracule plan* '
- bezpleczenstwa i-ochirany.zdrowia: i przekaze Inspektorowt nadzoru najpozniej: 7 dni przed datg; przekazania-
. .placu budowy:

2. Plan bézpieczenistwa i ochrony zdrowia powinien uwzgledria. waruriki bezp|ecznej pracy fia czynnych hnlach-
o elektroenergetycznych oraz warunki bézpiscznegd prowadzenia ruchu POCIAgow w: obszarze Zadama
" -inwestycyjnego. . _
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3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien byé aktualizowany-w trakcie realizacii robot.

5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1 Kbnirola._iakoéci robét-budowlanych

1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakosé robét, za stosowane metGdy wykonywania.
rob6t, za zastosowane wyroby-zgodnie z warunkami Umowy, Prawem i opracowang prz'ez-'Wykonach §
odebrang przez ZamaWianGego: Dokumentacja projektowa, a takze poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Jakoé robét budowianych bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Zadania inwestycyjnega i ma byé
zgodna z vymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji | technologii robdt, Warunkami i Standardami
Tauron Dysiryblicja S.A oraz innych zarzadcow i gestoréw sieci w obszarzé Zadania inwestycyinego.

3. Kontroli biezgce] i sprawdzaniu wykonywanych robot budowlanych bedg w.szczegdlnosci poddane:

1} rozwiazania zawarte w ‘Dokumentacji ‘projektowej - przed ich. skierowaniem do realizacji robdt
budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem- funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami
UmoWy;'

- 2) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do doKumentow potwierdzajacych ich dopuszczenie do
obrotu oraz zgodnoscl paramétrow: z danym[ zawartyml W Pro;ektach wykonaweczych iw Specyf fkacjach
__ Technlcznych _ :

3) zgodnose wykonama robét budowlanych z zatmerdzona_ Dokumentaclq projektowa.

4. Wykonawca zob0w1qzu1e sig:

1) przekazywat Zamawiajacemu na biezaco dane dotyczace zaangazowania liczby personelu, sprzetu i
materiatdw na poszczegdinych odeinkach wokreslonym czasie iinne informacie o planowangj wietkosci
zatrudnienia, planowanych dostawach materiatow o strategicznym znaczeniu dia projektu itp.

5.2 Stosowanie sie do Prawa i innych przepisow

Przedmlot zamobwienia opracowac przy wykorzystaniu Poiskich Norm przenoszqcych normy europejskie, ale
rowniez przy pomocy norm innych pafistw czionkowskich Eumpejsklego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych normy europejsk|e norm miedzynarotiowych, norm wydawanych przez Migdzynarodowy: Zwigzek
Kolei i europejskie-organizacje normalizacyjne i wynikajace z Prawa Energetycznego oraz standardow

: oboquu;@ych w Tauron Dystrybucja S.A..

ZamawiajaCy dopuszcza rozwigzania rownowazne.opisywanym w PFU.. Wykonawca, ktdry powoluje sie na
rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamamajqcego jest: 0b0w1a;any wykazag, ze oferowane ptzez
niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
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6. ZALACZNIKI:

Zat 1. Warunki usunigcia kolizji TD/OKR/OME/K/WT/PW/661/2019 z dnia 07.08.2020 r. wydane przez
Tauron Dystrybucja S.A.
Zal. 2. Standardy techniczne Tauron Dystrybucja S.A.

Starszy Specjalista
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TAURON Dystrybucja S.A. 0
Oddziat w Krakowie TAU R N
ul. Dajwér 27, 31-060 Krakaw DYSTRYBUCIJA

Infolinia: +48 32 606 0616
info@tauron-dystrybucja.pl

Krakéw dn. 07.08.2020r. Gmina Miejska Krakéw
Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakéw
Sygnatura

TD/OKR/OME/2020-08-07/0000033

doryczy.' usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora

Odpowiadajgc na wniosek o wydanie warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej informujemy, ze wyrazamy 2zgode na usuniecie kolizji sieci
elektroenergetycznej stanowigcej wiasno$é TAURON Dystrybucja S.A.

Realizacja prac usunigcia kolizji jest uzalezniona od podpisania Umowy. Okreslone
warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej wraz z projektem Umowy
stanowig zatgcznik do niniejszego pisma.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Umowy:

1. Dokumenty identyfikujgce Inwestora jako strone Umowy (dla inwestoréw komercyjnych:
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub wyciag z rejestru
sgdowego, umowe spotki - dotyczy spolki cywilnej, decyzje o nadaniu NIP i REGON,
numer konta bankowego firmy). :

2. Dokument zawierajgcy nr dziatek oraz nr KW ktérych usuniecie kolizji dotyczy (na ktérych
znajdujg sie dotychczasowe urzadzenia i na ktérych bedg znajdowaé sie urzadzenia po
usunigciu kolizji). _

3. Mape sytuacyjno-wysokosciowg z projektowang lokalizacjg nowych urzadzen, ktére
powstang w wyniku usunigcia kolizji.

Uprzejmie informujemy, 2e w celu zawarcia Umowy nalezy skontaktowaé sie
z p. Przemystawem Wujcem, tel. 12 261 25 19.

TAURON Dystrybucja S.A. moze wycofa¢ zgode lub zmienié warunki przebudowy sieci
elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez Whnioskodawce informacje Iub
udostepnione dokumenty okazaty sie niezgodne z prawdg albo ulegly modyfikacji. Dotyczy to
rowniez przypadku, w ktérym zmiana stanu faktycznego lub prawnego, mogtaby mieé wptyw
na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.

Z powazaniem

Zalgczniki:
Zatgcznik nr 1 - warunki techniczne usunigcia kolizji,
Zatacznik nr 2 - projekt Umowy

Ko.
— OME, SWW, OMR
WIP; 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapital zaktadowy (wplaconyl 560,575 920,52 2
TAURON Dystrybucja S.A Saqrl Rejonowy dia Krakowa Sradmiescia
ul. Pooganska 250 Xt Wydzisd Gospodarezy Kegjowepn Rejestry Sgdowego

31-035 Krakiw pod numerem KRS DOO0073321 www.tauron-dystrybucja.pl



- Krakéw, 07.08.2020 1.
TD/OKR/OME/KMWT/PWIB61/2019

Wnioskodawca: - Gmina Misjska Krakow

'W ZWiazku z kohzlq projektowanej |nwestycp
Budowa’ ciggy p.'eszo-;ezdnego WZWigzZKir Z-° rozbudowq mosfu kolejowego M3

:'Wtsfq wKrakowie” z: istniejgca’ infrastrukturg glektrognergetyczna, podajemy ponizej wardn
susumqma kohzjl lstnlejacych urzgdzen elektroenergetycznych;- : stanowzacych sk%admkr '

Pl Wszystkich Swigtych 3-4
31-004 Krakéw

WARUNKI TECHNICZNE USUN&EC!A KOLIZJI SIECI -
ELEKTROENERGETYCZNEJ

mathku TAURON Dystrybuc;a SA.

SR

:r_eg - Dajwor Kotlarska —-Dajwér na’ odcmku pomledzy' siupem nr 22 i s&upem_
':kablowym nr 23. Przy czym- W zaleznosel od. przyje,tych na- etap:e prqektowama:. .

'_ _;rozwrazan_l wynlkéw przeprowadzonej w terenle mwentaryzacjl -zakres przebudowy'
‘moze llet zmianie, :
~‘Nalezy przebudowaé istnieigcs dwutorows, |Inl¢ napow:etrznq 110kV relac;a teg.—

' Dajwér, Kotlarska — Dajwor na odeinku pomxedzy slupem nr 22 'shupem kablowym nr
'23 Przebudowa poiegaé bedme ha skablowaniu wi. odcinkafinii. : _
Nalezy zablidowad nowy: stup kablowy nr22 w osi aktualnej trasy finii; & istnigjgey. -

21

22

stup nr 22 zdemontowad. Nalezy dostosowacé wysokosé pro;e}dowanego stupa,
. -kab!owego hr 22 tak, aby w przesle 21 — 22 :
normatywne-od gruntu i krzyZowanych oblektow dla‘temperatiry pracy. przewodu--_

;. zachowane. odlegfo o]

+80°C.

_:Dopuszcza ‘sig- zastosowanie: rstmejqcych pn:ewodéw roboczych lcdgromowych-

W przgsle 21 —nowy stip kablowy nr 22 w -przypadki jego-skrécenia: W- przypadku_-

- wydluZenia przesia 21 - nowy slup kablowy 22 nalezy zamoniowac riowe:-

- -pzzewody robocze 2x3XAFL-8 525mm? oraz istriiejacy przewdd: odgromowy

2.3,

Nalezy zastosowaé 1-2yiowe kable miedziane T10kV'o- p:zekro;u_zyiy robocze; '-nle-

mniejszym niz 1200mm? i przekroju: zyly powrotnej !
ZapropOnowany przekréj .zt ‘roboczych | powtotny

uzasadnienie ‘wynikajgce 'z dokumeritac;t projektowej pr ektu wykonawczego) |
' ktéra zameraé powmna rztezbedne ob c’zema R '

'szym n{z obma?.a o} \ 'oparctu
9 ,.Instrukqe wyznaczan dopu czalnej obcrazalnoém radowe]-Ciagow finiowych
WN™ - dla linii napowietrznej 110kV wykonanej przewodami ‘roboczymi -AFL:-8
525mm?’ dostosowanhymi do temperatury pracy +80°C, tj 1232A (UN) 1317A (n-1

stronanf 1z 6




- praca do kilkudziesigciu godzin), 1355A (praca krotkotrwata do 10 min), przy
zalozeniu utozenia kabli na gigbokosdci nie mniejszej niz 1, 8 m od powuerzchm
terenu.

2.4, Proiektowana linia kablowa 110kV powinna speiniad wymagan:a urozwzazama-

’ techniczne, zawarte w normie N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
finie kablowe. Projektowanie i budowa SEP COSIW, Warszawa 2004. Aktualizacja
2019r” oraz Standardzie technicznym nr 30/2018 dla warunkow budowy
elektroenergétycznych linii- kablowych WN wraz z kablami i osprzetem na terenie
TAURON Dystrybucja S.A. w tym w szczegdlinosci w zakresie sposobu uziemienia
zyt powrotnych, zapewniajgcego. jak najwigksza obqualnoéé d}ugotmaiq Zy{_
roboczych.

2.5. Na przebudowywanym odcinku nalezy zastosowad ukiad SPB (single point
bonding) zgodnie z& Standardem techniczhym nr 30/2018.
2.6. Polgczenie projektowanego kabla 110kV z linig napowietrzna, nalezy wykonaé,

przy pomocy glowic WN, zabezpieczajsc je ogranicznikami przepiec.
2.7. Polgczenie projektowanego kabla 110kV z istniejgcym kablem 110KV ‘nalezy-
wykonaé przy pomocy muf kablowych WN. ' '

- 2.8, lzdlagja glowic WN i ogranicznikow przepigd, powmna by¢ destesowana - do i
strefy zabrudzeniowsj.

P28 W dokumentacp projektowej na!ezy zawrzed rysunki kata!ogowe pro;ektowanych
Izolatoréw, ktbre powiriny by¢ dostosowane do i strefy-zabrudzeniowej i posiadad
okucia. gniazdowe oraz diugosc. montazowa 1240,

r 2.10. Nowy s{up kablowy inil 110kV powinien.by¢ ocynkowany ogniowo i zabezpieczony.
antykorozy;nie Zgodnie ze standardem technicznym: 15/2018, dopuszczonym w
TAURON Dystrybticia-S:A., antykorozyjnym-zéstawem malarskim w.kolorze RAL
7033. Fundamenty powmny byé zabezpieczone zgodme ze standardem

 technicznym nr 16/2016.

. 2.11. Dla nowego ‘stupa kablowego ‘nalezy zaprojektowaé i zabudowaé uziemienia
gwarantujgce wartosé spodziewanych napie¢ razeniowych  dotykowych
i krokowych penizej wielkosci dopuszezalnych.

/2.12. Przy projektowaniu nowych shipow i systeméw uziomowych: nalezy uwzglednic
wymagan:a ormy. PN-EN .50341-1:2013-03 Elektroenergetyczne Tlinie
napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1kV - Czgsé 1: Wymagania ogéine -

/ Specyfikacje ‘wspoine, PN-EN 50341-2- 22 2016-04) Elektroenergetyczne ‘linig"
napowietrzne pradu przemignnego powyzej 1kV — Czest 2:22: Krajowe: Warunki
_ Normatywne (NNA)-dla Polski (oparte na: EN-50341-1 201 2).

- 2.13. W dokumentacji pmJektowej nalezy przewidzieé: odpownednte Zabezpietzenia oraz
technologie montazu chroche kable przed uszkodzeniami, do ktnrych moze:dojsc
tak w czasie: prowadzema robét-cigzkim. sprzetem budowlanym jakiw pozme;szym
okresie eksploatadji linii. Propozytje oraz. szczego’fy techniczne rozwigzan. nalezy.
uzgadniaé na roboczo w frakcie opracowywama dokurhentag]i projektowe]
(projektu wykonawczego).

2.14. Po uloZeniu inii. kablowsj wymagana jest préba napieciowa oraz pomiar.
wytadowar niezupeinych (OWTS) dla kazdej zyly kabla: 110kV:zgodnie z wykazem.
dokumentow wymaganych do odbioru technicznego. '
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3. Wymagama dia traktu swrat{owodowego : '
"W chwili obecnej na dwutorowej napometrznaj dinii 110kv relac;; Leg - Dajwor
'_'Kot!arska-— Dajwér z trasa ktorej koliduje prqektowana mwestyc;a zabudowane 53
przewody odgromawe OPGW:

3.1 » .

3.2,

34,

Wil przebudowy wiw linii ‘Swiattc
' "".zaprqektawac TFwybudowad ‘wzdhiz pmebudowywane; [inii: 110k\f kanal:zac;e'

~ hadterem | Leg Dajwor: ACSRIAWSSGHBB 24 SMF,
~ nadtorem |l Kotlarska ~ Dajwér ASL DI ')bb2x36 SMF (ANACS 69/36- 8 0y
'_odowych na kable swiattowodowe, nalezy

te!etechn[cznq 1 -otworowa pierwotna. @110mm | 2-otworows wtomq a40mm ZTar
wewnagtiz: g}adko sc:ennych Wraz.z pllotaml :

Zapro;ektowac i wybudowaté: przy pro;ektowanym SMple kablowym oraz w

mIEJSCU fokailzacjl muf kablowych stugdnie kablowe typu SKR1.
Kanahzac;e; nalezy- wyprowadzuc na.
alummiowych skrzynek zapasu,. Przy wyjsclu kanailzacy Z Ziemi.na: shup naIeZy ja

_zabezpleczyc przed- zniszczeniem przez: umieszczenig rur RHDP WGodatkowej'

rurze stalowej o wysokoém 2my- poriac poziom gruntu’ Tub -obudowaé: meta!owymz
ostonami ~w-zaleznoséci od: rodzaju zabudowanego s#upa -

Na' pro;ektowanym stupie kabfowym ‘nalezy zamocowad stelaz zapasu dla .
przewodu OPGW oraz sk:zynke Zapasu dla kabla sw1aﬂowodowego zremnego

- '(umozlzmajqce Zgromadzenie po.30mb zapasu); a takse mufe Swiatlowodows dia
© polgczenia przebudowywanego kabia,

3.5,

SKanahzac;e kablowq nalgZy zaprojektowac | wybudewac tak,. aby zachowad

szczelriosé rirociagu. dla kabla éwmﬂowodowego poprzez- iaczenle odeinkow rur

zlaczkami' -skrecanymi ofaz aby byla mozliwosé ‘nawigzania. .do. $tudzienek

kablowych ub. Zasobnikéw: kablowych: Nad zasobnikami - kab{owymu lub w igh:

\_wnetrzu nalezy zastosowad: ‘przypowierzchniowy elektromczny Znacznik

' -elektromagnetyczny ~ marker, typu: EMS typ: 1401-XR ftrmy 3M-(stosowane ze
-wzgledu ria.posiadany: Iokahzator) do: szybklego odczytu Iokatlzacyjnego

Do wybudowanej nowej kanailzacp kablowej nalezy zacnagnq C nowy odeinek kablaz-

' éw:at#owodowego o pojemnosei 96J lub. dwa kable swiatowodowe 72.1 i244 -
. o parametrach: kabel optotelekomumkacyjny stacyjny, zewnetrzny z. powloky:
- polietyleriowsd; antygryzoniows; tubowy (quna tuba) Z suchym. uszezelnieniem

‘osrodka, catkowicie dzelektryczny, wzmochiony, ze wzmechieniem z wibkien

aramldowych fig. o§rodku kabia. od: nowego Shupa. 22 do istn;ejqcej prze{qczn:cy;
éwaatiowodowej 24J w szafie te!etechnrczne; w GPZ Dajwor, -gdzie: naleZy

<. zakonczyc pierwsze: 24 witkna Swiatlowodu. Pozostate 72 widkna. nalezy potaczyé

- W szafz_

._eEetechmczne] z kablem ématiowadowym 723 btegnacym od.GPZ Dajwor
do budynku ZDM. Nalez poZostawic .zapas ‘30mb kabla swiat}owodowego W

g sklzynce zapasu w GPZ Dajwér w skrzynce zapasu. ha slupie 22; Drugi koniec

A7

-pro;ektowanego kabla; §w1at}owodowego nalezy - po%qcz"' w: mufie. éwaatfowodowej
_ -zamontowanej na: nowym ‘stupie kablowym nr22 z ‘przéwodami CPGW'72J i-24).

biegngcymi do GPZ Kotlarska i GPZ teg.

‘Wszelkie prace. zw:azane z przebudowa kabli teletechmcznych i éwrat!oWodowych-

nalezy . wykonywaé w. uzgodnieniu z Dziatem tacznosci (STL) zminimum

-dwutygodmowym wyprzedzeniem,  (lgh12 261 24 10). Prze#aczenle
'przebudowywanych kabili sw;aliowodowych moze” odbywaé sie po ‘wezasniejszym:

-stionanr3ze

ro;ektowany siup kab[owy lwprowadzac do



+  zgloszeniu i uzgodnieniy, a czas przerwy cigglosci wiokien nalezy ograniczyt tytko

na czas potaczenia i pomiaréw kabii,

+.3.8. Przebuidowg przewodbw OPGW nalezy wykonywad w faki sposéb, aby zachowaé

/U ciggtosé transmisji na jednym z nich;, tzn. w pierwszej kolejnosci rozciad, pospawac

| pomierzyé widkna éwiatiowodowe w przewodzie OPGW 24J nad torern Dajwor —

Kotlarska a w drugiej kolejnosci rozciaé, pospawaé i pomierzyé witkna
 Swistlowodowe W przewodzie OPGW 72J nad torem Dajwor — Leg.

3.9.. Po wykonaniu ww. prac nalezy wykonaé préby i pomiary przebudowanych kabli
é\mat{owodowych na- wszystkich ‘relacjaich. przebudowywanych $wiattowodow
weiggu: Bud ZDM- ‘GPZ Dajwor- GPZ Kotlarska-GPZ teg Wymkl nalezy
zamiescicw dokumentaqi powykanawcze], w formie papierowej 1. e!ektromczne;
Nalezy wykonad pomiary timiennosci reflektometrycznej dia diugosci fal 1310nm
1580nm za pomocg reflektometru o duze] rozdzielczosci z obu korcow
wybudowanego $wiatiowodu o©raz obustronne pomiary “thumniennosci metody
Mracemowa zestawem do jpomiary. mocy optycznej na ‘catkowitych relacjach
celem potwierdzenia prawad%owoém clagtoécl widkien. smat%owodowych

3.70. Przed zgloszeniem do odbioru przebudowywanej- finit ‘Swiatiowodows] nalezy
przediozyé do Dziatu. tgcznosch dokumentacje techniczng powykonawcza, zgodng .
Z obowigzujacymi wymogami: W tym ‘zakresie. Opracowane wyniki. pomiarow
zestawione wiabelach z: obilczonym| wartosciami Sredriimi nalezy: dostarczy¢ wraz
z 1 egzemplarzem powykonawczej: dokumentacji pomiarowej w wersjl drukowane
!elektromczne] © na nosnike = CD wformacie PDF.
Dokumentacia pomiaréw odbiorczych traktu swiattowodowego: winna zawierat:
Charakterystyke techniczng traktu sw:atlowodowego -Inwestora; Wykonawee;
- Typy przelaczriic, ‘Rodzaj i oznakowanie z%aczy, Dlugosé trakiu swiattowodowego;
-Schemat optyczny traktu Swiattowodowego; ‘Zastosowane metody pomiarowe;
Dopuszeczaine wartosci maksymalne tumienia. -pofaczer $wiattowodowych dla
swiatlowoddw jedno.modowyeh; Rysunki: uldaddw: pomiarowych; Zestaw aparatury

~ kontrolno- pomsarowej, Ombwienie uzyskanych pomiarbw; Wykaz odstepstw od
~ obowigzujgcych norm; Whnioski koficewe; Tabele Humiennosci iednostkowe] i
tlumienia  calkowitegs - pomiar reﬁektometryczny. Tabele odiég}'osci
reflektometrycznych Wykresy: przeb:egéw reflektometrycznych ‘Tabele pomlarow
hidcy optycznej — -pomiar transm:syjny “Tabele: flumienia spawow; Wyniki
-pomiaréw kontroinych kablz: éwlaﬂawodowego na: bebme i po-montazu.

‘3.11. Na ww, prace: nalezy: wystqplé o odp&atny nadzér do’ TAURON: Dystrybuqa S.A.
-Qddziat w Krakowle, Dziat: l’.qcznoscl 30- 060 Krakéw ul. Da;wér 27, tel. 12—261 24~
10.

._Usumecle kO!th[ nalety zrealizowad w. sposéb umozhw;ajqcy reailzac;e planowanych
zmian w zagospodarowamu terenu z. zachowaniem dotychczasowych funkgji, relacji
i parametréw elementow  sieci. dystrybucyjnej umozlt 'acych jei -wiacicielowi.
prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposdb. nie: gorszy mz rzed usumeclem kolizii.
‘Na caly zakrés prac. nalezy opracowaé kompietnq dokumentacje techniczrig i prawng
-_skladajacq sie- 'z tomu budowlanego i wykonawczego ktorq nalezy przedstawié do
uzgodnienia w Wydzaaie Eksploatacji TAURON Dystrybucja 8:A. Oddziat W Krakowie
‘oraz uzyskac wymagane prawem. uzgodmema i decyz;e admmusiracyjne

‘Do dokumentacp projektowej nalezy dolaczyé przynaleznosé dolizby oraz uprawnienia
prmektantéw
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'_..'Ustawy Z dnla 2?' kwsetma 2001 roku Prawo ochrony O
zmianami, nalezy. wyki jad | pormiary nateZema pola. elektramagnetycznego w-otoczeniuy

W dokumentaqf prolektowej nalezy- zam;esclc mformac;e "_-:-;konaecznoém wykonama
-pomiarow nateZema pola e[ektromagnetycznego potw:erd_ qcych w zaleznosm od_ _

{ magahlamli '
7 péZme;szymfj

3przebudowywanych odeinkow Tinii 10KV i-ich wyniki. zglasit do w#aécuwego Starostwa
Pcw:atowego

éh i sténdardach TAURON Dystrybuc a'SiA. : :
Dokumentac;e pro;aktowa halezy sporzadz:c i przekazac wi wers_u efektromcznejf _

- i'papierowe;.

10.

s

92

.=e!ektroenergetycznych oraz.ustalic nadzor sluzb energetycznych;.

_Bo : dokume_ntaql prolektowaj nalezy doiqczyé hamonogram prac uwzglednrajacy" .

.Nalézy.':uzyskaé "gode na wymagane odp’ratne wyiqczema odpow;edmch urzqdzeﬁ_ _.
przy:czym TAURON

' -'-'Dystrybucja SA, Oddzrai w Krakowie, z: przyczyn nrezaleznych nie.: QWarantUje takiej

D '.-_zgody wkazdym termmxe
13. -

Wszeikle ‘prace. na istniejacych urzqdzemach elektroenergetycznych ‘bedacyeh

' ..--_wiasnosciq TAURON Dystrybucja S.A. wykonywac z zachowaniemn _szczegofnych

: _.'srodkéw ostroznoscl pod nadzorem ‘siuzb. Regionu -Wyso dch N
Dystrybuc:ja S.A. Oddziat w Krakowie, a nastepn:e zgtosié e!em doko ania odbioru

robtt zanikowych. Po zakoficzeniy reahzacn ‘catego. zakiesi prac zg!osu: Je do
: -koncowego odbtoru technlcznego _

-Nalezy .zapewnic. mozliwosé: ca{odobowego dostepu dla _s#uzb energetycznych dg

- _ urzadzen '"':zebudowanychfwykonanych wramach usuniécia .kolrz_jl :

15,
. .jdzra! __qca W branzy elektryczngj, przez pracowni (OW posiadajqcych: ‘odpowiednig

18

18,

TN

20.

_ powmlh b 'wykonana zgodnie z wymaganiami TAL

¢ TAURON

y-_-jurzqdzemach elektroenergetycznych powinny byé: wykon’ /ane przez. farme

zgodme Z: obow zu;acym"‘normaml i przeplsaml
___ku wystq;powanla kabh elektroenergetycznych zabrama sie prowadzenia

'robot ztemnych sprzetem mechamcznym w' odieglosci mmejszej niz 2. .m od Kabla
-zlokallzowanego plzekopem kontro!nym Kable - mozna. odkopaé tyiko do strefy

'ochronnej,_ 4. folii. Tub: cegly = zabrafia -sig odkrywanla -czynnych  kabli

_ elektroenergetycznych

Po zakor‘nczemu usunigcia kolizji sieci malezy waktualnié mapy geodezyjne-'
nigsieniem tychze.da. Paristwowych Zasobow- Geodezyjnych.

1 prac przed%ozyé dokumentach pawykonawczq Dokumentacja_-;geodezyjna _
RON- Dystrybucja --S;A W Wersji

papierowej _lektromcznej

N!['IEEJSZE warurniki usuchaa kolizji stanowia: zaiqczmk do Porozumlema: W ktorym-
B res[ono zasady ﬂnansowama wraz z podziatem obow;azkéw i odpomedmalnoscr
: poIQdZ)’ atranami.

Wartinkiem przekazania placu’ budowy i rozpoczecza prac zw:azanych Z przebudowq

. urzagzen elektroenergetycznych jest przedstawuema ‘do wglady kompletne;‘l
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21.

22.

dokumentacji prawne] inwestycji oraz podpisanie Porozumienia i pozytywns

uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. dokumentacji projektowe). ’

Waznosé niniejszych warunkow ustala sig na okres dwoch lat od daty ich wydania, 4.
do dnia 7 sierpria 2022 roku.

Osoba do kontaktu: Przemystaw Wuyjec, telefon (12) 261-25-18.

Z powazaniem.
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Zell .2 & PE)

Linie napowietrzne TAURON Dystrybucja S.A

Standard techniczny nr 15/2016 — dobér materiatéw oraz sposobu i czgstosci prowadzenia
prac zabezpieczajacych przed korozja wsporczych konstrukeji stalowych w TAURON
Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza). '

Zatacznik nr 1 do standardu technicznego nr 15/2016 — Normy (aktualizacja 08.2019 1.)
Zatacznik nr 2 do standardu technicznego nr 15/2016 — Opis zasad kwalifikacji systemow
malarskich Zatgcznik nr 3 do standardu technicznego nr 15/2016 - Protokoty (aktualizacja
05.2018r.)

Standard techniczny nr 16/2016 - dobér materiatlow oraz sposob prowadzenia prac
zabezpieczajacych przed korozja betonowych fundamentéw w TAURON Dystrybucja S.A.
(wersja pierwsza).

Zalgcznik nr 1 do standardu technicznego nr 16/2016 — Normy (aktualizacja 08.2019 r.)
Zalacznik nr 2 do standardu technicznego nr 16/2016 — Wyroby i systemy naprawcze
Zakacznik nr 3 do standardu technicznego nr 16/2016 - Protokoty (aktualizacja 05.2018r.)

Standard techniczny nr 30/2018 dla warunk6w budowy elektroenergetycznych linii
kablowych WN wraz z kablami i osprz¢tem na terenie TD S.A. (wersja pierwsza)
Zakacznik nr 1 do standardu technicznego nr 30/2018 — Normy

Zakacznik nr 2 do standardu technicznego nr 30/2018 — Wytyczne projektowe
Zalacznik nr 3 do standardu technicznego nr 30/2018 — Protokoty

Standard techniczny nr 29/2018 dla warunkow budowy elektroenergetycznych linii
napowietrznych WN wraz z przewodami i osprzgtem na terenie TD S.A. (wersja pierwsza)
Zalacznik nr 1 do standardu technicznego nr 29/2018 — Normy

Zalacznik nr 2 do standardu technicznego nr 29/2018 — Obszary stref obcigzenia linii oraz
rysunki sylwetek stupow i fundamentow

Zatacznik nr 3 do standardu technicznego nr 29/2018 — Przykladowe tabele montazowe i
tabele zwisow linii napowietrznych WN

Zatacznik nr 4 do standardu technicznego nr 29/2018 — Przyktadowe lancuchy izolatorow i
osprzet linii WN

Zalacznik nr 5 do standardu technicznego nr 29/2018 — Przyktadowe tablice dla linii
napowietrznych WN

TABELA numeracji standardow technicznych

Nowy Tytul standardu Wersja  Pierwotny  Numer
numer standardu numer Zarzadzenia
standardu : standardu  wprowadzajacego
' standard
Standard techniczny budowy

zestawOw zlaczowych,
ztaczowo-pomiarowych i
pomiarowych w sieci
dystrybucyjnej nN TAURON
Dystrybucja S.A.

'+ 1/2014 czwarta 1/DMN/2014 Nr 38/2019



22014

3014

472014

572014
612015 -

A systemu SCADA W TAURON

9/2015 E

oS

1172015

1272015

- ‘Standard techniczny budowy
- ‘pizylaczy h'apox’iv'iéirznych- i
- kablowych w sieci

~ dystiybucyjniej nN TAURON

Dystrybucja S.A.

.'  Stanidard techniczy dla
ukladow. elektroenergetycznq
.automatyki zabezpieczeniowsj

w TAURON Dystiybucja S.A.
Standard techniczny -

: _.konﬁguraqa tozdzielni 110: kV
-wsleci dystrybucyjnej
- TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techriiczny ‘dla
trtahsformatordw rozdzielezych
SN/MN-do zabudowy w-sieci
dystrybueyijnej. TAURON

B Dystrybuc_;a S.A.
* Standard techmozny -osprzet’

do- elektroenergetycmych Linii -

: napovnetrznych N 'w

TAURON Dystrybucja S.A.

Stahdard techmczny sygnaty

przesylane z.obiektéw
elektroenergetycmych do-

Dystrybucja S:A.

- "S'tandard'te(':hni'czny -
~ oznaczenia projektowe

8,*’2015 o obiektéw i urzadzei:

zabudowanych w stacjach
elektroenergetycznych _
TAURON Dystrybucja S.A. |

Standard techniczny - ogdlne
- wymagania techniczne budowy.
'.stacJL WN/SN otaz fozdzielni -

WN1i SN w TAURON
'Dystrybucla S.A. '

: Standard techniczny - osprzgt

do elektroenergetycznych linii
napowietrznych SN w-
TAURON Dystrybucja § S. A

Standard’ techmczny budowy
‘uktadéw uziomowych w sieci
~ dystrybucyjnej TAURON

Dystrybucja S.A.

Standard techniczny -
tozdzielnia 110 kV W ukladme

. druga

pierwsza

pierwsza.

plerwsza:

pierwsza

“druga-

pierwsza

druga

pterwsza

“druga

' pierwsza

2/DMN/2014 Nr16/2017

3/DTS/2014

4/DTS/2014

5/DTS/2014

/DTS2015

2/DTS/2015

3/DTS/2015

4/DTS2015

5/DTS/2015

6/DTS/2015

7/DTS/2015

“Nr.37/2014

Nr47/2014°

Nr56/2014 -
Nt 12/2015

Nr 20/2020

Nr5/2015

Nr 62/2016

Nr 10/2015

Nr 2412020

Nr 60/201.5




1372016

14/2016

15/2016

16/2016

17/2016

18/2016

1972016

20/2016

trojwytacznikowym 3W, do

-zastosowan specjalnych w

TAURON Dystrybucja $.A.
Staridard techniczny —

rozdzielnice 110 kV w

wykonaniu wnetrzowym w

izolagji gazowej GIS do druga

'zastosowan w siect

dystrybucyjnej 110 kV
TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny -

z_integ_rowan'e-pola:'r(f)zdzielcze
110 kV wizolacji gazowe;j,

‘wykonahe w technologii DT, do pierwsza

zastosowafi w sieci
dystrybucyjnej 110 kV
TAURON Dystrybucja S.A..
Standard techniczny - dobdr

‘materiatéw oraz sposobu i
‘czgstosci prowadzenia prac

zabezpieczajacych przed
korozja wsporezych kenstrukeji
stalowych w TAURON
Dystrybucja S.A.

Standard techniczny - dobor

pierwsza

‘materialéw oraz sposéb

prowadzenia prac
zabezpieczajacych przed

‘korozjg betonowych

fundamentéw w TAURON

Dysirybucja S.A.

Standard techniczny - stacje
transformatorowe .
prefabrykowane SN/nN do
stosowania w TAURON

druga

Dystrybucja S.A.
* Standard techniczny dla

warunkow budowy
elektroenergetycznych linii
napowietrznych nN na terenie

druga

TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny dla
warunkéw budowy
elekiroenergetycznych linii
napowietrznych SN na terenie
TAURON Dystrybucja S.A.
Standard techniczny - osprzet
do elektroenergetycznych linii

pierwsza

pierwsza

pierwsza

1/DTS/2016

2/DT8/2016

3/DTS/2016

4/DTS/2016

5/DTS/2016

6/DTS/2016

7/DTS/2016

- §/DTS/2016

Nr 25/2020.

Nr 12/2016

Nr16/2016

Nr 17/2016

Nr 27/2019

Nr 46/2019

Ni61/2016

Nr 57/2016



212016

kablowych SN w TAURON
Dystrybucja S:A.
‘Standard techniczny dla

- izolatoréw stacyjnych i
liniowych na potrzeby
“TAURON. Dystrybucja S.A.

pierwsza

- ‘Standard techniczny -

222016
232017

2472017

2572017

26/2018

- 2772018

28/2018

- D9/2018"

wykonywania dokumentacji
projektowych stacji 110kV/ SN

‘wykonhaniil napowwtrznym do

.napovvletrznym do zastosowarl

‘zastosowan w sieci

do elektroenergetycznych linii
kablowych nN w TAURON

wymagania ogdlne, zasady |
pierwsza

w TAURON. Dystrybucja S.A.

.Standard techmczny -

edlqczmkl i vziemniki w

pierwsza
zastosowan w sieci
dystrybucy)nej 110kV

TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techmczny -

wquczmkl w wykonaniu

pierwsza
wsieci’ dystrybucyjne] 110KV
TAURON Dystrybucja S.A.
Standard techniczny - stacje’
transformatorowe stupowe
SN/nN dostosowania w
TAURON Dystrybucja S.A.
Standard techmczny ochrona

pierwsza.

“przeciwpozarowa w obiektach
- elektroenergetycznych
- TAURON Dystrybucja S.A.

- pierwsza.

Standard techniczny -
przekladniki pradowe,

‘napieciowe i kombinowane w’

wykonaniu napowietrziym do pierwsza;

dystrybucyjnej 110

~ kV TAURON Dystrybucja

SA.

S.tan_dard -techmczny".- osprzet

pierwsza
Dystrybucja S.A.

Standard 'te'bhhiczny'dla'

warunkéw budowy -

elektroenergetycznych linii

‘napowietrznych WN-wraz z

przewodarmii i osprzetem na.

9/DTS/2016

4/DTS2017

plerwsza.

Nr 47/2016

11/DTS/2016 Nr46/2016
3/DTS/2017  Nr18/2017

Nr17/2017
e © Nr51/2017

Nt 12/2018

Nt 13/2018

- Nr54/2018




30/2019

31/2019

32/2019

3372019

34/2020

35/2020

36/2020

terenie TAURON Dystrybucja

SA.

Standard techniczny dla
warunkéw budowy
elekiroenergetycznych linii
kablowych WN wraz z kablami
i osprzetem na-terenie
TAURON Dystrybucja S.A.
Standard techniczny.dla
warunkéw budowy kanalizacji
dla linii $wiattowodowych
operatorow
telekomunikacyjnych. w trakeie
budowy linii kablowych nN i

-SN 1ia terenie. TAURON

Dystrybucja S.A.
Standard techniczny - punkt
rozigeznikowy napowietrzny

 zdalnie sterowany do zabudowy

w sieci dystrybucyjnej SN w
™SA
Standard techniczny - ztacza

kablowe SN do-stosowania w

TAURON DystrybiicjaS.A.

Standard techniczity -

konfiguracje 1 budowa

rozdzielnic SN pierwotnego

rozdziatu do zabudowy: w sieci.

dystrybucyjnej SN w TAURON
Dystrybucja S.A.

Standard techiniczny - stacje

transformatorowe SN/nN w

pomieszczeniach budynkow do
stosowania w TAURON'
Dystrybucja S.A.

‘Standard techniczny dia

wartnkéw budowy
elektroenergetycznych linii

kablowych SN na terenie
"TAURON Dystrybucja S.A.

pierwsza:

pietwsza

pierwsza

plerwsza

pierwsza

pierwsza

pierwsza

Nr20/2018

Nt 39/2019

“Nr 26/2019

Nt 28/2019

Nr15/2020

 NF 26/2020

Nr 1972020

Obowiazujace normy miedzy innymi: PN-EN- 50341-1:2005 | PN-EN- 50341~ 3-22: 2010






