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Szpital Specjalistyczny im. Stefana Zeromskiego SP ZOZ w Krakowie
Drziat Organizacyjny, Sekcja Zamowien Publicznych

Os. Na Skarpie 66, 31-913 Krakow

tel. (12) 622-94-87, fax: (12) 644-47-56

e-mail: zpubl@interia.pl

Zalacznik nr S b do SIWZ
(Wz6r umowy)
UMOWA
o roboty budowlane
Nr Rej.

zawarta w dniu ....... roku w Krakowie pomigdzy

Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Zeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki
Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Krakow, wpisanym do Rejestru Stowarzyszen,
innych organizacji spolecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakladow
opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa — Srodmiescia w Krakowie, XI
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000035552, NIP: 678-26-80-
028, REGON: 000630161, zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu i na rzecz ktérego dzialaja:

Jerzy Friediger — Dyrektor Szpitala
Jaromir Gracki— Gléwny Ksiegowy

a

.......................................................................................................................... wpisana do
LS [51]  4 ERUR prowadzonego Przez .......cccecereereennennns pod
110100151 0=) 14 KRR s NIPiiiiiiiiiieeeee , REGON:....cooiiiiiie e,

zwana w dalszej treSci umowy zwana w dalszej tresci umowy ,, Wykonawca”, w imieniu i na rzecz
ktorego dziata/ja:

zwani dalej facznie ,,Stronami”.

Odpisy z KRS oraz ewentualne petnomocnictwa* (jezeli dotyczy) stanowiq odpowiednio zalqcznik nr 1 i
2 do umowy.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zmowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, dalej takze: ,,PZP”), zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Przebudowa i
termomodernizacja Szpitala w ramach projektu ,, Poprawa jakosci ustug zdrowotnych poprzez
termomodernizacje Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Zeromskiego SP ZOZ w Krakowie”,
ktoére to zadanie jest dofinansowane ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Poddziatania 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci
publicznej — ZIT Dziatanie 4.3 Poprawa efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym i
mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Matopolskiego na lata

1
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2014 — 2020 (RPO WM) (dalej: Zadanie).

. Zadanie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej obejmuje roboty budowlane, instalacyjne, dostawg i

montaz urzadzen oraz inne roboty i prace konieczne do jego wykonania zgodnie z opisem

przedmiotu zamowienia, zwlaszcza projektem budowlanym, programem funkcjonalno-

uzytkowym (dalej takze: ,,PFU”) i wymogami Zamawiajacego okreslonymi w Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamowienia (dalej takze: ,,.SIWZ”) oraz na warunkach okre$lonych w

niniejszej Umowie.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

termomodernizacj¢ budynku T zgodnie z decyzja nr 2615/2014 z dnia 23.10.2014r. -

prawomocna z dniem 06.11.2014r. - polegajaca na dociepleniu $cian zewngtrznych, wymianie

instalacji odgromowej, wymianie rynien i rur spustowych, demontazu i ponownym montaz
urzadzen technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, wymianie obrobek
blacharskich, parapetéw okiennych, ujednoliceniu krat okiennych oraz

opracowanie projektu budowlano — wykonawczego zgodnie z programem funkcjonalno —

uzytkowym:

a) termomodernizacji budynku T,

b) wymiany wszystkich pozioméw rozprowadzajacych ciepta wode uzytkowa pod
budynkiem T,

¢) wymiany wszystkich poziomow rozprowadzajacych wodg zimna pod pod budynkiem T,

d) wymiana instalacji co,

e) przebudowy Stacji Uzdatniania Wody.

uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji Zadania oraz do

uzytkowania pomieszczen po zakonczeniu robdt budowlanych oraz

wykonanie robdt budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacja projektowa.

Szczegdlowy opis zadania objetego niniejsza Umowa zostat zawarty w:

a. projekcie budowlanym, pozwoleniach konserwatorskich, pozwoleniach na budowg,

b. PFU,

c. wymogach Zamawiajacego wskazanych w opisie przedmiotu zamdwienia, SIWZ, z
uwzglednieniem wyjasnien udzielanych w toku postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego,

d. ofercie Wykonawcy wraz z zatacznikami.

Wykonawca podpisujac niniejsza umowe oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentami bedacymi

Zatacznikami do niniejszej umowy i zobowiazuje si¢ do stosowania zasad i zobowiazan z nich

wynikajacych przy realizacji niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania umowy zgodnie z wymaganiami dotyczacymi

przedmiotu zamowienia okre§lonymi w Specyfikacji wraz z zatacznikami, odpowiedziami na
pytania oraz postanowieniami oferty ztozonej w ramach postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego ZP 17/2017.

. Budynki Szpitala sa obiektami zabytkowymi, wpisanymi do rejestru zabytkoéw pod numerem A-

1132 (decyzja z dnia 30.12.2004r.).

. Zakresem przedmiotu umowy objete sa rowniez wszelkie roboty i prace, ktérych wykonanie

wymagane jest w celu nalezytej, niezaktoconej, optymalnej realizacji Zadania, a takze uzyskanie
wszelkich decyzji administracyjnych pozwalajacych na uzytkowanie obiektu objegtego w/w
zadaniem.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji Zadania konieczno$ci

wykonania robot, rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

10. W razie wprowadzenia przez Wykonawce w trakcie wykonywania przedmiotu umowy rozwiazan

zamiennych - Wykonawca jest zobowiazany przekaza¢ odbierajacemu pisemna informacjg
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dotyczaca uzytkowania tych rozwiazan zamiennych oraz instrukcje uzytkowania i konserwacji
maszyn i urzadzen wchodzacych w sktad dodatkowego wyposazenia. Na wprowadzenie
rozwigzan zamiennych i zmian wykonawczych Wykonawca musi uzyska¢ zgode inspektora
nadzoru i projektanta.

11. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

§2

Oswiadczenia i obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z udostgpniona i otrzymana od Zamawiajacego dokumentacja
(zwlaszcza z materialami, o ktorych mowa w § 1 ust. 4 i w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy) oraz z
miejscem prowadzenia robdt, a takze, ze warunki prowadzenia robot s mu znane i posiada kompletne
informacje dotyczace realizacji Zadania. Wykonawca nie zglasza zastrzezen do uzyskanych
materiatlow i danych w zwiazku z realizacja Zadania z punktu widzenia mozliwosci nalezytej
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.
. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednim potencjatem kadrowym, technicznym i
finansowym niezbednym dla optymalnej realizacji Zadania.
. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z nalezyta starannoscia
wynikajaca z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci, w szczegdlnosci
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy 1 sztuki budowlanej oraz normami
technicznymi.
. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy bedzie realizowal zgodnie z zatagczonym do oferty
Projektem organizacji robot opracowanym dla potrzeb przedmiotu umowy.
. Roboty budowlane, stanowiace przedmiot umowy musza by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi w
tym zakresie wymogami zawartymi w szczegolnosci w:

a) Prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 290 z p6zn. zm.)

b) Ustawie z dnia 24.08.1991 1. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016
poz. 191 z p6zn. zm.);

¢) Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr
162, poz. 1568, z p6zn. zm.);

d) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z
pOzniejszymi zmianami);

e) Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagan, jakim

powinny opowiada¢ pod wzglgdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia
zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. 2012 poz.739)

f) Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z
pozn. zm.)

g) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwo i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126);

h) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z p6zn. zm.);

1) Obowiazujacych Polskich Normach Budowlanych.
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6. W terminie 3 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
akceptacji ostateczny harmonogram rzeczowy obejmujacy realizacje przedmiotu niniejszej Umowy.
Wymagana jest zgoda Zamawiajacego na realizacj¢ Umowy zgodnie z harmonogramem w formie
pisemnej przed przystapieniem do realizacji prac i robot w ramach niniejszej Umowy. Po
zaakceptowaniu harmonogramu rzeczowego przez Zamawiajacego bedzie on stanowit Zalacznik Nr 3
do niniejszej Umowy. Kazda zmiana harmonogramu rzeczowego wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiajacego,

7. Wykonawca opracuje na podstawie PFU Zamawiajacego dokumentacje projektowa w zakresie
przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w §1 iprzed zlozeniem wniosku o decyzj¢ pozwolenia na
budowg przedtozy ja do akceptacji Zamawiajacemu za uprzedzeniem 7 dni kalendarzowych. Ponadto
wlasnym staraniem 1 na swoj koszt Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, pozwolenia,
zezwolenia konieczne do realizacji zaprojektowanych robdt, w szczegdlnosci pozwolenie
konserwatorskie i1 decyzjg o pozwoleniu na budowe.

8. Zamawiajacy ma prawo do biezacej kontroli prac projektowych.

9. Wykonawca zobowiazany bedzie do przekazania Zamawiajacemu opracowan bedacych przedmiotem
umowy w nastepujacych formach i liczbie:

a) projekty budowlano — wykonawcze - 2 egz. (forma papierowa) — ostemplowane wraz z uzyskanym

prawomocnym pozwoleniem na budowe,

przedmiary robot - 2 egz. (forma papierowa),

kosztorysy inwestorskie — 2 egz (forma papierowa).

pelna dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD - 2 egz.

oswiadczenie Wykonawcy o przeniesieniu na Zamawiajacego wszelkich uprawnien z tytutu praw

autorskich.

10. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili jego przejecia

potwierdzonego w protokole, do chwili przejecia rezultatow realizacji Zadania przez Zamawiajacego

potwierdzonego w protokole.

11. Wykonawca przed przystapieniem do robot zabezpieczy teren budowy wlasnym staraniem i na

wlasny koszt, a takze zorganizuje dla swoich potrzeb i na wiasny koszt zaplecze budowy, dozoru swojego

mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy itp. i pokryje wszelkie koszty zwiazane z jego

funkcjonowaniem, w szczegolnosci dokona ogrodzenia terenu budowy, zorganizowania stanowiska p.

poz., zapewnienia na terenie budowy o$wietlenia, wykonania wtasciwego oznaczenia terenu budowy

zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

12. Wykonawca ponosit bedzie optaty za zuzyte media (w tym za dostawg energii elektrycznej, wody i

odprowadzenia $ciekow) na podstawie wystawianych przez Zamawiajacego faktur. Srednia cena

wyliczona zostanie w oparciu o faktury dostawcow mediow (MPWiK i TAURON) i wskazania
licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej. Faktura dla Wykonawcy ptatna bedzie w ciagu 14 dni od
daty otrzymania faktury od Zamawiajacego.

13. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegdlno$ci do:

a) kompleksowego iterminowego wykonania przedmiotu umowy,

b) przejgcia terenu budowy,

c) zorganizowania robot w sposoéb uwzgledniajacy ich prowadzenie w czynnym budynku i
utrzymywania porzadku na terenie budowy oraz pozostawienia miejsca wykonywania robot w
stanie uporzadkowanym, umozliwiajacym niezaklocone wykonywanie dzialalno$ci przez
Zamawiajacego na terenie budynku nie objetym w danym momencie robotami budowlanymi,

d) rozpoczecia wykonywania robot, w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia przekazania
terenu budowy przez Zamawiajacego,

e) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, usuwania zanieczyszczen zaplecza budowy i
drog w rejonie budowy, spowodowanych realizacja Zadania, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i1 higiena pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem osob trzecich, usuwania
awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczen w rejonie

b
c
d
e
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prowadzonych roboét, a po zakonczeniu robot doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze - w razie korzystania - drog, ulic, sasiednich nieruchomogci,

f) nie blokowania ciagéw komunikacyjnych,

g) prowadzenia i zabezpieczenia dokumentacji budowy,

h) zabezpieczenia stalych znakoéw geodezyjnych przed uszkodzeniem oraz odtworzenia ich w
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia oraz oznakowania terenu budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami,

i) zabezpieczenia 1 konserwowania wszelkich rur, duktéw, przewoddéw kanalizacyjnych,
studzienek, kabli i innych tym podobnych na terenie budowy i w jego bezposredniej okolicy,

j)  usuwania z terenu budowy i utylizacji odpadoéw, w tym wywozu materiatdw z rozbidrki na
wiasny koszt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

k)  zabezpieczenia Zadania przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w przypadku
powstania szkody, niezwlocznego dokonania jej naprawy,

1)  przeprowadzenia rozruchu mechanicznego i technologicznego wszelkich maszyn, urzadzen,
aparatury, systemoéw 1 sprzgtu w jakie zostanie wyposazony przedmiot Umowy oraz
przekazania Zamawiajacemu wszelkich instrukcji obslugi maszyn, urzadzen, aparatury i sprzetu
oraz innego wyposazenia,

m) przedkladania inspektorowi nadzoru przed wykonaniem pomiaréw ochronnych instalacji,
dokumentow potwierdzajacych legalizacj¢ urzadzen, ktorymi Wykonawca bedzie dokonywat
pomiarow,

n) opracowania i uzgodnienia z odpowiednia Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie
»Instrukcji postgpowania na wypadek pozaru”, w tym: ,Planu ewakuacji” i ,,Planu
rozmieszczenia podrecznych $rodkéw gasniczych” oraz wykonania i rozmieszczenia
oznakowania ewakuacyjnego obiektu i wyposazenia obiektu w podrgczne srodki gasnicze, w
zakresie niezbednym dla uzyskania pozytywnej opinii Strazy Pozarnej w procedurze uzyskania
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

14. Wykonawca wyznacza kierownika budowy, zgodnie z warunkami okre$lonymi w SIWZ. Kierownik
budowy bedzie kierowal robotami przez caly okres realizacji przedmiotu umowy. Przed
rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu oswiadczenie kierownika
budowy o podjeciu obowiazkdéw oraz uwierzytelniona przez kierownika budowy kopie jego
uprawnien budowlanych 1 zaswiadczenia przynaleznosci do okrggowej izby inzynierow
budownictwa.

15. W ramach swoich obowiazkow, petnionych przede wszystkim zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.), kierownik budowy
zobowiazany jest m.in. sporzadzi¢ przed rozpoczgciem wykonywania prac stanowiacych przedmiot
niniejszej Umowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z w/w Ustawa 1 innymi
wlasciwymi przepisami prawa, zwlaszcza Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.), a nastepnie kierownik budowy
obowiazany jest go wdrozy¢ i stosowac.

16. Brak sporzadzenia prawidlowego planu, o ktorym mowa powyzej, w wymaganym terminie,
spowoduje nie dopuszczenie Wykonawcy do przystapienia do realizacji przedmiotu Umowy.

17. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy
posiadaja odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

18. Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ i wykonywaé polecenia osdb sprawujacych nadzor
nad realizacja niniejszej Umowy ze strony Zamawiajacego a takze wspolpracowaé z osobami
pelniagcymi nadzor autorski w zwiazku z realizacja Zadania oraz podmiotami bedacymi
przedstawicielami Zamawiajacego.

19. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia na biezaco dokumentacji budowy, w tym dziennika
budowy oraz do prowadzenia rozliczen w sposob okreslony w niniejszej Umowie.

20. Wykonawca na wiasny koszt organizuje narady budowy z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego 1 innych wlasciwych uczestnikow adekwatnie do postgpu prac przynajmniej raz w
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tygodniu, poswigcone aktualnym sprawom zwiazanym z realizacja Zadania. Wykonawca sporzadza
protokot z narad, ktéry powinien by¢ podpisany przez uczestnikow narady.

21. Wykonawca zobowiazany jest, na swoj koszt, sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza, w tym
inwentaryzacj¢ geodezyjna, w 2 egzemplarzach papierowych (oryginat i kopia potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginalem) oraz w 1 egzemplarzu na nosniku elektronicznym (ptyta CD, pliki w formacie
PDF).

22. Wykonawca zapewnia i finansuje obstuge geodezyjna i geologiczna w celu realizacji Zadania.

23. Materialy i urzadzenia, uzywane przez Wykonawcg przy wykonywaniu niniejszej Umowy, powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.) oraz wlasciwych przepisach wykonawczych, a takze wymaganiom
okreslonym w dokumentacji i SIWZ.

24. Wykonawca ma obowiazek uzyskania akceptacji autora dokumentacji projektowej lub inspektora
nadzoru dla materialow przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie
przedstawionych atestow 1 $§wiadectw jakosci; w przypadku niedotrzymania tego warunku i
wbudowania nieprawidlowego materiatu bez akceptacji autora dokumentacji projektowej lub
inspektora nadzoru, Wykonawca dokona wymiany materiatu na wtasny koszt.

25. Wykonawca zobowiazany jest przekazywa¢ Zamawiajacemu lub inspektorowi nadzoru do akceptacji
karty materialowe materialow budowlanych i urzadzen wraz ze $wiadectwem jako$ci materiatu,
certyfikatem na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.

26. Wykonawca jest zobowiazany do wykonania wszelkich badan, prob, testow, odbioréw technicznych,
rozruchdw i regulacji, w zakresie kazdej branzy, jakie sa wymagane dla poprawnej realizacji Zadania i
oddania rezultatow robot do uzytkowania.

27. Wykonaweca jest zobowiazany do wykonania robot montazowych urzadzen i osprz¢tu instalacyjnego
zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej) SST. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych wyrobow i
materialow nieznanego pochodzenia. Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U.z 2016 1., poz. 1570 ze zm.), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrobow. Przyjecie materiatow i wyrobé6w na budowe powinno by potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

28. Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzenia dla obiektow oddawanych do uzytkowania
$wiadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.) w 3 egzemplarzach w formie papierowej i w
formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (format zapisu PDF) na dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu Umowy.

29. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstate wskutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy do pelnej wysokosci szkody,
z uwzglednieniem utraconych korzy$ci. Wykonawca zobowiazany bedzie pokry¢ wszelkiego rodzaju
koszty (w tym odszkodowania, zado$Cuczynienia, grzywny lub kary, koszty postegpowania oraz koszty
obstugi prawnej, koszty wykonania wyroku, decyzji administracyjnej, innego orzeczenia lub ugody, w
tym ztozenia odpowiednich o$wiadczen i usunigcia skutkdw naruszenia) zwiazane z roszczeniami
podmiotoéw trzecich (w tym zasadzone wyrokiem, decyzja lub innym orzeczeniem lub wynikajace z
ugody sadowej lub pozasadowej) lub zwiazane z postgpowaniem kontrolnym, podatkowym,
administracyjnym, sadowym, karnym lub karno-skarbowym skierowanym przeciwko Zamawiajacemu
przez podmioty trzecie w zakresie dotyczacym przedmiotu umowy w razie niewykonania lub
nienalezytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcg.

30. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza za szkody wyrzadzone przez swoich
pracownikéw przy wykonywaniu lub w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
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31. Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o udzielenie mu pelnomocnictwa do wystgpowania przed
wszystkimi organami administracji publiczne;.

32. Przed przystapieniem do rob6t budowlanych Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o przekazanie
terenu budowy.

33. Z uwagi na szczeg6lny charakter dziatalno$ci Zamawiajacego prace tzw. ,,gltosne”, tzn. zakldcajace
normalne funkcjonowanie pracy Zamawiajacego Wykonawca bedzie wykonywat w godzinach 7.00 —
19.00, z wyjatkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie
tzw. prac cichych przed godz. 7.00 lub po godz. 19.00 lub w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy
po uprzednim uzyskaniu kazdorazowej zgody Zamawiajacego - doktadny termin (dzien, godzing
wykonywania prac). Zamawiajacy uprawniony bgdzie do przerwania wykonywania prac, w sytuacji,
gdy uzna, iz zaktocaja one normalne funkcjonowanie Zamawiajacego.

34. Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia dostawy mediow, terminy beda
uzgadniane z przedstawicielem Zamawiajacego co najmniej 2 dniowym przed planowanym
wylaczeniem.

35. Wykonawca zobowiazany jest w ramach wynagrodzenia z tytulu realizacji niniejszej umowy do
uzyskania w imieniu Zamawiajacego decyzji administracyjnych niezbednych do uzytkowania
oddanego obiektu.

36.Jezeli zaistnieje konieczno$¢ wykonania badan hydrogeologicznych w zwiazku z realizacja
przebudowy Stacji Uzdatniania Wody na podstawie niniejszej umowy Wykonawca obowiazany jest
wykona¢ nowa studni¢ glebinowa, wraz operatem wodnoprawnym dla nowego odwiertu i dla
pozostatych dwoch studni bedacych w eksploatacji.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy przekazal Wykonawcy posiadane przez siebie dokumenty dotyczace realizacji Zadania
wraz z podpisaniem niniejszej Umowy, co Wykonawca potwierdza.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, najpdzniej w terminie 3 dni kalendarzowych,
liczac od dnia, kiedy Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o przekazanie terenu budowy.

3. Zamawiajacy zobowiazuje sie do odbioru wykonanych robdt, stanowiacych przedmiot niniejszej
Umowy zgodnie z zapisami zawartymi w § 11 niniejszej umowy i zaplaty za nalezycie wykonane
roboty, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

4. Zamawiajacy w formie pisemnej zaakceptuje lub odmowi akceptacji dokumentacji projektowej w
ciagu 7 dni od dnia przedstawienia jej przez Wykonawcg. Wykonawca ma obowiazek uwzglednié
wszelkie sugestie Zamawiajacego, chyba ze bgda one niezgodne z powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa. Wowczas swoj sprzeciw wraz z uzasadnieniem winien niezwlocznie przedstawic
Zamawiajacemu. Po uwzglednieniu przez Wykonawce zasadnych uwag do dokumentacji ,
Zmawiajacy nie bedzie mial mozliwosci wnoszenia dalszych uwag, jednoczesnie akceptujac
dokumentacje w ciagu 3 dni.

§4

Nadzoér, przedstawiciele Stron

1. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o osobach pelniacych nadzoér inwestorski nad realizacja
Zadania lub o innych podmiotach begdacych jego przedstawicielami w zwiazku z realizacja Zadania, z
zastrzezeniem ust. 2 ponizej.

2. Strony wyznaczaja nastgpujace osoby do koordynowania dziatalnosci danej Strony podczas
wykonywania Umowy i kontaktow ze strona przeciwna:

a. z ramienia Zamawiajacego: , tel.
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b. z ramienia Wykonawcy: , tel.

. Pelniacy nadzér lub przedstawiciele Zamawiajacego nie sa uprawnieni do podejmowania wiagzacych
decyzji lub zaciagania zobowiazan w jego imieniu/na jego rzecz, chyba, ze Zamawiajacy wyraznie
wskazat inaczej.

§5

Termin wykonania Umowy

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do dnia 15.12.2017 roku zakonczy¢ wszelkie prace budowlane. W tym
terminie strony obowiazane sa podpisa¢ protokot odbioru koncowego bez uwag, o czym mowa w § 9
ust. 8 i 9 umowy, wraz ze ztozeniem dokumentéw tam wskazanych.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie poinformowa¢ Zamawiajacego na piSmie o wszelkich
istotnych okoliczno$ciach wyniklych w trakcie realizacji umowy, ktoére moga mie¢ wplyw na
uzgodnione warunki wykonania przedmiotu umowy. Termin wykonania przedmiotu Umowy moze
ulec zmianie w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 niniejszej Umowy i na
zasadach tam okre§lonych. W sytuacji, o ktérej mowa powyzej, adekwatnie do okoliczno$ci, zostana
wprowadzone modyfikacje w harmonogramie rzeczowym, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej
Umowy.

§6
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, ustala si¢ w formie ryczattu, zgodnie z jego oferta, za realizacje
przedmiotu UMOWY 1 WYNOSi: NEHO .....cccoveerrevreerenenennns zt (stownie ............... ) co stanowi
brutto ...cocceveieiieiens zt (stownie ......ccceeenininicncnene. ), w tym podatek VAT .......... %
G v zt (stownie: ......ccevveeennnnee. ) (uzupetnione bedq dane z formularza ofertowego)

2. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci
beda dokonywane w tej walucie.

3. Kwota wynagrodzenia, okreslona w ust. 1 powyzej, zawiera wszelkie wydatki i koszty zwiazane
z realizacja przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegolnosci koszty wykonania projektu, robot
wynikajacych wprost z dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 niniejszej Umowy, jak réwniez
koszty wszelkich innych rob6t budowlanych lub prac niewskazanych wprost w w/w
dokumentacjach, a niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, w tym zwlaszcza koszty
wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, koszty zagospodarowania terenu budowy,
utrzymania zaplecza budowy (np. napraw, wody, energii elektrycznej, zapewnienia lacznosci
telefonicznej, dozorowania terenu budowy), koszty transportu materiatlow/urzadzen na miejsce
robot, koszty mediow niezbgdnych do realizacji robodt, koszty zwiazane z wykonywaniem planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, wynagrodzenie z tytulu przeniesienia praw autorskich,
korzystania z tych praw i udzielenia licencji w zwiazku z wykonywaniem niniejszej Umowy
oraz wszelkie inne koszty, ktorych poniesienie wymagane jest w celu nalezytej realizacji Zadania
i wykonania niniejszej Umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, iz kwota wynagrodzenia (cena ofertowa) uwzglednia rowniez koszty
ryzyka, skalkulowane przez niego z nalezyta starannos$cia, wynikajace z natury ryczaltowego
charakteru wynagrodzenia.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, nie podlega
waloryzacji.

6. Rozszerzenie przedmiotu niniejszej Umowy, zwlaszcza zwigkszenie zakresu robot, moze
nastapi¢ tylko zgodnie z obowiazujacymi przepisami z zakresu zamoéwien publicznych.

§7

Warunki platnosci
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. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastapi faktura koncowa.
. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie uzyskanie przez Wykonawce decyzji

administracyjnej pozwalajacej na uzytkowanie pomieszczen oraz protokét bezusterkowego odbioru
koncowego podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiajacego lub inna
osobg/podmiot przez niego upowazniong i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej w wykonaniu niniejszej Umowy.

. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia jest takze przedstawienie przez Wykonawce

dowodu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o
ktorych mowa w przepisie art. 143c ust. 1 PZP, bioracym udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych. Do faktury przedkladanej Zamawiajacemu, Wykonawca dolacza oswiadczenia
podwykonawcy 1 odpowiednio dalszych podwykonawcow potwierdzonych przez Wykonawcg (wraz z
kopiami dokumentéw potwierdzajacych prawdziwos¢ oswiadczenia) odnosnie stanu rozliczen
Wykonawcy z podwykonawca (odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami) oraz dokumenty stwierdzajace uregulowanie wszystkich platnosci =z
podwykonawcami i odpowiednio dalszym podwykonawcom. Brak ztozenia wraz z faktura ww.
dokumentéw lub brak uregulowania ptatnosci z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami
stanowi podstawe do zastosowania § 8 ust. 17 in. umowy.

. Nalezno$¢ Wykonawcy przekazywana bedzie na rachunek wykonawcy wskazany w fakturze w

terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej, poprawnej
pod wzgledem rachunkowym faktury wraz z podpisanym przez Strony wiasciwym protokotem
odbioru oraz o$wiadczeniem i dokumentami, o ktérym mowa w ust. 3, o ile ma zastosowanie.

. Za dzien zaptaty bedzie uwazany dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
. Wykonawca nie moze przenies¢ na osobg trzecig jakichkolwiek swoich wierzytelno$ci wynikajacych

z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba ze na powyzsze wyrazi zgod¢ Zamawiajacy w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci, z zastrzezeniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011
roku o dziatalnosci leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1638 z p6zn. zm.).

§8

Podwykonawstwo

1. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny w pelni za dziatania lub zaniechania kazdego podwykonaw -
cy 1 ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub zaniechania Wykonaw -
cy.

2. Umowa pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawca nie powinna pozostawaé w sprzecznosci z po-
stanowieniami niniejszej umowy, w szczegolnosci:

1) przedmiot umowy z podwykonawca powinien by¢ zgodny z zakresem wskazanym w
niniejszej umowy,

2) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni
od daty otrzymania faktury przez Wykonawcg ze wzgledu na konieczno$é
przedlozenia przez Wykonawce¢ Zamawiajacemu dokumentu okreslonego w ust. 6
pkt 5) Umowy,

3) termin wykonania robot przez Podwykonawcg winien by¢ zgodny z terminem wykonania
przedmiotu umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca, chronologia robdt
wynikajacych z procesu technologicznego 1 zasad sztuki budowlanej, stanowiacych
przedmiot Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

4) okres regkojmi i gwarancji winien by¢ nie krétszy niz okres rekojmi i gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu przez Wykonawce; okres rekojmi i gwarancji liczy si¢ od daty odbioru
koncowego przedmiotu Umowy rozumianego jako data podpisania protokotu odbioru
koncowego,

5) podwykonawca nie moze podzleci¢ wykonania robot dalszemu podwykonawcy bez odrgbnej
pisemnej zgody Zamawiajacego i Wykonawcy,
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6) obowiazek uzyskania zgody Zamawiajacego na cesj¢ praw wynikajacych z umowy
podwykonawstwa,

7) obowiazek zachowania trybu i warunkéw opisanych w niniejszym paragrafie przy
zawieraniu umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca.

8) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawart:

a) zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe¢ o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub

b) przedtozona Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi,

3. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
ustalonej w umowie migdzy Podwykonawca a Wykonawca, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegdtowy
przedmiot wynika odpowiednio z zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu umowy. W
takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaptatg Podwykonawcy wynagrodzenia
jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane,
ktérych szczegdlowy przedmiot wynika z zaakceptowanego projektu umowy.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawcg.

5. Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zglaszania Podwykonawcow Zamawiajacemu
w przypadku zmiany umowy 1 wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy
podwykonawcow:

1) Zgodnie z art. 143 b wust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany w trakcie realizacji
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane do przediozenia Zamawiajacemu - w Kancelarii
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Zeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-
913 Krakéw, Pawilon C - I Pigtro projektu tej umowy wraz z zestawieniem ilosci roboét i ich
wycena oraz z czgscia dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore majq by¢ realizowane na
podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czg$ci dokumentacji, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy. Przedlozenie
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
musi nastapi¢ nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do wykonania robot.

2) Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP, jak rownie art. 647' § 1 KC Zamawiajacy moze
zgltosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu projektu do akceptacji.

3) Zgodnie z art. 143b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia
tej umowy.

4) Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP, jak rowniez art. 647' § 1 KC Zamawiajacy moze
zglosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu umowy do akceptacji.

5) Podstawa zgloszenia przez Zamawiajacego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub okreslonego
w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
bedzie w szczegolnosci niespelnienie nastgpujacych wymagan:
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a. niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, w
szczegolnosci w zakresie oznaczenia Stron tej umowy, warto$ci wynagrodzenia z tytutu
wykonania robdt,
niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w pkt 1),

c. okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 14 dni od dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty
budowlane,

d. gdy wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto§¢ wyceniona za te roboty w
umowie,

€. zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia
obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

f. gdy termin realizacji robot budowlanych okre§lonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowa dla tych robot,

g. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeh za wykonane roboty
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie umowy,

h. w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajacego
wspolnie (np. w formie konsorcjum) nie bgda one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotéw bedacych Wykonaweca,

1. gdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji nie respektuja wymagania wynikajacego z obowiazujacych
regulacji prawa pracy, w tym w zakresie wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy;

6) Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen do
przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
7) Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, uwaza si¢ za
akceptacjg umowy przez Zamawiajacego.
8) Zgodnie z art. 143b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane jest obowiazany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ushugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia
tej umowy. Obowiazek przedkladania Zamawiajacemu uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie uméw o warto$ci wyzszej niz 50 000,00 zi
lub o wartosci rownej, badz przekraczajacej 0,5 % wartoSci umowy w sprawie zamdowienia
publicznego. Przedlozenie Zamawiajacemu uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
ustugi lub dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajacego solidarnej
odpowiedzialnos$ci, o ktorej mowa w art. 647' § 5 KC.

9) Jezeli przedtozona Zamawiajacemu umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa ustugi

lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w pkt 5) lit. c

Umowy Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej w wysokosci okre§lonej w niniejszej

Umowie.

10) Do uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma

zapis pkt 5) lit. h.

11) Procedurg zawierania uméw o podwykonawstwo okreslona w pkt 1 — 10 stosuje si¢ do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w pkt 1,31 8,

b) zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.
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12) Zgloszenie, o ktorym puktach powyzej, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy i Wykonawca
okreslili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, szczegOlowy
przedmiot robot budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawce.
13) Wykonawca przedtozy, wraz z kopia umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego Podwykonawcy Iub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajacych umowe w imieniu
Podwykonawcy.

6. Realizacia Umowy w przypadku powierzenia czeSci zamowienia do wykonania
Podwykonawcom:
1) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamoOwienia niz
wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie Zamawiajacemu
zgodnie z zapisami SIWZ.
2) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacego zamowienie na roboty
budowlane zarowno Podwykonawcy, ktorym Wykonawca powierzylt wykonanie czeSci
zamoOwienia okreslonego w zlozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktorym w toku realizacji
niniejszej Umowy powierzone zostana do wykonania dalsze prace, podlegaja obowiazkowi
uprzedniego zgloszenia Zamawiajacemu zgodnie z okreslona w ust. 2 procedura zawierania
umow o podwykonawstwo. Powyzszy obowiazek dotyczy réwniez uméw zawieranych z
dalszymi Podwykonawcami.
3) Nieprzestrzeganie przez Wykonawceg obowiazkow okreslonych procedura zawierania umow o
podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 4, stanowi podstawg do natychmiastowego odsunigcia
Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy odsunigcia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamoéwienia publicznego. Niniejszy zapis
nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych
w niniejszej Umowie.
4) Wykonawca jest zobowiazany do terminowego regulowania wszelkich zobowiazan wobec
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, ktorzy uczestnicza w realizacji niniejszej
Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiazan wobec Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcoéw skutkuje nalozeniem na Wykonawce kar umownych.
5) W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmujaca zamowienie na roboty budowlane, w
realizacji ktorego uczestnicza Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, warunkiem wyptaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych robot jest przedtozenie
wraz z faktura dowodoéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom bioracym udziat w realizacji tych robot, ktorzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktoérzy zawarli przedtozone Zamawiajacemu umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ushugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedlozy¢ liste¢ Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcoéw bioracych udzial w realizacji odebranych robét, ktoérych dotyczy
wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzgledniajaca zestawienie kwot naleznych
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
6) W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia, o ktorych
mowa w pkt 5, kwota wynagrodzenia odpowiadajaca nieprzedstawionym dowodom zaptaty
zostanie przez Zamawiajacego ztozona do depozytu sadowego na podstawie art. 143¢ ust. 5 pkt 2
ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajacy dokona w tym zakresie bezposrednigej
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, o ktorych mowa w pkt 5, na zasadach okreSlonych w art. 143¢ ustawy PZP,
przy czym Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy uprzednie w formie zgloszenie w formie
pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia
dorgczania mu informacji w tym przedmiocie.
7) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udzialem Podwykonawcoéw warunkiem wyptaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy objetego faktura koncowa, jest przedtozenie
wraz z ta faktura dowodow zaptlaty wszelkich nalezno$ci przystugujacych Podwykonawcom (i
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dalszym Podwykonawcom) bioracym udziat w realizacji umowy, ktorzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane,
lub ktorzy zawarli przedtozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty Wykonawca
winien przedtozy¢ liste Podwykonawcoéw (i dalszych Podwykonawcow) bioracych udziat w
realizacji niniejszej umowy uwzgledniajaca zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom (i
dalszym Podwykonawcom).

8) Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy.

9) W przypadku spehlnienia $wiadczenia przez Zamawiajacego wzgledem podwykonawcy w
sytuacjach okreS$lonych art. 647' KC i innych, z ktorych wynika¢ moze odpowiedzialno$¢
solidarna Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o
udzielenie zamoéwienia, strony umowy zgodnie o$wiadczaja oraz ustalaja, iz w takich
przypadkach Wykonawca zobowiazany jest do zwrotu catosci $wiadczenia uregulowanego przez
Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umoweg. Zapisy

umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujacej wspdlne wykonanie przedmiotu zamoéwienia
okreslajace inny sposob odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcoéw wspoélnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia, nie wiaza Zamawiajacego, a Wykonawca
(Wykonawcy) oswiadcza, ze powyzsza ciazaca na nim odpowiedzialno$¢ jest mu znana i wyraza
na nig zgode.

10) Strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspodlnie ubiegajacy si¢ o
zamowienie, jest zobowiazany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawca, w tym do
zaptaty cato$ci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowiace przedmiot tej
umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowiazanie to stanowi jednocze$nie jedno z
podstawowych zobowiazan Wykonawcy wobec Zamawiajacego, a jego niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie jest rtOwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przez Wykonawcg, o ktorym mowa powyzej, umowy z Zamawiajacym.

§9
Odbiory robot

1. W trakcie wykonywania niniejszej Umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowym,
dokonywane b¢da nastepujace odbiory:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czgsciowe,

3) odbidr koncowy,

4) odbior ostateczny.

2. Kazdy odbior, za wyjatkiem ostatecznego, Wykonawca zglasza Zamawiajacemu pisemnie z
odpowiednim wyprzedzeniem.

3. Dla dokonania kazdego odbioru Zamawiajacy wyznacza pisemnie jego termin w ciagu 3 dni
roboczych od daty dorgczenia zgloszenia gotowosci do odbioru robot, o ktérym mowa w ust. 2
powyzej, o ile inspektor nadzoru potwierdzi zgtoszona gotowosc.

4. Za dzien roboczy bedzie uwazany dzien pracy poczawszy od poniedziatku do piatku z
wylaczeniem sobot i dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Obowiazkiem Wykonawcy jest dokonanie odbioru robot od Podwykonawcow, a nastgpnie
zgloszenie ich do odbioru Zamawiajacemu. Wykonawca jest zobowiazany zawiadomic
Podwykonawce o terminie odbioru z udzialem Zamawiajacego i umozliwi¢ mu uczestnictwo w
pracach komisji odbiorowe;j.

6. Celem odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest stwierdzenie prawidtowosci ich
wykonania przez inspektora nadzoru inwestorskiego na etapie realizacji przedmiotu umowy. Nie
dopehienie powyzszego wymogu bedzie skutkowalo koniecznoscia udokumentowania przez
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Wykonawce prawidlowego ich wykonania. Koszt ewentualnych odkrywek w catoéci obciazy
Wykonawce. Odbioru robdt ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
Odbiory czesciowe robot, beda dokonywane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Szczegblowe wymagania dotyczace instalacji i uruchomienia urzadzen: instalacja p.poz. musi
by¢ zaprogramowana i podtaczona do istniejacej na terenie szpitala sieci p.poz. w porozumieniu
z firma zajmujaca si¢ konserwacja instalacji ktdra jest aktualnie zaprogramowana przez firme
INTER-POZ.

Zamawiajacy, po zakonczeniu calos$ci robot objetych przedmiotem niniejszej Umowy i

otrzymaniu pisemnego zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru koncowego oraz po

przedtozeniu Zamawiajacemu dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 10 ponizej, wyznaczy termin i

rozpocznie odbiodr koncowy przedmiotu niniejszej zawiadamiajac o tym Wykonawcg.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu

klucze do budynku i pomieszczen wraz z ich wykazem oraz nastgpujace dokumenty w trzech

egzemplarzach:

a) protokoly odbiorow technicznych;

b) instrukcje obstugi i eksploatacji w jezyku polskim;

c) atesty, S$wiadectwa jakosci (certyfikaty) i inne dokumenty stwierdzajace jako$§¢
wbudowanych materiatow i zamontowanych urzadzen;

d) dokumenty gwarancji jakosci w szczegolnosci na wbudowane, dostarczone urzadzenia, w
szczegolnosci:

- dla wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i urzadzen elektrycznych - instrukcji uzytkowania i
konserwacji urzadzen (dostarczonych przez producenta urzadzen),

- dla wentylacji mechanicznej protokot z parametrow pomiaru temperatury wilgotnosci i
krotno$ci wymiany powietrza w czasie 72h rozruchu (protokdt skutecznosci dziatania
wentylacji mechanicznej),

e) Swiadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 26 niniejszej
Umowy;

f)  pozwolenie/ zgoda na uzytkowanie dla wszystkich efektow realizacji Zadania;

g) dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie robot,
potwierdzong przez kierownika budowy, pod warunkiem, iz wskazane powyzej zmiany byty
znane i akceptowane przez Zamawiajacego,

h) protokodt z uruchomienia urzadzen elektrycznych i teletechnicznych,

i) pomiary ochronne instalacji elektrycznych wymaganych po wykonaniu instalacji
elektrycznych,

j)  protokodt z pomiardw parametréw sieci komputerowej,

k) protokoét uruchomienia instalacji p.poz. ( w tym klap dymowych)

[)  protokot z prob szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania,

m) protokdt z préb szczelnosci instalacji wody zimnej i cieplej,

n) protokot z dziatania instalacji hydrantowe;j,

o) decyzje UDT dopuszczajaca do eksploatacji windeg szpitalna.

p) wykaz powstalych srodkow trwatych Inwestycji.

Brak jakiegokolwiek dokumentu wskazanego w ustepie 10 wstrzymuje czynno$ci odbiorowe z

winy Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac czynnosci odbiorowe, jezeli w czasie tych czynnosci zostana

ujawnione wady, ktore uzna za istotne — §wiadczace o nienalezytym wykonaniu przedmiotu

umowy.

Wykonawcy nie przyshuguje wynagrodzenie za pracg i materiaty uzyte do usunigcia w/w wad.

W przypadku ujawnienia wad podczas odbioru koncowego, Wykonawca zobowiazany jest do ich

usunigcia na swoj koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonaweca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 12 powyzej, w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy bez wyznaczania dodatkowego terminu i dodatkowych

formalnos$ci, moze zleci¢ ich usunigcie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, na
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co Wykonawca wyraza zgodg lub odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia ujawnienia si¢
podstaw do odstapienia.

Odbior ostateczny zostanie przeprowadzony przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi.

Z czynno$ci odbioru bgdzie spisany protokot (robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowy, koncowy lub ostateczny) zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a
w przypadku ujawnienia wad w szczegolnosci ich rodzaj oraz terminy wyznaczone przez
Zamawiajacego na usunigcie ujawnionych wad. Protokol bedzie podpisywany przez
Wykonawcg, inspektora nadzoru wskazanego przez Zamawiajacego oraz Zamawiajacego lub
inng osobg/podmiot przez niego upowazniong.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
zgloszenia gotowosci do podjgcia przerwanych czynnosci odbioru koncowego.

Za dzien dokonania odbioru koncowego przyjmuje si¢ dzien, w ktérym podpisano w/w protokot.
Jezeli odbior koncowy zostat dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem
zobowiazania wynikajacego z umowy od daty zgtoszenia odbioru koncowego.

§10
Gwarancja i rekojmia

Na wykonany przedmiot Umowy (w calosci, tj. takze w zakresie wykonanym przez
podwykonawcow roboty budowlane i roboty instalacyjne) Wykonawca udziela Zamawiajacemu
....... (min. 36 miesigcznej) gwarancji jakosci, liczac od dnia nastgpujacego po dniu podpisaniu
przez Wykonawce, inspektora nadzoru wskazanego przez Zamawiajacego oraz Zamawiajacego
lub inng osobg podmiot przez niego upowazniona protokotu odbioru koncowego przedmiotu
Umowy bez uwag.

Niezaleznie od zapisow ust. 1 Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na
wszystkie urzadzenia zamontowane w budynku Dziatu Technicznego, a w szczego6lnosci stacji
uzdatniania wody ....... (min. 24miesigcznej) gwarancji jakosci, liczac od dnia jak w w ust. 1.
Dochodzenie roszczen przystugujacych Zamawiajacemu z tytulu gwarancji jakosci nie wylaczaja
dochodzenia roszczen wynikajacych z tytulu rekojmi za wady.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rgkojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy,
istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru, oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z
przyczyn tkwiacych w przedmiocie w chwili odbioru.

Strony przyjmuja, ze uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 5 lat
od daty podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego. Zamawiajacy moze dochodzié
roszczen z tytutlu rekojmi za wady takze po uptywie tego terminu, jezeli przed jego uptywem
reklamowat wade. W tym wypadku roszczenia Zamawiajacego wygasaja w ciagu roku od dnia
ujawnienia wady.

W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, Wykonawca obowiazany jest do
dokonywania przegladow gwarancyjnych i czynnosci konserwacyjnych urzadzen stanowiacych
przedmiot umowy zgodnie z wymogami i zaleceniami producentéw urzadzenia oraz kartami
gwarancyjnymi, nie rzadziej jednak niz raz na 12 miesigcy i wymiany czg$ci zuzywalnych.

Z zastrzezeniem ust. 8 ponizej, w przypadku wystapienia w okresie gwarancji awarii, wad lub
usterek w przedmiocie umowy, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce (telefonicznie, faksem,
pisemnie, e-mailem) o powstatych wadach lub usterkach a Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich
bezwzglednego 1 bezptatnego usunigcia w terminie niezbgdnym do dokonania naprawy nie
dhuzszym jednak niz 14 dni kalendarzowych.

Niezaleznie od wust. 8 w przypadku zamontowanych urzadzen, a w szczeg6lnosci w stacji
uzdatniania wody — obecno$¢ pracownikéw Wykonawcy na miejscu awarii i przystapienie do
naprawy wynosi ... (maksymalnie do 24) godzin od przyj¢cia zgloszenia (tel. e-mali, fax), a czas
usunigcia zgtoszonych usterek i wykonania napraw wynosi ... (maksymalnie 48) godziny od
chwili przystapienia do usunigcia awarii.
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9. W razie niemoznos$ci usunigcia awarii w trybie natychmiastowym Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi osobg odpowiedzialna w Dziale Technicznym Szpitala i uzgodni czas naprawy, oraz
sposob w jaki awaria zostanie usunigta.

10. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu, o ktorym mowa w ust. 7 i § Zamawiajacy moze
zleci¢ jego realizacjg¢ osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyzsze nie powoduje
utraty gwarancji.

11. Okres gwarancji na cato$¢ zadania zostanie wydtuzony o czas od zgloszenia wady lub usterki do
jej usunigcia, a dla robot i materiatdw wykonywanych i zastosowanych w ramach napraw
gwarancyjnych, okres gwarancji rozpoczyna si¢ od ich zakonczenia potwierdzonego odbiorem,
bez zastrzezen ze strony Zamawiajacego.

12. Wykonawca moze nie uzna¢ reklamacji wylacznie wtedy, gdy udowodni Zamawiajacemu, ze
wady powstaly z wylaczne] winy Zamawiajacego badz, gdy powstaly wylacznie w wyniku
dzialania sity wyzszej.

13. Po uplywie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 komisja powolana przez Zamawiajacego z
udziatem Wykonawcy dokona odbioru ostatecznego.

§11
Ubezpieczenie

+—Wykonawca zobowiazuje si¢ posiada¢ przez caty okres realizacji niniejszej umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnoséci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej (polisg OC) o wartosci
nic mniejszej niz 800.000,00 ziotych (osiemset tysiecy zlotych). Kopie polisy potwierdzajacej
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej wykonawca przekaze zamawiajacemu przed podpisaniem
umowy. Przed koncem obowiazywania przedlozonej polisy Wykonawca zobowiazany jest przekazaé
kopig polisy potwierdzajacej ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na dalszy okres realizacji
umowy.

2—-Wykonawca zobowiazuje si¢ ubezpieczy¢ budowg w zakresie wszelkiego ryzyka ponoszonego w trakcie
realizacji Umowy. Strony zgodnie postanawiaja, iz minimalna suma ubezpieczenia réwna jest cenie
brutto oferty zlozonej przez Wykonawcg. Wykonawca jest zobowiazany do zdeponowania u
Zamawiajacego potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej oraz dowodow
optacania wymagalnych sktadek najpdzniej w dniu podpisania Umowy oraz tak samo potwierdzone;j
kopii polisy ubezpieczeniowej oraz dowodoéw oplacenia sktadek na kolejne okresy realizacji inwestycji w
terminie najpozniej 3 dni przed zakonczeniem obowiazywania poprzednio zlozonej polisy
ubezpieczeniowej. Polisa powinna obejmowac okres do 3 miesigcy po odbiorze robot objgtych niniejsza
umowa.

3—Przedmiotem ubezpieczenia wymienionego w ust. 2 jest przekazany plac budowy, zakres robot
budowlanych okreslony w § 1 niniejszej Umowy, zaplecze budowy, jak rdwniez pracownicy zatrudnieni
na budowie w calym okresie jej trwania.

4—Ubezpieczenie wymienione w ust. 2 powyzej musi obejmowa¢ minimum odpowiedzialno$¢ za szkody
powstale w wyniku nastepujacych zdarzen losowych: ogien, piorun, wybuch, katastrofa budowlana,
awaria urzadzen lub instalacji, grad, powddz, huragan, osuwanie si¢ ziemi, deszcz nawatnicowy, kradziez
z wlamaniem lub rabunek, akty wandalizmu, awaria lub btad operatora maszyn i sprz¢tu.

§12
QOdstapienie

1. Oprocz wypadkéw wymienionych w art. 644 i innych przepisach Kodeksu Cywilnego oraz
ustawie Prawo Zamowien Publicznych, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od
umowy bez negatywnych dla niego skutkow, jezeli:

a) zaistnieje istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
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b) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z Umowa lub pisemnymi zastrzezeniami
Zamawiajacego albo zaniedbuje badz przerywa prace ze swojej winy na okres dluzszy niz 7
dni kalendarzowych lub opdznia si¢ z wykonaniem robdt o 14 dni kalendarzowych, lub

c) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przekazania
terenu budowy lub nie przystapit do odbioru terenu budowy zgodnie z zapisem § 3 ust. 1.2
pkt i, lub

d) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z Umowa

e) Wykonawca nie przedstawia w terminie zestawien oraz oswiadczen, badz przedstawienie
zestawienia oraz o$wiadczen niekompletnych, nie obejmujacych  wszystkich
wyspecyfikowanych czynnosci, o ktérych mowa w pkt XIX i XX SIWZ

f) Zamawiajacy nie otrzymat $rodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej, ktore
zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czgsci zamowienia.

2. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1.

3. Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego ma skutek na przyszto§¢ w zakresie rozliczen stron
1 nie umniejsza zadnych uprawnien Zamawiajacego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia
kar umownych, takze za opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu (w tym
z wszelkich gwarancji nalezytego wykonania umowy). W przypadku okreslonym w ust. 1 lit. e)
Zamawiajacy moze, wedlug swojego uznania, odstapi¢ od catosci lub czesci niniejszej Umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytulu realizacji wykonanej czg$ci umowy, bez prawa dochodzenia od Zamawiajacego
odszkodowania/zado$¢uczynienia.

5. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace
obowiazki szczegélowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
swoj koszt,

b) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegbtowy  protokodt
inwentaryzacji robdt w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na
dzien odstapienia, protokol inwentaryzacji robdt w toku bedzie podstawa do wystawienia
faktury przez Wykonawcg,

¢) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dniu kalendarzowych,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy zobowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia, w
terminie okreslonym w § 7 ust. 4 umowy,

b) przyjecia od Wykonawcy frontu robot pod swoj dozér w terminie 14 dni kalendarzowych od
daty odstapienia od umowy.

§13
Kary umowne

1. Kary umowne beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a. za niedopelnienie obowiazku, o ktéorym mowa w § 2 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokosci 100 zt za
kazdy dzien opo6znienia

za kazde naruszenie obowiazku, o ktorym mowa w § 2 ust. 21 niniejszej Umowy, potwierdzone przez

inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiajacego, w wysokosci 500 zl za kazde

naruszenie;

za niestawienie si¢ upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy na odbiorze robot w terminie ustalonym

przez Zamawiajacego, w wysokosci 500 zt.
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za powierzenie wykonania jakiekolwiek czgsci robot przez podwykonawce dalszemu podwykonawcy lub

osobie trzeciej bez zgody Zamawiajacego, w wysokosci 5000 zt;

za niedopeltnienie obowiazku, o ktérym mowa w § 11 niniejszej Umowy, w wysokosci 500 zt za kazdy

dzien op6znienia;

za opoznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktorym

mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien opdznienia;

za opdznienie w usuni¢ciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji/rekojmi,

w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien

opdznienia, liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad;

z tytutu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % calkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

okreslonego w § 6 ust.1 umowy za kazdy dzien opdznienia;

z tytutu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane Iub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia umownego

brutto, okreslonego w § 6 ust.1 umowy za kazdy dzien opo6znienia;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo

lub jej zmiany w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w § 6

ust.1 umowy za kazdy dzien op6znienia;

z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty

w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1 umowy za

kazdy dzien opdznienia;

realizacji umowy przy udziale nieujawnionego podwykonawcy - w wysokosci 2 % calkowitego

wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1 umowy, za kazdorazowy fakt nieujawnienia

Podwykonawcy;

. za nieprzedstawienie w terminie informacji/o§wiadczen/dokumentow, o ktorych mowa w pkt XIX i XX

SIWZ - w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1

umowy, za kazdy stwierdzony przypadek;

za niezatrudnienie przy realizacji wymaganych czynno$ci 0osob na podstawie umowy o pracg - w
wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1 umowy, za
kazda osobg zatrudniona w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy.

za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, w wysokosci 10%

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy;

za opoznienie w czasie reakcji — obecnos$ci pracownikow Wykonawcy na miejscu awarii i przystagpienia

do naprawy, o ktorym mowa w §10 ust. 8, w wysokosci: 300 zt za czas opdznienia wynoszacy od 1-10

godzin; 500 zt za czas opdznienia wynoszacy od 11-24 godzin; 1000 zt za czas opdznienia wynoszacy

od 25- 36 godzin; 2000 zt za czas op6znienia wynoszacy od 37-48 godzin;

2. Kary, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, strona obcigzona zaplaci na wskazany przez strong
uprawniong do zadania zaptaty kar rachunek bankowy przelewem, w terminie 21 dni kalendarzowych,
liczac od dnia dostarczenia jej zadania zaptaty takiej kary umowne;j.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego, przenoszacego wysokosé
zastrzezonych kar umownych.

4. Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku dokonczenia robot, ani z zadnych
innych zobowiazan umownych.

5. Zamawiajacy ma prawo do potracania kar umownych z wierzytelnosciami, takze niewymagalnymi
Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Dla zabezpieczenia nalezytego i zgodnego z Umowa wykonania robdt Wykonawca wniost, przed
podpisaniem niniejszej Umowy, zabezpieczenie w wysokosci 10 % catkowitej ceny brutto podanej w
ofercie za wykonanie przedmiotu umowy, co stanowi kwotg ... zt (stownie: ...).

. Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie ....
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. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej — gwarancja winna zobowiazywa¢ Gwaranta nieodwolalnie i bezwarunkowo do
wyplacenia bezzwlocznie Beneficjentowi, na pierwsze pisemne zadanie, kwoty do wysokosci
wniesionego zabezpieczenia w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy . Dokument
gwarancyjny powinien obejmowac okres, na ktory niniejsza Umowa zostata zawarta powigkszony o 30
dni.

W przypadku konieczno$ci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy w mysl § 5 ust. 2 umowy
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia terminu gwarancji albo, jezeli nie bgdzie to mozliwe
do wniesienia nowego zabezpieczenia na przedtuzony termin realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy
zwraca je, wraz z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy — na rachunek Wykonawcy.

Zabezpieczenie z tytulu nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacy
Sposob:

70 % z wniesionego zabezpieczenia — w terminie 30 dni od daty podpisania przez Wykonawce,
inspektora nadzoru wskazanego przez Zamawiajacego oraz Zamawiajacego lub inng osobe/podmiot
przez niego upowazniong protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy;

30 % z wniesionego zabezpieczenia — nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiaze si¢ z obowiazku, o ktdrym mowa ust. 4, Wykonawca

wyraza zgodg, by Zamawiajacy potracit rownowartos¢ dodatkowego zabezpieczenia z jego
wynagrodzenia.

§15
Zmiany umowy

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadkach wskazanych w art. 144 pzp oraz w razie
wystapienia, co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych
warunkow ich wprowadzenia, tj:

odnosnie do zmian w sposobie spelnienia §wiadczenia:
niedostgpnos$¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w ofercie Wykonawcy, spowodowana w
szczegodlnosci zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatlow lub urzadzen, przy czym
Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ Zamawiajacemu fakt niedostgpnosci materialow lub urzadzen na
rynku, zwlaszcza zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku stosowanym dokumentem,;
pojawienie si¢ na rynku czeSci, materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy;
pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalajacej na skrocenie czasu
realizacji przedmiotu Umowy lub jego kosztow lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy;
konieczno$¢  zrealizowania  przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu
wystapienie tych okolicznosci,
koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;
w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto
posiadanie okreslonych prawem $wiadectw, certyfikatéw lub innych podobnych zaswiadczen, takie
swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia beda zawsze wymagane wobec urzadzen lub materiatow,
zastepujacych te proponowane w ofercie;

19



2)

3)

@

4.

5.

., Przebudowa i termomodernizacja Szpitala w ramach projektu ,, Poprawa jakosci ustug zdrowotnych poprzez
termomodernizacje Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Zeromskiego SP ZOZ w Krakowie”
ZP 17/2017

kazda ze wskazywanych w lit a — e) zmian moze by¢ powiazana z obnizeniem wynagrodzenia, zmiany, o
ktérych mowa w lit b) - d) nie moga stanowi¢ podstawy zwigkszenia wynagrodzenia;

odnosnie do zmian osobowych:
zmiana 0sob, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne legitymujace sig,
co najmniej rownowaznymi uprawnieniami okreslonymi w tresci SIWZ,
zmiana osob przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, a od ktérych wymagano
okreslonego doswiadczenia lub wyksztalcenia na inne legitymujace si¢ doswiadczeniem lub
wyksztalceniem spetiajacym wymog SIWZ;

pozostale okoliczno$ci stanowiace podstawg zmiany sposobu spelnienia §wiadczenia lub terminu,
a takze innych zmian, gdy jest to niezb¢dne dla wykonania przedmiotu umowy w sposob nalezyty:
zmiana umowy o dofinansowanie Zadania majaca wptyw na niniejsza Umowg;
rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu Umowy - wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy ulega obnizeniu o kwot¢ obliczong wedlug cen rynkowych z dnia
podpisania umowy;
kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w takim
przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie
kolizji;
wydtuzenie okresu gwarancji lub regkojmi o dowolny okres;
zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci klgskami zywiotowymi;
zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp., w szczegolnosci;
- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skat, itp.);

- niewypaly i niewybuchy;

- wykopaliska archeologiczne, nieprzewidywane w SIWZ;
zmiany terminu Wykonania Umowy bedace nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie
Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
- wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajacego, maksymalnie o czas wstrzymania realizacji
Umowy;
zmiany stawki podatku VAT — przez odpowiednia zmiang wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Zmiana
nie wymaga zawarcia przez strony aneksu do umowy. Cena netto pozostaje bez zmian, zmianie ulega
cena brutto proporcjonalnie do wprowadzonej zmiany stawki podatku VAT, wylacznie do czesci
przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wej$cia w Zycie
przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ustug oraz wylacznie do czgsci przedmiotu
umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug. Powyzsze zmiany
obowiazywaé beda od daty wejscia w zycie aktow prawnych wprowadzajacych powyzsze zmiany;
W zadnym wypadku Wykonawca, nawet w razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 powyzej,
nie jest uprawniony do wstrzymania prac, odmowy ich wykonania bez zgody Zamawiajacego.

. Wszelkie zmiany i uzupehienia niniejszej Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci, z zastrzezeniem ust. 1 lit. g umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia, stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic¢
zgode. Nie stanowia jednoczes$nie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP:

aj—zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy (np. zmiana rachunku

bankowego);

b)y—zmiana danych teleadresowych;
e)—zmiana oso6b odpowiedzialnych za koordynacje inwestycji ze strony Zamawiajacego.

§16
Prawa autorskie
1. W ramach Wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust.] umowy, z chwila
przekazania Zamawiajacemu jakichkolwiek opracowan zawierajacych utwory lub ich czg$ci
wytworzone w zwiazku z wykonywaniem niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na
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Zamawiajacego cato$¢ autorskich praw majatkowych do tych utwordéw, bez ograniczen co do
terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich pol eksploatacji, o ktérych mowa
w art. 50 Prawa autorskiego, a w szczego6lnosci na nastgpujacych polach eksploatacji:
utrwalanie utworow lub ich cz¢$ci dowolna technika istniejaca w chwili podpisania niniejszej umowy, w
tym w szczego6lno$ci wprowadzanie do pamigci komputera na dowolnej liczbie wlasnych stanowisk
komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych, zapisywanie na wszelkich cyfrowych
nos$nikach informacji;
zwielokrotniania utworéw lub ich czgsci dowolng technika istniejaca w chwili podpisania niniejszej
umowy, w tym w szczegdlnosci wytwarzanie egzemplarzy technika drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowa;
obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utrwalono utwory lub ich czgéci, w tym
w szczegolnoscei uzyczenie, najem, dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy;
rozpowszechnianie utworéw lub ich czgéci w dowolny sposob, w tym w szczegdlnosci wystawienie,
wyswietlenie, prezentacje multimedialne, odtworzenie, przekazywanie innym podmiotom w celu
sporzadzenia opracowan, udostgpnianie w Internecie;
korzystanie do realizacji rob6t budowlanych objgtych dokumentacja projektowa;
uzytkowanie utworéow lub ich czgsci, na wilasny uzytek i uzytek jednostek podlegtych, dla potrzeb
ustawowych 1 statutowych Zamawiajacego, w tym w szczegolnosci przekazywanie utworéw lub ich
czesci: innym podmiotom jako podstawe lub material wyjSciowy do wykonania innych opracowan,
innym podmiotom jako czgs$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia lub zaproszenia do udziatu w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, innym podmiotom bioracym udzial w procesie
inwestycyjnym.

2. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego zmian, oraz na wyrazanie
przez Zamawiajacego zgody na dokonywanie zmian w utworach wykonanych na podstawie
niniejszej umowy lub w ich czegsciach wedlug uznania Zamawiajacego.

3. W ramach Wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust.]1 umowy, Wykonawca
przenosi na Zamawiajacego rowniez prawo do wykonania praw zaleznych oraz prawo do
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich okre$lonych w art. 46 Prawa autorskiego
w stosunku do utworéw wykonanych i dostarczonych przez Wykonawce w ramach realizacji
Umowy.

4. Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie i korzystanie przez Zamawiajacego z opracowan
utworéw wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub z opracowan ich czgsci.

5. Przeniesienie praw, o ktorych mowa ust. 1. powyzej jest dokonane z chwila przekazania nosnika
zawierajacego utwor Zamawiajacemu i nie wymaga dla swej skutecznosci zadnych innych
czynnosci prawnych czy faktycznych.

6. Jezeli prawa do wlasnosci przemystowej lub intelektualnej naleza do podwykonawcy
Wykonawcy, Wykonawca gwarantuje, ze bedzie on nalezycie uprawniony do odpowiedniego
dysponowania takimi prawami do wlasnos$ci przemystowej lub intelektualnej na potrzeby
realizacji swoich obowiazkéw wynikajacych z Umowy.

7. Cala odpowiedzialno$¢ za ewentualne naruszenia praw oséb trzecich z zakresu wiasnosci
przemystowej i/lub praw autorskich, przy realizacji umowy - przejmuje na siebie Wykonawca,
bez wzgledu na to, ktorej ze stron przedstawiono by roszczenie z tytutu naruszenia tych praw.

8. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobeg trzecia w stosunku do Zamawiajacego z
roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zardowno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastapito w zwiazku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach umowy
przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelna odpowiedzialno§¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych

zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postgpowania sadowego wstapi do procesu po

stronie Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w
postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;
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c) poniesiec wszelkie koszty zwiazane =z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwiazanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub
0s0b zglaszajacych roszczenia.

9. Jezeli do czasu odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe, o ktorych mowa w ust. 1, nie zostana przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych
praw na Zamawiajacego nastapi z chwila odstapienia.

10. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wlasno$¢ egzemplarzy (no$nikow) utworéw w
ilosci doreczonej Zamawiajacemu.

§17
Spory

1. Spory pomigdzy Stronami, mogace wynikna¢ na tle realizacji niniejszej Umowy, rozstrzygane beda
polubownie, a w razie braku mozliwosci polubownego rozwiazania sporu na drodze sadowe;.
2. Spory sadowy beda rozstrzygane przez sad wiasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§18
Postanowienia koncowe

Wszelkie zataczniki do niniejszej Umowy stanowia jej integralna czgsc.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie majg odpowiednie przepisy PZP oraz
kodeksu cywilnego.

3. Niniejsza Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego).

N —

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki:
Zatacznik Nr 1 — odpis z rejestru przedsigbiorcow KRS Wykonawcy,

Zatacznik Nr 2 — pelnomocnictwo*(jezeli dotyczy)

Zatacznik Nr 3 — harmonogram rzeczowy,

Zatacznik Nr 4 — PFU i inne materiaty opisujace przedmiot zaméwienia (SIWZ wraz z wyjasnieniami),
Zatacznik Nr 5 — polisa ubezpieczeniowa OC,

Zakacznik Nr 6 — polisa ubezpieczeniowa budowy,

Zatacznik Nr 7 — zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
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