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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
1.1.1. Nazwa inwestycji: Rozbudowa z przebudową pomieszczeń magazynowych 

oraz świetlicy, zmiana sposobu użytkowania 
pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia biurowe 
i budowa schodów zewnętrznych wraz z budową 
zewnętrznych instalacji oraz przebudową wewnętrznych 
instalacji w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Św. 
Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25, dz. nr 
19/2, obr. 8 jedn. ewid. Podgórze. 

1.1.2. Lokalizacja: ul. Praska 25, 30-329 Kraków 
  działka nr 19/2 

  
obręb 8 Podgórze 

1.2. Rodzaj inwestycji:  roboty budowlane 

1.3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

1.3.1. Zamawiający: Gmina Miejska Kraków 
DPS im. św. Jana Pawła II 
30-329 Kraków, ul. Praska 

1.3.2. Organ nadzoru budowlanego: 
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO 

1.3.3. Wykonawca: po rozstrzygnięciu przetargu 

1.4. Charakterystyka przedsięwzięcia. 

Roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową budynku Domu Pomocy Społecznej wraz z 
wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami. 

1.5. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót. 

1.5.1. Przedmiar robót 
1.5.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

• ogólna specyfikacja techniczna  
• szczegółowa specyfikacja techniczna: 

- prace przygotowawcze 
- roboty rozbiórkowe 
- roboty ziemne 
- prace konstrukcyjne 
- roboty wykończeniowe 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest 
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zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeżeli jednak 
w czasie realizacji robót okaże się że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga 
uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do 
akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

1.6. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
 

1.6.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 
c) obiekt małej architektury; 

1.6.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

 
1.6.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z 

gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.6.4. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 

1.6.5. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.6.6. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

1.6.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.6.8. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 

 
1.6.9. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów - metodą montażu - także dziennik montażu. 

 
1.6.10. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 
1.6.11. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 
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1.6.12. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzać do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

 
1.6.13. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 5. póz. 42 z późn. zm.). 

 
1.6.14. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 
1.6.15 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.6.16. rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez ZRU 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 

rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU. 

1.6.17. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

 
1.6.18. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równie 

również tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
l.6.19. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
1.6.20. poleceniu zarządzającego realizacja umowy (ZRU) - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez ZRU w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.6.21. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

1.6.22. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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2. PROWADZENIE ROBÓT 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę 
na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją 
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje zarządzającego realizacją 
umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w 
normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie wykonawca. 

2.2. Teren budowy 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

Granice terenu budowy wyznaczone są granicami działki, na której zlokalizowany jest obiekt. 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w umowie. W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1) dokumentacje techniczną określoną w p.1.4 
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 
umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów 
i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 
odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 
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terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach 
określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z 
rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

Do obowiązków wykonawcy należy zabezpieczenie budynku przed zalaniem po zdemontowaniu pokrycia 
dachowego i stropu. Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym 
budynku w trakcie realizacji robót. Niedotrzymanie tego warunku spowoduje, ze wykonawca przeprowadzi 
remont przywracający poprzedni stan techniczny na własny koszt. 

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane 
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te 
instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji 
robót. 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 
budowy wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia 
takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 
pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. 

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia 
robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów 
i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań 
szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót 
lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwale zmiany środowiska, i materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez 
odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w 
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czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 
dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do 
realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić 
do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 
szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2.4. Dokumenty budowy 

2.4.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy 
na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 
wykonawcy placu budowy a do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 
19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 
stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 
budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, 
która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden 
po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi. w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych 
dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, 

przygotowanych przez wykonawcę. 

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót: 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach; 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy; 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych; 

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie w 

odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
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- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 
powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
Wszystkie decyzje zarządzającego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane 
przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego 
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

2.4.2. Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki 
obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony 
przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają: 

 Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

 Pozwolenie na budowę ; 

 Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

 Umowy cywiIno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne; 

 Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 
budowie; 

 Protokoły odbioru robót.  

 Opinie ekspertów i konsultantów,  

 Korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 
realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy 

2.5.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

 Rysunki robocze 

 Dokumentacja powykonawcza 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków 
roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą 
miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 
wykonawcę. 

2.5.2. Rysunki robocze 
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Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłożenia 
wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 
niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający 
realizacją urnowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w każdym 
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający 
realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je 
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoką wynikająca z ewentualnej konieczności 
ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 

Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by 
zapewnić mu nie mniej niż 7 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w 
taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 
szczegółowych specyfikacji technicznych. 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 
uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz. że roboty w nich przedstawione są 
zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 
elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji 
składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy 
aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich 
przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy. 

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w 
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają 
moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

4. MATERIAŁY 

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów. 

Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie 
przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży 
szczegółową informację o źródle -produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
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Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła 
wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty 
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. 
Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 

4.2. Kontrola materiałów. 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, aby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją 
umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału aby sprawdzić jego własności. Wyniki 
tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją 
umowy jest równie upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W 
czasie przeprowadzania badania materiałów przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma 
obowiązek spełniać następujące warunki: 

• W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 
pomoc udzielona przez wykonawcę i producenta materiałów; 

• Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 
tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 

4.3. Atesty materiałów 

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań 
jakoś ci materiałów, zarządzający- realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań . Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym 
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów 
z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania. 

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją 
umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one 
pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 
realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone 
lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. 
Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i 
niezapłacone. 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby materiały składowane na budowie, były zabezpieczone przed 
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uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany chwili wbudowania 
lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 
realizacją umowy, a do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, miejscach 
zapewnionych przez wykonawcę. 

Wykonawca zapewni, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o 
takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, 
jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 
zatwierdzony zamienny typ materiału nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

5. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją 
umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

6. TRANSPORT 

Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją 
umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na 
polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
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7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. Przed zatwierdzeniem 
programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 
ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

7.2. Pobieranie próbek. 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

7.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją 
umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on 
przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją 
umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników 
badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również 
przez, niego zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Dla 
celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i 
producenta materiałów- zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacją 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Rozbudowa z przebudową pomieszczeń magazynowych oraz świetlicy, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na 

pomieszczenia biurowe i budowa schodów zewnętrznych wraz z budową zewnętrznych instalacji oraz przebudową wewnętrznych 

instalacji w budynku DPS im. Św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25, dz. nr 19/2 obr. 8 jedn. ewid. Podgórze 

umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, 
na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzi ć badania niezależnie od wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 
wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

7.4. Certyfikaty i deklaracje 

ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98); 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub  
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  
3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 

8. OBMIARY ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość 
podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o 
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru 
są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd 
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż 
linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają 
być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone 
przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one 
być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
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8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także przeprowadzone 
przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w 
robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się 
bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w 
punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z 
prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie 
realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z późniejszymi 
zmianami; 

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) 
wraz z późniejszymi zmianami; 

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157); 

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz. 163) wraz z 
późniejszymi zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT 

B.01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
prowadzonych w ramach inwestycji pt.: „Rozbudowa z przebudową pomieszczeń magazynowych oraz 
świetlicy, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia biurowe i budowa 
schodów zewnętrznych wraz z budową zewnętrznych instalacji oraz przebudową wewnętrznych instalacji w 
budynku Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25, dz. nr 19/2, obr. 8 
jedn. ewid. Podgórze.” 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót rozbiórkowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
Blach trapezowa stalowa, kątówki drewniane, gruz betonowy i ceglany, stal, szkło, materiały sztuczne. 
Odzysk materiałów jest możliwy tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich narzędzi 

mechanicznych. Ze względu na lokalizację przedmiotowych pomieszczeń oraz sąsiedztwo funkcjonującego 
budynku DPS zabrania się wykonywania rozbiórki przy użyciu ciężkiego sprzętu. 

3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu 

zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Wywożony gruz, elementy konstrukcji należy 
umieszczać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, zabezpieczone przed spadaniem, przesuwaniem 
oraz nadmiernym pyleniem - w sposób niezagrażający innym użytkownikom dróg. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego 
poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, 
opracować harmonogram robót rozbiórkowych, teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
zdemontować istniejące zasilanie w energie elektryczną, instalacje teletechniczną i oraz wszelkie uzbrojenie. 
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Należy rozeznać konstrukcję poszczególnych elementów, mając na uwadze ich połączenia między sobą 
oraz stopień zniszczenia, aby można było dobrać właściwy sposób rozbiórki. Na podstawie oględzin ustala się 
kolejność robót i sposoby ich wykonania. 

Dobór metody rozbiórki - metodę wykonywania prac dobrać w zależności od warunków i rozmiarów 
rozbiórki oraz od tego czy materiał uzyskany w pracach rozbiórkowych ma być powtórnie wykorzystany. 

Przy robotach rozbiórkowych na wysokości powyżej 4m należy zabezpieczyć robotników pasami. 
Ogólnie metody rozbiórki dzieli się na: 

- ręczne, 
- mechaniczne (młotami pneumatycznymi, piłami tarczowymi lub linowymi do betonu, 

urządzeniami rozpierającymi itp.); 
- przy użyciu materiałów wybuchowych. 

Wyklucza się zastosowanie metody rozbiórki przy użyciu materiałów wybuchowych w w/w obiekcie. 

5.2. Wstęp 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

5.2.1. Przebieg robót rozbiórkowych 

Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. 
Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów przyległych. Rozbiórkę 
rozpoczyna się od demontażu instalacji, i innych elementów wykończenia. Przed przystąpieniem do 
demontażu instalacji należy je odłączyć od zasilania. W pierwszej kolejności należy zdemontować pokrycie 
oraz rozebrać konstrukcję więźby dachowej na przebudowywanej części obiektu. Elementy wykończenia i 
wyposażenia oraz materiały z odzysku, a także gruz wnosi się ręcznie lub przy zastosowaniu prostych 
przenośników. W przypadku rozbiórki stropu nad parterem należy w pierwszej kolejności odsłonić połączenie 
pomiędzy częścią przewidziano do rozbiórki a częścią, która ma pozostać. Jeżeli części te są powiązane ze 
sobą zbrojeniem pręty zbrojeniowe należy odkuć i uciąć. Strop należy rozbierać etapowo bez powodowania 
upadku większych fragmentów. Rozbiórkę ścian i posadzek lub ich fragmentów można wykonać ręcznie przy 
pomocy przecinaków i młotków lub w przypadku posadzki mechanicznie przez nacięcie warstw 
posadzkowych piłami tarczowymi, rozdrobnienie przy pomocy młotów pneumatycznych. Ściany rozebrać 
należy generalnie do poziomu projektowanych wieńców stropu parteru. Wyjątkiem jest istniejąca 
uszkodzona ściana przy schodach na dziedziniec którą należy rozebrać do poziomu umożliwiającego 
wykonanie projektowanej belki żelbetowej B-2. Rozebrać należy również konstrukcję schodów na dziedziniec 
oraz istniejącą nawierzchnię dziedzińca. W ramach prac rozbiórkowych należy wykonać gniazda pod oparcie 
projektowanych wieńców i belek stropu parteru. 

W pomieszczeniu świetlicy w ramach prac rozbiórkowych przewiduje się demontaż dwóch istniejących 
okien wraz ze ścianką podokienną oraz rozbiórkę ścian pod już wykonanymi projektowanymi nadprożami 
stalowymi. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do rozbiórki ścian w projektowanych otworach jest 
wykonanie wcześniej nadproży. Aby zapobiec naruszeniu fragmentów ścian nie przewidzianych do rozbiórki 
ściany należy naciąć na krawędziach projektowanych otworów. 

5.2.2. Zapisy w Dzienniku Budowy 

Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku budowy, który oprócz danych 
porządkowych powinien podawać: kolejność i sposób wykonywania robót, protokolarne stwierdzenie, czy 
ściany, stropy, schody i dach oraz inne części budynku, na których będą pracowali robotnicy lub będą 
ustawione rusztowania albo drabiny, mają dostateczną wytrzymałość, opis środków zabezpieczających, które 
zostały użyte przy rozbiórce, opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót 
i bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę. 

5.2.3. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz 
zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. 
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Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na teren rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 
Przed przystąpieniem do rozbiórki - należy opracować program rozbiórki, a załogę zapoznać z nim oraz z 
bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych. Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca 
na wysokości i spadające odłamki oraz możliwość przywalenia pracowników gruzem lub obalanym 
elementem. Ze względu na prowadzenie prac w funkcjonującym obiekcie DPS`u należy również zwrócić 
szczególną uwagę na zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób postronnych. 

Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu i 
wystających części budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie można 
gromadzić na stropach, pomostach i schodach. 

Teren robót rozbiórkowych oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. 
Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy na 

wysokości, być zaopatrzeni w kaski ochronne i przy pracy na wysokości powyżej 2m nad terenem lub 
pomostem rusztowania wyposażeni w pasy z lina długości do 3 m, która przywiązuje się do mocnej części 
ściany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do ściany. 

Zabronione jest m.in.: 
- wykonywanie rozbiórki podczas silnych wiatrów (80 km/h), 
- zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki. 

Ponadto urządzenia użyteczności publicznej, takie jak latarnie, słupy, przewody, roślinność, należy 
zabezpieczyć przed zniszczeniem czy uszkodzeniem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w OST, a sprawdzenie i odbiór robót 
winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami. 

6.2. Warunki szczegółowe 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót 

zgodnie z dokumentacja projektową i SST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Księgi obmiarów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 

10. NORMY l PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom l Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 
Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach 

rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, póz. 
47.) 

Rozporządzenie MP i PS z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U. z 1997 r. Nr 10, póz. 47.) 
Gilewicz A., Szymański M. T: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w budownictwie. K.W.P. Bud-Ergon Sp. z o.o., 

Warszawa 1993. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
KOD CPV - 45111200-0 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych w ramach inwestycji pt.: „Rozbudowa z przebudową pomieszczeń magazynowych oraz świetlicy, 
zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia biurowe i budowa schodów 
zewnętrznych wraz z budową zewnętrznych instalacji oraz przebudową wewnętrznych instalacji w budynku 
Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25, dz. nr 19/2, obr. 8 jedn. ewid. 
Podgórze.” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych. 

B.02.01.00 Wykopy wewnątrz budynku – na terenie dziedzińca wewnętrznego 
B.02.02.00 Wykopy na zewnątrz budynku 
B.02.03.00 Wykonanie zasypów przestrzeni pod projektowanym stropem 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogólne. 

1.4.1. Fundament konstrukcji 

Element konstrukcji współpracujący z gruntem - przekazujący wszelkie obciążenia z konstrukcji na grunt. 

1.4.2. Wskaźnik zagęszczenia 

Jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gatunkowego Qd gruntu sztucznie zgęszczonego (nasypu) 
do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Qds. 

1.4.3. Wilgotność optymalna gruntu 

Wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt ubijany w sposób znormalizowany 
uzyskuje maksymalna gęstość objętościowa Qds. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Do wykonania robót wg B.02.01.00 i B.02.02.00 materiały nie występują 

Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują poza wykonaniem wykopów w osłonie ścianek 
szczelnych. 
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2.2. Grunty do wykonania zasypu wg B.02.03.00 

Do wykonania zasypu przestrzeni pod projektowanym stropem należy stosować pospółki wirowo-
piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek: 

– uziarnienie do 50 mm, 
– łączna zawartość frakcji kamiennej i wirowej do 50%,  
– zawartość frakcji pyłowej do 2%,  
– zawartość cząstek organicznych do 2%. 

2.4. Do zasypywania wykopów wg B.02.01.00 i B.02.02.00 może być użyty grunt wydobyty z tego 
samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów 
budowlanych itp.  

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy użyciu 
dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne. 

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń podziemnych lub 
przewodów instalacyjnych nie przewidzianych w dokumentacji technicznej roboty należy przerwać do czasu 
ustalenia pochodzenia tych instalacji określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze, 
bezpieczne prowadzenie robót. 

W przypadku gdy w czasie wykonania robót ziemnych zostaną ujawnione niewybuchy lub przedmioty 
trudne do zidentyfikowania, należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty, a miejsca niebezpieczne ogrodzić 
i oznakować napisami ostrzegawczymi oraz powiadomić niezwłocznie właściwy organ administracji 
państwowej. 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budowa obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. 

W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych. W nawiązaniu do 
badań geologicznych. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 

– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
– w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ 
wód opadowych 
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- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 

Ze względu na małe gabaryty koniecznych do wykonania wykopów oraz ograniczony teren prac dopuszcza 
się możliwość wykonania wykopów o ścianach pionowych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed 
obsuwaniem przez odeskowanie. 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm. 

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Warstwa gruntu położona przy istniejących ścianach fundamentowych oraz nad istniejącymi 

fundamentami powinna być usunięta ręcznie. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej istniejącego 

poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.2. Zasyp przestrzeni pod projektowanym stropem wg. B.02.03.00 

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do wykonywania zasypu po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, 

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Przed wykonaniem zasypu koniecznie należy wykonać belkę 

stropu B-1 i dolną część belki stropowej B-2. 

5.2.2. Warunki wykonania zasypu: 

Przed rozpoczęciem wykonywania zasypu przestrzeń pod projektowanym stropem powinna być 

wyrównana i oczyszczona z odpadów i gruzu a następnie zagęszczona powierzchniowo. 

Układanie zasypu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwa. Całkowita grubość 
zasypu według projektu. Podczas zagęszczania zasypu należy uważać aby nie uszkodzić wykonanych już belek 
stropowych B-1 i B-2 oraz przewidzianych do zachowania ścian fundamentowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych 
powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 11. 

6.1. Wykopy wg B.02.01.00 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją 
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
– przygotowanie terenu 
– rodzaj i stan gruntu w podłożu 
– wymiary wykopów 
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 

6.2. Wykonanie zasypu wg B.02.03.00 

Sprawdzeniu podlega: 

– przygotowanie podłoża 
– materiał użyty na podkład 
– grubość i równomierność warstw podkładu 
– sposób i jakość zagęszczenia 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 
B.02.01.00 i B.02.02.00 – wykopy – m3 
B.02.03.00 – zasypy – m3 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z projektem i specyfikacją 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora nadzoru. 

8.2. Dokumenty i dane 

Podstawa dokonania oceny ilości i jakości robót są następujące dane i dokumenty: 
– Dokumentacja projektowa z naniesionym na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy 
– Dziennik Budowy 

8.3. Odbiór robót 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania wykopów z projektem. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

– Wyniki wszystkich wymaganych pomiarów 
– Protokoły odbiorów robót zanikających 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.  
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.  
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU 
KOD CPV - 45262310-7 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu 
w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro, występujących podczas inwestycji pt.: „Rozbudowa 
z przebudową pomieszczeń magazynowych oraz świetlicy, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń 
magazynowych na pomieszczenia biurowe i budowa schodów zewnętrznych wraz z budową zewnętrznych 
instalacji oraz przebudową wewnętrznych instalacji w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła 
II w Krakowie przy ul. Praskiej 25, dz. nr 19/2, obr. 8 jedn. ewid. Podgórze.” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające mające na celu 
wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzą: 
B.03.01.00 Wykonanie szalunków z blachy stalowej konstrukcyjnej trapezowej 
B.03.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi prostymi ze stali A-I i żebrowanymi ze 

stali A-III. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Blacha szalunkowa 

Blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 10029:2011. Blachy stosowane do 
wykonywania szalunków konstrukcji betonowych powinny ponadto odpowiadać następującym 
wymaganiom: 

 mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru 

 mieć trwałe cechowanie 

 mieć wybite znaki cechowe 
Do wykonania szalunków należy zastosować blachę o grubości 1.25mm i wysokości fali 85mm. Dopuszcza 

się zastosowanie blachy o innej geometrii pod warunkiem spełnienia wymagań maksymalnej strzałki ugięcia 
stropu w fazie wykonania do L/150. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

 zapewnić odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 

 zapewnić jednorodną powierzchnię betonu 

 zapewnić odpowiednią szczelność 

 zapewnić łatwy montaż 

 wykazać odporność na deformacje. 

2.2. Stal zbrojeniowa 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-EN 10080:2007. 
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Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025-1:2007. 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań 
rozwarstwień. 

Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej 

prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeśli: 

 mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

 nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25mm, zaś 
0,7mm dla prętów o większych średnicach. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

 znak wytwórcy, 

 średnice nominalną, 

 gatunek stali, 

 numer wyrobu lub partii, 

 znak obróbki cieplnej 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej 

wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

 na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń,  

 odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

 pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 
5mm na 1m długości pręta. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem 
wg wymiarów i gatunków. 

Dostarczona na budowę partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać 
laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

 nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

 nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,  

 stal pęka przy gięciu. 
Decyzje o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru. 

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej. 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowymi prętami wiotkimi w obiekcie objętym zakresem kontraktu stosuje 
się klasy i gatunki stali: 

StOS - okrągła, gładka, 34GS - okrągła, żebrowana 
Do zbrojenia mogą być używane pojedyncze pręty oraz siatki lub szkielety zbrojeniowe zgrzewane. 

3. SPRZĘT 

Rodzaje sprzętu używanego do robót zbrojarskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu 
z zarządzającym realizacją umowy. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Blachy szalunkowe i stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu aby 
uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonywanie zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków, 

rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna należy opalać 
np. lampami lutowniczymi a do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, odgięcia i 

rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy 
PN-EN 1992-1-1:2008.Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-
1:2008. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

c) Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i mocować do 

zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. Montaż zbrojenia z 
pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia 
bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Zbrojenie płyt 
prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie. Dla 
zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi 
lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

5.2. Montaż blach szalunkowych 

Po zazbrojeniu wieńców i belek stropowych należy wykonać w pierwszej kolejności dolne fragmenty tych 
elementów do dolnej powierzchni projektowanego stropu. Na tak przygotowanym podłożu zamontować 
blachy szalunkowe zapewniając minimum 5cm głębokość podparcia na podporach. Przed ułożeniem 
zbrojenia stropu należy uszczelnić trapez blachy na krawędzi stropu aby zapobiec niekontrolowanemu 
wypływowi mieszanki betonowej w czasie wykonywania stropu. Na wolnych krawędziach stropu 
zamontować belki stalowe kontowe a na nich oprzeć blachę szalunkową. Belki stalowe oprzeć na ścianach 
fundamentowych i projektowanych Bezkach stropowych wyrównując wcześniej powierzchnię zaprawą 
cementową. Blachy zabezpieczyć przed przesuwaniem kołkami zgodnie z zaleceniami wybranego producenta 
blachy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi zawartymi w ST „Wymagania 
ogólne" pkt. 7. 

Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. 
Kontrola zbrojenia obejmuje: 

– oględziny, 
– badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami 
– badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 
– badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 
– sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w specjalistycznych 

zakładach centralnych,  
– badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 

6.2. Warunki szczegółowe 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. W szczególności należy zwrócić uwagę na zachowanie 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Rozbudowa z przebudową pomieszczeń magazynowych oraz świetlicy, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na 

pomieszczenia biurowe i budowa schodów zewnętrznych wraz z budową zewnętrznych instalacji oraz przebudową wewnętrznych 

instalacji w budynku DPS im. Św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25, dz. nr 19/2 obr. 8 jedn. ewid. Podgórze 

dopuszczalnych tolerancji i właściwe rozmieszczenie prętów. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą: 
cięcie prętów (L- długość pręta wg Dokumentacji Projektowej, w - dopuszczalna tolerancja): 

• dla L<6,0m w = ±10mm 
• dla L> 6,0m w = ± 20mm 

usytuowanie prętów - otulenia zbrojenia w stosunku do Dokumentacji Projektowej: 
• dla L<0,5m w = ±10mm 
• dla 0,5m<L< 1,5m w = ±15mm 
• dla L>1,5m w = ±20mm 

usytuowanie prętów - odchylenia w stosunku do Dokumentacji Projektowej (h- całkowita grubość 
elementu): 

• dla h < 0,5m w = ±10mm 
• dla 0,5m< h < 1,5m w = ±15mm 
• dla h>1,5m w = ±20mm 

usytuowanie prętów - odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w ka dym punkcie zbrojenia (b 
całkowita grubość lub szerokość elementu): 

• dla b < 0,25m w = ±10mm 
• dla b < 0,50m w = ±1 5mm 
• dla b < 1 ,50m w = ±20mm 
• dla b > 1 ,50m w = ±30mm 

Niezależnie od powyższych tolerancji obowiązują następujące wymagania: 

 dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3%,  

 różnica w wymiarach oczek siatek nie powinna przekraczać +3 mm, 

 dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ±=l0mm, 

 liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 
20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce, 

 liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na 
tym pręcie, 

 różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±10 mm, 

 różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 10mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru szalunków jest m2. 
Jednostką obmiaru dla zbrojenia jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączna długość 

prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali użytej na 
zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też 
zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od 
wymaganych w projekcie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 .Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora nadzoru. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawa dokonania odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót - zgodnie z projektem i 

Specyfikacją Techniczną 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 

8.2.2. Zakres 

Zakres robót zanikających określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty 
potwierdzone przez Inspektora. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z SST. Odbiór odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora 
nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiór powinien 
polegać na sprawdzeniu: 

 zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 

 zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

 rozstawu strzemion, 

 prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

 prawidłowości osadzenia kotew, 

 zachowania wymaganej otuliny zbrojenia. 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogólne 
PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 1: Ogólne warunki 
techniczne dostawy 
PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 
budynków 
PN-EN 14782:2008 Samonośne blachy metalowe do pokryć dachowych, okładzin zewnętrznych i 
wewnętrznych – Charakterystyka wyrobu i wymagania 
PN-EN 10346:2015-09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 
plastycznej na zimno – Warunki techniczne dostawy 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

B.04.00.00 BETONOWANIE 
KOD CPV - 45262300-4 

1 WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych z betonu konstrukcyjnego ramach 
zadania pt.: „Rozbudowa z przebudową pomieszczeń magazynowych oraz świetlicy, zmiana sposobu 
użytkowania pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia biurowe i budowa schodów zewnętrznych wraz 
z budową zewnętrznych instalacji oraz przebudową wewnętrznych instalacji w budynku Domu Pomocy 
Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25, dz. nr 19/2, obr. 8 jedn. ewid. Podgórze.” 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wg Dokumentacji Projektowej. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3, wykonany z cementu, wody i kruszywa mineralnego 

o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B-25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości 

na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą beton jest zdolny wchłonąć do swojej masy w stanie 

suchym. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 

odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbę cykli zamrażania i odmrażania 
próbek betonowych. 

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w [MPa], 
działającego na próbki betonowe. 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - wytrzymałość zapewniona z 95% 
prawdopodobieństwem, uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150mm, 
wykonywanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 206:2014-04. 

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody, 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
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2.1. Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm 

polskich 

2.2. Składniki mieszanki betonowej 

2.2.1. Cement 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych 
wg normy PN-B-30010:2016-01 o następujących markach: 

marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 marki „35” – do betonu klasy wyższej ni B20. Wymagania 
dotyczące składu cementu - wg ustaleń normy PN-B-30010:2016-01 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem 
Ministra Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

 – Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%  

 – Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%  

 – Zawartość alkaliów do 0,6%  

 – Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%  

 – Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%  
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 

trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 

wyraźny napis zawierający następujące dane: 

 oznaczenie 

 nazwa wytwórni i miejscowości 

 masa worka z cementem 

 data wysyłki 

 termin trwałości cementu 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 

umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być 
przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 
zgodnie z PN-EN 147-2. 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:2006, PN-EN 

196-3+A1:2011 i PN-EN 196-6:2011, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni 

obejmuje tylko badania podstawowe. Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej 
zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

 oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:2006, PN-EN 196-3+A1:2011 i PN-EN 196-6:2011  

 oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:2006, PN-EN 196-3+A1:2011 i PN-EN 196-6:2011  

 sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających 
się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu.  
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

 Dla cementu pakowanego - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i ścianach) 

 Dla cementu luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe 
przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 
urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub 
otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
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cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

 po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.2.2. Kruszywo 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 
12620+A1:2010, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa nie 
powinny być większe niż: 

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

 składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2012, 

 kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2008, 

 zawartości pyłów mineralnych wg PN-EN 933-8+A1:2015-07 

 zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa wg PN-EN 1097-6:2013-11 i stałości zawartości frakcji 0–2mm. 

2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206:2014-04. Wodę 
przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich (woda ta nie wymaga badania). 

3. SPRZĘT 

Roboty betoniarskie można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników winno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować: 

 przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości 
między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, częstotliwości 6000 drgań/minutę,  

 przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora nadzoru, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. „gruszkami"). Ilość 
„gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
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4.2. Czas transportu i wbudowania: 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż :90 min. - przy temperaturze +15°C; 
70 min. - przy temperaturze +20°C oraz 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wstęp 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

5.2. Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentacje 
technologiczna (zaakceptowana przez Inspektora nadzoru) obejmująca: 

 wybór składników betonu, 

 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

 sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

 sposób transportu mieszanki betonowej, 

 kolejność i sposób betonowania, 

 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 

 sposób pielęgnacji betonu, 

 warunki rozformowania konstrukcji, 

 zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań,  

 prawidłowość wykonania zbrojenia, 

 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej i właściwy 
montaż taśm uszczelniających PVC, 

 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, miedzy innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych (szalunki, 
kanały, wpusty, sączki itp.), 

 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania, 

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

5.3.1. Dozowanie składników 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie z wagową 
dokładnością: 

2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
3% - przy dozowaniu kruszywa.  
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi winny być kontrolowane co najmniej raz w 

roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 

kruszywa. 

5.3.2. Mieszanie składników 

Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania 
się stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie 
powinien być krótszy ni 2 minuty. 

5.3.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
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opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych otulin zbrojenia. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada, 
w przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wys. 
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznej należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia - w fundamentach mieszankę betonową 
należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź te za pośrednictwem rynny, warstwami 
o grubości do 40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę betonowa 
należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, przy betonowaniu stref przydylatacyjnych 
stosować wibratory wgłębne. 

5.4. Zagęszczanie betonu 

Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

 przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory, buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości 
miedzy prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/minutę, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30sek, po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym, kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie 
oddalone o 1,4R (gdzie R skuteczny promień działania wibratora) 

 przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) – stosować łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości, 

 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sek. 

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i 
od 1,0 do 1,5m w kierunku długości elementu. 

Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola, mocowanie 
wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

5.5. Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem i uszczelniać taśmami dylatacyjnymi PVC lub innymi taśmami przewidzianymi do przerw 
roboczych za zgodą Inspektora nadzoru. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego, 

 zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu 
cementowego o grubości 2-3mm lub zaprawy cementowej 1: 1 o grubości 5mm. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy 
w układaniu betonu zagęszczanego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć 
później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu, jeśli temperatura powietrza jest wyższa 
niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy 
unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
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5.6. Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji jest wykonywane również w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.7. Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-EN 206:2014-04 i dodatkowymi wymaganiami 
GDDP oraz gromadzenia, przechowywania i okazywania Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. 

W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualna norma i niniejszymi ST oraz 
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

 badanie składników betonów, 

 badanie mieszanki betonowej, 

 badanie betonu. 
Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-EN 206:2014-04 podano poniżej. 

5.8. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

5.8.1.Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niż szych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura 
mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. Przy przewidywaniu 
spadku temperatury potniej 0°C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć działania 
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.9. Pielęgnacja betonu 

5.9.1.Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3x na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej, beton należy polewać w 
ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni – jak punkt wyżej. Nanoszenie 
błon nieprzepuszczających wodę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną 
warstwa konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej 
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. W 
czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.10. Wykańczanie powierzchni betonu 

5.10.1.Równość powierzchni i tolerancje 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
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 Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie. 

 Pęknięcia są niedopuszczalne. 

 Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod warunkiem, że 
zostanie zachowana otulina zbrojenia betonu min. 4,0cm dla fundamentów i 2.5cm dla pozostałej 
konstrukcji. 

 Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 
mniejsze niż 4,0cm dla fundamentów i 2.5cm dla pozostałej konstrukcji, a powierzchnia na której 
wystąpią nie większa ni 0,5% powierzchni. 

5.10.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeśli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy: 

 Wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków. 

 Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić 
packami, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnie bez dołków i porów. Wyrównana wg 
powyższych zaleceń powierzchnie należy obrzucić zaprawa i lekko wyszczotkować wilgotna 
szczotka, aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.11. Rusztowania 

5.11.1.Projekt rusztowań i jego zatwierdzenie 

Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inspektorowi szczegółowe projekty deskowań i stemplowań, 
niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed 
przystąpieniem do realizacji. Do rusztowań drewnianych należy stosować drewno: II lub III klasy - na belki 
klatek podpierających konstrukcje na stemplowaniu IV i V klasy – na deski pomostu, poręcze itp. 

W uzasadnionych przypadkach zamiast drewna iglastego można stosować drewno dębowe. Podstawową 
zasadą przy projektowaniu i wykonaniu rusztowań powinno być zapewnienie stabilności ich konstrukcji. 
Akceptacja dokumentacji technicznej rusztowań przez Inspektora nadzoru, nie zwalnia wykonawcy od pełnej 
odpowiedzialności za poprawne zaprojektowanie, wykonanie i rozebranie rusztowań. 

5.11.2. Warunki wykonania rusztowań 

Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby 
zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas betonowania. 

Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ na jego 
wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1309-1:2002 i PN-EN 1310:2000. 

5.12. Deskowania 

5.12.1. Uwagi ogólne 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny) powinny być wykonane 
według projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. 
Obliczenia prowadzić dla warunków podanych w następujących normach: PN-EN 1995-1-1:2010 
Projektowanie konstrukcji drewnianych – Część 1-1: Postanowienia ogólne – reguły ogólne i reguły dotyczące 
budynków. 

Konstrukcje deskowań winne być sprawdzone na siły wywołane: 

 parciem świeżej masy betonowej, 

 uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników, 

 dodatkowe obciążenia, wynikające z: szybkości betonowania sposobu zagęszczania, obciążenia 
pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania winna spełniać następujące warunki: 
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 zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

 zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

 zapewniać odpowiednią szczelność, 

 zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, wykazywać odporność na 
deformacje pod wpływem warunków atmosferycznych. 

5.12.2. Materiały 

Deskowania zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejka, płyty pilśniowe). 
Deskowania należy wykonywać z desek drzew iglastych III lub IV kasy. Minimalna grubość desek 32mm, 
maksymalna szerokość 18cm. Powinny one odpowiadać warunkom podanym w "Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" - tom l - część l - rozdziały 5.5.1. i 5.6.2. Dopuszcza się 
stosowanie zinwentaryzowanych deskowań typu przemysłowego, posiadających odpowiednie atesty. 

Deskowanie powinno składać się z tarcz łączonych na złącza łatwe do założenia i zdjęcia, zapewniające 
szczelność deskowania. Powierzchnia betonu powinna być gładka i równa. Płaszczyzny i krawędzie powinny 
być proste lub odpowiednio sfazowane. Wszystkie elementy mocujące deskowania przechodzące przez 
beton musza zostać uzgodnione z kierownikiem budowy. Po rozebraniu deskowań łączniki muszą być 
usunięte, a otwory wypełnione na świeżo zaprawą. W powierzchnie wewnętrzne deskowań musza być w 
dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone. 

5.12.3.Przygotowanie deskowania 

Przy stosowaniu deskowań drewnianych deski winny być jednostronnie strugane i przygotowane do 
łączenia. Należy zwrócić uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań 
ścian i stropu. Zaleca się stosowanie sfazowań o wymiarach 2-4cm na stykach dwóch prostopadłych do siebie 
ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie sfazowanie wykonać również wtedy, gdy nie 
przewidziano go w projekcie, w takim wypadku należy przeprowadzić, w miarę potrzeby, korektę 
rozmieszczenia zbrojenia a zmianę rozmieszczenia winien zatwierdzić Inspektor nadzoru. 

Zaleca się wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykających się z masą betonową przez 
pokrywanie drewna sklejką, płytami z tworzyw, warstwami z żywic lub użycie zinwentaryzowanych deskowań 
o uszlachetnionej powierzchni. 

5.12.4. Dopuszczalne ugięcia deskowania.  

Dopuszczalne ugięcia deskowania wynoszą: 

 deskach i belkach pomostów - 1/200L, 

 w deskach deskowań widocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych -1/400L,  

 w deskach deskowań niewidocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych -1/250L 

5.12.5. Usuwanie deskowań i rusztowań 

Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wymaganą 
projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków 
dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzona nieniszczącymi metodami badań. 

Rozdeskowanie powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający jakiekolwiek uszkodzenia 
wykonanych robót oraz samych deskowań. Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe 
szkody. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badanie wytrzymałości na ściskanie 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcje należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciokątnych o boku 15cm w ilości nie mniejszej niż 3 kostki w 
każdym ciągłym cyklu betonowania. 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót 
winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 
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6.2. Warunki szczegółowe 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 

6.3. Ocena wykonania deskowań 

Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą dodatni wynik, deskowanie należy uznać za wykonane prawidłowo. W 
przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy deskowanie uznać w całości lub części 
za wykonane niewłaściwie. 

W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres napraw 
deskowania i odnotować to w protokole z oceny deskowań. 

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby możliwość 
jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z wymaganiami i powinno 
być rozebrane oraz wykonane ponownie. Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania 
mieszanki betonowej powinno być potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku 
budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 
B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora 
nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2.1. Dokumenty i dane 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawa dokonania oceny 
ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 
akceptowanymi przez Inspektora nadzoru, 

 atesty użytych materiałów budowlanych, 

 Dziennik Budowy, 

 uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

8.2.2. Zakres 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 układu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania. 

 rozmieszczenie i osadzenie osprzętu przewidzianego do zabetonowania w elementach 
konstrukcji, elementy technologiczne, instalacji elektrycznych i sanitarnych. 

8.2.3. Odbiór deskowań 
Do odbioru deskowań powinny być przedłożone dokumentacje techniczne deskowań oraz zapisy w 

dzienniku budowy dotyczące poszczególnych rodzajów wykonanych deskowań. 
Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno być 

dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. 
Ocena jakości materiałów przy odbiorze deskowania powinna być dokonywana pośrednio na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów wystawionych przez 
producentów. 
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Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać: 

 przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie, 

 szczelność deskowania, 

 wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była przewidziana, 

 prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie, 

 usunięcia z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 

 powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, 

 sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

8.3. Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

 wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,  

 protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B30010:2016-01 Cement -- Cement portlandzki biały 
PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 
PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości 
objętości 
PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie składu 
ziarnowego -- Metoda przesiewania 
PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn -- 
Wskaźnik kształtu 
PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 8: Ocena zawartości 
drobnych cząstek -- Badanie wskaźnika piaskowego 
PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6: Oznaczanie 
gęstości ziarn i nasiąkliwości 
PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 1309-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica -- Metoda oznaczania wymiarów -- Część 1: Tarcica 
PN-EN 1310:2000 Drewno okrągłe i tarcica -- Metody pomiaru cech 
PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: Postanowienia ogólne -- 
Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

B.05.00.00 ROBOTY MUROWE 
KOD CPV - 45216100-5 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 
murowych wykonywanych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa z przebudową pomieszczeń magazynowych 
oraz świetlicy, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia biurowe i 
budowa schodów zewnętrznych wraz z budową zewnętrznych instalacji oraz przebudową wewnętrznych 
instalacji w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25, dz. nr 
19/2, obr. 8 jedn. ewid. Podgórze.” 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczna 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie konstrukcji murowych z pustaków ceramicznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi 
zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. Mury i ścianki z 
pustaków ceramicznych poryzowanych. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie 
obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. 
Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora nadzoru. 

2.1. Elementy murowe – pustaki ceramiczne poryzowane, nadproża systemowe 

Rozróżnia się kategorie I i kategorie II elementów murowych. 
Do kategorii I zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje, że w zakładzie stosowana jest 

kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, że prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na 
ściskanie mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej jest nie większe ni 5%. 

Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość średnią, a 
pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione. 

Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach 
przedmiotowych lub aprobatach technicznych. 

Klasy elementów oraz ich właściwości należy dobierać w zależności od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, 
przewidywanych wartości obciążeń działających na konstrukcje oraz warunków środowiskowych. 
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2.2. Zaprawy do murowania 

Do wykonywania murów powinny być stosowane zaprawy - ściany nośne zewnętrzne na zaprawie 
ciepłochronnej marki M2, zaprawy ciepłe, zawierające kruszywo lekkie (np. żużel pumeksowy), 
odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i przygotowane wg sprawdzonej doświadczalnie 
receptury; ściany wewnętrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M12 wg PN-907B-14501. 

2.3. Kotwy do łączenia murów powinny być ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-88/H-84020 

2.4. Gwoździe budowlane okrągłe do mocowania ościeżnic — 5,5x150 lub 6.0x175 wg BN-87/5028-12. 

2.5 Zbrojenie muru prefabrykowane kratowniczki do zbrojenia murów wykonane z płaskownika i 
drutu ze stali niskowęglowej z powłoką cynkową. Wysokość ratowniczki dostosowana do grubości 
wykonywanego muru. 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora nadzoru, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wstęp 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót murowych 

Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrole co najmniej: 

 zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów, 

 zgodności usytuowania, wymiarów i katów krzyżowania ścian, 

 zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 

 sprawności stosowanego sprzętu. 
Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów certyfikatów 

zgodności lub deklaracji zgodności lub te prowadzić badania we własnym zakresie i oceniając je zgodnie z PN-
B-03002.1999. 

5.3. Zasady ogólne 

Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych grubości 
spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Spoiny w dwóch następujących po sobie warstwach poziomych 
muru powinny się mijać co najmniej o 6cm. W spoinach poziomych muru stosować należy zbrojenie 
ratowniczkami nad i pod otworami okiennymi i drzwiowymi, na załamaniach czy połączeniach ścian. Ilość 
zastosowanego zbrojenia dostosować do zaleceń wybranego producenta kratowniczek. 

W pierwszej kolejności należy wykonać ściany nośne. Ściany działowe należy murować po zakończeniu 
ścian konstrukcyjnych kondygnacji. 

Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. Różnica poziomów 
wznoszenia nie powinna przekraczać 4 m w przypadku murów z cegły i 3,0 m w przypadku murów z bloków i 
pustaków. W miejscach połączeń murów wznoszonych niejednocześnie należy stosować zazębione strzępia 
końcowe. Przy większych różnicach w poziomach wznoszenia należy stosować strzępia schodowe lub przerwy 
dylatacyjne. 
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Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziaływaniem 
warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu) za pomocą folii, mat itp. W 
przypadku dłuższej przerwy we wznoszeniu murów, trwającej ponad 1 tydzień, lub gdy występują opady 
ciągłe - należy wykonać mury zabezpieczyć przed opadami od góry pasem papy. 

Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych temperatur powinny 
zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi. Ściany 
z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropów każdej kondygnacji za pomocą 
wieńców żelbetowych. 

Szybkość wznoszenia murów powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju zaprawy w murze i jej 
wytrzymałości. 

Liczba bloków połówkowych użytych do wykonywania murów nośnych nie powinna przekraczać 15%. W 
miejscach oparć belek stalowych lub żelbetowych ostatnie trzy warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej 
na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej M2. 

Nie dopuszcza się wbudowywania elementów uszkodzonych w stopniu przekraczającym wielkości podane 
w BN-90/6745-01. W ścianach nie dopuszcza się wykonywania bruzd, przebić i wnęk, z wyjątkiem bruzd 
skrobanych oraz gniazd i przebić rozwiercanych dla przewodów instalacyjnych. 

Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy użyciu 
zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 i -2mm. Spoiny pionowe uważa 
się za wypełnione, jeżeli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości spoiny. W przeciwnym razie spoiny należy 
uważać za niewypełnione. 

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin wspornych nie powinna być większa 
niż 3 mm z odchyleniem -1mm. 

Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. Spoinowanie można wykonywać 
równocześnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Mury tynkowane lub spoinowane po 
zakończeniu murowania należy wykonywać na spoiny niepełne, pozostawiając spoinę niewypełnioną 
zaprawą na głębokość ok.15 mm od lica W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 
mm większa od średnicy zbrojenia umieszczonego w spoinie. 

5.4. Przewody dymowe, wentylacyjne z pustaków „Schiedel” 

Przewody dymowe powinny spełniać wymagania PN-89/B-10425. Przewody dymowe należy wykonywać 
z pustaków „Schiedel” lub cegieł pełnych o wytrzymałości średniej nie niższej niż 15 MPa. 

Przewodów dymowych, wentylacyjnych nie należy wykonywać z elementów murowych drążonych. 
Pustaki ceramiczne kominowe nie powinny wykazywać rys lub pęknięć przechodzących przez całą grubość 
ścianek pustaka. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór robót 
winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych 
materiałów. Wymagania i badania przy odbiorze murów wykonanych z elementów murowych reguluje 
norma PN-68/B-10020. 

6.2. Zgodność z dokumentacją 

Roboty murowe z pustaków ceramicznych powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, 
uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane 
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym 
równorzędnym dowodem. 

6.3. Badania 

Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z pustaków ceramicznych stanowią następujące 
badania: 
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 badanie materiałów, 

 badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych. 

6.3.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze pustaków należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności wytrzymałości na ściskanie oznaczonej na pustakach z zamówieniem i 
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, 
opukiwanie i mierzenie: 

o wymiarów i kształtu pustaków,  
o liczby szczerb i pęknięć, 
o odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości pustaków przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.3.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencje 

w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 Dopuszczalne odchyłki [mm] 

Rodzaj odchyłek mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia:   
– na 1 metrze długości 3 6 

– na całej powierzchni 10 20 

Odchylenia od pionu   
– na wysokości 1 m 3 6 

– na wysokości kondygnacji 6 10 
– na całej wysokości 20 30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu   

– na 1 m długości 1 2 
– na całej długości 15 30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu   
– na 1 m długości 1 2 
– na całej długości 10 10 

Odchylenia wymiarów otworów w   
świetle o wymiarach:   
do 100 cm   

szerokość +6, –3 +6, –3 
wysokość +15, –1 +15, –10 

ponad 100 cm   
szerokość +10, –5 +10, –5 
wysokość +15, –10 +15, –10 

6.3.4. Warunki przystąpienia do badań 
Badania należy przeprowadzać zarówno w trakcie odbioru częściowego (miedzyoperacyjnego) 

poszczególnych fragmentów robót murowych, jak i w czasie odbioru całości tych robót. Dokumenty 
warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w normie. 

Do badania robót zakończonych wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 

 protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów, 
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 protokoły odbiorów częściowych (miedzyoperacyjnych), 

 zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 

6.3.5. Opis badań. 
Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych 

dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz 
z powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym 
względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 

6.3.6. Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych 
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów otworów należy 

przeprowadzać przez porównanie murów z dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez 
oględziny zewnętrzne i pomiar. Pomiaru długości i wysokości murów należy dokonywać taśmą stalowa z 
podziałka centymetrową, zaś grubości murów i wymiarów otworów – przymiarem z podziałka milimetrowa. 
Jako wynik należy przyjmować wartość średnią pomiarów wykonanych w trzech miejscach. 

Sprawdzenie prawidłowości wiązania i zbrojenia murów, połączeń, ułożenia nadproży i osadzenia 
ościeżnic należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i pomiar na 
zgodność z wymaganiami podanymi w normie. 

Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia murów i po ich 
ukończeniu. W przypadkach gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin nie została przekroczona, 
należy wykonać pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziałka milimetrowa i określić 
grubości spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020. 

Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez przykładanie 
do powierzchni muru łaty do kontroli o długości 2m oraz przez pomiar wielkości prześwitu między łatą a 
powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do mm. 

Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem 
z podziałka milimetrowa. Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnica i łata 
kontrolną lub poziomnicą wężową. 

Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzać stalowym 
kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem podziałką milimetrową. Prześwit w odległości 1m od 
wierzchołka mierzonego kata nie powinien przekraczać wartości podanej w normie. 

6.3.7. Ocena wyników badań 
Jeżeli badania przewidziane w normie dały wynik dodatni, wykonane roboty murowe należy uznać za 

zgodne z wymaganiami normy. 
W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja 

przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od 
postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. Mury zagrażające bezpieczeństwu budowli lub nie 
odpowiadające określonym w projekcie założeniom funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie 
wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do badań. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora 
nadzoru. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z SST Podstawa dokonania oceny 
ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 
akceptowanymi przez Inspektora nadzoru, 

 atesty użytych materiałów budowlanych, 

 Dziennik Budowy, 

 uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z SST. Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone 
następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu. 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN – 68 / B – 10020 – Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN – 79 / B – 06711 – Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  
PN – 65 / B – 14504 – Zaprawy budowlane cementowej 
PN-EN 771-4:2004 wraz ze zmianą 
PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych – część 1: Elementy murowe 
ceramiczne 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

B.06.00.00 WIĘŹBA DACHOWA 

KOD CPV – 4526100-6 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 
drewnianej więźby dachowej wraz z wykonaniem pokrycia i odwodnienia ramach zadania pn.: „Rozbudowa 
z przebudową pomieszczeń magazynowych oraz świetlicy, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń 
magazynowych na pomieszczenia biurowe i budowa schodów zewnętrznych wraz z budową zewnętrznych 
instalacji oraz przebudową wewnętrznych instalacji w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła 
II w Krakowie przy ul. Praskiej 25, dz. nr 19/2, obr. 8 jedn. ewid. Podgórze.” 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczna 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie konstrukcji drewnianej więźby dachowej wraz z pokryciem i instalacją odwodnienia. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi 
zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza się 
możliwość zastosowania elementów z rozbiórki dachu istniejącego – więźby dachowej i pokrycia pod 
warunkiem dopuszczenia ich przez Inspektora. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie 
obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. 
Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora nadzoru. 

2.1. Drewno konstrukcyjne 

Drewno lite stosowane do konstrukcji powinno spełniać wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 
518 lub PN-EN 519. Klasy drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN 338. Wilgotność drewna 
iglastego nie powinna być wyższa niż 18 % dla konstrukcji chronionej przed zawilgoceniem. Tarcica powinna 
być przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021. 

2.2. Łączniki mechaniczne 

Wszystkie łączniki stosowane w więźbie dachowej w postaci gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, 
pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania norm PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 
14545 i PN-EN 14592. 

2.3. Impregnat 

Preparat do zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopodobnych przed korozją biologiczną powinny 
być zgodne z wymaganiami normy PN-C-04906:2000 oraz wymaganiami ogólnymi podanymi w aprobatach 
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technicznych. Preparat do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinny 
spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 

2.4. Folia paroprzepuszczalna 

Folia wstępnego krycia – odporna za rozerwanie włóknina poliestrowa z poszyciem z otwartego dyfuzyjnie 
poliuretanu. Duża odporność na rozerwanie powinna zapewnić maksymalne bezpieczeństwo przy chodzeniu 
po ołaceniu dachu.  Dane techniczne: 

Klasyfikacja pożarowa: trudno zapalny BI 
Siła rozrywająca: 350N/5cm zgodnie z DIN EN 12311 
Wodoszczelność: wodoszczelny wg. DIN EN 13111 
Wartość Sd: ok. 0.15m 
Odporność temperaturowa: -40°C do +80°C 
Masa: ok. 190g/m 
Mocowanie do podłoża: wstępne-mechaniczne za pomocą zszywek lub gwoździ, docelowe 

mocowanie kontrłatami 
Łączenie pasów: na zakład min. 15cm, łączenia foli uszczelnia się za pomocą taśmy 

samoprzylepnej do PE 

2.5 Blacha pokrycia 

Wszelkie materiały do wykonywania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. Blacha stalowa trapezowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
14782:2008. Grubość blachy 0.55mm. Blacha powlekana na stronie licowej powłokami poliestrowymi 25 lub 
35 mikrometrów, a na stronie spodniej powłoką epoksydową 10 mikrometrów. Wysokość trapezu i kolor 
dostosować do pokrycia istniejącego. Dopuszcza się zastosowanie blachy z rozbiórki pod warunkiem 
dopuszczenia ich przez Inspektora. Ze względu na mały spadek połaci dachowej pokrycie należy wykonywać 
na całej długości połaci z jednego arkusza blachy – zabrania się wykonywania połączeń blach poprzecznych 
do kierunku spadku połaci. 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora nadzoru, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wstęp 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

5.2. Więźba dachowa 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Rozstaw krokwi 
dachowych dostosować do rozstawu krokwi nad korytarzem. Jeżeli zachodni konieczność obróbki końców 
elementów podczas montażu, długości powinny być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest 
zależny od sposobu obróbki końców elementów. 

Elementy drewniane stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane co 
najmniej jedną warstwą papy. 

Łaty powinny mieć przekrój nie mniejszy niż 38x50mm. Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do 
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każdej krokwi jednym gwoździem okrągłym 40x100mm lub kwadratowym 35x100cm. Długość gwoździa 
powinna być co najmniej 2.5 razy większa niż grubość łaty. Styki łat powinny znajdować się na krokwi. 
Odchylenie od wymaganego położenia nie powinno być większe niż 2mm na 1m i 30mm na całej długości 
dachu. Wzdłuż okapu powinna być umocowana deska. 

Wszystkie połączenia więźby dachowej należy wzmacniać łącznikami stalowymi. Wszystkie elementy 
wykonane z drewna należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną oraz dodatkowo zabezpieczyć 
impregnatem przeciwogniowym. 

5.3. Wymagania dla podkładu 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
 pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju 

pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 

 równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania a 
łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy 
niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 

 równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co najmniej 
3 krokwiach (przy podkładzie z łat). 

 podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość 
szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny 
dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem 
asfaltowym, 

 w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 
usztywnione krawędzie zewnętrzne 

5.4. Pokrycie dachowe 

Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym w PN-B-
02361:1999. Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy 
było na spodzie. Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z 
kierunkiem przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych 
na spływ dodatkowych ilości wód opadowych i może on obejmować pas o szerokości nie większej niż 3 m. 
Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy pochyleniach mniejszych niż 55%. 
Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku możliwości 
spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi podłużnych blachy, zamiast 
uszczelek należy stosować kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny. Długość stosowanych blach powinna 
być nieco większa od szerokości połaci. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakładach poprzecznych należy 
stosować uszczelki. W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi 
można mocować tylko blachą górną. Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 
mm w przypadku pochylenia połaci większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm – przy pochyleniu 
mniejszym niż 55%. Blachy należy mocować za pomocą łączników przechodzących przez grzbiety fałdy, z 
zastosowaniem dodatkowych elementów podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów 
fałdy. Łącznikami należy mocować każdy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich – co drugi 
grzbiet. Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych co 12 m. Nie 
należy stosować odwodnienia typu wewnętrznego. 

5.5. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia . Obróbki l blachy stalowej powlekanej 
grubości od 0.5 do 0.6mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej niż -15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy 
pamiętać o zachowaniu dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób 
umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 
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5.6. Rynny i rury spustowe 

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. Przekroje poprzeczne rynien 
dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych 
powierzchni dachu (stropodachu). Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PNB-
94701:1999 i PN-B-94702:1999. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola wykonania drewnianej więźby dachowej 

Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji polega na 
kontrolowaniu zgodności ich wykonania z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji. Kontrola jakości robót obejmuje następujące czynności: 

a) kontrolę zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 
b) kontrolę elementów przed ich zmontowaniem, 
c) kontrolę gotowej konstrukcji, 
d) kontrolę stężenia i zwiatrowania konstrukcji. 
Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania 

konstrukcji drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena jakości materiałów 
przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz norm państwowych. 

Badania elementów przed ich zmontowaniem powinno obejmować: 
- sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej, 
- sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów 

konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką 
milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacja techniczną i wymaganiami podanymi w 
niniejszych warunkach technicznych 

- sprawdzenie wilgotności drewna 

6.2. Kontrola podkładu 

Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora 
nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 

6.3. Kontrola pokrycia 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 
pokrywczych, 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 
Pokrycia z blachy 
a) Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając 

zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 

dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 
wymaganiami norm przedmiotowych. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: 

 dla drewnianej konstrukcji więźby dachowej – m3 zużytego na tę konstrukcję drewna 

 impregnacja drewna – m2 powierzchni drewna w rozwinięciu 

 ołacenie połaci – m2 

 dla pokrycia dachowego – m2 

 dla obróbek blacharskich – m2 

 dla rynien i rur spustowych - mb 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00. Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na 
podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi 
protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. 

Roboty pokrywcze jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór robót obejmuje: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór częściowy poszczególnych etapów robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji, 

 odbiór końcowy. 
Odbiór powinien być przeprowadzony dla każdego rodzaju robót oddzielnie. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

 podłoża 

 jakości zastosowanych materiałów 

 kontrolę gotowej konstrukcji, kontrolę jej stężenia i zwiatrowania, 

 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 

 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 

połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po 
zakończeniu robót, po deszczu. 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuje sprawdzenie prawidłowości połączeń 
pionowych i poziomych, sprawdzenie mocowania elementów do ścian, sprawdzenie prawidłowości spadków 
rynien, sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe 
mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. Podstawą do odbioru robót 
pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 

 dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 

 zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

 protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Dokonanie odbioru końcowego również powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Więźba dachowa i ołacenie 

Płaci się za ustaloną ilość m3 konstrukcji więźby dachowej oraz ilość m2 łacenia, które obejmują: 

 prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót na miejsce wbudowania, 

 przygotowanie podłoża pod izolację przeciwwilgociową z papy pod murłatą, 

 montaż murłaty, 

 przygotowanie i odwiązanie elementów składowych konstrukcji. 

 impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych, 

 zmontowanie konstrukcji, 

 ułożenie folii wstępnego krycia, 

 przybicie kontrłat, 

 przybicie łat, 

 przycięcie łat przy krokwiach narożnych lub końcowych, 

 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 ustawienie, przestawianie i rozbiórkę rusztowań, 

 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokołów, 

 oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie resztek materiałów, będących własnością Wykonawcy. 

 likwidacja stanowiska roboczego 

9.2. Pokrycie dachu blachą 

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

 oczyszczenie podkładu, 

 pokrycie dachu blachą trapezową łącznie z przycięciem arkuszy i obróbek na żądany wymiar, 
umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących arkuszy, gąsiorów i obróbek blacharskich 
oraz uszczelnienie kalenicy i okapu 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 likwidacja stanowiska roboczego 

9.3. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie, 

 zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, uszczelnienie połączeń, 

 uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.4. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie, 

 zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

 uporządkowanie stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości 
PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczących 
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sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną 
PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej 
wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 
PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach 
drewnianych 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane 
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

B.07.00.00 INSTALOWANIE KONSTRUKCJI METALOWYCH 
KOD CPV – 45223110-0 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
konstrukcji stalowej – belek nadprożowych i schodów zewnętrznych w ramach realizacji inwestycji pn.: 
„Rozbudowa z przebudową pomieszczeń magazynowych oraz świetlicy, zmiana sposobu użytkowania 
pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia biurowe i budowa schodów zewnętrznych wraz z budową 
zewnętrznych instalacji oraz przebudową wewnętrznych instalacji w budynku Domu Pomocy Społecznej im. 
Św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25, dz. nr 19/2, obr. 8 jedn. ewid. Podgórze.” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie oraz osadzenie belek stalowych nadprożowych projektowanych otworów drzwiowych oraz 
osadzenie schodów zewnętrznych o konstrukcji stalowej. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 Zakup, dostawa i przygotowanie belek stalowych oraz marek montażowych do wbudowania 

 Wykucie gniazd w ścianach nośnych pod poduszki betonowe 

 Betonowanie poduszek 

 Osadzenie belek stalowych nadproży i schodów 

 Kotwienie konstrukcji schodów 

 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stali i przeciwogniowego 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musza być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające 
warunki określone w:  

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami),  

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,póz.881),  
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 

w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.1. Stal konstrukcyjna 

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać 
wymaganiom norm powyżej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:2007, PN-EN 
10027-2:2015-07, PN-EN 10021:2009, PN-EN 10079:2009, PN-EN 10204:2006, PN-90/H-01103, PN-87/H-
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01104, PN-88/H-01105. Dwuteowniki powinny odpowiadać ponadto wymaganiom norm: PN-91/H-93407, 
PN-H 93419:2006 oraz PN-EN 10024:1998. 

Na belki stalowe należy zastosować kształtowniki wykonane co najmniej ze stali S235. 

2.2 Łączniki 

Do zespolenia wzajemnego belek nadprożowych należy zastosować śruby M12 lub M14 klasy co najmniej 
4.8. Do zakotwienia konstrukcji schodów stosować pręty gwintowane M8 klasy co najmniej 4.8 wklejane do 
podłoża na żywicy epoksydowej lub hybrydowej stosowanej do kotwienia konstrukcji. 

2.3 Materiały do spawania 

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN ISO 
544:2011, a ponadto elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430. 

2.4 Beton 

Poduszki betonowe należy wykonać z betonu co najmniej klasy B25 (C20/25) spełniającego wymagania 
normy PN-EN 206-1:2003 „Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.” Poduszki należy 
zazbroić włóknami rozproszonymi polipropylenowymi. 

2.5 Kraty pomostowe do wypełnienia schodów 

Do wypełnienia konstrukcji schodów zastosować kraty pomostowe stalowe wyciskane zgodne z normą 
DIN 24537 i 24531 oraz zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe wg EN ISO 1461. 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy użyciu 
dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Osadzenie nadproży stalowych 

Do montażu nadproży stalowych można przystąpić po podstemplowaniu przyległych do otworu części 
stropów sąsiednich pomieszczeń. Prace należy rozpocząć od wykonania bruzd w ścianie w miejscu 
projektowanych poduszek betonowych. Poduszki betonowe należy wykonać z betonu C16/20 zbrojonego 
włóknami polipropylenowymi. Beton należy zagęszczać wibratorem pogrążalnym. Po wykonaniu poduszek 
betonowych i uzyskaniu przez beton odpowiedniej wytrzymałości (60% wytrzymałości docelowej) należy 
wykonać bruzdę na połowę grubości ściany w celu umieszczenia pierwszej belki nadprożowej. Następnie 
należy osadzić pierwszą belkę nadprożową klinując ją od góry, tak aby zapewnić dobre przyleganie nadproża 
do muru. Po osadzeniu pierwszej belki można przystąpić do wykucia pozostałej grubości muru i osadzenia 
drugiej belki nadprożowej. Końce belek po osadzeniu należy wypełnić zaprawą konstrukcyjną a belki zespolić 
poprzez skręcenie śrubami M12 lub M14 i przyspawanie blachy łącznikowej. Wiercenie lub przebijanie 
otworów nie powinno powodować dostrzegalnego dodatkowego ubytku materiału ani na jego powierzchni, 
ani wewnątrz otworu. Wewnętrzna powierzchnia otworu powinna mieć czysty metaliczny połysk. Krawędzie 
otworów powinny być oczyszczone z zadziorów przez sfazowanie. Śruby i nakrętki powinny odpowiadać 
wykonaniu średnio dokładnemu według obowiązującej normy. Łączone części powinny mieć powierzchnie 
oczyszczone, a nierówności powstałe po cięciu usunięte. Dopuszczalna skośność otworów do połączeń na 
śruby powinna umożliwiać prostopadłe ustawienie śruby do łączonych powierzchni części. Łeb i nakrętka 
powinny przylegać do nich na całą powierzchnię przylgową. Głębokość oparcia nadproża na murze minimum 
20cm. Po zakończeniu montażu belki nadprożowe obudować w systemie suchej zabudowy z wygłuszeniem 
belek wełna mineralną. 
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Po osadzeniu nadproża oraz przerwie technologicznej można przystąpić do wykonania planowanego 
otworu drzwiowego/okiennego. Naciąć krawędzie otworu piłą diamentową, a następnie ostrożnie rozebrać 
fragment usuwanej ściany. Materiał z rozbiórki wywieźć na wysypisko. 

5.2 Osadzenie belek schodów zewnętrznych 

Pod belki policzkowe schodów należy wykonać żelbetowe bloki fundamentowe oraz poduszki betonowe 
na zewnętrznej ścianie obiektu. Poduszki betonowe należy wykonać analogicznie jak dla nadproży stalowych 
betonu C16/20 zbrojonego włóknami polipropylenowymi. Po osiągnięciu przez beton (poduszek i 
fundamentów ) 60% wytrzymałości można przystąpić do kotwienia konstrukcji schodów. Po ustaleniu 
dokładnej lokalizacji kotew w podłożu wywiercić otwór o wymaganej średnicy i długości. Przygotowany otwór 
oczyścić najpierw szczotką metalową a następnie przedmuchać. W przygotowany otwór wprowadzić żywicę  
i osadzić pręt kotwiący. Po utwardzeniu żywicy można przystąpić do montażu belek. Podczas wykonywania 
zakotwień przestrzegać wszelkich zaleceń wybranego producenta kotwienia. 

5.3 Zabezpieczenie antykorozyjne i p.poż. 

Po osadzeniu konstrukcję stalową pomalować farbą antykorozyjną oraz dodatkowo dla nadproży 
zestawem malarskim do odpowiedniej odporności ogniowej. Należy wybrać kompatybilny system 
zabezpieczenia p.poż. z farbą antykorozyjną. Przed malowaniem konstrukcję należy oczyścić do stopnia 
czystości minimum Sa2, lecz nie mniejszego niż wymagania aprobaty technicznej wybranego systemu. 
Warstwa zasadnicza powinna być wykonywana w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C i nie wyższej 
niż 45°C, przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 80%,w dni pogodne(bez deszczu i mgły). Należy 
przestrzegać zasady, aby temperatura malowanej powierzchni była co najmniej 3°C wyższa od temperatury 
punktu rosy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi zawartymi w ST „Wymagania 
ogólne" pkt. 7. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy. 
Kontrola jakości materiałów wyjściowych polega na sprawdzeniu zaświadczeń o jakości i świadectw 

wystawionych przez producentów lub huty. Przy odbiorze materiałów sprawdzeniu podlegają podstawowe 
wymiary, stan powierzchni oraz znaki zgodności z normami. Sprawdzenie wymiarów należy przeprowadzić 
uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi lub sprawdzianami. Sprawdzenie stanu powierzchni i wykończenia 
należy przeprowadzić wzrokowo w jasnym rozproszonym świetle z odległości nie mniejszej niż 50 cm, o ile 
normy przedmiotowe nie określają inaczej. W przypadkach wątpliwych i koniecznych powinny być wykonane 
badania laboratoryjne przed przekazaniem materiałów do produkcji elementów. Zakupiona partia stali musi 
posiadać zaświadczenie o jakości.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola jakości wykonania 
robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

Konstrukcja stalowa powinna być poddana kontroli przed obudowaniem. Kontrola konstrukcji stalowej 
obejmuje: 

 sprawdzenie wykonanej konstrukcji z dokumentacją projektową 

 wykonanie pomiarów sprawdzających konstrukcji, sprawdzenie wielkości odchyłek w stosunku do 
wielkości określonych w projekcie 

 sprawdzenie poprawności wykonania osadzenia belek 

 badanie jakości połączeń spawanych wykonywanych na placu budowy 

 kontrola wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego i p.poż. 
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Kontrola wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego i zabezpieczenia p.poż. powinna obejmować 
sprawdzenie: 

 wyglądu zewnętrznego 

 przyczepności warstwy podkładowej i warstwy wierzchniej do podłoża 
Kontroli powinna podlegać grubości poszczególnych warstw zabezpieczenia w stanie mokrym i po 

wyschnięciu 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru konstrukcji stalowej jest 1 tona. 
Naddatki ciężaru wynikające z zastosowania przez Wykonawcę elementów zamiennych o większych 

przekrojach niż potrzeba nie uwzględnia się do tonażu. 
Nie wlicza się do tonażu powłok ochronnych. 
Ciężar spoin wlicza się do tonażu wg nominalnych wymiarów. Nadlewek, wydłużeń itp. nie uwzględnia się. 

Nie potrąca się tonażu otworów i wycięć o powierzchni mniejszej od 0.01m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 .Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót 
zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Przy odbiorze elementów metalowych wbudowanych powinny być sprawdzone: 

 prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej 

 zgodność wbudowanego elementu z projektem 

 inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli 

wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik 

budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów i wyrobów, wyniki 
badań laboratoryjnych, ekspertyzy. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Roboty polegające na wykonaniu nadproży stalowych powinny podlegać odbiorowi robót zanikających i 
ulegających zakryciu. Podstawa dokonania odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące 
dane i dokumenty: 

 pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót - zgodnie z projektem 
i Specyfikacją Techniczną 

 inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty 

potwierdzone przez Inspektora. 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa obejmuje: 
W zakresie wykonania konstrukcji: 

 dostarczenie wszystkich czynników produkcji 

 czyszczenie, trasowanie, wiercenie, obróbkę maszynową, pasowanie, ukosowanie, spawanie, 

montaż i obróbkę termiczną 
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 kontrolę kwalifikacji spawaczy 

 prowadzenie badań robót spawalniczych wraz z zastosowaniem metod nieniszczących 

 oznakowanie elementów konstrukcji wg kolejności ich montażu na budowie 

W zakresie montażu na budowie: 

 wykonanie i rozbiórkę konstrukcji stęplowania i rusztowań montażowych 

 montaż wstępny z regulacją geometrii 

 sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i monterów 

 stałe połączenia elementów konstrukcji 

 oczyszczenie stanowiska pracy 

 dostarczenie i usunięcie materiałów usługowych 

Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 10020:2003 “Definicja i klasyfikacja gatunków stali” 

PN-EN 10027-1:2007 “ Systemy oznaczania stali -- Część 1: Znaki stali” 

PN-EN 10027-2:2015-07 “System oznaczania stali –Część 2: System cyfrowy” 

PN-EN 10021:2009 „Ogólne warunki techniczne dostawy wyrobów stalowych” 

PN-EN 10079:2009 “ Terminologia wyrobów stalowych” 

PN-EN 10204:2006 “Wyroby metalowe  -Rodzaje dokumentów kontroli” 

PN-90/H-01103 “Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne” 

PN-87/H-01104 “Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie” 

PN-88/H-01105 “Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport” 

PN-91/H-93407 “Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco” 

PN-H 93419:2006 “Dwuteowniki stalowe równoległościenne walcowane na gorąco – Wymiary” 

PN-EN 10024:1998 “Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią stopek walcowane na 
gorąco -- Tolerancje kształtu i wymiarów” 

PN-EN 10029:2011 “Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej -- Tolerancje 
wymiarów i kształtu” 

PN-EN ISO 544:2011 “Materiały dodatkowe do spawania -- Warunki techniczne dostawy spoiw i topników 
-- Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie” 

PN-91/M-69430 “Spawalnictwo -- Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania -- Ogólne 
wymagania i badania” 

PN-EN ISO 13918:2008 „Spawanie – Kołki i pierścienie ceramiczne do zgrzewania łukowego kołków” 

PN-EN 206-1:2003 „Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.” 

PN-EN 1011-1:2009 “Spawanie -- Zalecenia dotyczące spawania metali -- Część 1: Ogólne wytyczne 
dotyczące spawania łukowego” 

PN-EN ISO 9692-1:2014-02 “Spawanie i procesy pokrewne -- Rodzaje przygotowania złączy -- Część 1: 
Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazów, spawanie gazowe, 
spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali” 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

B.08.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE 
KOD CPV - 45216100-5 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych oraz termoizolacji na wykonanym 
stropie w ramach zadania pn.: „Rozbudowa z przebudową pomieszczeń magazynowych oraz świetlicy, 
zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia biurowe i budowa schodów 
zewnętrznych wraz z budową zewnętrznych instalacji oraz przebudową wewnętrznych instalacji w budynku 
Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25, dz. nr 19/2, obr. 8 jedn. ewid. 
Podgórze.” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacji Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robot 
izolacyjnych dla zadania określonego powyżej w zakresie: 

- Hydroizolacji i termoizolacji ścian fundamentowych 
- Termoizolacji ścian nadziemia 
- Izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych wykonanego w ramach inwestycji stropu parteru 
- Izolacji termicznej stropodachu 

2. MATERIAŁY 

2.1. Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej, 
o gramaturze 250g/m2, grubości 4.7±0.2mm, siła zrywająca 1000/800 [N/5cm], odporność na temperaturę w 
ciągu 2 godzin 100°C, giętkość – 25/30 do wykonania spodnich warstw izolacyjnych 

2.2. Lepik asfaltowy na gorąco – wg PN-B-24625:1998 – hydroizolacja ścian fundamentowych 

- Temperatura mięknienia – 60-80°C 
- Temperatura zapłonu - 200°C 
- Zawartość wody – nie więcej niż 0.55 
- Spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z warstwy sklejające 

dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 
- Zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i 

przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C 

2.3. Rozwór asfaltowy do gruntowania – wymagania wg PN-B-24620:1998 

2.4. Płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej XPS (styrodur) grubości 5 lub 15cm. Gęstość 32-45 
kg/m3, współczynnik przewodzenia ciepła max 0,036W/(mK). 

2.5. Folia polietylenowa kubełkowa grubości 0.60 mm przeznaczona do wykonywania zabezpieczenia 
izolacji termicznej fundamentów. Wytrzymałość na ściskanie 250kN/m. 

2.6. Folia polietylenowa szeroka do izolacji przeciwwilgociowej pod podłogi grubości 0,20mm 

2.7. Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej przeznaczone do ocieplania stropodachów 
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wentylowanych i poddaszy. Współczynnik przewodzenia ciepła λD=0.035W/mK. Klasa reakcji na ogień A1. 

2.8. Płyty izolacyjne styropianowe EPS do wykonywania izolacji ścian zewnętrznych. Współczynnik 
przewodzenia ciepła λD=0.04W/mK. Wytrzymałość na zginanie BS≥100kPa. Wytrzymałość na rozciąganie do 
powierzchni czołowych TR≥100kPa. Klasa reakcji na ogień E. 

2.9. Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm; opór dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g wodochłonność < 1%; 
przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1,0m w czasie 24h – niedopuszczalne przesiąkanie; 
klasyfikacja ogniowa: wyrób trudnozapalny B2 i nierozprzestrzeniający ognia; szerokość rolki 2,0m, długość 
50 – 75m. 

2.10. Materiały dodatkowe 

Elementami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, listwy narożnikowe i 
cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). 

3. SPRZĘT 

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów hydroizolacyjnych. 
Nie ma dodatkowych wymagań dotyczących sprzętu. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Warunki ogólne”. Podczas transportu materiały 
przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta, oraz który nie wpłynie 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. Należy chronić przed przemarznięciem, 
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

Transport wszelkich materiałów budowlanych na placu robót nie może odbywać się po wcześniej 
wykonanej izolacji. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych 

5.1.1. Przygotowywanie podłoża 
Podłoże powinno być czyste, suche bądź mało-wilgotne, oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich, 

nacieków itp. Podłoże pod izolacje powinno być trwałe, nieodkształcalne i powinno przenosić wszelkie 
działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z 
materiałów bitumicznych powinna być równa bez wgnieceń, wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i 
odpylona. Powierzchnię spodnią ścian parteru należy wyrównać zaprawą cementową szybkowiążącą przed 
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej. Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone 
promieniem nie mniejszym niż 5 cm lub sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 
cm od krawędzi. Przed wykonaniem izolacji właściwej podłoże należy odpowiednio zagruntować. 

5.1.2. Gruntowanie podkładu 
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki 

gruntujące należy nanosić zgodnie z instrukcją producenta. Jeżeli nie zostało to szczegółowo określone, 
powłokę gruntującą nanieść w dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po 
całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie 
niższa niż 5°C. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami 
asfaltowymi przy temperaturze poniżej 5°C, jednak nie niższej niż 0°C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie 
była niższa niż 0°C. 

5.1.3. Hydroizolacja 
Powierzchnię górną ścian fundamentowych przed wykonaniem wieńców należy zaizolować za pomocą 

lepiku asfaltowego nakładanego na gorąco. Przewiduje się dwie warstwy lepiku. Izolację pionową ścian należy 
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wykonać z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku. Łączenie papy może przebiegać w pionie lub poziomie 
przy zachowaniu układu „dachówkowego”. Pasy papy należy układać tak aby nie były one nadmiernie 
naprężone, jak również nie powinny występować fałdy i zakładki. Niedopuszczalne jest ciągnięcie membrany 
na podłożu, z wyjątkiem sytuacji koniecznej do utworzenia prawidłowego zakładu między płatami. Zakłady 
powinny wynosić ok. 10cm. Połączenia poszczególnych pasów należy wykonać za pomocą klejenia na gorąco 
lub specjalistycznych urządzeń zgrzewających tzw. spawanie na gorąco (zalecane). 

5.1.4. Izolacja termiczna 
Układając izolację ze styroduru starannie dociskamy płyty wzajemnie do siebie, aby uniknąć powstawania 

mostków termicznych na złączeniach. Jednak najlepszym sposobem uniknięcia mostków jest wykonanie 
izolacji płytami frezowanymi. Pierwszy rząd płyt izolacyjnych opieramy na warstwie chudego betonu 
zabezpieczoną folią PCV. Płyty styropianowe powinny być przyklejane metodą "pasmowo punktową" to 
znaczy, że szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić, co najmniej 3 cm, a na 
pozostałej powierzchni powinny być nałożone placki o średnicy 8-12 cm tak, aby łączna powierzchnia masy 
klejącej obejmowała, co najmniej 40% powierzchni płyty. W miejscach, gdzie występuje słabe podłoże należy 
równolegle stosować mocowanie mechaniczne, używając kołków rozprężnych. Stosując płyty o gładkich 
krawędziach należy zastosować 6 kołków/m2, natomiast przy płytach frezowanych wystarczą 4 kołki/m2. 
Kołki powinny być zakotwione na głębokość min. 9 cm (należy stosować kołki rozporowe, które uzyskały atest 
na tego rodzaju użycie). Talerzyki dociskowe kołków muszą dokładnie przylegać do powierzchni płyt 
styropianowych. Układanie drugiego rzędu, rozpoczynamy od połówki płyty. Przy narożniku płytę wysuwamy 
na jej grubość, aby umożliwić wiązanie rzędów na obydwu ścianach. Układanie trzeciego rzędu płyt 
rozpoczynamy ponownie od całej płyty, aby w ten sposób zapewnić mijanie spoin i dobre wiązanie pomiędzy 
poszczególnymi rzędami.  

5.1.5. Folia kubełkowa 
Folię układa się na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przymocowaniem kołkami 

do podłoża i z połączeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejenie. Folia powinna być rozkładana na czystym 
i gładkim podłożu. Najlepiej, gdy folia układana jest w całości tj. w jednym kawałku; w przypadku łączenia 
pasy folii powinny być układane z minimum 15 cm. Aby folia w pełni spełniała swoje zadania najlepiej 
stosować ją w połączeniu z taśmą dylatacyjną. 

5.2. Izolacja posadzki 

Hydroizolację posadzki z warstw papy należy wykonywać analogicznie jak opisano to dla hydroizolacji 
papowej ścian fundamentowych – punkty 5.1.1, 5.1.2 i 5.1.3. Izolację papową należy wywinąć na ściany na 
wysokość 20cm. 

Na tak przygotowanym podłożu przystąpić można do układania płyt termoizolacyjnych ze styroduru. Płyty 
układać należy na styk. Na warstwie termoizolacji rozścielić należy izolację przeciwwilgociową z fili PE. Folię 
należy połączyć szczelnie z izolacją papową i również wywinąć na ściany na wysokość 15cm. Szerokość foli 
dobrać w ten sposób aby ograniczyć łączenia foli, jeżeli jednak nie jest to możliwie należy ułożyć hydroizolację 
na zakładki przynajmniej 15cm, a następnie skleić klejem butylowym. 

5.3. Izolacja stropodachu 

Maty lub płyty izolacyjne stanowią wypełnienie przestrzeni między krokwiami i dodatkowo w drugiej 
warstwie układane są pod krokwiami izolując termicznie i akustycznie przegrody zewnętrzne. Wytyczne przy 
dwuwarstwowym ociepleniu dachu stromego wełną mineralną: 

- Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
- Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luźnych 

kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów. 
- Do ocieplenia dachu stromego można przystąpić po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu 

przed wpływem opadów atmosferycznych i wiatru – tzn. najlepiej po ułożeniu poszycia dachowego, a 
w przypadku ocieplenia poddasza poddanego termomodernizacji w ramach remontu po sprawdzeniu 
stanu pokrycia i usunięciu wszelkich nieszczelności pokrycia, sprawdzeniu stanu więźby dachowej, 
usunięciu uszkodzeń i wykonaniu zabezpieczenia drewna środkami chemicznymi. 
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- Po rozpakowaniu maty izolacyjnej należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna rozpręży się do 
wymiarów nominalnych. 

- Ostrym narzędziem należy uciąć na prostej listwie pas, którego długość równa jest odległości w 
świetle między krokwiami (w miejscu montażu), powiększonej o 2 cm naddatku potrzebnego do 
zaklinowania wełny w przestrzeni między krokwiami i szczelnego wypełnienia nierówności. Izolowanie 
powinno być rozpoczęte od dołu krokwi, a każdy następny element dokładnie docisnąć do wcześniej 
zamontowanego, co pozwala uniknąć mostków termicznych. 

- Celem lepszego zabezpieczenia wełny przed wysunięciem należy ją podwiązać cienkim drutem 
stalowym ocynkowanym, rozciągniętym między gwoździami nabitymi od spodu krokwi (w odstępie 
60 - 70 cm). Docinanie elementów o określonej szerokości redukuje odpady wełny do minimum.  

- Podczas układania pasów wełny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej (zalecana wysokość 2 do 4 
cm), szczególnie ważne jest pozostawienie drogi wentylacji. W tym celu można nabić listwy 
ograniczające lub przewiązać ocynkowany drut stalowy). 

- Druga warstwa ocieplenia układana jest w poprzek pod krokwiami, między listwami drewnianymi lub 
profilami metalowymi CD suchej zabudowy, przymocowanymi do krokwi. Dolna warstwa ocieplenia 
przykrywa krokwie zmniejszając mostki termiczne. Grubość płyt izolacyjnych w tej warstwie wynosi 
14cm. 

- Na tak wykonanej izolacji termicznej układana jest folia paroizolacyjna o wysokiej 
paroprzepuszczalności. Mocuje się ją zszywkami do łat drewnianych lub do profili metalowych 
stosując taśmę dwustronnie klejącą. Zakłady między pasami folii szerokości ok. 10 cm łączy się przy 
pomocy tej samej taśmy. 

- Od strony wnętrza wykończenie ocieplonego poddasza użytkowego zaleca się wykonać w formie 
poszycia z płyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z systemowych profili 
metalowych (oferowanych przez producentów płyt gipsowo-kartonowych) 

5.4. Izolacja ścian 

Izolację termiczną ścian zewnętrznych wykonywać z płyt styropianowych przeznaczonych do tego celu. 
Należy stosować zalecenia montażowe opisane w pkt. 5.1.4. z tym wyjątkiem iż pierwszy żąd płyt podeprzeć 
należy na stalowej listwie startowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola robot obejmuje: 
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod 

względem równości, braku plam i zabrudzeń),kontrolę wytrzymałości podłoża (betonu) na odrywanie, 
- kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jednorodności 

wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.), oznaczenie 
rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w dokumentacji 
projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta), 

- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
Nie dopuszcza się stosowania do robot materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm i aprobat technicznych. Nie należy stosować materiałów po okresie 
gwarancyjnym. 

6.1. Błędy przy wykonywaniu izolacji wełną mineralną 

Należy zwrócić szczególną uwagę na błędy popełniane przy wykonywaniu ocieplenia dachu skośnego 
wełną mineralną: 

- montaż za krótko przyciętych lub zbyt długich odcinków wełny, 
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- stosowanie wełny z rolki o stałej szerokości do układania wzdłuż krokwi, przy ich niejednakowym 
rozstawie, 

- niedokładne przyleganie sąsiednich odcinków wełny mineralnej, co znacznie obniża zdolność 
materiału izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej, 

- brak wystarczającej szczeliny izolacyjnej, za mały przekrój wlotu i wylotu powietrza w systemie 
wentylacji (dotyczy zwłaszcza połaci wielospadowych, dachów o małym pochyleniu), 

- zastosowanie nieodpowiedniej lub niewłaściwe ułożenie folii - często wykonawcy mylą strony folii, 
tzn. paroizolacyjną od strony zimnej a paroprzepuszczalną od strony ciepłej, 

- montowanie płyt (mat) zawilgoconych, przez co okładziny narażone są na działanie nadmiernej 
wilgoci, 

- nieprawidłowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia paczek z 
wełną mineralną; paczki powinny być przechowywane pod dachem. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową wykonania izolacji jest 1 m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Podstawę do odbioru wykonania robot izolacyjnych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
- pełną dokumentację powykonawczą, 
- protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
- oświadczenie Inspektora Nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań dotyczących prawidłowości 

wykonania robot izolacyjnych były pozytywne. 
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych warunków technicznych. 
Protokół odbioru powinien zawierać: 
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot izolacyjnych z projektem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robot będą obejmować: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- przygotowanie materiałów do wykonania izolacji 
- wykonanie warstwy gruntującej, 
- wykonanie izolacji, 
- wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, 
- wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacją projektową, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań, 
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robot. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco. 
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa 
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 
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PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 
welonu szklanego 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włokninie przeszywanej 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła- metoda obliczania 
PN-B-2760 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

B.09.00.00 TYNKI 
KOD CPV - 45410000-4 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków wewnętrznych, gipsowych i okładzin ściennych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa z 
przebudową pomieszczeń magazynowych oraz świetlicy, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń 
magazynowych na pomieszczenia biurowe i budowa schodów zewnętrznych wraz z budową zewnętrznych 
instalacji oraz przebudową wewnętrznych instalacji w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła 
II w Krakowie przy ul. Praskiej 25, dz. nr 19/2, obr. 8 jedn. ewid. Podgórze.” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

B.09.01.00 Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne, uzupełnienia  
B.09.02.00 Suche tynki 
B.09.03.00 Gładzie gipsowe 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

2.2.Piasek do gładzi powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm. 

2.3. Zaprawy gipsowe 
Marka i skład zaprawy gipsowej powinien być zgodny z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie 

zapraw gipsowej do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować 
w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 0,5 godziny. 

Do zapraw gipsowych należy stosować gips budowlany szpachlowy. 
Zaprawa gipsowa powinna tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw gipsowych należy dobierać doświadczalnie. 
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2.4. Cienkowarstwowa uniwersalna szpachlówka cementowo - wapienna do wykańczania pow. 
betonowych - gr.1 do 10 mm 

gęstość wysuszonej stwardniałej zaprawy  ok. 1,26 kg/dm³  

proporcje woda/proszek temperatura stosowania  ok. 9,0-10,0 litra wody/25kg proszku od 

+5°C do +25°C 

czas dojrzewania  5-10 minut ok.  

czas zużycia  4-5 godzin  

gęstość objętościowa świeżej zaprawy  ok. 1,64 kg/dm³  

orientacyjne zużycie ok. 1,3 kg/m²/mm 

2.5. Płyty gipsowo-kartonowe 
Należy stosować płyty gipsowo-kartonowe grubości 12.5mm przeznaczone do wykonywania suchych 

tynków w pomieszczeniach suchych i mokrych na systemowych rusztach stalowych. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe 
i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej 
niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można 
wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 

na głębokości 5-10mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 

substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła 
lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie sucha powierzchnie podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 

1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
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5.4. Wykonywanie suchych tynków 

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 

 bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub 
aluminiowej, 

 na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, 
umocowanych do podłoża. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 
przystosowanymi do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie 
spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między 
podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). Złącza płyt należy okleić taśmą papierową 
perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą gipsową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych i okładzin należy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. Badania 
w czasie robót tynkowych i okładzinowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. Badania w czasie 
odbioru robót: 

- Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 
- Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne 
- Sprawdzenie grubości tynków 
- Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych 
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków 
- Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach. 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję 
w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Płyty gipsowo-kartonowe 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć woda. 

8.2. Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 
z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 
2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego – nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
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 poziomego – nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających 
z podłoża, pleśni itp., 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 

8.3. Odbiór suchych tynków 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej nie powinny być większe ni 1mm/1m. 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia 
naturalnego. 
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne. 
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe  
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie  
wykonywania i badania przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

B.10.00.00 POSADZKI 
KOD CPV - 45430000-0 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzek w ramach zadania pn.: „Rozbudowa z przebudową pomieszczeń magazynowych oraz 
świetlicy, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia biurowe i budowa 
schodów zewnętrznych wraz z budową zewnętrznych instalacji oraz przebudową wewnętrznych instalacji w 
budynku Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25, dz. nr 19/2, obr. 8 
jedn. ewid. Podgórze.” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

B.10.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
B.10.01.01 Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z 

oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

B.10.01.02 Warstwa z mas wygładzających /samopoziomujących/ przeznaczonych do stosowania pod 
wykładziny elastyczne  

B.10.02.00 Posadzki właściwe. 
B.10.02.01 Podłoga z paneli podłogowych z listwami przyściennymi drewnopodobnymi. 
B.10.02.02 Posadzka drewniana z klepek parkietowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każda wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych,  

 mieć frakcje równych wymiarów, a mianowicie:  
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o piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 
o piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, 
o piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 

2.4. Kruszywo do posadzki cementowej 

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W 
posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy 
grubości warstw 2,5cm – 10 mm, 3,5 cm – 16mm. 

2.5. Zaprawa samopoziomująca 

Należy zastosować gotowy produkt przeznaczony pod elastyczne wykładziny podłogowe PCV 

2.6. Panele podłogowe 

Panele podłogowe laminowane klasy ścieralności AC4 grubości 8mm układane na warstwie pianki 
poliuretanowej gr. 3mm. 

2.7. Parkiet 

Parkiet dębowy gr. Min. 22 mm, ( 22*70*250/300mm). 
Lakier podłogowy powinien zapewnić odpowiednio odporną  na czynniki powłokę zabezpieczającą 

drewno przed wnikaniem brudu i zawilgocenia. 
Powłoka lakieru nie powinna wcale, lub jedynie w małym stopniu wpłynąć na zmianę wyglądu posadzki. 
Lakier powinien zapewnić antypoślizgowość zgodnie z normą DIN 18032.  

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. W 
przypadku wykładzin PCV należ zwrócić szczególną uwagę aby w trakcie transportu i rozwijania wykładzina 
nie ulegała załamywaniu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem, 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na 
gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. Wytrzymałość podkładu 
cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie 
– 3 MPa. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych 
elementów budynku paskiem papy. 

W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu 
podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. Zaprawę cementową 
należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7cm zanurzenia stożka 
pomiarowego. 

Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu 
nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 
wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 
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równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. Podkład powinien mieć powierzchnie równą, stanowiącą 
płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrowa 
łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów niż 5mm. 

Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 
2mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

5.2. Posadzki samopoziomujące 

Wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Podłoże powinno być stabilne, mieć odpowiednią nośność i 
jednorodną strukturę. Przed układaniem wylewki trzeba z podłoża usunąć gruz i starannie oczyścić je z kurzu, 
wapna, olejów, tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby itp. 

5.3. Posadzki z paneli laminowanych 
Przed montażem panele należy przechowywać w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, w zamkniętym 

opakowaniu, w temperaturze pokojowej aby mogły dostosować się do temperatury otoczenia. Montaż 
powinien odbywać się w temperaturze pokojowej (co najmniej 18° C, temperaturze podłogi co najmniej 18° 
C) i przy wilgotności względnej powietrza max 70 %. Podczas montażu nie należy wietrzyć pomieszczeń. Po 
24 godzinach można swobodnie chodzić po podłodze. Przygotowanie podłoża: 

Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia 
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i 
tłuszczące się warstwy zapraw. Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być 
zgodnie z PN/B -10107 nie mniejsza niż 0.5MPa. Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio 
porowate, bez pęknięć i szczelin. Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu. 

Na przygotowane podłoże należy ułożyć piankę pod panele. 
Montaż paneli 
Ze względów optycznych panele powinny być montowane zawsze wzdłuż do głównego źródła światła. 
Przed montażem obliczyć należy, jaki szeroki ma być ostatni rząd paneli (nie powinien być węższy niż 5cm) 

Ewentualnie pierwszy rząd paneli musi być docinany już według długości. 
Montaż paneli podłogowych pływający tzn. panele nie mogą być przyklejane do podłoża, przybijane 

gwoździami lub mocowane w inny sposób. Zaklejane powinno być tylko pióro i wpust. Listwy przyścienne 
należy przymocować po montażu tylko do ścian nie do podłogi. 

Przy dopasowywaniu podłogi nie należy nigdy uderzać bezpośrednio młotkiem w pióro, a zawsze używać 
odpowiedniego klocka do pobijania. 

Aby ostatni panel był prawidłowo docięty należy obrócić go o 180 stopni i ułożyć obok istniejącego już 
rzędu, tak aby pióro leżało przy piórze. 

Panele powinny być montowane wzdłuż ściany. 
Rząd należy dokładnie wyrównać, tak aby połączenia pióra i wpust były prawidłowe i przebiegały prosto. 
Nowy rząd należy rozpocząć częścią pozostałą z poprzedniego. Ułożenie każdego następnego już rzędu 

paneli powinno być przesunięte o co najmniej 40 cm w stosunku do poprzedniego. W ten sposób 
otrzymujemy optymalny układ wizualny podłogi. 

Po ułożeniu pierwszych trzech rzędów należy rozpocząć klejenie. Klej nałożyć na pióro paneli. Dokładne 
ułożenie trzech pierwszych rzędów jest bardzo ważne dla zapewnienia szczelności montażu rzędów 
kolejnych. 

W miejsc ach trudno dostępnych tj. wystające z podłogi rury, najpierw należy przyciąć panel do 
prawidłowej długości, następnie ułożyć przyciętą część na właściwym miejscu i odmierzać za pomocą calówki 
miejsca wiercenia. 

Wypoziomowanie podłoża i zachowanie kątów prostych między ścianami gwarantuje dobrą jakość 
ułożenia paneli.  
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5.4. Parkiet 
Do wykonania posadzek z deszczułek można przystąpić  po zakończeniu wszystkich robót budowlanych 

wykończeniowych, robót instalacyjnych, łącznie z próbami ciśnieniowymi. 
W pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z tego samego rodzaju i gatunku. 
Temperatura powietrza w pomieszczeniu nie powinna być niższa niż 15ºC, a wilgotność względna 

powietrza w granicach 45-65%. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

Sprawdzenie podkładu - powinno być wykonane przy odbiorze między operacyjnym. Sprawdzenie 
równości przeprowadzić za pomocą łaty o dł. 2m. 

Sprawdzenie materiałów - należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. 

Sprawdzenie przylegania do podkładu - w przypadku posadzki bezspoinowej przeprowadzić przez lekkie 
opukiwanie młotkiem drewnianym. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - przeprowadzić wzrokowo na zgodność z wymaganiami ST. 
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki na podkładzie betonowym należy sprawdzić: 

- Temperaturę pomieszczenia 
- Wilgotność względną powietrza 
- Wilgotność podkładu 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania warstw posadzkowych z 
dokumentacją projektową i SST. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii 
wykonywanych robót zanikających. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Odbiór powinien obejmować:  

 sprawdzenie grubości warstwy wyrównawczej należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.  

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  

 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową,  

 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
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dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  

 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową. 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 13226:2004 Podłogi drewniane Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami 
PN-EN 13756:2004 Podłogi drewniane Terminologia. 
PN-EN 13489:2004 Podłogi drewniane Elementy posadzkowe wielowarstwowe 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

B.11.00.00 STOLARKA 
KOD CPV - 45421000-4 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki okiennej i drzwiowej montowanej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa z przebudową 
pomieszczeń magazynowych oraz świetlicy, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na 
pomieszczenia biurowe i budowa schodów zewnętrznych wraz z budową zewnętrznych instalacji oraz 
przebudową wewnętrznych instalacji w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Krakowie 
przy ul. Praskiej 25, dz. nr 19/2, obr. 8 jedn. ewid. Podgórze.” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie stolarki drzwiowej. 

W skład tych robót wchodzi: B.11.01.00. Drzwi. B.11.02.00. Okna. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. Okna i drzwi 
PCV stałe, uchylno-otwieralne. Klamki malowane farbami akrylowymi w kolorze wybranym przez inwestora, 
szkło 8,8mm przekładka 16mm, wypełnienie argonem. 

Różne wymiary drzwi i okien zgodnie z zestawieniem w dokumentacji technicznej. 
Uwaga: rodzaj okleiny i kolorystykę uzgodnić z Inwestorem. 

2.1. Okucia budowlane 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.  

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.  

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 
zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 
przeciwrdzewną. 

2.2. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 
utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie 
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mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować 
w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub 
utrata stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.8. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeży, 
ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 
podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie punktów zamocowań 

wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaka 

Do 150 Do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 Po 2 po 2 

 powyżej 200 8 Po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 10 po 2 po 3 
 

Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, 
np. pęknięcia, wyrwy. 

5.2. Osadzanie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy 

kotwiące osadzić w ościeżach. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne 
odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości okna, nie więcej ni 3mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 

ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. 
Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów wykonywać po 
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całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST B.08.00.00. 
Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Szczeliny między ościeżnicą a 

murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 
Po zmontowaniu stolarki dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach 

elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy miedzy skrzydłami +2  +2 

Miedzy skrzydłami a ościeżnicą –1 –1 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

 sprawdzenie zgodności wymiarów, 

 sprawdzenie zgodności elementów z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 

 sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

 sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest 1 szt., 1 kpl. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty montażowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje wszystkie 
materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-78/B-13050   Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000   Okucia budowlane. Podział. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

B.12.00.00 ROBOTY MALARSKIE 
KOD CPV - 45440000-3 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich wykonywanych w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa z przebudową pomieszczeń 
magazynowych oraz świetlicy, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia 
biurowe i budowa schodów zewnętrznych wraz z budową zewnętrznych instalacji oraz przebudową 
wewnętrznych instalacji w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. 
Praskiej 25, dz. nr 19/2, obr. 8 jedn. ewid. Podgórze.” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących robót malarskich: 

B.15.02.00 Malowanie tynków. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatna do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mięć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części 
ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolita masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

2.3. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

 wodę – do farb wapiennych, 

 terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

 inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.4. Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
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2.4.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 

butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 
przez ITB. 

2.4.2. Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

 wydajność – 6–10 m2/dm3, 

 max. czas schnięcia – 24 h 

2.4.3. Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 

 wydajność – 15–16 m2/dm3, 

 max. czas schnięcia – 8 h 

2.4.4. Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały – do wygładzania podkładu pod 
powłoki chlorokauczukowe. 

2.4.5. Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały 
do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych. 

2.4.6. Wyroby epoksydowe 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 

 wydajność – 6–10 m2/dm3, 

 max. czas schnięcia – 24 h 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 
 wydajność – 4,5–5 m2/dm3 

 czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 

 wydajność – 5–6 m2/dm3, 

 max. czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 

 wydajność – 6–8 m2/dm3 

 czas schnięcia – 24 h 

Lakier bitumiczno-epoksydowy 

 wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3 

 czas schnięcia – 12 h 

2.4.7. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

 – wydajność – 6–8 m2/dm3  

 – czas schnięcia – 12 h  

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

 – wydajność – 6–10 m2/dm3 

2.4.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 
Wymagania dla farb: 

 lepkość umowna: min. 60 

 gęstość: max. 1,6 g/cm3  
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 zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 

 roztarcie pigmentów: max. 90 m 

 czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 
stopnia wyschnięcia – max. 2 godz. 

Wymagania dla powłok: 

 wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

 grubość – 100-120 ‘Em 

 przyczepność do podłoża – 1 stopień, 

 elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania 
od podłoża, 

 twardość względna – min. 0,1, 

 odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 
uszkodzenia powłoki 

 odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować 
spęcherzenie powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg 
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

2.5. Środki gruntujące 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

 powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

 na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjna rozcieńczoną woda w 
stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu 
zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. TRANSPORT 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być ni sza ni  +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury 
co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 
przez 3 dni nie może ona spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie 
malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 

 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

 całkowitym ułożeniu posadzek, 

 usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
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5.1. Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odparzone tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 
wypełnić zaprawa cementowo-wapienna. 

5.2. Gruntowanie 

Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. Przy 
malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma 
być wykonana powłoka lecz rozcieńczona woda w stosunku 1:3–5. Przy malowaniu farbami olejnymi i 
syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi 
elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. Przy malowaniu farbami epoksydowymi 
powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówka epoksydowa. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. Powłoki 
z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki 
powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i 
plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów olejnych i 
syntetycznych powinny mięć barwę jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, 
zmarszczę, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mięć jednolity połysk. Przy malowaniu 
wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

 – sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

 – sprawdzenie wsiąkliwości, 

 – sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

 – sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 

mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
Dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli badania 
dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z 
badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
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uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-
wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówka. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełniana lub bawełniana szmatka kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża. 8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżaniu 
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotka lub szmatka. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 


