



Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44

Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65

FAX
12 644-47-56

e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Ogłoszenie nr 500060465-N-2017 z dnia 17-11-2017 r.

Kraków:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 610458-N-2017

Data: 03/11/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 63016100000, ul. os. Na Skarpie 66, 31913 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. (012) 6441956, e-mail zpubl@interia.pl, faks (012) 6444756.

Adres strony internetowej (url):

http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=40&mml=10567

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.6

Punkt: 2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-20, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-21, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: INFORMACJE DODATKOWE

Punkt:

W ogłoszeniu jest: Termin realizacji zamówienia: w grupie 1- roboty budowlano – instalacyjne obejmujące demontaż, dostawę, montaż i uruchomienie windy szpitalnej - nie później niż do dnia 18 grudnia 2017 r. natomiast wykonanie montażu, oraz wszelkiej dokumentacji niezbędnej do dopuszczenia urządzenia do eksploatacji nastąpi najpóźniej do dnia 30 stycznia 2018 r. na podstawie bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego, nie później niż do dnia 30 stycznia 2018 r. w grupie 2- najpóźniej do dnia 18.12.2017 r.

W ogłoszeniu powinno być: W grupie 1- dostawa windy szpitalnej nastąpi nie później niż 18 grudnia 2017 r. natomiast roboty budowlano- instalacyjne obejmujące demontaż, montaż i uruchomienie windy oraz wykonanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do dopuszczenia urządzenia do eksploatacji nastąpi najpóźniej do dnia 30 stycznia 2018 r. na podstawie bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

Za DOKŁADNOŚĆ ds. LECZNICTWA
Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego
SPZOZ w Krakowie

lek. med. Lech Kucharski