

Modyfikacja SIWZ w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, w szczególności projektów wykonawczych, STWiOR oraz kosztorysów i przedmiarów, dotyczącej realizacji Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

Znak: DPDU.271.3.2.2017



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Kraków, dnia 31 stycznia 2018r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1579, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej pełnobrańowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w szczególności projektów wykonawczych, STWiOR, kosztorysów i przedmiarów, dotyczącej realizacji Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, dla Teatru „Łaźnia Nowa”. Znak: DPDU.271.3.2.2017.

**MODYFIKACJA SIWZ
w zakresie zmiany
terminu składania i otwarcia ofert**

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy z uwagi na złożone pytanie do SIWZ, które wymaga stosownego czasu na udzielenie odpowiedzi i uwzględnienie jej przez Wykonawców przy opracowaniu ofert, jak i z uwagi na zamieszczenie niepełnego załącznika nr 1 do SIWZ, tj. projektu budowlanego, a w konsekwencji konieczność jego uzupełnienia lub zmiany, przesuwają terminy składania i otwarcia ofert na dzień 9 lutego 2018r.

Stosowana zmiana zostanie również dokonana w ogłoszenia o zamówieniu.

W konsekwencji Zamawiający informuje, iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 9 lutego 2018r., przy czym godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa modyfikacja do SIWZ, stanowi jej integralną część.

Z poważaniem,

Dyrektor

Ewa Wolniewicz

TEATR „ŁAŹNIA NOWA”
31-977 Kraków, os. Szkolne 25
tel.(012) 622-03-21, fax 425-03-21

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa;
3. a/a.

Teatr „Łaźnia Nowa” w Krakowie; os. Szkolne 25, 31-977 Kraków
faks 012-425-03-21,
email: przetargi@lawnianowa.pl strona: <http://www.lawnianowa.pl/>