Krakéw: Modernizacja dawnej zajezdni tramwaju elektrycznego - remont dachu i prace konstrukcyjne
w hali D1 z wymiang instalacji elektrycznej oraz remont dachu hali D5 i rozpoczecie rekonstrukcji
bram

Numer ogtoszenia: 203564 - 2013; data zamieszczenia: 24.05.2013
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKCIA I: ZAMAWIAJACY

l. 1) NAZWA | ADRES: Muzeum Inzynierii Miejskiej w Krakowie , ul. Sw. Wawrzyrca 15, 31-060
Krakdéw, woj. matopolskie, tel. 0-12 4211242, faks 0-12 4211242 wew. 30.

Adres strony internetowej zamawiajgcego: www.mimk.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny: samorzgdowa jednostka kultury.

SEKCJA 1l: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

[1.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego: Modernizacja dawnej zajezdni tramwaju
elektrycznego - remont dachu i prace konstrukcyjne w hali D1 z wymiang instalacji elektrycznej oraz
remont dachu hali D5 i rozpoczecie rekonstrukcji bram.

[1.1.2) Rodzaj zamodwienia: roboty budowlane.

I1.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamodwienia: Przedmiot zamoéwienia
obejmuje zakresem remont dachu hali D1 wraz z bezposrednio powigzanym zakresem roboét



budowlano-konserwatorskich tj. renowacja Scian murowych; wzmocnienie stropu piwnic za pomocg
podpdr stalowych w podtorzu hali D1, wymiane instalacji wewnetrznej oswietleniowej hali D1,
remont dachu hali D5, wymiana oraz odtworzenie drzwi zewnetrznych i bram wjazdowych budynku
D..

I1.1.5) przewiduje sie udzielenie zamoéwien uzupetniajgcych:

Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwien uzupetniajacych

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamodwien uzupetniajacych, o ktérych mowa w
art.67 ust.1 pkt.6 Ustawy stanowigcych nie wiecej niz 50% warto$ci zamoéwienia podstawowego

11.1.6) Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.26.00.00-4, 45.45.30.00-7, 45.11.13.00-1, 45.11.12.20-6,
45.26.11.00-5, 45.26.12.13-0, 45.26.13.20-7, 45.26.19.00-3, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8,
45.42.11.32-8,45.42.11.00-5, 45.22.32.00-8, 45.31.00.00-3, 45.31.56.00-4, 45.31.11.00-1,
45.31.12.00-2, 71.25.00.00-5.

I1.1.7) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty czesciowej: nie.

I1.1.8) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesigcach: 3.

SEKCJA 11l: INFORMACIJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM |
TECHNICZNYM

[1.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajgcy okresla wadium na kwote 15 000,00 PLN (stownie:
pietnascie tysiecy ztotych).

[11.2) ZALICZKI



11.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPE£NIANIA TYCH WARUNKOW

I11.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie: - wykonat co najmniej jedno zamdwienie
obejmujace roboty ogélnobudowlane w budynkach zabytkowych w ktdrych zakres wchodzit remont
dachu, przy czym wartos¢ kazdego zamodwienia nie byfa nizsza niz 400 000 zt netto, a minimalna
wartos¢ robét dekarskich w zamowieniu wynosita co najmniej 200 000 zt netto - wykonat co najmniej
jedno zaméwienie obejmujgce swoim zakresem konserwacje lub rekonstrukcje stolarki drzwiowej
zewnetrznej w obiekcie wpisanym do rejestru zabytkow.

I11.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetfniania tego warunku

1) Osoba, ktéra bedzie petnic¢ funkcje Kierownika Budowy powinna posiada¢ odpowiednie
uprawnienia budowlane okreslone przepisami Prawa Budowlanego, rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz.U.nr 83 poz.578 ze zm./ lub uprawnienia budowlane réwnorzedne wydane przed
wejsciem w zycie w/w rozporzadzenia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamdwienia
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, oraz posiadac co najmniej 2-letnig praktyke na budowie
przy zabytkach nieruchomych, badz uprawnienia do prowadzenia prac w obiektach zabytkowych
potwierdzone stosownym zaswiadczeniem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robdt budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdéw oraz badan
archeologicznych z dnia 27 lipca 2011 r. /Dz.U. Nr 165 poz. 987/, 2) Osoba, ktdra petnié bedzie
funkcje Kierownika Robdt w Branzy Elektrycznej powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane okreslone przepisami Prawa Budowlanego, rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U.nr 83 poz.578 ze zm./ lub uprawnienia budowlane réwnorzedne wydane przed wejsciem w
zycie w/w rozporzadzenia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen



elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie umozliwiajgcym prawidtowe wykonanie zadania, 3)
Osoba odpowiedzialna za uzupetnienie, weryfikacje i wykonanie projektéw warsztatowych,
szczegodtowych powinna posiadaé uprawnienia do projektowania okreslone przepisami Prawa
Budowlanego rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. nr 83 p0z.578 ze zm./ lub uprawnienia
budowlane do projektowania réwnorzedne wydane przed wejéciem w zycie w/w rozporzadzenia w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w zakresie bez ograniczen, 4) Osoba odpowiedzialna za
wykonanie projektéw warsztatowych powinna posiada¢ uprawnienia do projektowania okreslone
przepisami Prawa Budowlanego rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.nr 83 poz.578 ze
zm./ lub uprawnienia budowlane do projektowania réwnorzedne wydane przed wejsciem w zycie
w/w rozporzadzenia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych w zakresie bez ograniczen. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonywanie
funkgcji i realizacje projektéw przez jedng osobe

111.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEENIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

[11.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkdw, o ktérych mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprdécz o$wiadczenia o spetnianiu warunkdéw udziatu w postepowaniu nalezy przedtozy¢:

wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i
miejsca wykonania oraz z zatgczeniem dowoddw dotyczacych najwazniejszych robét, okreslajacych,
czy roboty te zostaty wykonane w sposdb nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaty wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone;

wykaz osdb, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oswiadczenie, ze osoby, ktdre bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia, posiadajg
wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

I11.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
nalezy przedtozy¢:



oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkdw, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
whioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert;

aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega z optacaniem skfadek na
ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
albo sktadania ofert;

[11.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedktada:

[11.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
potwierdzajacy, ze:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo sktadania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;



[11.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe;j

lista podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy
kapitatowej;

111.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJACYCH, ZE OFEROWANE DOSTAWY, UStUGI LUB
ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJA OKRESLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane, dostawy lub ustugi odpowiadajg
okreslonym wymaganiom nalezy przedtozyé:

inne dokumenty

kosztorys ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamdwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY



przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowier umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystgpienia okolicznosci nizej
wymienionych, z uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia. 1. Zmiany terminu
realizacji zamdwienia lub terminéw okreslonych w harmonogramie: 1) Zmiany spowodowane
warunkami atmosferycznymi a w szczegdlnosci: a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prowadzenie robdt budowlanych, zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét, b) kleski zywiotowe. 2) Zmiany bedgace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie
zamawiajgcego, a w szczegdlnosci: a) wstrzymanie realizacji umowy przez zamawiajgcego, b)
koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 3) Zmiany bedace nastepstwem
dziatania organdw administracji, a w szczegélnosci: a) przekroczenie zakreslonych przez prawo
terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen itp., b) odmowa wydania przez
organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji
projektowej, c) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych w przypadku o ktérym
mowa w art.50 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo budowlane, d) kolizja z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, 4) zmiana na skutek wystgpienia ktérejkolwiek z
okolicznosci wymienionych w ust.2 pkt 1 lit a)-b). W przedstawionych przypadkach wystgpienia
opoznien, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakorczenia
realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. 2. Zmiany sposobu
spetnienia $wiadczenia: 1) Zmiany technologiczne, a w szczegdlnosci: a) niedostepnosc na rynku
materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej, spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen. Zmiana moze by¢
podstawg do zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy wytgcznie w przypadku, gdy wykonawca
udowodni iz ceny materiatéw lub urzadzen zastepujacych wycofane z produkcji sg wyzsze od
zaproponowanych w ofercie o co najmniej 5%; b) pojawienie sie na rynku czesci, materiatéw lub
urzadzen nowej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji zamdwienia lub
kosztéow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia. Zmiana ta nie moze stanowi¢ podstawy
do zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy, z zastrzezeniem zdania nastepnego. Wartos¢ umowy
moze ulec podwyzszeniu o kwote stanowigcg rownowarto$é dodatkowych kosztéw poniesionych w
zwigzku z wprowadzong zmiang, jezeli zaktadane w okresie amortyzacji oszczednosci w kosztach
eksploatacji przedmiotu umowy uzyskane na skutek wprowadzenia zmiany przewyzszg kwote tej
podwyzki. c) pojawienie sie nowsze]j technologii wykonania przedmiotu zamdwienia, pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztdw, jak rowniez kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu zamodwienia. Zmiana ta nie moze stanowi¢ podstawy do zwiekszenia
wynagrodzenia wykonawcy, z zastrzezeniem zdania nastepnego. Warto$s¢ umowy moze ulec
podwyzszeniu o kwote stanowigcg réwnowartosé¢ dodatkowych kosztéw poniesionych w zwigzku z
wprowadzong zmiang jezeli zaktadane w okresie amortyzacji oszczednosci w kosztach eksploatacji



przedmiotu umowy uzyskane na skutek wprowadzenia zmiany przewyzszg kwote tej podwyzki. d)
koniecznos¢ zrealizowania robdt budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamdéwienia. Zmiana nie moze stanowié podstawy do podwyzszenia
wynagrodzenia wykonawcy. e) koniecznosc¢ zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa. Zmiany mogg by¢
dokonane wytacznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania i moga
stanowi¢ podstawe do podwyzszenia wynagrodzenia wykonawcy wytgcznie o wartos¢ rowng
poniesionym z tego tytutu kosztom, f) koniecznos¢ zrealizowania robét przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizje z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ogranicza sie do
zmian koniecznych, umozliwiajgcych unikniecie lub usuniecie kolizji. Zmiany moga by¢ podstawg do
zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy. 3. Zmiany organizacji spetnienia $wiadczenia. a) zmiana
zasad dokonywania odbiordw, jesli nie zmniejszy to zasad bezpieczeristwa i nie spowoduje
zwiekszenia kosztow dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby zamawiajgcego. 4. Zmiana wartosci i
zakresu umowy: a) wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy moze ulec odpowiedniemu zmniejszeniu, w
sytuacji gdy wykonawca po uzgodnieniu z zamawiajgcym nie wykona ktérejs z pozycji kosztorysu
ofertowego, b) ograniczenie wykonania Przedmiotu Umowy mogg by¢ dokonane w przypadku
wystgpienia okolicznosci, ktdrych nie mozna byto wczesniej przewidzieé, powodujgcych brak
mozliwosci lub niecelowos$¢ wykonania Przedmiotu Umowy w petnym zakresie przewidzianym w
Umowie, Ograniczenie Przedmiotu Umowy bedzie dokonane z odpowiednim obnizeniem Wartosci
Kontraktu o wartos$¢ robot ktére nie bedg wykonane wyliczong na podstawie kosztorysu ofertowego
Wykonawcy c) wysoko$¢ wynagrodzenia moze ulec odpowiednio obnizeniu lub podwyzszeniu w
przypadku gdy w wyniku rozliczenia powykonawczego (kosztorys powykonawczy) powstang réznice
pomiedzy iloscig robét okreslonych w przedmiarze robét opracowanym przez Zamawiajgcego a
faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, d) wysokos¢ wynagrodzenia moze ulec
podwyzszeniu w przypadku koniecznosci wykonania robét - niezbednych do prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy i wynikajgcych z dokumentacji projektowej bedacej zat. nr 8 do SIWZ.
Roboty te zostang wykonane przy zachowaniu tych samych norm, parametréw i standardéw oraz
skalkulowane na podstawie tej samej wysokosci sktadnikow cenotwdrczych jak w odniesieniu do
przedmiotu zamodwienia objetego SIWZ w oparciu o ustalenia zawarte w Protokole Koniecznosci.
Wynagrodzenie zostanie podwyzszone o wyliczong wartos¢ tych robét. e) wysokos$¢ wynagrodzenia
wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany obowigzujgcej stawki podatku VAT, f)
zmniejszenie zakresu robdt dopuszczalne jest w sytuacji ograniczenia lub odmowy dofinansowania
dla zamawiajgcego. W takiej sytuacji zamawiajgcy zaptaci wykonawcy za wszystkie spetnione
Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z
umowy Swiadczeniami. 5. Pozostate zmiany: a) zmiana czesci zmdwienia, ktére wykonawca
przewidziat do realizacji za pomocg podwykonawcdw na inne czes$ci zamdwienia, w tym réwniez
czesci, ktorych wykonaweca nie wskazat a ztozonej ofercie, b) wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi
o dowolny okres, c) zmiana podwykonawcy na ktérego wiedzy i doswiadczeniu polegat wykonawca
sktadajac oferte w postepowaniu jest dopuszczalna pod warunkiem ze nowy podwykonawca spetni
minimalne warunki, ktore byty wymagane w siwz, Powyzsze zmiany nie mogg powodowac
podwyzszenia wynagrodzenia. 6.Nie stanowi zmiany w rozumieniu art.144 ust.1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, w szczegdlnosci : a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-



organizacyjng umowy (zmiana danych teleadresowych, zmiana osdb wyznaczonych do kontaktu, nr
konta bankowego), b) zmiana oséb, przy pomocy ktérych wykonaweca realizuje przedmiot umowy na
inne osoby legitymujace sie co najmniej rGwnowaznymi uprawnieniami, doswiadczeniem i
kwalifikacjami wymaganymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

IV.4) INFORMACIJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktdrej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw
zamoéwienia: www.mimk.com.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia mozna uzyskaé pod adresem: Muzeum Inzynierii
Miejskiej w Krakowie, ul. Sw. Wawrzyrca 15, 31-060 Krakéw.

IV.4.4) Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: 07.06.2013
godzina 10:00, miejsce: Muzeum Inzynierii Miejskiej w Krakowie, ul. Sw. Wawrzyrica 15, 31-060
Krakéw - budynek B ( sekretariat).

IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamdwienia, w przypadku
nieprzyznania $Srodkéw pochodzgcych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
Srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), ktére miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zamoéwienia: nie



