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Umowa o wykonanie robot budowlanych
»Remont Zabytkowego ogrodzenia i bramy wjazdowej Dworu Biskupéw Krakowskich”

Zawarta W o.......ooooeiiiiniininnnn.. W dniu ..o pomiedzy: Centrum Kultury
,2Dworek Biatopradnicki”, 31-221 Krakoéw, ul. Papiernicza 2, NIP 675-000-64-70

Reprezentowanym przez Dyrektor Renate Lisowska.

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

....................................................................................... (adres wykonawcy),

wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sagdowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru
lub ewidencji) pod numerem: ................ Przez ................... Regon: ........ , NIP: ........
reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / pelnomocnictwa innego
dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zatacznik do
niniejszej umowy) przez:

1. (imig, nazwisko 1 pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

2.(imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwana dalej ,,Wykonawca”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

w rezultacie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego
1.  Przedmiot Umowy

1.1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane pod
nazwa: ,,Remont zabytkowego ogrodzenia i bramy wjazdowej Dworu Biskupow
Krakowskich”, opisane Dokumentacjg: projektem budowlanym, Programem Prac
Konserwatorskich, SIWZ, zgodnie z Oferta Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,,robotami
budowlanymi”.

1.2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly

wyszczegolnione
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w przedmiarze robdt, a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie
z projektem budowlanym lub programem prac konserwatorskich.

Integralng czescig umowy jest SIWZ, oferta Wykonawcy i kosztorys.

Wykonawca oswiadcza, iz znana jest mu okoliczno$¢, ze roboty budowlane beda
wykonane

w obiekcie czynnym.

Umowa niniejsza realizowana jest z dofinansowaniem ze $rodkéw Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa oraz Gminy Miejskiej Krakow, dlatego w
trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest poddac¢ si¢ w kazdej chwili
wszelkim niezbednym kontrolom dokonywanym przez upowaznionych przedstawicieli
Wydzialu Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa 1 Dziedzictwa Narodowego Matopolskiego
Urzgdu Wojewodzkiego w Krakowie, Spolecznego Komitetu Odnowy Zabytkéw
Krakowa, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow oraz Gminy Miejskiej Krakow.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1.5 Wykonawca zobowigzany jest umozliwic¢
wstep na teren robot oraz udostepni¢ dokumenty budowy, celem oceny prawidtowosci

realizowanego zadania.

2. Terminy

Termin zakonczenia robot ustala si¢ na 90 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie

p6zniej niz do 13.10.2017 r.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania r¢kojmi, to jest w terminie 5 lat
od dnia Odbioru koncowego, usuna¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji
przedmiotu Umowy.

Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym
przejeciu Terenu budowy przez Kierownika budowy oraz przekazania Dziennika
Budowy.

W terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
Odbioru koncowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu
dokumentow, ktérych dolaczenia do zawiadomienia o zakoficzeniu budowy wymagaja

przepisy Prawa Budowlanego.
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3. Obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach

okreslonych

w Umowie.
Zamawiajacy wykona we wlasnym zakresie 1 na swoj koszt tablice informacyjng zgodna
z wymogami okreslonymi w ,Regulaminie dziatan w zakresie informacji o
wykorzystaniu srodkéw z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa”.
Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot, Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru
budowlanego oraz miejskiego konserwatora zabytkdbw o terminie rozpoczecia i
zakonczenia robot.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

b) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania

Terenu budowy,

€) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

d) zapewnienia archeologa,

e) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie

przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, Wydzialu Rewaloryzacji Zabytkow
Krakowa 1 Dziedzictwa Narodowego Malopolskiego Urzedu Wojewodzkiego w
Krakowie, Spotecznego Komitetu Odnowy Zabytkow Krakowa, Biuro Miejskiego
Konserwatora Zabytkow.
4. Zatrudniania na podstawie umowy o prace

Wykonawca ma obowigzek zatrudnia¢ na podstawie umowy o prac¢ osoby wykonujace
czynnos$ci bedace robotami budowlanymi w ramach Inwestycji.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco dokumentacj¢ zatrudnienia oséb, o
ktorych mowa w ust. 4.1, w celu potwierdzenia speilniania wymagan tam opisanych.
Wykonawca odbiera od zatrudnionych osob, o ktorych mowa w ust. 1, o§wiadczenie o

zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zapisow tego paragrafu.
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. Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie w trakcie realizacji Inwestycji zada¢ od

Wykonawcy przedstawienia dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie osob, o ktorych
mowa w pkt. 4.1., natomiast Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ te dokumenty
Zamawiajagcemu w terminie 5 dni roboczych od wezwania.

Jezeli Wykonawca korzysta z podwykonawcow, obowiazki okreslone powyzej obciazaja
takze tych podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcéw. Umowy zawierane przez
Wykonawce z podwykonawcami oraz tych z dalszymi podwykonawcami, musza
zawiera¢ odpowiednie zapisy w tym zakresie. Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru i
kontroli podwykonawcow w zakresie realizacji powyzszych obowigzkéw oraz

przedktadania Zamawiajagcemu dokumentacji podwykonawcow zgodnie z ust. 4.3.
5. Zarzadzanie realizacja Umowy

Zamawiajacy wyznacza Pana/Panig Pauling Pranica i Grzegorza Ossowskiego do
kontaktu ze strony Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy  ustanawia  inspektora  nadzoru  inwestorskiego w  o0sobie:
................................................................... oraz inspektora nadzoru prac
konserwatorskich w 0sobi€:.............ooiiiii ktorzy beda
czuwac nad prawidlowym wykonaniem catosci robot, zwanych dalej inspektorami.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob petnigcych funkcje Inspektorow

nadzoru inwestorskiego.
Zmiana, osob o ktorych mowa w pkt. 5.2. nie stanowi zmiany Umowy.
6. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscig
zgodnie z nienaruszajacymi Umowy poleceniami Inspektora, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane z
realizacja Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
Smier¢ osOb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody 1 inne zdarzenia

powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bgdacych przedmiotem
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Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba
trzecia, za ktorg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych rob6t budowlanych oraz
za jako$¢ zastosowanych do robot materiatow.
Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ cywilng za straty i szkody powstate
w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce czynnosciami lub przy okazji ich
wykonywania, a bedace nastepstwem dziatania Wykonawcy, razacego niedbalstwa lub
braku nalezytej starannosci.
Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okre§lonych szczegotowo
w postanowieniach Umowy:
a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji
powykonawczej budowy
b) wykonania dokumentacji konserwatorskiej (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej
i elektronicznej na CD)
C) ubezpieczenie dziatalno$ci gospodarczej od odpowiedzialnosci cywilnej
d) wskazania Kierownika budowy i kierownika prac konserwatorskich posiadajgcych
niezbg¢dne uprawnienia budowlane
e) umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz
ogloszenie zawierajgce dane dotyczace BIOZ oraz odpowiedniego zabezpieczenia
terenu budowy,
f) przekazywania Inspektorowi informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia in przeprowadzenia kontroli ich wykonywania
g) wykonywania robdot budowlanych oraz innych czynnosci obje¢tych przedmiotem
Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej
h) stosowania materialdw, technik wykonawczych, sprzgtu, metod diagnozowania i
kontroli spelniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji
projektowej,

1) niestosowania materialdw zamiennych bez zgody pisemnej Zamawiajacego
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J) umozliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce

k) zgtaszania gotowo$ci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robdt i komisjach

I) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi

m)utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

n) dostarczenie wymaganych prawem atestow i certyfikatOw na zastosowane materiaty
budowlane i wyroby. Atesty i certyfikaty winny by¢ przekazane tacznie z
dokumentacja powykonawcza.

0) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego i placu budowy wraz z wszystkimi
pracami towarzyszacymi i poniesienie kosztoéw organizacji robot niezbednych w celu
realizacji przedmiotu umowy

p) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbgdne uprawnienia,
wiedze
1 doSwiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w
ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

q) dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

6.8. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora o gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich zakonczeniu
oraz umozliwi¢ Inspektorowi sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.

6.9. W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoOwienia Podwykonawcom,
Wykonawca
bedzie petnit funkcj¢ koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i
usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia
kazdego Podwykonawcy.

6.10. Wykonawca zobowigzany jest do wywozu lub utylizacji wytworzonych odpadow
powstalych w trakcie prowadzenia robot budowlanych, w tym odpadow niebezpiecznych
okreslonych w zatgczniku nr 3 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.
U.z 2013r., poz. 21).
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6.11. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapozna¢ upowaznione osoby z przepisami dotyczacymi
ochrony danych osobowych oraz zobowigza¢ je do ich stosowania, a takze do
zachowania w tajemnicy danych osobowych uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy.

6.12. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ poufno$¢ informacji dotyczacych
Zamawiajacego uzyskanych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy i nie ujawniac¢ tych
informacji, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

6.13. Wykonawca w szczegdlnosci w wykonywaniu robot bedzie si¢ kierowat:

— przekazang przez Zamawiajacego dokumentacja oraz warunkami realizacji okreslonymi
w decyzjach administracyjnych, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy konserwatorskiej
oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w terminach okreslonych w
niniejszej umowie;

— ustawg Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290,261,1165,1250,2255,
Z pozniejszymi zmianami) oraz warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepisow
technicznych;

— ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamo6wien publicznych (tekst jednolity t.j. Dz.
U. 2015 r. poz.2164 z poézniejszymi zmianami);

— ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446);

— rozporzadzeniem Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku
W sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych,
badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
1505);

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003
r.nr 47, poz. 401);

— wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm 1 aprobat technicznych;

— postanowieniami oferty Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

7.  Potencjal Wykonawcy
7.1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, do§wiadczenie, wiedzg oraz wymagane
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uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze

zlozong Oferta.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji robot

budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi

umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.
8. Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia Pana/Panig ...............ccocoeviiiiiiiiiiiiininnn, jako Kierownika
budowy, ktdry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na
inng osobg 0 kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do
zawarcia Umowy po poinformowaniu o0 zamiarze zmiany Zamawiajacego 1 uzyskaniu
jego akceptaciji.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robéot budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.
Kierownik dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

9. Podwykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, Ze zamierza/ nie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom
realizacj¢ czesci robot objetych przedmiotem niniejszej umowy
Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce
przedmiot UmMOWY: ...... oiiiiiiiiiiiiiieie i a Podwykonawcom

powierzy wykonanie nastepujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania

lub zaniechania.
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9.5. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w

szczegblnosci, 1z:

a)

b)

d)

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, ktére S$cisle odpowiadaja czeSci zamodwienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg 1 powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w
Ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy 1
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwiagzku z realizacja Umowy;
dysponowaé personelem 1 sprzgtem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie
podzlecanej czgsci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace
wiedzg 1 doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu 1 sprzgtu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo beda stanowily zalacznik do tej umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, o§wiadczen i wyjasnien dotyczgcych

realizacji Umowy o podwykonawstwo.

9.6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub

odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
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b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.
c) Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce
moze nastagpi¢ wylgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do

przedtozenia Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane.

Projekt Umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 3 dni

od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w pkt 9.8 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci

w nastepujacych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 9.5

b) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowga dla tych robdét,

c) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajagcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a

Wykonawca na podstawie Umowy.

9.10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
przedlozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci

zastrzezenia Zamawiajacego.

9.11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o
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podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej
niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do

realizacji robot budowlanych.

9.12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

9.13. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

9.14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia
Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze 0soby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia

do jego reprezentaciji.

9.15. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan

okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego.

9.16. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg

umowa.

9.17. Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $§wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot

budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg

postanowienia niniejszej Umowy.

9.18. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy 0
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo 1 ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tlhumaczenie przysieglte umowy na jezyk
polski.

10. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

10.1. Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z
0sob deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz osob¢ zastepujaca i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

10.2. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktorych
mowa w pkt 10.1. nie p6zniej niz w terminie 2 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych o0sob do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym
nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po
stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia
robot.

10.3. Zmiana os6b, o ktorych mowa w pkt 10.1., wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajacego i nie wymaga zmiany Umowy.

10.4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy i kierownik prac
konserwatorskich fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie
budowy.

10.5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot

nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaly.
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10.6. Inspektor jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do

Wykonawcy z zadaniem usuni¢cia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub
jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposéb nickompetentny lub niedbaty,

C) nie stosuje si¢ do postanowienh Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony s$rodowiska, w

szczegoblnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

11. Ubezpieczenie Wykonawcy

11.1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania 1 utrzymywania waznej polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialno$ci cywilnej obejmujacej caty przedmiot zamowienia,
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy i przez caty okres jej obowigzywania.

11.2. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu polisy ubezpieczeniowej, o
ktorej mowa w ust. 1 przed podpisaniem umowy. W razie wygasnigcia polisy
ubezpieczeniowej w trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do
dostarczenia nowej polisy w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia.

11.3.Umowy ubezpieczenia winny zapewnia¢ wyplate odszkodowania w walucie polskiej,

w kwotach koniecznych do naprawienia poniesionej szkody.
12. Utrzymanie Terenu budowy

12.1. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest
zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.
12.2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa o0sOb przebywajacych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych 0sob,

b) podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

c) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

d) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem =z urzadzen infrastruktury
technicznej do celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych
(Zamawiajacy udostepni wode i prad za kwote ryczattowa w wysokosci 500,00 zt
netto),
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12.5.
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13.3.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi oraz osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu
budowy.

W czasie wykonywania robdot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywa¢ Teren
budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé
wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprz¢t, materialy i grunty w ustalonych miejscach i
nalezytym porzadku oraz usuwac zbgdne przedmioty z Terenu budowy.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé
Teren budowy i przekazaé go we wlasciwym stanie Zamawiajagcemu najpozniej do dnia
Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre§lonym w
pkt 12.4, Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania si¢ do tych zalecen,
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 3 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu, a kosztami tych prac obciazy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

13. Wykopaliska archeologiczne
Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz
inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig
wlasnos¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbgdne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywiaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.
Wykonawca niezwltocznie powiadomi Zamawiajacego oraz wlasciwy organ panstwowy
o znaleziskach 1 wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu
postepowania.
Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Zamawiajacego spowoduje koniecznosé

poniesienia dodatkowych kosztéow lub opdznienie w realizacji robot, Wykonawcy
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15.2.
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przyshuguje zwrot uzasadnionych kosztoéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego i1 uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robot.

14. Naprawa uszkodzen
Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane
przez siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robot, do dnia Odbioru
koncowego robot.
Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt
14.1, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposob zapewniajacy
zgodnos¢ robot i materiatow z odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiazujacymi
przepisami prawa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robot lub w
okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

15. Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora
ulega zakryciu.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni od
daty zgtoszenia gotowosci do odbioru wpisem do Dziennika budowy.
W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed
ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezb¢dne dla
zbadania robot, a nastgpnie na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni.
Odbioér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawceg catosci Robot -
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektorow nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia

robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

Strona 15z 22



hAd
I' Projekt wspdifinansowany z Narodowego

Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa
15.5. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, W tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy oraz Wydzialu Rewaloryzacji Zabytkow
Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Matopolskiego Urzedu Wojewddzkiego w Krakowie,
Spotecznego Komitetu Odnowy Zabytkow Krakowa, Biuro Miejskiego Konserwatora
Zabytkow W uzasadnionych przypadkach komisja moze =zaprosi¢ do wspdlpracy
rzeczoznawcow lub specjalistoéw branzowych.
15.6. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.
15.7. Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.
16. Wynagrodzenie i warunki platnosci

16.1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

zgodnie z Oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto .................oceoeieinnne. zt
(stownie: ... zlotych) wraz z podatkiem ................... % VAT
w WYSOKOSCT i 7 (stownie:

................................................ ztotych), co tacznie stanowi kwote brutto w

wysoko$Cl L 7t (stownie:

16.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

16.3. Zaptata wynagrodzenia bgdzie dokonana na podstawie przyjetej bez zastrzezen faktury
wystawione] przez Wykonawce w oparciu o podpisany protokot odbioru koncowego.

16.4. Faktura bedzie ptatna w trzech cze¢$ciach, jednak nie pdzniej niz w terminie 60 dni od
daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

16.5. Zaptata wynagrodzenia 1 wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy
beda realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

17. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

17.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres 5 lat od daty Odbioru koncowego robdt, na zasadach

okreslonych w KC.
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17.2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot Umowy, gwarancji jako$ci na okres ............ miesi¢cy, liczac od daty Odbioru

koncowego robot.

17.3. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezb¢dny dokument

gwarancyjny podczas odbioru koncowego.

17.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi mu na podstawie
KC, moze powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego

terminu nie krotszego niz 14 dni roboczych.
17.5. Usunigcie Wad nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

17.6. Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia

roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
18. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

18.1. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre§lonych w przepisach

ustawy Pzp na kwote rowng 5 % Ceny ofertowej brutto.

18.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeh Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawcg, w tym usunigcia Wad, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

18.3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

18.4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rgkojmi
za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga miec
wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i

zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
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18.5. Kwota w wWysoKOSCl .........cceevvennnnnn. (stownie: ..........oooiiiiiiii ) PLN
stanowiaca ......... % Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w

terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.

18.6. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za Wady fizyczne,
wynoszaca ........ % wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj.
...................... (stownie:........................ ...) PLN, zostanie zwrdcona nie pdzniej

niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.

18.7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem

cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokos$ci.

18.8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego 1

zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

18.9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie

14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapftaty.

18.10. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie po6zniej niz na 30 dni przed

wygasnigciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

19. Zmiana Umowy
19.1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian do tresci umowy w

nastepujacych przypadkach:

1) gdy zaistnieje konieczno$§¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy,
uwarunkowana:

a) wystgpieniem obiektywnych warunkow klimatycznych lub dzialaniem sity

wyzszej w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego, powodujacych brak

mozliwos$ci prowadzenia prac,
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b) wstrzymaniem prac przez wlasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,
c) innych uzasadnionych okolicznos$ci niepowstatych z winy badz zaniedbania
Wykonawcy.
2) gdy zaistnieje konieczno$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, wynikajaca z
wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

3) Innych przewidzianych w art. 144 ustawy pzp

19.2. Wszelkie zmiany Umowy s3a dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci,

19.3. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

- danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

—  danych teleadresowych,

—  danych rejestrowych,

—  bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
20. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego

20.1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy 0 okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli

Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zado$¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 5 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich
w okresie 3 dni roboczych od dnia dor¢czenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

C) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakonczenia robot,

d) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czeSci bez zgody

Zamawiajacego,
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20.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku
Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci

Umowy.

20.3. Wykonawca udziela r¢gkojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na

cz¢$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
21. Obowiazki Wykonawcy w zwiazku z odstapieniem od Umowy

21.1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek
natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochron¢ zycia i
wlasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy 1 opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego,

21.2.W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajagcych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo

przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

21.3. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do7 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy 1 urzadzenia,
niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajacemu.

21.4. W przypadku odstagpienia od Umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzan
niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swodj koszt i
ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i

ryzyko Wykonawcy.
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21.5. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedhug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar

umownych.
22. Kary umowne
22.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robdt w wysokos$ci
0,5% Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uplynie
pomigdzy Terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) za zwlok¢ Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,3 % Ceny
ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
liczony od dnia uptywu terminu na usuni¢cie Wad,

) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 5 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku

prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

d) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi

Umowa - w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto,

e) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci

10 % Ceny ofertowej brutto
22.2. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 22.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na

zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

22.3. Kara umowna z tytulu zwloki przysluguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest
wymagalna od dnia nast¢pnego po uplywie terminu jej zaplaty.

22.4. Zaptata kary nastapi poprzez potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci

naleznej Wykonawcy.
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22.5. kara nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robodt lub jakichkolwiek innych

obowigzkow 1 zobowigzan wynikajacych z Umowy.
23. Procedury rozstrzygania sporow

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwiazku z Umowa beda

rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostala sporzadzona w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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