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Zatacznik nr 1 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta W dnil .....cccveeeeveceeceece e w Krakowie, pomiedzy:

Muzeum Inzynierii Miejskiej z siedzibg w Krakowie, ul. Sw. Wawrzyrica 15, 30-060 Krakéw, wpisanym do
Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gmine Miejskg Krakéw numer wpisu 20, NIP: 676-20-72-018,
REGON: 351535611, ktdre reprezentuje:

p. Piotr G6j — Dyrektor

zwanym dalej w tresci Umowy "Zamawiajgcym'

a
................................. z siedzibg przy ul. ..o W e, ZATEjESTrOWANG(YM)
W ettt ettt ettt b ste e e e e s st a e e e e e e e s e e ansaabanreaaee , pod NUMEIEM ieiiieeee e eeiiirrreeeeee e e e s e
posiadajgcg(ym) REGON:........ccceeecvveevivreennes SNIP e ,

zwang (ym) dalej Wykonawca,
zwanymi dalej Stronami

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartosci zamowienia ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. 2015 poz. 2164 z pdzn. zm.) — zwanej dalej p.z.p. na ,,Odtworzenie, rekonstrukcja oraz renowacja wroét
zabytkowego hangaru lotniczego wraz z odtworzeniem pomieszczen maszynowni hangaru, oraz rozbiorka
dobudéwek gospodarczo-magazynowych dobudowanych do fasady pétnocnej i wschodniej na dz. nr ew.
158/13, przy ul. Stella-Sawickiego 41 w Krakowie” (znak sprawy: DR.26.3.2017) Strony postanowity, co
nastepuje:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ na rzecz Zamawiajgcego prace polegajace na odtworzeniu,
rekonstrukcji oraz renowacji wrét zabytkowego hangaru lotniczego wraz z odtworzeniem pomieszczen
maszynowni hangaru, oraz rozbiérce dobuddwek gospodarczo-magazynowych dobudowanych do
fasady potnocnej i wschodniej na dz. nr ew. 158/13, przy ul. Stella-Sawickiego 44 w Krakowie (zwane
dalej ,,Przedmiotem Umowy”) obejmujgce:
1) Prace zwigzane z wrotami:
— odtworzenie brakujgcych dwéch skrzydet,
— naprawa i uzupetnienie istniejgcych szesciu skrzydet,
— odtworzenie oryginalnej konstrukcji wrét,
— naprawa i uzupetnienie podtorza (pas dolny torowiska) oraz pasa gérnego torowiska,
— naprawa i uzupetnienie mechanizmow jezdnych wraz z odtworzeniem napedu,
— odtworzenie pomieszczen maszynowni,
— remont Slusarki doswietla w pasie nad wrotami hangaru wraz z odtworzeniem
szklenia.
2) Prace rozbiérkowe obejmuja:
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—  rozbidorke dwdch wtérnych dobudéwek gospodarczo-magazynowych - stalowej od
strony potudniowo-wschodniej oraz murowano-stalowej od strony pétnocno-
zachodniej, dobudowanych do fasady pétnocnej i wschodniej hangaru, a takze

— odtworzenie fragmentu nawierzchni w miejscu po rozebranej przybudéwce od strony
potnocno-zachodniej

Budynki objete robotami w ramach przedmiotowego zamdwienia stanowig nieruchomy zabytek, nr
wpisu do rejestru zabytkéw nieruchomych Wojewddztwa Matopolskiego: A-1065 na podstawie decyzji
z dnia 30.XI1.1997 r. Budynki charakteryzuje zty stan techniczny. W budynku dawnego hangaru
lotniczego przechowywane sg zabytkowe pojazdy wpisane do inwentarza muzealiéw Muzeum Inzynierii
Miejskiej w Krakowie: tramwaje osobowe i techniczne (lata 1910-1960), autobusy i pojazdy techniczne
(lata 1960-80) oraz czesci zamienne i elementy do rekonstrukcji obiektéw zabytkowych.
Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany zgodnie ze Szczegétowym opisem przedmiotu zamdwienia
stanowigcy Zatacznik nr 1 do umowy, tj.:

a) projektem budowlanym,

b) projektem wykonawczym,

c) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

d) informacjg dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e) ekspertyzg techniczng

f) pozwoleniem Miejskiego Konserwatora Zabytkow z dnia 30.03.3017r. nr 218/17 na prowadzenie

robét budowlanych i konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru;
g) decyzjg o pozwoleniu na budowe z dnia 25.04.2017r. nr 406/6740.2/2017
h) decyzjg o pozwoleniu na rozbiérke z dnia 25.04.2017r. nr 57/6741/2017

W przypadku rozbieznosci / sprzecznosci pomiedzy w/w dokumentacjg Strony umowy przyjmujg nastepujaca
nadrzedno$¢ dokumentow:

1) projekt budowlany,

2) projekt wykonawczy,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

4.

N

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac okreslonych w ust. 1 nin. umowy, zgodnie z Ofertg
Wykonawecy stanowigcg Zatgcznik nr 2 do Umowy, normami, aktualnym poziomem wiedzy technicznej i
najwyzszg starannoscig wynikajgca ze szczegdlnego charakteru obiektu i jego przeznaczenia.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg Przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w ust. 3.
Wykonawca oswiadcza, ze jest ona kompletna, Wykonawcy znana i nie wnosi on do niej zastrzezen.
Wykonawca oswiadcza, ze stan obiektu jest mu znany..

Zamawiajacy dopuszcza prowadzenie prac 7 dni w tygodniu, w godzinach 07:00-20:00.

Do przebywania na terenie obiektu uprawnieni s tylko i wytgcznie pracownicy Wykonawcy wskazani
na liscie imiennej (wraz z podaniem numeréw dowoddw osobistych) przekazanej osobie/osobom
odpowiedzialnej za realizacje umowy ze strony Zamawiajacego w dniu przekazania terenu budowy. Lista
ta zostanie przekazana przez Zamawiajgcego osobom/podmiotom odpowiedzialnym za ochrone terenu
ze strony Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowa zmiane oséb z listy zgtaszac
Zamawiajgcemu na piSmie z wyprzedzeniem 2 dni roboczych liczac od dnia rozpoczecia pracy przez te
osobe na terenie budowy.

§2
TERMINY
Strony ustalajg, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do dnia ......cccceeeueunens ! Termin
wykonania jest rozumiany jako dzien zgtoszenia Zamawiajgcemu na pismie, gotowosci do odbioru robaét.
Odbidr nastgpi w terminie do 10 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru.

1 Zgodnie z deklaracjqg Wykonawcy zawartg w ofercie
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Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy na podstawie pisemnego protokotu teren budowy (przedmiot
robot), w terminie do 3 dni roboczych, liczac od dnia zawarcia Umowy. Termin ten jest réwnoczes$nie
terminem rozpoczecia robét.

Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw niezbednych dla przyspieszenia tempa robét w
taki sposéb, aby roboty wykonane zostaty w przewidzianym terminie. Wszystkie koszty zwigzane z
podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu uzgodnionego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robdt w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Zamawiajgcy zatwierdzi lub zmieni harmonogram w terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania.
Nie zgtoszenie uwag lub zastrzezen w przewidzianym wyzej terminie stanowi akceptacje harmonogramu
rzeczowo — finansowego.

Strony zastrzegajg mozliwos¢ wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym w
uzasadnionych przypadkach w zakresie wzajemnie uzgodnionym. Zmiany harmonogramu nie stanowig
zmiany umowy.

§3
WYNAGRODZENIE
Wartos¢ kosztorysowg robdét strony ustalajg na kwote: netto w wysoKosSCi.....couveveeeeeeieeiiinnnnns PLN.
3 (01777 1 =TSSR PLN) brutto, w
WYSOKOSCiueeiiiieeeieiiieeeceiieee e ecieeee e PLN
63 (01777 1 =TSSR PLN)w tym podatek od

towardw i ustug w wysokosci 23%.

Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, o ktérym mowaw § 1,

wynikajgce wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robdt) bedgcego podstawg obliczenia

wynagrodzenia kosztorysowego zawartego w Ofercie Wykonawcy.

W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegata od ilosci robdét wynikajgcych

wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robdt) bedacego podstawg obliczenia

wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie
zmniejszone lub zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ dokonania robét innego rodzaju niz w przedmiarze robot ( tzn.

takie ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 2 lub 3 niniejszego paragrafu), a koniecznych do

wykonania i objetych przedmiotem umowy, mogg by¢ one wykonane na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego, ktéry
stanowi dla Stron podstawe do sporzgdzenia aneksu do umowy. Roboty te bedg rozliczane na podstawie

kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce potwierdzonych przez inspektora nadzoru i

zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te winny by¢ opracowane w oparciu o nastepujgce

zatozenia:

a) ceny czynnikéw produkcji (Rbg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych ztozonych
przez Wykonawce.

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robdt w oparciu o zapisy w ust. 43,
brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za
okres ich wykonania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 4 rozpoczecie wykonywania tych robdt moze nastgpic¢ jedynie na

podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i

Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze

rozpoczgé wykonywania robdt dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na

bezpieczenstwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii.

3
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7. Woyklucza sie wzrost cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak réwniez nie
przewiduje sie mozliwosci zmian skfadnikdw cenotwdrczych podanych w ofercie bez wzgledu na
zaistniatg w miedzyczasie sytuacje.

8. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdt budowlanych, w sytuacji gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1.

9. Przewiduje sie takze mozliwosé ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy
wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu okreslonego w §1.

10. Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym oraz specyfikacjg istotnych
warunkéw zamdwienia wynagrodzenie nie przystuguje.

§4
WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie odbywato sie fakturami
cze$ciowymi za wykonane elementy/etapy robét ujete w harmonogramie rzeczowo - finansowym na
podstawie podpisanego przez Strony protokotu odbioru wykonanych elementéw/ etapow robot,
ktéry jest dla Wykonawcy podstawg do wystawienia faktury VAT. Ptatnos¢ nastgpi przelewem na
rachunek bankowy WyKONawCy .......ccccecevvevevererieeieiniseneee e

2. Rozliczenie koicowe nastgpi fakturg koricowa po zakoriczeniu robét i ich odbiorze koricowym, ktory
jest dla Wykonawcy podstawg do wystawienia faktury koficowej.

3. Strony postanawiajg, ze termin zaptaty faktur wykonawcy bedzie wynosit do 30 dni liczac od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz  z dokumentami
rozliczeniowymi (protokét odbioru elementu/ etapu rob6t wg harmonogramu wraz z kosztorysem
powykonawczym za ten element/etap robdt) oraz protokotu odbioru koricowego. Ptatnikiem faktur
Zamawiajacy.

4, Naleznos¢ za wykonane roboty budowlane bedzie zaptacona przez Zamawiajgcego na konto bankowe
Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, lub odpowiednio przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury wystawionej przez
Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

5. Do faktury/rachunku Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé oswiadczenia Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci oraz dowody zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw
oraz dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw wynikajacych z Uméw o
podwykonawstwo. Kopia / kopie Umowy / Umdéw o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej
dokumentami stanowi¢ bedzie / bedg zatacznik do Umowy.

4. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie
o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych (w zakresie dostaw lub ustug Wykonawca
przedktada poswiadczone kopie umowy), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleinego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

4



10.

11.

12.

13.

14.

h A4
.' Projekt wspdéifinansowany z Narodowego

Funduszu Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy

wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 5 podwazajacych zasadnos$¢

bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

2)  ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

3)  dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezine
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 4, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym ust. 5 uwag
wykazujacych niezasadnosé bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
uchybienia terminowi zapfaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdz skierowanej do

depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentdéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnos¢.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu w formie pisemnej uwagi, o ktérych mowa w ust. 5

zawierajgce szczegétowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt

budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce Ilub dalszego

Podwykonawce  postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na

wymagalnosé roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych

okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosé.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli

Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i wykaze niezasadnosc¢ takiej ptatnosci, lub jezeli

Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie

wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5

i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag,

o ktérych mowa w ust. 5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos$¢ takiej

ptatnosci.

Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury Ilub rachunku Podwykonawcy Ilub dalszego

Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig

protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem

odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu

opdznienia w zapfacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie
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dotyczyé wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o
podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposrednie]j ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
terminie 14 dni od dnia potwierdzenia w formie pisemnej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$é nalezy sie, co uznaje sie za rdwnoznaczne z
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych wynikajgcej z niniejszej Umowy.

W  przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkdéw lub faktur i Wykonawca
zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw potwierdzajgce te okolicznosé, cata kwota wynikajgca z faktury lub rachunku zostanie
wypfacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Wszystkie roboty, ktére byly do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie zostaty zgtoszone
Zamawiajgcemu (mimo braku ich w dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgcego, a wynikajgce z
prawa budowlanego, polskich norm, sztuki budowlanej) nie beda wchodzity w zakres robot
dodatkowych i bedg musiaty by¢ wykonane na koszt wtasny Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, obejmuje koszt
wszystkich prac sktadajgcych sie na przedmiot niniejszej Umowy, w tym dokumentacji powykonawczej,
oraz inne koszty zwigzane z wykonanymi robotami w tym zaktadany zysk, koszt ubezpieczen, nalezne
podatki i inne, jesli wystapia.

Podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce jest odbiér robdt dokonany przez osoby, o ktérych
mowa w § 5 Umowy, poprzez pisemne zaakceptowanie protokotu odbioru czesciowego i koricowego.
Zatgcznikiem do protokotu odbioru koricowego robét jest dokumentacja, o ktérej mowa w § 7 ust. 1
pkt 7 Umowy. Brak tych zatgcznikdéw wstrzymuje zaptate faktury.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia Strony ustalajg dzien uznania rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§5
ODBIORY

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do skompletowania i przedstawienia przedstawicielowi
Zamawiajgcego na budowie dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania robét,
bedacych przedmiotem odbioru (wraz z atestami, protokotami badan i sprawdzen, dziennikiem budowy,
nadzorami autorskimi).

Odbiory roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzane bedg na biezgco przez inspektora
nadzoru, w ciggu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia robét przez kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy. W przypadku nie zgtoszenia do odbioru przez kierownika budowy robodt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, Wykonawca zobowigzany bedzie na zadanie inspektora nadzoru do dokonania na
wiasny koszt odkrycia tych robét.

Wykonawca przed przystgpieniem przez Zamawiajgcego do odbioru czesciowego albo koncowego
zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu do sprawdzenia protokotdw odbioru robédt
wykonanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdédw w celu ustalenia wartosci i ilosci robot
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wykonanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw w danym okresie rozliczeniowym.
Zamawiajgcy nie przestgpi do odbioru w stosunku do robdt wykonanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw, ktdre nie zostaty uprzednio odebrane przez Wykonawce.
Odbiory czesciowe bedg przeprowadzane przez Zamawiajgcego w terminach okreslonych w
harmonogramie finansowo — rzeczowym w ciggu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia do odbioru wpisem
do dziennika budowy, dokonanym przez kierownika budowy.
Z odbioréw czesciowych beda sporzadzane protokoty odbioréw czesciowych zatwierdzone przez
inspektora nadzoru, wskazujgce m.in. jakie roboty odebrano oraz jakich nie odebrano z uwagi na wady.
W protokotach odbioréw czesciowych wykazywane bedzie takze dla potrzeb rozliczern czesciowych,
procentowe i rzeczowe zaawansowanie odebranych robét, zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym, z uwzglednieniem stopnia zaawansowania robdt wykonanych przez podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcéw i odebranych przez Wykonawce.
Protokoty odbioréw czesciowych podlegajg zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru w terminie do 2 dni
roboczych od przekazania Zamawiajagcemu przez Wykonawce danego protokotu. Tylko zatwierdzone
przez Zamawiajgcego protokoty odbioréw czesciowych stanowig podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktur za objete nimi roboty.
Po wykonaniu wszystkich robét objetych przedmiotem umowy, kierownik budowy zgtosi je do odbioru
koncowego wpisem do dziennika budowy. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego od
potwierdzenia gotowosci odbiorowej przez Wykonawce oraz zakoriczy ten odbiér w terminie do 10 dni
roboczych.
W trakcie odbioru koricowego Wykonawca, z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego dokona prébnego
rozruchu urzadzen niezaleznie od przeprowadzonych wczesniej préb i sprawdzen.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego nieistotnych wad, Strony dokonajg odbioru
koncowego potwierdzonego protokotem, w ktérym ustalg termin usuniecia tych wad. W przypadku
braku mozliwosci zgodnego ustalenia przez Strony terminu usuniecia wad, termin ten zostanie
wyznaczony przez Zamawiajgcego. Potwierdzeniem usuniecia wad bedzie protokét usuniecia wad.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koricowego istotnych wad, Zamawiajgcy odméwi odbioru i
wezwie Wykonawce do usuniecia wad, wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin. Po usunieciu wad,
stosuje sie ust. 7-8. W razie nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze powierzy¢
usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy na co niniejszym Wykonawca udziela
nieodwotalnej zgody,
Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przedtozyc
Zamawiajgcemu komplet prawidtowo sporzgdzonej dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca dokona zawiadomienia wtasciwego organu o zakoriczeniu budowy.
Osobami uprawnionymi do odbioru robét sa:
a) przedstawiciele Zamawiajgcego:
....................... — inspektor nadzoru, tel. ............, email: .....ceeiflub ., tel.

W razie przerwania prac stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. W protokole nalezy ponadto podac
przyczyny przerwania prac, wskazania w sprawie ich zabezpieczenia oraz ewentualne warunki i terminy
ich wznowienia.

§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajgcy zobowigzuje sie wprowadzi¢ Wykonawce na teren budowy i przekaza¢ mu teren budowy
w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy.
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Zamawiajacy przed przekazaniem terenu budowy zgromadzi w jednej czesci hangaru przechowywane
tam muzealia, w celu ich zabezpieczenia przez Wykonawce.

Zamawiajgcy zapewni nadzor inwestorski.

Zamawiajgcy odbierze protokolarnie prawidtowo wykonany Przedmiot Umowy i zaptaci Wykonawcy
umowne wynagrodzenie za prawidtowo wykonane i odebrane roboty.

Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy zaplecza socjalnego.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego, nalezy w szczegdlnosci:

1)  Wykonanie i oddanie Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy wykonanego zgodnie z:

a) oferty, dokumentacjg o ktérej mowa w § 1 ust 2, zasadami sztuki budowlanej, najwyzszg
starannoscig wynikajgca ze szczegdlnego charakteru obiektu i jego przeznaczenia oraz
Specyfikacjg Istotnych Warunkédw Zamowienia, w terminach okreslonych w niniejszej
umowie,

b) ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290) oraz
warunkami wynikajgcymi z obowigzujacych przepiséw technicznych,

c) wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm i aprobat technicznych.

2) Zabezpieczenie zgromadzonych w hangarze obiektéw muzealnych przed uszkodzeniem
mechanicznym, kradziezg, ogrodzenie placu budowy i zapewnienie nadzoru nad terenem
budowy na caty czas realizacji przedmiotu zamodwienia. Zabezpieczenie przechowywanych
obiektéw musi by¢ realizowane w Scistej wspdtpracy z Zamawiajgcym. Wykonanie
zabezpieczenia przechowywanych obiektéw musi zosta¢ odebrane przez Zamawiajgcego przed
rozpoczeciem prac przy elewacji poétnocnej. Wykonawca ponosi petng i wytaczng
odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w wyniku negatywnego wptywu realizowanego zadania na
mienie Zamawiajgcego, otoczenie terenu budowy, osoby trzecie itd., w szczegdlnosci w trakcie
demontazu wrét i rozbidrek dobuddwek.

3) Dostarczenie materiatéw, wyrobdw, konstrukcji, maszyn i urzgdzen niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy, odpowiadajgcych jakosciowo wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za materiaty
uzyte do realizacji Przedmiotu Umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zamiennych
bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Zamawiajacego.

4)  Dostarczenie wymaganych prawem atestow i certyfikatow na zastosowane materiaty budowlane
i wyroby. Atesty i certyfikaty winny by¢ przekazane w dniu odbioru.

5)  Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego i poniesienie kosztéw organizacji prac
niezbednych w celu realizacji Przedmiotu Umowy.

6) Doreczenie inspektorowi nadzoru w terminie 2 dni przed korcowym odbiorem robédt
Dokumentacji budowy wskazanej w § 5 ust. 1.

7)  Zgtoszenie obiektu do odbioru pisemnie do Zamawiajgcego, a takze uczestniczenie w
czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad i niedorébek oraz
doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu robét.

8)  Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego
3 egzemplarzy dokumentacji powykonawczej (w tym fotograficznej) w wersji papierowej i 1
egzemplarza w wersji elektronicznej oraz kompletu atestéw oraz gwarancji dla uzytych
materiatow.

9) Przeszkolenie 1 pracownika Zamawiajgcego z obstugi wmontowanych urzadzen.

10) Zabezpieczenie instalacji, urzagdzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;
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11) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, tak aby zapewni¢ ciggty dostep
do istniejgcych obiektéw ustugowo-handlowych i mieszkalnych;

12) Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez terenéw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw
terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

13) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokryé w petnej wysokosci;

14) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynac na jakos$¢ robét lub termin zakonczenia
robot;

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 Umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy stwierdzi jakiekolwiek niezgodnosci lub

btedy w przekazanej dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 Umowy, niezwtocznie powiadomi o tym

fakcie Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze wycenit wszystkie roboty bedace Przedmiotem Umowy z nalezyta

starannoscia.

Wykonawca zapewnia, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami (w tym odpowiednim potencjatem

kadrowym, technicznym i ekonomicznym) do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz, ze

wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji nin. Umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje
oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

W zwigzku z brakiem medidéw na terenie inwestycji (maksymalne dostepne napiecie to 10kV)

Wykonawca musi zamontowaé sublicznik we wtasnym zakresie lub zapewni¢ agregat (jesli

zapotrzebowanie na energie elektryczng przekroczy dostepne napiecie). Wykonawca bedzie ponosit

koszty energii elektrycznej wg. wskazan sublicznika na podstawie faktur wystawianych przez

Zamawiajgcego po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego realizacji przedmiotu umowy.

Termin zaptaty faktury wynosi 14 dni od dnia jej wystawienia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do porzgdkowania (na biezgco) terenu, na ktéorym wykonywane sg

roboty (dotyczy to réwniez drég dojazdowych i ciggdw komunikacyjnych, z ktorych bedzie korzystat

Wykonawca, zaplecza prac oraz wszelkich pomieszczen na terenie budowy) oraz doprowadzenia go do

stanu jak w chwili rozpoczecia robét. Z tytutu powyiszych prac Wykonawcy nie przystuguje

wynagrodzenie dodatkowe.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wskazane w Zatgczniku

nr 3 do Umowy.

Osoby wskazane w Wykazie oséb stanowigcym Zatgcznik nr 3 do Umowy uczestniczacych w

wykonywaniu Przedmiotu Umowy beda wykonywac powierzone im obowigzki osobiscie. W przypadku

wystgpienia niespodziewanych przeszkéd w ich wykonywaniu, Wykonawca bedzie zobowigzany
zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo dla tych osdb. Zastepcy ustanowieni w ten sposéb bedg posiadac
nie nizsze uprawnienia i odpowiednie doswiadczenie zawodowe niz osoby wskazane w Wykazie,
stanowigcym zatgcznik do oferty. Wykonawca niezwtocznie powiadomi w formie pisemnej

Zamawiajgcego o zamiarze zmiany osdb wskazanych w Wykazie oséb uczestniczagcych w wykonywaniu

zamowienia, ze wskazaniem nazwiska / nazwisk zastepcy / zastepcow, ich uprawnien oraz informacji

na temat doswiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.

Ustanowienie zastepstwa wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej. Zgoda zostanie

wyrazona, jezeli zostang spetnione warunki okreslone w ust. 9 niniejszego paragrafu. Ustanowienie

zastepstwa nie stanowi zmiany Umowy.



11.

12.

13.

14.

h A4
.' Projekt wspdéifinansowany z Narodowego

Funduszu Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa

W przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze osoba z personelu Wykonawcy zaniedbuje swoje
obowigzki lub wykonuje je w sposéb nienalezyty, Wykonawca bedzie zobowigzany na pisemny wniosek
Zamawiajgcego do powierzenia tych czynnosci innej osobie, posiadajgcej co najmniej kwalifikacje i
wymagania okreslone w SIWZ.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania i utrzymywania waznej polisy ubezpieczeniowej
potwierdzajgcej, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzone] dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na sume gwarancyjng
ubezpieczenia nie mniejszg niz 1.400.000,00 zt (stownie: jeden milion czterysta tysiecy ztotych)
Z rozszerzeniem o:

a. odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez podwykonawce

b. odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody w mieniu powierzonym w celu realizacji niniejszego

zamowienia,
c. ryzyko wadliwego wykonania robét lub ustug,
d. odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wynikte z niewykonania, lub nienalezytego wykonania
zobowigzania przez ubezpieczajgcego.

Kopia polisy stanowi Zatgcznik nr 4 do umowy.
W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia, przed uptywem okresu, o ktérym mowa w ust. 12,
Wykonawca jest zobowigzany do doreczenia Zamawiajagcemu kopii dokumentu ubezpieczenia wraz z
oryginatem tego dokumentu do wgladu lub kopii podpisanej przez ubezpieczyciela, na kolejny okres,
nie pdzniej niz na 7 dni przed datg wygasniecia dotychczasowej umowy ubezpieczenia.
W przypadku zmniejszenia sumy gwarancyjnej ponizej kwoty wskazanej w ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest do jej uzupetnienia do kwoty wskazanej w ust. 12 i przedtozenia niezwtocznie (nie
pdézniej niz 7 dni po wyptaceniu przez ubezpieczyciela odszkodowania) stosownego dokumentu
potwierdzajgcego ten fakt Zamawiajgcemu.

§8
PODWYKONAWCY
Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce Przedmiot Umowy:

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych

stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego

na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o

podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1)  termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i
powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
dokumentach, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 niniejszej Umowy, oraz SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
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4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego Zzadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy

lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po

akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedfozenia

Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich

wyceng, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdét, ktére majg by¢ realizowane na

podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz 7

dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu

projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedfozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie

dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 7.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w szczegdlnosci w

nastepujacych przypadkach:

1) jezeli projekt obejmuje wykonanie robdt budowlanych niespetniajgcych wymagan okreslonych
w SIWZ,

2)  niespetniania przez projekt wymagan dotyczagcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
ust. 4,

3) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7, jezeli
Zamawiajacy ich zazada,

4)  zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce
za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5)  gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowa dla tych robdt,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie
Umowy, w szczegdlnosci gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w
ust. 4 pkt 1.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w

terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyc

zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
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oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy sprzeciw w formie
pisemnej do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od jej przedtozenia, w przypadkach okreslonych w szczegdlnosci w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii
tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi stanowigce czes¢ Przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 nin. Umowy, oraz Umdéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umdéw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku
jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 13.

Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 18, stosuje
sie zasady okre$lone w ust. 7 —13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajagcy moze zgdaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdét. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
Zamawiajgcy nie zaakceptuje umowy o podwykonawstwo przewidujgcej zatrzymanie chocby czesci
wynagrodzenia podwykonawcy dla zabezpieczenia roszczen Wykonawcy (np. tytutem kaucji
gwarancyjnej). Potracenie wierzytelnosci podwykonawcy o zaptate czesci wynagrodzenia
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z wierzytelnosciag Wykonawcy o wniesienie przez podwykonawce w pienigdzu zabezpieczenia roszczen
Wykonawcy, nie bedzie traktowane jako zatrzymanie czesci wynagrodzenia Podwykonawcy.
W przypadku, gdy Wykonawca sktadajgc oferte w postepowaniu, o ktérym mowa w preambule
postepowania, polegat bedzie na zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania zamodwienia z
udziatem tych podmiotéw. Podmioty te wykonywaé bedg nastepujgce czesci zaméwienia (wskazanie
podmiotu i czesci zamdwienia, ktérg wykona ten podmiot):

L) e bt st st et st s b e eee

Wykonawca ma prawo do zmiany podmiotdw, o ktérych mowa w ust. 23lub rezygnacji z wykonywania
przez te podmioty czesci zamdwienia, pod warunkiem, ze wykaze (przedktadajgc odpowiednie
dokumenty, analogiczne do wymaganych w ogtoszeniu o zamdéwieniu w postepowaniu, o ktérym
mowa w preambule), ze nowe podmioty lub sam Wykonawca posiadajg wiedze i doswiadczenie oraz
dysponujg osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia w zakresie nie mniejszym niz okreslone w
warunkach udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w preambule.

§9

WYMAGANIA ODNOSNIE ZATRUDNIENIA OSOB NA UMOWE O PRACE
Wykonawca ma obowigzek zatrudniaé na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce czynnosci
bedace robotami budowlanymi w ramach przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco dokumentacje zatrudnienia oséb, o ktédrych mowa
w ust. 1, w celu potwierdzenia spetniania wymagan tam opisanych. Wykonawca odbiera od
zatrudnionych oséb, o ktérych mowa w ust. 1, o$wiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych w celu realizacji zapiséw tego paragrafu.
W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktéorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
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przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pastwowg Inspekcje

Pracy.
Jezeli Wykonawca korzysta z podwykonawcédw, obowigzki okreslone powyzej obcigzajg takze tych
podwykonawcéw i dalszych  podwykonawcéw. Umowy zawierane przez Wykonawce

z podwykonawcami oraz tych z dalszymi podwykonawcami, muszg zawieraé odpowiednie zapisy w tym
zakresie. Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru i kontroli podwykonawcédw w zakresie realizacji
powyzszych obowigzkéw oraz przedktadania Zamawiajgcemu dokumentacji podwykonawcéw zgodnie z
ust. 3.

§10
GWARANCIA | REKOJMIA

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy zgodnie z ofertg na

o] (=L miesiecy?, liczac od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru

koncowego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany Przedmiot Umowy ma

wady zmniejszajgce jego wartos$é lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy, istniejgce w

czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych

w przedmiocie w chwili odbioru.

Strony przyjmujg, ze uprawnienia z tytutu rekojmi przystugujag Zamawiajgcemu w okresie réwnym

okresowi udzielonej gwarancji zgodnie z ust. 1 powyze;j.

W razie odebrania Przedmiotu Umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad

nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajgcy

moze:

1) zadac usuniecia wad wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,

2)  obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

3) w przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy bez dodatkowego

wezwania moze dokonac ich usuniecia w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi wad nie nadajgcych sie do

usuniecia Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub powierzchni objetych Przedmiotem
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub powierzchni objetych Przedmiotem Umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem — odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym witasciwe organy
nadzoru i inspekcji lub Zzada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi w ramach
wynagrodzenia umownego, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia
szkody wyniktej z opdznienia.

Bieg terminu po uptywie, ktérego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna sie w stosunku do

Wykonawcy i Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw w dniu zakonczenia przez

Zamawiajgcego czynnosci bezusterkowego odbioru Przedmiotu Umowy. Jezeli Zamawiajacy przed

odbiorem przejat Przedmiot Umowy do eksploatacji (uzytkowania) bieg terminu po uptywie, ktérego

wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna sie w dniu przejecia przedmiotu do eksploatacji

(uzytkowania).

2 okres zostanie wpisany zgodnie z deklaracjq zawartq przez wykonawce w ofercie
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen takze po uptywie terminu, o ktérych mowa
w ust. 4, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

W przypadku wystapienia wad Wykonawca przystapi do usuwania wady w czasie nie dtuzszym niz 48
godzin od powiadomienia e — mailem na adres .......c.ccoceereneenen. lub faxem na Nr....cccveveveeceenen. i
zakonczy jej usuwanie w uzasadnionym technicznie terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W
przypadku zmiany numeru telefonu lub e-maila Wykonawca ma obowigzek powiadomié
Zamawiajgcego z 5 — dniowym wyprzedzeniem pod rygorem uznania zgtoszenia o awarii za dokonane
prawidtowo.

Kazdorazowo z czynnosci podejmowanych w zwigzku usuwaniem wad beda sporzadzone protokoty,
zawierajgce opis dokonanych czynnosci i wykaz stwierdzonych wad oraz terminy ich usuniecia.
Zamawiajgcy powierzy usuniecie wady podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy gdy po
dwukrotnym wezwaniu do usuniecia wady w wyznaczonym terminie Wykonawca jej nie usunie
(wykonanie zastepcze). Zamawiajacy nie bedzie uzgadniat z Wykonawcg kosztow takiej naprawy
gwarancyjnej. Wykonawca zobowigzany jest do ich pokrycia w ciggu 7 dni od daty otrzymania dowodu
zaptaty od Zamawiajgcego. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy ma prawo pokrycia
poniesionych kosztow wykonania zastepczego z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. W przypadku gdy Zamawiajgcy zostanie zmuszony do usuniecia wad
poprzez zlecenie innemu Wykonawcy, warunki udzielone w dokumencie gwarancyjnym Wykonawcy
nie ulegng zmianie. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych , ktére
naliczane s3 do momentu zastepczego usuniecia wady.

Okres gwarancji dla naprawianego elementu (zespotu) ulega wydtuzeniu o czas usuniecia wad liczony
od dnia zgtoszenia wady Wykonawcy do dnia jej usuniecia.

W przypadku wymiany wadliwego elementu (zespotu) na wolny od wad, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili dostarczenia elementu (zespotu) wolnego od wad.

W przypadku gdy wada ujawni sie po zaptacie wynagrodzenia w okresie rekojmi lub gwarancji i nie jest
mozliwa do usuniecia Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ od wykonawcy zwrotu jego czesci odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej obiektu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
z gwarancji jakosci.

Gwarancja Wykonawcy nie wytgcza uprawnienn Zamawiajgcego z tytutu gwarancji udzielonych przez
producentéw materiatow i sprzetu. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania zamawiajgcemu
wszelkich gwarancji producentdw materiatéw i sprzetu. Warunki gwarancji Wykonawcy maja
pierwszenstwo przed warunkami gwarancji udzielonymi przez producentéw materiatow i sprzetu w
zakresie w jakim warunki gwarancji przyznajg zamawiajagcemu silniejszg ochrone.

Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia przy odbiorze koricowym przedmiotu niniejszej umowy
dokumentu szczegdtowo okreslajgcego warunki oraz zasady Swiadczenia ustug gwarancyjnych przez
Wykonawce o okresie gwarancyjnym.

§11
KARY UMOWNE
Wykonaweca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kary umownej w nastepujacych przypadkach
i wysokosci:
1) za opdznienie w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 - w wysokosci 2 % wartosci brutto
wynagrodzenia, o ktdrym mowa a w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
2) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru czesciowego lub koncowego lub w
okresie rekojmi i/lub gwarancji - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzier opdznienia,
3) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron lub rozwigzanie umowy, z przyczyn w
przewazajacej mierze lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % catosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
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4) za opdinienie w stosunku do ktoregokolwiek z terminéw okreslonych w § 7 ust. 13 lub ust. 14 - w

wysokosci 300 zt za kazdy dzien opdznienia,

5) za dopuszczenie do realizacji inwestycji przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw robot
budowlanych przed zawarciem z nimi umowy o wykonanie robét budowlanych, ktérej projekt zostat
zaakceptowany przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5 000 zt za kazdy przypadek,

6) za niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogdéw okreslonych w § 9 ust. 1 lub gdy
Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu w terminie dokumentéw, o ktérych mowa w § 9 ust. 3 -
w wysokosci 200,00 zt za kazdy taki przypadek,

7) w przypadku opdznienia Wykonawcy w zaptacie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy - w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto z zaptatg ktérego Wykonawca
pozostaje w opdznieniu za kazdy dzien opdznienia,

8) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo przed jej zawarciem, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

9) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminach wskazanych w § 8 - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
taki przypadek,

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie wymagan okreslonych w
niniejszej umowie lub wymagan okreslonych w SIWZ, w szczegdlnosci w zakresie ustalenia terminu
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek.

Kary okreslone w ust. 1 pkt. 5, 6, 8 — 10 mogg by¢ przez Zamawiajgcego ponawiane co miesigc, do czasu

spetnienia przez Wykonawce warunkdw nimi sankcjonowanych.

Jezeli kary umowne nie pokryjg catosci szkody, Zamawiajagcemu przystuguje prawo dochodzenia

odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy

wobec Zamawiajgcego, w tym z tytutu wynagrodzenia, bez potrzeby uprzedniego wzywania do zaptaty.

W takim przypadku przyjmuje sie, ze wierzytelno$¢ Zamawiajgcego o zapfate kary stata sie wymagalna z

dniem potracenia.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w nastepujacych przypadkach,

gdy:

1)  zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy majace wpltyw na jego sytuacje
ekonomiczno - finansowg;

2)  jezeli Wykonawca nie przystepuje do rozpoczecia lub realizacji Umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego tak dalece, ze nie gwarantuje to zakofczenia prac w umownym terminie,

3)  wrazie naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z warunkéw Umowy, jezeli naruszenie to
nie zostato usuniete w terminie 7 dni od zawiadomienia Wykonawcy o takim naruszeniu,

4)  w przypadku stwierdzenia wykonywania prac przez Wykonawce niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy,

5)  zprzyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

6) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 2 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

7) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje przeniesienia wierzytelnosci przystugujagcych mu wobec
Zamawiajgcego na osoby trzecie bez uzyskania zgody Zamawiajgcego zgodnie z zapisami § 15 ust.
1,
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8)  w razie koniecznosci dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajagcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

Odstgpienie od niniejszej Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i

zawiera¢ odpowiednie uzasadnienie w terminie 30 dni od uzyskania informacji o powyzszych

okolicznosciach.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca moze

zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci zamdéwienia — podstawg do

obliczenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, bedzie stan zaawansowania prac, stwierdzony

protokolarnie przez strony niniejszej Umowy.

W przypadku ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i

dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji wykonanych prac, potwierdzonej przez przedstawiciela

Zamawiajgcego wg stanu na dzien odstgpienia.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporzadzi kosztorys obejmujgcy wartosc

wykonanych prac, ktéry po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego bedzie stanowit podstawe do

wystawienia przez Wykonawce faktury.

Inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata

odstgpienie.

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie zamdwienia nie lezy w

interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od uzyskania informacji o powyzszych okolicznosciach. W

takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania

czesci prac objetych umowa.

Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan z tytutu wad wykonawczych czesci

Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstgpienia, ani gwarancji i rekojmi w zakresie zrealizowanych

robot oraz zobowigzan z tytutu kar umownych.

§13
ZMIANY UMOWY
Zmiana tresci umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, przy
uwzglednieniu postanowien art. 144 ustawy Pzp.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania istotnych zmian postanowierr umowy w nastepujgcych
przypadkach:
1) wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a. zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej czesci wynagrodzenia, ktérej zmiana
dotyczy,

b. ograniczenia zakresu prac objetych niniejsza Umowg w razie stwierdzenia braku
koniecznosci wykonywania cze$ci zamowienia, ujetych w dokumentacji i SIWZ,

c. zmiany zakresu prac objetych niniejsza Umowa w wyniku zmian opisanych w pkt. 3);

2) terminu realizacji przedmiotu zamowienia, gdy jest ona spowodowana:

a. sifa wyisza — rozumiang jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikng¢ nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowigzania w czesci lub catosci, a w szczegdlnosci epidemia stwierdzong przez
uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleskg zywiotowg, strajkiem lub
stanem wyjgtkowym,

b. dtugotrwatymi niekorzystnymi warunkami pogodowymi np. ulewne deszcze, nawatnice,
wichury uniemozliwiajgce wykonywanie prac budowlanych zgodnie ze sztuka

c. zmiang zakresu prac objetych niniejszg umowg w przypadku zastosowania zmian
opisanych w pkt. 3),
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d. nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, takich jak: utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajgcymi sie przypisa¢ Zamawiajgcemu,

e. koniecznoscia wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie
wykonawstwa robdt z przyczyn niezaleznych od obu stron, aktualizacja rozwigzan
projektowych z uwagi na postep technologiczny,

f. koniecznoscig wykonania robét dodatkowych wptywajgcych na termin wykonania robdt
objetych niniejszg umowg podstawowsa,

g. nastepstwem dziatania organdw administracji lub innych podmiotéw, zwigzanych z
przekroczeniem obowigzujacych terminéw wydawania lub odmowy wydania decyzji,
zezwolen, uzgodnien,

h. nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujgcych przepisach prawnych majgcych
wplyw na realizacje przedmiotu zamdwienia,

3) jakosci lub innych parametrow materiatdow, przy czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a. niedostepnoscig na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
spowodowanag:

i. zaprzestaniem produkcji,
ii. udowodnionym, niezawinionym przez Wykonawce dtuzszym terminem ich dostawy
na plac budowy,
iii.  wycofaniem z rynku tych materiatéw,
b. dostepnoscig na rynku materiatéw lub technologii pozwalajacych na:
i. zaoszczedzenie kosztdw lub czasu realizacji przedmiotu Umowy,
ii. obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,
iii.  uzyskanie lepszej jakosci robét,
iv. poprawe warunkéw bezpieczenstwa i eksploatacji w przysztym obiekcie;

c. koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem albo
wadliwym lub nieterminowym wykonaniem przedmiotu Umowy;

d. koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych  lub  materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa;
koniecznoscig usuniecia sprzecznosci w dokumentacji;

f. zmianami rozwigzan technicznych/technologicznych lub materiatowych ujetych w
dokumentacji projektowej, spowodowanymi koniecznoscia wprowadzenia modyfikacji
dokumentacji projektowej podyktowanymi koniecznoscig racjonalizacji konkretnych
rozwigzan zwiekszajgcych walory uzytkowe obiektu, bedgcego przedmiotem umowy, o
ile ta modyfikacja nie zmieni parametréw inwestycji;

4) o0s6b przewidzianych do realizacji zamdwienia przez Strony pod warunkiem, ze osoby
zaproponowane bedg posiadaty co najmniej takie uprawnienia, ktére potwierdzajg spetnienie
warunku w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia w zakresie osob.

5) zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie wykonuje prac
z nalezytq starannoscia, ulegt likwidacji, doszto do rozwigzania umowy tgczgcej go z Wykonawca
— z zachowaniem trybu postepowania opisanego w § 8 niniejszej Umowy.

6) powierzenie okreslonego zakresu prac podwykonawcy lub zmiany zakresu czesci prac
powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:
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i.  konieczno$¢ powierzenia przez Wykonawce prac podwykonawcy spowodowana jest
rozwigzaniem umow o prace z pracownikami wykonujacymi prace w danej branzy w
takiej liczbie, ktéra uniemozliwia realizacje prac przez Wykonawce,

ii. wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszg realizacje danej czesci
zamowienia,

iii. konieczno$¢ powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii
robot lub materiatéw,
iv. w przypadku opdinien zapewni terminowq realizacje przedmiotu Umowy, z
zastrzezeniem trybu opisanego w § 8.
Jezeli zmiana podwykonawcy albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a Ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

7) zmiany zakresu Umowy spowodowanej nastepstwem dziatania organdéw administracji lub
innych podmiotéw, zwigzanych z odmowa wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien, bedacych
nastepstwem okoliczno$ci lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

Zmiany przewidziane w Umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez Wykonawce.
Warunkiem dokonania zmian, o ktéorych mowa w ust. 2 jest ztozenie wniosku przez strone inicjujaca
zmiane zawierajgcego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, termin wykonania Umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt. 2) termin zakonczenia
robét moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

814
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 3 ust. 1, tj. cceecrrceevercenennecnnennnes , zostato wniesione przed zawarciem umowy w
formie .o
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a zwtlaszcza z tytutu odpowiedzialnosci
odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wyptaconego podwykonawcom, rekojmi za
wady robdt budowlanych.
Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposdb:
1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy,
2) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za
wady okreslonego w & 10 ust. 4.
Jezeli w Zabezpieczeniu wniesionym w postaci gwarancji lub poreczenia zawarty bedzie wymodg
informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach Umowy badZ uzyskiwania jego akceptacji w tym
zakresie, Wykonawca jest zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do Umowy — przedstawic
Zamawiajgcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach Umowy badz
akceptacje tych zmian albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana Umowy powoduje
koniecznos$¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé aneks do obecnego
zabezpieczenia, uzupetni¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie. W razie uchybienia temu
zobowigzaniu Zamawiajacy uprawniony jest do Zzadania wyptaty przez poreczyciela, gwaranta lub
ubezpieczyciela kwoty réwnej wysokosci zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zatrzymana przez
Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.
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Wykonawca jest uprawniony w kazdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana z zachowaniem jego ciggtosci, a nowe zabezpieczenie
bedzie odpowiada¢ wymogom ustawy.

8§15
DODATKOWE POSTANOWIENIA

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci przystugujacych mu wobec Zamawiajgcego na osoby
trzecie bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez
takiej zgody nie bedzie wazna i stanowic¢ bedzie istotne naruszenie warunkéw niniejszej Umowy.
Z ramienia Wykonawcy pracami kierowa¢ beda:
1) Kierownik BUdOWY .......cooveieciiiieceece et
2) Konserwator zabytkOw ..........ccccceeeveivreneenne.
Osobami odpowiedzialnymi za realizacje umowy s3:
Ze strony Zamawiajgcego:
1) e (inspektor nadzoru)
2) e
Ze strony Wykonawcy:
L) b bbbt a s bbb se b es bbb saeas
2) et bbbt bt eba bbbt bbbt et aasena
Strony ustalajg ponizsze dane kontaktowe w tym adresy do korespondencji (sktadania wszelkich
os$wiadczen woli i wiedzy):
Po stronie Zamawiajacego:

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich zmianach w/w adreséw pod
rygorem uznania za skutecznie doreczong korespondencje kierowang na ostatni znany drugiej Stronie
adres.

§16

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380), Prawo zamdwien publicznych (t.j. 2015r. poz. 2164 z
pdin. zm.) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz inne
wiasciwe przepisy facznie z wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.
Sadem wiasciwym do rozwigzania sporéw wynikajacych z wykonywania warunkéw Umowy, jest sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

Wykaz zatgcznikow:

1.

2.
3.
4.

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia (ptyta CD)
Oferta Wykonawcy

Wykaz osdb przeznaczonych do realizacji

Kopia Polisy OC Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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