Załącznik Nr 8 do SIWZ
     Data ...................................
Harmonogram realizacji inwestycji :
	Lp.
	Przedmiot działań
	Zakres rzeczowy 
	Termin realizacji

	1.
	Grupa – 1
	Pawilon A :

1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją   techniczną i audytem 
    energetycznym  w tym:  

-  wymiana instalacji odgromowej, 

-  wymiana rynien i rur spustowych, 

-  demontaż i ponowny montaż  urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, 

-  częściowa wymiana okien i drzwi, 

-  wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych,

- bez docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją.

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku.
Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości  styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

2.  Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR: 

     termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii  cieplnej zgodnie z pfu: 

piwnice budynku:


 - wymiana poziomów wody zimnej, 

-  wymiana poziomów wody ciepłej wraz z z cyrkulacją,

-  wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania,

-  wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,

-  wymiana pionów wody zimnej, wody  ciepłej wraz z cyrkulacją wraz z  przyłączeniem do urządzeń 
   wod. – kan.

parter budynku:

-  wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,

-  wymiana pionów wody zimnej, wody  ciepłej wraz z cyrkulacją wraz z przyłączeniem do urządzeń 
   wod. – kan.

pierwsze piętro:

-  wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania od strony północnej na korytarzu I piętra bez 
    wymiany grzejników.
3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót  budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót

    takich wymaga.
4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją projektową.
5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana.

Pawilon A1:

1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją  techniczną i audytem 

    energetycznym  w tym:  

-  wymiana instalacji odgromowej, 

-  wymiana rynien i rur spustowych, 

-  demontaż i ponowny montaż  urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, 

-  częściowa wymiana okien i drzwi, 

-  wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie  krat okiennych,

- bez docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją.

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku.

Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości  styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

2.  Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR: 

     termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii  cieplnej zgodnie z pfu: 

piwnice budynku:


 - wymiana poziomów wody zimnej, 

-  wymiana poziomów wody ciepłej wraz z z cyrkulacją,

-  wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania,

-  wymiana grzejników wraz z gałązkami w piwnicach – strona południowa.
3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót  budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga.
4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją  projektową.
5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana.

 Przewiązka A - A1 :

1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją  techniczną i audytem 
    energetycznym  w tym:  

-  wymiana instalacji odgromowej, 

-  wymiana rynien i rur spustowych, 

-  demontaż i ponowny montaż  urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, 

-  częściowa wymiana okien i drzwi, 

-  wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie  krat okiennych,

- bez docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją.

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku.

Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości  styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

2.  Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR: 

     termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii  cieplnej zgodnie z pfu: 

piwnice budynku:


 - wymiana poziomów wody zimnej, 

-  wymiana poziomów wody ciepłej wraz z z cyrkulacją,

-  wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania,

-  wymiana grzejników wraz z gałązkami w piwnicach – strona południowa.
3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót  budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga.
4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją  projektową.
5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana.
Przewiązka A - C1:

1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją  techniczną i audytem 

    energetycznym  w tym:  

-  wymiana instalacji odgromowej, 

-  wymiana rynien i rur spustowych, 

-  demontaż i ponowny montaż  urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, 

-  częściowa wymiana okien i drzwi, 

-  wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie  krat okiennych,

- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją.

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku.

Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości  styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

3. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją 

    projektową.
4. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana.
 Pawilon C1:

1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją  techniczną i audytem 
    energetycznym  w tym:  

-  wymiana instalacji odgromowej, 

-  wymiana rynien i rur spustowych, 

-  demontaż i ponowny montaż  urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, 

-  częściowa wymiana okien i drzwi, 

-  wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie  krat okiennych,

- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją.

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku.
Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości  styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

2.  Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR: 

     termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii  cieplnej zgodnie z pfu: 

piwnice budynku:


 - wymiana poziomów wody zimnej, 

-  wymiana poziomów wody ciepłej wraz z z cyrkulacją,

-  wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania,

niski parter budynku:

-  wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,

-  wymiana pionów wody zimnej, wody  ciepłej wraz z cyrkulacją wraz z przyłączeniem do urządzeń wod. – kan.

parter budynku:

-  wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania z  wymianą grzejników.

3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót  budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót  takich wymaga.
4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją  projektową.
5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana.

 Przewiązka C – C1:

1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją  techniczną i audytem 
    energetycznym  w tym:  

-  wymiana instalacji odgromowej, 

-  wymiana rynien i rur spustowych, 

-  demontaż i ponowny montaż  urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, 

-  częściowa wymiana okien i drzwi, 

-  wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie  krat okiennych,

- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją.

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku.

Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości  styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

2.  Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR: 

     termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii  cieplnej zgodnie z pfu: 

piwnice budynku:


 - wymiana poziomów wody zimnej, 

-  wymiana poziomów wody ciepłej wraz z z cyrkulacją,

-  wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania,

niski parter budynku:

-  wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,

-  wymiana pionów wody zimnej, wody  ciepłej wraz z cyrkulacją wraz z przyłączeniem do urządzeń wod. – kan.

parter budynku:

-  wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania z  wymianą grzejników.

3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót  budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót    takich wymaga.
4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją  projektową.
5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana.

 Pawilon C:

1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją  techniczną i audytem 
    energetycznym  w tym:  

-  wymiana instalacji odgromowej, 

-  wymiana rynien i rur spustowych, 

-  demontaż i ponowny montaż  urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, 

-  częściowa wymiana okien i drzwi, 

-  wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie  krat okiennych,

- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją.

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku.

Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości  styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

2.  Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR: 

     termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii  cieplnej zgodnie z pfu: 

piwnice budynku:


 - wymiana poziomów wody zimnej, 

-  wymiana poziomów wody ciepłej wraz z z cyrkulacją,

-  wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania,

niski parter budynku:

-  wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,

-  wymiana pionów wody zimnej, wody  ciepłej wraz z cyrkulacją wraz z przyłączeniem do urządzeń

    wod. – kan.

wysoki parter budynku (pomieszczenia tomografu):

-  wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania z  podejściami  i zaworami do grzejników.

Przebudowa central wentylacyjnych –

Zadanie obejmuje tylko i wyłącznie rozbudowę zamontowanych dwóch central wentylacyjnych na poddaszu o pompy ciepła i nagrzewnice celem zapewnienia odzysku ciepła, z istniejącej instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót  budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga.
4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją  projektową.
5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana.

 Pawilon D:

1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją  techniczną i audytem 
    energetycznym  w tym:  

-  wymiana instalacji odgromowej, 

-  wymiana rynien i rur spustowych, 

-  demontaż i ponowny montaż  urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, 

-  częściowa wymiana okien i drzwi, 

-  wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie  krat okiennych,

- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją.

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku.

Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości  styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

2.  Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR: 

     termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii  cieplnej zgodnie z pfu: 

piwnice budynku:


 - wymiana poziomów wody zimnej, 

-  wymiana poziomów wody ciepłej wraz z z cyrkulacją,

-  wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania,

niski parter budynku:

-  wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania – przyłączenie gałązek bez wymiany  grzejników (pomieszczenie sterylizacji),

wysoki parter budynku:

-  wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania z  wymianą grzejników (pomieszczenie apteki).

- wymiana instalacji hydrantowej (sterylizacja) wysoki i niski parter. 

3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót  budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót     takich wymaga.
4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją  projektową.
5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana.

Pawilon D1:

1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją  techniczną i audytem 
    energetycznym  w tym:  

-  wymiana instalacji odgromowej, 

-  wymiana rynien i rur spustowych, 

-  demontaż i ponowny montaż  urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, 

-  częściowa wymiana okien i drzwi, 

-  wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie  krat okiennych,

- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją.

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku.

Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości  styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

2.  Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR: 

     termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii  cieplnej zgodnie z pfu oraz dostosowanie pomieszczeń Oddziału Chirurgii Dzieci i Oddziału Pediatrycznego do obowiązujących przepisów sanitarnych i przeciw pożarowych;  

- powierzchnia objęta przebudową: 1063 m2
- Wymagania ogólne dotyczące pomieszczeń:

sufity – wszystkie malowane farbą lateksową
ściany – malowane farbami zmywalnymi z atestem, pomieszczenia wc i brudowników flizy do wysokości 2 m, fartuchy pod urządzeniami wod- kan 1,5 x 1,2 m
podłogi – sale chorych, dyżurki, korytarze, pomieszczenia techniczne – wykładnia PCV obiektowa, zgrzewana, wywinięta na ściany
sanitariaty i brudowniki – terakota antypoślizgowa
kolorystyka uzgodniona z użytkownikiem

I. Na remontowanych Oddziałach Szpitala stolarka ma być wykonana z drzwi drewnianych pełnych, białych, a tylko w miejscach gdzie według wytycznych ppoż. należy zastosować drzwi przeciwpożarowe, wszystkie wejścia na poszczególne oddziały należy wykonać z stolarki aluminiowej.

II. Na remontowanych pawilonach przewidziane jest docieplenie stropu, ewentualny zakres adaptacji strychu określi projekt (o ile adaptacja poddasza będzie niezbędna dla zabezpieczenia powierzchni koniecznej do funkcjonowania oddziału).
III. Oprawy i osprzęt mają być kontynuacją  dla zmodernizowanego paw. AA1
IV.  Sieci i okablowania strukturalne:  

 Częściowo świtłowody oraz mieszane UTP i Ftp kat.5 iwyższej ( preferowane do projektu UFTP kat.6).
Wszystkie instalacje specjalne wymagane ze względu na funkcje szpitalne określa norma ICE w części 7-710 + przewidywana technologia.
V. Przybory sanitarne w poszczególnych pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych:

- łazienka – wc, prysznic, umywalka oraz pochwyty dla niepełnosprawnego,

- brudownik – wc, myjnia dezynfektor do basenów, zlew metalowy z możliwością nabrania wody do wiaderka oraz umywalka,

- łazienka dla niepełnosprawnego – wc dla niepełnosprawnego, prysznic  z możliwością mycia pacjenta na wózku oraz umywalka dla  niepełnosprawnego  oraz pochwyty.

VI. ilości i typy przyborów sanitarnych w poszczególnych pomieszczeniach 

-  laboratorium,  techniczne, administracja – nie dotyczy

-  socjalnych – zlew jednokomorowy

-  zabiegowych, badań – zlew jednokomorowy oraz umywalka

-  dyżurka lekarska i pielęgniarska - umywalka

VII. Zamawiający rezygnuje z zastosowania pisuarów w pawilonach Szpitala.
VIII. Standard wyposażenia sanitariatów jaki należy założyć w wyposażeniu:

Sufit – farba lateksowa zmywalna biała
ściany – flizy do wysokości 2 m, powyżej malowane jw.
podłoga – terakota antypoślizgowa
wc – ceramika biała wisząca na stelażu, kryta
prysznic – brodzik biały 90 x 90 cm bez progowy, z kabiną ze szkła bezpiecznego, bateria ścienna jednouchwytowa
umywalki – ceramiczne, białe bez nogi z baterią stojącą jednouchwytową
zlewy ze stali nierdzewnej z bateria stojącą jednouchwytową
w pomieszczeniach zabiegowych należy zastosować baterie typu lekarskiego
wszystkie sanitariaty wyposażone w poręcze dla niepełnosprawnego


3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót  budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót     takich wymaga.
4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją  projektową.
5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana
Pawilon E1:

1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją  techniczną i audytem 
    energetycznym  w tym:  

-  wymiana instalacji odgromowej, 

-  wymiana rynien i rur spustowych, 

-  demontaż i ponowny montaż  urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, 

-  częściowa wymiana okien i drzwi, 

-  wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie  krat okiennych,

- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją.

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku.

Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości  styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

2.  Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR: 

     termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii  cieplnej zgodnie z pfu: 

piwnice budynku:


 - wymiana poziomów wody zimnej, 

-  wymiana poziomów wody ciepłej wraz z z cyrkulacją,

-  wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania,

-  wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania z  wymianą grzejników.

- centralny układ wentylacyjno-klimatyzacyjny dla potrzeb Porodówki i sali do cięć cesarskich,

- dostosowanie pomieszczeń Sali Porodowej i Cięć Cesarskich  do obowiązujących przepisów sanitarnych i przeciw pożarowych;  
W sali operacyjnej do cięć cesarskich należy zastosować wykładzinę ścienną PCV zgrzewaną, a na podłodze wykładzinę elektro – przewodzącą.
3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót  budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót  takich wymaga.
4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją  projektową.
5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana
Pawilon E:

1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją  techniczną i audytem 
    energetycznym  w tym:  

-  wymiana instalacji odgromowej, 

-  wymiana rynien i rur spustowych, 

-  demontaż i ponowny montaż  urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, 

-  częściowa wymiana okien i drzwi, 

-  wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie  krat okiennych,

- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją.

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku.

Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości  styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

2.  Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR: 

     termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii  cieplnej zgodnie z pfu oraz dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego do obowiązujących przepisów sanitarnych i przeciw pożarowych;  

- powierzchnia objęta przebudową: 851 m2
- Wymagania ogólne dotyczące pomieszczeń:

sufity – wszystkie malowane farbą lateksową
ściany – malowane farbami zmywalnymi z atestem, pomieszczenia wc i brudowników flizy do wysokości 2 m, fartuchy pod urządzeniami wod- kan 1,5 x 1,2 m
podłogi – sale chorych, dyżurki, korytarze, pomieszczenia techniczne – wykładnia PCV obiektowa, zgrzewana, wywinięta na ściany
sanitariaty i brudowniki – terakota antypoślizgowa
kolorystyka uzgodniona z użytkownikiem

I. Na remontowanych Oddziałach Szpitala stolarka ma być wykonana z drzwi drewnianych pełnych, białych, a tylko w miejscach gdzie według wytycznych ppoż. należy zastosować drzwi przeciwpożarowe, wszystkie wejścia na poszczególne oddziały należy wykonać z stolarki aluminiowej
W sali zabiegowej należy zastosować wykładzinę ścienną PCV zgrzewaną, a na podłodze wykładzinę elektro – przewodzącą.

II. W ofercie należy uwzględnić wymianę dźwigu na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym (1 szt.) bez zmiany konstrukcji szybu, winda przystosowana do przewozu pacjentów na łóżkach szpitalnych, każda trzyprzystankowa.

III. Na remontowanych pawilonach przewidziane jest docieplenie stropu, ewentualny zakres adaptacji strychu określi projekt (o ile adaptacja poddasza będzie niezbędna dla zabezpieczenia powierzchni koniecznej do funkcjonowania oddziału).

IV. Na remontowanych pawilonach przewidziane jest docieplenie stropu, ewentualny zakres adaptacji strychu określi projekt (o ile adaptacja poddasza będzie niezbędna dla zabezpieczenia powierzchni koniecznej do funkcjonowania oddziału).
V. W pawilonie E  układ wentylacyjno-klimatyzacyjny dla potrzeb pokojów zabiegowych.
VI. Oprawy i osprzęt mają być kontynuacją  dla zmodernizowanego paw. AA1
VII. Sieci i okablowania strukturalne:  

 Częściowo świtłowody oraz mieszane UTP i Ftp kat.5 iwyższej ( preferowane do projektu UFTP kat.6).
Wszystkie instalacje specjalne wymagane ze względu na funkcje szpitalne określa norma ICE w części 7-710 + przewidywana technologia.
VIII. Przybory sanitarne w poszczególnych pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych:

- łazienka – wc, prysznic, umywalka oraz pochwyty dla niepełnosprawnego,

- brudownik – wc, myjnia dezynfektor do basenów, zlew metalowy z możliwością nabrania wody do wiaderka oraz umywalka,

- łazienka dla niepełnosprawnego – wc dla niepełnosprawnego, prysznic  z możliwością mycia pacjenta na wózku oraz umywalka dla  niepełnosprawnego  oraz pochwyty.

IX. ilości i typy przyborów sanitarnych w poszczególnych pomieszczeniach 

-  laboratorium,  techniczne, administracja – nie dotyczy

-  socjalnych – zlew jednokomorowy

-  zabiegowych, badań – zlew jednokomorowy oraz umywalka

-  dyżurka lekarska i pielęgniarska - umywalka

X. Zamawiający rezygnuje z zastosowania pisuarów w pawilonach Szpitala.
XI. Standard wyposażenia sanitariatów jaki należy założyć w wyposażeniu:

Sufit – farba lateksowa zmywalna biała
ściany – flizy do wysokości 2 m, powyżej malowane jw.
podłoga – terakota antypoślizgowa
wc – ceramika biała wisząca na stelażu, kryta
prysznic – brodzik biały 90 x 90 cm bez progowy, z kabiną ze szkła bezpiecznego, bateria ścienna jednouchwytowa
umywalki – ceramiczne, białe bez nogi z baterią stojącą jednouchwytową
zlewy ze stali nierdzewnej z bateria stojącą jednouchwytową
w pomieszczeniach zabiegowych należy zastosować baterie typu lekarskiego wszystkie sanitariaty wyposażone w poręcze dla niepełnosprawnego
3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót  budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga.
4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją  projektową.
5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana
 Pawilon F:

1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją  techniczną i audytem 
    energetycznym  w tym:  

-  wymiana instalacji odgromowej, 

-  wymiana rynien i rur spustowych, 

-  demontaż i ponowny montaż  urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, 

-  częściowa wymiana okien i drzwi, 

-  wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie  krat okiennych,

- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją.

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku.

Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości  styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR: 

     termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii  cieplnej zgodnie z pfu: 

piwnice budynku:


 - wymiana poziomów wody zimnej, 

-  wymiana poziomów wody ciepłej wraz z z cyrkulacją,

-  wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania,

-  wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania z  wymianą grzejników.

3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót  budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót     takich wymaga.
4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją  projektową.
5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana
Pawilon F1:  

1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją  techniczną i audytem 
    energetycznym  w tym:  

-  wymiana instalacji odgromowej, 

-  wymiana rynien i rur spustowych, 

-  demontaż i ponowny montaż  urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, 

-  częściowa wymiana okien i drzwi, 

-  wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie  krat okiennych,

- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją.

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku.

Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości  styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

2.  Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR: 

    termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii  cieplnej zgodnie z pfu oraz dostosowanie pomieszczeń Oddziału Neurologii oraz Oddziału II Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym  do obowiązujących przepisów sanitarnych i przeciw pożarowych;  

- powierzchnia objęta przebudową: 1 449 m2.

- Wymagania ogólne dotyczące pomieszczeń:

sufity – wszystkie malowane farbą lateksową
ściany – malowane farbami zmywalnymi z atestem, pomieszczenia wc i brudowników flizy do wysokości 2 m, fartuchy pod urządzeniami wod- kan 1,5 x 1,2 m
podłogi – sale chorych, dyżurki, korytarze, pomieszczenia techniczne – wykładnia PCV obiektowa, zgrzewana, wywinięta na ściany
sanitariaty i brudowniki – terakota antypoślizgowa
kolorystyka uzgodniona z użytkownikiem

I. Na remontowanych Oddziałach Szpitala stolarka ma być wykonana z drzwi drewnianych pełnych, białych, a tylko w miejscach gdzie według wytycznych ppoż. należy zastosować drzwi przeciwpożarowe, wszystkie wejścia na poszczególne oddziały należy wykonać z stolarki aluminiowej.

II. Na remontowanych pawilonach przewidziane jest docieplenie stropu, ewentualny zakres adaptacji strychu określi projekt (o ile adaptacja poddasza będzie niezbędna dla zabezpieczenia powierzchni koniecznej do funkcjonowania oddziału).
III. Oprawy i osprzęt mają być kontynuacją  dla zmodernizowanego paw. AA1
IV. Sieci i okablowania strukturalne:  

 Częściowo świtłowody oraz mieszane UTP i Ftp kat.5 iwyższej ( preferowane do projektu UFTP kat.6).
Wszystkie instalacje specjalne wymagane ze względu na funkcje szpitalne określa norma ICE w części 7-710 + przewidywana technologia.
Przybory sanitarne w poszczególnych pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych:

- łazienka – wc, prysznic, umywalka oraz pochwyty dla niepełnosprawnego,

- brudownik – wc, myjnia dezynfektor do basenów, zlew metalowy z możliwością nabrania wody do wiaderka oraz umywalka,

- łazienka dla niepełnosprawnego – wc dla niepełnosprawnego, prysznic  z możliwością mycia pacjenta na wózku oraz umywalka dla  niepełnosprawnego  oraz pochwyty.

V. ilości i typy przyborów sanitarnych w poszczególnych pomieszczeniach 

-  laboratorium,  techniczne, administracja – nie dotyczy

-  socjalnych – zlew jednokomorowy

-  zabiegowych, badań – zlew jednokomorowy oraz umywalka

-  dyżurka lekarska i pielęgniarska - umywalka

VI. Zamawiający rezygnuje z zastosowania pisuarów w pawilonach Szpitala.
VII. Standard wyposażenia sanitariatów jaki należy założyć w wyposażeniu:

Sufit – farba lateksowa zmywalna biała
ściany – flizy do wysokości 2 m, powyżej malowane jw.
podłoga – terakota antypoślizgowa
wc – ceramika biała wisząca na stelażu, kryta
prysznic – brodzik biały 90 x 90 cm bez progowy, z kabiną ze szkła bezpiecznego, bateria ścienna jednouchwytowa
umywalki – ceramiczne, białe bez nogi z baterią stojącą jednouchwytową
zlewy ze stali nierdzewnej z bateria stojącą jednouchwytową
w pomieszczeniach zabiegowych należy zastosować baterie typu lekarskiego
wszystkie sanitariaty wyposażone w poręcze dla niepełnosprawnego
3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót  budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót     takich wymaga.
4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją  projektową.
5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana
 Przewiązki F1-E, E-D oraz D-F1:

1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją  techniczną i audytem 
    energetycznym  w tym:  

-  wymiana instalacji odgromowej, 

-  wymiana rynien i rur spustowych, 

-  demontaż i ponowny montaż  urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, 

-  częściowa wymiana okien i drzwi, 

-  wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie  krat okiennych,

- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją.

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku.

Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości  styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

2.  Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR: 

     termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii  cieplnej zgodnie z pfu: 

piwnice budynku:


 - wymiana poziomów wody zimnej, 

-  wymiana poziomów wody ciepłej wraz z cyrkulacją,

-  wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania,

-  wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania z  wymianą grzejników.

3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót  budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót     takich wymaga.
4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją  projektową.
5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana.
Pawilon G:

1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją  techniczną i audytem 
    energetycznym  w tym:  

-  wymiana instalacji odgromowej, 

-  wymiana rynien i rur spustowych, 

-  demontaż i ponowny montaż  urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, 

-  częściowa wymiana okien i drzwi, 

-  wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie  krat okiennych,

- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją.

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku.

Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości  styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

2.  Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR: 

     termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii  cieplnej zgodnie z pfu oraz dostosowanie pomieszczeń Oddziału Dermatologii i Obserwacyjno Zakaźny Dorosłych i Dzieci  do obowiązujących przepisów sanitarnych i przeciw pożarowych;  

- powierzchnia objęta przebudową: 2 321 m2
- Wymagania ogólne dotyczące pomieszczeń:

sufity – wszystkie malowane farbą lateksową
ściany – malowane farbami zmywalnymi z atestem, pomieszczenia wc i brudowników flizy do wysokości 2 m, fartuchy pod urządzeniami wod- kan 1,5 x 1,2 m
podłogi – sale chorych, dyżurki, korytarze, pomieszczenia techniczne – wykładnia PCV obiektowa, zgrzewana, wywinięta na ściany
sanitariaty i brudowniki – terakota antypoślizgowa
kolorystyka uzgodniona z użytkownikiem

Na remontowanych Oddziałach Szpitala stolarka ma być wykonana z drzwi drewnianych pełnych, białych, a tylko w miejscach gdzie według wytycznych ppoż. należy zastosować drzwi przeciwpożarowe, wszystkie wejścia na poszczególne oddziały należy wykonać z stolarki aluminiowej

I. W pawilonie G na Oddziale Dermatologicznym planowany jest pokój zabiegowy wyposażony w instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjną i z pomieszczenia tego należy przewidzieć odzysk ciepła z instalacji wyciągowej – jest to całkiem nowa instalacja do zaprojektowania.
II. W ofercie należy uwzględnić wymianę dźwigu w budynku G (1szt. ) bez zmiany konstrukcji szybu, winda przystosowana do przewozu pacjentów na łóżkach szpitalnych, każda trzyprzystankowa.
III. W pawilonie  G  układ wentylacyjno-klimatyzacyjny dla potrzeb pokojów zabiegowych.
IV. Oprawy i osprzęt mają być kontynuacją  dla zmodernizowanego paw. AA1
V. Sieci i okablowania strukturalne:  

 Częściowo świtłowody oraz mieszane UTP i Ftp kat.5 iwyższej ( preferowane do projektu UFTP kat.6).
Wszystkie instalacje specjalne wymagane ze względu na funkcje szpitalne określa norma ICE w części 7-710 + przewidywana technologia.
VI. Przybory sanitarne w poszczególnych pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych:

- łazienka – wc, prysznic, umywalka oraz pochwyty dla niepełnosprawnego,

- brudownik – wc, myjnia dezynfektor do basenów, zlew metalowy z możliwością nabrania wody do wiaderka oraz umywalka,

- łazienka dla niepełnosprawnego – wc dla niepełnosprawnego, prysznic  z możliwością mycia pacjenta na wózku oraz umywalka dla  niepełnosprawnego  oraz pochwyty.

VII. ilości i typy przyborów sanitarnych w poszczególnych pomieszczeniach 

-  laboratorium,  techniczne, administracja – nie dotyczy

-  socjalnych – zlew jednokomorowy

-  zabiegowych, badań – zlew jednokomorowy oraz umywalka

-  dyżurka lekarska i pielęgniarska - umywalka

VIII. Zamawiający rezygnuje z zastosowania pisuarów w pawilonach Szpitala.
IX. Standard wyposażenia sanitariatów jaki należy założyć w wyposażeniu:

Sufit – farba lateksowa zmywalna biała
ściany – flizy do wysokości 2 m, powyżej malowane jw.
podłoga – terakota antypoślizgowa
wc – ceramika biała wisząca na stelażu, kryta
prysznic – brodzik biały 90 x 90 cm bez progowy, z kabiną ze szkła bezpiecznego, bateria ścienna jednouchwytowa
umywalki – ceramiczne, białe bez nogi z baterią stojącą jednouchwytową
zlewy ze stali nierdzewnej z bateria stojącą jednouchwytową
w pomieszczeniach zabiegowych należy zastosować baterie typu lekarskiego
wszystkie sanitariaty wyposażone w poręcze dla niepełnosprawnego

3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót  budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót     takich wymaga.
4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją  projektową.
5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana
Przeróbka zasilania elektrycznego central wentylacyjno – klimatyzacyjnych Szpitala:
Centrale n-w i nawiewne


Blok Operacyjny – centrala nawiewni – wywiewna + agregat wody lodowej, paw C


 poddasze

Tomograf komp. – c.n-w – paw. C poziom -2

SOR c.n-w. - paw. C pod tarasem poziom 0

SOR mały c. n-w – paw.C poz. -2

Okulistyka c. n-w  poddasze paw. C1

Sterylizacja c. n-w  w pomieszceniach sterylzacji paw. D

RTG c.n-w
poddasze paw. D

Laryngologia c. n-w paw. A 
piwnice poz. -1

Endoskopia c. n-w   paw.  A  
piwnice poz. -1

Oddział I,III wew. c. naw.    paw.A
poddasze

Oddz. Noworodków c.n-w   paw. E1

OIOM c. n-w       poddasze paw. F1

Oddz. Zakaźny parter c. n-w poddasze paw. G

Klimatyzatory


Blok Oper. pom. Socjal. - 
paw. C
    poddasze

Tomograf komp. p. badań 
paw. C     poz. 0

Główna Rozdz. Elektr.           paw. C
     poz. -2

winda "oszklona"                   paw. C      poz 0

RTG 



paw. D      poz. 1

Sterylizacja 


paw. D
     poz. 0

pom.UPS dla ped.i ch.dzieci paw. D1    poz. -1

pom.UPS dla okulist.            paw.  C      poz. -2

Oddz. Urologii s.zabiegowa  paw.  C1    poz.1

Oddz. I i III wew.dyzurki
paw A1     poz.1 i 2

Ginekologia d.lek                   paw.E       poz.0

Porodówka s. Cięć

paw. E1    poz. 0

OIOM klimakonwektor
paw..F1    poz. 2 i poddasze

pom, UPS i serw. OIOM
paw. F1    poddasze

Oddz. Chir.Ogól. Dyz lek.+ sala paw.F1 poz.2

Poradnie przyszpitalne          paw. B 
            SOR  (triaż, pokój badań lek. 

            Poczekalnia pacjentów)    paw. C poziom 0


Agregaty wody lodowej


 Bloku oper. - poddasze paw.C( w c.w.dla bloku oper.II etap)

 na dachu paw.F dla klimakonwer. i c.w. dla OIOM

oddz. Zakaźny w c.w. poddaszu paw. G

Pompa ciepła – pawilon G

 DODATKOWE INFORMACJE
1. W Szpitalu zamontowanych jest około 800 sztuk umywalek i zlewów, około 170 prysznicy oraz około 220 muszli.

2. W załączeniu  scan, załącznik nr  1 - przekroje. We wszystkich pawilonach szpitalnych stropy wykonane są z pustaka ceramicznego typu ACKERMAN o wysokości 22 cm.
3. W sterylizatorni (Budynek D) należy wykonać: wymianę okien, wymianę instalacji co, cwu oraz zimnej wody, wymianę drzwi zewnętrznych wejściowych, przywrócenie pomieszczeń d o użytkowania.
4. Wokół budynków jest opaska betonowa. W tych miejscach – zwłaszcza w obrębie elewacji frontowej należy wykonać uziom pionowy. Po zewnętrznym obrysie pawilonu F1, F , D1, A strona południowa i A1 cały, pawilon E1 strona południowa i wschodnia został wymieniony otok.

5. Instalacja odgromowa: przewody uziemiające i wyrównawcze, przewód ułożony w wykopie  swobodnie, bez naprężeń, należy wykonać wykop tak żeby nawiązać się do instalacji uziomu z przewodami odprowadzającymi wraz z dostawą  uziomu (płaskownik min 3x40mm nawiązać do istniejących otoków), w kosztach należy ująć wywóz zdemontowanych elementów, składowanie na wydzielonym placu stanowiącym zaplecze budowy.

6. Należy przewidzieć wymianę całej instalacji hydrantowej od nowych poziomów ułożonych pod wszystkimi Pawilonami Szpitala zgodnie z SIWZ przetargu – modernizacja instalacji hydrantowej dotyczy  czterech Pawilonów ( Pawilon D1, E, F oraz G).
7. Hydranty zewnętrzne są bezpośrednio wpięte do pierścienia rurociągu wody zimnej okalającej Szpital.
8. Wytyczne  do wyposażania w urządzenia sanitarne Sali cięć i Sali porodu na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym: Sala cięć cesarskich – stanowisko mycia lekarzy dwu stanowiskowe, 1 zlew dwukomorowy, 1 zlew jednokomorowy oraz dwie umywalki.

Sale porodowe – na każdej sali zlew jednokomorowy i umywalka, 2 węzły sanitarne, brudownik wyposażony w myjnie do basenów, wc, umywalkę, zlew dwukomorowy i punkt poboru wody do wiaderka.
9. Wymogi co do armatury pobierającej wodę (typy baterii, wymóg mieszaczy, wymóg w odpowiednich pomieszczeniach specjalnych filtrów wody, itp.)
Wodę z instalacji pobieramy w Szpitalu poprzez baterie stojące jednouchwytowe zwykłe lub lekarskie z mieszaczem oraz kurki czerpalne, w zakresie prac nie przewidziano innych zaworów ani filtrów.
10. Zakres  modernizacji instalacji (na jakim odcinku): c.o., hydrantowej, wodociągowej: 
Instalacja co oraz wodociągowa – poziomy całość oraz wszystkie instalacje zamontowane w budynkach Szpitala, które do chwili obecnej nie zostały zmodernizowane tj:

budynek A – piwnice, parter, I piętro korytarz komunikacyjnym

budynek C -  piwnice, parter, 

budynek C1 – piwnice, kaplica same grzejniki wraz z zaworami

budynek D – niski parter, parter

budynek D1 – cały

budynek E – cały

budynek E1- piwnice, parter sala porodowa

budynek F – piwnice

budynek F1 – część nie zmodernizowana (skrzydło i 1/3 pawilonu F1-F)

budynek G – cały

budynek KP – cały

budynek T – cały

Instalacja hydrantowa - na modernizowanych budynkach D1,E,F1 i G

11. Standard  wyposażenia białego montażu i grzejników:
standard wod-kan :

wc – miska ustępowa podwieszona na stelażu krytym, biała

umywalka – biała, bez nogi z baterią stojącą jednouchwytową

prysznic – brodik biały 90 x90bez progowy, kabina prysznicowa z szkłem bezpiecznym, bateria prysznicowa ścienna, jednouchwytowa

zlewy – jednokomorowe z blachy nierdzewnej z baterią stojącą jednouchwytowa               

    standard grzejników:

grzejnik płytowy higieniczny z kompletem zaworów termostatycznych,  montowany na wspornikach wiszących 15cm od ściany, biały

12. Obiekty CH, S, OL, P1, P2 nie są ujęte w zakresie rzeczowym. Budynek T stanowi Grupę 2, a budynek PK – Grupę 3.
13. Ilość, lokalizacja oraz parametry techniczne ups-a objętego przetargiem:
UPS,   spełniający normy i posiadający certyfikaty dla zasilania gniazd aparatury i sprzętu medycznego dla oddziałów w  pawilonie G, 40 kVa. 

14. W zakresie rzeczowym należy uwzględnić system przyzywowy dla:
Ilość łóżek i sanitariatów:
Budynek E – 14 sanitariatów + 34 łóżka
Budynek D – 13 łazienek + 56 łóżek
Budynek G – 37 łazienek + 85 łóżek
Budynek F1 – 16 łazienek + 90 łóżek

15. liczba stanowisk wyposażonych w zestaw gniazd: 2xogólne, 2xDATA oraz 2xRJ45: 
265 stanowisk.
16. Dla remontowanych oddziałów należy zaprojektować układy pomiarowe energii elektrycznej.
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	2.
	Grupa -2 


	Budynek Działu Technicznego. 

1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją   

    techniczną i audytem energetycznym  w tym:  

-  wymiana instalacji odgromowej, 

-  wymiana rynien i rur spustowych, 

-  demontaż i ponowny montaż  urządzeń technicznych i instalacyjnych  zamontowanych na elewacji, 

-  częściowa wymiana okien i drzwi, 

-  wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych,
- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją.

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku.

Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości  styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

2.  Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR: 

     termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii  cieplnej zgodnie z pfu: 

piwnice budynku:

 - wymiana poziomów wody zimnej, 
-  wymiana poziomów wody ciepłej wraz z z cyrkulacją,

-  wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania,
-  wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,

-  wymiana pionów wody zimnej, wody  ciepłej wraz z cyrkulacją wraz z przyłączeniem urządzeń wod. – kan.

parter budynku:

-  wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,

-  wymiana pionów wody zimnej, wody  ciepłej wraz z cyrkulacją wraz z przyłączeniem urządzeń wod. – kan.

pierwsze piętro:

-  wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,

-  wymiana pionów wody zimnej, wody  ciepłej wraz z cyrkulacją wraz z

   przyłączeniem urządzeń wod. – kan.

Przebudowy Stacji Uzdatniania Wody wraz z wierceniem studni głębinowej.

- W załączeniu  badania wody studziennej z której obecnie korzysta szpital, załączniku  nr 1
- przeznaczenie wody: woda pitna, cele bytowo – gospodarcze,  używana też jest w urządzeniach medycznych, do płukania urządzeń laboratoryjnych etc. 

-  wielkość przyłącza wody ze studni- rurociąg ma 150 mm

-  przepływ – godzinowy, dobowy, miesięczny : (dane z ostatnich dwóch lat) maksymalny przepływ godzinny 15m3/h ,szacunkowo  180-300 m3/dobę maksymalny 360 m3/dobę, 5700-9000 m3/ miesiąc, maksymalny 9500 m3/miesiąc. W roku 2016 roczne zużycie wody wyniosło 79153 m3.
3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga.
4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją  projektową.
5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana.
	Czerwiec 2018 r.

	3.
	Grupa - 3
	Budynek Pralnia Kuchnia

1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją   

    techniczną i audytem energetycznym  w tym:  

-  wymiana instalacji odgromowej, 

-  wymiana rynien i rur spustowych, 

-  demontaż i ponowny montaż  urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, 

-  częściowa wymiana okien i drzwi, 

-  wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych,

- docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacją.

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku.

Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości  styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

2.  Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR: 

     termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii

     cieplnej zgodnie z pfu: 

piwnice budynku:


 - wymiana poziomów wody zimnej, 

-  wymiana poziomów wody ciepłej wraz z z cyrkulacją,

-  wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania,

-  wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,

-  wymiana pionów wody zimnej, wody  ciepłej wraz z cyrkulacją wraz z przyłączeniem urządzeń wod. – kan.

parter budynku:

-  wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,

-  wymiana wody zimnej, wody  ciepłej wraz z cyrkulacją wraz z  przyłączeniem urządzeń wod. – kan.

3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga.
4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją  projektową.
5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana.
	Czerwiec 2018 r.
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