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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów, Krajowy numer identyfikacyjny 000293172, ul. 

ul. Helclów  2, 31-148  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126330828, e-mail 

sekretariat@dpshelclow.pl, faks 126343151.  

Adres strony internetowej (url): www.dpshelclow.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: II  

Punkt: 4)  

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie przez Wykonawcę 

Inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu przy Domu Pomocy Społecznej im. L. i 

A. Helclów w Krakowie, w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” , zgodnie z Programem 

funkcjonalno – użytkowym (PFU zmienionym aneksem nr 1) stanowiącym Załącznik nr 5 do 

SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane, których szczegółowy zakres 

został określony we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 3 oraz w Programie 

funkcjonalno – użytkowym (PFU zmienionym aneksem nr 1) stanowiącym Załącznik nr 5 do 

SIWZ. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: 1) dokonanie inwentaryzacji 

stanu istniejącego terenu, 2) wykonanie wymaganych pomiarów i badań koniecznych do 

opracowania rozwiązań projektowych (pomiary geodezyjne - mapa do celów projektowych, 

badania geologiczne podłoża gruntowego) – Zamawiający posiada opracowanie, uzyskane w 

ramach projektowanej budowy III Pawilonu Domu Artysty Seniora, wykonane w maju 2016 

r. przez zespół mgr inż. Macieja Broniatowskiego oraz mgr inż. Marii Broniatowskiej – w 

razie potrzeby Wykonawca wykona dodatkowe badania geotechniczne, 3) opracowanie 

dokumentacji projektowej (projektu budowlanego celem uzyskania ostatecznej na budowę, 

projektu wykonawczego, STWiOR, przedmiarów), 4) opracowanie materiałów do uzyskania 

stosowanych uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, zatwierdzeń, zgłoszeń do właściwych organów 

lub instytucji (wymagań prawnych, projektów branżowych, itp.), 5) opracowanie i uzyskanie 

zatwierdzenia projektu wraz z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót, 6) opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu wraz z 

wprowadzeniem zmian w stałej organizacji ruchu, 7) uzyskanie wszelkich niezbędnych 

uzgodnień, opinii, zatwierdzeń i pozwoleń celem uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na 

budowę i/lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, 8) uzyskanie pozwoleń na 

zajęcie pasa drogowego, 9) uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej umożliwiającej 

wykonanie robót budowlanych (pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie robót 

budowlanych w otoczeniu zabytku – wydane na podstawie przedłożonego projektu, 

pozwolenie na budowę z decyzją stwierdzającą jej ostateczność, a także dokonania 

skutecznych zgłoszeń w imieniu i na rzecz Zamawiającego dla robót budowlanych dla 

których nie jest wymagane uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, o ile Prawo 

budowlane tego wymaga), 10) uzyskanie zgody na wejście w teren w pasie drogowym 

(ZIKIT), 11) wykonanie kompleksowego opracowania wielobranżowego dokumentacji 

wykonawczej projektowej, 12) opracowanie wszelkiej innej dokumentacji, wynikającej z 



przepisów szczegółowych, wraz z niezbędnymi badaniami i pomiarami, a także uzyskanie 

wszelkich innych opinii, uzgodnień, zezwoleń i decyzji administracyjnych. 4. Uwaga: W razie 

potrzeby Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dwóch lub więcej decyzji o pozwoleniu 

na budowę (PNB) wymaganych prawem lub dokonania zgłoszeń zamiaru wykonania robót 

budowlanych. 5. Dokładny zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został określony w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) zmienionym aneksem nr 1, stanowiącym 

załącznik do SIWZ. 6. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem 

budowlano – wykonawczym, w szczególności polegać będzie na: 1) rozbiórce ogrodzenia w 

miejscu bramy pożarowej od strony Al. Słowackiego i wykonaniu bramy pożarowej z 

automatyką, 2) budowie chodnika z niwelacją terenu, 3) budowie łącznika drogowego, 4) 

budowie muru pełnego przy wiacie śmietnikowej wraz z bramą, 5) utwardzeniu terenu 

śmietnika i wiaty śmietnikowej, 6) budowie zjazdu pożarowego z powiązaniem do układu 

drogowego, 7) izolacji bocznej ściany budynku dawnej "kostnicy"/PRO MORTE 8) budowie 

kanalizacji deszczowej, 9) wykonaniu monitoringu CCTV bramy pożarowej, 10) wykonaniu 

oznakowania pionowego i poziomego (jeżeli będzie wymagane), 11) rekultywacji terenu, 

wykonaniu trawników, 12) robotach rozbiórkowych, w tym istniejących nawierzchni, 

wywozie gruzu z rozbiórek i ziemi oraz ich utylizacji, 13) wycince drzew, karczowaniu i 

utylizacji, 14) nasadzeniu zieleni izolacyjnej, 15) zabezpieczeniu infrastruktury naziemnej i 

podziemnej, 16) zasilaniu bramy pożarowej, 17) budowie pola do minigolfa i bulodormu. 7. 

Wykonawca jest zobowiązany: 1) sprawować nadzór autorski, w tym: a) dokonywać 

wyjaśnień na każde żądanie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, b) potwierdzać 

zgodność realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, c) uzupełniać szczegóły 

dokumentacji, d) wprowadzać w uzgodnieniu z Zamawiającym rozwiązania zamienne na 

wniosek Zamawiającego lub w związku z problemami w realizacji projektu, e) brać udział w 

komisjach i naradach oraz uczestniczyć w procesie oddawania obiektu do użytkowania, a 

także w razie potrzeby na wezwanie Zamawiającego brać udział w odbiorach robót, f) 

sporządzić dokumentację powykonawczą i przekazać ją Zamawiającemu, 2) zapewnić nadzór 

archeologiczny nad prowadzonymi robotami budowlanymi, a - w razie zaistniałej 

konieczności - przeprowadzić dodatkowe badania archeologiczne w porozumieniu z 

Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie (WUOZ), 3) uzyskać ostateczne 

decyzje (jedną lub więcej decyzji wymaganych prawem) o pozwoleniu na użytkowanie lub 

decyzje o umorzeniu postępowania o wydaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie jeżeli 

instytucja wydająca taką decyzję uzna ją za zbędną dla Inwestycji. 8. Ponadto w zakres 

przedmiotu zamówienia wchodzi: 1) wykonanie wszelkich prób szczelności instalacji, 2) 

zapewnienie niezbędnego nadzoru nad realizacją robót przez osoby dysponujące odpowiednią 

wiedzą i doświadczeniem oraz posiadające stosowne uprawnienia, w tym: a) kierownika robót 

w branży konstrukcyjno-budowlanej; b) kierownika robót w branży sanitarnej; c) kierownika 

robót w branży elektrycznej; d) kierownika robót w branży drogowej; e) pełnienie nadzoru 

konserwatorskiego zgodnie z uzyskanym pozwoleniem Małopolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków; f) innych osób posiadających stosowną wiedzę i doświadczenie 

pozwalających prawidłowo wykonać przedmiot Umowy. 3) zapewnienie niezbędnego 

nadzoru na etapie projektowania przez osoby dysponujące odpowiednią wiedzą i 

doświadczeniem oraz posiadające stosowne uprawnienia do projektowania, w tym: a) 

kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej; b) kierownika robót w branży 

sanitarnej; c) kierownika robót w branży elektrycznej; d) kierownika robót w branży 

drogowej; e) innych osób posiadających stosowną wiedzę i doświadczenie pozwalających 

prawidłowo wykonać przedmiot Umowy. 9. Zamawiający informuje, że na terenie Domu 

Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów trwają lub będą trwały również roboty budowlane 

obejmujące wykonanie: 1) III Pawilonu Domu Artysty Seniora – przewidywany termin 

zakończenia robót - czerwiec 2018 r., 2) remontu muru ogrodzeniowego prowadzonego 



pomiędzy ul. Helclów, a projektowanym łącznikiem drogowym. Wykonawca zobowiązany 

jest do współpracy i umożliwienia prowadzenia robót z pozostałymi wykonawcami 

prowadzącymi wymienione powyżej roboty oraz do współpracy z innymi wykonawcami 

prowadzącymi roboty na terenie nieruchomości przy ul. Helclów 2, 3) z uwagi na trwające na 

podstawie pozwolenia na budowę wydanego decyzją Prezydenta Miasta Krakowa Nr 

2796/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku roboty budowlane przy realizacji zadania „Budowa 

III pawilonu Domu Artysty Seniora” Zamawiający informuje, iż uzyskanie pozwolenia na 

budowę możliwe będzie po zakończeniu realizacji i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie 

ww. inwestycji, której termin przewidziany jest na 30 czerwca 2018 roku, 4) rysunek z 

lokalizacją zadeklowanych przykanalików instalacji kanalizacyjnej, o których jest mowa w 

aneksie nr 1 do PFU, Zamawiający przekaże na etapie projektowania.  

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie przez 

Wykonawcę Inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu przy Domu Pomocy 

Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” , zgodnie z 

Programem funkcjonalno – użytkowym (PFU zmienionym aneksem nr 1) stanowiącym 

Załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane, których 

szczegółowy zakres został określony we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 3 oraz w 

Programie funkcjonalno – użytkowym (PFU zmienionym aneksem nr 1) stanowiącym 

Załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: 1) dokonanie 

inwentaryzacji stanu istniejącego terenu, 2) wykonanie wymaganych pomiarów i badań 

koniecznych do opracowania rozwiązań projektowych (pomiary geodezyjne - mapa do celów 

projektowych, badania geologiczne podłoża gruntowego) – Zamawiający posiada 

opracowanie, uzyskane w ramach projektowanej budowy III Pawilonu Domu Artysty Seniora, 

wykonane w maju 2016 r. przez zespół mgr inż. Macieja Broniatowskiego oraz mgr inż. Marii 

Broniatowskiej – w razie potrzeby Wykonawca wykona dodatkowe badania geotechniczne, 3) 

opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego celem uzyskania ostatecznej 

na budowę, projektu wykonawczego, STWiOR, przedmiarów), 4) opracowanie materiałów do 

uzyskania stosowanych uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, zatwierdzeń, zgłoszeń do właściwych 

organów lub instytucji (wymagań prawnych, projektów branżowych, itp.), 5) opracowanie i 

uzyskanie zatwierdzenia projektu wraz z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót, 6) opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu 

wraz z wprowadzeniem zmian w stałej organizacji ruchu, 7) uzyskanie wszelkich 

niezbędnych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń i pozwoleń celem uzyskania ostatecznej decyzji 

pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, 8) uzyskanie 

pozwoleń na zajęcie pasa drogowego, 9) uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej 

umożliwiającej wykonanie robót budowlanych (pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie 

robót budowlanych w otoczeniu zabytku – wydane na podstawie przedłożonego projektu, 

pozwolenie na budowę z decyzją stwierdzającą jej ostateczność, a także dokonania 

skutecznych zgłoszeń w imieniu i na rzecz Zamawiającego dla robót budowlanych dla 

których nie jest wymagane uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, o ile Prawo 

budowlane tego wymaga), 10) uzyskanie zgody na wejście w teren w pasie drogowym 

(ZIKIT), 11) wykonanie kompleksowego opracowania wielobranżowego dokumentacji 

wykonawczej projektowej, 12) opracowanie wszelkiej innej dokumentacji, wynikającej z 

przepisów szczegółowych, wraz z niezbędnymi badaniami i pomiarami, a także uzyskanie 

wszelkich innych opinii, uzgodnień, zezwoleń i decyzji administracyjnych. 4. Uwaga: W razie 

potrzeby Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dwóch lub więcej decyzji o pozwoleniu 

na budowę (PNB) wymaganych prawem lub dokonania zgłoszeń zamiaru wykonania robót 

budowlanych. 5. Dokładny zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został określony w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) zmienionym aneksem nr 1, stanowiącym 

załącznik do SIWZ. 6. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem 



budowlano – wykonawczym, w szczególności polegać będzie na: 1) rozbiórce ogrodzenia w 

miejscu bramy pożarowej od strony Al. Słowackiego i wykonaniu bramy pożarowej z 

automatyką, 2) budowie łącznika drogowego, 3) budowie muru pełnego przy wiacie 

śmietnikowej wraz z bramą, 4) utwardzeniu terenu śmietnika i wiaty śmietnikowej, 5) 

budowie zjazdu pożarowego z powiązaniem do układu drogowego, 6) budowie kanalizacji 

deszczowej, 7) wykonaniu monitoringu CCTV bramy pożarowej, 8) wykonaniu oznakowania 

pionowego i poziomego (jeżeli będzie wymagane), 9) rekultywacji terenu, wykonaniu 

trawników, 10) robotach rozbiórkowych, w tym istniejących nawierzchni, wywozie gruzu z 

rozbiórek i ziemi oraz ich utylizacji, 11) wycince drzew, karczowaniu i utylizacji, 12) 

nasadzeniu zieleni izolacyjnej, 13) zabezpieczeniu infrastruktury naziemnej i podziemnej, 14) 

zasilaniu bramy pożarowej, 15) budowie pola do minigolfa (składającego się z minimum 

trzech małych pól) i bulodormu. 7. Wykonawca jest zobowiązany: 1) sprawować nadzór 

autorski, w tym: a) dokonywać wyjaśnień na każde żądanie Zamawiającego oraz Inspektora 

Nadzoru, b) potwierdzać zgodność realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 

c) uzupełniać szczegóły dokumentacji, d) wprowadzać w uzgodnieniu z Zamawiającym 

rozwiązania zamienne na wniosek Zamawiającego lub w związku z problemami w realizacji 

projektu, e) brać udział w komisjach i naradach oraz uczestniczyć w procesie oddawania 

obiektu do użytkowania, a także w razie potrzeby na wezwanie Zamawiającego brać udział w 

odbiorach robót, f) sporządzić dokumentację powykonawczą i przekazać ją Zamawiającemu, 

2) zapewnić nadzór archeologiczny nad prowadzonymi robotami budowlanymi, a - w razie 

zaistniałej konieczności - przeprowadzić dodatkowe badania archeologiczne w porozumieniu 

z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie (WUOZ), 3) uzyskać ostateczne 

decyzje (jedną lub więcej decyzji wymaganych prawem) o pozwoleniu na użytkowanie lub 

decyzje o umorzeniu postępowania o wydaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie jeżeli 

instytucja wydająca taką decyzję uzna ją za zbędną dla Inwestycji. 8. Ponadto w zakres 

przedmiotu zamówienia wchodzi: 1) wykonanie wszelkich prób szczelności instalacji, 2) 

zapewnienie niezbędnego nadzoru nad realizacją robót przez osoby dysponujące odpowiednią 

wiedzą i doświadczeniem oraz posiadające stosowne uprawnienia, w tym: a) kierownika robót 

w branży konstrukcyjno-budowlanej; b) kierownika robót w branży sanitarnej; c) kierownika 

robót w branży elektrycznej; d) kierownika robót w branży drogowej; e) pełnienie nadzoru 

konserwatorskiego zgodnie z uzyskanym pozwoleniem Małopolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków; f) innych osób posiadających stosowną wiedzę i doświadczenie 

pozwalających prawidłowo wykonać przedmiot Umowy. 3) zapewnienie niezbędnego 

nadzoru na etapie projektowania przez osoby dysponujące odpowiednią wiedzą i 

doświadczeniem oraz posiadające stosowne uprawnienia do projektowania, w tym: a) 

kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej; b) kierownika robót w branży 

sanitarnej; c) kierownika robót w branży elektrycznej; d) kierownika robót w branży 

drogowej; e) innych osób posiadających stosowną wiedzę i doświadczenie pozwalających 

prawidłowo wykonać przedmiot Umowy. 9. Zamawiający informuje, że na terenie Domu 

Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów trwają lub będą trwały również roboty budowlane 

obejmujące wykonanie: 1) III Pawilonu Domu Artysty Seniora – przewidywany termin 

zakończenia robót - czerwiec 2018 r., 2) remontu muru ogrodzeniowego prowadzonego 

pomiędzy ul. Helclów, a projektowanym łącznikiem drogowym. Wykonawca zobowiązany 

jest do współpracy i umożliwienia prowadzenia robót z pozostałymi wykonawcami 

prowadzącymi wymienione powyżej roboty oraz do współpracy z innymi wykonawcami 

prowadzącymi roboty na terenie nieruchomości przy ul. Helclów 2, 3) z uwagi na trwające na 

podstawie pozwolenia na budowę wydanego decyzją Prezydenta Miasta Krakowa Nr 

2796/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku roboty budowlane przy realizacji zadania „Budowa 

III pawilonu Domu Artysty Seniora” Zamawiający informuje, iż uzyskanie pozwolenia na 

budowę możliwe będzie po zakończeniu realizacji i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie 



ww. inwestycji, której termin przewidziany jest na 30 czerwca 2018 roku, 4) rysunek z 

lokalizacją zadeklowanych przykanalików instalacji kanalizacyjnej, o których jest mowa w 

aneksie nr 1 do PFU, Zamawiający przekaże na etapie projektowania.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2)  

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-03-07, godzina: 08:30  

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-03-08, godzina: 08:30 
 


