



MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
w Krakowie MOCAK
30-702 Kraków, ul. Lipowa 4
PKD 1902Z
NIP 675-14-27-073, REGON 121135203

Kraków, 11.04.2018 r.
BM/ZP-271-5/18

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, zwane w dalszej części Zamawiającym, przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na temat: *Wytworzenie, przetestowanie i wdrożenie wraz z umieszczeniem na platformach Google Play i AppStore nowej aplikacji wraz z systemem zarządzania jej treścią, zwanym dalej CMS, przeznaczonej na urządzenia mobilne pracujące w oparciu co najmniej o systemy iOS i Android.*

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 60.828,71 zł
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 11.04.2019 r. do godz. 11:30 złożono 6 ofert.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

Oferta nr 1 została złożona przez iTechnologie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Słoneczny Sad 8/4, 05-509 Piaseczno

Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 59.573,82 zł.

Proponowany okres asysty technicznej wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu dostawy.

Termin wykonania zamówienia zgodny z ustanowionym w siwz

Warunki płatności zgodne z ustanowionymi w siwz.

Oferta nr 2 została złożona przez Proexe sp. z o.o, Al. Bohaterów Września 3/16, 02-389 Warszawa

Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 83.517,00 zł.

Proponowany okres asysty technicznej wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu dostawy.

Termin wykonania zamówienia zgodny z ustanowionym w siwz

Warunki płatności zgodne z ustanowionymi w siwz.

Oferta nr 3 została złożona przez e-MSI Sp. z o.o, ul. Stabłewskiego 47/2N, 60-213 Poznań

Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 54.120,00 zł.

Proponowany okres asysty technicznej wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu dostawy.

Termin wykonania zamówienia zgodny z ustanowionym w siwz

Warunki płatności zgodne z ustanowionymi w siwz.

Oferta nr 4 została złożona przez Lukasz Kaleta ART-Tech, ul. Zygmunta Augusta 5/1, 31-504 Kraków

Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 147.670,00 zł.

Proponowany okres asysty technicznej wynosi 48 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu dostawy.

Termin wykonania zamówienia zgodny z ustanowionym w siwz

Warunki płatności zgodne z ustanowionymi w siwz.

Oferta nr 5 została złożona przez MEDWAY Sp. z o.o, ul. Ściegiennego 71/3, 60-139 Poznań

Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 63.000,00 zł.

Proponowany okres asysty technicznej wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu dostawy.

Termin wykonania zamówienia zgodny z ustanowionym w siwz

Warunki płatności zgodne z ustanowionymi w siwz.

Oferta nr 6 została złożona przez 3Step Sp. z o.o, ul. Emaus 7/4, 30-201 Kraków

Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 81.180,00 zł.

Proponowany okres asysty technicznej wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu dostawy.

Termin wykonania zamówienia zgodny z ustanowionym w siwz

Warunki płatności zgodne z ustanowionymi w siwz.

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy.

Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z niniejszą informacją.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie MOCAK

Roman Krzysztosik
Roman Krzysztosik