



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Kraków, dnia 31 grudnia 2018r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, dla Teatru Łąźnia Nowa w Krakowie.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA SIWZ
w zakresie zmiany
terminu składania i otwarcia ofert**

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy z uwagi na złożone pytanie (wniosek) do SIWZ w zakresie przedłużenia terminu składania ofert, przesuwa terminy składania i otwarcia ofert na dzień 17 stycznia 2019r.

Pytanie 1:

Z uwagi na przerwę świąteczno-noworoczną i związaną z tym nieobecność pracowników firm podwykonawczych jak i dostawców, jak również złożoność i obszerność projektu zadania inwestycyjnego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu złożenia ofert w przedmiotowym przetargu do 24 stycznia 2019r.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert do dnia 17.01.2019r.

Ponadto Zamawiający informuje, iż prostuje oczywiste omyłki pisarskie w pkt 22) SIWZ, który otrzymuje poniższe brzmienie:

„22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego z uwagi na fakt, iż dopuszcza się możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.

1. e-mail: przetargi@lawnianowa.pl
2. strona internetowa www.lawnianowa.pl „

Stosowana zmiana w zakresie terminu składania i otwarcia ofert zostanie również dokonana w ogłoszenia o zamówieniu.

W konsekwencji Zamawiający informuje, iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 17 stycznia 2019r., przy czym godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacja SIWZ na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

Znak: DPDU-271.3.1.2018



**Fundusze
Europejskie**
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź, modyfikacja do SIWZ i sprostowanie oczywistych omyłek, stanowią jej integralną część.

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa;
3. a/a.