



*Modyfikacja SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej i informacyjnej w różnych środkach masowego przekazu dotyczącej Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.*

Znak: DPDU-271.1.1.2019

Kraków, dnia 14 stycznia 2019r.

## **Do wszystkich wykonawców**

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej i informacyjnej w różnych środkach masowego przekazu dotyczącej Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, dla Teatru „Łaźnia Nowa” w Krakowie.*

### **MODYFIKACJA DO SIWZ w zakresie terminów składania i otwarcia ofert**

*Szanowni Państwo,*

Informujemy, iż Zamawiający w związku z wpłynięciem kolejnych pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które wymagają stosownego czasu na udzielenie odpowiedzi i ich uwzględnienie przez Wykonawców, przesunął terminy składania i otwarcia ofert na dzień 22 stycznia 2019r., w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Stosowna zmiana zostanie również dokonana w ogłoszeniu o zamówieniu.

**W konsekwencji Zamawiający informuje, iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 22 stycznia 2019r., przy czym godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa modyfikacja do SIWZ, stanowi jej integralną część.**

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa;
3. a/a.