



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Kraków, dnia 9 czerwca 2020r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 1843, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli do zabudowy wraz z wyposażeniem, związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

MODYFIKACJA SIWZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść modyfikacji do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Modyfikacja 1:

Zamawiający informuje, iż załączony do SIWZ i opublikowany Załącznik nr 7 do SIWZ, czyli kalkulacja, omyłkowo zawiera 11 pozycji, zamiast wymaganych i wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia 14 pozycji.

Dlatego też załącznikiem do niniejszej modyfikacji jest poprawiony Załącznik nr 7 do SIWZ, który z dopiskiem poprawa zostaje również opublikowany.

[Załącznik nr 7 do SIWZ \(DU-P1 Zabudowy Kuchenne Kalkulacja Poprawa\) - XLS](#)

Zwracamy uwagę Wykonawcom, aby do kalkulacji ceny oferty uwzględnili cały zakres przedmiotu zamówienia i wykorzystali zmodyfikowany załącznik dotyczący kalkulacji.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa modyfikacja do SIWZ wraz z załącznikiem, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na jej zakres i charakter oraz termin udzielenia nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, jak również godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa;
3. a/a.