



ZIM.ZP.262.2.16.2020

Dotyczy: Termomodernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 23 przy ul. Słomianej 7 w Krakowie – ZIM/Z3.5/20

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający, Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) przedstawia poniżej informacje z otwarcia ofert:

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: **750 000,00 zł brutto**.
2. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **31.07.2020 r. do godz. 10:00** wpłynęły oferty od niżej wymienionych Wykonawców:

Nr oferty	Nazwa (firma albo imię i nazwisko) Wykonawcy/Adres Wykonawcy	<u>Kryteria:</u> 1) Cena – 60% 2) Wydłużenie podstawowego okresu rękojmi na roboty budowlane – 40%
1.	TREEBUD Sp. z o.o. Jawornik 337 32-400 Myślenice	1) 508 732,13 zł brutto 2) o 24 miesiące
2.	MS USŁUGI INŻYNIERSKIE Sp. z o.o. ul. Praska 32B/2 30-328 Kraków	1) 576 870,00 zł brutto (słownie: pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych brutto) 2) o 24 miesiące
3.	Jerzy Kowal Zakład Remontowo – Budowlany ul. Kościuszki 50c 32-090 Słomniki	1) 551 352,44 zł brutto 2) o 24 miesiące
4.	EXRIMO Sp. z o.o. ul. Halicka 10/11 lok. 204 31-036 Kraków	1) 479 700,00 zł brutto 2) o 24 miesiące
5.	Adam Gałek KBI Technika Grzewcza i Wentylacyjna ul. Na Błonie 3c/58 30-147 Kraków	1) 769 699,90 zł brutto 2) o 24 miesiące
6.	Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: 2K – Budownictwo Sp. z o.o. sp. k. ul. Św. Wojciecha 89 32-085 Modlnica Partner konsorcjum: Stambud Sp. z o.o. ul. Św. Wojciecha 89 32-085 Modlnica	1) 637 923,87 zł brutto 2) o 24 miesiące
7.	Zakład Budowlany KAN-BUD Mariusz Kantor ul. Beskidzka 3 33-300 Nowy Sącz	1) 689 804,05 zł brutto (słownie: sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset cztery złote brutto) 2) o 24 miesiące



8.	Szczepan Gądek Pojałowice 10 32-200 Miechów	1) 508 900,00 zł brutto 2) o 24 miesiące
----	---	---

3. Termin wykonania zamówienia – zgodnie z SIWZ.
4. Warunki płatności – zgodnie z SIWZ.

Dyrektor Zarządu
Inwestycji Miejskich w Krakowie
(-)
Łukasz Szewczyk
31.07.2020 r.