



Kraków, dnia 21 MAJ 2021 r.

SZ.271.2.20.2021.BZ

Numer kancelaryjny: 5-16894/21

### Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 271.2.20.2021

Gmina Miejska Kraków - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 271.2.20.2021 przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie przepisu art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” na zakup i dostawę środków ochrony osobistej i sprzętu gospodarstwa domowego oraz zakup, dostawę i montaż mebli na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

#### Kryterium oceny ofert:

$$\text{Ocena łączna} = \frac{C_{\min}}{C_{\text{bad}}} \times 60\% + \frac{STD_{\text{bad}}}{STD_{\max}} \times 40\%$$

#### gdzie:

- $C_{\min}$       najniższa cena brutto spośród ważnych ofert,  
 $C_{\text{bad}}$       cena brutto badanej oferty,  
 $STD_{\text{bad}}$     ilość punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „skrócony termin dostawy” według skali punktowej, o której mowa w niniejszym ustępie  
 $STD_{\max}$     maksymalna ilość punktów przyznanych w kryterium „skrócony termin dostawy” według skali punktowej, o której mowa w niniejszym ustępie, spośród ważnych ofert.

Zestawienie otrzymanych ofert niepodlegających odrzuceniu wraz z kwotami, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia z podziałem na poszczególne części stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Zamówienia udziela się - w zakresie:

1. **CZĘŚCI I i II - Panu Marcinowi Puźniakowi** prowadzącemu działalność gospodarczą pn. **Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak** z siedzibą w Krzeszowie (58-405), Gorzeszów 19, na łączną kwotę w wysokości 115 376.37 zł /brutto/.
2. **CZĘŚCI III i IV - AXKOM Sp. z o.o.** z siedzibą w Zielonej Górze (65-158) przy ul. Żabiej 2, na łączną kwotę w wysokości 47 528.50 zł /brutto/.



Fundusze  
Europejskie  
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



3. **CZĘŚCI V, VI i XII – Pani Barbarze Wróbel** prowadzącej działalność gospodarczą pn. **ALNAG Barbara Wróbel** z siedzibą w Krakowie (30-349) przy ul. Z. Miłkowskiego 3 lok. 301, na łączną kwotę w wysokości 110 027,00 zł /brutto/,
4. **CZĘŚCI VII, VIII i XI – KJMK Sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach (40-859) przy ul. Gliwickiej 189, na łączną kwotę w wysokości 56 720,22 zł /brutto/,
5. **CZĘŚCI IX i X - Krakowskiej Fabryce Mebli s.c. Grażyna Kostrz, Monika Pieprzyca-Ptasznik, Ryszard Kaszowski** z siedzibą w Lanckoronie (34-143), Jastrzębia 245, na łączną kwotę w wysokości 64 449,54 zł /brutto/,
6. **CZĘŚCI XIII – SUNSTORM Sp. z o.o.** z siedzibą w Krakowie (31-864) przy Al. Jana Pawła II 35A/9, na łączną kwotę w wysokości 3 800,00 zł /brutto/.

Termin podpisania umowy: 27.05.2021 r.

Ponadto Zamawiający, na podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, odrzuca ofertę złożoną przez **P. H. ENERGIA s.c. P. WIELGO, H. WIDOMSKI** z siedzibą w Kielcach (25-619) przy ul. Warszawskiej 151 z uwagi na niezgodność oferty z warunkami zamówienia. Wykonawca w ofercie nie przedłożył formularza cenowego stanowiącego kalkulację ceny, przez co oferta podlega odrzuceniu.

Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjnych

*[Podpis]*  
Lidia Kozłowska

Otrzymują:

1 x strona internetowa [www.bip.krakow.pl](http://www.bip.krakow.pl)

1 x a/a

Inspektor  
*[Podpis]*  
mgr inż. **Barbara Zaręba**  
21.05.2021

*[Podpis]*  
Kierownika  
Sekcji Zamówień Publicznych  
**Tomasz Węsierski**

Starszy Inspektor  
*[Podpis]*  
**Tomasz Michalik**



**Fundusze Europejskie**  
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita  
Polska**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE**

ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków

tel. +48 (12) 616 54 27, fax. +48 (12) 616 54 28

e-mail: [do@mops.krakow.pl](mailto:do@mops.krakow.pl)

[www.mops.krakow.pl](http://www.mops.krakow.pl)

| CZĘŚĆ I                                    |                                                                                  |              |                                                   |                   |                                      | CZĘŚĆ II     |              |                                                 |                   |                                      |              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|
| Nr oferty                                  | Nazwa i adres                                                                    | Cena         | Ilość dni deklarowanego skrócenia terminu dostawy | Ocena łączna CENA | Ocena łączna skrócony termin dostawy | OCENA ŁĄCZNA | Cena         | Ilość dni deklarowane skrócenia terminu dostawy | Ocena łączna CENA | Ocena łączna skrócony termin dostawy | OCENA ŁĄCZNA |
| 1                                          | LU INDUSTRIALS Sp. z o.o.<br>ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa                   | 55 500,00 zł | 2                                                 | 0,60              | 0,20                                 | 0,80         | 38 800,00 zł | 2                                               | 0,60              | 0,20                                 | 0,80         |
| 2                                          | Biuro Inżynieryjne MARTEX<br>Marcin Puźniak<br>Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów     | 66 552,18 zł | 4                                                 | 0,50              | 0,40                                 | 0,90         | 48 824,19 zł | 4                                               | 0,48              | 0,40                                 | 0,88         |
| 3                                          | SUNSTORM Sp. z o.o.<br>Al. Jana Pawła II 35A/9, 31-864 Kraków                    | 74 950,00 zł | 4                                                 | 0,44              | 0,40                                 | 0,84         | 54 150,00 zł | 4                                               | 0,43              | 0,40                                 | 0,83         |
| 4                                          | TRONUS POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Juliana Konstantego Ordona 2A<br>01-237 Warszawa | 83 824,50 zł | 0                                                 | 0,40              | 0,05                                 | 0,45         | 62 545,50 zł | 0                                               | 0,37              | 0,05                                 | 0,42         |
| Środki zabezpieczone na realizację zadania |                                                                                  | 76 750,00 zł |                                                   |                   |                                      |              | 55 750,00 zł |                                                 |                   |                                      |              |

| CZĘŚĆ III                                  |                                                                                  |               |                                                   |                   |                                      | CZĘŚĆ IV     |               |                                                 |                   |                                      |              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|
| Nr oferty                                  | Nazwa i adres                                                                    | Cena          | Ilość dni deklarowanego skrócenia terminu dostawy | Ocena łączna CENA | Ocena łączna skrócony termin dostawy | OCENA ŁĄCZNA | Cena          | Ilość dni deklarowane skrócenia terminu dostawy | Ocena łączna CENA | Ocena łączna skrócony termin dostawy | OCENA ŁĄCZNA |
| 1                                          | AXKOM Sp. z o.o.<br>ul. Żabia 2, 65-158 Zielona Góra                             | 25 879,17 zł  | 4                                                 | 0,60              | 0,40                                 | 1,00         | 21 649,33 zł  | 4                                               | 0,60              | 0,40                                 | 1,00         |
| 2                                          | TRONUS POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Juliana Konstantego Ordona 2A<br>01-237 Warszawa | 315 298,20 zł | 0                                                 | 0,05              | 0,05                                 | 0,10         | 298 398,00 zł | 0                                               | 0,04              | 0,05                                 | 0,09         |
| Środki zabezpieczone na realizację zadania |                                                                                  | 131 370,00 zł |                                                   |                   |                                      |              | 120 810,00 zł |                                                 |                   |                                      |              |

|                                            |                                                                                  | CZĘŚĆ V      |                                                   |                   |                                      |              | CZĘŚĆ VI     |                                                   |                   |                                      |              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|
| Nr oferty                                  | Nazwa i adres                                                                    | Cena         | Ilość dni deklarowanego skrócenia terminu dostawy | Ocena łączna CENA | Ocena łączna skrócony termin dostawy | OCENA ŁĄCZNA | Cena         | Ilość dni deklarowane goskrócenia terminu dostawy | Ocena łączna CENA | Ocena łączna skrócony termin dostawy | OCENA ŁĄCZNA |
| 1                                          | ALNAG Barbara Wróbel<br>ul. Z. Miłkowskiego 3 lok. 301<br>30-349 Kraków          | 28 746,00 zł | 4                                                 | 0,60              | 0,40                                 | 1,00         | 35 586,00 zł | 4                                                 | 0,60              | 0,40                                 | 1,00         |
| 2                                          | SUNSTORM Sp. z o.o.<br>Al. Jana Pawła II 35A/9, 31-864 Krakó                     | 29 027,00 zł | 4                                                 | 0,59              | 0,40                                 | 0,99         | 37 373,00 zł | 4                                                 | 0,57              | 0,40                                 | 0,97         |
| 3                                          | TRONUS POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Juliana Konstantego Ordona 2A<br>01-237 Warszawa | 41 303,40 zł | 0                                                 | 0,42              | 0,05                                 | 0,47         | 54 673,50 zł | 0                                                 | 0,39              | 0,05                                 | 0,44         |
| Środki zabezpieczone na realizację zadania |                                                                                  | 31 080,00 zł |                                                   |                   |                                      |              | 40 040,00 zł |                                                   |                   |                                      |              |

|                                            |                                                                                  | CZĘŚĆ VII   |                                                   |                   |                                      |              | CZĘŚĆ VIII  |                                                   |                   |                                      |              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|
| Nr oferty                                  | Nazwa i adres                                                                    | Cena        | Ilość dni deklarowanego skrócenia terminu dostawy | Ocena łączna CENA | Ocena łączna skrócony termin dostawy | OCENA ŁĄCZNA | Cena        | Ilość dni deklarowane goskrócenia terminu dostawy | Ocena łączna CENA | Ocena łączna skrócony termin dostawy | OCENA ŁĄCZNA |
| 1                                          | KJMK Meble Sp. z o.o.<br>ul. Gliwicka 189, 40-859 Katowice                       | 4 273,02 zł | 4                                                 | 0,60              | 0,40                                 | 1,00         | 4 273,02 zł | 4                                                 | 0,60              | 0,40                                 | 1,00         |
| 2                                          | ALNAG Barbara Wróbel<br>ul. Z. Miłkowskiego 3 lok. 301<br>30-349 Kraków          | 6 036,00 zł | 4                                                 | 0,42              | 0,40                                 | 0,82         | 6 036,00 zł | 4                                                 | 0,42              | 0,40                                 | 0,82         |
| 3                                          | TRONUS POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Juliana Konstantego Ordona 2A<br>01-237 Warszawa | 6 346,80 zł | 0                                                 | 0,40              | 0,05                                 | 0,45         | 6 346,80 zł | 0                                                 | 0,40              | 0,05                                 | 0,45         |
| Środki zabezpieczone na realizację zadania |                                                                                  | 3 900,00 zł |                                                   |                   |                                      |              | 3 900,00 zł |                                                   |                   |                                      |              |

| CZĘŚĆ IX                                   |                                                                                                                              |              |                                                   |                   |                                      | CZĘŚĆ X      |               |                                                 |                   |                                      |              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|
| Nr oferty                                  | Nazwa i adres                                                                                                                | Cena         | Ilość dni deklarowanego skrócenia terminu dostawy | Ocena łączna CENA | Ocena łączna skrócony termin dostawy | OCENA ŁĄCZNA | Cena          | Ilość dni deklarowane skrócenia terminu dostawy | Ocena łączna CENA | Ocena łączna skrócony termin dostawy | OCENA ŁĄCZNA |
| 1                                          | KRAKOWSKA FABRYKA MEBEL s.c. Grażyna Kostrz, Monika Pieprzycza-Ptasznik, Ryszard Kaszowski Jastrzębia 245, 34-143 Lanckorona | 22 587,72 zł | 4                                                 | 0,60              | 0,40                                 | 1,00         | 41 861,82 zł  | 4                                               | 0,60              | 0,40                                 | 1,00         |
| 2                                          | ALNAG Barbara Wróbel ul. Z. Miłkowskiego 3 lok. 301 30-349 Kraków                                                            | 25 198,00 zł | 0                                                 | 0,54              | 0,05                                 | 0,59         | 46 560,00 zł  | 0                                               | 0,54              | 0,05                                 | 0,59         |
| 3                                          | SUNSTORM Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 35A/9, 31-864 Kraków                                                                   | 23 620,00 zł | 4                                                 | 0,57              | 0,40                                 | 0,97         | 43 070,00 zł  | 4                                               | 0,58              | 0,40                                 | 0,98         |
| 4                                          | TRONUS POLSKA Sp. z o.o. ul. Juliana Konstantego Ordona 2A 01-237 Warszawa                                                   | 59 913,30 zł | 0                                                 | 0,23              | 0,05                                 | 0,28         | 111 192,00 zł | 0                                               | 0,23              | 0,05                                 | 0,28         |
| Środki zabezpieczone na realizację zadania |                                                                                                                              | 26 900,00 zł |                                                   |                   |                                      |              | 49 500,00 zł  |                                                 |                   |                                      |              |

| CZĘŚĆ XI                                   |                                                                            |              |                                                   |                   |                                      | CZĘŚĆ XII    |              |                                                 |                   |                                      |              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|
| Nr oferty                                  | Nazwa i adres                                                              | Cena         | Ilość dni deklarowanego skrócenia terminu dostawy | Ocena łączna CENA | Ocena łączna skrócony termin dostawy | OCENA ŁĄCZNA | Cena         | Ilość dni deklarowane skrócenia terminu dostawy | Ocena łączna CENA | Ocena łączna skrócony termin dostawy | OCENA ŁĄCZNA |
| 1                                          | KJMK Meble Sp. z o.o. ul. Gliwicka 189, 40-859 Katowice                    | 48 174,18 zł | 4                                                 | 0,60              | 0,40                                 | 1,00         | -            | -                                               | -                 | -                                    | -            |
| 2                                          | ALNAG Barbara Wróbel ul. Z. Miłkowskiego 3 lok. 301 30-349 Kraków          | 59 243,00 zł | 4                                                 | 0,49              | 0,40                                 | 0,89         | 45 695,00 zł | 4                                               | 0,60              | 0,40                                 | 1,00         |
| 3                                          | TRONUS POLSKA Sp. z o.o. ul. Juliana Konstantego Ordona 2A 01-237 Warszawa | 59 925,60 zł | 0                                                 | 0,48              | 0,05                                 | 0,53         | 89 359,50 zł | 0                                               | 0,31              | 0,05                                 | 0,36         |
| 4                                          | SUNSTORM Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 35A/9, 31-864 Kraków                 | -            | -                                                 | -                 | -                                    | -            | 48 600,00 zł | 4                                               | 0,56              | 0,40                                 | 0,96         |
| Środki zabezpieczone na realizację zadania |                                                                            | 47 000,00 zł |                                                   |                   |                                      |              | 42 300,00 zł |                                                 |                   |                                      |              |

| CZĘŚĆ XIII                                 |                                                                                  |              |                                                   |                   |                                      |              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|
| Nr oferty                                  | Nazwa i adres                                                                    | Cena         | Ilość dni deklarowanego skrócenia terminu dostawy | Ocena łączna CENA | Ocena łączna skrócony termin dostawy | OCENA ŁĄCZNA |
| 1                                          | ALNAG Barbara Wróbel<br>ul. Z. Miłkowskiego 3 lok. 301<br>30-349 Kraków          | 7 380,00 zł  | 4                                                 | 0,31              | 0,40                                 | 0,71         |
| 2                                          | SUNSTORM Sp. z o.o.<br>Al. Jana Pawła II 35A/9, 31-864 Kraków                    | 3 800,00 zł  | 4                                                 | 0,60              | 0,40                                 | 1,00         |
| 3                                          | TRONUS POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Juliana Konstantego Ordona 2A<br>01-237 Warszawa | 14 883,00 zł | 0                                                 | 0,15              | 0,05                                 | 0,20         |
| Środki zabezpieczone na realizację zadania |                                                                                  | 4 200,00 zł  |                                                   |                   |                                      |              |

Inspektor  
mgr inż. Bartłomiej Zareba  
21.05.2022