
 
 

 

Kraków, 3 grudnia 2021r. 
 

DOT. 26.37.2021       
 

 
Wykonawcy w postępowaniu 
DOT.26.37.2021 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
WRAZ Z MODYFIKACJĄ TRESCI SWZ W ZAKRESIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji  pn. „Wykonanie prac 

remontowych i naprawczych w zespole budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej 
w Krakowie przy ul. Św. Wawrzyńca 15 po zalaniu obiektu” 

 
Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień 

publicznych  (t.j. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, informuję, że w dniu 
02.12.2021r. wpłynęły pytania od wykonawcy w postępowaniu. Poniżej zamieszczam treść 
zapytań wraz z odpowiedziami i modyfikacją SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia 
ofert oraz okresu związania ofertą.  
 
Pytanie nr 23 
Prosimy o informację czy pozycje: 67 dział 3.6, , 75 dział 3.7, 90 dział 3.9, 92 dział 3.10, 3 
dział 5.1 przedmiaru „Przewożenie taczkami ładunków do 30 m w jednym poziomie” ma 
również zawierać koszt wywiezienia i utylizacji podłogi podniesionej? 
Odpowiedź:  
Tak 
 
Pytanie nr 24 
Prosimy o informację w jaki sposób Zamawiający będzie wyliczał ilość gruzu do wywozu czy 
będzie to objętość elementów demontowanych, czy objętość gruzu w kontenerze 
przygotowanym do wywozu? 
Odpowiedź:  
Objętość gruzu w kontenerze. 
 
Ww. odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.  
 
Jednocześnie z uwagi na brzmienie przepisu art. 284 ust. 2 i ust. 3 w zw. z art. 8 ust. 4 ustawy 
Zamawiający jest zobligowany do wydłużenia terminu składania ofert. Działając na 



 

podstawie art. 286 ust. 1 i  ust. 5 ustawy Zamawiający modyfikuje treść SWZ w zakresie pkt 
14 i 15 SWZ i tak po zmianach: 
termin związania ofertą: 06.01.2022r. 
termin składania ofert: do 8.12.2021r. do godz. 9.00 
termin otwarcia ofert: 8.12.2021r. o godz. 10.00 
 
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy zostanie zamieszczona 
w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie Zamawiającego. 
  
 

Piotr Gój 
     (-) 
Dyrektor 

 


