Pytania i odpowiedzi do tresci SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy w zakresie petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i standardami przy realizacji robot budowlanych, dostaw i ustug zwigzanych z projektem i budowq
wielopoziomowego parkingu i budowq Krakowskiego Centrum Muzyki przy ul. Piastowskiej, dla Agencji Rozwoju Miasta Krakowa.

Postepowanie nr 1/2022

&

1]  Agencja Rozwoju
q%']’ Miasta Krakowa

Krakéw, dnia 31 marca 2022r.
Do wszystkich Wykonawcéw

Dotyczy: postepowania nr 1/2022, na wytonienie Wykonawcy w zakresie petnienia
funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i
standardami przy realizacji robot budowlanych, dostaw i ustug zwigzanych z projektem
i budowq wielopoziomowego parkingu i budowq Krakowskiego Centrum Muzyki przy
ul. Piastowskiej, dla Agencji Rozwoju Miasta Krakowa.

PYTANIA | ODPOWIEDZI DO TRESCI SWZ

Szanowni Panstwo,

Informujemy, iz Zamawiajacy przedstawia ponizej tres¢ pytan i udzielonych
odpowiedzi do tresci Specyfikacji Warunkdw Zaméwienia (SWZ), w
postepowaniu na wyzej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 38:

SWZ, pkt 1.2.1.

Prosimy o informacje czy dojdzie w dniu 31.03.2022 do podpisania umowy z GW
na zakres podstawowy. Jezeli nie, to na kiedy jest planowane podpisanie umowy?
OPZ,pktlll, 1.7)

Odpowiedz nr 38:

Zamawiajacy informuje, iz termin podpisania umowy zostat przesuniety i
planowane jest jej zawarcie do dnia 14.04.2022r.

Pytanie nr 39:

SWZ, pkt 1.4.5.19

Prosimy o informacje, czy po stronie Wykonawcy jest petna obstuga geodezyjna
inwestycji czy potwierdzanie obmiaréw GW?

Odpowiedz nr 39:

Zamawiajacy informuje, iz po stronie Wykonawcy jest potwierdzanie obmiarow
GW, do ktérego nalezy petna obstuga geodezyjna inwestycji.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz powyzsze pytania i odpowiedzi
do tresci SWZ, stanowig jej integralng czesé, a przy tym z uwagi na ich zakres i
czas ich udzielenia nie wptywaja na koniecznos¢ kolejnego przedtuzenia
terminu sktadania ofert.

Dlatego tez Zamawiajacy zawiadamia, iz termin sktadania i otwarcia ofert
nie ulegaja zmianie, a jednoczes$nie przypomina ze terminy zostaty przesuniete
na dzien 15 kwietnia 2022r, przy czym godziny pozostaty bez zmian.

Z powazaniem,

Signed by /
Podpisano przez:

Wojciech Michat
Kochan

Date / Data:
2022-03-31719740

Otrzymuja:
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