

/Numer sprawy/

TABELA KOSZTÓW JEDNOSTKOWYCH

Wykonawca uzupełnia żółte pola

WYKONANIE RAMY I PANELI TABLICY KIERUNKOWEJ SIM							
Poz.	Typoszereg	Szerokość tablicy [mm]	Liczba wierszy na tablicy	Zakładana liczba	Cena jednostkowa	Cena sumaryczna	
					Cena netto [zł]	Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
1	260	1450	1	45	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2			2	71	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3			3	24	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4			4	10	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5			5	7	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6			6	12	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7			7	7	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8		1600	1	7	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9			2	10	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10			3	10	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11			4	2	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12			5	2	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13			6	3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14			7	15	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15		1850	1	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
16			2	7	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
17			3	1	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
18			4	2	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
19			5	2	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
20			6	4	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
21			7	4	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
22			1	33	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
23			2	45	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

24	320	1800	3	31	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
25			4	26	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
26			5	22	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
27			6	25	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
28			7	26	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
29			2000	1	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
30				2	7	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
31		3		9	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
32		4		12	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
33		5		19	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
34		6		14	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
35		7		27	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
36		2300	1	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
37			2	4	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
38			3	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
39			4	6	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
40			5	5	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
41			6	13	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
42			7	44	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
				Suma	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

WYKONANIE SŁUPA TABLICY KIERUNKOWEJ SIM								
Poz.	Typoszereg	Wysokość słupa [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Zakładana liczba	Cena jednostkowa	Cena sumaryczna		
					Cena netto [zł]	Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]	
43	260	3530	140	59	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
44		4355	140	56	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
45	320	3710	168	94	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
46		4715	168	195	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
					Suma	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

MONTAŻ SŁUPA TABLICY KIERUNKOWEJ SIM					
Poz.	Praca zanikająco-montażowa	Zakładana liczba	Cena jednostkowa	Cena sumaryczna	
			Cena netto [zł]	Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]

47	Wykonanie fundamentu i montaż słupa tablicy kierunkowej SIM	406	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
----	---	-----	---------	---------	---------

MONTAŻ RAMY TABLICY KIERUNKOWEJ SIM

Poz.	Praca montażowa	Zakładana liczba	Cena jednostkowa	Cena sumaryczna	
			Cena netto [zł]	Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
48	Montaż ramy tablicy kierunkowej SIM do słupa lub istniejącej podpory	613	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

WYKONANIE RAMY I PANELU WITACZA SIM

Poz.	Zakres prac	Zakładana liczba	Cena jednostkowa	Cena sumaryczna	
			Cena netto [zł]	Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
49	Wykonanie ramy i panelu witacza SIM	17	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

WYKONANIE SŁUPA WITACZA SIM

Poz.	Zakres prac	Zakładana liczba	Cena jednostkowa	Cena sumaryczna	
			Cena netto [zł]	Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
50	Wykonanie słupa witacza SIM	17	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

MONTAŻ SŁUPA WITACZA SIM

Poz.	Praca zanikająco-montażowa	Zakładana liczba	Cena jednostkowa	Cena sumaryczna	
			Cena netto [zł]	Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
51	Wykonanie fundamentu i montaż słupa witacza SIM	17	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

MONTAŻ RAMY WITACZA SIM

Poz.	Praca montażowa	Zakładana liczba	Cena jednostkowa	Cena sumaryczna	
			Cena netto [zł]	Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
52	Montaż ramy i panelu witacza SIM do słupa	17	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

POZYSKANIE WYMAGANYCH OPINII, UZGODNIENÍ, DECYZJI I PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

Poz.	Zakres prac	Zakładana liczba	Cena jednostkowa	Cena sumaryczna	
			Cena netto [zł]	Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
53	Pozyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji i przygotowanie dokumentacji technicznej w jednej lokalizacji nośnika SIM	630	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

DEMONTAŻ ZNAKÓW KIERUNKOWYCH

Poz.	Praca demontażowa	Zakładana liczba	Cena jednostkowa	Cena sumaryczna	
			Cena netto [zł]	Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
54	Demontaż i utylizacja lub przewiezienie we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Krakowa znaków kierunkowych (od 1 do 6 paneli w jednej lokalizacji)	620	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

DEMONTAŻ PILOTAŻOWYCH TABLIC KIERUNKOWYCH SIM

Poz.	Praca demontażowa	Zakładana liczba	Cena jednostkowa	Cena sumaryczna	
			Cena netto [zł]	Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
55	Demontaż i utylizacja lub przewiezienie we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Krakowa pilotażowych tablic kierunkowych SIM (od 1 do 7 paneli w jednej lokalizacji)	6	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

DEMONTAŻ WITACZY

Poz.	Praca demontażowa	Zakładana liczba	Cena jednostkowa	Cena sumaryczna	
			Cena netto [zł]	Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
56	Demontaż i utylizacja lub przewiezienie we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Krakowa witaczy (od 1 do 2 paneli w jednej lokalizacji)	18	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

CENA SUMARYCZNA NETTO (Zł)			0,00 zł		
CENA SUMARYCZNA BRUTTO (Zł)			0,00 zł		