Sprostowanie w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych w zakresie realizacji inwestycji pn.: Budowa budynku ustugowego
,Krakowskie Centrum Muzyki” przy ul. Piastowskiej w Krakowie. Postepowanie nr 3/2022
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B05 Agencja Rozwoju
Q'P Miasta Krakowa

Budowa budynku ustugowego ,Krakowskie Centrum Muzyki” przy ul.
Piastowskiej w Krakowie w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych.

Krakow, dnia 24 maja 2022r.
Do wszystkich Wykonawcéw

Dotyczy: postepowania nr 3/2022, na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych w
zakresie realizacji inwestycji pn.: Budowa budynku ustugowego ,Krakowskie Centrum
Muzyki” przy ul. Piastowskiej w Krakowie.

SPROSTOWANIE OMYtKI PISARSKIE)J
W ZAWIADOMIENIU O WPLYNIECIU ODWOLAN

Szanowni Panstwo,

Zamawiajacy zawiadamia, ze w tresci zawiadomienia o wptynieciu odwotan
z dnia 10 maja 2022r., poprawia oczywista omytke pisarska dotyczaca daty ich
wptyniecia, w ten sposdéb iz zamiast wyrazenia ,w dniu 9 marca 2022r.”, powinno
by¢ prawidtowo ,w dniu 9 maja 2022r.”.

Z powazaniem,

OtrZ y mu .I a . rs’ic?dnpeigag}tl)/przez:
1. Uczestnicy postepowania; Woicech ichat
2. Stronainternetowa postepowania; Date / Data:
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Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

tel. +48 12 293 45 90, e-mail: biuro@armk.pl

Adres siedziby: ul. Krélewska 57, 30-081 Krakéow
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