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m POLSKI
tAD
Budowa budynku ustugowego ,Krakowskie Centrum Muzyki” przy ul.

Piastowskiej w Krakowie w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych.

&

1] Agencja Rozwoju

,&El Miasta Krakowa

Krakéw, dnia 22 sierpnia 2022r.
Do wszystkich Wykonawcéw

Dotyczy: postepowania nr 7/2022, na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych w
zakresie realizacji inwestycji pn.: Budowa budynku ustugowego ,Krakowskie Centrum
Muzyki” przy ul. Piastowskiej w Krakowie.

PYTANIA | ODPOWIEDZI, MODYFIKACJE DO TRESCI SWZ

Szanowni Panstwo,

Informujemy, iz Zamawiajacy przedstawia ponizej tres¢ pytan i udzielonych
odpowiedzi do tresci Specyfikacji Warunkdw Zamoéwienia (SWZ), w
postepowaniu na wyzej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanienr 3:

Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o zmiane SWZ w pkt 2.4 zdolnosci
technicznej lub zawodowej ppkt 2.4.1.1. Wedtug aktualnie obowigzujacego
brzmienia ww. zapisu SWZ:

O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki
dotyczace zdolnosci technicznej lub zawodowej, czyli: dysponuja osobami
zdolnymi do realizacji zamowienia, tj.: osobg przeznaczona do petnienia funkcji
przedstawiciela /dyrektora /kierownika/ managera inwestycji/kontraktu
posiadajacg doswiadczenie zdobyte w ciggu ostatnich dziesieciu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert na stanowisku przedstawiciela / dyrektora /
kierownika / managera inwestycji / kontraktu lub na stanowisku réwnowaznym,
tj. odpowiedzialnym za kompleksowy nadzér nad organizacjg i realizacjg catosci
inwestycji w zakresie technicznym, jak i formalno-prawnym, w trakcie ktérego
zarzadzat minimum dwoma zakonczonymi inwestycjami/kontraktami w zakresie
budowy budynkoéw uzytecznosci publicznej, o tacznej wartosci wykazanych
dwéch inwestycji/kontraktéw co najmniej 100.000.000,00 zt brutto (stownie: sto
milionéw ztotych), oraz o tacznej kubaturze dwoch wykazanych budynkéw nie
mniejszej niz 100.000 m3,

Wykonawca wnosi o zmiane ww. warunku SWZ poprzez nadanie mu nastepujacej
tresci:

osobg przeznaczong do petnienia funkcji przedstawiciela /dyrektora /kierownika/
managera inwestycji/kontraktu posiadajacg doswiadczenie zdobyte w ciggu
ostatnich pietnastu lat przed uptywem terminu sktadania ofert na stanowisku
przedstawiciela / dyrektora / kierownika / managera inwestycji / kontraktu lub na
stanowisku réwnowaznym, tj. odpowiedzialnym za kompleksowy nadzér nad
organizacja i realizacjg catosci inwestycji w zakresie technicznym, jak i formalno-
prawnym, w trakcie ktérego zarzadzat minimum dwoma zakonczonymi
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inwestycjami/kontraktami w zakresie budowy budynkéw uzytecznosci
publicznej, o tacznej wartosci wykazanych dwéch inwestycji/kontraktow co
najmniej 100.000.000,00 zt brutto (stownie: sto milionéw ztotych), oraz o tagcznej
kubaturze dwéch wykazanych budynkéw nie mniejszej niz 100.000 m3,

1. W ostatnich latach nie nastgpita znaczaca zmiana wiedzy technicznej,
ktéra mogtaby wptynaé¢ na poziom wiedzy, czy tez doswiadczenia kierownika
kontraktu, ktéry nadzorowat inwestycje np. 10 lub 15 lat temu, a z powodu to
ktoérej zmiany Zamawiajacy nie miatby gwarancji nalezytego wykonania
zamoOwienia. Jest wrecz odwrotnie - kwestia pieciu lat, o ktére wnioskuje
wykonawca, w zaden ujemny sposob nie wptynie na kragg wykonawcéw, ktérzy
ztozg oferty w postepowaniu. Wskazac¢ nalezy rowniez, ze kierownik kontraktu
jest stanowiskiem menadzerskim, a nie technicznym, a co za tym idzie, sam postep
technologii nie wptywa na nabyte przez niego doswiadczenie, ktére moze byc¢
nabywane takze w oderwaniu od konkretnej inwestycji budowlanej.

2. Dodatkowo, w ocenie Wykonawcy, majac na uwadze spowolnienie
gospodarcze spowodowane m.in. utrudnionym dostepem do materiatéw,
odptywem kadry, niespotykanym wzrostem cen towardw i ustug, okres 15 letni
wykazania spetnienia warunku niewatpliwie poszerza katalog wykonawcéw,
ktorzy mieli szanse realizowa¢ inwestycje w niezaktéconych anomaliami
gospodarczymi warunkach.

3. Proponowana zmiana postanowien SWZ, nie tylko gwarantuje
Zamawiajagcemu  mozliwos¢ dokonania obiektywnej oceny zdolnosci
wykonawcéw do nalezytej realizacji przedmiotowego zamowienia, ale nadto
zapewnia szerszy dostep do postepowania wykonawcom zdolnym do jego
realizacji, co pozwoli Zamawiajacemu uniknac¢ zarzutu naruszenia zasad uczciwej
konkurencji.

Majac na uwadze powyzsze, Wykonawca wnosi o dokonanie zmiany wskazanego
postanowienia SWZ.

Odpowiedznr 3:

Zamawiajacy informuje, iz wyraza zgode na wydtuzenie okresu z 10 do 15 lat,aw
konsekwencji w SWZ pkt 2.4, dotyczacy zdolnosci technicznej lub zawodowej,
ppkt 2.4.1.1 otrzymuje ponizsze brzmienie:

»2.4.1.1 osoba przeznaczong do petnienia funkcji przedstawiciela /dyrektora
/kierownika/ managera inwestycji/kontraktu posiadajgca doswiadczenie zdobyte
w ciggu ostatnich pietnastu lat przed uptywem terminu sktadania ofert na
stanowisku przedstawiciela / dyrektora / kierownika / managera inwestycji /
kontraktu lub na stanowisku réwnowaznym, tj. odpowiedzialnym za
kompleksowy nadzér nad organizacjg i realizacjg catosci inwestycji w zakresie
technicznym, jak i formalno-prawnym, w trakcie ktérego zarzadzat minimum
dwoma zakonczonymi inwestycjami/kontraktami w zakresie budowy budynkéw
uzytecznosci  publicznej, o tacznej wartosci  wykazanych  dwoéch
inwestycji/kontraktow co najmniej 100.000.000,00 zt brutto (stownie: sto
milionéw ztotych), oraz o tacznej kubaturze dwodch wykazanych budynkéw nie
mniejszej niz 100.000 m3,”.

Pytanie nr 4:

W zwiazku z ww. postepowaniem prosimy o wydtuzenie terminu sktadania ofert
dodn. 23.09.2022r.

Naszg prosbe motywujemy szczytem sezonu urlopowego, co znacznie utrudnia
przygotowanie oferty w zatozonym pierwotnie przez Panstwa terminie.
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Odpowiedz nr 4:

Zamawiajacy informuje, iz postepowanie na powyzszy zakres przedmiotowy jest
ogtoszone ponownie, a przy tym nie zmieniono zakresu i wartosci oraz warunkéw
zamoOwienia, jak tez dodano suplement zawierajagcy odpowiedzi na pytania
ztozone w poprzednim postepowaniu. Dlatego tez, nie wyraza zgody na
przedtuzenie terminu sktadania ofert.

Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, iz powyzsze pytania i odpowiedzi
oraz modyfikacje do tresci SWZ.

Z powazaniem,

Otrzymuja:

1. Uczestnicy postepowania; Bianed DY e
2. Stronainternetowa postepowania; Woiciech Michat
3. a/a Date / Data:

2022-08-22 16:42
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