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m POLSKI
tAD
Budowa budynku ustugowego ,Krakowskie Centrum Muzyki” przy ul.

Piastowskiej w Krakowie w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych.

&

1] Agencja Rozwoju

,&El Miasta Krakowa

Krakéw, dnia 9 wrzesnia 2022r.
Do wszystkich Wykonawcéw

Dotyczy: postepowania nr 7/2022, na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych w
zakresie realizacji inwestycji pn.: Budowa budynku ustugowego ,Krakowskie Centrum
Muzyki” przy ul. Piastowskiej w Krakowie.

PYTANIA | ODPOWIEDZI, MODYFIKACJE TRESCI SWZ

Szanowni Panstwo,

Informujemy, iz Zamawiajacy przedstawia ponizej tres¢ pytan i udzielonych
odpowiedzi oraz modyfikacji do tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
(SWZ), w postepowaniu na wyzej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 294:

Zwracamy sie z prosba o przedtuzenie terminu sktadania ofert do dnia 22
wrzesnia 2022r.

Ze wzgledu na duzy zakres zadania, aktualnie wyznaczony termin sktadania ofert,
tj. 15 wrzesnia 2022 r. jest zbyt krotki. Nasza prosba wynika z faktu, iz
Wykonawca chce sporzadzi¢ rzetelng oferte, co wymaga analizy dokumentacji
przetargowej i zebranych ofert podwykonawcéw, aby uwzgledni¢ wszystkie
elementy majgce wptyw na wycene zamodwienia, co wymaga odpowiedniego
czasu i duzej starannosci.

Dynamiczna sytuacja na rynku materiatéw, stale rosngce ceny oraz brak ich
stabilnosci, jak réwniez konczacy sie sezon urlopowy, powoduje znaczne
utrudnienia i opdznienia w pozyskiwaniu ofert od dostawcéw oraz
podwykonawcow.

Ze wzgledu na organizacje pracy prosimy o pilng odpowiedZ Zamawiajacego.
Odpowiedz nr 294:

Zamawiajacy informuje, iz postepowanie na powyzszy zakres przedmiotowy jest
ogtoszone ponownie, a przy tym nie zmieniono zakresu i wartosci oraz warunkéw
zamoOwienia, jak tez dodano suplement zawierajagcy odpowiedzi na pytania
ztozone w poprzednim postepowaniu. Dlatego tez, nie wyraza zgody na
przedtuzenie terminu sktadania ofert.

Pytanie nr 295:

Tresc¢ zapytania:

SIWZ, str. 8. Pkt 4. Zamawiajacy oczekuje dotaczenia do oferty ,w szczegdlnosci
opis oferowanego przedmiotu zaméwienia”.

Prosimy o wyjasnienie, czego dotyczy to wymaganie. W jaki sposéb Wykonawca
powinien zados$¢ uczyni¢ temu wymaganiu Zamawiajacego.

Odpowiedz nr 295:

Zamawiajacy informuje, iz Wykonawcy powinni uczyni¢ zados¢ temu wymaganiu
sktadajac wypetniony wzor tabelaryczny zataczony do SWZ (1 plik excel, 9
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zaktadek), ktéry stanowi ,kalkulacje ceny oferty oraz opis oferowanego
przedmiotu zaméwienia”. Jednocze$nie Zamawiajacy po raz kolejny przypomina,
iz niedopuszczalnym jest jakakolwiek zmiana opiséw w ww. dokumencie.

Pytanie nr 296:

Prosimy zmniejszenie limitu dotyczacego mienia Zamawiajacego, ktéry znajduje
sie w polisie CAR (kl. 119). Obecna wysokos¢ limitu (suma ubezpieczenia) jest
nieosiggalna na rynku ubezpieczeniowym, ponadto wartos¢ mienia
Zamawiajacego, ktora obecnie znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie budowy
jest znacznie nizsza.

Odpowiedz nr 296:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje,
ze mozliwe jest przyktadowo uzyskanie wymaganej sumy na ktoérg sktada sie kilka
polis z nizszymi limitami sytuacji w ktorych kazda nastepna jest franszyza
poprzedniej.

Pytanie nr 297:

UMOWA, WSK 15.2 lit. (j) - czy Zamawiajacy akceptuje usuniecie stéw: "jezeli
wady stwierdzone w toku czynnosci odbioru nie nadajg sie do usuniecia" ze
wzgledu na to, ze moga to by¢ wady nieistotne, nie uniemozliwiajace uzytkowania
Przedmiotu Umowy lub wrecz estetyczne?

Odpowiedz nr 297:

Zamawiajacy informuje, iz wyraza zgode i wykresla fragment z przywotanego w
tresci powyzszego pytania zapisu PPU ,nie nadajg sie do usuniecia”, a pozostatym
zakresie tres¢ Klauzuli 15.2 lit. (j) pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 298:

Dot. odpowiedzi na pytanie nr. 175 z dnia 03.09.2022r. W pytaniu oferent
wskazuje na maksymalny format ptyt kamiennych ktéry jest dostepny czyli:
200x150x4cm, natomiast

w odpowiedzi Inwestor zmniejsza format 100x225 cm. Czy nie doszto do omytki
pisarskiej? Poniewaz taki format w dalszym ciagu nie jest dostepny.

Odpowiedz nr 298:

Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza zmniejszenie maksymalnego formatu ptyt
kamiennych do 100x200cm tym samym modyfikujgc odpowiedzZ na przytoczone
pytanie 175 z dnia 03.09.2022, pod warunkiem uzgodnienia z Zamawiajgcym
zasady podziatu na elewacji.

Pytanie nr 299:

W opisie pozycji przedmiarowych jak ponizej inwestor dopuszcza zastosowanie
kamienia réwnowaznego. Prosimy o potwierdzenie ze réwnowaznos¢ ma odnosié
sie co do gatunku kamienia oraz koloru.

Fasady kamienne

ST-00, SST-B01.08 Kalkulacja Oktadziny - ptyty kamienne Wapien Chorwacki (lub

indywidualna rownowazne) gr. 4cm na kotwach stalowych
wklejanych+izolacje - dostawa i montaz z niegbednymi
obrébkami - wg wymogdw zestawienia KAMIEN ,ATTYKA”

ST-00,SST-B01.08 Kalkulacja Oktadziny - ptyty kamienne Wapien Chorwacki (lub

indywidualna rownowazne) gr. 4cm na kotwach stalowych
wklejanych+izolacje - dostawa i montaz z niezbednymi
obrébkami - wg wymogoéw zestawienia KAMIEN
PODSUFITKI
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ST-00,SST-B01.08 Kalkulacja Oktadziny - ptyty kamienne Wapien Chorwacki (lub
indywidualna rownowazne) gr. 4cm na kotwach stalowych

wklejanych+izolacje - dostawa i montaz z nieztzednymi
obrébkami - wg wymogdw zestawienia KAMIEN SEUPY

ST-00,SST-B01.08 Kalkulacja Oktadziny - ptyty kamienne Wapien Chorwacki (lub

indywidualna rownowazne) gr. 4cm na kotwach stalowych
wklejanych+izolacje - dostawa i montaz z niezbednymi
obrébkami - wg wymogoéw zestawienia KAMIEN NA
SCIANACH PEENYCH

ST-00,SST-B01.08 Kalkulacja Oktadziny - ptyty kamienne Wapien Chorwacki (lub

indywidualna rownowazne) gr. 4cm na kotwach stalowych
wklejanych+izolacje - dostawa i montaz z niezbednymi
obrébkami - wg wymogéw zestawienia KAMIEN NA ELEW. Z
WITRYNAMI

Odpowiedz nr 299:

Zamawiajacy informuje, iz koryguje opis pozycji przedmiarowych i skresla zapis
,(lub réownowazne)”. Opis ,wapien chorwacki” to geograficzne oznaczenie typu
wapienia, a szczegbétowy opis parametréw jakie powinien spetnia¢ kamien podano
w dokumentacji.

Modyfikacja 3.

Zamawiajacy informuje, iz modyfikuje tres¢ Klauzuli 4.1 lit. (e) w PPU, ktéra
otrzymuje ponizsze brzmienie:

,(e) Wykonawca w terminie 7 dni, od daty podpisania Umowy, przedtozy
Inzynierowi szczegdtowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady
rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych naktadéw: robocizny, materiatéw i sprzetu
wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztéw
posrednich (ogdlnych i zysku) wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego
wykonawcy - sktadajac kosztorys szczegotowy, zgodny z przedmiarami
szczegb6towymi znajdujacymi sie w dokumentacji postepowania”.

Zamawiajacy przedstawia ponizej wykaz wszystkich zatacznikow
dotaczonych do niniejszych pytan i odpowiedzi do SWZ, a stanowiacych
integralng cze$s¢ SWZ, wraz z nazwami plikéw, ktére zostaty udostepnione na
stronie internetowej postepowania, tj.:

1) Pytania i odpowiedzi na 291 i nr 292 (1 plik excel zapisany i podpisany w
formacie pdf);

2) KCMPrzedmiarrobétdokalkulacjiceny2022.09.09.xls;

3) KCMPrzedmiarrobétdokalkulacjiceny2022.09.09.pdf.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz powyzsze pytania i odpowiedzi
oraz modyfikacje do tresci SWZ wraz zatacznikami, stanowia jej integralna
czes$é, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter nie wptywaja na koniecznos$¢
przedtuzenia terminu sktadania ofert. Dlatego tez Zamawiajacy zawiadamia, iz
termin sktadania i otwarcia ofert nie ulegajg zmianie.

Zamawiajacy przypomina, iz termin sktadania i otwarcia ofert zostat
przesuniety na dzien 15 wrzesnia 2022r, przy czym godziny pozostajg bez
zmian.

Z powazaniem,

Otrzymuja:
. . Signed by /
1. Uczestnicy postepowania; Podpisanio przez:
2. Stronainternetowa postepowania; Kodramn Mienat
3 / Date / Data:
. a/a. 2022-09-09 11:11
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